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Proiektu honen helburua, izenburuak dioenez, Azkorri futbol zelaiaren eta bere 
instalazio lagungarrien berritzea da. Honen arrazoi nagusia, gaur egun C.D. Galeak 
zelaiaren egoeraren eta instalazioen egoeraren eraginez bertan jokatu ezina da. 
Arazo honen konponbide gisa, gaur egungo belar naturaleko futbol zelaia belar 
sintetikoko zelaiaz ordezkatzea proiektatu da. Horrez gain, harmaila eta aldagela 
berriak ere proiektatu dira, guzti honetarako beharrezkoak diren instalazio 
lagungarriak ere diseinatuz. 
 
 
El objetivo de este proyecto es, como su propio nombre indica, la renovación del 
campo de fútbol de Azkorri y sus instalaciones auxiliares. La razón principal de la 
realización del mismo es la imposibilidad de los jugadores del C.D. Galea de jugar 
en él debido a su estado. Para solucionar este problema, se ha proyectado la 
sustitución del actual campo de fútbol de hierba natural por un campo de hierba 
sintética. Además de ello, se proyecta también la realización de nuevo graderío y 
vestuarios, diseñando a su vez las instalaciones auxiliares pertinentes. 
 
 
The aim of this project is to refurbish the Azkorri football field and his auxiliary 
facilities. The main reason of this refurbishment is that currently football players 
cannot play there as a result of inadequate pitch conditions. A solution for this issue 
would be to replace the grass on the football field to a synthetic form of grass. In 
addition to this, a new grandstand and changing rooms have also been designed. 
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1. AURREKARIAK 
1.1. Historia 
Getxo herria Uribe-Kosta eskualdean, Bizkaiko hiriburutik 15 kilometrora kokatuta 
dago eta Nerbioi ibaiaren eskuinaldeko kostaldeko atea da. 
Garai batean artzaintzan, nekazaritzan eta arrantzan aritzen zen ia erabat baina 
denborarekin eboluzio bat izan du eta eskaintza turistiko eta kultural zabaleko hiri 
moderno bihurtu da. 
Herri hau ondo definitutako bost populazio-gunez osatuta dago: Andra Mari, Algorta, 
Areeta, Neguri eta Erromo. Enklabe hauek ematen diote forma Getxo herri 
kosmopolitari. 
Getxo XII. mendean jaso zen Andra Mari elizaren inguruan. Horrela osatu zen lehen 
hirigunean, nekazariak, artzainak eta arrantzaleak bizi ziren nagusiki. Azken hauek 
beren etxebizitzak Getxoko portu txikiaren goialdean eraiki zituzten eta tokia eremu 
txiki baina pintoresko bihurtu zuten. Etxe txikiek eta oinez ibiltzeko aukera besterik 
ematen ez duten kale aldapatsuek, beste euskal udalerri asko bezalaxe, itsasoko lan 
nekean aritu zen herri honen antzinako izaera gordetzen dute kontu handiz. Bilboko 
portuan izandako itsas jardueraren eta merkataritzaren gorakadak zuzeneko eragina 
izan zuen Algorta auzoan. Ondorioz, auzo honek gora egin zuen pixkanaka.  
Dena dela, XIX. mendearen bigarren erdialdean izan zuen Getxok garairik oparoena. 
Gainera, gaur egun Bizkaiko herri hau hobekien definitzen duen turismo-jarduerari 
hasiera eman zion. Zona hau barnealdeko probintzietako eta Bilboko aristokraziaren 
eta goi-burgesiaren udarako gune izango zela aurreikusita, txaletak eta udarako 
etxeak eraikitzen hasi ziren. Poliki-poliki, gaur egun Areeta denaren populazio-gunea 
osatu zen. XX. mendean Neguri sortu zen, luxuzko egoitza-gune nagusi bihurtu zena 
hain zuzen ere. Aldi berean, hazkunde honen onura jaso zuen Algorta auzoak 
garapen handia izan zuen. 
Getxo nabarmen hazi zen XX. mendearen erdialdean. Horrela, 50eko hamarkadan 
19.000 biztanle zituen eta 1996an berriz, 85.000ra iritsi zen. Horren ondorioz, Getxok 
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bere zerbitzuak egokitu behar izan zituen getxotarren eta hurbileko udalerrietako 
biztanleen eskariei erantzuteko.  
Gaur egun, Getxok zerbitzu paregabeak eskaintzen ditu, besteak beste, kulturaren 
eta kirolaren esparruan. Izan ere, Getxo leku aproposa da edozein kirol praktikatzeko 
eta urte osoan edozein kultur jardueratan parte hartzeko. 
Proiektu honetan Getxoko Martiturri auzoan dagoen Aizkorri futbol zelaia berritu 
egingo da. Gaur egun, C.D Galeak jokatzen du bertan. Futbol talde hau futbol zale 
lagun talde batek sortu zuen. C.D Galea izena jarri zioten Getxoko udalerri guztiak 
barnean sartzeko asmoz. 
Azkorri zelaia eraiki baino lehen Galeak Getxo Futbol taldeak utzitako Fadura zelaian 
edo orduz alokatzen zen Salesianosen jokatzen zituen partiduak. Partiduak 
jokatzeko zelaia aurkitzeko zeuzkaten oztopoak zirela eta, jokalari eta beste 
kolaboratzaile batzuen artean lursail bat erostea erabaki zuten bertan zelaia 
eraikitzeko, Getxoko Andra Mariko Martiturriko estratakoa hain zuzen ere. 1975ean 
inauguratu zen Azkorri belar naturaleko futbol zelaia eta urte bereko irailean jokatu 
zen lehen partidu ofiziala. 
1.2. Demografia 
XX. mendearen bigarren erdialdean Getxok oso populazio hazkunde handia izan 
zuen, Bilboaldearen industrializazioaren ondorioz gertatutako immigrazio uholdearen 
eraginez. Hazkundeak ez zuen, Bilboaldeko beste toki batzuetan bezala, geldialdirik 
izan mendearen bi azken hamarkadetan, baina pixka bat moteldu zen. XXI. 
mendearen hasieran, berriz, beherakada txiki bat gertatu zen populazioan. 
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1.Irudia: Getxoko demografiaren bilakaera (1900-2014) grafikoa (iturria: wikipedia) 
 
2.Irudia: Getxoko biztanleriaren bilakaera (2001-2017) grafikoa (iturria: eustat.eus) 
Aurreko grafikoak aztertuz, ikus daiteke Getxoko biztanleriak gorakada nabarmena 
izan duela azken 100 urteetan. Hala ere, 2007.urtean puntu gorena izan zen eta 
hortik aurrera jaisten joan da poliki-poliki. 
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Euskal Estatistika Erakundearen azken datuak (2017.urtea) aztertuz, Getxon 77.793 
biztanle erregistratu ziren 2017.urtean. 
 
3. Irudia: Getxoko 2017.urteko biztanleriaren taula (iturria: eustat.eus) 
Beraz, biztanleariaren banaketa %53,3 emakumeak eta %46,7 gizonezkoak izan 
zela ikus daiteke. 
 
4.Irudia: Getxoko biztanleriaren banaketa grafikoa sexu eta adinaren arabera (iturria: eustat.eus) 
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Horrez gain, aurreko taula eta grafikoa aztertuz, ondoriozta daiteke, Getxoko 
biztanleria gehiena 20-64 bitarteko tartean dagoela.  
5.irudia: 2001,2009 eta 2017 urteetako Getxoko biztanleriaren banaketa (iturria: eustat.eus) 
Azken urteetako biztanleriaren banaketa aztertuz, Getxoko biztanleria zahartzen 
doala ikus daiteke, izan ere, nahiz eta 20-64 urte bitartekoak nagusi izan, 64 baino 
nagusiagoen kopurua handituz doa eta haur-gazteena txikituz. 
1.3. Ekonomia 
Getxoko egoera ekonomikoa aztertzeko, 2015ean gauzatu zen Getxoko txosten 
ekonomikoan oinarritu da. Bertan 2010 eta 2012. Urteetako datuak bildu dira 
bereziki. 
Jarduera sektoreei erreparatuz, Balio Erantsi Gordinaren zatirik handiena sektoreei 
dagokiola esan daiteke. 
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6.irudia: BEG Egitura ekonomikoa jarduera-sektoreen arabera 2010-2012. (iturria: getxo.eus) 
 
Taula aztertuz, udalerriaren egitura ekonomiko horrek alde nabarmenak erakusten 
ditu Bizkaiko eta EAEko egoerarekin, nahiz eta bi horien artean oso antzekoak izan 
eta alde esanguratsurik ez egon bi erreferentzia-urteetako datuetan. Horrela,  egitura 
ekonomikoaren tertziarizazio garrantzitsua ikusi da, erreferentziazko bi urteen artean 
ekarpenak igo direlako. Hala ere, % 70 ingurukoak “bakarrik” izan dira. 
Per capita Barne Produktu Gordineko datuak aztertuz, Bizkaia eta EAE mailetan 
jeitsiera izan dela ikusten da, Getxon, ordea, hazkunde txiki bat izan da, %0,2-koa 
ondorengo taulan ikus daitekeenez. 
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7.irudia: Per capita Barne Produktu Gordineko datuak 2010-2012. (iturria: getxo.eus) 
Lanpostuaren araberako Barne Produktu Gordina aztertuz, 2008 eta 2010. Urteen 
artean, EAE eta Bizkaiarekin alderatuz, Getxon BPG nabarmenki hasi da, +%10,8 
(6.625€), EAE +%0,7 eta Bizkaian %2,1 handitu den bitartean. (ikus ondorengo 
taula) 
8.irudia: Lanpostuaren araberako Barne Produktu Gordina. 2010-2012. (iturria: getxo.eus) 
 
Guzti hau aztertuz, Getxoko egoera ekonomikoa ona dela ondoriozta daiteke. Hau 
horrela, biztanleek aisialdirako joera edukiko dute, besteak beste, kirola praktikatu 
edo ikusteko. 
1.4. Gaur egungo egoera 
Azkorri futbol zelaia 101 x 62 metrokoa da, belar naturalekoa. Zelaiaren ondoan etxe 
txiki bat dago; C.D. Galea taldeko egoitza dena, beheko solairuan komunak eta 
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biltegia daudelarik eta goikoan taberna, jangela (bilera gisa ere erabiltzen dena) eta 
sukalde bat jokalari eta bazkideen erabilerarako. Gainera, zelaiaren alde batera 
harmailak eta jokalarientzako aulkiak daude eta ondoan aurrefabrikatutako aldagela 
eta biltegiak. Gainera eremua hesiz inguratuta dago eta sarreran lurra 
hartxintxarrekoa da. Horrez gain, lursailaren barruan eremuak bereizteko beste hesi 
bat dago. 
9.Irudia: Gaur egungo zelaiaren egoera (iturria: google) 
Gainera, gune ezberdinak bereizten dira. 
ZELAIA 
ALDAGELAK 
eta 
BILTEGIA 
SARRERA 
ETXEA 
HARMAILAK 
JOKALARIENTZAT 
AULKIAK 
HESIA 
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10.Irudia: Gaur egungo zelaiaren distribuzioa (iturria: google) 
2. PROIEKTUAREN XEDEA ETA ZERGATIA 
Proiektuaren izenburuan agertzen den bezala, Azkorri futbol zelaiaren berritzean eta 
instalazio lagungarrien eraikuntzan datza proiektua. Proiektuaren helburua gaur 
egungo futbol zelaia erauzi eta belar artifizialeko zelai berria gauzatzea da. Bere 
instalazio lagungarriak egokituz. 
Gainera, hirigintza obretarako beharrezkoak diren ur-hornikuntza, saneamendua, 
argiztapena eta seinaleztapena ere garatuko dira. 
Horrez gain, helburuetako bat gaur egun dauden instalazio lagungarrien 
egokitzapena futbol zelai berrira da; aldagela, jokalarientzako aulki eta harmaila 
berriak sortuz.  
Era beran, sarrera, aparkalekua, entrenatzeko gunea eta gaur egungo harmaila eta 
aldagelak dauden bezala utziko dira.  
FUTBOL ZELAIA 
HAREAZKO 
ZELAIA 
ENTRENATZEKO 
GUNEA 
APARKALEKUA 
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Gaur egungo aldagelak mantentzearen arrazoia da hauen erabilera entrenatzen 
dauden jokalarietara mugatzea. Hau da, zelai nagusian futbol partiduak jokatzen 
dauden bitartean (proiektatuko diren aldagelak erabiliz), beste aldagela batzuk 
egongo dira erabilgarri hareazko zelaian zein entrenatzeko gunean daudenentzat. 
Horrez gain, C.D. Galeako egoitza babestuta dago, beraz, bertan ezingo litzateke 
aldaketarik egin. 
3. LEGE-INGURUA 
 CTE: Código Técnico de la Edificación (Eraikuntzako kode teknikoa) 
 Egituraren segurtasuna: 
 CTE DB-SE: Codigo Técnico de la edificación. Documento 
Básico. Seguridad Estructural. 
 Segurtasuna erabilpen eta irisgarritasunean.  
 CTE DB-SUA: Codigo Técnico de la edificación. Documento 
Básico. Seguridad de Utilizacion y Accesibilidad. 
 Segurtasuna suteen kasuan: 
 CTE DB-SI: Codigo Técnico de la edificación. Documento 
Básico. Seguridad en caso de Incendio. 
 Segurtasuna osasunean: 
 CTE DB-HS: Codigo Técnico de la edificación. Documento 
Básico. Salubridad. 
 Zaratarekiko babesa: 
 CTE DB-HR: Codigo Técnico de la edificación. Documento 
Protección frente al Ruido. 
 Energia aurrezpena: 
 CTE DB-HE: Codigo Técnico de la edificación. Documento 
Básico. Ahorro de Energía. 
 
 Normas N.I.D.E: Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de 
Esparcimiento (Kirol eta aisiarako instalazioen araudia). 
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 Zelai handientzat, futbol zelaiak barne: 
 NIDE 2: Normas Reglamentarias Campos Grandes. 
 Reglamento General de Política de Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. Artículo 27. Capítulos II. Campos de deportes, recintos o 
instalaciones eventuales. Sección primera. Locales abiertos y recintos para 
espectáculos o recreos al aire libre. (Kirol zelai, esparru edo behin behineko 
instalazioak. Lokal ireki eta ikuskizun edo aisialdirako aire zabaleko 
esparruak) 
 
 EHE-8: Instrucción de hormigón estructural. (Hormigoizko egiturei buruzko 
instrukzioa) 
 
 UNE arauak 
 
 LOE arauak 
 
 BOEko arau eta errege dekretu anitz 
 
 Artículo 298-1 de las Normas Urbanísticas del Plan General Metropolitano 
 
 Euskal Autonomia Erkidegoko disposizio orokorrak 
 
 Ordenanzas municipales (Udal ordenantzak) 
 
 Ordenanzas municipales de la edificación (Eraikuntzako udal 
ordenantzak) 
 Instrucción 5.2-IC drenaje superficial. Sustapen Ministerioak eskaintzen duen 
gainazaleko drainatzeari buruzko instrukzioa da. 
 REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión ( Behe Tentsiorako 
Arautegi Elektroteknikoa).   
 Hirigintza arau munizipalak 
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4. KOKAGUNEA 
Proiektu hau Getxoko Andra Marin kokatuta dago, Martiturri estratako 32. zenbakian 
hain zuzen ere.  
Lehen aipatu bezala, Getxo herria Uribe-Kosta eskualdean, Bizkaiko hiriburutik 15 
kilometrora kokatuta dago eta Nerbioi ibaiaren eskuinaldeko kostaldeko atea da. 
Proiektua gauzatuko den kokapen zehatza honakoa da: 
 Koordenatu geografikoak: 43°22'8"N   3°0'48"W 
 UTM koordenatuak: 31T 501080 4801781 
 
 
11.Irudia: Getxoko kokapena Europa mailan 
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5. PROIEKTUAREN BIDERAGARRITASUNA 
5.1. Bideragarritasun teknikoa 
Prozedura teknikoen inguruan, proiektua bideragarria da, izan ere, proiektu hau 
aurrera eramateko prozedurak gaur egungo jakintza tekniko eta berrikuntzekin erraz 
gauza daitezke. Gainera, proiektu honen antzekoak daude inguruetan arazo gabe 
aurrera eraman direnak. 
Futbol zelaiari dagokionez, gaur egungo futbol zelaia dela eta, lurra laua da, beraz, 
lur mugimendu handirik ez da izango. 
Harmailen kasuan, egitura metalikoen gainean kokatuko diren aurrefabrikatutako 
hormigoikoak izango dira, ohiko prozedura erabiliz eta muntaketan arazorik eman 
gabe. 
5.2. Bideragarritasun ekonomikoa 
Ekonomikoki proiektu bideragarria da, izan ere, C.D Galea elkarteko lursailaren 
jabeak izango dira proiektua finantzatuko dutenak, berritzea beharrezkoa delarik 
gaur egun dauden instalazio egoera dela eta. 
12.Irudia: C.D. Galeako informazio instituzionala (iturria: Galeako web orria) 
 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol  
zelaiaren eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
21 
 
5.3. Bideragarritasun legala 
Bideragarritasun legalari dagokionez, legaltasunaren barruan sartuko litzateke 
proiektua, aurretik aipatutako legeak eta arauak betez egingo baita. Gainera, gaur 
egun antzeko proiektua dago lursailean, beraz, bideragarria izango da. 
6. HAUTABIDEAK ETA HAUTATZEKO ARRAZOIAK  
 
Proiektua gauzatzeko orduan, beharrezko elementuak era ezberdinetan koka 
daitezke. Hala ere, lursailaren geometria dela eta, barruan aurkituko diren 
elementuen distribuzioa mugatuta dago, haren forma irregularra dela eta. 
Proiektu honetako atal nagusiak harmailen egitura (aldagelak erakin berdinean 
daudelarik) eta futbol-zelaia dira. 
Jakinik C.D. Galeak 2,028Ha-ko eremua daukala, aprobetxamendu egokirako 
hainbat eratan bana daitezke elementuak. 
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13.Irudia: C.D.Galeako lur-eremua (iturria:google maps) 
Lehenik eta behin, futbol zelaiari dagokionez bi aukera posible egongo lirateke: 
14.Irudia: C.D.Galeako zelaiaren disposizio berriaren aukerak 
 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol  
zelaiaren eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
23 
 
Aukerak aztertuz, ikus daiteke praktikan aukera bakarra izango litzatekeela posible, 
izan ere, aurretik aipatu bezala, etxea babestuta dago eta ezin da bertan aldaketarik 
egin. Horrez gain, lehenengo aukeran gaur egungo zelaigunearen eta espazioaren 
aprobetxamendua askoz handiagoa da, horrela, lur-mugimenduak txikiak izango dira 
eta aurrekontuan murrizketa nabarmena egongo da. 
Horrez gain, proiektuaren helburu nagusia futbol zelaia berritzea eta hobetzea da, 
eta bigarren aukera aurrera eramanez gero, futbol zelaiaren tamaina pixka bat txikitu 
beharko litzateke lursailaren barruan sartzeko. Era berean, belarrari dagokionez, 
belar artifiziala aukeratuko da, izan ere, ura eta mantentze-lanetan aurrezki 
nabarmena izango da.  
Harmailen inguruan, kokalekua eta diseinua erabaki behar da. Kasu honetan, 
aukerarik onena futbol zelaiaren ezkerreko luzetarako bandarekiko paralelo kokatzea 
erabaki da, futbol zelaiaren ikuspegi ona izateko eta lursailaren geometriara 
egokitzeko.  Gainera, harmailak estaltzea da, izan ere, Euskal Herriko 
klimatologiaren arabera (ikus 5.eranskina) prezipitazio kantitate handia dago. 
Materialari dagokionez, egitura metalikoko egitura eta gainera aurrefabrikatutako 
hormigoizko harmailak egitea erabaki da. 
Aldagelei dagokienez, harmailen egituraren azpian kokatu dira, espazioa aurreztu 
eta erosoagoa izateko, lehen baino zelaitik hurbilago egongo baitira. 
7. HAUTATUTAKO PROIEKTUAREN DESKRIBAPEN OROKORRA  
Lehenik eta behin, proiektua aurrera eramaten hasi baino lehen, beharrezko 
eraisketak, lur mugimenduak eta lur berdinketak egin behar dira, izan ere, egun 
dagoen zelaiaren arazoetako bat lurraren egoera da. 
7.1. HARMAILAK ETA ALDAGELAK 
Proiektu honetan, harmailak eta aldagelak eraikin berdinean jartzea proiektatu da, 
aldagelak harmailen azpian izango direlarik. 
7.1.1.  HARMAILEN EGITURA 
Harmailen egitura metalikoa izango da, bere gainean hormigoi harmatuzko harmaila 
aurrefabrikatuak kokatuko direlarik. Harmailen egitura 10 portiko metalikoz osatuta 
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egongo da, 5m-ra kokatuta. Harmailen egituraren luzera totala 45m-koa eta 4m-ko 
zabalerakoa izango da.  
Portikoen honako dimentsioak izango dituzte: 
 
14.Irudia: Portikoen dimentsioak 
 
Portikoak HEB eta IPE perfilez osatuta egongo dira, ZF-300x4.0 4 korrea 
markesinaren estalkiaren gainean izango dituelarik 1,367m-tara. 
Perfilen arteko loturak soldadura bidez gauzatuko dira. 
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Horrez gain ikusleen babeserako markesina batez estaliak egongo dira harmailak. 
Honen estalkia txapa grekatua izango da, NCOPERFIL enpresaren INCO 70.4 txapa 
grekatua hain zuzen ere, 0,7 mm-ko lodierakoa, korreen gainean kokatuko dena. 
 
15.Irudia: Txapa grekatuaren geometria (iturria NCOPERFIL katalogoa) 
Era berean, markesinaren paramentu horizontala ere txapaz itxita egongo da, 
markesinaren atzealdean, alboak zabalik utzita. 
Gainera, harmailen alboetan hormigoizko eskailerak kokatuko dira. Harmailak eta 
eskailerak barandaz inguratuta egongo dira ikusleen segurtasunerako. 
Hauen zimentazioari dagokionez, arroka gogorraren sakontasuna dela eta, 
zimentazio putzuak aukeratu dira, hau da, zapatak dimentsionatu dira, kontuan 
hartuz hauen azpian hormigoi pobrezko ohea dagoela, arrokaren geruzara 
ailegatzeko. Horrez gain, zapatak lotze-habeen bidez batuko dira, “harmailen egitura” 
eranskinean ikus daiteke. 
7.1.2. HARMAILAK 
Harmailen kasuan, aurretik aipatu bezala, aurrefabrikatutako hormigoi harmatuzko 
harmailak aukeratu dira, GILVA etxekoak hain zuzen ere. 
Katalogoak dioenez, honako ezaugarriak ditu: 
16. Irudia: harmaila aurrefabrikatuen ezaugarriak 
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Kasu honetan, gehienez 6m-ko luzerakoak izan behar direla dio katalogoak, 
horregatik, txikiagoak diseinatu dira.  
Dimentsio ezberdinetakoak izan ahal dira, kasu honetan ondorengo piezak  eta 
kokapena aukeratu dira: 
                                   
17.Irudia: Harmaila aurrefabrikatuak egitura metalikoan 
A: abiatze harmaila: 
 
 
 
 
 
B=C: harmaila arrunta: 
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D eta E: erremate-plakak: 
 
 
 
 
Y eta X: mailak: 
 
7.1.3. ALDAGELAK 
Gaur egun entrenatzeko gunean 4 kaseta daude konektatuta. Horietako bat dutxena 
da, beste bi aldagelak eta  hirugarrena botikina. Hala ere, aldagela berriak 
dimentsionatu dira proiektu honetan, hauen dimentsio txikiarengatik eta entrenatzen 
daudenen erabilerarako bideratzeko. 
Aldagela berri hauen egitura osoa 180 m2-koa da eta zelaigunera eramaten duen 
paramentu bertikalean 0,60mx0,40m-ko 8 leiho eta 2mx2m-ko atea dauzka. 
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Zelai handi eta atletismo zelaientzako NIDE arauan oinarrituz, NIDE (Normativa 
sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento), aldagelek baldintza minimo 
batzuk bete behar dituzte: 
- Gutxienez 2 aldagela, talde bakoitzarentzat bat, 20 pertsonarentzako eta 
2m2/erabiltzaile. Aldagela hauek aldatzeko eserleku luzeak, (gutxienez 
0,65m2/pertsona, pertxeroak, armairuak eta arbela. Aldagela bakoitzeko 
gutxienez 6 dutxa, 10 gomendagarriena izanik. 
- 3 erabiltzaileko gutxienez dutxa bat egon behar da. 
- Aldagelen komunean gutxienez 2 urinario, 2 komun arrunt (inodoro) , 2 
konketa ispiluarekin eta ilea zikatzeko gailuak egon behar dira. 
Horrez gain, biltegirako gune bat, ikusleentzat komunak, arbitroentzat aldagelak eta 
botikina edo erizain gela ere beharrezkoak dira. 
Arbitro, entrenatzaile edo teknikoentzat gutxienez beste bi aldagela egon behar dira, 
sexu bakoitzeko bat, eta bakoitza gutxienez 3 erabiltzailerentzako eta dutxa bat 
eduki behar du gutxienez.  
Kasu honetan, C.D. Galearen egoitza den etxetxoan ikusleentzako komunak daude, 
beraz, ez litzateke beharrezkoa izango harmailen azpian kokatzea. 
Baldintza minimo guzti hauek betez gauzatu da aldagelen diseinua. 
Aldagelen eraikineko barne distribuzioan, 2 jokalarientzako aldagela, 2 
jokalarientzako komun, botikina eta masaje gela, bulegoa, biltegia eta teknikari zein 
arbitroentzako bi aldagela ditu. 
Jokalarien aldagela bakoitzak (dutxak barne) 49,60 m2 eta 12 dutxa ditu. Horrez gain, 
aldageletako komunek, 2 zisternadun komun, 2 zisternadun pixatoki eta 3 konketa 
ditu. 
Teknikari zein arbitroen aldageletako batek, dutxa 1, zisternadun komun 1 eta bi 
konketa ditu. Beste aldagelak, dutxa 1, zisternadun komun, zisternadun pixatoki 1 
eta konketa ditu. 
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7.2. ZELAIA 
7.2.1. ZELAIAREN DIMENTSIOAK 
 
Aldagelen beharrezko ekipamendurako bezala, zelaiaren diseinurako ere, NIDE 
(Normativa sobre Instalaciones Deportivas y de Esparcimiento) arauetan oinarritu da, 
Futboleko atalean hain zuzen ere. 
Bertan dioenez, futbol zelaiaren luzera 90-120m bitartekoa izan behar da eta 
zabalera 45-90m bitartekoa. Partidu internazionalak jokatzen diren zelaiaren neurriak 
100-110mbitarteko luzera eta 64-75m bitarteko zabalerakoak dira. 
Nahiz eta Azkorri futbol zelaian ez den halako partidurik jokatuko, zelaia 100x64m-
koa egitea erabaki da. 
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Horrez gain, araua jarraituz, futbol zelaiak honako neurriak izan behar ditu
 
18.Irudia:Futbol zelaiko neurriak (iturria NIDE) 
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Horrez gain, bertan jokatuko duten taldeen kategoriak ikusita bandek 1,5 m-ko 
zabalera eduki behar dute zelaiaren luzetara eta 2,5m-koa zelaiaren zeharka (ateak 
dauden aldeak). 
Ateek 7,32m-ko luzera eta 2,44m-ko altuera dutela dio normak eta ondorengo 
baldintzak bete behar ditu. 
19.Irudia: Ateen neurriak (iturria NIDE) 
Gainera, futbol zelaiak kornerretako banderatxoak ditu, neurri hauekin, cm-tan 
emanda: 
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20.Irudia:Kornerretako banderatxoen neurriak (iturria NIDE) 
 
Futbol zelaia egiterakoan, aurreko neurriak erabiliko dira eta Planoak eranskineko 
“6.Futbol zelaiaren dimentsioak” planoan ikus daitezke. 
7.2.2. ZELAIKO GERUZAK 
Zelaiguneari dagokionez, aurretik esan bezala, belarra artifiziala edo sintetikoa 
izango da. Luzetara ureztatze eta kontserbazio eta mantentzean aurrezteko, belar 
sintetikoa eta beheko geruzak jarri behar dira. 
Kasu honetan, SUMIGRAN enpresako MARACANÁ izeneko zelaia erabiliko da. 
Belar honek 60mm-ko zuntzak ditu eta polietilenozko 6 hariz osatutako 
monofilamentuko egitura du. Gainera, 3 geruzaz osatutako oinarria dauka, 
polipropilenoa, oihal ehundua eta sare gurutzatua (62mm guztira). 
Belar artifizialaren instalazioan ezinbestekoa da azpiko geruza batzuk jartzea. 
Lehenik eta behin, zahor geruza jarri behar da azalera osoan zehar eta gero 
legarrezko geruza eta konpaktatu egingo da, %1-eko maldarekin zelaiaren alboetara, 
bertan uraren xurgapen egokirako burdin sareak egongo baitira kokatuta. Honen 
gainean, geruza elastiko bat ezarriko da. 
Behin azpi-geruzak gauzatuta, belar oihalak neurtu eta kokatu beharko dira 
105mx67m-ko zelaiaren azalerara egokitzeko. Kokatzeko orduan, poliuretano 
bicomponentea duen kola erabiliko da bandak lotzeko.  
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Behin instalatuta belarra finkatzeko eta mugimendua sahiesteko, katalogoak dioenean 
oinarrituz, betegarria gehituko da, laberatutako eta sailkaputatko ertz biribileko silize-
hondarra ( +/- 13 Kg/m2 ) eta kautxu pikortatua ( +/- 19 Kg/m2 ). 
7.2.3. DRAINAKETA 
Zelaiaren drainaketa sistema “7.eranskina. Azterketa hidrologikoa, drainaketa eta 
ureztatze sistema” eranskinean diseinatu da. Zelaiaren drainatzea ur-jariatze bidez 
egingo da geruzek duten %1eko maldari esker, ura zelaiaren bi aldeetara bideratuko 
da eta bertan kokatuko diren zangetara heldu, bertan kanaletak kokatuko dira eta 
gero hauek lur-eremuaren iparraldean kokatutako errekastoan hustuko dira. 
7.2.4. UREZTATZE SISTEMA 
 
Ureztatze-sistema TORO fabrikatzailearen 690 serieko 691 modeloko 6 aspertsore 
bidez gauzatu da, “7.eranskina. Azterketa hidrologikoa, drainaketa eta ureztatze 
sistema” eranskinean agertzen den bezala. 
8. OBRA-PLANGINTZA 
Proiektuaren exekuzio-epea kalkulatzeko, obra plangintza gauzatu da, egin 
beharreko obra-unitate guztiak aipatuz. 
Behin obra unitateak definituta, hauen lanen iraupenaren estimazioa gauzatu da, 
obra-plangintzaren bidez.  
Suposatu da lanaldiak 8h-koak direla eta astean 5 egunez egiten dela lan.  
Horrez gain, obrak 2019ko maiatzaren 27an, astelehena, hastea suposatu da. Uda 
urtarorik egokiena izango litzateke honelako lanak burutzeko Getxoko klima 
euritsuagatik, hala ere, maiatza amaieran hastea proiektatu da, futbol denboraldiaren 
bukaera baita. 
Guzti hau kontuan hartuz, proiektuaren exekuzio-epea 214 egunekoa izango dela 
aurreikusi da. 
Hala ere, asteburuetan lanaldiak eta lanegunak kontuan hartuta, lanak 2020ko 
martxoaren 19an amaituko direla suposatu da. 
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9. AURREKONTUAREN LABURPENA 
 
1 AURRETIKO EKINTZAK ...........................................................................................................................  45.814,64 5,23 
2 LUR-MUGIMENDUAK ...............................................................................................................................  162.600,19 18,55 
3 DRAINAKETA ETA UREZTATZEA ...........................................................................................................  35.199,54 4,02 
4 ZIMENTAZIOAK ........................................................................................................................................  25.624,98 2,92 
5 EGITURA METALIKOA .............................................................................................................................  27.231,49 3,11 
6 HARMAILA AURREFABRIKATUAK..........................................................................................................  14.744,99 1,68 
7 ESTALKIAK ...............................................................................................................................................  2.559,02 0,29 
8 FATXADAK ................................................................................................................................................  18.952,07 2,16 
9 PARTIZIOAK .............................................................................................................................................  4.130,72 0,47 
10 AROTZERIA ..............................................................................................................................................  2.625,19 0,30 
11 ARGI-INSTALAZIOA .................................................................................................................................  9.272,76 1,06 
12 UR-HORNIKETA .......................................................................................................................................  3.130,85 0,36 
13 UR SANEAMENDUA .................................................................................................................................  3.490,13 0,40 
14 ESTALDURAK ...........................................................................................................................................  8.200,71 0,94 
15 ALDAGELEN EKIPAMENDUA ..................................................................................................................  14.357,46 1,64 
16 FUTBOL ZELAIA .......................................................................................................................................  425.707,35 48,57 
17 HONDAKINEN KUDEAKETA ....................................................................................................................  51.655,10 5,89 
18 KALITATE KONTROLA .............................................................................................................................  1.272,00 0,15 
19 SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERKETA ...........................................................................................  20.001,09 2,28 
  ____________________  
 GAUZATZE MATERIALEN AURREKONTUA 876.570,28 
 13,00  % Gastu orokorrak  ...  113.954,14 
 6,00  % Industri mozkina ....  52.594,22 
  ________________________________  
 Batura ............................................ 166.548,36 
  ____________________  
 BEZ GABEKO LIZITAZIO AURREKONTUA 1.043.118,64 
 21% BEZ ....................................... 219.054,91 
  ____________________  
 LIZITAZIO OINARRIKO AURREKONTUA 1.262.173,55 
 
Ondorioz, Martiturriko Azkorri futbol zelaiaren eta bere instalazio lagungarrien 
berritzea lanaren aurrekontua 1.262.173,55€-koa izango da 
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10. INFORMAZIO ITURRIAK  
- Web orriak 
o www.getxo.eus 
o http://eu.wikipedia.org/wiki/Getxo 
o http://c2.nekar.com/eu/informacion-general/?localidad=125 
o https://es.wikipedia.org/wiki/Guecho 
o http://www.cdgalea.com/historia.htm 
o http://www.siguetuliga.com/campo/azkorri 
o http://www.cdgalea.com/joomla/index.php 
o http://www.eustat.eus/indic/idioma_c/indicadoresgraficosvistapir.aspx?i
dgraf=522&o=ig%2523axzz3JVWN0uBb 
o http://eu.wikipedia.org/wiki/Getxo 
o http://www.getxo.eus/DocsPublic/TXOSTEN_EKONOMIKOA_2015.pdf 
o https://tools.wmflabs.org/geohack/  
o http://wikimapia.org/6574694/es/Azkorri-Futbol-Zelaia 
o http://www.ign.es/web/ign/portal/inicio 
o http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-
ordenacion/actuaciones-en-el-ambito-tecnico/1normasNIDE/ 
o http://www.csd.gob.es/csd/instalaciones/politicas-publicas-de-
rdenacion/actuaciones-en-el-ambito-tecnico/1normasNIDE/ 
o http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documentos/ 
o http://www3.amb.cat/normaurb/EDIFICACIO/2-2-3-2.pdf 
o www.euskalmet.euskadi.eus 
o http://www.aemet.es/es/serviciosclimaticos/datosclimatologicos/valores
climatologicos?l=1082&k=pva 
o www.bizkaia.eus 
o http://www.bizkaia.eus/kultura/kirolak/azpiegitura/resultados2.asp?cod
municipio=44&espacio=1&muni=44&codcomp=1190&codmunicipioant=
44&codtipoant=1,104 
- Katalogoak: 
o GILVA 
o ULMA 
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o RAIN BIRD 
o INCOPERFIL 
o FORLIGHT 
o TUYPER 
o SUMIGRAN 
 Getxoko udaletxeko artxiboa 
 Getxoko udaletxeko hirigintza saila 
 Getxoko udaletxeko azpiegitura saila 
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1. SARRERA 
Eranskin honen helburua terrenoaren definizio ahalik eta zehatzena lortzea da, 
kartografiako eta topografiako informazio datuen bilketaren bidez, elementu 
estruktural guztien kalkulu eta dimentsio geometrikoetan zehaztasun handiagoa 
izateko asmoz. 
2. PLANO TOPOGRAFIKOAK 
Topografia eta kartografiari dagokionez, erabili den kartografia hainbat tokitan lortu 
da.  
Lehenik eta behin, plano orokorrak egin ahal izateko kartografia www.bizkaia.net 
webgunean lortu da, kartografia bektorialean Getxoko udalerria bilatuz. Bertan 
Getxoko zona ezberdinetako planoak daude eskuragarri 1.5000 eskalan, haien 
artean, Martiturri zonako planoa, 03753 orria hain zuzen. Mapa gauzatzeko biltze-
datuak 2013koak direlarik. 
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1.Irudia: Getxoko zona ezberdinen mapa (iturria:bizkaia.net) 
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2.Irudia: Getxoko Martiturri zonako plano topografikoa (iturria:bizkaia.net) 
Horrez gain, Getxoko udaleko webgunetik (www.getxo.net) lortutako hainbat plano 
ere erabili izan dira, www.bizkaia.net orrialdean daudenak baino datu zehatzagoak 
eta eskuragarri ez dauden beste datu batzuk ezagutzeko. Getxoko udaleko 
webgubnean, Open data izeneko plataforma baten bidez, Getxoko zonalde 
ezberdinetako mapak deskargatu daitezke.  
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3.Irudia: Getxoko kartografia minutetan zatituta (iturria:getxo.net) 
Proiektuaren zonaren kasuan, dagokion planoa 3753A3 izango litzateke. 
 
 
4.Irudia: Getxoko Martiturri zonako plano topografikoa (iturria:getxo.net) 
Horiez gain, udaletxeko hirigintza sailetik ere hainbat plano lortu izan dira. 
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3. ORTOARGAZKIA 
Aurretik aipatutako www.bizkaia.net eta www.getxo.net web orrietan Foru Aldundiak  
Bizkaiko eta Getxoko udaletxeak zona ezberdinetako ortoargazkiak ere eskaintzen 
dituzte. Martiturri zonako ortoargazkia hurrengoa delarik: 
 
3.Irudia: Getxoko Martiturri zonako ortoargazkia (iturria:www.bizkaia.net) 
Futbol zelaiaren ortoargazki espezifikoa hurrengoa delarik: 
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4.Irudia: Azkorri futbol zelaiaren ortoargazkia 
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1. SARRERA 
 
Getxon kokatuta dagoen proiektu hau aurrera eramateko, ezinbestekoa da Getxo 
bertako hiri ordenantzak betetzea. Kasu honetan, Getxon, Hiri-antolamenduko Plan 
Orokor (HAPO) bat dago. 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu Kontseiluaren 2000ko urtarrilaren 18ko Erabaki 
bitartez Getxoko Hiri-antolamenduko Plan Orokorra behin-betiko onartzea erabaki 
zen, udalerriko antolamendu integralerako tresna gisa; beharrezko zuzenketak egin 
ondoren, 141 zenbakidun 2001eko uztailaren 23ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratu zen. 
2. GETXOKO HIRI-ANTOLAMENDUKO PLAN OROKORRA 
 
HAPO udal-plangintzaren tresna nagusia da; udalerriko hirigintzako egitura-
antolamendua ezartzen du, sailkapenaren eta kalifikazioaren bitartez, lurzoruen 
erabilera eta haien garapenerako eta egikaritzarako programa finkatuz. 
Plan orokor honen helburu nagusiak Getxoren ezaugarri bereizgarriena den bizitza-
kalitatearengan eragin positiboa duten alde guztiak sendotzea eta indartzea dira: 
- Hazkunde orekatua. Bizitegiari zein zerbitzuari dagokienez, dauden eskaerak 
bideratu nahi dira, hedapenen bitartez; hedapen horietan, dentsitate 
moderatuekin, erabilera ezberdinak bermatu eta higiezinen merkatuaren 
egoera zaila konpontzen saiatuko da. 
- Egungo hiriaren balorazioa. Planak ez ditu hazkunde berriak bakarrik antolatu 
behar, finkatutako herri-guneetan dauden arazo eta eskaerei ere konponbidea 
bilatu behar die: espazio libreak hobetzea, trafiko arazoak arintzea... 
Atal honetako nabarmentzeko gai bat, eta Arau Subsidiarioetan hasitako 
lanarekin jarraituz, Getxoko ondare historiko-artistiko handia zaintzea da. 
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- Ingurumenarekiko errespetua eta hobekuntza. Udalerriaren hiri-okupazioa 
handia den arren, balio handiko natura inguruneak dauzka. Elementu horiek 
berreskuratzea eta babestea funtsezko helburua da. 
- Ekipamenduen eskaintza handitzea. Funtsezko oinarria dira herritarren 
bizitza-kalitatean; dotazio kolektiboen eskaintzari dagokionez, ekipamenduek 
ereduzko udalerri bilakatu dute Getxo. Plan Orokorrak politika horrekin jarraitu 
nahi du. 
3. MARTITURRI ZONAKO HPOREN HIRIGINTZA ARAUAK 
 
3.1. GARAPEN PLANGINTZARI BURUZKO BALDINTZA BEREZIAK  
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Bigarren atala - Martiturri sektorea 
9.2.3. artikulua: Esparrua 
Martiturriko sektorearen lurrak dira: Ormaza, Venancios, 
Aldapa, Fadura II eta Andra Mari sektoreei dagozkien hiri 
lurzorutik Uribe-Kosta korridorearen bigarren fasera, 
Berangoko udal barrutira arte mugatutakoak.  
Arestian aipatu lurzoruaren azalera 640.495 m2 da gutxi 
gorabehera. 
Aipatu lurzoruaren mugak lurzoru urbanizakorraren 
kudeaketari buruzko planuan daude agerian, hala nola 
planeamenduko urratsak eta sektoreak. 
9.2.4. artikulua: Garapenerako tresna 
Martiturriko sektorea, zerbitzu nahasitakoa eta dentsitate 
ertaineko egoitzazkoa eta dentsitate baxuko egoitzazkoa 
izanik, plan partzial bakarraren bitartez garatuko da. 
9.2.5. artikulua: Aprobetxamendua 
Sektore honetarako planak ezarri duen aprobetxamendu 
tasa, ezaugarrizko erabilerakoa, bakoitzarentzako 
aprobetxamendu errealekin, lurzoru metro karratu 
bakoitzekoa, 0,150 m2/ m2 -koa da. 
 Sektore honetan ondo bereizitako lau area daude, bakoitza 
bere aprobetxamenduarekin, eta honakoak dira: 
1. Espazio irekietako sistema orokorra: ibai-parkea eta 
luzetarako parke baten sorburua, bide-sistema orokorraren 
aldera paralelotara doa eta lurzoru urbanizagarriko 2. eta 3. 
sektoreetan zehar Galeako kostako kanoi zaharren alderaino 
datorrena; bestalde, Azkorriko kostaldeko parkearen zati bat 
ere bai. Area honetako aprobetxamendu erreala, erabilera 
publikoetarako baino izango ez dena eta parke izatearen 
emendagarritan, 0,05 m2 -koa izango da metro karratuko. 
2. Zerbitzuen eremua (enpresa parkea): Trenbidearen bi 
aldeetan eta Uribe-Kosta korridorearen ondoan. Plan 
partzialak alde honetarako garatuko duen aprobetxamendu 
erreala 0,45 m2 -koa izango da metro karratu bakoitzeko. 
Etxebizitza erabilera zilegi izango da gehienez bederatzina 
(9) etxebizitza hektareako buru-buru, eremu honetarako 
programatutako hirugarreneko jardueren osagarritan. 
Alde honetarako zenbatetsi den azalera 183.002 m2 -koa da. 
Planoetan grafiatutako zerbitzu aldeko mugapena plan 
partzialak alda dezake, behar bezala bidezkotuta, plan 
orokorrean aurreikusitako azalera osoa aldatzen ez den 
artean. 
3. Dentsitate ertaineko egoitzazko eremua: Plan partzialak 
garatzeko duen alde honetarako aprobetxamendu erreala 0,5 
m2 -koa izango da m2 bakoitzeko eta bizitegi-dentsitatea, 
berriz, hogeita hamabosna (35) bizitza hektareako gehienez. 
Alde honetarako estimatzen den azalera 108.485 m2-koa da. 
4. Dentsitate baxuko egoitzazko eremua: Plan partzialak 
alde honetarako garatuko duen aprobetxamendu erreala,16 
m2 izango da m2 bakoitzeko eta bizitza-dentsitatea 
bederatzina (9) hektareako, gehienez. 
Alde honetarako zenbatetsitako azalera 79.391 m2 -koa sda, 
hau da, sektorearen azalera osoaren %12a. Portzentaje hori 
gehienekoa eta gaindiezina da sektorearen mugapena 
berrikusten bada. 
Sección Segunda - Sector de Martiturri 
Artículo 9.2.3. Ámbito 
El sector de Martiturri comprende los terrenos delimitados 
entre el suelo urbano correspondientes a las áreas de 
Ormaza, Venancios, Aldapa, Fadura II y Santa María 
urbano, y la segunda fase del corredor Uribe-Kosta hasta el 
término municipal de Berango. 
La superficie de dicho suelo es de 640.495 m2 
aproximadamente. 
Su delimitación queda reflejada en el plano de gestión del 
suelo urbanizable, etapas y sectores de planeamiento. 
Artículo 9.2.4. Instrumento de desarrollo 
El sector de Martiturri, mixto de servicios, residencial de 
media densidad y residencial de baja densidad, se 
desarrollará mediante Plan Parcial único. 
Artículo 9.2.5. Aprovechamiento 
El Aprovechamiento Tipo expresado en metros cuadrados 
de uso característico por cada metro cuadrado de suelo, 
establecido por el Plan para este sector es 0,150 m2/m2. 
Este sector cuenta con cuatro áreas perfectamente 
diferenciadas con aprovechamientos reales para cada una 
de ellas y que son: 
1.  Sistema general de espacios libres, que conforma un 
parque fluvial y el inicio de un parque lineal paralelo al 
sistema general viario, que continúa en los sectores 2 y 3 
del suelo urbanizable hasta las antiguas baterías de costa 
de la Galea, así como una parte del parque costero de 
Azkorri. El aprovechamiento real en esta área, solamente 
para usos públicos, complementarios a su carácter de 
Parque, será de 0,05 m2 por m2. 
2. Zona de servicios (Parque Empresarial), a ambos 
lados del ferrocarril suburbano y junto al corredor Uribe-
Kosta. El aprovechamiento real a desarrollar por el Plan 
Parcial para esta zona, será de 0,45 m2 por m2. Se permite 
el uso de vivienda hasta un máximo de nueve (9) viviendas 
por Ha, como complemento de las actividades terciarias 
programadas para esta zona. 
La superficie estimada para esta zona es de 183.002 m2. 
La delimitación del área de servicios grafiada en los planos, 
podrá ser modificada en el Plan Parcial, debidamente 
justificada siempre que se mantenga la superficie global 
prevista en el Plan General. 
3.  Zona residencial de media densidad. El 
aprovechamiento real a desarrollar por el Plan Parcial para 
esta zona será de 0,45 m2 por m2 con una densidad 
máxima de treinta (30) viviendas por Ha. 
La superficie estimada para esta zona es de 108.485 m2. 
4.  Zona de baja densidad. El aprovechamiento real a 
desarrollar por el Plan Parcial para esta zona será de 0,16 
m2 por m2, siendo la densidad máxima a desarrollar por el 
Plan Parcial de nueve (9) viviendas por Ha. 
La superficie estimada para esta zona es de 79.391 m2, lo 
que supone un 12 % de la superficie total del Sector, 
porcentaje que se considera máximo no rebasable en caso 
de revisión de la delimitación del Sector. 
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Dentsitate txikiko alde honetan,aurreikusitako etxebizitzen 
%30 gutxienez bi familientzako izango dira. 
Aurretik ezarritako aprobetxamendu erreala eta gehieneko 
dentsitatea lurzoru urbanizakor guztiaren alderako neurtuko 
dira, Plan Orokor honetan aurrikusitako sistema orokorrak 
salbu. Antolaketari buruzko planoetan irudikatutako tokian 
tokiko bide sistema adierazlea baino ez da eta helburu 
bakarra izango du, hau da, lurzoru urbanizakorraren bideen 
egitura osoa iradokitzea; era horretara, sektore guztien arteko 
lotura eta iraupen zuzena posible izango da. Horrez gain, 
aprobetxamendu eta gehieneko dentsitate ondoreetarako 
lurzoru mugakideetarako aurrikusitako kalifikazioarekin bat 
etorriz zenbatuko da. 
9.2.6. artikulua: Erabilerak 
Zerbitzu aldean baimentzen diren erabilerak 9.2.45 
artikuluko taulan (Lurzoru urbanizakorraren erabileren 
koadroa) industria erabilera baimendu gisa agertzen dira. 
Egoitzazko aldeetan baimentzen diren erabilerak 9.2.45 
artikuluko taulako ezaugarrizkoak eta baimenduak izango 
dira. Egoitzazko alde hauetan ez da baimenduko 6.3 
merkataritza erabilera pilatua ezta industria erabilera, l salbu 
eta etxebizitza barruan onartzen den industria, eta Arteaga, 
Azkorri, Saratxaga eta Moreaga sektoreetako erabilera 
baimendu eta debekatu berak egongo dira. 
9.2.7. artikulua: Hirigintza baldintzak 
1. Bide-sarea. 
Area hau garatuko duen Plan Partzialak aurrikusitako bideei 
buruzko sistema orokorra errespetatu beharko du (Uribe-
Kostako korridorea eta Plentziako errepidearen lotura berria, 
oinplanuko saihesbidea, beronen zeharretarako ebakidura 
eta, azkenik, Getxoko Andra Mariko parke-bide berria. 
Plan orokorrak aurrikusitako tokian tokiko bide-sistema 
aldaraztea litekeena izango da hiri lurzoru eta mugakide diren 
lurzoru urbanizakorrentzako aurrikusitako bideekin jarraipena 
bideratuko den arren. 
Gauzak horrela, sektore honetan aurrikusirik dago trenbide 
metropolitarraren geltoki berria (aurrikusitako bi 
alternatibetatik edozein), trenbideak berak parke-bide berria 
ebakitzen duen gurutzagunean bertan, hain zuzen, baina 
haren azpitik. Hortaz, Plan Partzialera bildu beharko da 
trenbide metropolitarraren geltoki berria sektorearen bihotza 
eta muin-muina izan beharrean dago eta. 
2. Ekipamenduak. 
Sektorea garatuko duen Plan Partzialak ekipamenduak batu 
egingo ditu sektorearen beraren erabileran malgutasun 
handiagoa ahalbideratzeko. 
3. Berdeguneak. 
Ibai-Parkea itxuratzen duen Espazio irekiei buruzko Sistema 
Orokorra, kasuan kasuko Plan Partzialean antolatu beharko 
da, auditorium bat aurrikusiz herri-musikako saioetarako eta 
antzeko jardueretarako. Ur-parkeko ur azalerak grafikoki 
agertzen diren eran (Gobela ibaia izan ezik) orientatzeko da, 
eta beraz ez da loteslea. 
Bestalde, sektore honetako espazio libreen tokiko sistema 
xedea duen lurzoru azaleraren gutxienez %50 parke-
bidearen ondoan jarriko da, zabaldu ahal izateko. 
En esta zona de baja densidad, al menos el 30 % de las 
viviendas previstas serán bifamiliares. 
El aprovechamiento real y densidad máxima previstos se 
computarán referidos a la totalidad del suelo urbanizable, a 
excepción de los sistemas generales existentes y 
contemplados en este Plan General. El sistema local de 
vialidad grafiado en los planos de ordenación es indicativo y 
tiene la sola finalidad de sugerir una estructura global de la 
vialidad del suelo urbanizable que permita una correcta 
conexión y continuidad entre todos los sectores que lo 
componen, entendiéndose que, a efectos de 
aprovechamiento y densidad máxima computa de acuerdo 
con la calificación prevista para el suelo colindante. 
Artículo 9.2.6. Usos 
Los usos admisibles en la zona de servicios serán aquellos 
usos industriales fijados como tolerados en la tabla del 
artículo 9.2.45 Cuadro de usos del Suelo Urbanizable. 
Los usos permitidos en las áreas residenciales serán los 
característicos y los tolerados que se regulan en el cuadro 
del artículo 9.2.45. En estas zonas residenciales no se 
permitirá el uso 6.3 comercial concentrado y los usos 
industriales, excepto la industria admitida dentro de la 
vivienda, y se corresponderán con los usos tolerados y 
prohibidos en los sectores de Arteaga, Azkorri, Saratxaga y 
Moreaga. 
Artículo 9.2.7. Condiciones urbanísticas 
1. Red viaria. 
El Plan Parcial que desarrolle el área deberá respetar el 
sistema general de vialidad previsto (Corredor Uribe-Kosta 
y nuevo enlace con la carretera de Plentzia, Variante en 
planta y sección transversal de ésta última, y nueva vía 
parque de Santa María de Getxo). 
El sistema local viario previsto en el Plan General podrá 
modificarse, aunque se procurará su continuidad con la 
vialidad prevista para los suelos urbanos y urbanizables 
colindantes. 
En este sector está prevista la localización de una nueva 
estación del ferrocarril metropolitano (en cualquiera de las 
dos alternativas previstas), coincidiendo con el punto de 
intersección de dicho ferrocarril con la nueva vía parque y a 
un nivel inferior de ésta. En el Plan Parcial deberá 
recogerse la nueva estación del ferrocarril metropolitano, 
que debe configurarse como centro neurálgico del sector. 
2. Equipamientos. 
En el Plan Parcial que desarrolle el sector se agruparán los 
equipamientos para permitir una mayor flexibilidad en su 
utilización. 
3. Zonas Verdes. 
El Sistema General de espacios libres, que configura el 
Parque Fluvial, debe ordenarse en el Plan Parcial 
correspondiente previendo la localización de un auditorio 
para conciertos de música popular y actividades afines. La 
representación gráfica de superficies de agua en el parque 
fluvial a excepción del río Gobela es de carácter orientativo 
y por lo tanto no vinculante. 
Por otro lado, se preverá que al menos el 50% de la 
superficie de suelo destinada a Sistema Local de espacios 
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4. Eraikuntza. 
Eraikuntzaren antolaketa aginduko du plan partzialak ondoko 
parametroak oinarritza harturik: 
1. Eraikuntzaren gehieneko garaierak honakoak izango 
dira: zerbitzuetako eremuan, lau solairu (behekoa+3); 
dentsitate ertainekoan, hiru solairu (behekoa+2); 
dentsitate baxukoetan, aldiz, bi solairu (behekoa+1). 
2. Eraikuntzetatik bide-sarera arteko tarteak honakoa 
izango dira: dentsitate ertaineko eta dentsitate baxuko 
egoitzazko aldeetan, 4 metro; zerbitzuetako eremuan, 
aldiz, Plan Partzialean egoki irizten dena. 
3. Kandelu errekatik 12 metroko distantziako erretiroa ezarri 
da eraikuntzentzat, eta 4 metrokoa urbanizazioentzat. 
4. Eraikinen arteko tartea eraikinik garaienaren garaiera 
adinakoa edo handiagoa izango da, gutxienez 8 
metrokoa. 
5. Gutxieneko partzela izango da: familia bakarreko 
etxebizitzetarako 900 m2 karratukoa eta familia 
bikoetarako, aldiz, 1.400 m2. 
9.2.8. artikulua: Jarduketa sistemak 
Sektorearen burutzapenerako adierazten den lehenetsitako 
jarduketa sistema lankidetzakoa izango da eta berorren 
garapenak udalerri guztirako daukan interesa ikusirik, Udala 
bera izango da jarduketaren sustatzaile nagusia. Hala eta 
guztiz ere, ekimen pribatuaren ahalegina behar adinakoa 
izango balitz (ukitutako lurzoruaren azaleratik %60 edo 
gehiago beregain harturik) konpentsazioko sistema bidez 
jardutea posible izango da. 
Nolanahi ere, konpentsazioko sistemaren erabilera 
automatikoki gertatuko da aipatu sistema hori ezartzeko  bat 
ere espedienterik tramitatu beharrik gabe eta nahikoa izango 
da jabeen gehiengoaren ekinbidea.  
9.2.9. artikulua: Garapen eta  betearazpenerako 
epeak 
Plan Partzialean bertan ezarriko dira onura, zama, hirigintza 
eta eraikuntzaren banaketakiderako epeak. Udal hirigintza 
egoeraren arabera, Udalak beste epe batzuk ezarri ahal 
izango ditu Plan Partzialaren onespen aldiaren barnean 
baldin eta tartean ekinbide pribatua izango balitz. 
Hirugarren atala - Arteaga sektorea 
9.2.10. artikulua: Esparrua 
Arteagako sektorea honakoa izango da: ipar-mendebaldean, 
Golf zelaiak eta Galeako hirialdeak mugatutako lurrak, hego-
ekialdean, Andra Mariko hiri-lurzoruaren barrendegi, hego-
mendebaldean Goñibarriko eta Maidagango lurzoru 
urbanizakorraren sektoreak eta, azkenik ipar-ekialdean 
Saratsagako sektorea mugatzen dutenak. 
Aipatu lurzoru horretako azalera 737.905 m2 -koa da gutxi 
gorabehera. 
Aipatu lurzoruaren mugak lurzoru urbanizakorraren 
libres de este sector, se situarán junto a la vía parque de 
modo que se pueda ampliar la misma. 
4. Edificación. 
El Plan Parcial establecerá la ordenación de edificación en 
base a los siguientes parámetros: 
1. La altura máxima de la edificación será de 4 plantas 
(Planta Baja + 3) en las zonas de servicios, de 3 
plantas (Planta Baja + 2) en la zona de media 
densidad y de 2 plantas (Planta Baja + 1) en la zona 
de baja densidad. 
2. La separación de las edificaciones a la vialidad será 
de 4 metros en las zonas residenciales de media y 
baja densidad, en tanto que en la zona de servicios 
será aquella que el Plan Parcial considere 
conveniente. 
3. Se establecen unos retiros mínimos del arroyo 
Kandelu de al menos 12 metros para las edificaciones 
y 4 metros para las urbanizaciones. 
4. La separación entre edificios será igual o mayor a la 
altura del edificio más alto con un mínimo de 8 metros. 
5. La parcela mínima para las viviendas unifamiliares 
será de 900 m2 y para las viviendas bifamiliares de 
1.400 m2. 
Artículo 9.2.8. Sistema de Actuación 
El sistema de actuación que se señala como preferente 
para la ejecución del sector es el de cooperación, estando 
previsto que el Ayuntamiento, dado el interés general que 
para el municipio tiene el desarrollo del área, sea el 
principal impulsor de la actuación. No obstante, si hubiera 
iniciativa privada suficiente (igual o mayor al 60% del suelo 
afectado) podrá actuarse por el sistema de compensación. 
La utilización del sistema de compensación se producirá 
automáticamente, sin necesidad de tramitar expediente 
alguno para su implantación, con la simple iniciativa de 
mayoría suficiente de propietarios. 
Artículo 9.2.9. Plazos de desarrollo y ejecución. 
En el mismo Plan Parcial se establecerán los plazos para 
equidistribución de beneficios y cargas, urbanización y 
edificación. El Ayuntamiento, en base a la situación 
urbanística municipal podrá establecer plazos distintos, 
dentro del periodo de aprobación del Plan Parcial, si éste 
fuera de iniciativa privada. 
Sección Tercera - Sector de Arteaga. 
Artículo 9.2.10. Ámbito 
El sector de Arteaga comprende los terrenos delimitados al 
Noroeste por el campo de Golf y área urbana de la Galea, 
al Sureste por enclaves de suelo urbano de Santa María, al 
Suroeste con los sectores de suelo urbanizable de 
Goñibarri, Maidagan y al Noreste por el sector de 
Saratxaga. 
La superficie de dicho suelo es de 737.905 m2 
aproximadamente. 
Su delimitación queda reflejada en el plano de gestión del 
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kudeaketari buruzko planuan daude agerian, hala nola 
planeamenduko urratsak eta sektoreak. 
9.2.11. artikulua: Garapenerako tresna 
Arteagako sektorea, zerbitzu nahasitakoa eta dentsitate 
ertaineko egoitzazkoa eta dentsitate baxuko egoitzazkoa 
izanik, plan partzial bakarraren bitartez garatuko da. 
9.2.12. artikulua: Aprobetxamendua 
Sektore honetarako planak ezarri duen aprobetxamendu 
tasa, ezaugarrizko erabilerakoa, lurzoru metro karatu 
bakoitzekoa, 0,150 m2/m2 -koa da. 
Sektore honetan ondo bereizitako hiru area daude, 
bakoitzarentzako aprobetxamendu errealekin, eta honakoak 
dira: 
1. Espazio irekietako sistema orokorra: bideen sistema 
orokorretik luzetara Galeako kostaren bateria zaharretara 
doan parkea osatuz. Horrez gain, baita Kortiñe eta Galeako 
errepideare bitartean dauden Aixerrotako zelaiak. Area 
honetako aprobetxamendu erreala, erabilera publikoetarako 
baino ez da izango eta parke izatearen emendagarritan, 0,05 
m2 -koa izango da metro karratuko. 
2. Dentsitate ertaineko egoitzazko eremua: Plan Partzialak 
garatuko duen aprobetxamendu erreala 0,45 m2-koa izango 
da metro karratu bakoitzeko eta gehieneko dentsitatea (30) 
etxebizitzatakoa izango da hektarea bakoitzeko. 
3. Dentsitate baxuko eremua: Plan partzialak garatuko 
duen aprobetxamendu erreala 0,16 m2 -koa izango da m2 
bakoitzeko eta  Plan Partzialak garatuko duen gehieneko 
dentsitatea, berriz, (9) etxebizitza hektareakoa izango da. 
Alde honetarako zenbatetsi den azalera 443.957 m2 -koa da, 
hau da, sektore honetako azalera osoren %60. Portzentaje 
hori gehieneko eta gaindiezina dela jotzen da sektorea 
mugatu behar izanez gero. 
Dentsitate txikiko alde honetan, aurreikusitako etxebizitzen 
%30 gutxienez bi familientzako izaango dira. 
Aurretik ezarritako aprobetxamendu erreala eta gehieneko 
dentsitatea lurzoru urbanizakor guztiaren alderako neurtuko 
dira, Plan Orokor honetan aurrikusitako sistema orokorrak 
salbu. Antolaketari buruzko planoetan irudikatutako tokian 
tokiko bide sistema adierazlea baino ez da eta helburu 
bakarra izango du, hau da, lurzoru urbanizakorraren bideen 
egitura osoa iradokitzea; era horretara, sektore guztien arteko 
lotura eta iraupen zuzena posible izango da. Horrez gain, 
aprobetxamendu eta gehieneko dentsitate ondoreetarako 
lurzoru mugakideetarako aurrikusitako kalifikazioarekin bat 
etorriz zenbatuko da. 
9.2.13. artikulua: Erabilerak 
Titulu honen azkeneko koadroan jasotakoak izango dira. 
9.2.14. artikulua: Hirigintza baldintzak 
1. Bide-sarea. 
Area hau garatuko duen Plan Partzialak aurrikusitako bideei 
buruzko sistema orokorra errespetatu beharko du (Andra 
Mariko parke berria, perimetroko bideak, eta hiri barruko 
korredorea, gaur egungo Azkorriko errepidearen luzetara). 
Plan orokorrak aurrikusitako tokian tokiko bide-sistema 
aldaraztea litekeena izango da hiri lurzoru eta mugakide diren 
lurzoru urbanizakorrentzako aurrikusitako bideekin jarraipena 
bideratuko den arren. 
suelo urbanizable, etapas y sectores de planeamiento. 
Artículo 9.2.11. Instrumento de desarrollo 
El sector de Arteaga, mixto, residencial de media densidad 
y residencial de baja densidad, se desarrollará mediante 
Plan Parcial único. 
Artículo 9.2.12. Aprovechamiento 
El Aprovechamiento Tipo expresado en metros cuadrados 
de uso característico por cada metro cuadrado de suelo, 
establecido por el Plan para este sector es 0,150 m2/m2. 
Este sector cuenta con tres áreas perfectamente 
diferenciadas con aprovechamientos reales para cada una 
de ellas y que son: 
1. Sistema general de espacios libres, que conforma un 
parque lineal paralelo al sistema general viario hasta  las 
antiguas baterías de costa de la Galea. Y las campas de 
Aixerrota comprendidas entre el P.P. Kortiñe y la carretera 
de la Galea. El aprovechamiento real en ésta área, 
solamente para usos públicos, complementarios a su 
carácter de Parque, será de 0,05 m2 por m2. 
2. Zona residencial de media densidad. El aprovechamiento 
real a desarrollar por el Plan Parcial será de 0,45 m2 por m2 
con una densidad máxima de treinta (30) viviendas por Ha. 
3. Zona de baja densidad. El aprovechamiento real a 
desarrollar por el Plan Parcial será de 0,16 m2 por m2, 
siendo la densidad máxima a desarrollar por el Plan Parcial 
de nueve (9) viviendas por Ha. 
La superficie estimada para esta zona es de 443.957 m2, lo 
que supone un 60 % de la superficie total del Sector, 
porcentaje que se considera máximo no rebasable en caso 
de revisión de la delimitación del Sector. 
En esta zona de baja densidad, al menos el 30 % de las 
viviendas previstas serán bifamiliares. 
El aprovechamiento real y densidad máxima previstos se 
computarán referidos a la totalidad del suelo urbanizable, a 
excepción de los sistemas generales existentes y 
contemplados en este Plan General. El sistema local de 
vialidad grafiado en los planos de ordenación es indicativo y 
tiene la sola finalidad de sugerir una estructura global de la 
vialidad del suelo urbanizable que permita una correcta 
conexión y continuidad entre todos los sectores que lo 
componen, entendiéndose que, a efectos de 
aprovechamiento y densidad máxima computa de acuerdo 
con la calificación prevista para el suelo colindante. 
Artículo 9.2.13. Usos 
Son los que se recogen en el cuadro al final de este título. 
Artículo 9.2.14. Condiciones urbanísticas 
1. Red viaria. 
El Plan Parcial que desarrolle el área deberá respetar el 
sistema general de vialidad previsto. y nueva vía parque de 
Santa María de Getxo, vialidad perimetral y corredor de 
carácter urbano paralelo a la actual carretera de Azkorri. 
El sistema local viario previsto en el Plan General podrá 
modificarse, aunque se procurará su continuidad con la 
vialidad prevista para los suelos urbanos y urbanizables 
colindantes. 
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2. Ekipamenduak. 
     Sektorea garatuko duen Plan Partzialak ekipamenduak 
batu egingo ditu sektorearen beraren erabileran malgutasun 
handiagoa ahalbideratzeko. 
3. Berdeguneak. 
Espazio irekiei buruzko Sistema Orokorra lerrozko izaera  
bultzatuz diseinatuko da eta aipatu sistea orokor horretara 
bildutako bi mendixken paisaia baloratuz; baita Aixerrotako 
zelaiak mendebaldetik. 
     Bestalde, aurreikusten da sektore honetako espazio 
libreen tokiko sistemarako xedea duen lurzoru azaleraren 
%40 gutxienez parke-bidearen ondoan egongo direla, 
zabaldu ahal izateko. 
4. Eraikuntza. 
     Eraikuntzaren antolaketa aginduko du plan partzialak 
ondoko parametroak oinarritza harturik 
1. Eraikuntzaren gehieneko garaierak honakoak izango 
dira: Hiru solairu (behekoa+2) dentsitate ertaineko 
guneetan; Bi solairu (behekoa+1) dentsitate baxuko 
guneetan. 
2. Eraikuntzetatik bide-sarera arteko tarteak honakoa 
izango dira: dentsitate ertaineko eta dentsitate baxuko 
egoitzazko aldeetan, 4 metro; zerbitzuetako eremuan, 
aldiz, Plan Partzialean egoki irizten dena. 
3. Eraikinen arteko tartea eraikinik garaienaren garaiera 
adinakoa edo handiagoa izango da, gutxienez 8 
metrokoa. 
4. Gutxieneko partzela izango da: familia bakarreko 
etxebizitzetarako 900 m2-koa eta familia bikoetarako, 
aldiz, 1.400 m2. 
9.2.15. artikulua: Jarduketa sistema 
Sektorearen burutzapenerako adierazten den lehenetsitako 
jarduketa sistema lankidetzakoa izango da eta berorren 
garapenak udalerri guztirako daukan interesa ikusirik, Udala 
bera izango da jarduketaren sustatzaile nagusia. Hala eta 
guztiz ere, ekimen pribatuaren ahalegina behar adinakoa 
izango balitz (ukitutako lurzoruaren azaleratik %60 edo 
gehiago beregain harturik) konpentsazioko sistema bidez 
jardutea posible izango da. 
Nolanahi ere, konpentsazioko sistemaren erabilera 
automatikoki gertatuko da aipatu sistema hori ezartzeko  bat 
ere espedienterik tramitatu beharrik gabe eta nahikoa izango 
da jabeen gehiengoaren ekinbidea. 
9.2.16. artikulua: Garapen eta  betearazpenerako 
epeak 
Plan Partzialean bertan ezarriko dira onura, zama, hirigintza 
eta eraikuntzaren banaketakiderako epeak. Udal hirigintza 
egoeraren arabera, Udalak beste epe batzuk ezarri ahal 
izango ditu Plan Partzialaren onespen aldiaren barnean 
baldin eta tartean ekinbide pribatua izango balitz. 
 
 
 
2.     Equipamientos. 
      En el Plan Parcial que desarrolle el sector se agrupará 
los equipamientos para permitir una mayor flexibilidad 
en su utilización. 
3. Zonas Verdes. 
El Sistema General de espacios libres, deberá diseñarse 
potenciando su carácter lineal y valorando 
paisajísticamente las dos colinas incluidas dentro de dicho 
sistema General. Asi como las campas de Aixerrota por su 
lado Oeste. 
Por otro lado, se preverá que al menos el 40% de la 
superficie de suelo destinada a Sistema Local de espacios 
libres de este sector, se situarán junto a la vía parque de 
modo que se pueda ampliar la misma. 
4. Edificación. 
El Plan Parcial establecerá la ordenación de edificación 
en base a los siguientes parámetros: 
1. De 3 plantas (Planta Baja + 2) en la zona de media 
densidad y de 2 plantas (Planta Baja + 1) en la zona 
de baja densidad. 
2. La separación de las edificaciones a la vialidad será 
de 4 metros en las zonas residenciales de media y 
baja densidad, en tanto que en la zona de servicios 
será aquella que el Plan Parcial considere 
conveniente. 
3. La separación entre edificios será igual o mayor a la 
altura del edificio más alto con un mínimo de 8 
metros. 
4. La parcela mínima para las viviendas unifamiliares 
será de 900 m2 y para las viviendas bifamiliares de 
1.400 m2. 
Artículo 9.2.15. Sistema de Actuación 
El sistema de actuación que se señala como preferente 
para la ejecución del sector es el de cooperación, estando 
previsto que el Ayuntamiento, dado el interés general que 
para el municipio tiene el desarrollo del área, sea el 
principal impulsor de la actuación. No obstante, si hubiera 
iniciativa privada suficiente (igual o mayor al 60% del suelo 
afectado) podrá actuarse por el sistema de compensación. 
La utilización del sistema de compensación se producirá 
automáticamente, sin necesidad de tramitar expediente 
alguno para su implantación, con la simple iniciativa de 
mayoría suficiente de propietarios. 
Artículo 9.2.16. Plazos de desarrollo y ejecución 
En el mismo Plan Parcial se establecerán los plazos para 
equidistribución de beneficios y cargas, urbanización y 
edificación. El Ayuntamiento, en base a la situación 
urbanística municipal podrá establecer plazos distintos, 
dentro del periodo de aprobación del Plan Parcial, si éste 
fuera de iniciativa privada. 
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2. HIRI LURZORUAREN ORDENANTZAK 
 
- 2013 / 1410. Alkate dekretuaren bidez onartua  
- 2013ko irailaren 9an  
- 172. Bizkaiko Aldizkari Ofizialan argitaratua;  
- 2013ko irailaren 25ean 184. Bizkaiko Aldizkari Ofizialan okerrak zuzentzea.  
HAPO-n agertzen diren lurzoruaren ordenantzak diotenez, hirilurra dela eta lurzoru 
urbanizagarria dela zehaztu da. 
Gainera, hurrengo eranskinetako kalkuluak gauzatzerakoan, HAPO-ko planoak ere 
erabili dira. Besteak beste, proiektugunean kokatuta dagoen Galea futbol taldeko 
egoitza den etxetxoa udal-zaintzapean dagoela ikusi da babespeko elementuen 
planoan, beraz, proiektua gauzatzean ez da etxearen egitura ukituko. 
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1. SARRERA 
Topografia eta Kartografia eranskinean aipatu bezala, proiektu hau gauzatzeko 
unean datuen eskurapena Bizkaiko Foru aldundiko eta Getxoko udaleko 
weguneetatik lortu da, plano topografikoak erabiliz, zuinketa oinarriko altxapeneko 
daturik erabili gabe. 
Hala ere, proiektua errealitatean gauzatzeko unean, zuinketa egoki baten laguntza 
beharrezkoa izango da. Orokorrean, obra baten eraikuntza elementuen puntu 
bereizgarriak koordenatu sistema baten bidez definitzeko, gutxienez bi zuinketa-
oinarri beharrezkoak dira. 
Zuinketa oinarri hauetatik, planoetako geometria guztia landa eremura transformatu 
daiteke topografia gailuen bidez. 
2. ERPIN GEODESIKOAK 
Zuinketa lan egoki bat ziurtatzeko proiektuko eremuaren inguruetan dagoen erpin 
geodesikoren baten datuak ezagutzea insteresgarria da zuinketa gauzatzeko orduan, 
izan ere, erpin geodesikoa kokapen zehatz bat adierazten duen seinale bat da eta 
beste erpin geodesiko batzuekin batera, hiruki edo triangelatze sare bat osatzen du. 
Existitzen diren hainbat erpin geodesikoren zerrenda batetik abiatuz proiektu honen 
kokapenetik hurbilen dagoena aukeratuko da honen datuen berri emanez. Informazio 
hau “Instituto Geográfico Nacional”-etik lortu da. 
Gertuen dagoen erpina Munarrikolanda da, Berango eta Sopela herrien artean 
kokaturikoa. 
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3. ZUINKETA-OINARRIAK 
 
Proiektuaren kokalekua zehazteko orduan garrantzitsua da puntu esanguratsuen 
koordenadak definitzea, proiektua gauzatzean, zuinketa-oinarritzat hartuko direnak. 
Kasu honetan, futbol zelaiaren erdigunea eta  “Zuinketa planoa” planoan definiturik 
dauden beste bi puntu (P1, P2, P3) hartu dira puntu esanguratsutzat.  
 Udalerria Probintzia 
UTM koordenatuak 
X Y Z 
P1 Getxo Bizkaia 498970.36 4802028.79 40.63 
P2 Getxo Bizkaia 499059.12 4802001.44 39.08 
P3 Getxo Bizkaia 499072.40 4801912.66 41.97 
 
 Ikasturtea: 2017-2018 
Data: Bilbon, 2018ko ekainaren 29a 
Ikaslea:  Madariaga Mardaras, Iraia 
Zuzendaria: Garmendia Arrieta, Leire 
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1. SARRERA 
 
Ikasketa geoteknikoaren eranskinaren helburua proiektua gauzatuko den zonaldeko 
lurrazpiko geruzen egoera eta ezaugarri geoteknikoak ezagutzea da. Era berean, 
proiektuaren zonaldeko ikasketa espezifikorik ez denez gauzatu, Getxo osoko eta 
inguruko ikasketa geotekniko bat hartu da oinarritzat, izan ere, proiektuaren zonaldea 
eta ikasketa gunearena berdinak dira. 
Ikasketa geotekniko honetan in situ egindako azterketak eta laborategiko 
entseguetan oinarrituz, hainbat ondorio atera dira.  
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2. GETXOKO IKASKETA GEOTEKNIKO PLANOA 
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Ikasketa geoteknikoari dagokionez, Getxo osoko ikasketa geoteknikoan ikusten 
denez, hainbat zona ezberdinduko dira: 
1. Gainazaleko metaketak 
2. Ale lodiko  arroka detritikoak (hareharriak) 
3. Tupa 
4. Kareharri ez puruak  
5. Rasak 
Proiektu hau tupa zonan gauzatuko da. 
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Proiektua gauzatuko den eremuko ikasketa geotekniko espezifikorik ez denez 
aurkitu, Getxoko udaletxeak Andra Mari eskolako polikiroldegiaren ikasketa 
geoteknikoa eskaini  du. 
 
 
Proiektugunea eta Andra Mariko polikiroldegiaren artean ±0.6kmko distantzia dago 
eta zonalde berean daudenez, geologia berdina dela suposa daiteke. 
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EPTISA enpresak egindako Ikasketa geotekniko honek hainbat atal izango ditu: 
1. AURREKARIAK 
 
2. EGINDAKO LANAK 
2.1. KANPOKO LANAK 
2.2. LABORATEGIKO ENTSEGUAK 
 
3. GEOLOGIA 
3.1. INGURU GEOLOGIKOA 
3.2. ESTRATIGRAFIA 
3.3. TEKTONIKA 
3.4. EFEKTU SISMIKOAK 
 
4. GEOTEKNIA 
 
4.1. EZAUGARRI GEOTEKNIKOAK 
4.2. KARGA ONARGARRIA 
 
5. ONDORIOAK 
ERANSKINAK: 
1.ERANSKINA: EGINDAKO LANEN KOKAPEN PLANOA 
2. ERANSKINA: ZUNDAKETEN ZUTABE LITOLOGIKOAK ETA ARGAZKIAK 
3. ERANSKINA:PERFIL GEOLOGIKO-GEOTEKNIKOAK 
4. ERANSKINA: LABORATEGIKO ENTSEGUAK 
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3. IKASKETAREN LABURPENA ETA ONDORIOAK 
urretik aipatu bezala, proiektua gauzatzerakoan, ezinezkoa izan da beste ikasketa 
geoteknikorik lortzea, beraz, proiektua errealitatean gauzatuko balitz, lekuko ikasketa 
geotekniko espezifiko bat beharrezkoa izango litzateke. 
Kasu honetan, ikasketa geotekniko honetan oinarrituko da bai lur mugimenduen, 
zimentazioaren etab.-en kalkuluak egiteko. 
Ikasketa geoteknikoaren eranskinean ikusi bezala lurzoruan ondorengo materialak 
aurkituko dira sakonera ezberdinetan: 
MAILA IZENA AGERPEN KOTA LODIERA 
I Hormigoizko zolata 0,00 0,05-0,35 
II 
Betegarri 
heterogeneoak 
0,05 0,00-0,65 
III-a 
Substratu 
arrokatsua, guztiz 
meteorizatuta 
0,05-1,00 3,90-4,45 
III-b 
Substratu 
arrokatsua,  oso 
gutxi meteorizatua 
edo osasuntsua 
4,10-4,90 - 
 
Proiektukoa gauzatzean, I mailan, hormigoizko zolataren ordez, material betegarriak 
suposatu dira (lur begetala, harea)… 
Gainera, maila freatikoaren altuera dela eta, ez du izango eraginik proiektua 
gauzatzerakoan. 
Karga onargarriei dagokienez, 
Qonarg(IIIa)=1kp/cm2 
Qonarg(IIIb)=4kp/cm2 
 
 
 
 Ikasturtea: 2017-2018 
Data: Bilbon, 2018ko ekainaren 29a 
Ikaslea:  Madariaga Mardaras, Iraia 
Zuzendaria: Garmendia Arrieta, Leire 
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5. ERANSKINA - KLIMATOLOGIA 
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1. SARRERA 
Eranskin honen helburua Euskal Herriko eta konkretuki Bizkaian kokatutako Getxoko 
udalerriko ezaugarri klimatologikoak ezagutzea da.  
Ikasketa honek zonaldeko prezipitazio eta tenperaturei buruzko informazioa emango 
du, proiektuan kontuan hartu beharrekoak. 
2. EUSKADIKO KLIMA 
2.1. KLIMA BALDINTZATZEN DUTEN FAKTOREAK 
Euskadiko klimatologia hainbat faktorek baldintzatzen dute: 
2.1.1. LATITUDEA 
Latitudea izango da, ziurrenik, Euskadiko klima gehien baldintzatzen duen faktore 
geografikoa. Urtaro bakoitzean izpiek duten inklinazioa aldatu egiten da latitudearen 
arabera. Eta, horrela, bada, Euskadi Ekuatorearen iparraldean 42ºeta 43,5º 
latitudeen artean dagoenez, latitude horrek zona epel deitutako horretan uzten du 
gure herria. 
Latitudeak bi eratan eragiten du eskualde bateko kliman: lehenengo eta behin, 
eguzki-energia intzidentea zenbatekoa izango den eta urtean zehar urtaroen arabera 
zenbat aldatuko den baldintzatzen du; eta bigarrenik, inguru horretako haizeen 
norabide nagusia eta ohikoena zein izango den ere latitudeak emango du. 
Oro har, latitudeak aginduta, Euskaldin eguzkiaren inklinazioa, eguerdian, gehienez 
ere 70º-koa izan ohi da udako solstizioan (ekainaren 21ean) eta gutxienez 25º-ekoa 
neguko solstizioan (abenduaren 21ean); eta egunak, hau da, eguzkiaren argiak, 
gehienez ere 16 ordu irauten ditu udan; eta neguan, gutxiena, 9 ordu inguruan. 
2.1.2. OZEANOAREKIKO DISTANTZIA 
Golkoko korronteari esker, Europako kostek latitudeagatik legozkiekeena baino 
askoz ere negu epelagoak izan ohi dituzte. Atlantikoko itsas korronteen sistemagatik 
ez balitz, neguko klima oso bestelakoa izango litzateke Euskadin: askoz ere 
hotzagoa, eta, ziur aski, prezipitazio dezente urriagorekin. 
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Penintsula iberiarretik Eskandinabiara arte, mendebaleko haizea gailentzen denez, 
neguan Amerika iparraldetik datozen aire-masa hotzak Atlantikoko ur epelen gainetik 
igarotzean, berotu egiten dira. Eta horrela, itsasoko uraren azaletik datorren airea 
nahikoa epel iritsi ohi zaigu Europako itsasertzera. 
Itsas azaleko ura hoztu egiten da. Hoztutakoan, dentsitatea handitu eta barrenera 
joaten da, eta, alderantziz, Golkoko korronteak hegoaldetik dakartzan ur epel ez hain 
dentsoak igo egiten dira, beste horien lekura. Hau da, uhal garraiatzaile bat bailitzan, 
Atlantikoko korronte-sistemak tropikoko latitudeetan batutako berotasuna etengabe 
iparralderantz ekartzen du; gero, latitude ertain eta altuetara iritsitakoan, aireari 
ematen dio berotasun hori, eta, era berean, mendebaleko haizeek Europarantz 
garraiatzen dute. 
Euskadiko kliman garrantzia duten bestelako itsas eragin batzuk: 
- Mediterraneoa: 
Mediterraneo aldetik datorren eragina batez ere Errioxan nabari da. Esate 
baterako,haizearen norabide batek eta besteak eragiten dituzten prezipitazioen 
banaketan, bereziki azpimarratzekoak dira eki eta hego-ekialdeko haizeekin 
gertatzen direnak. Egoera horietako asko, Ebro ibarra baliatuz, Mediterraneotik 
datozen aire-masa hezeek eragiten dituzte. 
- Bizkaiko itsasoa: 
Atlantikotik datozkigun aire-masa handiez aparte, Bizkaiko itsasoak berak eragin 
zuzena du Euskadiko isurialde atlantikoko kliman, eta eragin garrantzitsua gainera. 
Udan oso sarri sartzen dira Kantauri aldetik datozen haize ahulak gurera, eta 
horiekin itsas brisak indarturik, itsasertzeko hezetasun-indizea altua izan ohi da, noiz 
eta udan. 
Iparretik sartzen den udako haizeak urak Bizkaiko golkoan gera daitezen eragiten du, 
Kantaurialdeko erpinean, hain zuzen; horrek ura ikaragarri gainberotuarazten du, eta, 
ondorioz, lurrunketa itzelak eraginda, zaparrada ederrak izateko aukera nabarmena 
izan ohi da euskal itsasertzean. 
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2.1.3. ERLIEBEA 
Euskadiren erliebeak alde nabarmenak eragiten ditu zona orografiko batzuetako eta 
besteetako parametro klimatikoen artean. Penintsula Iberiarraren erliebeak ere badu 
eraginik euskal klimaren ezaugarri orokorretan. Penintsula berez mendigune bat 
denez, (batez besteko altitudea 660 m-ren bueltan dabil), eta oztopo egiten duten 
inguru menditsu ugari dituenez, hego-mendebaldetik datozen Atlantikoko haizeak 
oso bestelako ezaugarriekin iritsi ohi dira Euskadira. 
Lehenengo eta behin, penintsula SW-NE norabidean zeharkatzen duten aire-masa 
ozeanikoak, lehortu egiten dira bidean, eta Kantaurialderantz eta Frantziako hego-
mendebaldeko lautadetarantz jaistekoan berotu egiten dira. Kontua da, aire-masa 
bat igotzen denean, prozesu horretan hedatu eta hoztu egiten dela, eta hoztutakoan 
asetu, kondentsatu eta prezipitazioak eragiten dituela. 
Haizea NWkoa denean ordea, euskal mendiak oso aproposak dira Atlantikoko aire-
masak igarotzen uzteko, eta bizkor-bizkor egiten dute aurrera, Mediterraneo aldera. 
Haizeak gogor jo ohi du, eta euskal mendien erliebeak, goraka doan arrapala baten 
gisara, ikaragarri errazten die bidea kondentsazioari, hodeiei eta azkenik 
prezipitazioari. Eta horrexegatik da euskal itsasertza Kantaurialdeko kostalderik 
euritsuena. Baina, era berean euskal mendien haizebeko aldeek, batez ere, Arabako 
Errioxako lurrek eta Nafarroa hegoalde guztikoek ur-tanta batzuk baino ez dituzte 
hartzen. 
2.2. KLIMAREN ARABERAKO LURRALDEEN SAILKAPENA 
Euskal herriak ez du klima aldetik eskualde homogeneo bat osatzen. Azaletik hiru 
alderdi bereiz daitezke:  
 Isurialde atlantikoa, iparraldean 
 Erdialdeko Euskal Herria 
 Hegoaldekoa, Ebroko erribera eta Arabako Errioxa. 
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1.Irudia: Klimaren araberako lurraldeen sailkapen mapa (iturria:euskalmet) 
Proiektua gauzatuko den zonaldeari dagokionez, Getxo Bizkaian dago, hau da, 
Euskadiko iparraldean, beraz, isurialde atlantikoko klima egongo litzateke bertan. 
Isurialde atlantikoan Bizkaia, Gipuzkoa, ipar Euskal Herria oso-osorik, eta Arabako 
iparraldea sartzen dira; klima mesotermikoa du, tenperaturei dagokinean nahikoa 
moderatua, eta prezipitazio aldetik oso euritsua. Urtaro lehorrik gabeko klima epel 
hezea edo klima atlantikoa deitzen zaio. Klima horretan ozeano Atlantikoak eragin 
nabarmena du, jakina. Aire-masak, ozeanoko ur epelen gainetik igarotzean epelduta 
iristen dira itsasertzera, eta, hortaz, gaueko eta eguneko tenperatura-bitarteak edo-
eta udako eta negukoak ez dira oso handiak. Eta euri kopuru handia, ostera, urteko 
batez besteko prezipitazioa 1.2000 mm eta 2.000 mm artekoa baita, Euskal Herriko 
isurialde atlantikoko orografiak eragiten du. 
Tenperaturei dagokienean, azpimarratu beharra dago nahiko moderatuak direla, eta 
hori batez ere neguan ikusten da, tenperaturak nahiko goxoak baitira. Horrela, bada, 
udak oso beroak ez diren arren, itsasertzean erregistratu ohi dira Euskal Herriko 
urteko batez besteko tenperaturarik altuenak, 14ºC inguru. Udak freskoak diren 
arren, inoiz bero zakarreko gertaera laburrak ere izaten dira, eta tenperatura 40ºC-ra 
ere iristen da, batez ere udan. 
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2.3. EZAUGARRI METEOLOGIKOAK  
 
Ezaugarri edo aldagai meteorogiko nagusien bilakaera aztertzeko helburuarekin, 
1981-2010 urte bitartean Bilboko estazio meteorologiko batean bildutako datuen 
bataz-bestekoa hartu da erreferentziatzat. 
Bilboko Aireportua 
            
 
T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 
Urtarrila 9.3 13.4 5.1 120 72 12.6 0.7 1.3 1.2 3.2 2.6 85 
Otsaila 9.7 14.3 5.1 86 69 10.6 0.7 1.2 1.9 2.1 2.7 97 
Martxoa 11.5 16.5 6.4 90 68 10.5 0.3 1.0 1.6 1.0 2.6 132 
Apirila 12.6 17.6 7.6 107 69 12.5 0.0 2.5 2.0 0.1 1.8 138 
Maiatza 15.7 20.8 10.6 78 69 10.5 0.0 3.1 1.6 0.0 2.1 169 
Ekaina 18.4 23.4 13.4 60 70 7.2 0.0 2.6 1.2 0.0 3.0 180 
Uztaila 20.4 25.4 15.4 50 71 7.0 0.0 2.8 1.1 0.0 3.9 186 
Abuztua 20.9 26.0 15.7 76 72 7.9 0.0 3.1 1.8 0.0 3.4 179 
Iraila 19.2 24.6 13.8 73 71 8.3 0.0 2.1 3.0 0.0 3.8 160 
Urria 16.4 21.4 11.4 111 71 10.8 0.0 1.4 2.5 0.0 2.7 126 
Azaroa 12.4 16.6 8.1 147 73 12.7 0.1 1.6 1.8 0.8 2.6 88 
Abendua 9.9 13.9 5.9 122 72 12.3 0.3 0.9 1.7 2.9 2.8 78 
Urteko 14.7 19.5 9.9 1134 70 124.0 2.2 23.7 21.5 9.6 33.6 1610 
 
T Urteko/hilabeteko bataz-besteko tenperatura (ºC) 
TM Urteko/hilabeteko tenperatura maximoen bataz-bestekoa (ºC) 
Tm Urteko/hilabeteko tenperatura minimoen bataz-bestekoa (ºC) 
R Urteko/hilabeteko bataz-besteko prezipitazioak (mm) 
H Bataz-besteko hezetasun erlatiboa (%) 
DR Prezipitazioak 1mm edo gehiago izan diren egun kopuruen bataz-bestekoa 
DN Elurra izan den egun kopuruen bataz-bestekoa 
DT Ekaitza izan den egun kopuruen bataz-bestekoa 
DF Lainoa izan den egun kopuruen bataz-bestekoa 
DH Izoztea izan den egun kopuruen bataz-bestekoa 
DD Zerua oskarbi egon den egun kopuruen bataz-bestekoa 
I Eguzkia egon den ordu kopuruen bataz-bestekoa 
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Datu hauetaz gain, 2016ko euskalmet-en txosten meteorogikoan oinarrituz, 
Euskadiko hainbat estaziok eta konkretuki Getxon kokatuta dagoen Punta Galeako 
estazioan bildutako datuak erabili dira klimatologia aztertzeko orduan. 
2.3.1. Tenperatura:  
Tenperaturari dagokionez, Euskal Autonomi Erkidegoan bataz-besteko tenperaturak 
7ºC eta 16ºC bitartekoak izan dira 2016 urtean, hurrengo mapan ikusten denez. 
                                              
2.Irudia:2016urteko bataz-besteko tenperaturen mapa Euskadin 
Mapa aztertuz, Getxoko zonaldea nahiko epela dela ikus daiteke 15-16ºC inguruko 
bataz-besteko tenperaturekin. 
Horrez gain, Getxoko informazioa zehatzago aztertuz, Punta Galeako estazioan bildu 
diren datuak honakoak dira. 
PUNTA GALEAKO ESTAZIOAN BILDUTAKO DATUAK (61 m-ko kotan) 
 URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA URR AZA ABE  
Bataz-besteko 
tenperatura (ºC) 
12.6 11.0 11.0 12.9 15.7 17.8 20.3 20.8 19.6 16.1 12.6 12.0 
B/B: 
15.2 
Bataz-besteko 
tenperatura 
maximoa (ºC) 
15.9 13.9 13.5 15.9 18.7 20.3 22.7 24.4 23.0 19.1 15.3 15.4 
B/B: 
18.2 
Bataz-besteko 
tenperatura 
minimoa (ºC) 
9.6 8.2 8.5 9.5 13.0 15.3 17.6 17.9 16.7 12.9 10.0 9.2 
B/B: 
12.4 
Tenperatura 21.4 19.5 23.2 21.9 27.6 28.8 39.6 35.9 36.2 25.2 22.7 20.6 MAX: 
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maximo 
absolutua (ºC) 
39.6 
Tenperatura 
minimo 
absolutua (ºC) 
4.2 1.5 5.1 4.9 6.1 12.6 13.0 14.4 12.8 7.8 6.4 3.1 MIN: 1.5 
 
Getxon abuztua izan da urteko hilabeterik beroena 20,8°C-ko batez-besteko 
tenperaturarekin, hotzenak otsaila eta martxoa izanik, 11.0 °C-rekin. Aurretik aipatu 
bezala, Getxoko klima nahiko epela da eta tenperaturak nahiko erregularrak dira, 
2016 urteari dagokionez hilabete hotz eta beroenaren arteko tenperatura 
desberdintasuna 10ºC izan delarik.  
Punta 
3.irudia:Galeako estazioan bildutako tenperaturen adierazpen grafikoa 
2.3.2. Prezipitazioa 
Prezipitazioak aztertuz, Euskal Autonomi Erkidegoan 2016 urtean pilatutako 
prezipitazioa 200mm eta 3500mm bitartekoa da, hurrengo mapan ikusten denez. 
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4.irudia:2016urtean pilatutako prezipitazioen mapa Euskadin 
Getxon kokatuta dagoen estazioko datuak bilduz. 
PUNTA GALEAKO ESTAZIOAN BILDUTAKO DATUAK (61 m-ko kotan) 
 URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA URR AZA ABE BAT 
Pilatutako 
prezipitazioa 
(l/m2) 
92.5 227.1 156.1 28.6 35.2 42.5 49 9.2 103.7 24.2 188.9 30.6 988.6 
Eguneko 
prezipitazio 
maximoa (l/m2) 
14.8 36.8 31.8 6.6 8.6 12.6 27.7 2.4 25.3 12.1 47.9 16.6 47.9 
 
Getxoko 2016 urteko hilabete lehorrena abuztua izan da, 9,2l/m²-ko prezipitazio 
metatuarekin. Otsaila, aldiz, hezeena izan da 227,1 l/m²-ko prezipitazioa 
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metatuarekin. Aipatzekoa da Getxon urte osoan zehar prezipitazioak daudela eta 
urteko hilabete lehorrenetan ere, euri ugari dagoela. 
 
5.irudia:Punta Galeako estazioan bildutako bataz-besteko tenperatura eta pilatutako 
prezipitazioen adierazpen grafikoa 
2.3.3. Izozteak 
Euskal Autonomi Erkidegoan izozteak ez dira oso maiz gertatzen, bereziki 
kostaldean. 
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6.irudia:2016 urteko izozte egunen mapa Euskal Autonomi Erkidegoan 
Getxoko zona aztertuz, erraz ikus daiteke 2016 urtean ez zela izozte egunik egon. 
PUNTA GALEAKO ESTAZIOAN BILDUTAKO DATUAK (61 m-ko kotan) 
 URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA URR AZA ABE BAT 
Izozte-egunak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
2.3.4. Hezetasuna 
Euskal Autonomia Erkidegoa orokorrean nahiko toki hezea dela ikus daiteke 
hurrengo mapan, izan ere, bataz-besteko hezetasun erlatiboa %70 eta %90 
bitartekoa da. 
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 7.irudia:2016ko eguneko bataz- besteko hezetasun erlatiboa EAEn 
Getxori dagokionez, Euskadiko hezetasun gutxieneko tokietako bat dela esan 
daiteke, estazioan bildutako datuak aztertuz. 
PUNTA GALEAKO ESTAZIOAN BILDUTAKO DATUAK (61 m-ko kotan) 
 URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA URR AZA ABE B/B 
Eguneko bataz-
besteko 
hezetasun 
erlatiboa (%) 
66.4 72.6 70.7 66.3 73.0 78.3 76.0 76.1 77.7 74.9 74.7 73.4 73.4 
 
nahiz eta Euskal Autonomi Erkidego mailan hezetasun gutxieneko bat izan 
Nahiz eta Euskal Autonomi Erkidego mailan hezetasun gutxieneko toki bat izan, 
orokorrean esan daiteke nahiko gune hezea dela, %70-tik gorakoa baita kasu 
gehienetan. 
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2.3.5. Haizea 
Haizea ere kontuan hartzeko faktorea da, kasu honetan Getxo kostaldean dagoenez 
haize boladak daude. 2016 urteko bataz-besteko haize-abiadura 18,5km/h-koa izan 
delarik. 
PUNTA GALEAKO ESTAZIOAN BILDUTAKO DATUAK (61 m-ko kotan) 
 URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA URR AZA ABE  
Bataz-besteko 
haize-abiadura  
(km/h) 
24.5 25.8 24.2 19.6 17.4 
15. 
7 
14.0 14.3 15.6 13.6 20.1 17.4 
B/B: 
18.5 
Bataz-besteko 
haize-abiadura 
maximoa  
(km/h) 
71.1 67.9 62.2 59.0 48.9 43.2 39.1 38.4 45.1 37.2 55.7 42.7 
B/B: 
50.9 
Haize-
abiadura 
maximoa  
(km/h) 
118.
4 
134.6 115.2 116.3 86.8 81.4 70.9 80.6 121.0 67.7 114.5 90.4 
MAX: 
134.6 
 
8.irudia: Haize arrosa eta haize abiadura 
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1. SARRERA 
Eranskin honen helburua proiektua gauzatuko den zonaldeko eta inguruko egoera 
ezagutzea da in situ lortutako argazkien bitartez. 
Tokiaren ideia zehatzago bat izateko helburuarekin, bi zatitan bereizi da eranskina, 
alde batetik proiektuko zonako argazkiak eta bestetik ingurua eta sarbidea 
2. PROIEKTUKO ZONALDEA 
 
 
 
1. Irudia: Etxearen argazkia 
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2.Irudia:Etxea eta jesarlekuak 
 
3.Irudia: Zelaiaren argazkia1 
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4.Irudia: Zelaiaren argazkia 2 
 
5.Irudia: Zelaiaren argazkia3 
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6.Irudia: Aparkalekuren argazkia 
 
7..Irudia: Aparkalekuaren argazkia 
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8.Irudia: Harmailen argazkia 
 
9.Irudia: Aldagelen argazkia 
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10.Irudia: Aldagelen argazkia 
 
3. C.D. GALEAREN EGOITZA DEN ETXEA 
 
   
11.Irudia: Sukaldearen argazkia 
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12.Irudia: Jangelaren argazkia 
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1. SARRERA 
Proiektu honen “5. Klimatologia” eranskinean ikusi denez, Azkorri futbol zelaia 
kokatuta dagoen zonaldea nahiko euritsua denez drainatze sistema gauzatzea 
beharrezkoa da. Hori dela eta, azterketa hidrologia gauzatu da gero drainaketa 
dimentsionatu ahal izateko. Horrez gain, belar artifizialezko zelaientzat ureztatze 
sistema ere diseinatu da. 
Eranskina garatzeko erabilitako erreferentziak hurrengoak dira: 
- “Instrucción 5.2.-I.C: Drenaje Superficial” Sustapen Ministeriokoa. 
- “Instrucción 5.1.-I.C: Drenaje” Sustapen Ministeriokoa. 
- Bizkaia.eus 
-  “Máximas lluvias diarias en la España Peninsular”, Dirección General de 
Carreteras 
2. EZAUGARRI HIDROLOGIKOAK 
Proiektuko gunea Gobela eta Udondo ibaien arroan kokatuta dago. Oro har, arro 
honetan 45 km² inguruko azaleran bildutako urak isurtzen dira eta Lamiakoko 
Udondoko dartsenara jotzen dute. 
Gobela ibaiak 9 km-ko luzera du; Sopela eta Barrika artean dagoen Gane muino 
txikian du ibaiburua (186 m). Ubide nagusia ezezik, Muñarrikolanda errekastoa eta 
Bolue ibaia ere aipatzeak merezi du. Lehenbizikoa Urdulizko haitzetatik dator (207 
m), ibaia Unbe menditik (265 m) dator eta Martiartu harana zeharkatzen du 7 
kilometrotan zehar, Gobela ibaiarekin bat egin arte. 
Udondo ibaiak Leioa inguruko maldetatik datozen errekasto askoren urak biltzen ditu; 
ibaiaren luzera 5 km ingurukoa da. Arroaren lurretan kararri haretsuak eta merlak 
aurki daitezke. Ubideak lur alubialetatik egiten dute aurrera. 
Arro hauek zeharkatzen dituzten inguruak biztanle eta industri askoren kokaguneak 
dira; dena den, hala Bolue nola Udondo ibaien zati handiek zelai eta soro artean 
egiten dute aurrera eta malda batzuetan pinuen birlandaketak ere atzeman daitezke. 
Urari dagokionez, Arro honetan mineralizazio balore oso altuak daude; jakina, 
haitzaren izaera eta aztertzen badugu erraz konturatuko gara mineralizazio maila 
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hori ez dela berezkoa, ubideetara heltzen den kutsaduraren ondorioa baizik. Ubide 
batzuetan (Muñarrikolanda eta Udondo) 3000 µS/cm baino altuagoak diren eroamen 
baloreak eta Muñarrikolandan ia oxigeno kopuru hutsak atzeman dira. Udondo 
ibaiaren oxigenazio maila beti izan da altua, nahiz eta eroamen maila altuek isurketa 
ugari egiten dela adierazi. Bolue ibaian ere, izen bera daukan urtegi edo hezegunera 
heldu arte behintzat, beti aurkitu izan dira oxigeno kontzentrazio altuak; delako 
hezegune horretan, batez ere euri gutxi egiten duen sasoietan, ura baretu egiten da 
eta oxigeno eskari izugarria sortzen da; arazoa areagotu egiten da bertan sortzen 
den ur-dilista geruzarekin, aipatu geruza horrek eguratseko oxigenoaren sarrera 
galarazi egiten duelako. Errekastoa oso eutrofizatuta dago, kasu honetan, 
zeharkatzen dituen ibarretan dauden soroen eragin zuzena. Muñarrikolanda 
errekastoan elikagaien kontzentrazioa oso altua izan da, fosfatoetan atzeman den 
gehienezkoa 144,88 µg.at/l-koa izan da, eta nitritoena 403,35 µg.at/l-koa. 
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1.Irudia: Gobela eta Udondo ibaien arroko uraren kalitatea eta ibilgu nagusiaren 
luzetarako perfila (iturria: www.bizkaia.eus) 
Aurreko mapa aztertuz, ikus daiteke proiektuko zonaldean ez dagoela garrantzi 
handiko ibaiadar edo ibairik. Hala ere, lur-eremuaren iparraldean mugakide den 
errekasto bat dago. Honen emaria oso txikia da eta ez du eraginik izango 
proiektuaren kalkulu hidrologikoetan. Alabaina, futbol-zelaiaren drainaketa 
egiterakoan, errekastoan hustuko dira urak. 
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3. AZTERKETA HIDROLOGIKOA (PROIEKTUKO EMARIA) 
 
Proiektuko emaria lortzeko helburuarekin, lehenik eta behin, azalera bat husten den 
puntuko erreferentziako emaria (Q) kalkulatu behar da. 
Horretarako, ondorengo formula erabiliko da: 
    
      
 
 
 Non: 
- Q: Emaria (m3/s): prezipitazio baten ostean arro batean hustu beharreko ur 
kantitatea. 
- C: Isurketa koefizientea (adimentsionala) 
- It: Euriaren intentsitatea (mm/h) 
- A: Arroaren azalera (km2). 
- K: Q emaria eta A azaleraren unitateen araberako koefizientea da eta 
ondorengo balioak har ditzake: 
 
Behin erreferentziako emaria ezagututa, segurtasunaren alde egiteko,  handitze 
koefiziente batez (Kp) bidertatuko da proiektuko emaria (Qp) lortzeko. 
Kasu honetan, futbol zelaiaren drainaketa gauzatuko da. Horretarako ezinbestekoa 
da honen azaleran arro ezberdinak definitzea eta hainbat kalkulu hidrologiko 
gauzatzea. 
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Horrela izanik, futbol zelaiaren bi aldeetan drainaketa sistemak kokatuko direnez, 
honen azalera bitan banatuko da, 2 arro definituz. 
2.irudia: Futbol-zelaiaren arroen banaketa. 
1. ARROA 
- A= 3517,5 m2 
- L=33,50m 
- J=0,01 m/m 
2. ARROA 
- A= 3517,5 m2 
- L=33,50m 
- J=0,01 m/m 
Beraz, kalkulu hidrologikoak egiteko beharrezko aldagaiak kalkulatuko dira: 
3.1. BATAZ BESTEKO EURI INTENTSITATEA (It) 
Erreferentzi arroen emarien metodo hidrometeorologikoen estimaziorako erabiliko 
den    bataz besteko euri intentsitatea (mm/h) Instrucción 5.2-I.C. “Drenaje 
superficial” arauan garatutako formulaz baliatuz lortuko da: 
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Non, 
- It: Euri intentsitatea (mm/h). 
- Id: Aukeraturiko itzultze denborari dagokion eguneko bataz besteko euri 
intentsitatea (mm/h). Pd/24-ren berdina da. Beraz, aurretik Pd  lortu beharko 
litzateke. 
- tc: Kontzentrazio denbora (h).  
- I1/Id: Ondorengo mapatik lortzen den zonaldearen araberako balioa da. 
    
3.irudia: isohileten mapa (iturria: Instrucción 5.2-I.C. “Drenaje superficial”) 
Proiektua Getxon dagoela kontuan hartuz, I1/Id =9 izango litzateke. 
Beraz, I1/Id ezagututa, bataz besteko euri intentsitatea (It) lortzeko, lehenik eta behin 
Kontzentrazio denbora (Tc) eta aldatutako eguneko prezipitazio maximoa (Pd) lortu 
behar dira. 
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3.1.1. KONTZENTRAZIO DENBORA (Tc) 
Kontzentrazio denbora (tc) arroaren urrunen dagoen eremuan jausitako euri tanta bat 
huste-puntura heltzeko behar den denbora minimoa da eta honako formularen bidez 
kalkulatzen da: 
       
 
    
 
    
 
Non, 
- Tc : kontzentrazio denbora (h) 
- L: ibilgu nagusiaren luzera (Km) 
- J: malda (m/m) 
       
      
       
 
    
                
                      
Beraz, Tc=10 minutu hartuko litzateke, intentsitateen balioak murrizteko 
helburuarekin. 
3.1.2. ALDATUTAKO EGUNEKO PREZIPITAZIO (Pd) 
Eguneko prezipitazioa (Pd) kalkulatzeko, sustapen Ministerioak eskaintzen duen 
“Maximas lluvias diarias en España peninsular” eranskinean azaltzen den formula 
erabili behar da: 
            
Non, 
- Pd :Aukeraturiko itzultze denborari dagokion eguneko prezipitazioa 
(mm=l/m2). 
- Pdbb: Batez besteko eguneko prezipitazioa (mm = l/m
2). 
- KT: Handitze faktorea. 
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Kt handitze koefizientea lortzeko, batez besteko eguneko prezipitazioa (Pdbb) eta 
aldatze koefizienteen (Cv) balioak lortu behar dira lehenik eta behin. 
 
 
                                            
4 eta5.irudiak: Pd eta Cv lortzeko mapa (iturria: Instrucción 5.2-I.C. “Drenaje superficial”) 
Pd= 65mm 
Cv=0,38 
Cv, aldatze koefizientearen balioa, erabiliz, KT handitze faktorearen balioa lor 
daiteke, errepikatze denboran oinarrituz. 
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Horrez gain, errepikatze-denbora(Tr) definitu behar da, emari baten errepikatze 
denbora T dela esaten da, emari hori T urtetan behin ematen bada. 
Kasu honetan, proiektuaren ezaugarrietan oinarrituz, drainatze obra mota dela eta 
hustubidearen sekzioa 0.75m2 baino txikiagoa izango denez, 25 urteko errepikatze-
denbora hartuko da.  
Beraz, taulan balioak sartuz, 
- Tr= 25 urte 
- Cv=0,38 
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Beraz, Kt=1,793 
                        
Beraz, beharrezko datuak ezagututa, 
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- Id: Aukeraturiko itzultze denborari dagokion eguneko bataz besteko euri 
intentsitatea (mm/h). Pd/24-ren berdina da. Beraz, aurretik Pd  lortu beharko 
litzateke. 
   
  
  
  
         
    
           
- tc: Kontzentrazio denbora (h).  
                 
- 
  
  
   
              
              
        
              
3.2. ISURTZE KOEFIZIENTEA (C) 
Isurtze koefizientea aurreko ataletan lortutako    eguneko prezipitazio eta    
prezipitazioaren edo isurtze atalasearen arteko erlazioa da. C koefizientearen 
determinazioa hurrengo formularekin definitzen da: 
  
 
  
  
     
  
  
    
 
  
  
    
  
Non, 
- Po: Isurtze atalasea 
- Pd: Eguneko prezipitazioa aukeratutako periodorako (Tr=25 urte) 116.545 
mm/egun da. 
Hala ere, kasu honetan ez da beharrezkoa kalkulua egitea, izan ere, futbol zelaiko 
belar artifizialaren isurtze koefizientea ezagutzen da, katalogoaren arabera. 
Cfutbolzelaia= 0,4  
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3.3. PROIEKTUKO EMARIEN KALKULUA (Qp) 
 
    
      
 
 
- C=0,4 
-               
- A= 3517,5 m2=0,0035175 km2 
- K=0,003 
 
 
                 
Estimatutako emaria ezagututa, proiektuko emaria lortzeko, handitze koefiziente 
batez (Kp) biderkatu behar da segurtasunaren aldetik jotzeko. Koefiziente hau ez da 
parametro hidrologikoen bidez lortzen, baizik eta uraldi batek sor ditzakeen kalteetan 
oinarritzen da.  
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Kalteen taula(Iturria: bizkaia.eus) 
Handiagotze-koefizienteak (Iturria: bizkaia.eus) 
Kasu honetan, zelaiaren uraldiak ez luke kalte handirik sortuko, izan ere, aurretik 
aipatu bezala, errekasto bat dago kota txikiagoan, beraz, zelaian uraldiak sortuz 
gero, bertara isuriko lirateke urak. Beraz, kalteetan oinarrituz eta drainaketa lanaren 
dimentsio txikiaren arabera, Kp=1 balioa har daiteke. 
Beraz, Proiektuko emaria: 
              
 
 
 
4. DRAINAKETA 
Behin ezaugarri hidrologikoak ezagututa, drainatze-sistema definitu daiteke, uren 
ebakuatzea baimentzen duen sistema egokia diseinatuz. 
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Kasu honetan, aurretik aipatu izan da futbol zelaia errekasto batek mugatzen duela 
iparraldean. Beraz, drainaketa sistemaren bidez bildutako ura bertara isuriko da. 
Horretarako, futbol zelaiaren luzetarako bi aldeetan kanaletak kokatuko dira. 
Kanaleta hauek ULMA fabrikatzailearenak izango dira, futbol zelai zein beste kirol 
zelaietarako diseinatuta baitaude.  
Diseinu egokiak aukeratzeko Manning-Strickler-en formula erabiliko da, izan ere, 
kanaletaren dimentsioak, materiala eta ezaugarriak ezagututa, honen hustuketa 
ahalmena ezagu daiteke eta proiektuko emariarentzat (Qp=61,14 l/s) egokia den 
jakin. 
  
 
 
     
   
    
- Qhustuketa: Hustuketa emaria 
- n: Manning-en koefizientea 
- A: Sekzio bustiaren azalera 
- Rh: Erradio hidraulikoa  Rh= Azalera bustia/perímetro bustia 
- S: Ubidearen luzetarako malda 
              
ULMA katalogoko sekzio txikienarekin egingo da eta betetzen ez bada handiagotu 
egingo da sekzioa. 
Manning-en zimurtasun koefizientea hormigoi polimeroaren kasuan, n=0,015 
 ULMA 100V sekzioaren datuak: 
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mm-tan 
6.irudia:kanaletaren dimentsioak 
 
-                               
-                                           
o     
 
       
    
  
  
     
o     
  
      
               
- J= %0,5 eko malda emango zaio9 kanaletari 
Datuak ordezkatuz: 
  
 
     
                       
         
  
 
          
Beraz,  
              
Ez litzateke beteko, orduan perfil nahiko handiago bat beharrezkoa litzateke. 
 ULMA SU200 sekzioaren datuak: 
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mm-tan 
7.irudia:kanaletaren dimentsioak 
 
H=390mm=0,39 m 
-                                 
-                                           
o     
 
       
    
   
  
      
o     
   
        
               
- J= %0,5 eko malda emango zaio kanaletari 
Datuak ordezkatuz: 
  
 
     
                       
         
  
 
           
Beraz,  
                
 
 
          
 
 
 
Ondorioz, drainaketa sistema zelaiaren luzetara ULMA motako SU200 modeloko bi 
kanaletaz osatuta egongo litzateke. 
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5. UREZTATZE SISTEMA 
Ureztatze sistemari dagokionez, ur aspertsoreak erabiltzea erabaki da. TORO 
fabrikatzailearen 690 serieko 691 modeloa hain zuzen. Aspertsore hauek futbol zelai 
artifizialen ureztatzerako diseinatuta daude.  
Kasu honetan, ureztatze sistema diseinatzeko, aspertsoreen ezaugarriak hartu dira 
kontuan. Aspertsore honek 180º-ko biraketa dauka eta 33m-ko irismena dauka. 
Zelaiari dagokionez, aspertsore hauek zelai barruan edo ertzetan kokatu daitezke. 
Kasu honetan, ondorengo irudian agertzen den bezala dimentsionatu da, zelai osoari 
ura heltzen zaiolarik. 
8.irudia:ureztatze-sistema eta irismena 
6 aspertsore kokatu dira zelaiaren bandetan.  
6. KATALOGOAK 
 
S
P
O
R
T
TAPAS
Canal Código Tipo Diámetro (mm)
SU200.00R
T200SU00C CIEGA -
T200SU00A ABIERTA 200
SU200.10R
T200SU10C CIEGA -
T200SU10A ABIERTA 200
SU200.20R
T200SU20C CIEGA -
T200SU20A ABIERTA 200
SU200.30R
T200SU30C CIEGA -
T200SU30A ABIERTA 200
SU200
DISPOSICIÓN PENDIENTE
Entramada
normal y antitacónNervada Nervada
PARA CLASE DE CARGA
HASTA C250
Según NORMA EN-1433
REJILLAS
ARQUETA Y ACCESORIOS
SISTEMA DE FIJACIÓN
CON CANCELA. Dos cancelas y dos tornillos por metro lineal. 
Material Diseño Clase carga Código
Long.  
(mm)
Ancho  
(mm)
Espesor 
(mm)
Abertura  
(mm)
Uds.  
(x ml)
FUNDICIÓN NERVADA C250 FNX200UCCM 500 250 6 10 2
AC.GALVANIZADO
NERVADA A15 GN200UCA 1000 250 4 8,5 1
ENTRAMADA B125 GEX200UCB33 1000 250 2,5 30x30 1
ENTRAMADA ANTITACÓN B125 GEHX200UCB 1000 250 2,2 30x10 1
Código Longitud  (mm)
Altura  
(mm)
Ancho  
(mm)
Salidas 
 Laterales (mm)
Salida Frontal
(mm)
Nº cuerpos 
arqueta
Cestillo  
Galvanizado
AU200* 500 338 260 160/200 - 1 -
AU200S + A200B* 500 680** 260 160/200 - 2 C200
Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SU200, con borde redondeado, ancho exterior 250mm, ancho 
interior 200mm, con posibilidad de pendiente en cascada, y con alturas exteriores disponibles entre 240mm 
y 390mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, cancela de seguridad CS200  y 
tornillería correspondiente.
AU200S+A200BAU200
1000250
200
H
160
SU200
* Salidas verticales exclusivamente bajo pedido.
*Disponible hasta altura 340mm
**Posibilidad de aumentar la altura de la arqueta incorporando un cuerpo intermedio
*Aplicable únicamente en caso de 
instalar 2 cuerpos de arqueta.
Ciega Abierta CESTILLO*
Código
C200
CALCE
Código
CE200
SIN PENDIENTE
PENDIENTE EN
CASCADA
Código canal Longitud(mm)
Altura total
(mm)
Ancho canal (mm) Ø Diám. Salida* (mm) Sección
hidráulica (cm2)
Unidades
(x pallet)Exterior Interior Vert.  Horiz.
SU200.00R 1000 240 250 200 200 - 385 28
SU200.10R 1000 290 250 200 200 - 465 28
SU200.20R 1000 340 250 200 200 - 540 21
SU200.30R 1000 390 250 200 200 - 620 21
56
•	Entrada: 37 mm (1½”) NPT
•	Radio: 26,5–33,0 m (87’–108’)
•	Presión de trabajo: 80–150 bar (5,5–10,3 psi)
Especificaciones
Dimensiones
•	 Diámetro del cuerpo: 254 mm (10”)
•	 Altura: 405 mm (16”)
Especificaciones operativas
•	 Radio: 26,5–33,0 m (87’–108’)
•	 Caudal: 193–311 l/min (51,0–82,2 GPM)
•	 Presión de trabajo: 5,5–10,3 bar (80–150 psi)
•	 Altura de elevación hasta la boquilla: 20 mm (¾”)
•	 Entrada: 38 mm NPT (1½”)
•	 Check-O-Matic: Retiene una columna de agua de 11,2 m (37’)
•	 Solenoide con electroválvula en cabeza: 24 VCA, 50/60 Hz
•	 Consumo al arranque: 60 Hz, 0,30 amperios
•	 Corriente de mantenimiento: 60 Hz, 0,20 amperios
•	 Todos los componentes internos son accesibles desde arriba 
Garantía
•	 Tres años
Serie 690
Durante casi 40 años, la serie 690 ha sido el estándar 
de durabilidad y fiabilidad para aplicaciones 
comerciales. La Serie 690 es extremadamente 
robusta: fabricada en latón, acero inoxidable y 
plásticos de ingeniería, ofrece un rendimiento 
inigualable en los entornos más exigentes.
Serie 690 — Lista de modelos
Modelo Descripción
690
691
694
696
698
Aspersor sectorial 90°
Aspersor sectorial 180° 
Aspersor de círculo completo
Aspersor de 2 velocidades (60°–120°)
Aspersor de 2 velocidades (180°–180°)
E s p e c i f i c a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  –  S e r i e  6 9 0
69X–0X–XX–X
Arco Tipo válvula en cabeza Boquilla
Regulación de la 
presión*
69X 0X XX X
1—90°
2—180° 
4—Círculo completo 
6—Círculo completo, 2 velocidades (60°–120°)  
8—Círculo completo, 2 velocidades (180°–180°) 
A—150° 
B—165°
C—195° 
D—210°
1—Hidráulica normalmente abierta
2—Check-O-Matic
6—Eléctrica
90
91
92
8—5,5 bar (80 psi)
1—6,9 bar (100 psi)
Ejemplo: Para especificar un aspersor de la Serie 690 con arco de 180°, electroválvula en cabeza, boquilla N˚ 91 y regulación de presión a 5,5 bar (80 psi), indique: 692-06-918
*Modelos eléctricos solamente. 
Tabla del rendimientos de la Serie 690 — Métrico
Presión base Boquilla 90 Boquilla 91 Boquilla 92
Bar kPa kg/cm2 Radio l/min
Pluviometría*| 
▲             ■ Radio l/min
Pluviometría*| 
▲             ■ Radio l/min
Pluviometría*| 
▲             ■
5,5 550 5,61 26,5 193 19,0 16,5 29,3  232  18,7 16,2 30,5  280  20,8 18,0
6,9 690 7,04 27,4 216 19,9 17,2 30,5  278  20,7 17,9 32,9  311  19,9 17,2
Características y ventajas
Superficies de juego artificiales
Las características de radio y caudal son perfectas para refrescar 
y lavar superficies de juego artificiales como campos de fútbol.
Modelos de electroválvula en cabeza
Ofrecen control individual de cada cabeza, de modo que los 
tiempos de riego pueden adaptarse a las necesidades de riego 
de diferentes suelos, céspedes y terrenos, regulación de presión 
para asegurar que todas las boquillas funcionan a la misma 
presión, y control manual de encendido/apagado en la cabeza.
Transmisiones de arco fijo
Los nueve tipos de arco fijo aseguran la retención positiva de la 
zona de cobertura sin variación del arco.
Caudal de aplicación equilibrado
Estos aspersores, instalados en línea ó doble fila, funcionan 
a menor velocidad en la zona no solapada, y a velocidad 
más rápida en las zonas solapadas, a fin de proporcionar una 
pluviometría uniforme. 
 Ikasturtea: 2017-2018 
Data: Bilbon, 2018ko ekainaren 29a 
Ikaslea:  Madariaga Mardaras, Iraia 
Zuzendaria: Garmendia Arrieta, Leire 
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1. SARRERA 
Harmailak eta aldagelak eraikin berdinean egongo dira, aldagelak harmailen 
azpian izango direlarik. Harmailak egiterako orduan, egitura metalikoko 
portikoak izango dira, hormigoizko harmaila aurrefabrikatuak gainean jarrita 
izango dituelarik. 
Egitura honetan, ikusleen babeserako markesina itxurako estalkia kokatuko da 
harmailen egituraren gainean, markesinaren egitura hau ere metalikoa izango 
da eta estalkia txapa grekatua. Horrez gain, harmailen alboetan eskailerak 
egongo dira. 
Egitura aztertuz, bi zatitan bana daiteke, alde batetik harmailak estaliko dituen 
markesina eta bestetik harmaila beraren egitura. Beraz, bereizita aztertuko dira. 
Horrez gain, memorian aipatu bezala, harmailen egitura 5m-ra kokatutako 9 
portikoz osatuta egongo da. Portiko metalikoen dimentsioak ondorengoak 
izango direlarik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5,50 m 
4 m 
2,20 m 
1,10 m 
7º 
4,10 m 
2,7 m 
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1.1. Araudia 
Egituraren gain eragiten duten akzioak ezagutzeko eta harmailak 
dimentsionatzeko, hurrengo arauak kontuan hartu dira: 
CTE (Código Técnico de la Edificación): 
 DB SE: Documento Básico de Seguridad Estructural 
DB SE-AE: Documento Básico de Seguridad Estructural Acciones en la 
Edificación 
DB SE-C: Documento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos 
DB SE-A: Documento Básico de Seguridad Estructural- Acero 
NSCE-02 Norma sismo resistente 
1.2. Erabilitako materialen ezaugarriak 
-Zimenduetarako: 
- Hormigoia: HA-25/P/20/IIa (EHE-08) 
- Barretako altzairua: B500S (CTE-DB SE-A) 
Zutabe, habe, korrea etb.-entzako: 
- Altzairu ijeztua: S275. (CTE DB SE-A) 
Harmailentzako: 
- Hormigoi aurrefabrikatua: HA-25 eta altzairuzko armadura B500SD 
(“Gilva” enpresaren harmailen katalogoak adierazten duenez) 
Soldadurarentzat: 
- Soldaduren ezaugarri mekanikoak, oinarriko materialarenak (S275) 
baino handiagoak izan beharko dira (CTE DB SE-A) 
2.  MARKESINA 
Markesina deitutako estalkia, harmailen estalkia izango litzateke, bere 
dimentsioak honakoak direlarik. 
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2.1. AKZIOEN KALKULUA 
2.1.1. AKZIO IRAUNKORRAK 
 
 PISU PROPIOA 
Markesinaren estalkia txapa grekatua izango da, beraz, honen pisu propioa 
kontuan hartu beharko litzateke. Kasu honetan, NCOPERFIL enpresaren INCO 
70.4 txapa grekatua aukeratu da, 0.7 mm-ko lodierakoa, katalogoak dioenez, 
azalera unitateko pisua 8,13 kg/m2-koa. 
DB SE-AE dokumentuan azalera unitateko pisua kN/m2-tan adierazten denez 
gero, eranskin honetan zehar unitate hauetan emango da. 
Txapa grekatuaren pisu propioa: 0,0813 kN/m2 
 KORREAK 
Markesinaren egituraren gainean eta estalkiaren euskarri gisa 5m-ko luzerako 4 
korrea kokatuko dira. Kasu honetan, Z motako perfilak aukeratu dira eta hauen 
pisu propioa ezinbestekoa da markesinan izango duen akzioa ezagutzeko. 
Horretarako, lehenik eta behin CYPE programaren bidez korreak dimentsionatu 
behar dira. 
Korrea hauek markesinaren estalkiaren egituraren gainean kokatuko dira 
1,367m-tara. 
4,10 m 
2,20 m 
4,07 m 
7º 
2,7 m 
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Korreen gain eragiten duten akzioak: 
1. Txapa grekatuaren pisu propioa: 
- Osagai bertikalean:  
       
  
  
                                          
- Osagai horizontalean: 
       
  
  
                                            
2. Erabilpen gainkarga: 
Markesinaren estalkiaren funtzio bakarra ikusleak babestea denez eta ez denez 
bertatik ibiliko kontserbaziorako ez bada, erabilpen gainkargaren balioa DB SE-
AE-ko 3.1. Taulatik lor daiteke: 
4,10 m 
7º 
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G1 kategoriakoa dela ondoriozta daiteke 
Erabilpen gainkargaren balioa plano horizontalean: 0,4 kN/m2 
Kasu honetan, estalkiaren inklinazioa 7º-koa denez, Erabilpen gainkarga 
estalkiaren planoan:     
  
  
                      
- Osagai bertikalean:  
      
  
  
                                         
- Osagai horizontalean: 
      
  
  
                                          
3. Elurra 
Korren gaineko elurraren kargaren balioa ezagutzeko, lehenik eta behin 
ezinbestekoa da markesinan eragiten duen karga ezagutzea, norman hurrengo 
formula adierazten da: 
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Non,  
µ: estalkiaren formaren araberako koefizientea  
Sk: elurraren kargaren balio karakteristikoa gainazal horizontal batean  
µ koefizientea: Estalkiaren faldoiaren geometria eta bere inklinazioan (i<30º) 
oinarrituz, normak dioenez, µ=1. 
   balioa normako 3.8. taulan lor daiteke: 
Kasu honetan Bilboko datua hartuz, Sk=0.3 kN/m2 
Ondorioz, Elurraren karga: 0.3 kN/m2 
Kasu honetan, estalkiaren inklinazioa 7º-koa denez, Elurraren karga estalkiaren 
planoan:     
  
  
                       
- Osagai bertikalean:  
      
  
  
                                         
- Osagai horizontalean: 
      
  
  
                                            
4. Haizea 
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Korreen gaineko haizearen karga kalkulatzeko, lehenik eta behin markesina 
itxurako estalkian gertatutako akzioen kalkulua gauzatuko da. Behin estalkian 
eginda, korreei aplikagarria izango delako. 
Egitura batean haizearen akzioaren balioa lortzeko, ezinbestekoa da egituraren 
forma eta dimentsioak ezagutzea.  
Aurretik aipatutako portikoaren irudian oinarrituz,  
- Markesinaren puntu altuena: 2,7 m 
- Markesinaren zutabearen altuera: 2,2 m 
- Estalkiaren inklinazioa: 7º 
- Portiko kopurua: 10 
- Portikoen arteko distantzia: 5 m 
- Markesina osoaren luzera: 45 m 
- Markesinaren zabalera: 4,07 m 
- Korreen arteko distantzia: 1,367 m 
- Korreen luzeera: 5m 
Behin markesinaren dimentsioak ezagututa, haizearen presio estatikoa ezagutu 
behar da honako formularen bidez: 
                    
 Non,  
qb : haizearen presio dinamikoa. Sinplifikatzeko espainiar estatu osoan 0,50 
kN/m2-ko balioa hartu daiteke. Balio zehatzagoak lortzeko D eranskinera jo 
behar da obraren kokapen geografikoaren arabera. 
Ce : esposizio koefizientea, aztertutako puntuaren arabera aldakorra, eraikuntza 
kokatuta dagoen ingurunearen zimurtasun graduaren arabera. Hirietako 8 pisu 
baino gehiagoko eraikinetarako altuerarekiko independientea den balio 
konstante bat har daiteke: 2. 
Cp : koefiziente eolikoa edo presio koefizientea, haizearekiko gainazalaren 
forma eta orientazioaren araberakoa, balore negatibo batek sukzioa adierazten 
du. 
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Kasu guztietan haizearen norabidea dela eta 2 hipotesi ezberdin sortzen dira: 
zeharkako haizea eta luzetarako haizea. Hipotesi bi hauek ezin dira inoiz aldi 
berean eman, beraz bakoitza bere aldetik aztertuko da. Hala ere, markesina 
itxurako ur bakarreko egituretan, normak dioenez, haize transbersalaren 
eragina bakarrik aztertzen da. Horrez gain, markesinaren zutabeetako haizea 
ere mespretxagarria da, izan ere, zutabeen artean ez dago estalkirik. Hau 
jakinda, haizearen balioa hurrengoa izango da: 
HAIZEAREN PRESIO DINAMIKOA: qb 
DB SE-AE-ko D eranskinak dioenez, herri bakoitzeko haizearen abiaduraren 
oinarrizko balioa ondorengo mapatik (D.1. Valor básico de la velocidad del 
viento)  lortu daiteke. Presio dinamikoaren balioak berriz, mapako A 
zonarentzat, B-entzat eta C-rentzat, 0,42 kN/m2, 0,45 kN/m2 eta 0,52 kN/m2 dira 
hurrenez hurren. 
 
Kasu honetan, Getxon kokatuta dagoenez proiektua, C zonari dagokiona 
aukeratu beharko litzateke. 
qb=0,52 kN/m
2 
HAIZEAREN ESPOSIZIO KOEFIZIENTEA: Ce 
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Haizearen esposizio koefizientea kalkulatzean, ezinbestekoa da elementuen 
grabitatze zentruaren balioa ezagutzea. Kasu honetan, bai habe bai estalkiaren 
grabitate zentruaren altuera 3m baino txikiagoa denez eta landa-eremuan 
kokatuta dagoenez, normako 3.4. taulan oinarrituz, Ce-ren balioa habe eta 
zutabeentzat, Ce= 2,1. 
 
KOEFIZIENTE EOLIKOA EDO PRESIO KOEFIZIENTEA: Cp 
Presio koefizientea kalkulatzean, normalean barne eta kanpo presioak 
kalkulatzen dira. Kasu honetan, ur bakarreko markesina irekiaz ari garenez, 
normak dioenez, haizearen presio koefizientea zeharkako haizeak estalkian 
gora egiten duenean eta behera egiten duenean kalkulatzen da DB SE- AE 
dokumentuko D.eranskineko D.10 taulak dioenez. 
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Kasu honetan, hauek izango dira markesinaren dimentsioak: 
 
- ᵠ=1 (markesinaren 
pareta dela eta) 
- b=45m 
- d=4,07m 
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- b/10=4,5m 
- d/10=0,407m 
-   =117,216m² 
-   =2x18,315m² 
-   =2x14,652m² 
-     =183,15 
- α=   
 
 
ᵠ=1 balioa kontuan hartuz eta 5º eta 10º-ko datuak interpolatuz,Cp-ren balioak: 
 
Haizearen 
norabidea 
ᵠ CpA CpB Cpc 
7º 
Beherantz ᵠ=1 0,96 2,22 1,42 
Gorantz ᵠ=1 -1,8 -2,36 -2,58 
 
Azalera eta presio koefiziente ezberdinen konbinaketaz: 
- Haizea beherantz: Cp=1,286 
- Haizea gorantz: Cp=-2,037 
Aurretik ateratako koefiziente guztien konbinaketak eginez, haizearen bi 
hipotesi lor daitezke: 
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1. HAIZEA BEHERANTZ, 1. HIPOTESIA: 
                    
                                   
2. HAIZEA GORANTZ, 2. HIPOTESIA: 
                    
                                   
Behin estalkiaren haizearen akzioa ezagututa, lortutako balioak korrearen 
dimentsioetara egokituz, jakinik haizeak bakarrik korreen plano bertikalean 
eragingo duela: 
1. HAIZEA BEHERANTZ, 1. HIPOTESIA: 
           . 1,367m=1,919 KN/m 
2. HAIZEA GORANTZ, 2. HIPOTESIA: 
            . 1,367m = -3,040 KN/m 
Beraz, korrean eragiten duten akzio guztiak konbinatuz, CYPE programak 
korrearen Z perfilik egokiena aukeratuko du. Programak berak beharrezko 
segurtasun koefizienteak eta egoera limiteak konbinatuko ditu, arauak jarraituz. 
Gainera, CYPE-n sartzeko akzioak T/m-tan emango dira, horrela, zuzenean 
sartu ahal izateko. 
KORREAK JASATEN DITUEN AKZIOAK: 
Akzioak kalkulatzean, nahiz eta muturreko korreek kargaren erdia bakarrik 
jasaten duten, denak berdin dimentsionatuko dira, segurtasun eta 
erosotasunaren aldetik, korrea guztiak berdinak izan daitezen. 
1. Txapa grekatuaren pisu propioa: 
- Osagai bertikalean:  
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- Osagai horizontalean: 
               
2. Erabilpen gainkarga: 
- Osagai bertikalean:  
               
- Osagai horizontalean: 
               
3. Elurra: 
- Osagai bertikalean:  
              
- Osagai horizontalean: 
               
4. HAIZEA BEHERANTZ, 1. HIPOTESIA: 
   =0,1919 T/m 
5. HAIZEA GORANTZ, 2. HIPOTESIA: 
     -0,3040 T/m 
CYPE programak pisu propioa kontuan hartzen duenez, gainerako akzioak 
sartuz, 
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Behin konprobatuta normatiba betetzen duela, CYPE programak Z serieko ZF-
300x4.0 perfila dimentsionatu du. Perfil honen pisu propioa, programak 
adierazten duenez, 5m-ko barra baten pisua 73,31 kg izango litzateke. 
2.1.2. AKZIO ALDAKORRAK 
 ERABILPEN GAINKARGA 
Korreen kalkuluan aipatu bezala, erabilpen gainkargaren balioa: 0,4 kN/m2 
 ELURRA 
Aurretik aipatu bezala, elurraren karga: 0.3 kN/m2 
 HAIZEA 
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Korreen kalkuluan agertzen denez, estalkiaren gaineko haizearen presio 
estatikoaren balioak: 
1. HAIZEA BEHERANTZ, 1. HIPOTESIA: 
                    
                                   
 
2. HAIZEA GORANTZ, 2. HIPOTESIA: 
                    
                                   
 
Horrez gain, markesinak pareta daukanez, paramentu bertikaletan ere eragina 
dauka haizeak. Akzioa kalkulatzeko, normako D.3 taulara jo behar da. Kasu 
2,224 
1,404 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol  
zelaiaren eta Instalazio lagungarrien berritzea 
 
167 
 
honetan ere, estalkian bezala, zeharkako haizearen akzioa bakarrik hartuko da 
kontuan, izan ere, luzetarako haizearen norabidearen kontra ez dago paretarik. 
 
Kasu honetan, markesina hutsa izanik alde batean izan ezik, D aurpegiak 
jasaten duen akzioa baino ez da kalkulatuko, dimentsioak hurrengoak izanik: 
 
 
- b=45m 
- d=4,07m 
- h=2,2m  
-   =99m²>10 m
2 
- h/d=2,2/4,07m=0,54 
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Azaleraren balioa eta h/d-ko datuak kontuan hartuz,Cp-ren balioa: 
 
h/d=0,54 balioa kontuan hartuz, interpolatuz: 
- CpD=0,74 
Beraz, paramentu bertikaletako haizearen kalkulua eginez,  
                    
                                
Bi noranzkoetan haizearen balioa berdina izango delarik: 
  
Beraz, haizearen 2 hipotesi ezberdin edukiko genituzte, haizearen 
noranzkoaren arabera: 
1. Hipotesia: 
0,807 0,807 
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2.hipotesia 
 
 
2.2. MARKESINAREN DIMENTSIONAKETA 
Korreekin egin bezala, behin akzioen kalkulua eginda, markesinaren portikoen 
perfilak dimentsionatzen dira CYPE programaren bidez. Kasu honetan, bi 
portiko mota egongo dira, portiko tipoak eta portiko hastialak. 
0,807 
Haizea ezkerrera + 
haizea gorantza 2,224 
0,807 
Haizea eskumara + 
haizea beherantza 
1,404 
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2.2.1. PORTIKO TIPOAK 
2.2.1.1. PORTIKO TIPOETAN ERAGINA DUTEN AKZIOAK 
Kontuan harturik portikoak 5m-ra kokaturik daudela, jasan behar dituen akzioak 
hurrengoak dira: 
1. Txapa grekatuaren pisu propioa: 
         
  
  
                            
2. Korreen pisu propioa (4 korrea): 
Kasu honetan, 4 karga puntual bezala sartuko da, kontuan hartuz, 5m-ko 
barra bakoitzaren pisua 73,31 kg dela. 
              
3. Erabilpen gainkarga: 
    
  
  
                       
        
  
  
                           
4. Elurra: 
    
  
  
                       
        
  
  
                          
5. HAIZEA ESTALKIAN BEHERANTZ ETA HAIZEA ESKUMARANTZ, 1. 
HIPOTESIA: 
            
  
  
                           
              
  
  
                        
 
6. HAIZEA ESTALKIAN GORANTZ ETA EZKERRERANTZ, 2. HIPOTESIA: 
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2.2.1.2. PORTIKO TIPOETAN GILBORDURAREN ERAGINA 
CYPE programak egitura ondo dimentsiona dezan, gilbordura hartu behar da 
kontuan, izan ere, esfortzu axialen eraginez, barretan makurdura gehigarri bat 
ager daiteke. Hau sahiesteko helburuarekin, gilbordura koefiziente batzuk 
definitzen dira. 
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Markesinaren portiko tipoaren kasuan, zutabeetan, βxy= 0,7 izango litzateke 
eta βxz= 0,7, alde batetik landapena eta bestean artikulatua kontsidera 
daitezkelarik. 
Habeen kasuan, gilbordura luzera (Longitud de pandeo) hartuko da kontuen 
korreen kokapena dela eta. Kasu honetan Lkxy=1,367m. Bestalde, βxz= 1 
balioa hartu beharko litzateke. 
2.2.1.3. CYPE BIDEZKO DIMENTSIONAKETA 
 
Akzioak CYPE programan sartuz: 
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Behin egituran kargak sartuta, CYPE-k dimentsionatu du egitura, perfil 
egokienak aukeratuz. 
 
ZUTABEAK: HEB 200 
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HABEAK: IPE 270 
2.2.2. PORTIKO HASTIALAK 
2.2.2.1. PORTIKO HASTIALETAN ERAGINA DUTEN AKZIOAK 
 
Kontuan harturik portikoak 5m-ra kokaturik daudela, portiko hastialak 2,5m-tan 
eragindako akzioak jasan behar ditu. 
1. Txapa grekatuaren pisu propioa: 
         
  
  
                               
2. Korreen pisu propioa: 
Kasu honetan, 4 karga puntual bezala sartuko da, kontuan hartuz, 5m-ko barra 
bakoitzaren pisua 73,31 kg dela ETA PORTIKO HASTIALAK KARGAREN 
ERDIA JASANGO DUELA: 
              
 
3. Erabilpen gainkarga: 
    
  
  
                       
        
  
  
                               
4. Elurra: 
    
  
  
                       
        
  
  
                             
5. HAIZEA ESTALKIAN BEHERANTZ ETA HAIZEA ESKUMARANTZ, 1. 
HIPOTESIA: 
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6. HAIZEA ESTALKIAN GORANTZ ETA EZKERRERANTZ, 2. HIPOTESIA: 
             
  
  
                          
              
  
  
                            
 
2.2.2.2. PORTIKO HASTIALETAN GILBORDURAREN ERAGINA 
Kasu honetan, portiko tipo eta hastialen gilbordura koefizienteak berdinak dira. 
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Zutabeetan: βxy=0,7 eta βxz= 0,7 
Habeetan: Lkxy=1,367m eta βxz= 1 
2.2.2.3. CYPE BIDEZKO DIMENTSIONAKETA 
 
Akzioak CYPE programan sartuz: 
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Behin egituran kargak sartuta, CYPE-k dimentsionatu du egitura, akzioak, 
loturak eta gilbordura kontuan hartuz perfil egokienak aukeratuz.  
 
ZUTABEAK: HEB 160 
HABEAK: IPE 220 
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3. ALDAGELEN ESTALKIA 
 
Markesinaren azpian, harmailen euskarria izango den aldagelen estalkia 
egongo litzateke. Kasu honetan ere, egitura metalikoa izango da eta honen 
gainean hormigoi armatuzko harmaila aurrefabrikatuak egongo dira, hurrengo 
irudian ikusten den bezala:  
 
 
Gainera, harmailen egituraren dimentsioak hurrengoak izango dira: 
 
1,95m 
3,30 m 
4 m 
0,95m 
2,20 m 
1,10m 
1,10 m 
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3.1. AKZIOEN KALKULUA 
3.1.1. AKZIO IRAUNKORRAK 
 HORMIGOIZKO HARMAILEN PISU PROPIOA 
Katalogoak dioenez, HA 25 motako hormigoia denez, Q= 2500 kg/m3, beraz, 
hormigoizko harmailen sekzioa ezagututa (cm2 –tan, kasu honetan) harmailen 
pisu propioa ezagu daiteke. 
A PIEZA 
 
PA= 353,60 Kg/m 
B, C PIEZAK 
 
 
PB=PC=280,80Kg/m 
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D 
 
PD=156 Kg/m 
E 
 
PE=125,60 Kg/m 
X 
 
PX=184,5 Kg 
Y 
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PY=233,7 Kg 
Karga hauek ez dute eragin berdina egitura osoan zehar, beraz, zonalde 
bakoitzeko pisua kalkulatuko da. Gainera, itxura errektangeluarra duten 
eskaloiak ez dira egongo portiko guztietan, baina kalkuluak egiteko orduan 
hauek ere aplikatuko dira, kasu kritikoena aztertzeko helburuarekin, horrela 
dimentsionaketa egokia gauzatzeko. 
 
1. Gunean eragiten duten kargak 
- PE=125,60 Kg/m 
- ½. PD=
   
 
 Kg/m 
2. Gunean eragiten duten kargak 
- ½. PD=
   
 
 Kg/m 
- PC=280,80Kg/m 
- ½. PB=
      
 
Kg/m 
- 2. PY=233,7 Kgx2 
3. Gunean eragiten duten kargak 
- ½. PB=
      
 
Kg/m 
- PA= 353,60 Kg/m 
- PX=184,5 Kg 
 
2. gunea 
1. gunea 
3. gunea 
1,95m 0,95m 1,10m 
2,24 m 
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 MARKESINA TXURAKO ESTALKIA 
Markesina itxurako estalkiaren kargak CYPE programak berak kalkulatuko ditu, 
erreakzioak kalkulatuz. Gero, eskuz sartuko dira aldagelen egitura 
dimentsionatzerakoan. 
1. PORTIKO TIPOAN: 
 
2. PORTIKO HASTIALEAN: 
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3.1.2. AKZIO ALDAKORRAK 
 ERABILPEN GAINKARGA 
Kasu honetan, harmailen gainetik ikusleak ibiliko direnez gero, norma 
kontsultatuz, C5 zona izango litzateke, aglomerazio gunea izanik. 
 
Beraz, Erabilpen gainkarga= 5KN/m² 
 ELURRA 
Harmailak estalki batez estalita daudenez, kasu honetan ez da elurra kontuan 
izango. 
 HAIZEA 
Aurretik aipatu bezala, egitura batean haizearen akzioaren balioa lortzeko, 
ezinbestekoa da egituraren forma eta dimentsioak ezagutzea. Kasu honetan, 
egituraren dimentsioa sinplifikatu egingo da bere kalkuluen erraztasunerako eta 
segurtasunaren aldetik. 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol  
zelaiaren eta Instalazio lagungarrien berritzea 
 
184 
 
 
Aurretik aipatutako portikoaren irudian oinarrituz,  
- Egituraren altuena: 3,30 m 
- Portiko kopurua: 10 
- Portikoen arteko distantzia: 5 m 
- Markesina osoaren luzera: 45 m 
- Egituraren zabalera: 4m 
Behin markesinaren dimentsioak ezagututa, haizearen presio estatikoa ezagutu 
behar da aurretik egin bezala 
                    
Kasu honetan, harmailen egitura itxia izango denez, haizea paretetan eta 
estalkian kalkulatuko da. Horrez gain, haizea luzetarakoa edo zeharkakoa izan 
daiteke eta kasu bakoitzean aztertu behar da, eta egitura originalaren egitura 
simetrikoa ez denez, bi norabidetan. 
HAIZEAREN PRESIO DINAMIKOA: qb 
Kasu honetan, Getxon kokatuta dagoenez proiektua, C zonari dagokiona 
aukeratu beharko litzateke. 
qb=0,52 kN/m
2 
HAIZEAREN ESPOSIZIO KOEFIZIENTEA: Ce 
3,30 m 
4 m 
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Haizearen esposizio koefizientea kalkulatzean, ezinbestekoa da elementuen 
grabitatze zentruaren balioa ezagutzea.  Kasu honetan egitura sinplifikatuan, 
zutabeen grabitate zentrua 3m baino txikiagoa da, eta habeena 3,3m. 
Hurrengo taukan begiratuz:  
 
Landa gunean gaudenez, 
Zutabeetan (GZ<3m), Ce=2,1 
Habeetan (GZ=3,3m), balioak interpolatuz, Ce=2,14 
KOEFIZIENTE EOLIKOA EDO PRESIO KOEFIZIENTEA: Cp 
Presio koefizientea kalkulatzean paretetan (paramentu bertikaletan) eta 
estalkian kalkulatzen da eta barne eta kanpo presioak ere kalkulatzen dira.  
 PARAMENTU BERTIKALAK 
o ZEHARKAKO HAIZEA 
Paramentu bertikalak kalkulatzeko, normako D.3 taulara jo behar da. 
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Kasu honetan hauek izango dira dimentsioak: 
 
 
- b=45m 
- d=4m 
- h=3,3m 
- e=6,6m>b, AC=0 
-   =2,178m² 
-   =11,020m²>10 m
2 
-   =  =148,5m²>10 m
2 
- h/d=0,825 
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Azaleren balioa eta h/d-ko datuak interpolatuz, Cp-ren balioak: 
A H/d A B D E 
  =2,178m² 0,825 -1.3    
  =11,020m²>10 m
2 
  =  =148,5m²>10 m
2 
0,825  -0,8 0,776 -0,452 
 
Azalera eta presio koefiziente ezberdinen konbinaketaz: 
- CpAB=-0,882 
- CpD=0,776 
- CpE=-0452 
Beraz, paramentu bertikaletako haizearen kalkulua eginez,  
                    
 
Jakinik,                
 
 
       
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol  
zelaiaren eta Instalazio lagungarrien berritzea 
 
188 
 
 
PARETETAKO ZEHARKAKO HAIZEA “M” ALDETIK: 
- qeAB=qk=qZ=-0,9631KN/m
2 
- qeD=qM=0,8474KN/m
2 
- qeE=qL =-0,4936KN/m2 
PARETETAKO ZEHARKAKO HAIZEA “L” ALDETIK: 
- qeAB=qz=gK=-0,9631KN/m
2 
- qeD=qL =0,8474KN/m
2 
- qeE=qM =-0,4936KN/m2 
 
o LUZETARAKO HAIZEA 
Paramentu bertikalak kalkulatzeko, normako D.3 taulara jo behar da berriro, 
baina kasu honetan, b aldea alde txikiak izanik (4m) eta D aldea handia, (45m). 
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Kasu honetan hauek izango dira dimentsioak: 
 
- b=4m 
- d=45m 
- h=3,3m 
- e=4m 
-   =1,32m² 
-   =11,88m²>10 m
2  
- AC=135,30m²>10 m
2 
-   =  =13,20m²>10 m
2 
- h/d=0,073≤ 0,25 
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Azaleren balioa eta h/d-ko datuak interpolatuz,Cp-ren balioak: 
A H/d A B C D E 
  =1,32m² 0,073 -1.368     
  =11,88m²>10 m
2 
AC=135,30m²>10 m
2 
  =  =13,20m²>10 m
2 
0,073  -0,8 -0,5 0,7 -0,3 
 
Azalera eta presio koefiziente ezberdinen konbinaketaz: 
- CpABC=-0,538 
- CpD=0,7 
- CpE=-0,3 
Beraz, paramentu bertikaletako haizearen kalkulua eginez,  
                    
 
Jakinik,                
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Kasu honetan egitura simetrikoa denez, berdin izango litzateke zein noranzkotik 
datorren haizea. 
PARETETAKO LUZETARAKO HAIZEA: 
- qeABc=qL=qM=-0,5875 KN/m
2 
- qeD=qK=0,7644 kN/m
2 
- qeE=qz=-0,3276 KN/m2 
 
 ESTALKIA 
o ZEHARKAKO HAIZEA 
Aurretik aipatu bezala, egitura sinple gisa aztertuko da estalkia, estalki laua 
izango balitz bezala, estalkiaren geometriaren berezitasuna dela eta. Gero, 
lortutako datuak estalkiaren geometria errealari egokituko dira. 
Normako D.4.taulan oinarrituz, 
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Kasu honetan neurriak hurrengoak izango dira: 
- b=45m 
- d=4m 
- h=3,3m 
- e=6,6m 
-   =2,178m² 
-   =27,522m²>10 m
2 
-   =118,8m²>10 m
2 
-   =31,5m²>10 m
2 
 
Datuak taulan bilatuz eta beharrezko datuak interpolatuz, 
 
Cp-ren balioa: 
A F G H I 
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  =2,178m² -2,41    
  =27,522m²>10 m
2 
  =118,8m²>10 m
2 
  =31,5m²>10 m
2 
 -1,2 -0,7 
0,2 
-0,2 
 
Azalera eta presio koefiziente ezberdinen konbinaketaz: 
- CpFGHI1=-0,634 
- CpFGHI2=-0,710 
Beraz, estalkiko haizearen kalkulua eginez,  
                    
Jakinik,                
 
 
        
 
ESTALKIKO ZEHARKAKO HAIZEAREN 1.HIPOTESIA: 
- q1= -0,7055KN/m2 
ESTALKIKO ZEHARKAKO HAIZEAREN 2.HIPOTESIA: 
- q2 =-0,7901N/m2 
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o LUZETARAKO HAIZEA 
Estalkiko luzetarako haizea kalkulatzeko, normako D.4 taulara jo behar da 
berriro, baina kasu honetan, b aldea alde txikiak izanik (4m) eta D aldea handia, 
(45m). 
 
Kasu honetan hauek izango dira dimentsioak: 
 
- b=4m 
- d=45m 
- h=3,3m 
- e=4m 
-   =0,8m²<1 m
2 
-   =0,8m²<1 m
2 
-   =6,4m² 
-   =172m²>10 m
2 
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Azaleren balioa eta h/d-ko datuak interpolatuz,Cp-ren balioak: 
A F G H I 
  =0,8m²<1 m
2 
  =0,8m²<1 m
2 
-2,5 -2,0   
  =6,4m²   -0,9  
  =172m²>10 m
2    
0,2 
-0,2 
 
Azalera eta presio koefiziente ezberdinen konbinaketaz: 
- CpFGHI1=0,139 
- CpFGHI2=-0,243 
Beraz, estalkiko haizearen kalkulua eginez,  
                    
Jakinik,                
 
 
        
 
ESTALKIKO LUZETARAKO HAIZEAREN 1.HIPOTESIA: 
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- q1= 0,1547KN/m2  
ESTALKIKO LUZETARAKO HAIZEAREN 2.HIPOTESIA: 
- q2 =-0,2704 N/m2 
 
 BARNE PRESIOAK 
o ZEHARKAKO HAIZEA 
Barne presioak kalkulatzeko orduan, qb presio dinamikoaren balioa mantentzen 
da (qb=0,52 kN/m2), baina esposizio koefizientea aldatu egiten da, izan ere, 
barne presioa kalkulatzeko, hutsuneek daukaten eragina kontuan hartu behar 
da Ce kalkulatzeko, hutsune multzoen grabitate zentroa kalkulatu. Horrez gain, 
barne presioko koefizientea kalkulatu behar da, eraikinak dauzkan hutsuneei 
erreparatuz. 
HAIZEAREN ESPOSIZIO KOEFIZIENTEA: Ce 
Lehenik eta behin, hutsuneen eta fatxadaren azalera totalak kalkulatuko dira. 
- Hutsuneen azalera (0,60x0,40-ko 8 leiho, 2x2m-ko atea): 
- Ahutsune= 5,92m2 
- Afatxada= 323,4 m2 
Grabitate zentroa kalkulatzeko orduan, leihoen grabitate zentrua 1,8m-tara 
dago eta ateena 1mtan, beraz, Gz=1,26m 
Beraz, 3.4.taulan balioa ordezkatuz Gz<3m denez, Ce=2,1m 
KOEFIZIENTE EOLIKOA EDO PRESIO KOEFIZIENTEA: Cp 
Lehenik eta behin, CTEko DB SE-AEeko 3.3.5. kapituluak adierazten duenez, 
fatxadako lerdentasuna ezagutu behar da, gero 3.6. taulan beharrezkoa dugun 
koefizientea lortzeko. 
Haizearekiko paraleloa den planoaren lerdentasuna=h/l=3,3/4=0,825 ≤ 1 
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Gero dimentsionatu ahal izateko ez ditugu hipotesi guztiak aztertuko, soilik 
kaltegarrienak aztertuko dira, Kasu honetan,  
- Presio maximoarentzat Cpi=0,7 
- Sukzio maximoarentza Cpi=-0,5 
Beraz, barne presioko haizearen kalkulua eginez,  
                    
Jakinik,                
 
 
       
 
 
 
PRESIO MAXIMOA: 
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- qPRE= 0,7644 KN/m
2 
SUKZIO MAXIMOA: 
- qSUK =-0,5460 KN/m
2 
 
o LUZETARAKO HAIZEA 
Luzetarako haizeari dagokionez, barne presioak ez du eraginik izango gure 
egituran, izan ere, hutsunerik ez dago alboko fatxadetan, eskailerak kokatuta 
baitaude harmailen alboetan. 
HAIZEA OROKORREAN: 
Ondorioz, haizearen akzioen laburpena: 
 
PARETETAKO ZEHARKAKO HAIZEA “M” ALDETIK: 
- qk=qZ=-0,9631KN/m2 
- qM=0,8474KN/m2 
- qL =-0,4936KN/m2 
PARETETAKO ZEHARKAKO HAIZEA “L” ALDETIK: 
- qz=gK=-0,9631KN/m2 
- qM =-0,4936KN/m2 
- qL =0,8474KN/m2 
 
PARETETAKO LUZETARAKO HAIZEA (“K” EDO “Z” ALDEETATIK): 
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- qz=-0,3276 KN/m2 
- qK=0,7644 kN/m2 
- qL=qM=-0,5875 KN/m2 
 
ESTALKIKO ZEHARKAKO HAIZEAREN 1.HIPOTESIA: 
- q1= -0,7055KN/m2 
ESTALKIKO ZEHARKAKO HAIZEAREN 2.HIPOTESIA: 
- q2 =-0,7901N/m2 
ESTALKIKO LUZETARAKO HAIZEAREN 1.HIPOTESIA: 
- q1= 0,1547KN/m2  
ESTALKIKO LUZETARAKO HAIZEAREN 2.HIPOTESIA: 
- q2 =-0,2704 N/m2 
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PRESIO MAXIMOA: 
- qPRE= 0,7644 KN/m
2 
SUKZIO MAXIMOA: 
- qSUK =-0,5460 KN/m
2 
 
3.2. HARMAILEN EGITURAREN DIMENTSIONAKETA 
Behin akzioen kalkulua eginda, markesinaren portikoen perfilak 
dimentsionatzen dira CYPE programaren bidez. Kasu honetan, bi portiko mota 
egongo dira, portiko tipoak eta portiko hastialak. Aurretik aipatu bezala, kargak 
T/m-tan emango dira zuzenean programan sartu ahal izateko. 
3.2.1. PORTIKO TIPOAK 
3.2.1.1. PORTIKO TIPOETAN ERAGINA DUTEN AKZIOAK 
1. HORMIGOIZKO HARMAILEN PISU PROPIOA (Q1) 
 
 
1.gunean eragiten duten kargak 
2. gunea 
1. gunea 
3. gunea 
1,95m 0,95m 1,10m 
2,24 m 
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- PE=125,60 Kg/m 
- ½. PD=
   
 
 Kg/m 
           
  
 
 
   
 
 
  
 
     
 
     
        
  
 
           
2.gunean eragiten duten kargak 
- ½. PD=
   
 
 Kg/m 
- PC=280,80Kg/m 
- ½. PB=
      
 
Kg/m 
- 2. PY=233,7 Kgx2 
    
 
   
 
  
        
  
  
      
 
  
     
     
 
          
     
           
           
3.gunean eragiten duten kargak 
- ½. PB=
      
 
Kg/m 
- PA= 353,60 Kg/m 
- PX=184,5 Kg 
    
 
      
 
  
        
  
             
     
                       
2. MARKESINAREN PISU PROPIOA ETA KARGAK 
CYPE programak berak lortzen ditu, kasu honetan, Tona eta Tona.metro-tan, 
karga puntualak eta momentuzkoak bezala sar daitezke CYPEn. 
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3. ERABILPEN GAINKARGA 
Beraz, Erabilpen gainkarga= 5KN/m² 
Plano horizontalean       
   
  
                    
Plano inklinatuan     
   
  
 
    
    
                        
  
4. HAIZEA: 
1,95m 
2,24 m 
0,283 t 
0,301 t.m 
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Portiko tipoen egiturarako haizea kontuan hartzean, alboetako akzioak, kasu 
honetan (K eta Z) aldeetan eragiten dutenak ez dute eraginik edukiko bitarteko 
portikoetan, hau, da portiko tipoetan. Beraz, nahiz eta kalkulatuko diren, CYPE 
programan bakarrik portiko hastialetan sartuko dira eta EZ PORTIKO 
TIPOETAN (* duten kargak). 
 
 
1.HIPOTESIA: 
- PARETETAKO ZEHARKAKO HAIZEA “M” ALDETIK: 
- ESTALKIKO ZEHARKAKO HAIZEAREN 1.HIPOTESIA:: 
- PRESIO MAXIMOA: 
2.HIPOTESIA 
- PARETETAKO ZEHARKAKO HAIZEA “M” ALDETIK 
- ESTALKIKO ZEHARKAKO HAIZEAREN 1.HIPOTESIA 
- SUKZIO MAXIMOA 
3.HIPOTESIA 
- PARETETAKO ZEHARKAKO HAIZEA “M” ALDETIK 
- ESTALKIKO ZEHARKAKO HAIZEAREN 2.HIPOTESIA 
- PRESIO MAXIMOA 
4.HIPOTESIA 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol  
zelaiaren eta Instalazio lagungarrien berritzea 
 
204 
 
- PARETETAKO ZEHARKAKO HAIZEA “M” ALDETIK 
- ESTALKIKO ZEHARKAKO HAIZEAREN 2.HIPOTESIA 
- SUKZIO MAXIMOA: 
5.HIPOTESIA 
- PARETETAKO ZEHARKAKO HAIZEA “L” ALDETIK 
- ESTALKIKO ZEHARKAKO HAIZEAREN 1.HIPOTESIA 
- PRESIO MAXIMOA 
6.HIPOTESIA 
- PARETETAKO ZEHARKAKO HAIZEA “L” ALDETIK 
- ESTALKIKO ZEHARKAKO HAIZEAREN 1.HIPOTESIA 
- SUKZIO MAXIMOA 
7.HIPOTESIA 
- PARETETAKO ZEHARKAKO HAIZEA “L” ALDETIK 
- ESTALKIKO ZEHARKAKO HAIZEAREN 2.HIPOTESIA 
- PRESIO MAXIMOA 
8.HIPOTESIA 
- PARETETAKO ZEHARKAKO HAIZEA “L” ALDETIK 
- ESTALKIKO ZEHARKAKO HAIZEAREN 2.HIPOTESIA 
- SUKZIO MAXIMOA 
9.HIPOTESIA 
- PARETETAKO LUZETARAKO HAIZEA 
- ESTALKIKO LUZETARAKO HAIZEAREN 1.HIPOTESIA 
10.HIPOTESIA 
- PARETETAKO LUZETARAKO HAIZEA 
- ESTALKIKO LUZETARAKO HAIZEAREN 2.HIPOTESIA 
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1,95m 
4 m 
0,95m 1,10m 
1,10 m 
2,24 m 
Beraz, ondorengo dimentsioak eta izendapenak kontuan hartuta, hipotesien 
kalkuloak egingo dira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.hipotesia: 
- qk=qz=(-0,9631KN/m2-0,7644KN/m2).2m=- 3,455 KN/m=-0,3455 T/m* 
- qM=(0,8474-0,7644).5=0,415 KN/m=0,0415 T/m 
- qL=(-0,4936-0,7644).5=-6,290 KN/m=-0,6290 T/m 
qL(plano inklinatuan)=-0,6290 T/m.1,1m/2,24m=-0,3089 T/m 
qbert=(-0,7055-0,7644).5=-7,3495 KN/m=-0,7349 T/m 
- q bert(plano inlklinatuan=-0,7349 T/m.1,95m/2,24m=-0,6398 T/m 
 
1.HIPOTESIA: 
PARETETAKO ZEHARKAKO HAIZEA “M” ALDETIK: 
- qk=qZ=-0,9631KN/m2 
- qM=0,8474KN/m2 
- qL =-0,4936KN/m2 
ESTALKIKO ZEHARKAKO HAIZEAREN 
1.HIPOTESIA: 
- qbert1= -0,7055KN/m2 
PRESIO MAXIMOA: 
- qPRE= 0,7644 KN/m
2 
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2.HIPOTESIA 
PARETETAKO ZEHARKAKO HAIZEA “M” ALDETIK: 
- qk=qZ=-0,9631KN/m2 
- qM=0,8474KN/m2 
- qL =-0,4936KN/m2 
ESTALKIKO ZEHARKAKO HAIZEAREN 1.HIPOTESIA: 
- qbert1= -0,7055KN/m2 
SUKZIO MAXIMOA: 
- qSUK =-0,5460 KN/m
2 
 
2.hipotesia: 
- qk=qz=(-0,9631KN/m2+0,5460 KN/m2).2m=-0,8342 KN/m=-0,0834 T/m* 
- qM=(0,8474+0,5460).5=6,9670 KN/m=0,6967 T/m 
- qL=(-0,4936+0,5460).5=0,2620 KN/m=0,0262 T/m 
qL(plano inklinatuan=0,0262 t/m.1,1m/2,24m=0,0129 T/m 
- qbert=(-0,7055+0,5460).5=-0,7975 KN/m=-0,0798 T/m 
q bert(plano inlklinatuan)=-0,0798T/m.1,95m/2,24m=-0,0694 T/m 
 
3.HIPOTESIA 
PARETETAKO ZEHARKAKO HAIZEA “M” ALDETIK: 
- qk=qZ=-0,9631KN/m2 
- qM=0,8474KN/m2 
- qL =-0,4936KN/m2 
ESTALKIKO ZEHARKAKO HAIZEAREN 2.HIPOTESIA: 
- q2 =-0,7901N/m2 
PRESIO MAXIMOA: 
- qPRE= 0,7644 KN/m
2 
 
3.hipotesia: 
- qk=qz=(-0,9631KN/m2-0,7644KN/m2).2m=- 3,455 KN/m=-0,3455 T/m * 
- qM=(0,8474-0,7644).5=0,415 KN/m=0,0415 T/m 
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- qL=(-0,4936-0,7644).5=-6,290KN/m=-0,6290 T/m 
- qL(plano inklinatuan)=-0,6290 T/m.1,1m/2,24m=-0,3089 T/m 
qbert=(-0,7901-0,7644).5=-7,7725 KN/m=-0,7772 T/m 
q bert(plano inlklinatuan)=-0,7772T/m.1,95m/2,24m=-0,6766T/m 
 
4.HIPOTESIA 
PARETETAKO ZEHARKAKO HAIZEA “M” ALDETIK: 
- qk=qZ=-0,9631KN/m2 
- qM=0,8474KN/m2 
- qL =-0,4936KN/m2 
ESTALKIKO ZEHARKAKO HAIZEAREN 2.HIPOTESIA: 
- q2 =-0,7901N/m2 
SUKZIO MAXIMOA: 
- qSUK =-0,5460 KN/m
2 
 
4.hipotesia: 
- qk=qz=(-0,9631KN/m2+0,5460 KN/m2).2m=-0,8342 KN/m=-0,0834 T/m* 
- qM=(0,8474+0,5460).5=6,9670 KN/m=0,6967 T/m 
- qL=(-0,4936+0,5460).5=0,2620 KN/m=0,0262 T/m 
qL(plano inklinatuan=0,0262 t/m.1,1m/2,24m=0,0129 T/m 
qbert=(-0,7901+0,5460).5=-1,2205 KN/m=-0,1220 T/m 
q bert(plano inlklinatuan)=-0,1220 T/m.1,95m/2,24m=-0,1062 T/m 
 
5.HIPOTESIA 
PARETETAKO ZEHARKAKO HAIZEA “L” ALDETIK: 
- qz=gK=-0,9631KN/m2 
- qM =-0,4936KN/m2 
- qL =0,8474KN/m2 
ESTALKIKO ZEHARKAKO HAIZEAREN 1.HIPOTESIA: 
- q1= -0,7055KN/m2 
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PRESIO MAXIMOA: 
- qPRE= 0,7644 KN/m
2 
 
5.hipotesia: 
- qk=qz=(-0,9631KN/m2-0,7644KN/m2).2m=- 3,455 KN/m=-0,3455 T/m* 
- qM=(-0,4936-0,7644).5=-6,290KN/m=-0,6290 T/m 
- qL=(0,8474-0,7644).5=0,415 KN/m=0,0415 T/m 
qL(plano inklinatuan=0,0415t/m.1,1m/2,24m=0,0204 T/m 
qbert=(-0,7055-0,7644).5=-7,3495 KN/m=-0,7349 T/m 
- q bert(plano inlklinatuan=-0,7349 T/m.1,95m/2,24m=-0,6398 T/m 
 
6.HIPOTESIA 
PARETETAKO ZEHARKAKO HAIZEA “L” ALDETIK: 
- qz=gK=-0,9631KN/m2 
- qM =-0,4936KN/m2 
- qL =0,8474KN/m2 
ESTALKIKO ZEHARKAKO HAIZEAREN 1.HIPOTESIA: 
- q2 =-0,7901N/m2 
SUKZIO MAXIMOA: 
- qSUK =-0,5460 KN/m
2 
 
6.hipotesia: 
- qk=qz=(-0,9631KN/m2+0,5460 KN/m2).2m=-0,8342 KN/m=-0,0834 T/m* 
- qM=(-0,4936+0,5460).5=0,2620 KN/m=0,0262 T/m 
- qL=(0,8474+0,5460).5=6,9670 KN/m=0,6967 T/m 
qL(plano inklinatuan=0,6967T/m.1,1m/2,24m=0,3422 T/m 
- qbert=(-0,7055+0,5460).5=-0,7975 KN/m=-0,0798 T/m 
q bert(plano inlklinatuan)=-0,0798T/m.1,95m/2,24m=-0,0694 T/m 
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7.HIPOTESIA 
PARETETAKO ZEHARKAKO HAIZEA “L” ALDETIK: 
- qz=gK=-0,9631KN/m2 
- qM =-0,4936KN/m2 
- qL =0,8474KN/m2 
ESTALKIKO ZEHARKAKO HAIZEAREN 2.HIPOTESIA: 
- q2 =-0,7901N/m2 
PRESIO MAXIMOA: 
- qPRE= 0,7644 KN/m
2 
 
7.hipotesia: 
- qk=qz=(-0,9631KN/m2-0,7644KN/m2).2m=- 3,455 KN/m=-0,3455 T/m* 
- qM=(-0,4936-0,7644).5=-6,290KN/m=-0,6290 T/m 
- qL=(0,8474-0,7644).5=0,415 KN/m=0,0415 T/m 
qL(plano inklinatuan)=0,0415 T/m.1,1m/2,24m=0,0204 T/m 
qbert=(-0,7901-0,7644).5=-7,7725 KN/m=-0,7772 T/m 
q bert(plano inlklinatuan)=-0,7772T/m.1,95m/2,24m=-0,6766T/m 
 
8.HIPOTESIA 
PARETETAKO ZEHARKAKO HAIZEA “L” ALDETIK: 
- qz=gK=-0,9631KN/m2 
- qM =-0,4936KN/m2 
- qL =0,8474KN/m2 
ESTALKIKO ZEHARKAKO HAIZEAREN 2.HIPOTESIA: 
- q2 =-0,7901N/m2 
SUKZIO MAXIMOA: 
- qSUK =-0,5460 KN/m
2 
8.hipotesia: 
- qk=qz=(-0,9631KN/m2+0,5460 KN/m2).2m=-0,8342 KN/m=-0,0834 T/m* 
- qM=(-0,4936+0,5460).5=0,2620 KN/m=0,0262 T/m 
- qL=(0,8474+0,5460).5=6,9670 KN/m=0,6967 T/m 
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qL(plano inklinatuan=0,6967 T/m.1,1m/2,24m=0,3421 T/m 
qbert=(-0,7901+0,5460).5=-1,2205 KN/m=-0,1220 T/m 
q bert(plano inlklinatuan)=-0,1220 T/m.1,95m/2,24m=-0,1062 T/m 
9.HIPOTESIA 
PARETETAKO LUZETARAKO HAIZEA: 
- qz=-0,3276 KN/m2 
- qK=0,7644 kN/m2 
- qL=qM=-0,5875 KN/m2 
ESTALKIKO LUZETARAKO HAIZEAREN 1.HIPOTESIA: 
- q1= 0,1547KN/m2  
9.hipotesia 
- qz=-0,3276KN/m2.2m=-0,6552 KN/m=-0,0655 T/m* 
- qK=0,7644 kN/m2.2m=1,5288 KN/m=0,1529 T/m* 
- qL=qM=-0,5875 KN/m2.5m=-2,9375 KN/m=-0,2938T/m 
- qL(plano inklinatua) =-0,2938T/m.1,1/2,24m=-0,1443 T/m 
- qbert1=0,1547KN/m2.5m=0,7735 KN/m=0,0774T/m 
- qbert(plano inklinatu)= 0,0774 T/m.1,95m/2,24m=0,0673T/m 
10.HIPOTESIA 
PARETETAKO LUZETARAKO HAIZEA: 
- qz=-0,3276 KN/m2 
- qK=0,7644 kN/m2 
- qL=qM=-0,5875 KN/m2 
ESTALKIKO LUZETARAKO HAIZEAREN 2.HIPOTESIA: 
- q2 =-0,2704 N/m2 
 
10.hipotesia 
- qz=-0,3276KN/m2.2m=-0,6552 KN/m=-0,0655 T/m* 
- qK=0,7644 kN/m2.2m=1,5288 KN/m=0,1529 T/m* 
- qL=qM=-0,5875 KN/m2.5m=-2,9375 KN/m=-0,2938T/m 
- qL(plano inklinatua) =-0,2938T/m.1,1/2,24m=-0,1443 T/m 
- qbert2=-0,2704KN/m2.5m=-1,352 KN/m=-0,1352T/m 
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- qbert(plano inklinatu)=-0,1352T/m.1,95m/2,24m=-0,1177T/m 
 
3.2.1.2. PORTIKO TIPOEN GILBORDURAREN ERAGINA 
Aldagelen estalkiaren kasuan ere, CYPE programak egitura ondo dimentsiona 
dezan, gilbordura hartu behar da kontuan, gilbordura koefiziente batzuk 
definituz. 
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Egituraren zutabeek itxitura daukatenez, hau da, pareta daukate, βxy= 0 izango 
litzateke. Bestalde, βxz= 0,7 izango litzateke, alde batetik landapena eta 
bestean artikulatua kontsidera daitekelarik. 
Habeen kasuan, βxz= 1 eta βxz= 1 balioa hartu beharko litzateke, barra 
biartikulatua da eta. 
3.2.1.3. CYPE BIDEZKO DIMENTSIONAKETA 
CYPE programan azkioak sartuz eta gilbordura koefizienteak ezarriz, 
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Dimentsionaketa: 
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Nahiz eta CYPE3D programak dimentsionatzean perfil hauek eman, ezkerreko 
zutabea HEB200 perfila eta eskumako habea IPE220 jarriko dira. Habea 
aldatzearen arrazoia uniformetasuna mantentzea da eta zutabea ezingo 
litzateke HEB160 izan, markesinaren zutabea HEB200 baita. Beraz, azkenik, 
portiko tipoak honako itxura izango luke: 
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3.2.2. PORTIKO HASTIALAK 
3.2.2.1. PORTIKO HASTIALETAN ERAGINA DUTEN AKZIOAK 
 
1. HORMIGOIZKO HARMAILEN PISU PROPIOA (Q1) 
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1.gunean eragiten duten kargak 
- PE=125,60 Kg/m 
- ½. PD=
   
 
 Kg/m 
           
  
 
 
   
 
 
  
 
       
 
     
       
  
 
           
2.gunean eragiten duten kargak 
- ½. PD=
   
 
 Kg/m 
- PC=280,80Kg/m 
- ½. PB=
      
 
Kg/m 
- 2. PY=233,7 Kgx2 
    
 
   
 
  
        
  
  
      
 
  
       
     
 
          
     
           
           
3.gunean eragiten duten kargak 
- ½. PB=
      
 
Kg/m 
- PA= 353,60 Kg/m 
2. gunea 
1. gunea 
3. gunea 
1,95m 0,95m 1,10m 
2,24 m 
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- PX=184,5 Kg 
    
 
      
 
  
        
  
               
     
        
  
 
           
2. MARKESINAREN PISU PROPIOA ETA KARGAK 
CYPE programak berak lortzen ditu, kasu honetan, Tona eta Tona.metro-tan, 
karga puntuak eta momentuzkoak bezala sar daitezke CYPEn. 
 
3. ERABILPEN GAINKARGA 
Beraz, Erabilpen gainkarga= 5KN/m² 
Plano horizontalean                
Plano inklinatuan                
4. HAIZEA: 0.3455 
1.hipotesia: 
- qk=qz=-0,3455 T/m 
- qM=0,0208 T/m 
- qL=-0,3145 T/m 
- qL(plano inklinatuan)=-0,1544 T/m 
- qbert= -0,3674 T/m 
- q bert(plano inlklinatuan)= -0,3199 T/m 
0,201 t 
0,219 t.m 
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2.hipotesia: 
- qk=qz=-0,0834 T/m* 
- qM=0,3484 T/m 
- qL=0,0131 T/m 
- qL(plano inklinatuan)=0,0064 T/m 
- qbert= -0,0399 T/m 
- q bert(plano inklinatuan)= -0,0347 T/m 
3.hipotesia: 
- qk=qz=-0,3455 T/m 
- qM=0,0208 T/m 
- qL=-0,3145 T/m 
- qL(plano inklinatuan)=-0,1544 T/m 
- qbert = -0,3886T/m 
- q bert(plano inklinatuan)= -0,3383T/m 
4.hipotesia: 
- qk=qz=-0,0834 T/m 
- qM=0,3484T/m 
- qL=0,0131 T/m 
- qL(plano inklinatuan=0,0064T/m 
- qbert=-0,0610 T/m 
- q bert(plano inlklinatuan)=-0,0531 T/m 
5.hipotesia: 
- qk=qz=-0,3455 T/m 
- qM=-0,3145 T/m 
- qL=0,0208 T/m 
qL(plano inklinatuan)= 0,0102 T/m 
- qbert = -0,3674 T/m 
q bert(plano inlklinatuan) = -0,3199  T/m 
6.hipotesia: 
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- qk=qz=-0,0834 T/m 
- qM=0,0131 T/m 
- qL=0,3484 T/m 
- qL(plano inklinatuan)= 0,1711 T/m 
- qbert= -0,0399 T/m 
- q bert(plano inklinatuan)= -0,0347 T/m 
7.hipotesia: 
- qk=qz=-0,3455 T/m 
- qM=-0,3145 T/m 
- qL=0,0208 T/m 
qL(plano inklinatuan)= 0,0102 T/m 
- qbert = -0,3886T/m 
- q bert(plano inklinatuan)= -0,3383T/m 
8.hipotesia: 
- qk=qz=-0,0834 T/m 
- qM=0,0131 T/m 
- qL=0,3484 T/m 
- qL(plano inklinatuan)= 0,1711 T/m 
- qbert=-0,0610 T/m 
- q bert(plano inlklinatuan)=-0,0531 T/m 
9.hipotesia 
K PORTIKO HASTIALA Z PORTIKO HASTIALA 
 qz =-0,0655 T/m 
qK=0,1529 T/m  
qL=qM=-0,1469 T/m qL=qM=-0,1469 T/m 
qL(plano inklinatua) =-0,0722 T/m qL(plano inklinatua) =-0,0722 T/m 
qbert1=0,0387 T/m qbert1=0,0387 T/m 
qbert(plano inklinatu) = 0,0336 T/m qbert(plano inklinatu) = 0,0336 T/m 
 
10.hipotesia 
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K PORTIKO HASTIALA Z PORTIKO HASTIALA 
 qz=-0,0655 T/m 
qK =0,1529 T/m  
qL=qM=-0,1469 T/m qL=qM=-0,1469 T/m 
qL(plano inklinatua) =-0,0722 T/m qL(plano inklinatua) =-0,0722 T/m 
qbert2=-0,0676 T/m qbert2=-0,0676 T/m 
qbert(plano inklinatu)=-0,0588 T/m qbert(plano inklinatu)=-0,0588 T/m 
 
3.2.2.2. PORTIKO HASTIALETAN GILBORDURAREN ERAGINA 
Portiko hastialen kasuan, portiko tipoetako koefizienteak mantenduko dira, 
egitura berdina dela eta. 
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Zutabeetan: βxy= 0 eta βxz= 0,7 
Habeetan: βxz= 1 eta βxz= 1 
3.2.2.3. CYPE BIDEZKO DIMENTSIONAKETA 
Behin kargak ezagututa, CYPE programan sartuz, 
- K ALDEKO PORTIKO HASTIALA: 
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- Z ALDEKO PORTIKO HASTIALA: 
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 CYPE bidezko dimentsionaketa: 
- K ALDEKO PORTIKO HASTIALA: 
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- Z ALDEKO PORTIKO HASTIALA: 
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Beraz, K eta Z aldeko portiko hastialak berdinak izango dira. 
4. LOTURAK 
Habe eta zutabeen arteko loturak gauzatzean, soldadura bidezko loturak 
aukeratu dira. Horretarako CTE DB SE-A, 8.6. Kapituluan oinarritu da, 
Eraikuntzako disposizioak 8.6.1. kapituluan zehazki. 
Bertan agertzen denez, soldadurak egiterakoan hainbat baldintza bete behar 
dira: 
a) Soldaduraz lotuko diren piezen lodierak gutxienez 4mm-koak izango dira. 
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b) Angeluko soldaduretako kordoiak 3mm baino lodiagoak eta lotuko diren 
piezen lodierak baino txikiagoak izan beharko dira. 
c) Angeluko soldaduretako kordoiak 40 mm edo eztarriaren lodiera baino 6 aldiz 
txikiagoak izatekotan, loturako erresistentziaren kalkuluan ez dira kontutan 
hartuko. 
d) Soldadura baten kordoiaren luzera eraginkorra, eztarriaren lodiera baino 4 
aldiz handiago edo berdinekoa izan beharko da. 
e)   angelu bat sortzen duten bi piezen arteko angeluko soldadurek 
hurrengoko 
irizpideak beteko dute: 
-   > 120º: esfortzuak transmititzen ez dituela suposatuko da. 
-   < 60º: Barneratze partzialeko toperako soldadurak bezalakoak 
kontsideratuko dira. 
 
T bidezko lotura eta gainjartze bidezko lotura 
Soldadura bidezko lotura hauek CYPE programa bidez gauzatu dira, arauak 
betez. 
5. ESKAILERAK 
Harmailen alboetan, ikusleen sarbiderako hormigoizko eskailerak kokatu dira. 
Hauek dimentsionatzean, irisgarritasunaren arautegia (CTE DB-SUA1 
(Seguridad de utilización y accesibilidad) hartu da kontuan. Eskaileren 4. 
Kapitulua hain zuzen. 
Bertan agertzen delarik,  
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol  
zelaiaren eta Instalazio lagungarrien berritzea 
 
227 
 
Eremu lauetan, mailagainak 28cm neurtuko ditu gutxienez eta mailaren altuera 
13 eta 18,5 cm bitartekoa izan behar da.  
H mailagaina eta C mailaren altuera direlarik, eskailera batean zehar 
ondorengoa bete behar da: 
54 cm ≤2C + H ≤70 cm  
 
 
55 cm baino gehiagoko altuera gainditu behar duten eskaileran beharrezkoa 
izango da eskubanda. Eskubandaren altuera 90-110cm bitartekoa izan behar 
da. 
Kasu honetan, gainditu beharreko dimentsioak ondorengoak dira:  
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol  
zelaiaren eta Instalazio lagungarrien berritzea 
 
228 
 
 
      
     
                          
      
          
       
  
       
 
54 cm ≤2C + H ≤70 cm  
                      
Beraz, 15 maila jarriz beteko litzateke araua. 
Gainera, 1,20m-ko zabalera ezarriko zaie. 
6. ZIMENDUAK 
Zimentazioa aukeratzeko orduan, bere gain eragina izango duten egituraren 
akzioak, zimenduaren sakontasuna eta lurraren ezaugarriak hartu behar dira 
kontuan. 
Lurraren ezaugarriak aztertuz, ikasketa geoteknikoan oinarrituz, ondorengo 
geruzak daude lurrean: 
MAILA IZENA AGERPEN KOTA LODIERA 
I Material betegarria 0,00 0,05-0,35 
4 m 
2,20 m 
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II 
Betegarri 
heterogeneoak 
0,05 0,00-0,65 
III-a 
Substratu 
arrokatsua, guztiz 
meteorizatuta 
0,05-1,00 3,90-4,45 
III-b 
Substratu 
arrokatsua, oso 
gutxi meteorizatua 
edo osasuntsua 
4,10-4,90 - 
 
Aurreko taula aztertuz, ikus daiteke 0.05 m-tik aurrera arroka aurki daitekela. 
0,05-4,45m bitartean arroka meteorizatua dago, Qonarg(IIIa)=1kp/cm2 karga 
onargarriarekin. 4,10-4,90 m-tik behera arroka osasuntsua aurki daiteke, bere 
karga onargarria Qonarg(IIIb)=4kp/cm2 delarik. Beraz, lurra erresistentzia ertain 
edo altukoa dela esan daiteke. 
Horrez gain, maila freatikoak ez du eraginik izango zimendua baino askoz 
beherago baitago. 
Ondorioz, 4,10m-tik behera arroka osasuntsua dagoela jakinik, bertan kokatuko 
da zimentazioa. 
Gainera, zimenduaren sakontasunari dagokionez, 6m baino txikiagoa izango 
da, beraz, ez litzateke zimentazio sakona izango. Hala ere, 3m baino 
handiagoa denez, zimentazio erdi-sakona dela esan daiteke. 
Kasu honetan, zapatak egitea erabaki da, lotze-habeen bitartez lotuta 
daudelarik. 
Beraz, geruza arrokatsuaren sakontasunaren eraginez eta honen 
erresistentziaren aprobetxamendurako, zimentazio putzuak egitea erabaki da. 
Zimentazio mota ezberdinak daude: 
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Kasu honetan, lehen motako zimentazio putzua aukeratuko da. 
Behin ezaugarriak ezagututa, CYPE-3D bidez zimentazioaren kalkulua 
gauzatuko da bertan, eraikuntzak sortuko dituen akzioen kalkulua aurretik 
gauzatu baita. 
Dimentsionaketa eta frogapenak gauzatzean, hormigoiaren segurtasun 
koefizienteak CTE DB SE C eta EHE-08 arautegietan agertzen denaren 
arabera gauzatuko ditu programak. Altzairuari dagokionez, CTE DB SE-A 
arautegian oinarrituko da. 
Behin beharrezko ezaugarri zein baldintzak ezarrita programan, 10 zapata 
dimentsionatu ditu, lotze-habeen bidez lotuak. 
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Bai zapatak, bai habeak HA-25 hormigoizkoak dira eta altzairuzko barrak 
B500S erakoak. Hauen dimentsioa 12 eta 16mm-koa da zapatetan eta 8 eta 
12mm-koa lotze-habeetan. 
Zapaten dimentsioak ondorengoak dira: 
1. Portiko hastiala: 
a. HEB160 zutabeko euskarria: 
i. a= 185 cm 
ii. b= 185 cm 
iii. h= 55 cm 
b. HEB140 zutabeko euskarria: 
i. a= 140 cm 
ii. b= 140 cm 
iii. h= 60 cm 
2. Portiko tipoa: 
a. HEB220 zutabeko euskarria: 
i. a= 165 cm 
ii. b= 165 cm 
iii. h= 75 cm 
b. HEB140 zutabeko euskarria: 
i. a= 160 cm 
ii. b= 160 cm 
iii. h= 70 cm 
Hala ere, zapata hauen kokapena eta geometria Planoak eranskineko 35-38 
planoetan dago zehatzago azalduta. 
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7. KATALOGOAK ETA ZERRENDAPEN ETA EGIAZTAPENAK 
 
7.1. KATALOGOAK 
 
- NCOPERFIL TXAPA GREKATUA 
- GILVA HARMAILA AURREFABRIKATUAK 
 
7.2. ZERRENDAPENAK ETA EGIAZTAPENAK 
 
- KORREAK 
- MARKESINA PORTIKO TIPOA 
- ALDAGELEN EGITURA PORTIKO TIPOA 
- MARKESINA PORTIKO HASTIALA 
- ALDAGELEN EGITURA PORTIKO HASTIALA 
- ZIMENDUAK 
 
PERFIL CUBIERTAS METÁLICAS
INCO 70.4.
Perfil apto para grandes luces y fuertes sobrecargas
Cubierta simple
Cubierta sandwich
Encofrado perdido
Limite Elástico >= 250 N/mm².
Material Base Calidad S250GD
Limite de rotura >= 330 N/mm²
Módulo de elasticidad =  210.000 N/mm²
Alargamiento de Rotura Min. 19%
Recubrimientos de Zinc:
Galvanizado Z-275 (275 gramos/m² por ambas caras)
Prelacados Z-225 (225 gramos/m² por ambas caras)

Revestimientos Especiales:
Alta Durabilidad, Plastisoles, PVDF, consultar ficha de acabados.
Bajo consulta estos revestimientos pueden ser a dos caras.

Colores: Según carta Aceralia o carta RAL bajo consulta.
Perforado: Disponibilidad de perforación del material para aplicaciones de atenuación acustica.
Revisión : 2005
INCO 70.4.
EUROCODIGO - 3: Proyecto de Estructuras Metálicas
UNE-ENV 1993 - 1-1: Reglas Generales y Reglas para la Edificación
ENV 1993 - 1-3: Cold Formed Thin Gauge Menbers and Sheeting
NBE-EA-95 Parte 4: Calculo de las Piezas de Chapa Conformada de Acero en Edificaciones
ELU: Carga Máxima = 1,35 * Peso Propio + 1,50 * Sobrecarga Uso
ELS: Carga Máxima = 1,00 * Peso Propio + 1,00 * Sobrecarga Uso   -   Flecha Máxima < L /200
Cálculos realizados por el Dpto de Mecánica de los Medios Continuos y Teória de Estructuras (UPV)
50
OTROS PREFABRICADOS | AUTRES PRÉFABRIQUÉS | OTHER PRECAST 
51
Gradas de hormigón | Gradins préfabriqués 
 Concrete grandstand
Las gradas prefabricadas de hormigón son un complemento idóneo 
para las instalaciones donde es necesario adecuar espacios para que 
el público disfrute plenamente de los eventos que en ellas se realizan.
Les gradins préfabriqués en béton sont le complément idéal pour 
les équipements sportifs là ou il est nécessaire d’adapter des 
espaces de conviviabilité pour que les spectateurs puissent profiter 
des spectacles.
The precast concrete grandstands are 
a suitable complement for the facilities 
where it is necessary to adapt spaces so 
that the public fully enjoys the events that 
are carried out within.
Modelos de gradas | Types de gradins
  Concrete grandstand types
Carga máxima
Chargement maximal | Maximun load
Longitud máxima
Longueur maximal | Maximun lenght
5.00 kN/m2 ≈ 6.00m
Hormigón
Béton | Concrete
Acero 
Acier | Steel 
HA 25 B 500 SD
Proyecto y Diseño personalizado para cada Estructura. 
Projet et Dessin personnalisé pour chaque Structure | Personalized Project and Design for every Structure.
Modelo de Ejecución | Mode d´exécution | Carried out way
150
1500-1200-1050-900
21
0
-3
6
0
-4
50
-5
0
0
7080
Modelos | Modèles | Models
(mm)
Estructura | Structure | Structure
Losa de remate
Dalle de couronnement
Round off flagstone
Grada
Gradins
Grandstand
Peldaño
Marche
Step
Tabica de arranque
Contremarche de 
demarraje
Starting rise
Estructura portagradas
Structure gradin
Grandstand structure
1 2 3
4 5
ÍNDICE
   
 
1.- DATOS DE OBRA........................................................................................................... 2
1.1.- Normas consideradas......................................................................................... 2
1.2.- Estados límite..................................................................................................... 2
1.2.1.- Situaciones de proyecto................................................................................2
 
2.- ESTRUCTURA................................................................................................................ 3
2.1.- Geometría........................................................................................................... 3
2.1.1.- Nudos.........................................................................................................3
2.1.2.- Barras........................................................................................................ 4
2.2.- Cargas................................................................................................................ 5
2.2.1.- Barras........................................................................................................ 5
2.3.- Resultados.......................................................................................................... 6
2.3.1.- Nudos.........................................................................................................6
2.3.2.- Barras........................................................................................................ 10
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
1.- DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
Acero conformado: CTE DB SE-A
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el
resto de acciones variables
1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero conformado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características
1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
≥
γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q
- Sin coeficientes de combinación
≥ ≥
γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1
G P Q
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Acero conformado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
Listados
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Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Desplazamientos
Característica
 
Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Característica
 
Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
2.- ESTRUCTURA
2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos
Referencias:
∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m)
∆x ∆y ∆z θx θy θz
N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado
N2 0.000 5.000 0.000 X X X - - - Empotrado
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2.1.2.- Barras
2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material E
(kp/cm²)
ν
G
(kp/cm²)
fy
(kp/cm²)
α·t
(m/m°C)
γ
(t/m³)Tipo Designación
Acero conformado  S275 2140672.8 0.300 823335.7 2803.3 0.000012 7.850
Notación:
E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico
2.1.2.2.- Descripción
Descripción
Material Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie) Longitud
(m)
βxy βxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)Tipo Designación
Acero
conformado
 S275 N1/N2 N1/N2 ZF-300x4.0 (Z) 5.000 1.00 1.00 - -
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior
2.1.2.3.- Características mecánicas
Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2
Características mecánicas
Material
Ref. Descripción A
(cm²)
Avy
(cm²)
Avz
(cm²)
Iyy
(cm4)
Izz
(cm4)
It
(cm4)Tipo Designación
Acero conformado  S275 1 ZF-300x4.0, (Z) 18.68 4.73 11.30 2304.54 169.01 1.00
Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
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2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie) Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
Acero
conformado
 S275 N1/N2 ZF-300x4.0 (Z) 5.000 0.009 73.31
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
2.1.2.5.- Resumen de medición
Resumen de medición
Material
Serie Perfil
Longitud Volumen Peso
Tipo Designación
Perfil
(m)
Serie
(m)
Material
(m)
Perfil
(m³)
Serie
(m³)
Material
(m³)
Perfil
(kg)
Serie
(kg)
Material
(kg)
 S275 
Z
ZF-300x4.0 5.000 0.009 73.31
5.000 0.009 73.31
Acero
conformado
5.000 0.009 73.31
2.1.2.6.- Medición de superficies
Acero conformado: Medición de las superficies a pintar
Serie Perfil Superficie unitaria
(m²/m)
Longitud
(m)
Superficie
(m²)
Z ZF-300x4.0 0.942 5.000 4.709
Total 4.709
2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras
Referencias:
'P1', 'P2':
Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.
'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.
Unidades:
Cargas puntuales: t
Momentos puntuales: t·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
Incrementos de temperatura: °C.
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1
(m)
L2
(m)
Ejes X Y Z
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.015 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Q1 Uniforme 0.011 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 Q1 Uniforme 0.001 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N1/N2 G1 Uniforme 0.054 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 G1 Uniforme 0.007 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N1/N2 H1 Uniforme 0.192 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 H2 Uniforme 0.304 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N1/N2 E Uniforme 0.005 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N1/N2 E Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
2.3.- Resultados
2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.
2.3.1.1.1.- Hipótesis
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Peso propio 0.000 0.000 0.000 -0.303 0.000 -0.783
Q1 0.000 0.000 0.000 -0.155 0.000 -0.207
G1 0.000 0.000 0.000 -0.760 0.000 -1.013
H1 0.000 0.000 0.000 -3.968 0.000 -10.252
H2 0.000 0.000 0.000 6.287 0.000 16.241
E 0.000 0.000 0.000 -0.585 0.000 -0.836
N2 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.303 0.000 0.783
Q1 0.000 0.000 0.000 0.155 0.000 0.207
G1 0.000 0.000 0.000 0.760 0.000 1.013
H1 0.000 0.000 0.000 3.968 0.000 10.252
H2 0.000 0.000 0.000 -6.287 0.000 -16.241
E 0.000 0.000 0.000 0.585 0.000 0.836
2.3.1.1.2.- Combinaciones
Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Desplazamientos PP+Q1 0.000 0.000 0.000 -0.459 0.000 -0.990
PP+Q1+H1 0.000 0.000 0.000 -4.427 0.000 -11.243
PP+Q1+H2 0.000 0.000 0.000 5.828 0.000 15.251
PP+Q1+E 0.000 0.000 0.000 -1.043 0.000 -1.826
PP+Q1+H1+E 0.000 0.000 0.000 -5.012 0.000 -12.078
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Q1+H2+E 0.000 0.000 0.000 5.243 0.000 14.415
PP+Q1+G1 0.000 0.000 0.000 -1.219 0.000 -2.003
PP+Q1+G1+H1 0.000 0.000 0.000 -5.187 0.000 -12.256
PP+Q1+G1+H2 0.000 0.000 0.000 5.068 0.000 14.238
PP+Q1+G1+E 0.000 0.000 0.000 -1.803 0.000 -2.839
PP+Q1+G1+H1+E 0.000 0.000 0.000 -5.772 0.000 -13.092
PP+Q1+G1+H2+E 0.000 0.000 0.000 4.483 0.000 13.402
N2 Desplazamientos PP+Q1 0.000 0.000 0.000 0.459 0.000 0.990
PP+Q1+H1 0.000 0.000 0.000 4.427 0.000 11.243
PP+Q1+H2 0.000 0.000 0.000 -5.828 0.000 -15.251
PP+Q1+E 0.000 0.000 0.000 1.043 0.000 1.826
PP+Q1+H1+E 0.000 0.000 0.000 5.012 0.000 12.078
PP+Q1+H2+E 0.000 0.000 0.000 -5.243 0.000 -14.415
PP+Q1+G1 0.000 0.000 0.000 1.219 0.000 2.003
PP+Q1+G1+H1 0.000 0.000 0.000 5.187 0.000 12.256
PP+Q1+G1+H2 0.000 0.000 0.000 -5.068 0.000 -14.238
PP+Q1+G1+E 0.000 0.000 0.000 1.803 0.000 2.839
PP+Q1+G1+H1+E 0.000 0.000 0.000 5.772 0.000 13.092
PP+Q1+G1+H2+E 0.000 0.000 0.000 -4.483 0.000 -13.402
2.3.1.1.3.- Envolventes
Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -5.772 0.000 -13.092
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 5.828 0.000 15.251
N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 -5.828 0.000 -15.251
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 5.772 0.000 13.092
2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).
2.3.1.2.1.- Hipótesis
Reacciones en los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1 Peso propio 0.000 0.000 0.037 0.000 0.000 0.000
Q1 0.003 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000
G1 0.017 0.000 0.135 0.000 0.000 0.000
H1 0.000 0.000 0.480 0.000 0.000 0.000
H2 0.000 0.000 -0.760 0.000 0.000 0.000
E 0.012 0.000 0.101 0.000 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N2 Peso propio 0.000 0.000 0.037 0.000 0.000 0.000
Q1 0.003 0.000 0.028 0.000 0.000 0.000
G1 0.017 0.000 0.135 0.000 0.000 0.000
H1 0.000 0.000 0.480 0.000 0.000 0.000
H2 0.000 0.000 -0.760 0.000 0.000 0.000
E 0.012 0.000 0.101 0.000 0.000 0.000
2.3.1.2.2.- Combinaciones
Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1 Hormigón en cimentaciones PP+Q1 0.003 0.000 0.064 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+Q1 0.003 0.000 0.086 0.000 0.000 0.000
PP+1.6·Q1 0.005 0.000 0.081 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1 0.005 0.000 0.103 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·H1 0.003 0.000 0.832 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·H1 0.003 0.000 0.854 0.000 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·H1 0.005 0.000 0.848 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·H1 0.005 0.000 0.870 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·H2 0.003 0.000 -1.152 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·H2 0.003 0.000 -1.130 0.000 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·H2 0.005 0.000 -1.135 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·H2 0.005 0.000 -1.113 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·E 0.022 0.000 0.226 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·E 0.022 0.000 0.248 0.000 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·E 0.024 0.000 0.242 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·E 0.024 0.000 0.264 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+0.96·H1+1.6·E 0.022 0.000 0.686 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+0.96·H1+1.6·E 0.022 0.000 0.708 0.000 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+0.96·H1+1.6·E 0.024 0.000 0.703 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+0.96·H1+1.6·E 0.024 0.000 0.725 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+0.96·H2+1.6·E 0.022 0.000 -0.504 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+0.96·H2+1.6·E 0.022 0.000 -0.482 0.000 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+0.96·H2+1.6·E 0.024 0.000 -0.487 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+0.96·H2+1.6·E 0.024 0.000 -0.465 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·H1+0.8·E 0.013 0.000 0.913 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·H1+0.8·E 0.013 0.000 0.935 0.000 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·H1+0.8·E 0.015 0.000 0.929 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·H1+0.8·E 0.015 0.000 0.951 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·H2+0.8·E 0.013 0.000 -1.071 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·H2+0.8·E 0.013 0.000 -1.049 0.000 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·H2+0.8·E 0.015 0.000 -1.055 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·H2+0.8·E 0.015 0.000 -1.033 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·G1 0.030 0.000 0.279 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·G1 0.030 0.000 0.301 0.000 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·G1 0.032 0.000 0.296 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·G1 0.032 0.000 0.318 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno PP+Q1 0.003 0.000 0.064 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+H1 0.003 0.000 0.544 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+H2 0.003 0.000 -0.696 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+E 0.015 0.000 0.165 0.000 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+Q1+H1+E 0.015 0.000 0.645 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+H2+E 0.015 0.000 -0.595 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+G1 0.020 0.000 0.199 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+G1+H1 0.020 0.000 0.678 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+G1+H2 0.020 0.000 -0.561 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+G1+E 0.032 0.000 0.300 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+G1+H1+E 0.032 0.000 0.779 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+G1+H2+E 0.032 0.000 -0.460 0.000 0.000 0.000
N2 Hormigón en cimentaciones PP+Q1 0.003 0.000 0.064 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+Q1 0.003 0.000 0.086 0.000 0.000 0.000
PP+1.6·Q1 0.005 0.000 0.081 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1 0.005 0.000 0.103 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·H1 0.003 0.000 0.832 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·H1 0.003 0.000 0.854 0.000 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·H1 0.005 0.000 0.848 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·H1 0.005 0.000 0.870 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·H2 0.003 0.000 -1.152 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·H2 0.003 0.000 -1.130 0.000 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·H2 0.005 0.000 -1.135 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·H2 0.005 0.000 -1.113 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·E 0.022 0.000 0.226 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·E 0.022 0.000 0.248 0.000 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·E 0.024 0.000 0.242 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·E 0.024 0.000 0.264 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+0.96·H1+1.6·E 0.022 0.000 0.686 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+0.96·H1+1.6·E 0.022 0.000 0.708 0.000 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+0.96·H1+1.6·E 0.024 0.000 0.703 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+0.96·H1+1.6·E 0.024 0.000 0.725 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+0.96·H2+1.6·E 0.022 0.000 -0.504 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+0.96·H2+1.6·E 0.022 0.000 -0.482 0.000 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+0.96·H2+1.6·E 0.024 0.000 -0.487 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+0.96·H2+1.6·E 0.024 0.000 -0.465 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·H1+0.8·E 0.013 0.000 0.913 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·H1+0.8·E 0.013 0.000 0.935 0.000 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·H1+0.8·E 0.015 0.000 0.929 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·H1+0.8·E 0.015 0.000 0.951 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·H2+0.8·E 0.013 0.000 -1.071 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·H2+0.8·E 0.013 0.000 -1.049 0.000 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·H2+0.8·E 0.015 0.000 -1.055 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·H2+0.8·E 0.015 0.000 -1.033 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·G1 0.030 0.000 0.279 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·G1 0.030 0.000 0.301 0.000 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·G1 0.032 0.000 0.296 0.000 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·G1 0.032 0.000 0.318 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno PP+Q1 0.003 0.000 0.064 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+H1 0.003 0.000 0.544 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+H2 0.003 0.000 -0.696 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+E 0.015 0.000 0.165 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+H1+E 0.015 0.000 0.645 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+H2+E 0.015 0.000 -0.595 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+G1 0.020 0.000 0.199 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+G1+H1 0.020 0.000 0.678 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+G1+H2 0.020 0.000 -0.561 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+G1+E 0.032 0.000 0.300 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+G1+H1+E 0.032 0.000 0.779 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+G1+H2+E 0.032 0.000 -0.460 0.000 0.000 0.000
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Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
2.3.1.2.3.- Envolventes
Envolventes de las reacciones en nudos
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.003 0.000 -1.152 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.032 0.000 0.951 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.003 0.000 -0.696 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.032 0.000 0.779 0.000 0.000 0.000
N2 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.003 0.000 -1.152 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.032 0.000 0.951 0.000 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.003 0.000 -0.696 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.032 0.000 0.779 0.000 0.000 0.000
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos
Referencias:
N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)
2.3.2.1.1.- Hipótesis
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N1/N2 Peso propio N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.037 -0.027 -0.018 -0.009 0.000 0.009 0.018 0.027 0.037
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.020 0.034 0.043 0.046 0.043 0.034 0.020 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.003 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.003
Vz -0.027 -0.021 -0.014 -0.007 0.000 0.007 0.014 0.021 0.028
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.015 0.026 0.032 0.034 0.032 0.026 0.015 0.000
Mz 0.000 -0.002 -0.003 -0.004 -0.004 -0.004 -0.003 -0.002 0.000
G1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.017 0.012 0.008 0.004 0.000 -0.004 -0.008 -0.012 -0.016
Vz -0.134 -0.101 -0.067 -0.034 0.000 0.034 0.067 0.101 0.135
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.074 0.126 0.158 0.168 0.158 0.126 0.074 0.000
Mz 0.000 -0.009 -0.015 -0.019 -0.021 -0.019 -0.015 -0.009 0.000
H1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.480 -0.360 -0.240 -0.120 0.000 0.120 0.240 0.360 0.480
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.262 0.450 0.562 0.600 0.562 0.450 0.262 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.760 0.570 0.380 0.190 0.000 -0.190 -0.380 -0.570 -0.760
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 -0.416 -0.712 -0.891 -0.950 -0.891 -0.712 -0.416 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.012 0.009 0.006 0.003 0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.012
Vz -0.101 -0.076 -0.050 -0.025 0.000 0.025 0.051 0.076 0.101
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.055 0.095 0.118 0.126 0.118 0.095 0.055 0.000
Mz 0.000 -0.006 -0.011 -0.014 -0.015 -0.014 -0.011 -0.006 0.000
2.3.2.1.2.- Combinaciones
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N1/N2 Acero conformado 0.8·PP+0.8·Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003
Vz -0.051 -0.038 -0.026 -0.013 0.000 0.013 0.026 0.038 0.051
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.028 0.048 0.060 0.064 0.060 0.048 0.028 0.000
Mz 0.000 -0.001 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.001 0.000
1.35·PP+0.8·Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003
Vz -0.071 -0.054 -0.036 -0.018 0.000 0.018 0.036 0.054 0.071
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.039 0.067 0.084 0.089 0.084 0.067 0.039 0.000
Mz 0.000 -0.001 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.001 0.000
0.8·PP+1.35·Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.005 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005
Vz -0.066 -0.050 -0.033 -0.017 0.000 0.017 0.033 0.050 0.066
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.036 0.062 0.078 0.083 0.078 0.062 0.036 0.000
Mz 0.000 -0.002 -0.004 -0.005 -0.006 -0.005 -0.004 -0.002 0.000
1.35·PP+1.35·Q1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.005 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005
Vz -0.087 -0.065 -0.043 -0.022 0.000 0.022 0.043 0.065 0.087
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.047 0.081 0.101 0.108 0.101 0.081 0.047 0.000
Mz 0.000 -0.002 -0.004 -0.005 -0.006 -0.005 -0.004 -0.002 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.5·H1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003
Vz -0.771 -0.578 -0.385 -0.193 0.000 0.193 0.385 0.578 0.771
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.422 0.723 0.903 0.964 0.903 0.723 0.422 0.000
Mz 0.000 -0.001 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.001 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.5·H1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003
Vz -0.791 -0.593 -0.396 -0.198 0.000 0.198 0.396 0.593 0.791
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.433 0.742 0.927 0.989 0.927 0.742 0.433 0.000
Mz 0.000 -0.001 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.001 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.5·H1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.005 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005
Vz -0.786 -0.590 -0.393 -0.197 0.000 0.197 0.393 0.590 0.786
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.430 0.737 0.921 0.983 0.921 0.737 0.430 0.000
Mz 0.000 -0.002 -0.004 -0.005 -0.006 -0.005 -0.004 -0.002 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.5·H1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.005 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005
Vz -0.806 -0.605 -0.403 -0.202 0.000 0.202 0.403 0.605 0.806
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.441 0.756 0.945 1.008 0.945 0.756 0.441 0.000
Mz 0.000 -0.002 -0.004 -0.005 -0.006 -0.005 -0.004 -0.002 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.5·H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003
Vz 1.089 0.817 0.544 0.272 0.000 -0.272 -0.544 -0.817 -1.089
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 -0.595 -1.021 -1.276 -1.361 -1.276 -1.021 -0.595 0.000
Mz 0.000 -0.001 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.001 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.5·H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
Vy 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003
Vz 1.069 0.801 0.534 0.267 0.000 -0.267 -0.534 -0.801 -1.069
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 -0.584 -1.002 -1.252 -1.336 -1.252 -1.002 -0.584 0.000
Mz 0.000 -0.001 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.001 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.5·H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.005 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005
Vz 1.074 0.805 0.537 0.268 0.000 -0.268 -0.537 -0.805 -1.074
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 -0.587 -1.006 -1.258 -1.342 -1.258 -1.006 -0.587 0.000
Mz 0.000 -0.002 -0.004 -0.005 -0.006 -0.005 -0.004 -0.002 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.5·H2 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.005 0.003 0.002 0.001 0.000 -0.001 -0.002 -0.003 -0.005
Vz 1.053 0.790 0.527 0.263 0.000 -0.263 -0.527 -0.790 -1.053
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 -0.576 -0.988 -1.234 -1.317 -1.234 -0.988 -0.576 0.000
Mz 0.000 -0.002 -0.004 -0.005 -0.006 -0.005 -0.004 -0.002 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.5·E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 -0.020
Vz -0.203 -0.152 -0.101 -0.051 0.000 0.051 0.101 0.152 0.203
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.111 0.190 0.238 0.254 0.238 0.190 0.111 0.000
Mz 0.000 -0.011 -0.019 -0.024 -0.025 -0.024 -0.019 -0.011 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.5·E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 -0.020
Vz -0.223 -0.167 -0.111 -0.056 0.000 0.056 0.111 0.167 0.223
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.122 0.209 0.261 0.279 0.261 0.209 0.122 0.000
Mz 0.000 -0.011 -0.019 -0.024 -0.025 -0.024 -0.019 -0.011 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.5·E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.022 0.017 0.011 0.006 0.000 -0.006 -0.011 -0.017 -0.022
Vz -0.218 -0.163 -0.109 -0.054 0.000 0.054 0.109 0.163 0.218
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.119 0.204 0.255 0.272 0.255 0.204 0.119 0.000
Mz 0.000 -0.012 -0.021 -0.026 -0.028 -0.026 -0.021 -0.012 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.5·E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.022 0.017 0.011 0.006 0.000 -0.006 -0.011 -0.017 -0.022
Vz -0.238 -0.179 -0.119 -0.060 0.000 0.060 0.119 0.179 0.238
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.130 0.223 0.279 0.298 0.279 0.223 0.130 0.000
Mz 0.000 -0.012 -0.021 -0.026 -0.028 -0.026 -0.021 -0.012 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.9·H1+1.5·E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 -0.020
Vz -0.635 -0.476 -0.317 -0.159 0.000 0.159 0.317 0.476 0.635
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.347 0.595 0.744 0.793 0.744 0.595 0.347 0.000
Mz 0.000 -0.011 -0.019 -0.024 -0.025 -0.024 -0.019 -0.011 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.9·H1+1.5·E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 -0.020
Vz -0.655 -0.491 -0.327 -0.164 0.000 0.164 0.327 0.491 0.655
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.358 0.614 0.767 0.818 0.767 0.614 0.358 0.000
Mz 0.000 -0.011 -0.019 -0.024 -0.025 -0.024 -0.019 -0.011 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.9·H1+1.5·E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.022 0.017 0.011 0.006 0.000 -0.006 -0.011 -0.017 -0.022
Vz -0.650 -0.487 -0.325 -0.162 0.000 0.162 0.325 0.487 0.650
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.355 0.609 0.761 0.812 0.761 0.609 0.355 0.000
Mz 0.000 -0.012 -0.021 -0.026 -0.028 -0.026 -0.021 -0.012 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.9·H1+1.5·E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.022 0.017 0.011 0.006 0.000 -0.006 -0.011 -0.017 -0.022
Vz -0.670 -0.502 -0.335 -0.167 0.000 0.167 0.335 0.502 0.670
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.366 0.628 0.785 0.837 0.785 0.628 0.366 0.000
Mz 0.000 -0.012 -0.021 -0.026 -0.028 -0.026 -0.021 -0.012 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.9·H2+1.5·E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 -0.020
Vz 0.481 0.361 0.241 0.120 0.000 -0.120 -0.241 -0.361 -0.481
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 -0.263 -0.451 -0.564 -0.601 -0.564 -0.451 -0.263 0.000
Mz 0.000 -0.011 -0.019 -0.024 -0.025 -0.024 -0.019 -0.011 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.9·H2+1.5·E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 -0.020
Vz 0.461 0.346 0.231 0.115 0.000 -0.115 -0.231 -0.346 -0.461
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 -0.252 -0.432 -0.540 -0.576 -0.540 -0.432 -0.252 0.000
Mz 0.000 -0.011 -0.019 -0.024 -0.025 -0.024 -0.019 -0.011 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.9·H2+1.5·E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.022 0.017 0.011 0.006 0.000 -0.006 -0.011 -0.017 -0.022
Vz 0.466 0.350 0.233 0.117 0.000 -0.117 -0.233 -0.350 -0.466
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
My 0.000 -0.255 -0.437 -0.546 -0.583 -0.546 -0.437 -0.255 0.000
Mz 0.000 -0.012 -0.021 -0.026 -0.028 -0.026 -0.021 -0.012 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.9·H2+1.5·E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.022 0.017 0.011 0.006 0.000 -0.006 -0.011 -0.017 -0.022
Vz 0.446 0.334 0.223 0.111 0.000 -0.111 -0.223 -0.334 -0.446
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 -0.244 -0.418 -0.523 -0.557 -0.523 -0.418 -0.244 0.000
Mz 0.000 -0.012 -0.021 -0.026 -0.028 -0.026 -0.021 -0.012 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.5·H1+0.75·E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.011 0.009 0.006 0.003 0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.011
Vz -0.847 -0.635 -0.423 -0.212 0.000 0.212 0.423 0.635 0.847
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.463 0.794 0.992 1.058 0.992 0.794 0.463 0.000
Mz 0.000 -0.006 -0.011 -0.013 -0.014 -0.013 -0.011 -0.006 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.5·H1+0.75·E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.011 0.009 0.006 0.003 0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.011
Vz -0.867 -0.650 -0.433 -0.217 0.000 0.217 0.433 0.650 0.867
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.474 0.813 1.016 1.084 1.016 0.813 0.474 0.000
Mz 0.000 -0.006 -0.011 -0.013 -0.014 -0.013 -0.011 -0.006 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.5·H1+0.75·E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.013 0.010 0.007 0.003 0.000 -0.003 -0.007 -0.010 -0.013
Vz -0.862 -0.646 -0.431 -0.215 0.000 0.215 0.431 0.646 0.862
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.471 0.808 1.010 1.077 1.010 0.808 0.471 0.000
Mz 0.000 -0.007 -0.013 -0.016 -0.017 -0.016 -0.013 -0.007 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.5·H1+0.75·E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.013 0.010 0.007 0.003 0.000 -0.003 -0.007 -0.010 -0.013
Vz -0.882 -0.661 -0.441 -0.220 0.000 0.220 0.441 0.661 0.882
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.482 0.827 1.034 1.102 1.034 0.827 0.482 0.000
Mz 0.000 -0.007 -0.013 -0.016 -0.017 -0.016 -0.013 -0.007 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.5·H2+0.75·E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.011 0.009 0.006 0.003 0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.011
Vz 1.013 0.760 0.506 0.253 0.000 -0.253 -0.506 -0.760 -1.013
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 -0.554 -0.950 -1.187 -1.266 -1.187 -0.950 -0.554 0.000
Mz 0.000 -0.006 -0.011 -0.013 -0.014 -0.013 -0.011 -0.006 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.5·H2+0.75·E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.011 0.009 0.006 0.003 0.000 -0.003 -0.006 -0.009 -0.011
Vz 0.993 0.745 0.496 0.248 0.000 -0.248 -0.496 -0.745 -0.993
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 -0.543 -0.931 -1.163 -1.241 -1.163 -0.931 -0.543 0.000
Mz 0.000 -0.006 -0.011 -0.013 -0.014 -0.013 -0.011 -0.006 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.5·H2+0.75·E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.013 0.010 0.007 0.003 0.000 -0.003 -0.007 -0.010 -0.013
Vz 0.998 0.748 0.499 0.249 0.000 -0.249 -0.499 -0.748 -0.998
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 -0.546 -0.935 -1.169 -1.247 -1.169 -0.935 -0.546 0.000
Mz 0.000 -0.007 -0.013 -0.016 -0.017 -0.016 -0.013 -0.007 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.5·H2+0.75·E N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.013 0.010 0.007 0.003 0.000 -0.003 -0.007 -0.010 -0.013
Vz 0.978 0.733 0.489 0.244 0.000 -0.244 -0.489 -0.733 -0.978
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 -0.535 -0.917 -1.146 -1.222 -1.146 -0.917 -0.535 0.000
Mz 0.000 -0.007 -0.013 -0.016 -0.017 -0.016 -0.013 -0.007 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.5·G1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.027 0.021 0.014 0.007 0.000 -0.007 -0.014 -0.021 -0.027
Vz -0.253 -0.190 -0.127 -0.063 0.000 0.063 0.127 0.190 0.253
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.138 0.237 0.297 0.316 0.297 0.237 0.138 0.000
Mz 0.000 -0.015 -0.026 -0.032 -0.034 -0.032 -0.026 -0.015 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.5·G1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.027 0.021 0.014 0.007 0.000 -0.007 -0.014 -0.021 -0.027
Vz -0.273 -0.205 -0.137 -0.068 0.000 0.068 0.137 0.205 0.273
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.149 0.256 0.320 0.342 0.320 0.256 0.149 0.000
Mz 0.000 -0.015 -0.026 -0.032 -0.034 -0.032 -0.026 -0.015 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.5·G1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.029 0.022 0.015 0.007 0.000 -0.007 -0.015 -0.022 -0.029
Vz -0.268 -0.201 -0.134 -0.067 0.000 0.067 0.134 0.201 0.268
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.147 0.251 0.314 0.335 0.314 0.251 0.147 0.000
Mz 0.000 -0.016 -0.027 -0.034 -0.037 -0.034 -0.027 -0.016 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.5·G1 N 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vy 0.029 0.022 0.015 0.007 0.000 -0.007 -0.015 -0.022 -0.029
Vz -0.288 -0.216 -0.144 -0.072 0.000 0.072 0.144 0.216 0.288
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.158 0.270 0.338 0.360 0.338 0.270 0.158 0.000
Mz 0.000 -0.016 -0.027 -0.034 -0.037 -0.034 -0.027 -0.016 0.000
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2.3.2.1.3.- Envolventes
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.625 m 1.250 m 1.875 m 2.500 m 3.125 m 3.750 m 4.375 m 5.000 m
N1/N2 Acero conformado Nmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Nmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymín 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000 -0.007 -0.015 -0.022 -0.029
Vymáx 0.029 0.022 0.015 0.007 0.000 -0.001 -0.001 -0.002 -0.003
Vzmín -0.882 -0.661 -0.441 -0.220 0.000 -0.272 -0.544 -0.817 -1.089
Vzmáx 1.089 0.817 0.544 0.272 0.000 0.220 0.441 0.661 0.882
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín 0.000 -0.595 -1.021 -1.276 -1.361 -1.276 -1.021 -0.595 0.000
Mymáx 0.000 0.482 0.827 1.034 1.102 1.034 0.827 0.482 0.000
Mzmín 0.000 -0.016 -0.027 -0.034 -0.037 -0.034 -0.027 -0.016 0.000
Mzmáx 0.000 -0.001 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.001 0.000
2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:
N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.
Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo
η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que η ≤ 100 %.
Comprobación de resistencia
Barra
η
(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(t)
Vy
(t)
Vz
(t)
Mt
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1/N2 94.96 2.500 0.000 0.000 0.000 0.000 -1.361 -0.003 GV Cumple
2.3.2.3.- Flechas
Referencias:
Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N1/N2
2.500 23.85 2.500 9.21 2.500 44.32 2.500 18.34
2.500 L/209.6 2.500 L/543.1 2.500 L/224.2 2.500 L/589.6
2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Completo)
Barra N1/N2
Perfil: ZF-300x4.0
Material: Acero ( S275 )
Y
Z
U
V
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final Área(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
Iyz
(4)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
yg
(3)
(mm)
zg
(3)
(mm)
α(5)
(grados)
N1 N2 5.000 18.68 2304.54 169.01 -436.62 1.00 2.64 3.98 11.1
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
(3) Coordenadas del centro de gravedad
(4) Producto de inercia
(5) Es el ángulo que forma el eje principal de inercia U respecto al eje Y, positivo en sentido antihorario.
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 5.000 5.000 0.000 0.000
C1 - 1.000
Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
C1: Factor de modificación para el momento crítico
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Relación anchura / espesor (CTE DB SE-A, Tabla 5.5 y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 5.2)
Se debe satisfacer:
250≤h t
 
 h / t : 70.0
 
90≤1b t
 
 b1 / t : 15.0
 
30≤1c t
 
 c1 / t : 3.8
 
60≤2b t
 
 b2 / t : 12.5
 
30≤2c t
 
 c2 / t : 3.0
 
Los rigidizadores proporcionan suficiente rigidez, ya que se cumple:
10.2 0.6≤ ≤1c b  c1 / b1 : 0.250
20.2 0.6≤ ≤2c b  c2 / b2 : 0.240
Donde:
h: Altura del alma.  h : 280.00 mm
b1: Ancho del ala superior.  b1 : 60.00 mm
c1: Altura del rigidizador del ala superior.  c1 : 15.00 mm
b2: Ancho del ala inferior.  b2 : 50.00 mm
c2: Altura del rigidizador del ala inferior.  c2 : 12.00 mm
t: Espesor.  t : 4.00 mm
Nota: Las dimensiones no incluyen el acuerdo entre elementos.
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.2)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
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Resistencia a flexión. Eje U (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
Se debe satisfacer:
Ed
c,Rd
M
1
M
= ≤η
 
 η : 0.341
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 2.500 m del nudo N1, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Q1+1.5·H1+0.75·E.
Mu,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
( ) ( )y,Ed z,EdM cos M sin= ⋅ α − ⋅ αu,EdM  Mu,Ed+ : 1.085 t·m
Donde:
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed
+ : 1.102 t·m
Mz,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  Mz,Ed
- : 0.017 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 2.500 m del nudo N1, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Q1+1.5·H2.
Mu,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
( ) ( )y,Ed z,EdM cos M sin= ⋅ α − ⋅ αu,EdM  Mu,Ed- : 1.335 t·m
Donde:
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed
- : 1.361 t·m
Mz,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  Mz,Ed
- : 0.003 t·m
La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:
el yb
M0
W f⋅
=
γc,Rd
M  Mc,Rd : 3.917 t·m
Donde:
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor
tensión.  Wel : 146.72 cm³
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fyb : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral del ala superior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006,
Artículo 6.2.4)
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula.
Resistencia a pandeo lateral del ala inferior: (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006,
Artículo 6.2.4)
La comprobación a pandeo lateral no procede, ya que la longitud de pandeo lateral es nula.
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Resistencia a flexión. Eje V (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
Se debe satisfacer:
Ed
c,Rd
M
1
M
= ≤η
 
 η : 0.609
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 2.500 m del nudo N1, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Q1+1.5·H1+0.75·E.
Mv,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
( ) ( )y,Ed z,EdM sin M cos= ⋅ α + ⋅ αv,EdM  Mv,Ed+ : 0.196 t·m
Donde:
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed
+ : 1.102 t·m
Mz,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  Mz,Ed
- : 0.017 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 2.500 m del nudo N1, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Q1+1.5·H2.
Mv,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.
( ) ( )y,Ed z,EdM sin M cos= ⋅ α + ⋅ αv,EdM  Mv,Ed- : 0.266 t·m
Donde:
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed
- : 1.361 t·m
Mz,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  Mz,Ed
- : 0.003 t·m
La resistencia de cálculo a flexión Mc,Rd viene dada por:
el yb
M0
W f⋅
=
γc,Rd
M  Mc,Rd : 0.437 t·m
Donde:
Wel: Módulo resistente elástico correspondiente a la fibra de mayor
tensión.  Wel : 16.35 cm³
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fyb : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Resistencia a flexión biaxial (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.4.1)
Se debe satisfacer:
u,Ed v,Ed
cu,Rd cv,Rd
M M
1
M M
= + ≤η
 
 η : 0.950
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 2.500 m del nudo N1, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Q1+1.5·H2.
Mu,Ed, Mv,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimo, según los ejes
U y V, respectivamente.
( ) ( )y,Ed z,EdM cos M sin= ⋅ α − ⋅ αu,EdM  Mu,Ed- : 1.335 t·m
( ) ( )y,Ed z,EdM sin M cos= ⋅ α + ⋅ αv,EdM  Mv,Ed- : 0.266 t·m
Donde:
My,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  My,Ed
- : 1.361 t·m
Mz,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  Mz,Ed
- : 0.003 t·m
Las resistencias de cálculo vienen dadas por:
Mcu,Rd, Mcv,Rd: Resistencia de cálculo a flexión, según los ejes U y V,
respectivamente.
 Mcu,Rd : 3.917 t·m
 Mcv,Rd : 0.437 t·m
Resistencia a corte U (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)
Se debe satisfacer:
Ed
Rd
V
1
V
= ≤η
 
 η : 0.026
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para
la combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Q1+1.5·H2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
( ) ( )y,Ed z,EdV cos V sin= ⋅ α + ⋅ αu,EdV  Vu,Ed+ : 0.213 t
Donde:
Vy,Ed: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  Vy,Ed
+ : 0.003 t
Vz,Ed: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  Vz,Ed
+ : 1.089 t
La resistencia de cálculo a esfuerzo cortante VRd es la menor de las
obtenidas según los apartados a) y b):  VRd : 8.334 t
a) Resistencia de cálculo a esfuerzo cortante VRd, suponiendo que se
agota el alma.
w
bv M0
h
t f
sin
sin  
 
⋅ ⋅ γ φ 
=
α
RdV  VRd : 84.908 t
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 291.31 mm
t: Espesor.  t : 4.00 mm
Ø: Ángulo que forma el alma con la horizontal.  Ø : 90.0 grados
α: Ángulo que forman los ejes principales U y V con los
ejes Y y Z.  α : 11.1 grados
w wyb0.83 < 1.40 0.48 f< λ → = ⋅ λbvf  fbv : 1475.61 kp/cm²
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Siendo:
λw: Esbeltez relativa del alma.
ybw
fh
0.346
t E
= ⋅ ⋅λw  λw : 0.91
Donde:
fyb: Límite elástico del material base. (CTE
DB SE-A, Tabla 4.1)  fyb : 2803.26 kp/cm²
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140672.78 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
b) Resistencia de cálculo a esfuerzo cortante VRd, suponiendo que se
agotan las alas.
( ) ( )d,1 d,2 yb M0b b t f 3
cos  
+ ⋅ ⋅ ⋅ γ
=
α
RdV  VRd : 8.334 t
Donde:
bd,1: Ancho del ala superior.  bd,1 : 71.31 mm
bd,2: Ancho del ala inferior.  bd,2 : 61.31 mm
t: Espesor.  t : 4.00 mm
α: Ángulo que forman los ejes principales U y V con los
ejes Y y Z.  α : 11.1 grados
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)  fyb : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a corte V (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.5)
Se debe satisfacer:
Ed
Rd
V
1
V
= ≤η
 
 η : 0.064
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para
la combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Q1+1.5·H2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.
( ) ( )y,Ed z,EdV sin V cos= − ⋅ α + ⋅ αv,EdV  Vv,Ed+ : 1.068 t
Donde:
Vy,Ed: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  Vy,Ed
+ : 0.003 t
Vz,Ed: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  Vz,Ed
+ : 1.089 t
La resistencia de cálculo a esfuerzo cortante VRd es la menor de las
obtenidas según los apartados a) y b):  VRd : 16.689 t
a) Resistencia de cálculo a esfuerzo cortante VRd, suponiendo que se
agota el alma.
w
bv M0
h
t f
sin
cos  
 
⋅ ⋅ γ φ 
=
α
RdV  VRd : 16.689 t
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 291.31 mm
t: Espesor.  t : 4.00 mm
Ø: Ángulo que forma el alma con la horizontal.  Ø : 90.0 grados
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α: Ángulo que forman los ejes principales U y V con los
ejes Y y Z.  α : 11.1 grados
w wyb0.83 < 1.40 0.48 f< λ → = ⋅ λbvf  fbv : 1475.61 kp/cm²
Siendo:
λw: Esbeltez relativa del alma.
ybw
fh
0.346
t E
= ⋅ ⋅λw  λw : 0.91
Donde:
fyb: Límite elástico del material base. (CTE
DB SE-A, Tabla 4.1)  fyb : 2803.26 kp/cm²
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140672.78 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
b) Resistencia de cálculo a esfuerzo cortante VRd, suponiendo que se
agotan las alas.
( ) ( )d,1 d,2 yb M0b b t f 3
sin 
+ ⋅ ⋅ ⋅ γ
=
α
RdV  VRd : 42.398 t
Donde:
bd,1: Ancho del ala superior.  bd,1 : 71.31 mm
bd,2: Ancho del ala inferior.  bd,2 : 61.31 mm
t: Espesor.  t : 4.00 mm
α: Ángulo que forman los ejes principales U y V con los
ejes Y y Z.  α : 11.1 grados
fyb: Límite elástico del material base. (CTE DB SE-A, Tabla
4.1)  fyb : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a tracción y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.8 y
6.3)
No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a compresión y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículos 6.1.9 y
6.2.5)
No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a cortante, axil y flexión (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN 1993-1-3: 2006, Artículo
6.1.10)
No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante (CTE DB SE-A y Eurocódigo 3 EN
1993-1-3: 2006, Artículo 6.1.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
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2.3.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barra
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
b / t λ Nt Nc Mu Mv MuMv Vu Vv NtMuMv NcMuMv NMuMvVuVv MtNMuMvVuVv
N1/N2
b / t ≤ (b / t)Máx.
Cumple
N.P.(1) N.P.(2) N.P.(3)
x: 2.5 m
η = 34.1
x: 2.5 m
η = 60.9
x: 2.5 m
η = 95.0
x: 0 m
η = 2.6
x: 0 m
η = 6.4 N.P.
(4) N.P.(5) N.P.(6) N.P.(7)
CUMPLE
η = 95.0
Notación:
b / t: Relación anchura / espesor
λ: Limitación de esbeltez
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
Mu: Resistencia a flexión. Eje U
Mv: Resistencia a flexión. Eje V
MuMv: Resistencia a flexión biaxial
Vu: Resistencia a corte U
Vv: Resistencia a corte V
NtMuMv: Resistencia a tracción y flexión
NcMuMv: Resistencia a compresión y flexión
NMuMvVuVv: Resistencia a cortante, axil y flexión
MtNMuMvVuVv: Resistencia a torsión combinada con axil, flexión y cortante
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.
(4) No hay interacción entre axil de tracción y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(5) No hay interacción entre axil de compresión y momento flector para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(7) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
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1.- DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el
resto de acciones variables
1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características
1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
≥
γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q
- Sin coeficientes de combinación
≥ ≥
γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1
G P Q
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Desplazamientos
Característica
 
Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Característica
 
Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
2.- ESTRUCTURA
2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos
Referencias:
∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m)
∆x ∆y ∆z θx θy θz
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N2 0.000 0.000 2.200 - - - - - - Empotrado
N3 0.000 -4.070 2.700 - - - - - - Empotrado
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2.1.2.- Barras
2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material E
(kp/cm²)
ν
G
(kp/cm²)
fy
(kp/cm²)
α·t
(m/m°C)
γ
(t/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850
Notación:
E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico
2.1.2.2.- Descripción
Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) βxy βxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformableorigen Deformable
Indeformable
extremo
Acero
laminado S275 N1/N2 N1/N2
HE 200 B
(HEB) - 2.076 0.124 0.70 0.70 - -
N2/N3 N2/N3 IPE 270(IPE) 0.101 4.000 - 0.33 1.00 - -
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior
2.1.2.3.- Características mecánicas
Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2
2 N2/N3
Características mecánicas
Material
Ref. Descripción A
(cm²)
Avy
(cm²)
Avz
(cm²)
Iyy
(cm4)
Izz
(cm4)
It
(cm4)Tipo Designación
Acero laminado S275 1 HE 200 B, (HEB) 78.10 45.00 13.77 5696.00 2003.00 59.28
2 IPE 270, (IPE) 45.90 20.66 14.83 5790.00 420.00 15.90
Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
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2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie) Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
Acero
laminado
S275 N1/N2 HE 200 B (HEB) 2.200 0.017 134.88
N2/N3 IPE 270 (IPE) 4.101 0.019 147.75
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
2.1.2.5.- Resumen de medición
Resumen de medición
Material
Serie Perfil
Longitud Volumen Peso
Tipo Designación Perfil(m)
Serie
(m)
Material
(m)
Perfil
(m³)
Serie
(m³)
Material
(m³)
Perfil
(kg)
Serie
(kg)
Material
(kg)
S275
HEB
HE 200 B 2.200 0.017 134.88
2.200 0.017 134.88
IPE
IPE 270 4.101 0.019 147.75
4.101 0.019 147.75
Acero
laminado 6.301 0.036 282.63
2.1.2.6.- Medición de superficies
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar
Serie Perfil Superficie unitaria
(m²/m)
Longitud
(m)
Superficie
(m²)
HEB HE 200 B 1.182 2.200 2.600
IPE IPE 270 1.067 4.101 4.375
Total 6.975
2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras
Referencias:
'P1', 'P2':
Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.
'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.
Unidades:
Cargas puntuales: t
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Momentos puntuales: t·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
Incrementos de temperatura: °C.
Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1
(m)
L2
(m)
Ejes X Y Z
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 H1 Uniforme 0.404 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N2 H2 Uniforme 0.404 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N2/N3 Peso propio Uniforme 0.036 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 Q1 Uniforme 0.041 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 Qk Puntual 0.073 - 0.000 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 Qk Puntual 0.073 - 1.365 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 Qk Puntual 0.073 - 2.731 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 Qk Puntual 0.073 - 4.101 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 G1 Uniforme 0.199 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 H1 Uniforme 0.702 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 H2 Uniforme 1.112 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N2/N3 E Uniforme 0.149 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
2.3.- Resultados
2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.
2.3.1.1.1.- Hipótesis
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
G1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
E 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Peso propio 0.000 -0.595 -0.003 0.512 0.000 0.000
Q1 0.000 -0.671 -0.002 0.578 0.000 0.000
Qk 0.000 -1.180 -0.004 1.016 0.000 0.000
G1 0.000 -3.277 -0.010 2.820 0.000 0.000
H1 0.000 -12.644 -0.036 10.561 0.000 0.000
H2 0.000 19.413 0.057 -16.386 0.000 0.000
E 0.000 -2.460 -0.008 2.117 0.000 0.000
N3 Peso propio 0.000 -0.966 -3.026 0.820 0.000 0.000
Listados
MARKESINA.PORTIKO TIPOA Fecha: 25/06/18
Página 6
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
Q1 0.000 -1.090 -3.412 0.925 0.000 0.000
Qk 0.000 -1.943 -6.223 1.735 0.000 0.000
G1 0.000 -5.321 -16.663 4.515 0.000 0.000
H1 0.000 -20.166 -61.320 16.555 0.000 0.000
H2 0.000 31.156 95.737 -25.881 0.000 0.000
E 0.000 -3.994 -12.508 3.389 0.000 0.000
2.3.1.1.2.- Combinaciones
Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Desplazamientos PP+Q1+Qk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+E 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H1+E 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H2+E 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+E 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H1+E 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H2+E 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Desplazamientos PP+Q1+Qk 0.000 -2.446 -0.008 2.105 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H1 0.000 -15.090 -0.044 12.666 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H2 0.000 16.967 0.048 -14.281 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+E 0.000 -4.906 -0.016 4.222 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H1+E 0.000 -17.550 -0.052 14.783 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H2+E 0.000 14.507 0.041 -12.164 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1 0.000 -5.723 -0.019 4.925 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H1 0.000 -18.368 -0.054 15.486 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H2 0.000 13.690 0.038 -11.461 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+E 0.000 -8.183 -0.026 7.042 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H1+E 0.000 -20.827 -0.062 17.603 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H2+E 0.000 11.230 0.030 -9.344 0.000 0.000
N3 Desplazamientos PP+Q1+Qk 0.000 -3.999 -12.661 3.479 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H1 0.000 -24.165 -73.981 20.035 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H2 0.000 27.157 83.077 -22.402 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+E 0.000 -7.993 -25.169 6.869 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H1+E 0.000 -28.159 -86.489 23.424 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H2+E 0.000 23.163 70.569 -19.013 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1 0.000 -9.320 -29.324 7.995 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H1 0.000 -29.486 -90.644 24.550 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H2 0.000 21.836 66.413 -17.887 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+E 0.000 -13.314 -41.832 11.384 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H1+E 0.000 -33.480 -103.152 27.939 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H2+E 0.000 17.842 53.905 -14.497 0.000 0.000
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2.3.1.1.3.- Envolventes
Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -20.827 -0.062 -14.281 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 16.967 0.048 17.603 0.000 0.000
N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -33.480 -103.152 -22.402 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 27.157 83.077 27.939 0.000 0.000
2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).
2.3.1.2.1.- Hipótesis
Reacciones en los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1 Peso propio 0.000 0.000 0.283 -0.301 0.000 0.000
Q1 0.000 0.000 0.167 -0.339 0.000 0.000
Qk 0.000 0.000 0.293 -0.597 0.000 0.000
G1 0.000 0.000 0.814 -1.656 0.000 0.000
H1 0.000 0.888 2.879 -6.834 0.000 0.000
H2 0.000 -0.888 -4.560 10.256 0.000 0.000
E 0.000 0.000 0.611 -1.243 0.000 0.000
2.3.1.2.2.- Combinaciones
Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1 Hormigón en cimentaciones PP+Q1+Qk 0.000 0.000 0.743 -1.236 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+Qk 0.000 0.000 0.912 -1.417 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+Qk 0.000 0.000 0.843 -1.440 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+Qk 0.000 0.000 1.012 -1.620 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·Qk 0.000 0.000 0.919 -1.594 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·Qk 0.000 0.000 1.088 -1.775 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·Qk 0.000 0.000 1.019 -1.798 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·Qk 0.000 0.000 1.188 -1.978 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+1.6·H1 0.000 1.420 5.348 -12.172 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+Qk+1.6·H1 0.000 1.420 5.518 -12.352 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+Qk+1.6·H1 0.000 1.420 5.448 -12.375 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+Qk+1.6·H1 0.000 1.420 5.618 -12.556 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·Qk+1.6·H1 0.000 1.420 5.524 -12.529 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·Qk+1.6·H1 0.000 1.420 5.694 -12.710 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·H1 0.000 1.420 5.624 -12.733 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·H1 0.000 1.420 5.794 -12.913 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+1.6·H2 0.000 -1.420 -6.553 15.173 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+Qk+1.6·H2 0.000 -1.420 -6.384 14.992 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+Qk+1.6·H2 0.000 -1.420 -6.453 14.969 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+Qk+1.6·H2 0.000 -1.420 -6.284 14.789 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·Qk+1.6·H2 0.000 -1.420 -6.377 14.815 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·Qk+1.6·H2 0.000 -1.420 -6.208 14.634 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·H2 0.000 -1.420 -6.277 14.611 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·H2 0.000 -1.420 -6.108 14.431 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+1.6·E 0.000 0.000 1.720 -3.226 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+Qk+1.6·E 0.000 0.000 1.890 -3.406 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+Qk+1.6·E 0.000 0.000 1.820 -3.429 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+Qk+1.6·E 0.000 0.000 1.990 -3.610 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·Qk+1.6·E 0.000 0.000 1.896 -3.584 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·Qk+1.6·E 0.000 0.000 2.066 -3.764 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·E 0.000 0.000 1.996 -3.787 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·E 0.000 0.000 2.166 -3.968 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+0.96·H1+1.6·E 0.000 0.852 4.484 -9.787 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+Qk+0.96·H1+1.6·E 0.000 0.852 4.653 -9.967 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+Qk+0.96·H1+1.6·E 0.000 0.852 4.584 -9.990 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+Qk+0.96·H1+1.6·E 0.000 0.852 4.753 -10.171 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·Qk+0.96·H1+1.6·E 0.000 0.852 4.660 -10.145 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·Qk+0.96·H1+1.6·E 0.000 0.852 4.829 -10.325 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·Qk+0.96·H1+1.6·E 0.000 0.852 4.760 -10.348 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·Qk+0.96·H1+1.6·E 0.000 0.852 4.929 -10.529 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+0.96·H2+1.6·E 0.000 -0.852 -2.657 6.620 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+Qk+0.96·H2+1.6·E 0.000 -0.852 -2.488 6.439 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+Qk+0.96·H2+1.6·E 0.000 -0.852 -2.557 6.416 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+Qk+0.96·H2+1.6·E 0.000 -0.852 -2.388 6.236 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·Qk+0.96·H2+1.6·E 0.000 -0.852 -2.481 6.262 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·Qk+0.96·H2+1.6·E 0.000 -0.852 -2.312 6.081 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·Qk+0.96·H2+1.6·E 0.000 -0.852 -2.381 6.058 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·Qk+0.96·H2+1.6·E 0.000 -0.852 -2.212 5.878 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+1.6·H1+0.8·E 0.000 1.420 5.837 -13.166 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+Qk+1.6·H1+0.8·E 0.000 1.420 6.007 -13.347 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+Qk+1.6·H1+0.8·E 0.000 1.420 5.937 -13.370 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+Qk+1.6·H1+0.8·E 0.000 1.420 6.107 -13.550 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·Qk+1.6·H1+0.8·E 0.000 1.420 6.013 -13.524 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·Qk+1.6·H1+0.8·E 0.000 1.420 6.183 -13.705 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·H1+0.8·E 0.000 1.420 6.113 -13.728 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·H1+0.8·E 0.000 1.420 6.283 -13.908 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+1.6·H2+0.8·E 0.000 -1.420 -6.064 14.178 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+Qk+1.6·H2+0.8·E 0.000 -1.420 -5.895 13.998 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+Qk+1.6·H2+0.8·E 0.000 -1.420 -5.964 13.975 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+Qk+1.6·H2+0.8·E 0.000 -1.420 -5.795 13.794 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·Qk+1.6·H2+0.8·E 0.000 -1.420 -5.888 13.820 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·Qk+1.6·H2+0.8·E 0.000 -1.420 -5.719 13.640 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·H2+0.8·E 0.000 -1.420 -5.788 13.617 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·H2+0.8·E 0.000 -1.420 -5.619 13.436 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+1.6·G1 0.000 0.000 2.045 -3.887 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+Qk+1.6·G1 0.000 0.000 2.214 -4.067 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+Qk+1.6·G1 0.000 0.000 2.145 -4.090 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+Qk+1.6·G1 0.000 0.000 2.314 -4.271 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·Qk+1.6·G1 0.000 0.000 2.221 -4.245 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·Qk+1.6·G1 0.000 0.000 2.390 -4.425 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·G1 0.000 0.000 2.321 -4.448 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·G1 0.000 0.000 2.490 -4.629 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno PP+Q1+Qk 0.000 0.000 0.743 -1.236 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H1 0.000 0.888 3.621 -8.071 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H2 0.000 -0.888 -3.817 9.019 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+E 0.000 0.000 1.354 -2.480 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H1+E 0.000 0.888 4.232 -9.314 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H2+E 0.000 -0.888 -3.206 7.776 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1 0.000 0.000 1.557 -2.893 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H1 0.000 0.888 4.435 -9.727 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H2 0.000 -0.888 -3.003 7.363 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+E 0.000 0.000 2.168 -4.136 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H1+E 0.000 0.888 5.046 -10.971 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H2+E 0.000 -0.888 -2.392 6.120 0.000 0.000
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Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
2.3.1.2.3.- Envolventes
Envolventes de las reacciones en nudos
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -1.420 -6.553 -13.908 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 1.420 6.283 15.173 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.888 -3.817 -10.971 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.888 5.046 9.019 0.000 0.000
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos
Referencias:
N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)
2.3.2.1.1.- Hipótesis
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.208 m 0.415 m 0.830 m 1.038 m 1.246 m 1.661 m 1.868 m 2.076 m
N1/N2 Peso propio N -0.283 -0.270 -0.257 -0.232 -0.219 -0.206 -0.181 -0.168 -0.155
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.301 -0.301 -0.301 -0.301 -0.301 -0.301 -0.301 -0.301 -0.301
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q1 N -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167 -0.167
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 -0.339 -0.339
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qk N -0.293 -0.293 -0.293 -0.293 -0.293 -0.293 -0.293 -0.293 -0.293
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597 -0.597
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
G1 N -0.814 -0.814 -0.814 -0.814 -0.814 -0.814 -0.814 -0.814 -0.814
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.656 -1.656 -1.656 -1.656 -1.656 -1.656 -1.656 -1.656 -1.656
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H1 N -2.879 -2.879 -2.879 -2.879 -2.879 -2.879 -2.879 -2.879 -2.879
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.888 -0.804 -0.720 -0.553 -0.469 -0.385 -0.218 -0.134 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.208 m 0.415 m 0.830 m 1.038 m 1.246 m 1.661 m 1.868 m 2.076 m
My -6.834 -6.659 -6.501 -6.236 -6.130 -6.042 -5.917 -5.880 -5.861
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H2 N 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.888 0.804 0.720 0.553 0.469 0.385 0.218 0.134 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 10.256 10.080 9.922 9.658 9.552 9.463 9.338 9.301 9.282
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
E N -0.611 -0.611 -0.611 -0.611 -0.611 -0.611 -0.611 -0.611 -0.611
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.243 -1.243 -1.243 -1.243 -1.243 -1.243 -1.243 -1.243 -1.243
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.101 m 0.701 m 1.101 m 1.701 m 2.101 m 2.701 m 3.101 m 3.701 m 4.101 m
N2/N3 Peso propio N -0.018 -0.015 -0.013 -0.011 -0.009 -0.006 -0.004 -0.002 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.147 -0.122 -0.107 -0.086 -0.072 -0.050 -0.036 -0.014 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.286 -0.207 -0.161 -0.103 -0.072 -0.035 -0.018 -0.003 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q1 N -0.020 -0.017 -0.015 -0.012 -0.010 -0.007 -0.005 -0.002 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.165 -0.137 -0.121 -0.097 -0.081 -0.056 -0.040 -0.016 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.323 -0.233 -0.182 -0.116 -0.081 -0.040 -0.020 -0.003 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qk N -0.027 -0.027 -0.027 -0.018 -0.018 -0.018 -0.009 -0.009 -0.009
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.291 -0.218 -0.218 -0.146 -0.146 -0.146 -0.073 -0.073 -0.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.574 -0.443 -0.356 -0.250 -0.191 -0.104 -0.073 -0.029 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
G1 N -0.097 -0.082 -0.073 -0.058 -0.048 -0.034 -0.024 -0.010 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.808 -0.670 -0.591 -0.473 -0.394 -0.276 -0.197 -0.079 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.576 -1.139 -0.886 -0.567 -0.394 -0.193 -0.098 -0.016 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H1 N -0.342 -0.291 -0.257 -0.205 -0.171 -0.120 -0.086 -0.034 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.857 -2.369 -2.090 -1.672 -1.393 -0.975 -0.697 -0.279 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.573 -4.026 -3.135 -2.006 -1.393 -0.683 -0.348 -0.056 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H2 N 0.542 0.461 0.407 0.325 0.271 0.190 0.136 0.054 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.526 3.752 3.311 2.649 2.207 1.545 1.104 0.441 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 8.828 6.378 4.966 3.178 2.207 1.081 0.552 0.088 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
E N -0.073 -0.062 -0.054 -0.044 -0.036 -0.025 -0.018 -0.007 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.606 -0.503 -0.444 -0.355 -0.296 -0.207 -0.148 -0.059 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.101 m 0.701 m 1.101 m 1.701 m 2.101 m 2.701 m 3.101 m 3.701 m 4.101 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.183 -0.855 -0.665 -0.426 -0.296 -0.145 -0.074 -0.012 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.2.1.2.- Combinaciones
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.415 m 0.830 m 1.038 m 1.246 m 1.661 m 1.868 m 2.076 m
N1/N2 Acero laminado 0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk N -0.594 -0.584 -0.574 -0.553 -0.543 -0.533 -0.513 -0.502 -0.492
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.989 -0.989 -0.989 -0.989 -0.989 -0.989 -0.989 -0.989 -0.989
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk N -0.749 -0.732 -0.715 -0.681 -0.664 -0.646 -0.612 -0.595 -0.578
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.155 -1.155 -1.155 -1.155 -1.155 -1.155 -1.155 -1.155 -1.155
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk N -0.686 -0.676 -0.665 -0.645 -0.635 -0.625 -0.604 -0.594 -0.584
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.176 -1.176 -1.176 -1.176 -1.176 -1.176 -1.176 -1.176 -1.176
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk N -0.841 -0.824 -0.807 -0.772 -0.755 -0.738 -0.704 -0.687 -0.669
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.341 -1.341 -1.341 -1.341 -1.341 -1.341 -1.341 -1.341 -1.341
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk N -0.755 -0.745 -0.735 -0.715 -0.704 -0.694 -0.674 -0.664 -0.654
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.317 -1.317 -1.317 -1.317 -1.317 -1.317 -1.317 -1.317 -1.317
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk N -0.911 -0.894 -0.876 -0.842 -0.825 -0.808 -0.773 -0.756 -0.739
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.483 -1.483 -1.483 -1.483 -1.483 -1.483 -1.483 -1.483 -1.483
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk N -0.847 -0.837 -0.827 -0.806 -0.796 -0.786 -0.766 -0.755 -0.745
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.504 -1.504 -1.504 -1.504 -1.504 -1.504 -1.504 -1.504 -1.504
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk N -1.002 -0.985 -0.968 -0.934 -0.917 -0.899 -0.865 -0.848 -0.831
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.669 -1.669 -1.669 -1.669 -1.669 -1.669 -1.669 -1.669 -1.669
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H1 N -4.912 -4.902 -4.892 -4.871 -4.861 -4.851 -4.831 -4.820 -4.810
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.332 -1.206 -1.080 -0.829 -0.703 -0.578 -0.326 -0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -11.241 -10.977 -10.740 -10.344 -10.185 -10.052 -9.864 -9.809 -9.781
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H1 N -5.067 -5.050 -5.033 -4.999 -4.982 -4.964 -4.930 -4.913 -4.896
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.332 -1.206 -1.080 -0.829 -0.703 -0.578 -0.326 -0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -11.406 -11.143 -10.906 -10.509 -10.350 -10.217 -10.030 -9.975 -9.946
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H1 N -5.004 -4.993 -4.983 -4.963 -4.953 -4.943 -4.922 -4.912 -4.902
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.332 -1.206 -1.080 -0.829 -0.703 -0.578 -0.326 -0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -11.427 -11.164 -10.927 -10.530 -10.371 -10.238 -10.051 -9.996 -9.967
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H1 N -5.159 -5.142 -5.125 -5.090 -5.073 -5.056 -5.022 -5.004 -4.987
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.332 -1.206 -1.080 -0.829 -0.703 -0.578 -0.326 -0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.415 m 0.830 m 1.038 m 1.246 m 1.661 m 1.868 m 2.076 m
My -11.593 -11.329 -11.092 -10.696 -10.537 -10.404 -10.216 -10.161 -10.133
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H1 N -5.073 -5.063 -5.053 -5.033 -5.022 -5.012 -4.992 -4.982 -4.971
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.332 -1.206 -1.080 -0.829 -0.703 -0.578 -0.326 -0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -11.569 -11.306 -11.068 -10.672 -10.513 -10.380 -10.192 -10.138 -10.109
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H1 N -5.229 -5.212 -5.194 -5.160 -5.143 -5.126 -5.091 -5.074 -5.057
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.332 -1.206 -1.080 -0.829 -0.703 -0.578 -0.326 -0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -11.734 -11.471 -11.234 -10.837 -10.678 -10.545 -10.358 -10.303 -10.274
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1 N -5.165 -5.155 -5.145 -5.124 -5.114 -5.104 -5.083 -5.073 -5.063
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.332 -1.206 -1.080 -0.829 -0.703 -0.578 -0.326 -0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -11.756 -11.492 -11.255 -10.858 -10.699 -10.566 -10.379 -10.324 -10.296
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1 N -5.320 -5.303 -5.286 -5.252 -5.234 -5.217 -5.183 -5.166 -5.149
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.332 -1.206 -1.080 -0.829 -0.703 -0.578 -0.326 -0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -11.921 -11.657 -11.420 -11.024 -10.865 -10.732 -10.544 -10.489 -10.461
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2 N 6.246 6.256 6.266 6.286 6.297 6.307 6.327 6.337 6.348
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.332 1.206 1.080 0.829 0.703 0.578 0.326 0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 14.394 14.131 13.894 13.497 13.338 13.205 13.018 12.963 12.935
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2 N 6.090 6.107 6.125 6.159 6.176 6.193 6.228 6.245 6.262
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.332 1.206 1.080 0.829 0.703 0.578 0.326 0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 14.229 13.966 13.728 13.332 13.173 13.040 12.852 12.798 12.769
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H2 N 6.154 6.164 6.174 6.195 6.205 6.215 6.236 6.246 6.256
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.332 1.206 1.080 0.829 0.703 0.578 0.326 0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 14.208 13.945 13.707 13.311 13.152 13.019 12.831 12.776 12.748
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H2 N 5.999 6.016 6.033 6.067 6.085 6.102 6.136 6.153 6.170
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.332 1.206 1.080 0.829 0.703 0.578 0.326 0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 14.043 13.779 13.542 13.146 12.986 12.853 12.666 12.611 12.583
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H2 N 6.084 6.095 6.105 6.125 6.135 6.146 6.166 6.176 6.186
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.332 1.206 1.080 0.829 0.703 0.578 0.326 0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 14.066 13.803 13.566 13.169 13.010 12.877 12.690 12.635 12.606
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H2 N 5.929 5.946 5.963 5.998 6.015 6.032 6.066 6.084 6.101
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.332 1.206 1.080 0.829 0.703 0.578 0.326 0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 13.901 13.638 13.400 13.004 12.845 12.712 12.524 12.470 12.441
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H2 N 5.993 6.003 6.013 6.034 6.044 6.054 6.074 6.084 6.095
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.332 1.206 1.080 0.829 0.703 0.578 0.326 0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 13.880 13.616 13.379 12.983 12.824 12.691 12.503 12.448 12.420
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H2 N 5.837 5.855 5.872 5.906 5.923 5.940 5.975 5.992 6.009
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.332 1.206 1.080 0.829 0.703 0.578 0.326 0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 13.714 13.451 13.214 12.817 12.658 12.525 12.338 12.283 12.254
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·E N -1.511 -1.500 -1.490 -1.470 -1.460 -1.449 -1.429 -1.419 -1.409
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.854 -2.854 -2.854 -2.854 -2.854 -2.854 -2.854 -2.854 -2.854
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·E N -1.666 -1.649 -1.632 -1.597 -1.580 -1.563 -1.529 -1.511 -1.494
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.415 m 0.830 m 1.038 m 1.246 m 1.661 m 1.868 m 2.076 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.020 -3.020 -3.020 -3.020 -3.020 -3.020 -3.020 -3.020 -3.020
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·E N -1.602 -1.592 -1.582 -1.561 -1.551 -1.541 -1.521 -1.511 -1.500
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.041 -3.041 -3.041 -3.041 -3.041 -3.041 -3.041 -3.041 -3.041
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·E N -1.758 -1.740 -1.723 -1.689 -1.672 -1.655 -1.620 -1.603 -1.586
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.206 -3.206 -3.206 -3.206 -3.206 -3.206 -3.206 -3.206 -3.206
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·E N -1.672 -1.662 -1.651 -1.631 -1.621 -1.611 -1.590 -1.580 -1.570
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.182 -3.182 -3.182 -3.182 -3.182 -3.182 -3.182 -3.182 -3.182
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·E N -1.827 -1.810 -1.793 -1.759 -1.741 -1.724 -1.690 -1.673 -1.655
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.348 -3.348 -3.348 -3.348 -3.348 -3.348 -3.348 -3.348 -3.348
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·E N -1.763 -1.753 -1.743 -1.723 -1.713 -1.702 -1.682 -1.672 -1.662
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.369 -3.369 -3.369 -3.369 -3.369 -3.369 -3.369 -3.369 -3.369
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·E N -1.919 -1.902 -1.885 -1.850 -1.833 -1.816 -1.781 -1.764 -1.747
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.534 -3.534 -3.534 -3.534 -3.534 -3.534 -3.534 -3.534 -3.534
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+0.9·H1+1.5·E N -4.101 -4.091 -4.081 -4.061 -4.050 -4.040 -4.020 -4.010 -3.999
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.799 -0.724 -0.648 -0.497 -0.422 -0.347 -0.196 -0.120 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.005 -8.847 -8.705 -8.467 -8.372 -8.292 -8.179 -8.146 -8.129
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+0.9·H1+1.5·E N -4.257 -4.240 -4.222 -4.188 -4.171 -4.154 -4.119 -4.102 -4.085
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.799 -0.724 -0.648 -0.497 -0.422 -0.347 -0.196 -0.120 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.171 -9.013 -8.870 -8.632 -8.537 -8.457 -8.345 -8.312 -8.295
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+0.9·H1+1.5·E N -4.193 -4.183 -4.173 -4.152 -4.142 -4.132 -4.112 -4.101 -4.091
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.799 -0.724 -0.648 -0.497 -0.422 -0.347 -0.196 -0.120 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.192 -9.034 -8.891 -8.654 -8.558 -8.478 -8.366 -8.333 -8.316
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+0.9·H1+1.5·E N -4.348 -4.331 -4.314 -4.280 -4.263 -4.245 -4.211 -4.194 -4.177
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.799 -0.724 -0.648 -0.497 -0.422 -0.347 -0.196 -0.120 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.357 -9.199 -9.057 -8.819 -8.724 -8.644 -8.531 -8.498 -8.481
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+0.9·H1+1.5·E N -4.263 -4.252 -4.242 -4.222 -4.212 -4.201 -4.181 -4.171 -4.161
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.799 -0.724 -0.648 -0.497 -0.422 -0.347 -0.196 -0.120 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.333 -9.175 -9.033 -8.795 -8.700 -8.620 -8.507 -8.474 -8.457
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+0.9·H1+1.5·E N -4.418 -4.401 -4.384 -4.349 -4.332 -4.315 -4.281 -4.263 -4.246
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.799 -0.724 -0.648 -0.497 -0.422 -0.347 -0.196 -0.120 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.499 -9.341 -9.198 -8.960 -8.865 -8.785 -8.673 -8.640 -8.623
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+0.9·H1+1.5·E N -4.354 -4.344 -4.334 -4.314 -4.303 -4.293 -4.273 -4.263 -4.252
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.799 -0.724 -0.648 -0.497 -0.422 -0.347 -0.196 -0.120 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.520 -9.362 -9.219 -8.982 -8.886 -8.806 -8.694 -8.661 -8.644
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+0.9·H1+1.5·E N -4.510 -4.493 -4.475 -4.441 -4.424 -4.407 -4.372 -4.355 -4.338
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.415 m 0.830 m 1.038 m 1.246 m 1.661 m 1.868 m 2.076 m
Vz -0.799 -0.724 -0.648 -0.497 -0.422 -0.347 -0.196 -0.120 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.685 -9.527 -9.385 -9.147 -9.052 -8.972 -8.859 -8.826 -8.809
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+0.9·H2+1.5·E N 2.593 2.604 2.614 2.634 2.644 2.654 2.675 2.685 2.695
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.799 0.724 0.648 0.497 0.422 0.347 0.196 0.120 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.376 6.218 6.076 5.838 5.742 5.663 5.550 5.517 5.500
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+0.9·H2+1.5·E N 2.438 2.455 2.472 2.507 2.524 2.541 2.575 2.593 2.610
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.799 0.724 0.648 0.497 0.422 0.347 0.196 0.120 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.211 6.053 5.910 5.672 5.577 5.497 5.385 5.352 5.335
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+0.9·H2+1.5·E N 2.502 2.512 2.522 2.542 2.553 2.563 2.583 2.593 2.603
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.799 0.724 0.648 0.497 0.422 0.347 0.196 0.120 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.189 6.031 5.889 5.651 5.556 5.476 5.363 5.331 5.313
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+0.9·H2+1.5·E N 2.346 2.363 2.381 2.415 2.432 2.449 2.484 2.501 2.518
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.799 0.724 0.648 0.497 0.422 0.347 0.196 0.120 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.024 5.866 5.724 5.486 5.390 5.311 5.198 5.165 5.148
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+0.9·H2+1.5·E N 2.432 2.442 2.452 2.473 2.483 2.493 2.514 2.524 2.534
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.799 0.724 0.648 0.497 0.422 0.347 0.196 0.120 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.048 5.890 5.747 5.510 5.414 5.334 5.222 5.189 5.172
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+0.9·H2+1.5·E N 2.277 2.294 2.311 2.345 2.363 2.380 2.414 2.431 2.448
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.799 0.724 0.648 0.497 0.422 0.347 0.196 0.120 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.883 5.724 5.582 5.344 5.249 5.169 5.056 5.024 5.007
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+0.9·H2+1.5·E N 2.340 2.351 2.361 2.381 2.391 2.401 2.422 2.432 2.442
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.799 0.724 0.648 0.497 0.422 0.347 0.196 0.120 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.861 5.703 5.561 5.323 5.228 5.148 5.035 5.002 4.985
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+0.9·H2+1.5·E N 2.185 2.202 2.219 2.254 2.271 2.288 2.322 2.340 2.357
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.799 0.724 0.648 0.497 0.422 0.347 0.196 0.120 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.696 5.538 5.396 5.158 5.062 4.983 4.870 4.837 4.820
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H1+0.75·E N -5.370 -5.360 -5.350 -5.329 -5.319 -5.309 -5.289 -5.279 -5.268
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.332 -1.206 -1.080 -0.829 -0.703 -0.578 -0.326 -0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -12.173 -11.910 -11.673 -11.276 -11.117 -10.984 -10.797 -10.742 -10.713
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H1+0.75·E N -5.526 -5.508 -5.491 -5.457 -5.440 -5.423 -5.388 -5.371 -5.354
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.332 -1.206 -1.080 -0.829 -0.703 -0.578 -0.326 -0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -12.339 -12.075 -11.838 -11.442 -11.283 -11.150 -10.962 -10.907 -10.879
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H1+0.75·E N -5.462 -5.452 -5.442 -5.421 -5.411 -5.401 -5.380 -5.370 -5.360
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.332 -1.206 -1.080 -0.829 -0.703 -0.578 -0.326 -0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -12.360 -12.097 -11.859 -11.463 -11.304 -11.171 -10.983 -10.929 -10.900
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H1+0.75·E N -5.617 -5.600 -5.583 -5.549 -5.531 -5.514 -5.480 -5.463 -5.446
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.332 -1.206 -1.080 -0.829 -0.703 -0.578 -0.326 -0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -12.525 -12.262 -12.025 -11.628 -11.469 -11.336 -11.149 -11.094 -11.065
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E N -5.531 -5.521 -5.511 -5.491 -5.481 -5.470 -5.450 -5.440 -5.430
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.332 -1.206 -1.080 -0.829 -0.703 -0.578 -0.326 -0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -12.501 -12.238 -12.001 -11.604 -11.445 -11.312 -11.125 -11.070 -11.041
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E N -5.687 -5.670 -5.653 -5.618 -5.601 -5.584 -5.549 -5.532 -5.515
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.415 m 0.830 m 1.038 m 1.246 m 1.661 m 1.868 m 2.076 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.332 -1.206 -1.080 -0.829 -0.703 -0.578 -0.326 -0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -12.667 -12.403 -12.166 -11.770 -11.611 -11.478 -11.290 -11.235 -11.207
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E N -5.623 -5.613 -5.603 -5.582 -5.572 -5.562 -5.542 -5.532 -5.521
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.332 -1.206 -1.080 -0.829 -0.703 -0.578 -0.326 -0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -12.688 -12.425 -12.187 -11.791 -11.632 -11.499 -11.311 -11.257 -11.228
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E N -5.779 -5.761 -5.744 -5.710 -5.693 -5.676 -5.641 -5.624 -5.607
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.332 -1.206 -1.080 -0.829 -0.703 -0.578 -0.326 -0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -12.853 -12.590 -12.353 -11.956 -11.797 -11.664 -11.477 -11.422 -11.393
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2+0.75·E N 5.788 5.798 5.808 5.828 5.838 5.849 5.869 5.879 5.889
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.332 1.206 1.080 0.829 0.703 0.578 0.326 0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 13.462 13.199 12.961 12.565 12.406 12.273 12.085 12.031 12.002
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2+0.75·E N 5.632 5.649 5.666 5.701 5.718 5.735 5.770 5.787 5.804
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.332 1.206 1.080 0.829 0.703 0.578 0.326 0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 13.297 13.033 12.796 12.400 12.240 12.108 11.920 11.865 11.837
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H2+0.75·E N 5.696 5.706 5.716 5.737 5.747 5.757 5.777 5.787 5.798
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.332 1.206 1.080 0.829 0.703 0.578 0.326 0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 13.275 13.012 12.775 12.378 12.219 12.086 11.899 11.844 11.815
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H2+0.75·E N 5.540 5.558 5.575 5.609 5.626 5.643 5.678 5.695 5.712
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.332 1.206 1.080 0.829 0.703 0.578 0.326 0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 13.110 12.847 12.609 12.213 12.054 11.921 11.733 11.679 11.650
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H2+0.75·E N 5.626 5.636 5.647 5.667 5.677 5.687 5.708 5.718 5.728
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.332 1.206 1.080 0.829 0.703 0.578 0.326 0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 13.134 12.870 12.633 12.237 12.078 11.945 11.757 11.702 11.674
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H2+0.75·E N 5.471 5.488 5.505 5.540 5.557 5.574 5.608 5.625 5.643
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.332 1.206 1.080 0.829 0.703 0.578 0.326 0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 12.968 12.705 12.468 12.071 11.912 11.779 11.592 11.537 11.509
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H2+0.75·E N 5.535 5.545 5.555 5.575 5.585 5.596 5.616 5.626 5.636
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.332 1.206 1.080 0.829 0.703 0.578 0.326 0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 12.947 12.684 12.447 12.050 11.891 11.758 11.571 11.516 11.487
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H2+0.75·E N 5.379 5.396 5.413 5.448 5.465 5.482 5.517 5.534 5.551
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.332 1.206 1.080 0.829 0.703 0.578 0.326 0.201 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 12.782 12.519 12.281 11.885 11.726 11.593 11.405 11.350 11.322
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·G1 N -1.815 -1.805 -1.795 -1.774 -1.764 -1.754 -1.734 -1.723 -1.713
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.474 -3.474 -3.474 -3.474 -3.474 -3.474 -3.474 -3.474 -3.474
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·G1 N -1.970 -1.953 -1.936 -1.902 -1.885 -1.867 -1.833 -1.816 -1.799
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.639 -3.639 -3.639 -3.639 -3.639 -3.639 -3.639 -3.639 -3.639
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·G1 N -1.907 -1.896 -1.886 -1.866 -1.856 -1.846 -1.825 -1.815 -1.805
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.660 -3.660 -3.660 -3.660 -3.660 -3.660 -3.660 -3.660 -3.660
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.208 m 0.415 m 0.830 m 1.038 m 1.246 m 1.661 m 1.868 m 2.076 m
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·G1 N -2.062 -2.045 -2.028 -1.993 -1.976 -1.959 -1.925 -1.907 -1.890
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.826 -3.826 -3.826 -3.826 -3.826 -3.826 -3.826 -3.826 -3.826
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·G1 N -1.976 -1.966 -1.956 -1.936 -1.925 -1.915 -1.895 -1.885 -1.874
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.802 -3.802 -3.802 -3.802 -3.802 -3.802 -3.802 -3.802 -3.802
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·G1 N -2.132 -2.115 -2.097 -2.063 -2.046 -2.029 -1.994 -1.977 -1.960
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.967 -3.967 -3.967 -3.967 -3.967 -3.967 -3.967 -3.967 -3.967
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·G1 N -2.068 -2.058 -2.048 -2.027 -2.017 -2.007 -1.987 -1.976 -1.966
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.988 -3.988 -3.988 -3.988 -3.988 -3.988 -3.988 -3.988 -3.988
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·G1 N -2.223 -2.206 -2.189 -2.155 -2.137 -2.120 -2.086 -2.069 -2.052
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.154 -4.154 -4.154 -4.154 -4.154 -4.154 -4.154 -4.154 -4.154
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.101 m 0.701 m 1.101 m 1.701 m 2.101 m 2.701 m 3.101 m 3.701 m 4.101 m
N2/N3 Acero laminado 0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk N -0.051 -0.047 -0.044 -0.032 -0.029 -0.025 -0.015 -0.010 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.483 -0.382 -0.357 -0.263 -0.238 -0.202 -0.119 -0.083 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.947 -0.707 -0.559 -0.375 -0.275 -0.143 -0.089 -0.028 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk N -0.061 -0.055 -0.051 -0.038 -0.034 -0.028 -0.017 -0.011 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.563 -0.448 -0.416 -0.310 -0.278 -0.229 -0.139 -0.090 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.104 -0.820 -0.647 -0.432 -0.314 -0.162 -0.098 -0.030 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk N -0.062 -0.056 -0.052 -0.039 -0.035 -0.029 -0.017 -0.011 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.574 -0.457 -0.424 -0.316 -0.283 -0.233 -0.141 -0.091 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.124 -0.835 -0.659 -0.439 -0.319 -0.165 -0.100 -0.030 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk N -0.072 -0.064 -0.059 -0.045 -0.040 -0.032 -0.020 -0.012 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.654 -0.524 -0.483 -0.363 -0.322 -0.260 -0.161 -0.099 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.281 -0.949 -0.747 -0.496 -0.359 -0.184 -0.110 -0.031 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk N -0.066 -0.062 -0.059 -0.042 -0.039 -0.035 -0.020 -0.015 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.643 -0.502 -0.477 -0.343 -0.318 -0.282 -0.159 -0.123 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.263 -0.950 -0.755 -0.512 -0.380 -0.200 -0.129 -0.044 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk N -0.076 -0.070 -0.066 -0.048 -0.044 -0.038 -0.022 -0.016 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.723 -0.569 -0.536 -0.390 -0.358 -0.309 -0.179 -0.130 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.420 -1.064 -0.843 -0.569 -0.419 -0.219 -0.138 -0.046 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk N -0.077 -0.071 -0.067 -0.049 -0.045 -0.038 -0.022 -0.016 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.734 -0.577 -0.544 -0.396 -0.363 -0.313 -0.181 -0.131 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.440 -1.079 -0.855 -0.576 -0.424 -0.222 -0.140 -0.046 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk N -0.087 -0.079 -0.074 -0.054 -0.049 -0.042 -0.025 -0.017 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.814 -0.644 -0.603 -0.443 -0.402 -0.340 -0.201 -0.139 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.597 -1.192 -0.943 -0.633 -0.464 -0.241 -0.150 -0.048 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Listados
MARKESINA.PORTIKO TIPOA Fecha: 25/06/18
Página 17
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.101 m 0.701 m 1.101 m 1.701 m 2.101 m 2.701 m 3.101 m 3.701 m 4.101 m
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H1 N -0.565 -0.483 -0.429 -0.340 -0.286 -0.205 -0.143 -0.061 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.768 -3.935 -3.492 -2.771 -2.328 -1.665 -1.164 -0.501 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.306 -6.746 -5.261 -3.384 -2.365 -1.167 -0.611 -0.112 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H1 N -0.575 -0.492 -0.436 -0.346 -0.291 -0.208 -0.145 -0.062 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.849 -4.002 -3.551 -2.818 -2.368 -1.692 -1.184 -0.508 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.463 -6.860 -5.350 -3.441 -2.404 -1.186 -0.621 -0.113 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H1 N -0.576 -0.493 -0.437 -0.347 -0.291 -0.208 -0.146 -0.063 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.859 -4.010 -3.559 -2.824 -2.373 -1.696 -1.186 -0.509 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.484 -6.875 -5.361 -3.448 -2.409 -1.189 -0.622 -0.114 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H1 N -0.585 -0.501 -0.444 -0.353 -0.296 -0.212 -0.148 -0.064 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.940 -4.077 -3.618 -2.871 -2.412 -1.723 -1.206 -0.517 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.641 -6.988 -5.449 -3.505 -2.448 -1.208 -0.632 -0.115 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H1 N -0.580 -0.498 -0.444 -0.350 -0.296 -0.214 -0.148 -0.066 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.928 -4.055 -3.612 -2.851 -2.408 -1.745 -1.204 -0.541 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.622 -6.990 -5.457 -3.522 -2.470 -1.224 -0.651 -0.128 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H1 N -0.589 -0.506 -0.451 -0.356 -0.301 -0.218 -0.150 -0.067 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.009 -4.122 -3.671 -2.898 -2.448 -1.772 -1.224 -0.548 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.779 -7.104 -5.545 -3.578 -2.509 -1.243 -0.661 -0.129 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1 N -0.591 -0.507 -0.452 -0.357 -0.301 -0.218 -0.151 -0.068 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.019 -4.130 -3.679 -2.904 -2.453 -1.776 -1.226 -0.549 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.800 -7.118 -5.557 -3.586 -2.514 -1.246 -0.662 -0.130 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1 N -0.600 -0.516 -0.459 -0.363 -0.306 -0.222 -0.153 -0.068 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.100 -4.197 -3.738 -2.951 -2.492 -1.803 -1.246 -0.557 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -9.957 -7.232 -5.645 -3.642 -2.554 -1.265 -0.672 -0.131 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2 N 0.762 0.645 0.566 0.456 0.377 0.260 0.189 0.071 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 6.306 5.247 4.609 3.710 3.073 2.116 1.536 0.580 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 12.295 8.861 6.890 4.392 3.036 1.479 0.739 0.104 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2 N 0.752 0.636 0.559 0.450 0.373 0.257 0.186 0.070 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 6.226 5.180 4.550 3.663 3.033 2.088 1.517 0.572 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 12.138 8.747 6.801 4.335 2.996 1.460 0.729 0.103 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H2 N 0.751 0.635 0.558 0.449 0.372 0.256 0.186 0.070 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 6.215 5.171 4.542 3.657 3.028 2.085 1.514 0.571 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 12.118 8.732 6.790 4.328 2.991 1.457 0.728 0.102 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H2 N 0.742 0.627 0.551 0.443 0.367 0.253 0.184 0.069 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 6.135 5.104 4.483 3.610 2.989 2.057 1.494 0.563 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 11.960 8.619 6.701 4.272 2.952 1.438 0.718 0.101 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H2 N 0.747 0.630 0.551 0.446 0.368 0.250 0.184 0.066 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 6.146 5.127 4.489 3.630 2.993 2.036 1.496 0.540 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 11.979 8.617 6.694 4.255 2.930 1.422 0.699 0.088 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H2 N 0.738 0.622 0.544 0.440 0.363 0.247 0.181 0.065 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 6.066 5.060 4.430 3.583 2.953 2.008 1.477 0.532 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 11.822 8.503 6.605 4.198 2.891 1.403 0.689 0.087 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.101 m 0.701 m 1.101 m 1.701 m 2.101 m 2.701 m 3.101 m 3.701 m 4.101 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H2 N 0.736 0.621 0.543 0.439 0.362 0.246 0.181 0.065 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 6.055 5.051 4.422 3.577 2.948 2.005 1.474 0.531 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 11.802 8.488 6.594 4.191 2.886 1.400 0.688 0.086 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H2 N 0.727 0.612 0.536 0.434 0.357 0.243 0.179 0.064 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.975 4.984 4.363 3.530 2.909 1.977 1.454 0.523 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 11.644 8.375 6.505 4.134 2.847 1.381 0.678 0.085 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·E N -0.160 -0.140 -0.126 -0.098 -0.084 -0.063 -0.042 -0.021 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.392 -1.136 -1.023 -0.795 -0.682 -0.512 -0.341 -0.171 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.721 -1.989 -1.557 -1.014 -0.718 -0.360 -0.200 -0.046 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·E N -0.170 -0.148 -0.133 -0.103 -0.089 -0.066 -0.044 -0.022 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.473 -1.203 -1.082 -0.842 -0.721 -0.540 -0.361 -0.179 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.878 -2.102 -1.645 -1.070 -0.758 -0.380 -0.209 -0.047 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·E N -0.171 -0.149 -0.134 -0.104 -0.089 -0.067 -0.045 -0.022 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.483 -1.211 -1.089 -0.848 -0.726 -0.543 -0.363 -0.180 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.898 -2.117 -1.657 -1.078 -0.763 -0.382 -0.211 -0.048 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·E N -0.181 -0.157 -0.141 -0.110 -0.094 -0.070 -0.047 -0.023 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.564 -1.278 -1.148 -0.895 -0.766 -0.571 -0.383 -0.188 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.056 -2.230 -1.745 -1.134 -0.802 -0.401 -0.220 -0.049 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·E N -0.175 -0.154 -0.140 -0.107 -0.094 -0.073 -0.047 -0.026 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.552 -1.256 -1.143 -0.875 -0.762 -0.592 -0.381 -0.211 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.037 -2.232 -1.753 -1.151 -0.824 -0.417 -0.240 -0.062 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·E N -0.185 -0.162 -0.148 -0.113 -0.098 -0.076 -0.049 -0.027 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.633 -1.323 -1.202 -0.922 -0.801 -0.620 -0.401 -0.219 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.194 -2.346 -1.841 -1.208 -0.863 -0.437 -0.249 -0.063 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·E N -0.186 -0.164 -0.149 -0.114 -0.099 -0.077 -0.050 -0.027 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.643 -1.331 -1.209 -0.928 -0.806 -0.623 -0.403 -0.220 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.214 -2.361 -1.853 -1.215 -0.868 -0.439 -0.251 -0.064 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·E N -0.196 -0.172 -0.156 -0.120 -0.104 -0.080 -0.052 -0.028 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.724 -1.398 -1.268 -0.975 -0.846 -0.651 -0.423 -0.228 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.372 -2.474 -1.941 -1.272 -0.907 -0.459 -0.260 -0.065 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+0.9·H1+1.5·E N -0.468 -0.401 -0.357 -0.283 -0.238 -0.171 -0.119 -0.052 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.964 -3.268 -2.904 -2.300 -1.936 -1.390 -0.968 -0.422 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -7.737 -5.612 -4.378 -2.819 -1.972 -0.975 -0.513 -0.096 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+0.9·H1+1.5·E N -0.478 -0.410 -0.364 -0.288 -0.243 -0.174 -0.121 -0.053 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.044 -3.335 -2.963 -2.347 -1.975 -1.418 -0.988 -0.430 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -7.894 -5.726 -4.467 -2.876 -2.012 -0.994 -0.523 -0.098 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+0.9·H1+1.5·E N -0.479 -0.411 -0.365 -0.289 -0.243 -0.175 -0.122 -0.053 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.055 -3.343 -2.970 -2.353 -1.980 -1.421 -0.990 -0.431 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -7.914 -5.741 -4.478 -2.883 -2.017 -0.996 -0.524 -0.098 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+0.9·H1+1.5·E N -0.489 -0.419 -0.372 -0.295 -0.248 -0.178 -0.124 -0.054 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.135 -3.410 -3.029 -2.400 -2.020 -1.449 -1.010 -0.439 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.101 m 0.701 m 1.101 m 1.701 m 2.101 m 2.701 m 3.101 m 3.701 m 4.101 m
My -8.071 -5.854 -4.567 -2.940 -2.056 -1.016 -0.534 -0.099 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+0.9·H1+1.5·E N -0.483 -0.416 -0.371 -0.292 -0.248 -0.181 -0.124 -0.057 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.124 -3.388 -3.024 -2.380 -2.016 -1.470 -1.008 -0.462 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -8.053 -5.856 -4.574 -2.957 -2.078 -1.032 -0.553 -0.112 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+0.9·H1+1.5·E N -0.493 -0.424 -0.379 -0.298 -0.252 -0.184 -0.126 -0.058 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.204 -3.455 -3.083 -2.427 -2.055 -1.498 -1.028 -0.470 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -8.210 -5.970 -4.663 -3.013 -2.117 -1.051 -0.563 -0.114 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+0.9·H1+1.5·E N -0.494 -0.425 -0.380 -0.299 -0.253 -0.184 -0.127 -0.058 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.215 -3.463 -3.090 -2.433 -2.060 -1.501 -1.030 -0.471 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -8.230 -5.984 -4.674 -3.021 -2.122 -1.054 -0.564 -0.114 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+0.9·H1+1.5·E N -0.504 -0.434 -0.387 -0.305 -0.258 -0.188 -0.129 -0.059 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.295 -3.530 -3.149 -2.480 -2.100 -1.529 -1.050 -0.479 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -8.387 -6.098 -4.762 -3.077 -2.161 -1.073 -0.574 -0.115 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+0.9·H2+1.5·E N 0.328 0.275 0.240 0.195 0.160 0.108 0.080 0.028 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.681 2.241 1.957 1.589 1.305 0.878 0.652 0.226 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.224 3.752 2.912 1.846 1.268 0.613 0.297 0.034 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+0.9·H2+1.5·E N 0.318 0.267 0.233 0.189 0.155 0.105 0.078 0.027 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.600 2.174 1.898 1.542 1.265 0.851 0.633 0.218 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.067 3.638 2.824 1.790 1.229 0.594 0.287 0.032 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+0.9·H2+1.5·E N 0.317 0.266 0.232 0.189 0.155 0.104 0.077 0.027 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.590 2.166 1.890 1.536 1.260 0.847 0.630 0.217 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.047 3.624 2.812 1.783 1.223 0.591 0.286 0.032 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+0.9·H2+1.5·E N 0.307 0.258 0.225 0.183 0.150 0.101 0.075 0.026 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.509 2.099 1.831 1.488 1.221 0.820 0.610 0.209 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.889 3.510 2.724 1.726 1.184 0.572 0.276 0.030 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+0.9·H2+1.5·E N 0.313 0.261 0.226 0.185 0.150 0.098 0.075 0.023 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.521 2.121 1.837 1.509 1.225 0.798 0.612 0.186 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.908 3.508 2.716 1.709 1.163 0.556 0.257 0.018 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+0.9·H2+1.5·E N 0.303 0.252 0.218 0.180 0.146 0.095 0.073 0.022 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.440 2.054 1.778 1.462 1.185 0.771 0.593 0.178 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.751 3.394 2.628 1.653 1.123 0.537 0.247 0.016 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+0.9·H2+1.5·E N 0.302 0.251 0.217 0.179 0.145 0.094 0.072 0.022 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.430 2.046 1.770 1.456 1.180 0.767 0.590 0.177 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.731 3.380 2.616 1.645 1.118 0.534 0.246 0.016 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+0.9·H2+1.5·E N 0.292 0.243 0.210 0.173 0.140 0.091 0.070 0.021 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.349 1.979 1.711 1.408 1.141 0.740 0.570 0.169 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.573 3.266 2.528 1.589 1.079 0.515 0.236 0.014 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H1+0.75·E N -0.619 -0.530 -0.470 -0.373 -0.313 -0.224 -0.157 -0.067 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.223 -4.312 -3.825 -3.037 -2.550 -1.820 -1.275 -0.545 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -10.193 -7.387 -5.760 -3.704 -2.586 -1.276 -0.667 -0.121 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H1+0.75·E N -0.629 -0.538 -0.477 -0.379 -0.318 -0.227 -0.159 -0.068 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.304 -4.379 -3.884 -3.084 -2.589 -1.848 -1.295 -0.553 -0.058
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.101 m 0.701 m 1.101 m 1.701 m 2.101 m 2.701 m 3.101 m 3.701 m 4.101 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -10.351 -7.501 -5.849 -3.760 -2.626 -1.295 -0.676 -0.122 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H1+0.75·E N -0.630 -0.539 -0.478 -0.380 -0.319 -0.227 -0.159 -0.068 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.314 -4.387 -3.892 -3.090 -2.594 -1.851 -1.297 -0.554 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -10.371 -7.516 -5.860 -3.768 -2.631 -1.297 -0.678 -0.122 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H1+0.75·E N -0.640 -0.547 -0.485 -0.385 -0.324 -0.231 -0.162 -0.069 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.395 -4.454 -3.951 -3.137 -2.634 -1.879 -1.317 -0.562 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -10.528 -7.629 -5.948 -3.824 -2.670 -1.317 -0.687 -0.124 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E N -0.634 -0.544 -0.485 -0.383 -0.323 -0.233 -0.162 -0.072 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.383 -4.432 -3.945 -3.117 -2.630 -1.900 -1.315 -0.585 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -10.509 -7.631 -5.956 -3.841 -2.692 -1.333 -0.707 -0.137 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E N -0.644 -0.553 -0.492 -0.389 -0.328 -0.237 -0.164 -0.073 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.464 -4.499 -4.004 -3.164 -2.669 -1.928 -1.335 -0.593 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -10.667 -7.745 -6.044 -3.898 -2.731 -1.352 -0.716 -0.138 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E N -0.645 -0.554 -0.493 -0.389 -0.329 -0.237 -0.164 -0.073 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.474 -4.507 -4.012 -3.170 -2.674 -1.931 -1.337 -0.594 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -10.687 -7.759 -6.056 -3.905 -2.736 -1.355 -0.718 -0.138 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E N -0.655 -0.562 -0.500 -0.395 -0.333 -0.241 -0.167 -0.074 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.555 -4.574 -4.071 -3.217 -2.714 -1.959 -1.357 -0.602 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -10.844 -7.873 -6.144 -3.962 -2.775 -1.374 -0.727 -0.140 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2+0.75·E N 0.708 0.598 0.525 0.423 0.350 0.241 0.175 0.066 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.851 4.870 4.276 3.444 2.851 1.961 1.425 0.535 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 11.408 8.220 6.391 4.073 2.814 1.371 0.684 0.095 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2+0.75·E N 0.698 0.590 0.518 0.417 0.345 0.237 0.173 0.065 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.771 4.803 4.217 3.397 2.811 1.933 1.406 0.527 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 11.251 8.106 6.302 4.016 2.774 1.351 0.674 0.094 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H2+0.75·E N 0.697 0.589 0.517 0.417 0.345 0.237 0.172 0.065 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.760 4.794 4.210 3.391 2.806 1.930 1.403 0.526 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 11.231 8.091 6.291 4.009 2.769 1.349 0.672 0.094 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H2+0.75·E N 0.687 0.581 0.510 0.411 0.340 0.234 0.170 0.064 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.680 4.727 4.151 3.344 2.767 1.902 1.384 0.518 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 11.073 7.978 6.202 3.952 2.730 1.330 0.663 0.092 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H2+0.75·E N 0.693 0.583 0.511 0.413 0.340 0.231 0.170 0.061 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.691 4.750 4.156 3.364 2.771 1.881 1.385 0.495 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 11.092 7.976 6.195 3.935 2.709 1.313 0.644 0.079 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H2+0.75·E N 0.683 0.575 0.503 0.407 0.336 0.228 0.168 0.060 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.611 4.683 4.097 3.317 2.731 1.853 1.366 0.487 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 10.935 7.862 6.106 3.879 2.669 1.294 0.634 0.078 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H2+0.75·E N 0.682 0.574 0.502 0.407 0.335 0.227 0.167 0.060 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.600 4.674 4.090 3.311 2.726 1.850 1.363 0.486 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 10.915 7.847 6.095 3.872 2.664 1.292 0.632 0.078 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H2+0.75·E N 0.672 0.566 0.495 0.401 0.330 0.224 0.165 0.059 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.101 m 0.701 m 1.101 m 1.701 m 2.101 m 2.701 m 3.101 m 3.701 m 4.101 m
Vz 5.520 4.607 4.031 3.264 2.687 1.822 1.344 0.478 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 10.757 7.734 6.006 3.815 2.625 1.272 0.623 0.076 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·G1 N -0.197 -0.170 -0.153 -0.119 -0.102 -0.076 -0.051 -0.025 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.694 -1.386 -1.244 -0.972 -0.829 -0.615 -0.415 -0.201 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.310 -2.414 -1.888 -1.226 -0.866 -0.432 -0.236 -0.052 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·G1 N -0.206 -0.179 -0.160 -0.125 -0.107 -0.079 -0.053 -0.026 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.775 -1.453 -1.303 -1.019 -0.869 -0.643 -0.434 -0.209 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.468 -2.528 -1.977 -1.283 -0.905 -0.452 -0.246 -0.053 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·G1 N -0.207 -0.180 -0.161 -0.126 -0.107 -0.079 -0.054 -0.026 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.785 -1.462 -1.310 -1.025 -0.874 -0.646 -0.437 -0.210 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.488 -2.543 -1.988 -1.290 -0.910 -0.454 -0.247 -0.054 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·G1 N -0.217 -0.188 -0.168 -0.132 -0.112 -0.083 -0.056 -0.027 -0.007
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.866 -1.529 -1.369 -1.072 -0.913 -0.674 -0.456 -0.218 -0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.645 -2.656 -2.077 -1.346 -0.949 -0.473 -0.257 -0.055 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·G1 N -0.211 -0.185 -0.168 -0.129 -0.112 -0.085 -0.056 -0.030 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.854 -1.506 -1.364 -1.052 -0.909 -0.695 -0.455 -0.241 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.626 -2.658 -2.084 -1.363 -0.971 -0.490 -0.276 -0.068 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·G1 N -0.221 -0.193 -0.175 -0.135 -0.117 -0.089 -0.058 -0.031 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.935 -1.573 -1.423 -1.099 -0.949 -0.723 -0.474 -0.249 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.784 -2.772 -2.173 -1.420 -1.010 -0.509 -0.286 -0.069 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·G1 N -0.222 -0.194 -0.176 -0.136 -0.117 -0.089 -0.059 -0.031 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.945 -1.582 -1.430 -1.105 -0.954 -0.726 -0.477 -0.250 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.804 -2.787 -2.184 -1.427 -1.015 -0.511 -0.287 -0.070 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·G1 N -0.232 -0.203 -0.183 -0.142 -0.122 -0.093 -0.061 -0.032 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.026 -1.649 -1.489 -1.152 -0.993 -0.754 -0.496 -0.258 -0.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.961 -2.900 -2.273 -1.484 -1.055 -0.531 -0.297 -0.071 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.2.1.3.- Envolventes
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.208 m 0.415 m 0.830 m 1.038 m 1.246 m 1.661 m 1.868 m 2.076 m
N1/N2 Acero laminado Nmín -5.779 -5.761 -5.744 -5.710 -5.693 -5.676 -5.641 -5.624 -5.607
Nmáx 6.246 6.256 6.266 6.286 6.297 6.307 6.327 6.337 6.348
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -1.332 -1.206 -1.080 -0.829 -0.703 -0.578 -0.326 -0.201 0.000
Vzmáx 1.332 1.206 1.080 0.829 0.703 0.578 0.326 0.201 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -12.853 -12.590 -12.353 -11.956 -11.797 -11.664 -11.477 -11.422 -11.393
Mymáx 14.394 14.131 13.894 13.497 13.338 13.205 13.018 12.963 12.935
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.101 m 0.701 m 1.101 m 1.701 m 2.101 m 2.701 m 3.101 m 3.701 m 4.101 m
N2/N3 Acero laminado Nmín -0.655 -0.562 -0.500 -0.395 -0.333 -0.241 -0.167 -0.074 -0.012
Nmáx 0.762 0.645 0.566 0.456 0.377 0.260 0.189 0.071 -0.007
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -5.555 -4.574 -4.071 -3.217 -2.714 -1.959 -1.357 -0.602 -0.098
Vzmáx 6.306 5.247 4.609 3.710 3.073 2.116 1.536 0.580 -0.058
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -10.844 -7.873 -6.144 -3.962 -2.775 -1.374 -0.727 -0.140 0.000
Mymáx 12.295 8.861 6.890 4.392 3.036 1.479 0.739 0.104 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:
N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.
Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo
η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que η ≤ 100 %.
Comprobación de resistencia
Barra
η
(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(t)
Vy
(t)
Vz
(t)
Mt
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1/N2 86.91 0.000 6.246 0.000 1.332 0.000 14.394 0.000 GV Cumple
N2/N3 95.77 0.101 0.762 0.000 6.306 0.000 12.295 0.000 GV Cumple
2.3.2.3.- Flechas
Referencias:
Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N1/N2
0.830 0.00 1.038 4.53 0.830 0.00 1.038 8.20
- L/(>1000) 1.038 L/458.0 - L/(>1000) 1.038 L/520.7
N2/N3
1.600 0.00 1.400 4.70 1.600 0.00 1.400 8.38
- L/(>1000) 1.400 L/850.1 - L/(>1000) 1.400 L/982.8
2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Completo)
Barra N1/N2
Perfil: HE 200 B
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N1 N2 2.200 78.10 5696.00 2003.00 59.28
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 0.70 0.70 0.00 0.00
LK 1.540 1.540 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al
valor 2.0.
y
cr
A f
N
⋅
=λ
 
 λ : 0.35
 
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 78.10 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 1784.389 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 5074.328 t
pi ⋅ ⋅
=
2
y
2
ky
E I
Lcr,y
N
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 1784.389 t
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pi ⋅ ⋅
=
2
z
2
kz
E I
Lcr,z
N
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ∞
 pi ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 
 
2
w
t2 2
0 kt
1 E I
G I
i Lcr,T
N
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Y.  Iy : 5696.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Z.  Iz : 2003.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 59.28 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 171100.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Y.  Lky : 1.540 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Z.  Lkz : 1.540 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al
centro de torsión.  i0 : 9.93 cm
( )= + + + 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y
Z.
 iy : 8.54 cm
 iz : 5.06 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión
en la dirección de los ejes principales Y y Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
≤ w
yf fc,ef
E A
k
f A
w
w
h
t
 
 18.89 ≤ 163.60
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 170.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 9.00 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 15.30 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 30.00 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
=yf yf f
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
Se debe satisfacer:
t,Ed
t,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.030
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 2.074 m del nudo N1, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 6.347 t
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:
= ⋅ ydA ft,RdN  Nt,Rd : 208.509 t
Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 78.10 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
c,Ed
c,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.028
 
c,Ed
b,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.030
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 5.779 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
ydA f= ⋅c,RdN  Nc,Rd : 208.509 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 78.10 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
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La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:
ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  Nb,Rd : 192.522 t
Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 78.10 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.
( )2
1
1= ≤
Φ Φ − λ2
χ
+
 χy : 1.00
 χz : 0.92
Siendo:
( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    φy : 0.52 φz : 0.60
α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.34
 αz : 0.49
λ: Esbeltez reducida.
y
cr
A f
N
⋅
=λ  λy : 0.21
 λz : 0.35
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 1784.389 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 5074.328 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 1784.389 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ∞
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.839
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 14.394 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E.
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 12.853 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
pl,y ydW f= ⋅c,RdM  Mc,Rd : 17.153 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de
una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 642.50 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.035
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.332 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
= ⋅
yd
V
f
A
3
c,RdV  Vc,Rd : 38.304 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 24.85 cm²
wh t= ⋅VA
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 200.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 9.00 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
70< ⋅ ε
w
d
t  14.89
< 64.71
Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 14.89
w
d
t
=wλ
λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 64.71
70= ⋅ ελmax
ε: Factor de reducción.  ε : 0.92
=
ref
y
f
f
ε
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Listados
MARKESINA.PORTIKO TIPOA Fecha: 25/06/18
Página 29
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
≤
2
c,Rd
Ed
V
V  1.332 t ≤ 19.152 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N1, para
la combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.332 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 38.304 t
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
y,Edt,Ed z,Ed
pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z
MN M
1
N M M
= + + ≤η
 
 η : 0.869
 
ef,Ed z,Ed
b,Rd,y pl,Rd,z
M M
1
M M
= + ≤η
 
 η : 0.815
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N1,
para la combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
Donde:
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 6.246 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed
+ : 14.394 t·m
 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a tracción.  Npl,Rd : 208.509 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 17.153 t·m
 Mpl,Rd,z : 8.164 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)
Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  Mef,Ed : 13.983 t·m
σ= ⋅y,com com,EdWef,EdM
Siendo:
σcom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema comprimida.  σcom,Ed : 2176.41 kp/cm²
y,Ed t,Ed
y,com
M N
0.8
W A
= − ⋅com,Edσ
Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la fibra
extrema comprimida, alrededor del eje Y.  Wy,com : 642.50 cm³
A: Área de la sección bruta.  A : 78.10 cm²
Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.  Mb,Rd,y : 17.153 t·m
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N1, para
la combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H1.
c,Rd,zV
2
≤Ed,zV  1.332 t ≤ 19.152 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 1.332 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 38.304 t
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Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Barra N2/N3
Perfil: IPE 270
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N2 N3 4.101 45.90 5790.00 420.00 15.90
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 0.33 1.00 0.00 0.00
LK 1.367 4.101 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor
2.0.
y
cr
A f
N
⋅
=λ
 
 λ : 0.52
 
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 474.856 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 727.502 t
pi ⋅ ⋅
=
2
y
2
ky
E I
Lcr,y
N
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 474.856 t
pi ⋅ ⋅
=
2
z
2
kz
E I
Lcr,z
N
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ∞
 pi ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 
 
2
w
t2 2
0 kt
1 E I
G I
i Lcr,T
N
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Y.  Iy : 5790.00 cm4
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Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 420.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 15.90 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 70600.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Y.  Lky : 4.101 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Z.  Lkz : 1.367 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al
centro de torsión.  i0 : 11.63 cm
( )= + + + 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y
Z.
 iy : 11.23 cm
 iz : 3.02 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en
la dirección de los ejes principales Y y Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
≤ w
yf fc,ef
E A
k
f A
w
w
h
t
 
 37.82 ≤ 250.57
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 249.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 16.47 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 13.77 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
=yf yf f
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
Se debe satisfacer:
t,Ed
t,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.006
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 0.101 m del nudo N2, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.762 t
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:
= ⋅ ydA ft,RdN  Nt,Rd : 122.543 t
Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
c,Ed
c,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.005
 
c,Ed
b,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.006
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.101 m del nudo N2, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.655 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
ydA f= ⋅c,RdN  Nc,Rd : 122.543 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 2
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
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La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada
por:
ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  Nb,Rd : 107.225 t
Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 45.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.
( )2
1
1= ≤
Φ Φ − λ2
χ
+
 χy : 0.95
 χz : 0.88
Siendo:
( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    φy : 0.61 φz : 0.69
α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.21
 αz : 0.34
λ: Esbeltez reducida.
y
cr
A f
N
⋅
=λ  λy : 0.42
 λz : 0.52
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 474.856 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión
respecto al eje Y.  Ncr,y : 727.502 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión
respecto al eje Z.  Ncr,z : 474.856 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ∞
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.952
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.101 m del nudo N2, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 12.295 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.101 m del nudo N2, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E.
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 10.844 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
pl,y ydW f= ⋅c,RdM  Mc,Rd : 12.922 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de
una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 484.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.185
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.101 m del nudo N2, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 6.306 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
= ⋅
yd
V
f
A
3
c,RdV  Vc,Rd : 34.054 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 22.09 cm²
wh t= ⋅VA
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 270.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 6.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
70< ⋅ ε
w
d
t  33.27
< 64.71
Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 33.27
w
d
t
=wλ
λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 64.71
70= ⋅ ελmax
ε: Factor de reducción.  ε : 0.92
=
ref
y
f
f
ε
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
≤
2
c,Rd
Ed
V
V  6.306 t ≤ 17.027 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado
a una distancia de 0.101 m del nudo N2, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 6.306 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 34.054 t
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
y,Edt,Ed z,Ed
pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z
MN M
1
N M M
= + + ≤η
 
 η : 0.958
 
ef,Ed z,Ed
b,Rd,y pl,Rd,z
M M
1
M M
= + ≤η
 
 η : 0.947
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 0.101 m del nudo N2, para la combinación de
acciones 0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
Donde:
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.762 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed
+ : 12.295 t·m
 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a tracción.  Npl,Rd : 122.543 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 12.922 t·m
 Mpl,Rd,z : 2.590 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)
Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  Mef,Ed : 12.231 t·m
σ= ⋅y,com com,EdWef,EdM
Siendo:
σcom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema comprimida.  σcom,Ed : 2527.04 kp/cm²
y,Ed t,Ed
y,com
M N
0.8
W A
= − ⋅com,Edσ
Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la fibra
extrema comprimida, alrededor del eje Y.  Wy,com : 484.00 cm³
A: Área de la sección bruta.  A : 45.90 cm²
Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.  Mb,Rd,y : 12.922 t·m
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado
a una distancia de 0.101 m del nudo N2, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
c,Rd,zV
2
≤Ed,zV  6.306 t ≤ 17.027 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 6.306 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 34.054 t
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Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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2.3.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N1/N2
λ < 2.0
Cumple
λw ≤ λw,máx
Cumple
x: 2.074 m
η = 3.0
x: 0 m
η = 3.0
x: 0 m
η = 83.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 3.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 86.9
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5)
CUMPLE
η = 86.9
N2/N3
λ < 2.0
Cumple
x: 0.101 m
λw ≤ λw,máx
Cumple
x: 0.101 m
η = 0.6
x: 0.101 m
η = 0.6
x: 0.101 m
η = 95.2
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.101 m
η = 18.5
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.101 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.101 m
η = 95.8
x: 0.101 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUMPLE
η = 95.8
Notación:
λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
2.4.- Uniones
2.4.1.- Especificaciones
Norma:
CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia
de los medios de unión. Uniones soldadas.
Materiales:
- Perfiles (Material base): S275.
- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación
serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)
Disposiciones constructivas:
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir
sean al menos de 4 mm.
2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni
superior al menor espesor de las piezas a unir.
3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  veces el
espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión.
4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la
cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el
cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2  veces dicho
espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el
espesor de garganta.
5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo β deberán cumplir con la condición
de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:
- Si se cumple que β > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos.
- Si se cumple que β < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial.
ß ß
Unión en 'T' Unión en solape
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Comprobaciones:
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la
más débil de las piezas unidas.
b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes:
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).
c) Cordones de soldadura en ángulo:
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE
DB SE-A.
Se comprueban los siguientes tipos de tensión:
Tensión de Von Mises ( )2 2 2 u//
w M2
f
3⊥ ⊥σ + ⋅ τ + τ ≤ β ⋅ γ
Tensión normal
u
M2
f
K⊥σ ≤ ⋅ γ
Donde K = 1.
Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de
esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que
es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo
resulta en combinaciones distintas.
2.4.2.- Referencias y simbología
a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a
CTE DB SE-A
a a a
a
L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura
Método de representación de soldaduras
3
2b
2a
1
U
4
Referencias:
1: línea de la flecha
2a: línea de referencia (línea continua)
2b: línea de identificación (línea a trazos)
3: símbolo de soldadura
4: indicaciones complementarias
U: Unión
Referencias 1, 2a y 2b
a L
a L
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado de la flecha.
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado opuesto al de la flecha.
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Referencia 3
Designación Ilustración Símbolo
Soldadura en ángulo
Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)
Soldadura a tope en bisel simple
Soldadura a tope en bisel doble
Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio
Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo
Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo
Referencia 4
Representación Descripción
Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza
Soldadura realizada en taller
Soldadura realizada en el lugar de montaje
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2.4.3.- Memoria de cálculo
2.4.3.1.- Tipo 1
a) Detalle
4
4
221
221
7
7
Viga
IPE 270
Pilar
HE 200 B
Sección A - A
18
Rigidizador
171x95x11
Rigidizador
171x95x11
Viga
IPE 270
12 %A
A
d1 d1
B B
Pilar
HE 200 B
Alzado
15
22
6
22
6
15
24
1
116
6
Chapa de refuerzo
116x241x9
Detalle de soldaduras: chapa de
refuerzo a Pilar HE 200 B
6
6
77
77
6
6
77
77
4
4
135
135
Rigidizador
171x95x11
6
6
77
77
6
6
77
77
4
4
135
135
Rigidizador
171x95x11
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar HE 200 B
Rigidizador
171x95x11
Rigidizador
171x95x11
Viga
IPE 270
Sección B - B
b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
sc
rip
ció
n Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho
del ala
(mm)
Espesor
del ala
(mm)
Espesor
del alma
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Pilar HE 200 B 20
0
9
200
15
200 200 15 9 S275 2803.3 4179.4
Viga IPE 270 27
0
6.6
135
10
.
2
270 135 10.2 6.6 S275 2803.3 4179.4
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Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Tipo fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Rigidizador 9
5
171.3
171.3 95 11 S275 2803.3 4179.4
Chapa de refuerzo 2
41
116
116 241 9 S275 2803.3 4179.4
c) Comprobación
1) Pilar HE 200 B
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Panel
Esbeltez -- -- -- 29.19
Cortante kN 651.73 668.14 97.54
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 260.56 261.90 99.48
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 260.49 261.90 99.46
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 260.56 261.90 99.48
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 260.49 261.90 99.46
Ala Cortante N/mm² 214.03 261.90 81.72
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 77 11.0 83.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 135 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 77 11.0 83.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 135 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 6 77 11.0 83.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 135 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 6 77 11.0 83.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 135 9.0 90.00
Soldadura de la chapa de refuerzo al alma En ángulo 6 688 9.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del rigidizador
superior a las alas
158.3 178.9 0.0 347.9 90.16 158.3 48.25 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior al alma
0.0 0.0 160.1 277.3 71.86 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a las alas
158.2 178.8 0.0 347.8 90.14 158.2 48.23 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior al alma
0.0 0.0 160.1 277.2 71.84 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior a las alas
158.3 178.9 0.0 347.9 90.16 158.3 48.25 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior al alma
0.0 0.0 160.1 277.3 71.86 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a las alas
158.2 178.8 0.0 347.8 90.14 158.2 48.23 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior al alma
0.0 0.0 160.1 277.2 71.84 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa de
refuerzo al alma
La comprobación no procede. 410.0 0.85
2) Viga IPE 270
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 7 135 10.2 83.00
Soldadura del alma En ángulo 4 221 6.6 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 7 135 10.2 83.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 195.1 172.6 0.0 357.0 92.51 195.1 59.48 410.0 0.85
Soldadura del alma 146.1 146.1 35.2 298.4 77.33 146.1 44.53 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 172.6 195.1 0.0 379.4 98.32 172.6 52.61 410.0 0.85
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d) Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller En ángulo
4 1082
6 1920
En el lugar de montaje En ángulo
4 443
7 508
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores 4 171x95x11 5.62
Chapas 1 116x241x9 1.98
Total 7.60
2.4.4.- Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller En ángulo
4 1082
6 1920
En el lugar de montaje En ángulo
4 443
7 508
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores 4 171x95x11 5.62
Chapas 1 116x241x9 1.98
Total 7.60
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1.- DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público
1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características
1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
≥
γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q
- Sin coeficientes de combinación
≥ ≥
γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1
G P Q
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO TIPOA Fecha: 27/06/18
Página 2
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Desplazamientos
Característica
 
Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
2.- ESTRUCTURA
2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos
Referencias:
∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m)
∆x ∆y ∆z θx θy θz
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N2 0.000 0.000 3.300 - - - - - - Empotrado
N3 0.950 0.000 3.300 - - - - - - Empotrado
N4 2.900 0.000 2.200 - - - - - - Empotrado
N5 4.000 0.000 2.200 - - - - - - Empotrado
N6 4.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
2.1.2.- Barras
2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material E
(kp/cm²)
ν
G
(kp/cm²)
fy
(kp/cm²)
α·t
(m/m°C)
γ
(t/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850
Notación:
E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico
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2.1.2.2.- Descripción
Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) βxy βxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformableorigen Deformable
Indeformable
extremo
Acero
laminado S275 N1/N2 N1/N2
HE 200 B
(HEB) - 3.190 0.110 0.00 0.70 - -
N2/N3 N2/N3 IPE 220(IPE) 0.100 0.850 - 1.00 1.00 - -
N4/N3 N4/N3 IPE 220(IPE) - 2.239 - 1.00 1.00 - -
N4/N5 N4/N5 IPE 220(IPE) - 1.030 0.070 1.00 1.00 - -
N6/N5 N6/N5 HE 140 B(HEB) - 2.090 0.110 0.00 0.70 - -
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior
2.1.2.3.- Características mecánicas
Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2
2 N2/N3, N4/N3 y N4/N5
3 N6/N5
Características mecánicas
Material
Ref. Descripción A
(cm²)
Avy
(cm²)
Avz
(cm²)
Iyy
(cm4)
Izz
(cm4)
It
(cm4)Tipo Designación
Acero laminado S275 1 HE 200 B, (HEB) 78.10 45.00 13.77 5696.00 2003.00 59.28
2 IPE 220, (IPE) 33.40 15.18 10.70 2772.00 205.00 9.07
3 HE 140 B, (HEB) 43.00 25.20 7.31 1509.00 549.70 20.06
Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
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2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie) Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
Acero
laminado
S275 N1/N2 HE 200 B (HEB) 3.300 0.026 202.32
N2/N3 IPE 220 (IPE) 0.950 0.003 24.91
N4/N3 IPE 220 (IPE) 2.239 0.007 58.70
N4/N5 IPE 220 (IPE) 1.100 0.004 28.84
N6/N5 HE 140 B (HEB) 2.200 0.009 74.26
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
2.1.2.5.- Resumen de medición
Resumen de medición
Material
Serie Perfil
Longitud Volumen Peso
Tipo Designación Perfil(m)
Serie
(m)
Material
(m)
Perfil
(m³)
Serie
(m³)
Material
(m³)
Perfil
(kg)
Serie
(kg)
Material
(kg)
S275
HEB
HE 200 B 3.300 0.026 202.32
HE 140 B 2.200 0.009 74.26
5.500 0.035 276.58
IPE
IPE 220 4.289 0.014 112.45
4.289 0.014 112.45
Acero
laminado 9.789 0.050 389.03
2.1.2.6.- Medición de superficies
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar
Serie Perfil Superficie unitaria
(m²/m)
Longitud
(m)
Superficie
(m²)
HEB
HE 200 B 1.182 3.300 3.901
HE 140 B 0.826 2.200 1.817
IPE IPE 220 0.868 4.289 3.724
Total 9.441
2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras
Referencias:
'P1', 'P2':
Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.
'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
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Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.
Unidades:
Cargas puntuales: t
Momentos puntuales: t·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
Incrementos de temperatura: °C.
Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1
(m)
L2
(m)
Ejes X Y Z
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 H1 Uniforme 0.042 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N1/N2 H2 Uniforme 0.697 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N1/N2 H3 Uniforme 0.042 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N1/N2 H4 Uniforme 0.697 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N1/N2 H5 Uniforme 0.629 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N1/N2 H6 Uniforme 0.026 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N1/N2 H7 Uniforme 0.629 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N1/N2 H8 Uniforme 0.026 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N1/N2 H9 Uniforme 0.294 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N1/N2 H10 Uniforme 0.294 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N2/N3 Peso propio Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 Qharm Uniforme 1.072 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 Qmark Momento 0.301 - 0.000 - Globales 0.000 1.000 0.000
N2/N3 Qmark Puntual 0.283 - 0.000 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 C5 Uniforme 2.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 H1 Uniforme 0.735 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N2/N3 H2 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N2/N3 H3 Uniforme 0.777 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N2/N3 H4 Uniforme 0.122 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N2/N3 H5 Uniforme 0.735 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N2/N3 H6 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N2/N3 H7 Uniforme 0.777 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N2/N3 H8 Uniforme 0.122 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N2/N3 H9 Uniforme 0.077 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N2/N3 H10 Uniforme 0.135 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 Peso propio Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N3 Qharm Uniforme 1.323 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N3 C5 Uniforme 2.177 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N3 H1 Uniforme 0.309 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N4/N3 H1 Uniforme 0.640 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 H2 Uniforme 0.013 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N4/N3 H2 Uniforme 0.069 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 H3 Uniforme 0.309 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N4/N3 H3 Uniforme 0.677 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 H4 Uniforme 0.013 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1
(m)
L2
(m)
Ejes X Y Z
N4/N3 H4 Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 H5 Uniforme 0.640 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 H5 Uniforme 0.020 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N4/N3 H6 Uniforme 0.342 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N4/N3 H6 Uniforme 0.069 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 H7 Uniforme 0.677 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 H7 Uniforme 0.020 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N4/N3 H8 Uniforme 0.342 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N4/N3 H8 Uniforme 0.106 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 H9 Uniforme 0.067 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 H9 Uniforme 0.144 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N4/N3 H10 Uniforme 0.118 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 H10 Uniforme 0.144 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N4/N5 Peso propio Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N5 Qharm Uniforme 2.413 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N5 C5 Uniforme 2.500 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N5 H1 Uniforme 0.735 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N5 H2 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N5 H3 Uniforme 0.777 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N5 H4 Uniforme 0.122 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N5 H5 Uniforme 0.735 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N5 H6 Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N5 H7 Uniforme 0.777 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N5 H8 Uniforme 0.122 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N5 H9 Uniforme 0.077 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N5 H10 Uniforme 0.135 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N6/N5 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N5 H1 Uniforme 0.629 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N6/N5 H2 Uniforme 0.026 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N6/N5 H3 Uniforme 0.063 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N6/N5 H4 Uniforme 0.026 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N6/N5 H5 Uniforme 0.042 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N6/N5 H6 Uniforme 0.697 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N6/N5 H7 Uniforme 0.042 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N6/N5 H8 Uniforme 0.697 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N6/N5 H9 Uniforme 0.294 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N6/N5 H10 Uniforme 0.294 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
2.3.- Resultados
2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO TIPOA Fecha: 27/06/18
Página 7
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
2.3.1.1.1.- Hipótesis
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qharm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qmark 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Peso propio 0.003 0.000 -0.003 0.000 0.025 0.000
Qharm 0.038 0.000 -0.051 0.000 1.328 0.000
Qmark 0.145 0.000 -0.004 0.000 0.178 0.000
C5 0.309 0.000 -0.093 0.000 2.223 0.000
H1 2.738 0.000 0.033 0.000 0.112 0.000
H2 1.824 0.000 0.010 0.000 0.049 0.000
H3 1.523 0.000 0.033 0.000 -0.299 0.000
H4 1.818 0.000 0.011 0.000 0.012 0.000
H5 -2.028 0.000 0.021 0.000 -0.841 0.000
H6 -2.941 0.000 -0.002 0.000 -0.903 0.000
H7 -2.033 0.000 0.022 0.000 -0.878 0.000
H8 -2.946 0.000 -0.001 0.000 -0.941 0.000
H9 0.437 0.000 0.002 0.000 0.221 0.000
H10 0.429 0.000 0.004 0.000 0.169 0.000
N3 Peso propio 0.003 0.000 -0.043 0.000 0.044 0.000
Qharm 0.027 0.000 -2.184 0.000 2.460 0.000
Qmark 0.144 0.000 -0.107 0.000 0.051 0.000
C5 0.293 0.000 -3.517 0.000 3.779 0.000
H1 2.749 0.000 0.702 0.000 -1.147 0.000
H2 1.818 0.000 0.168 0.000 -0.233 0.000
H3 1.532 0.000 0.970 0.000 -1.262 0.000
H4 1.813 0.000 0.227 0.000 -0.297 0.000
H5 -2.018 0.000 1.018 0.000 -1.006 0.000
H6 -2.949 0.000 0.484 0.000 -0.092 0.000
H7 -2.023 0.000 1.078 0.000 -1.070 0.000
H8 -2.953 0.000 0.543 0.000 -0.156 0.000
H9 0.443 0.000 -0.065 0.000 -0.083 0.000
H10 0.436 0.000 0.017 0.000 -0.170 0.000
N4 Peso propio -0.007 0.000 -0.060 0.000 -0.040 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
Qharm -0.718 0.000 -3.462 0.000 -2.137 0.000
Qmark 0.172 0.000 -0.052 0.000 -0.062 0.000
C5 -0.629 0.000 -5.076 0.000 -3.367 0.000
H1 3.376 0.000 1.789 0.000 0.924 0.000
H2 1.917 0.000 0.381 0.000 0.143 0.000
H3 2.017 0.000 1.815 0.000 1.062 0.000
H4 1.928 0.000 0.467 0.000 0.200 0.000
H5 -1.846 0.000 1.265 0.000 0.964 0.000
H6 -3.305 0.000 -0.144 0.000 0.183 0.000
H7 -1.835 0.000 1.350 0.000 1.021 0.000
H8 -3.294 0.000 -0.058 0.000 0.240 0.000
H9 0.600 0.000 0.192 0.000 0.059 0.000
H10 0.614 0.000 0.310 0.000 0.137 0.000
N5 Peso propio -0.008 0.000 -0.002 0.000 -0.044 0.000
Qharm -0.731 0.000 -0.089 0.000 -2.717 0.000
Qmark 0.171 0.000 -0.002 0.000 -0.002 0.000
C5 -0.649 0.000 -0.116 0.000 -3.821 0.000
H1 3.379 0.000 0.028 0.000 1.826 0.000
H2 1.910 0.000 -0.004 0.000 0.641 0.000
H3 2.017 0.000 0.031 0.000 1.695 0.000
H4 1.921 0.000 -0.002 0.000 0.705 0.000
H5 -1.833 0.000 0.042 0.000 0.585 0.000
H6 -3.302 0.000 0.010 0.000 -0.600 0.000
H7 -1.822 0.000 0.044 0.000 0.650 0.000
H8 -3.291 0.000 0.012 0.000 -0.535 0.000
H9 0.603 0.000 0.004 0.000 0.201 0.000
H10 0.618 0.000 0.007 0.000 0.289 0.000
N6 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qharm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qmark 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.1.1.2.- Combinaciones
Listados
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Desplazamientos PP+Qharm+Qmark 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Desplazamientos PP+Qharm+Qmark 0.185 0.000 -0.059 0.000 1.532 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5 0.495 0.000 -0.152 0.000 3.756 0.000
PP+Qharm+Qmark+H1 2.923 0.000 -0.026 0.000 1.644 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H1 3.232 0.000 -0.119 0.000 3.868 0.000
PP+Qharm+Qmark+H2 2.009 0.000 -0.049 0.000 1.582 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H2 2.318 0.000 -0.142 0.000 3.805 0.000
PP+Qharm+Qmark+H3 1.708 0.000 -0.025 0.000 1.234 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H3 2.018 0.000 -0.118 0.000 3.457 0.000
PP+Qharm+Qmark+H4 2.004 0.000 -0.047 0.000 1.544 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H4 2.313 0.000 -0.140 0.000 3.768 0.000
PP+Qharm+Qmark+H5 -1.842 0.000 -0.038 0.000 0.691 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H5 -1.533 0.000 -0.131 0.000 2.915 0.000
PP+Qharm+Qmark+H6 -2.756 0.000 -0.061 0.000 0.629 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H6 -2.447 0.000 -0.154 0.000 2.852 0.000
PP+Qharm+Qmark+H7 -1.847 0.000 -0.036 0.000 0.654 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H7 -1.538 0.000 -0.129 0.000 2.877 0.000
PP+Qharm+Qmark+H8 -2.761 0.000 -0.059 0.000 0.591 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H8 -2.451 0.000 -0.152 0.000 2.815 0.000
PP+Qharm+Qmark+H9 0.622 0.000 -0.056 0.000 1.753 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H9 0.931 0.000 -0.149 0.000 3.976 0.000
PP+Qharm+Qmark+H10 0.615 0.000 -0.054 0.000 1.701 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H10 0.924 0.000 -0.147 0.000 3.925 0.000
N3 Desplazamientos PP+Qharm+Qmark 0.174 0.000 -2.334 0.000 2.555 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5 0.467 0.000 -5.851 0.000 6.334 0.000
PP+Qharm+Qmark+H1 2.923 0.000 -1.632 0.000 1.408 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H1 3.215 0.000 -5.149 0.000 5.187 0.000
PP+Qharm+Qmark+H2 1.992 0.000 -2.167 0.000 2.322 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H2 2.285 0.000 -5.683 0.000 6.101 0.000
PP+Qharm+Qmark+H3 1.706 0.000 -1.364 0.000 1.293 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H3 1.998 0.000 -4.881 0.000 5.072 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Qharm+Qmark+H4 1.987 0.000 -2.107 0.000 2.258 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H4 2.280 0.000 -5.624 0.000 6.037 0.000
PP+Qharm+Qmark+H5 -1.844 0.000 -1.316 0.000 1.549 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H5 -1.551 0.000 -4.833 0.000 5.328 0.000
PP+Qharm+Qmark+H6 -2.775 0.000 -1.851 0.000 2.463 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H6 -2.482 0.000 -5.368 0.000 6.242 0.000
PP+Qharm+Qmark+H7 -1.849 0.000 -1.257 0.000 1.485 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H7 -1.556 0.000 -4.774 0.000 5.264 0.000
PP+Qharm+Qmark+H8 -2.779 0.000 -1.791 0.000 2.399 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H8 -2.486 0.000 -5.308 0.000 6.178 0.000
PP+Qharm+Qmark+H9 0.617 0.000 -2.399 0.000 2.472 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H9 0.909 0.000 -5.916 0.000 6.251 0.000
PP+Qharm+Qmark+H10 0.610 0.000 -2.318 0.000 2.385 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H10 0.903 0.000 -5.835 0.000 6.164 0.000
N4 Desplazamientos PP+Qharm+Qmark -0.554 0.000 -3.575 0.000 -2.239 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5 -1.183 0.000 -8.650 0.000 -5.606 0.000
PP+Qharm+Qmark+H1 2.822 0.000 -1.786 0.000 -1.315 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H1 2.193 0.000 -6.861 0.000 -4.681 0.000
PP+Qharm+Qmark+H2 1.363 0.000 -3.194 0.000 -2.096 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H2 0.734 0.000 -8.269 0.000 -5.463 0.000
PP+Qharm+Qmark+H3 1.463 0.000 -1.759 0.000 -1.177 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H3 0.834 0.000 -6.835 0.000 -4.544 0.000
PP+Qharm+Qmark+H4 1.374 0.000 -3.108 0.000 -2.039 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H4 0.745 0.000 -8.184 0.000 -5.406 0.000
PP+Qharm+Qmark+H5 -2.400 0.000 -2.310 0.000 -1.275 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H5 -3.029 0.000 -7.386 0.000 -4.642 0.000
PP+Qharm+Qmark+H6 -3.859 0.000 -3.718 0.000 -2.056 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H6 -4.488 0.000 -8.794 0.000 -5.423 0.000
PP+Qharm+Qmark+H7 -2.389 0.000 -2.224 0.000 -1.218 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H7 -3.018 0.000 -7.300 0.000 -4.585 0.000
PP+Qharm+Qmark+H8 -3.848 0.000 -3.632 0.000 -1.999 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H8 -4.477 0.000 -8.708 0.000 -5.366 0.000
PP+Qharm+Qmark+H9 0.046 0.000 -3.383 0.000 -2.180 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H9 -0.583 0.000 -8.458 0.000 -5.547 0.000
PP+Qharm+Qmark+H10 0.060 0.000 -3.265 0.000 -2.102 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H10 -0.569 0.000 -8.341 0.000 -5.469 0.000
N5 Desplazamientos PP+Qharm+Qmark -0.568 0.000 -0.093 0.000 -2.763 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5 -1.217 0.000 -0.209 0.000 -6.584 0.000
PP+Qharm+Qmark+H1 2.811 0.000 -0.065 0.000 -0.938 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H1 2.162 0.000 -0.181 0.000 -4.758 0.000
PP+Qharm+Qmark+H2 1.342 0.000 -0.097 0.000 -2.122 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H2 0.693 0.000 -0.214 0.000 -5.943 0.000
PP+Qharm+Qmark+H3 1.449 0.000 -0.062 0.000 -1.069 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H3 0.800 0.000 -0.178 0.000 -4.889 0.000
PP+Qharm+Qmark+H4 1.353 0.000 -0.095 0.000 -2.058 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H4 0.704 0.000 -0.212 0.000 -5.879 0.000
PP+Qharm+Qmark+H5 -2.401 0.000 -0.051 0.000 -2.178 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H5 -3.050 0.000 -0.167 0.000 -5.999 0.000
PP+Qharm+Qmark+H6 -3.870 0.000 -0.083 0.000 -3.363 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H6 -4.519 0.000 -0.200 0.000 -7.184 0.000
PP+Qharm+Qmark+H7 -2.390 0.000 -0.049 0.000 -2.114 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H7 -3.039 0.000 -0.166 0.000 -5.934 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Qharm+Qmark+H8 -3.859 0.000 -0.081 0.000 -3.298 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H8 -4.508 0.000 -0.198 0.000 -7.119 0.000
PP+Qharm+Qmark+H9 0.035 0.000 -0.089 0.000 -2.563 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H9 -0.614 0.000 -0.205 0.000 -6.383 0.000
PP+Qharm+Qmark+H10 0.050 0.000 -0.086 0.000 -2.474 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H10 -0.599 0.000 -0.202 0.000 -6.295 0.000
N6 Desplazamientos PP+Qharm+Qmark 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.1.1.3.- Envolventes
Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.761 0.000 -0.154 0.000 0.591 0.000
Valor máximo de la envolvente 3.232 0.000 -0.025 0.000 3.976 0.000
N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -2.779 0.000 -5.916 0.000 1.293 0.000
Valor máximo de la envolvente 3.215 0.000 -1.257 0.000 6.334 0.000
N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.488 0.000 -8.794 0.000 -5.606 0.000
Valor máximo de la envolvente 2.822 0.000 -1.759 0.000 -1.177 0.000
N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -4.519 0.000 -0.214 0.000 -7.184 0.000
Valor máximo de la envolvente 2.811 0.000 -0.049 0.000 -0.938 0.000
N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).
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2.3.1.2.1.- Hipótesis
Reacciones en los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1 Peso propio 0.016 0.000 0.257 0.000 0.016 0.000
Qharm 0.891 0.000 2.698 0.000 0.913 0.000
Qmark 0.064 0.000 0.216 0.000 0.034 0.000
C5 1.393 0.000 4.873 0.000 1.371 0.000
H1 -1.085 0.000 -1.706 0.000 -1.703 0.000
H2 -1.807 0.000 -0.507 0.000 -1.719 0.000
H3 -0.879 0.000 -1.743 0.000 -1.218 0.000
H4 -1.831 0.000 -0.589 0.000 -1.743 0.000
H5 1.241 0.000 -1.089 0.000 1.234 0.000
H6 0.519 0.000 0.110 0.000 1.217 0.000
H7 1.217 0.000 -1.171 0.000 1.211 0.000
H8 0.495 0.000 0.028 0.000 1.194 0.000
H9 0.444 0.000 -0.116 0.000 0.126 0.000
H10 0.412 0.000 -0.229 0.000 0.095 0.000
N6 Peso propio -0.016 0.000 0.132 0.000 -0.010 0.000
Qharm -0.891 0.000 3.936 0.000 -0.511 0.000
Qmark -0.064 0.000 0.067 0.000 -0.066 0.000
C5 -1.393 0.000 5.126 0.000 -0.865 0.000
H1 -1.128 0.000 -1.233 0.000 -1.003 0.000
H2 -0.406 0.000 0.188 0.000 -0.542 0.000
H3 -0.088 0.000 -1.365 0.000 -0.308 0.000
H4 -0.382 0.000 0.101 0.000 -0.527 0.000
H5 0.972 0.000 -1.850 0.000 0.895 0.000
H6 1.694 0.000 -0.429 0.000 1.355 0.000
H7 0.995 0.000 -1.937 0.000 0.909 0.000
H8 1.717 0.000 -0.515 0.000 1.370 0.000
H9 -0.444 0.000 -0.194 0.000 -0.281 0.000
H10 -0.412 0.000 -0.312 0.000 -0.261 0.000
2.3.1.2.2.- Combinaciones
Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1 Hormigón en cimentaciones PP+Qharm+Qmark 0.971 0.000 3.172 0.000 0.963 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark 0.980 0.000 3.326 0.000 0.972 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark 1.505 0.000 4.791 0.000 1.511 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark 1.515 0.000 4.945 0.000 1.520 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark 1.009 0.000 3.301 0.000 0.983 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark 1.019 0.000 3.455 0.000 0.993 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark 1.544 0.000 4.920 0.000 1.531 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark 1.553 0.000 5.075 0.000 1.541 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5 3.199 0.000 10.968 0.000 3.157 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5 3.209 0.000 11.122 0.000 3.167 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5 3.734 0.000 12.587 0.000 3.705 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5 3.743 0.000 12.741 0.000 3.715 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5 3.237 0.000 11.098 0.000 3.177 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5 3.247 0.000 11.252 0.000 3.187 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5 3.772 0.000 12.717 0.000 3.725 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5 3.782 0.000 12.871 0.000 3.735 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H1 -0.765 0.000 0.443 0.000 -1.761 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H1 -0.755 0.000 0.597 0.000 -1.752 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H1 -0.230 0.000 2.062 0.000 -1.214 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H1 -0.221 0.000 2.216 0.000 -1.204 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H1 -0.727 0.000 0.572 0.000 -1.741 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H1 -0.717 0.000 0.726 0.000 -1.732 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H1 -0.192 0.000 2.191 0.000 -1.193 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H1 -0.182 0.000 2.345 0.000 -1.184 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H1 0.795 0.000 5.900 0.000 -0.225 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H1 0.805 0.000 6.054 0.000 -0.216 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H1 1.330 0.000 7.519 0.000 0.322 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H1 1.339 0.000 7.673 0.000 0.332 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H1 0.833 0.000 6.030 0.000 -0.205 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H1 0.843 0.000 6.184 0.000 -0.196 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H1 1.368 0.000 7.649 0.000 0.343 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H1 1.377 0.000 7.803 0.000 0.352 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H1 2.158 0.000 9.331 0.000 1.523 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H1 2.167 0.000 9.485 0.000 1.532 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H1 2.692 0.000 10.950 0.000 2.070 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H1 2.702 0.000 11.104 0.000 2.080 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H1 2.196 0.000 9.460 0.000 1.543 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H1 2.206 0.000 9.615 0.000 1.552 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H1 2.731 0.000 11.079 0.000 2.091 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H1 2.740 0.000 11.234 0.000 2.100 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H2 -1.920 0.000 2.361 0.000 -1.788 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H2 -1.911 0.000 2.515 0.000 -1.779 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H2 -1.386 0.000 3.980 0.000 -1.240 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H2 -1.376 0.000 4.134 0.000 -1.231 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H2 -1.882 0.000 2.490 0.000 -1.768 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H2 -1.872 0.000 2.645 0.000 -1.759 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H2 -1.348 0.000 4.109 0.000 -1.220 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H2 -1.338 0.000 4.264 0.000 -1.211 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H2 -0.361 0.000 7.818 0.000 -0.252 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H2 -0.351 0.000 7.973 0.000 -0.243 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H2 0.174 0.000 9.437 0.000 0.296 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H2 0.184 0.000 9.592 0.000 0.305 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H2 -0.322 0.000 7.948 0.000 -0.232 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H2 -0.313 0.000 8.102 0.000 -0.223 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H2 0.212 0.000 9.567 0.000 0.316 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H2 0.222 0.000 9.721 0.000 0.325 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H2 1.464 0.000 10.482 0.000 1.506 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H2 1.474 0.000 10.636 0.000 1.516 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H2 1.999 0.000 12.101 0.000 2.054 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H2 2.009 0.000 12.255 0.000 2.064 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H2 1.503 0.000 10.611 0.000 1.527 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H2 1.512 0.000 10.765 0.000 1.536 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H2 2.037 0.000 12.230 0.000 2.075 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H2 2.047 0.000 12.385 0.000 2.084 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H3 -0.436 0.000 0.383 0.000 -0.985 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H3 -0.426 0.000 0.538 0.000 -0.976 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H3 0.099 0.000 2.002 0.000 -0.437 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H3 0.109 0.000 2.157 0.000 -0.428 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H3 -0.397 0.000 0.513 0.000 -0.965 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H3 -0.388 0.000 0.667 0.000 -0.955 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H3 0.137 0.000 2.132 0.000 -0.417 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H3 0.147 0.000 2.286 0.000 -0.407 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H3 1.124 0.000 5.841 0.000 0.551 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H3 1.134 0.000 5.995 0.000 0.560 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H3 1.659 0.000 7.460 0.000 1.099 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H3 1.668 0.000 7.614 0.000 1.108 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H3 1.163 0.000 5.970 0.000 0.571 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H3 1.172 0.000 6.125 0.000 0.581 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H3 1.697 0.000 7.590 0.000 1.119 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H3 1.707 0.000 7.744 0.000 1.129 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H3 2.355 0.000 9.295 0.000 1.988 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H3 2.365 0.000 9.449 0.000 1.998 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H3 2.890 0.000 10.914 0.000 2.536 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H3 2.899 0.000 11.069 0.000 2.546 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H3 2.394 0.000 9.425 0.000 2.009 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H3 2.403 0.000 9.579 0.000 2.018 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H3 2.928 0.000 11.044 0.000 2.556 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H3 2.938 0.000 11.198 0.000 2.566 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H4 -1.958 0.000 2.229 0.000 -1.825 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H4 -1.948 0.000 2.383 0.000 -1.816 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H4 -1.423 0.000 3.848 0.000 -1.277 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H4 -1.414 0.000 4.002 0.000 -1.268 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H4 -1.920 0.000 2.359 0.000 -1.805 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H4 -1.910 0.000 2.513 0.000 -1.796 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H4 -1.385 0.000 3.978 0.000 -1.257 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H4 -1.376 0.000 4.132 0.000 -1.248 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H4 -0.398 0.000 7.687 0.000 -0.289 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H4 -0.389 0.000 7.841 0.000 -0.280 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H4 0.136 0.000 9.306 0.000 0.259 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H4 0.146 0.000 9.460 0.000 0.268 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H4 -0.360 0.000 7.816 0.000 -0.269 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H4 -0.350 0.000 7.970 0.000 -0.260 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H4 0.175 0.000 9.435 0.000 0.279 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H4 0.184 0.000 9.590 0.000 0.288 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H4 1.442 0.000 10.403 0.000 1.484 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H4 1.451 0.000 10.557 0.000 1.494 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H4 1.976 0.000 12.022 0.000 2.032 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H4 1.986 0.000 12.176 0.000 2.042 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H4 1.480 0.000 10.532 0.000 1.504 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H4 1.490 0.000 10.686 0.000 1.514 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H4 2.015 0.000 12.151 0.000 2.052 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H4 2.024 0.000 12.306 0.000 2.062 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H5 2.956 0.000 1.429 0.000 2.937 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H5 2.966 0.000 1.584 0.000 2.947 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H5 3.491 0.000 3.048 0.000 3.485 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H5 3.501 0.000 3.203 0.000 3.494 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H5 2.995 0.000 1.559 0.000 2.957 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H5 3.004 0.000 1.713 0.000 2.967 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H5 3.529 0.000 3.178 0.000 3.505 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H5 3.539 0.000 3.332 0.000 3.515 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H5 4.516 0.000 6.887 0.000 4.473 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H5 4.526 0.000 7.041 0.000 4.483 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H5 5.051 0.000 8.506 0.000 5.021 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H5 5.060 0.000 8.660 0.000 5.030 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H5 4.554 0.000 7.016 0.000 4.493 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H5 4.564 0.000 7.171 0.000 4.503 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H5 5.089 0.000 8.635 0.000 5.041 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H5 5.099 0.000 8.790 0.000 5.051 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H5 4.390 0.000 9.923 0.000 4.342 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H5 4.400 0.000 10.077 0.000 4.351 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H5 4.925 0.000 11.542 0.000 4.890 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H5 4.935 0.000 11.696 0.000 4.899 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H5 4.429 0.000 10.052 0.000 4.362 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H5 4.438 0.000 10.207 0.000 4.371 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H5 4.963 0.000 11.671 0.000 4.910 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H5 4.973 0.000 11.826 0.000 4.919 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H6 1.801 0.000 3.347 0.000 2.910 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H6 1.810 0.000 3.502 0.000 2.920 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H6 2.335 0.000 4.967 0.000 3.458 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H6 2.345 0.000 5.121 0.000 3.468 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H6 1.839 0.000 3.477 0.000 2.930 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H6 1.849 0.000 3.631 0.000 2.940 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H6 2.374 0.000 5.096 0.000 3.478 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H6 2.383 0.000 5.250 0.000 3.488 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H6 3.361 0.000 8.805 0.000 4.446 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H6 3.370 0.000 8.959 0.000 4.456 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H6 3.895 0.000 10.424 0.000 4.994 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H6 3.905 0.000 10.578 0.000 5.004 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H6 3.399 0.000 8.935 0.000 4.466 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H6 3.409 0.000 9.089 0.000 4.476 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H6 3.933 0.000 10.554 0.000 5.014 0.000
Listados
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H6 3.943 0.000 10.708 0.000 5.024 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H6 3.697 0.000 11.074 0.000 4.326 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H6 3.707 0.000 11.228 0.000 4.335 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H6 4.232 0.000 12.693 0.000 4.873 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H6 4.241 0.000 12.847 0.000 4.883 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H6 3.735 0.000 11.203 0.000 4.346 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H6 3.745 0.000 11.358 0.000 4.355 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H6 4.270 0.000 12.822 0.000 4.894 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H6 4.280 0.000 12.977 0.000 4.903 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H7 2.919 0.000 1.297 0.000 2.900 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H7 2.928 0.000 1.452 0.000 2.909 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H7 3.453 0.000 2.916 0.000 3.448 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H7 3.463 0.000 3.071 0.000 3.457 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H7 2.957 0.000 1.427 0.000 2.920 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H7 2.967 0.000 1.581 0.000 2.930 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H7 3.491 0.000 3.046 0.000 3.468 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H7 3.501 0.000 3.200 0.000 3.478 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H7 4.478 0.000 6.755 0.000 4.436 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H7 4.488 0.000 6.909 0.000 4.445 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H7 5.013 0.000 8.374 0.000 4.984 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H7 5.023 0.000 8.528 0.000 4.993 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H7 4.517 0.000 6.885 0.000 4.456 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H7 4.526 0.000 7.039 0.000 4.466 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H7 5.051 0.000 8.504 0.000 5.004 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H7 5.061 0.000 8.658 0.000 5.014 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H7 4.368 0.000 9.844 0.000 4.319 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H7 4.377 0.000 9.998 0.000 4.329 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H7 4.902 0.000 11.463 0.000 4.867 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H7 4.912 0.000 11.617 0.000 4.877 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H7 4.406 0.000 9.973 0.000 4.340 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H7 4.416 0.000 10.128 0.000 4.349 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H7 4.941 0.000 11.592 0.000 4.887 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H7 4.950 0.000 11.747 0.000 4.897 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H8 1.763 0.000 3.216 0.000 2.873 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H8 1.773 0.000 3.370 0.000 2.882 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H8 2.297 0.000 4.835 0.000 3.421 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H8 2.307 0.000 4.989 0.000 3.430 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H8 1.801 0.000 3.345 0.000 2.893 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H8 1.811 0.000 3.500 0.000 2.902 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H8 2.336 0.000 4.964 0.000 3.441 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H8 2.345 0.000 5.119 0.000 3.450 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H8 3.323 0.000 8.673 0.000 4.409 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H8 3.332 0.000 8.828 0.000 4.418 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H8 3.857 0.000 10.292 0.000 4.957 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H8 3.867 0.000 10.447 0.000 4.966 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H8 3.361 0.000 8.803 0.000 4.429 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H8 3.371 0.000 8.957 0.000 4.439 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H8 3.896 0.000 10.422 0.000 4.977 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H8 3.905 0.000 10.576 0.000 4.986 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H8 3.674 0.000 10.995 0.000 4.303 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H8 3.684 0.000 11.149 0.000 4.313 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H8 4.209 0.000 12.614 0.000 4.851 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H8 4.219 0.000 12.768 0.000 4.861 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H8 3.713 0.000 11.124 0.000 4.323 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H8 3.722 0.000 11.278 0.000 4.333 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H8 4.247 0.000 12.743 0.000 4.871 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H8 4.257 0.000 12.898 0.000 4.881 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H9 1.682 0.000 2.986 0.000 1.165 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H9 1.692 0.000 3.141 0.000 1.174 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H9 2.216 0.000 4.605 0.000 1.713 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H9 2.226 0.000 4.760 0.000 1.722 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H9 1.720 0.000 3.116 0.000 1.185 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H9 1.730 0.000 3.270 0.000 1.195 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H9 2.255 0.000 4.735 0.000 1.733 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H9 2.264 0.000 4.889 0.000 1.743 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H9 3.242 0.000 8.444 0.000 2.701 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H9 3.251 0.000 8.598 0.000 2.710 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H9 3.776 0.000 10.063 0.000 3.249 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H9 3.786 0.000 10.217 0.000 3.258 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H9 3.280 0.000 8.573 0.000 2.721 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H9 3.290 0.000 8.728 0.000 2.731 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H9 3.815 0.000 10.192 0.000 3.269 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H9 3.824 0.000 10.347 0.000 3.279 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H9 3.626 0.000 10.857 0.000 3.278 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H9 3.635 0.000 11.011 0.000 3.288 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H9 4.160 0.000 12.476 0.000 3.826 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H9 4.170 0.000 12.630 0.000 3.836 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H9 3.664 0.000 10.987 0.000 3.299 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H9 3.674 0.000 11.141 0.000 3.308 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H9 4.199 0.000 12.606 0.000 3.846 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H9 4.208 0.000 12.760 0.000 3.856 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H10 1.630 0.000 2.806 0.000 1.114 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H10 1.640 0.000 2.960 0.000 1.124 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H10 2.165 0.000 4.425 0.000 1.662 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H10 2.175 0.000 4.579 0.000 1.672 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H10 1.669 0.000 2.935 0.000 1.134 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H10 1.678 0.000 3.090 0.000 1.144 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H10 2.203 0.000 4.555 0.000 1.682 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H10 2.213 0.000 4.709 0.000 1.692 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H10 3.190 0.000 8.263 0.000 2.650 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H10 3.200 0.000 8.418 0.000 2.660 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H10 3.725 0.000 9.883 0.000 3.198 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H10 3.734 0.000 10.037 0.000 3.208 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H10 3.228 0.000 8.393 0.000 2.670 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H10 3.238 0.000 8.547 0.000 2.680 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H10 3.763 0.000 10.012 0.000 3.218 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H10 3.773 0.000 10.166 0.000 3.228 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H10 3.595 0.000 10.749 0.000 3.248 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H10 3.604 0.000 10.903 0.000 3.257 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H10 4.129 0.000 12.368 0.000 3.796 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H10 4.139 0.000 12.522 0.000 3.805 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H10 3.633 0.000 10.878 0.000 3.268 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H10 3.643 0.000 11.033 0.000 3.278 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H10 4.168 0.000 12.497 0.000 3.816 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H10 4.177 0.000 12.652 0.000 3.826 0.000
Tensiones sobre el terreno PP+Qharm+Qmark 0.971 0.000 3.172 0.000 0.963 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5 2.364 0.000 8.044 0.000 2.334 0.000
PP+Qharm+Qmark+H1 -0.114 0.000 1.466 0.000 -0.740 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H1 1.279 0.000 6.339 0.000 0.632 0.000
PP+Qharm+Qmark+H2 -0.836 0.000 2.665 0.000 -0.757 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H2 0.557 0.000 7.538 0.000 0.615 0.000
PP+Qharm+Qmark+H3 0.092 0.000 1.429 0.000 -0.255 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H3 1.485 0.000 6.302 0.000 1.117 0.000
PP+Qharm+Qmark+H4 -0.860 0.000 2.582 0.000 -0.780 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H4 0.533 0.000 7.455 0.000 0.592 0.000
PP+Qharm+Qmark+H5 2.212 0.000 2.083 0.000 2.197 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H5 3.604 0.000 6.955 0.000 3.568 0.000
PP+Qharm+Qmark+H6 1.490 0.000 3.282 0.000 2.180 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H6 2.882 0.000 8.154 0.000 3.551 0.000
PP+Qharm+Qmark+H7 2.188 0.000 2.000 0.000 2.173 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H7 3.581 0.000 6.873 0.000 3.545 0.000
PP+Qharm+Qmark+H8 1.466 0.000 3.199 0.000 2.157 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H8 2.859 0.000 8.072 0.000 3.528 0.000
PP+Qharm+Qmark+H9 1.415 0.000 3.056 0.000 1.089 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H9 2.808 0.000 7.929 0.000 2.461 0.000
PP+Qharm+Qmark+H10 1.383 0.000 2.943 0.000 1.057 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H10 2.776 0.000 7.816 0.000 2.429 0.000
N6 Hormigón en cimentaciones PP+Qharm+Qmark -0.971 0.000 4.135 0.000 -0.587 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark -0.980 0.000 4.214 0.000 -0.593 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark -1.505 0.000 6.497 0.000 -0.894 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark -1.515 0.000 6.576 0.000 -0.900 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark -1.009 0.000 4.175 0.000 -0.627 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark -1.019 0.000 4.254 0.000 -0.633 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark -1.544 0.000 6.537 0.000 -0.934 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark -1.553 0.000 6.616 0.000 -0.940 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5 -3.199 0.000 12.337 0.000 -1.971 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5 -3.209 0.000 12.416 0.000 -1.977 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5 -3.734 0.000 14.699 0.000 -2.278 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5 -3.743 0.000 14.778 0.000 -2.284 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5 -3.237 0.000 12.377 0.000 -2.011 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5 -3.247 0.000 12.456 0.000 -2.017 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5 -3.772 0.000 14.739 0.000 -2.318 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5 -3.782 0.000 14.818 0.000 -2.324 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H1 -2.775 0.000 2.162 0.000 -2.191 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H1 -2.785 0.000 2.241 0.000 -2.197 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H1 -3.309 0.000 4.524 0.000 -2.498 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H1 -3.319 0.000 4.603 0.000 -2.504 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H1 -2.813 0.000 2.202 0.000 -2.231 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H1 -2.823 0.000 2.281 0.000 -2.237 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H1 -3.348 0.000 4.564 0.000 -2.538 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H1 -3.357 0.000 4.643 0.000 -2.544 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H1 -4.335 0.000 7.903 0.000 -3.160 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H1 -4.344 0.000 7.982 0.000 -3.166 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H1 -4.869 0.000 10.265 0.000 -3.467 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H1 -4.879 0.000 10.344 0.000 -3.473 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H1 -4.373 0.000 7.943 0.000 -3.200 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H1 -4.383 0.000 8.022 0.000 -3.206 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H1 -4.908 0.000 10.305 0.000 -3.507 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H1 -4.917 0.000 10.384 0.000 -3.513 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H1 -4.282 0.000 11.153 0.000 -2.934 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H1 -4.291 0.000 11.232 0.000 -2.940 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H1 -4.816 0.000 13.515 0.000 -3.240 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H1 -4.826 0.000 13.594 0.000 -3.246 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H1 -4.320 0.000 11.193 0.000 -2.973 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H1 -4.330 0.000 11.272 0.000 -2.979 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H1 -4.854 0.000 13.555 0.000 -3.280 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H1 -4.864 0.000 13.634 0.000 -3.286 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H2 -1.620 0.000 4.436 0.000 -1.455 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H2 -1.629 0.000 4.515 0.000 -1.461 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H2 -2.154 0.000 6.797 0.000 -1.761 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H2 -2.164 0.000 6.877 0.000 -1.767 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H2 -1.658 0.000 4.476 0.000 -1.494 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H2 -1.668 0.000 4.555 0.000 -1.500 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H2 -2.193 0.000 6.838 0.000 -1.801 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H2 -2.202 0.000 6.917 0.000 -1.807 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H2 -3.180 0.000 10.177 0.000 -2.423 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H2 -3.189 0.000 10.256 0.000 -2.429 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H2 -3.714 0.000 12.539 0.000 -2.730 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H2 -3.724 0.000 12.618 0.000 -2.736 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H2 -3.218 0.000 10.217 0.000 -2.463 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H2 -3.228 0.000 10.296 0.000 -2.469 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H2 -3.752 0.000 12.579 0.000 -2.770 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H2 -3.762 0.000 12.658 0.000 -2.776 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H2 -3.588 0.000 12.517 0.000 -2.491 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H2 -3.598 0.000 12.596 0.000 -2.497 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H2 -4.123 0.000 14.879 0.000 -2.798 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H2 -4.133 0.000 14.958 0.000 -2.804 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H2 -3.627 0.000 12.558 0.000 -2.531 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H2 -3.636 0.000 12.637 0.000 -2.537 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H2 -4.161 0.000 14.919 0.000 -2.838 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H2 -4.171 0.000 14.998 0.000 -2.844 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H3 -1.112 0.000 1.950 0.000 -1.080 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H3 -1.121 0.000 2.030 0.000 -1.086 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H3 -1.646 0.000 4.312 0.000 -1.387 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H3 -1.656 0.000 4.391 0.000 -1.393 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H3 -1.150 0.000 1.991 0.000 -1.120 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H3 -1.159 0.000 2.070 0.000 -1.126 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H3 -1.684 0.000 4.352 0.000 -1.427 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H3 -1.694 0.000 4.432 0.000 -1.433 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H3 -2.671 0.000 7.692 0.000 -2.049 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H3 -2.681 0.000 7.771 0.000 -2.055 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H3 -3.206 0.000 10.054 0.000 -2.355 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H3 -3.215 0.000 10.133 0.000 -2.361 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H3 -2.710 0.000 7.732 0.000 -2.089 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H3 -2.719 0.000 7.811 0.000 -2.095 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H3 -3.244 0.000 10.094 0.000 -2.395 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H3 -3.254 0.000 10.173 0.000 -2.401 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H3 -3.284 0.000 11.026 0.000 -2.267 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H3 -3.293 0.000 11.105 0.000 -2.273 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H3 -3.818 0.000 13.388 0.000 -2.573 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H3 -3.828 0.000 13.467 0.000 -2.579 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H3 -3.322 0.000 11.066 0.000 -2.307 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H3 -3.332 0.000 11.146 0.000 -2.313 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H3 -3.856 0.000 13.428 0.000 -2.613 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H3 -3.866 0.000 13.507 0.000 -2.619 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H4 -1.582 0.000 4.297 0.000 -1.431 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H4 -1.592 0.000 4.376 0.000 -1.437 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H4 -2.117 0.000 6.659 0.000 -1.738 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H4 -2.126 0.000 6.738 0.000 -1.744 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H4 -1.620 0.000 4.337 0.000 -1.471 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H4 -1.630 0.000 4.416 0.000 -1.477 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H4 -2.155 0.000 6.699 0.000 -1.778 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H4 -2.165 0.000 6.778 0.000 -1.784 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H4 -3.142 0.000 10.038 0.000 -2.400 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H4 -3.152 0.000 10.118 0.000 -2.406 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H4 -3.676 0.000 12.400 0.000 -2.706 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H4 -3.686 0.000 12.479 0.000 -2.712 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H4 -3.180 0.000 10.079 0.000 -2.440 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H4 -3.190 0.000 10.158 0.000 -2.446 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H4 -3.715 0.000 12.440 0.000 -2.746 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H4 -3.724 0.000 12.520 0.000 -2.752 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H4 -3.566 0.000 12.434 0.000 -2.477 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H4 -3.576 0.000 12.513 0.000 -2.483 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H4 -4.100 0.000 14.796 0.000 -2.784 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H4 -4.110 0.000 14.875 0.000 -2.790 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H4 -3.604 0.000 12.474 0.000 -2.517 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H4 -3.614 0.000 12.554 0.000 -2.523 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H4 -4.139 0.000 14.836 0.000 -2.824 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H4 -4.148 0.000 14.915 0.000 -2.830 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H5 0.584 0.000 1.175 0.000 0.844 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H5 0.574 0.000 1.254 0.000 0.838 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H5 0.049 0.000 3.537 0.000 0.538 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H5 0.040 0.000 3.616 0.000 0.532 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H5 0.546 0.000 1.215 0.000 0.804 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H5 0.536 0.000 1.294 0.000 0.798 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H5 0.011 0.000 3.577 0.000 0.498 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H5 0.001 0.000 3.656 0.000 0.492 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H5 -0.976 0.000 6.916 0.000 -0.124 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H5 -0.986 0.000 6.995 0.000 -0.130 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H5 -1.510 0.000 9.278 0.000 -0.431 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H5 -1.520 0.000 9.357 0.000 -0.437 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H5 -1.014 0.000 6.957 0.000 -0.164 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H5 -1.024 0.000 7.036 0.000 -0.170 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H5 -1.549 0.000 9.318 0.000 -0.471 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H5 -1.558 0.000 9.397 0.000 -0.477 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H5 -2.266 0.000 10.561 0.000 -1.112 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H5 -2.276 0.000 10.640 0.000 -1.118 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H5 -2.801 0.000 12.923 0.000 -1.419 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H5 -2.810 0.000 13.002 0.000 -1.425 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H5 -2.305 0.000 10.601 0.000 -1.152 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H5 -2.314 0.000 10.680 0.000 -1.158 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H5 -2.839 0.000 12.963 0.000 -1.459 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H5 -2.849 0.000 13.042 0.000 -1.465 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H6 1.739 0.000 3.449 0.000 1.581 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H6 1.729 0.000 3.528 0.000 1.575 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H6 1.205 0.000 5.811 0.000 1.275 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H6 1.195 0.000 5.890 0.000 1.269 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H6 1.701 0.000 3.489 0.000 1.541 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H6 1.691 0.000 3.568 0.000 1.535 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H6 1.166 0.000 5.851 0.000 1.235 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H6 1.157 0.000 5.930 0.000 1.229 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H6 0.179 0.000 9.190 0.000 0.613 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H6 0.170 0.000 9.269 0.000 0.607 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H6 -0.355 0.000 11.552 0.000 0.306 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H6 -0.365 0.000 11.631 0.000 0.300 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H6 0.141 0.000 9.230 0.000 0.573 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H6 0.131 0.000 9.310 0.000 0.567 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H6 -0.394 0.000 11.592 0.000 0.266 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H6 -0.403 0.000 11.671 0.000 0.260 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H6 -1.573 0.000 11.925 0.000 -0.670 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H6 -1.583 0.000 12.004 0.000 -0.676 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H6 -2.108 0.000 14.287 0.000 -0.977 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H6 -2.117 0.000 14.366 0.000 -0.983 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H6 -1.611 0.000 11.966 0.000 -0.710 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H6 -1.621 0.000 12.045 0.000 -0.716 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H6 -2.146 0.000 14.327 0.000 -1.016 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H6 -2.156 0.000 14.406 0.000 -1.022 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H7 0.622 0.000 1.036 0.000 0.868 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H7 0.612 0.000 1.115 0.000 0.862 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H7 0.087 0.000 3.398 0.000 0.561 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H7 0.077 0.000 3.477 0.000 0.555 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H7 0.583 0.000 1.077 0.000 0.828 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H7 0.574 0.000 1.156 0.000 0.822 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H7 0.049 0.000 3.438 0.000 0.521 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H7 0.039 0.000 3.517 0.000 0.515 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H7 -0.938 0.000 6.778 0.000 -0.101 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H7 -0.948 0.000 6.857 0.000 -0.107 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H7 -1.473 0.000 9.139 0.000 -0.407 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H7 -1.482 0.000 9.219 0.000 -0.413 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H7 -0.976 0.000 6.818 0.000 -0.141 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H7 -0.986 0.000 6.897 0.000 -0.147 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H7 -1.511 0.000 9.180 0.000 -0.447 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H7 -1.521 0.000 9.259 0.000 -0.453 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H7 -2.244 0.000 10.478 0.000 -1.098 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H7 -2.253 0.000 10.557 0.000 -1.104 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H7 -2.778 0.000 12.840 0.000 -1.405 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H7 -2.788 0.000 12.919 0.000 -1.411 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H7 -2.282 0.000 10.518 0.000 -1.138 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H7 -2.292 0.000 10.597 0.000 -1.144 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H7 -2.816 0.000 12.880 0.000 -1.445 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H7 -2.826 0.000 12.959 0.000 -1.451 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H8 1.777 0.000 3.310 0.000 1.604 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H8 1.767 0.000 3.390 0.000 1.598 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H8 1.242 0.000 5.672 0.000 1.298 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H8 1.232 0.000 5.751 0.000 1.292 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H8 1.738 0.000 3.351 0.000 1.564 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H8 1.729 0.000 3.430 0.000 1.558 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H8 1.204 0.000 5.712 0.000 1.258 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H8 1.194 0.000 5.792 0.000 1.252 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H8 0.217 0.000 9.052 0.000 0.636 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H8 0.207 0.000 9.131 0.000 0.630 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H8 -0.318 0.000 11.414 0.000 0.329 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H8 -0.327 0.000 11.493 0.000 0.323 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H8 0.178 0.000 9.092 0.000 0.596 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H8 0.169 0.000 9.171 0.000 0.590 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H8 -0.356 0.000 11.454 0.000 0.289 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H8 -0.366 0.000 11.533 0.000 0.283 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H8 -1.551 0.000 11.842 0.000 -0.656 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H8 -1.560 0.000 11.921 0.000 -0.662 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H8 -2.085 0.000 14.204 0.000 -0.963 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H8 -2.095 0.000 14.283 0.000 -0.969 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H8 -1.589 0.000 11.882 0.000 -0.696 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H8 -1.599 0.000 11.962 0.000 -0.702 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H8 -2.124 0.000 14.244 0.000 -1.003 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H8 -2.133 0.000 14.323 0.000 -1.009 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H9 -1.682 0.000 3.825 0.000 -1.038 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H9 -1.691 0.000 3.905 0.000 -1.044 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H9 -2.216 0.000 6.187 0.000 -1.344 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H9 -2.226 0.000 6.266 0.000 -1.350 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H9 -1.720 0.000 3.866 0.000 -1.078 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H9 -1.730 0.000 3.945 0.000 -1.084 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H9 -2.255 0.000 6.228 0.000 -1.384 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H9 -2.264 0.000 6.307 0.000 -1.390 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H9 -3.242 0.000 9.567 0.000 -2.006 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H9 -3.251 0.000 9.646 0.000 -2.012 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H9 -3.776 0.000 11.929 0.000 -2.313 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H9 -3.786 0.000 12.008 0.000 -2.319 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H9 -3.280 0.000 9.607 0.000 -2.046 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H9 -3.289 0.000 9.686 0.000 -2.052 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H9 -3.814 0.000 11.969 0.000 -2.353 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H9 -3.824 0.000 12.048 0.000 -2.359 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H9 -3.626 0.000 12.151 0.000 -2.241 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H9 -3.635 0.000 12.230 0.000 -2.247 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H9 -4.160 0.000 14.513 0.000 -2.548 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H9 -4.170 0.000 14.592 0.000 -2.554 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H9 -3.664 0.000 12.191 0.000 -2.281 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H9 -3.674 0.000 12.271 0.000 -2.287 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H9 -4.198 0.000 14.553 0.000 -2.588 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H9 -4.208 0.000 14.632 0.000 -2.594 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H10 -1.630 0.000 3.636 0.000 -1.006 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H10 -1.640 0.000 3.715 0.000 -1.012 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H10 -2.165 0.000 5.998 0.000 -1.312 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H10 -2.174 0.000 6.077 0.000 -1.318 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H10 -1.668 0.000 3.676 0.000 -1.046 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H10 -1.678 0.000 3.755 0.000 -1.052 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H10 -2.203 0.000 6.038 0.000 -1.352 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H10 -2.213 0.000 6.117 0.000 -1.358 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H10 -3.190 0.000 9.377 0.000 -1.974 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H10 -3.200 0.000 9.456 0.000 -1.980 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H10 -3.724 0.000 11.739 0.000 -2.281 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H10 -3.734 0.000 11.818 0.000 -2.287 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H10 -3.228 0.000 9.417 0.000 -2.014 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H10 -3.238 0.000 9.496 0.000 -2.020 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H10 -3.763 0.000 11.779 0.000 -2.321 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H10 -3.772 0.000 11.858 0.000 -2.327 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H10 -3.595 0.000 12.037 0.000 -2.222 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H10 -3.604 0.000 12.116 0.000 -2.228 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H10 -4.129 0.000 14.399 0.000 -2.529 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H10 -4.139 0.000 14.478 0.000 -2.535 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H10 -3.633 0.000 12.078 0.000 -2.262 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H10 -3.643 0.000 12.157 0.000 -2.268 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H10 -4.168 0.000 14.439 0.000 -2.569 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H10 -4.177 0.000 14.518 0.000 -2.575 0.000
Tensiones sobre el terreno PP+Qharm+Qmark -0.971 0.000 4.135 0.000 -0.587 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5 -2.364 0.000 9.261 0.000 -1.452 0.000
PP+Qharm+Qmark+H1 -2.098 0.000 2.902 0.000 -1.590 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H1 -3.491 0.000 8.028 0.000 -2.455 0.000
PP+Qharm+Qmark+H2 -1.376 0.000 4.323 0.000 -1.129 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H2 -2.769 0.000 9.449 0.000 -1.994 0.000
PP+Qharm+Qmark+H3 -1.059 0.000 2.770 0.000 -0.895 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H3 -2.451 0.000 7.896 0.000 -1.760 0.000
PP+Qharm+Qmark+H4 -1.353 0.000 4.236 0.000 -1.115 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H4 -2.746 0.000 9.363 0.000 -1.980 0.000
PP+Qharm+Qmark+H5 0.001 0.000 2.285 0.000 0.307 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H5 -1.392 0.000 7.411 0.000 -0.557 0.000
PP+Qharm+Qmark+H6 0.723 0.000 3.706 0.000 0.768 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H6 -0.670 0.000 8.832 0.000 -0.097 0.000
PP+Qharm+Qmark+H7 0.024 0.000 2.198 0.000 0.322 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H7 -1.368 0.000 7.325 0.000 -0.543 0.000
PP+Qharm+Qmark+H8 0.746 0.000 3.620 0.000 0.782 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H8 -0.646 0.000 8.746 0.000 -0.082 0.000
PP+Qharm+Qmark+H9 -1.415 0.000 3.942 0.000 -0.869 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H9 -2.808 0.000 9.068 0.000 -1.734 0.000
PP+Qharm+Qmark+H10 -1.383 0.000 3.823 0.000 -0.849 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H10 -2.776 0.000 8.949 0.000 -1.714 0.000
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Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
2.3.1.2.3.- Envolventes
Envolventes de las reacciones en nudos
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -1.958 0.000 0.383 0.000 -1.825 0.000
Valor máximo de la envolvente 5.099 0.000 12.977 0.000 5.051 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.860 0.000 1.429 0.000 -0.780 0.000
Valor máximo de la envolvente 3.604 0.000 8.154 0.000 3.568 0.000
N6 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -4.917 0.000 1.036 0.000 -3.513 0.000
Valor máximo de la envolvente 1.777 0.000 14.998 0.000 1.604 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -3.491 0.000 2.198 0.000 -2.455 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.746 0.000 9.449 0.000 0.782 0.000
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos
Referencias:
N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)
2.3.2.1.1.- Hipótesis
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
N1/N2 Peso propio N -0.257 -0.233 -0.208 -0.184 -0.159 -0.135 -0.111 -0.086 -0.062
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016 0.016
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.016 0.010 0.003 -0.003 -0.010 -0.016 -0.023 -0.029 -0.035
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qharm N -2.698 -2.698 -2.698 -2.698 -2.698 -2.698 -2.698 -2.698 -2.698
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891 0.891
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.913 0.558 0.203 -0.152 -0.508 -0.863 -1.218 -1.573 -1.929
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qmark N -0.216 -0.216 -0.216 -0.216 -0.216 -0.216 -0.216 -0.216 -0.216
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.034 0.008 -0.017 -0.043 -0.068 -0.094 -0.119 -0.145 -0.170
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C5 N -4.873 -4.873 -4.873 -4.873 -4.873 -4.873 -4.873 -4.873 -4.873
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.393 1.393 1.393 1.393 1.393 1.393 1.393 1.393 1.393
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.371 0.816 0.261 -0.295 -0.850 -1.405 -1.961 -2.516 -3.071
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
H1 N 1.706 1.706 1.706 1.706 1.706 1.706 1.706 1.706 1.706
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.085 -1.068 -1.052 -1.035 -1.019 -1.002 -0.985 -0.969 -0.948
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.703 -1.273 -0.851 -0.435 -0.025 0.378 0.774 1.164 1.547
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H2 N 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507 0.507
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.807 -1.529 -1.251 -0.974 -0.696 -0.418 -0.140 0.138 0.492
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.719 -1.054 -0.500 -0.056 0.276 0.499 0.610 0.610 0.500
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H3 N 1.743 1.743 1.743 1.743 1.743 1.743 1.743 1.743 1.743
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.879 -0.862 -0.846 -0.829 -0.813 -0.796 -0.780 -0.763 -0.742
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.218 -0.870 -0.530 -0.196 0.132 0.453 0.767 1.074 1.375
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H4 N 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589 0.589
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.831 -1.553 -1.275 -0.997 -0.719 -0.441 -0.164 0.114 0.469
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.743 -1.068 -0.504 -0.051 0.291 0.522 0.643 0.653 0.552
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H5 N 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089 1.089
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.241 0.990 0.739 0.488 0.238 -0.013 -0.264 -0.515 -0.835
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.234 0.789 0.444 0.199 0.055 0.010 0.065 0.220 0.476
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H6 N -0.110 -0.110 -0.110 -0.110 -0.110 -0.110 -0.110 -0.110 -0.110
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.519 0.529 0.540 0.550 0.561 0.571 0.581 0.592 0.605
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.217 1.008 0.795 0.578 0.356 0.131 -0.099 -0.333 -0.571
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H7 N 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171 1.171
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.217 0.967 0.716 0.465 0.214 -0.037 -0.287 -0.538 -0.858
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.211 0.775 0.440 0.204 0.069 0.034 0.098 0.263 0.528
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H8 N -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028 -0.028
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.495 0.506 0.516 0.526 0.537 0.547 0.558 0.568 0.582
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.194 0.994 0.791 0.583 0.371 0.155 -0.066 -0.290 -0.519
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H9 N 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116 0.116
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.444 0.327 0.210 0.093 -0.024 -0.141 -0.259 -0.376 -0.525
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.126 -0.028 -0.135 -0.195 -0.209 -0.176 -0.096 0.030 0.203
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H10 N 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229 0.229
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.412 0.295 0.178 0.061 -0.056 -0.174 -0.291 -0.408 -0.557
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.095 -0.046 -0.141 -0.188 -0.189 -0.143 -0.051 0.088 0.275
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
N2/N3 Peso propio N -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.055 -0.055 -0.052 -0.047 -0.041 -0.036 -0.030
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.032 -0.032 -0.032 -0.021 -0.012 -0.004 0.003
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qharm N -0.891 -0.891 -0.891 -0.891 -0.891 -0.891 -0.891
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.698 -2.697 -2.589 -2.363 -2.136 -1.908 -1.680
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.762 -1.759 -1.757 -1.236 -0.758 -0.328 0.053
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qmark N -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.216 -0.216 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.117 0.117 0.117 0.103 0.089 0.075 0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C5 N -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.873 -4.870 -4.618 -4.092 -3.560 -3.029 -2.498
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.750 -2.745 -2.740 -1.824 -1.011 -0.311 0.277
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H1 N 0.948 0.948 0.948 0.948 0.948 0.948 0.948
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.706 1.705 1.631 1.476 1.320 1.164 1.007
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.484 1.483 1.481 1.154 0.857 0.593 0.362
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H2 N -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 -0.492 -0.492
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.507 0.507 0.499 0.482 0.465 0.448 0.431
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.400 0.399 0.399 0.296 0.195 0.098 0.005
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H3 N 0.742 0.742 0.742 0.742 0.742 0.742 0.742
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.743 1.742 1.663 1.500 1.335 1.169 1.004
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.287 1.285 1.283 0.950 0.649 0.383 0.152
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H4 N -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.589 0.589 0.577 0.551 0.525 0.499 0.473
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.446 0.446 0.445 0.326 0.212 0.103 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H5 N 0.835 0.835 0.835 0.835 0.835 0.835 0.835
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.089 1.088 1.014 0.859 0.703 0.547 0.391
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.458 0.457 0.456 0.259 0.093 -0.040 -0.139
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H6 N -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605 -0.605
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.110 -0.110 -0.118 -0.135 -0.152 -0.169 -0.186
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.626 -0.626 -0.626 -0.599 -0.569 -0.535 -0.497
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H7 N 0.858 0.858 0.858 0.858 0.858 0.858 0.858
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.171 1.171 1.092 0.928 0.763 0.598 0.433
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.505 0.504 0.503 0.290 0.110 -0.034 -0.144
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H8 N -0.582 -0.582 -0.582 -0.582 -0.582 -0.582 -0.582
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.028 -0.028 -0.040 -0.066 -0.092 -0.118 -0.143
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.579 -0.579 -0.579 -0.568 -0.551 -0.529 -0.502
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H9 N 0.525 0.525 0.525 0.525 0.525 0.525 0.525
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.116 0.116 0.108 0.092 0.075 0.059 0.042
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.248 0.248 0.248 0.227 0.209 0.195 0.184
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H10 N 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557 0.557
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.229 0.228 0.215 0.186 0.158 0.129 0.100
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.312 0.312 0.311 0.269 0.233 0.202 0.178
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
N4/N3 Peso propio N -0.028 -0.023 -0.021 -0.016 -0.014 -0.009 -0.007 -0.002 0.001
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.017 -0.009 -0.004 0.004 0.008 0.017 0.021 0.030 0.034
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.022 0.027 0.028 0.028 0.027 0.022 0.019 0.009 0.003
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qharm N -1.406 -1.163 -1.042 -0.799 -0.678 -0.436 -0.314 -0.072 0.049
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.679 -0.249 -0.034 0.396 0.611 1.041 1.256 1.686 1.901
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.421 1.594 1.621 1.553 1.459 1.151 0.937 0.388 0.053
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qmark N -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027 -0.027
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 0.010 0.015 0.025 0.030 0.040 0.045 0.055 0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C5 N -2.380 -1.981 -1.782 -1.383 -1.183 -0.784 -0.584 -0.185 0.014
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.385 -0.678 -0.324 0.383 0.737 1.445 1.799 2.506 2.860
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.927 2.312 2.406 2.395 2.290 1.883 1.580 0.777 0.277
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H1 N 0.432 0.415 0.407 0.390 0.381 0.364 0.356 0.339 0.331
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.244 -0.020 -0.153 -0.417 -0.549 -0.814 -0.946 -1.211 -1.343
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.868 -0.910 -0.894 -0.787 -0.697 -0.443 -0.278 0.124 0.362
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H2 N -0.539 -0.556 -0.564 -0.581 -0.590 -0.607 -0.615 -0.632 -0.640
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.012 -0.033 -0.043 -0.063 -0.073 -0.093 -0.103 -0.123 -0.134
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.159 -0.150 -0.143 -0.124 -0.111 -0.080 -0.062 -0.019 0.005
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H3 N 0.295 0.271 0.259 0.236 0.224 0.200 0.188 0.165 0.153
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.420 0.143 0.005 -0.271 -0.410 -0.686 -0.825 -1.101 -1.239
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.765 -0.870 -0.884 -0.834 -0.771 -0.566 -0.425 -0.066 0.152
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H4 N -0.499 -0.522 -0.534 -0.558 -0.570 -0.593 -0.605 -0.629 -0.641
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.011 -0.021 -0.037 -0.069 -0.085 -0.118 -0.134 -0.166 -0.182
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.191 -0.190 -0.184 -0.164 -0.150 -0.112 -0.088 -0.033 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H5 N 1.279 1.155 1.093 0.969 0.907 0.783 0.721 0.597 0.535
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.475 0.270 0.168 -0.036 -0.138 -0.342 -0.444 -0.648 -0.750
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.448 -0.587 -0.628 -0.653 -0.636 -0.547 -0.474 -0.270 -0.139
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H6 N 0.308 0.184 0.122 -0.002 -0.064 -0.188 -0.250 -0.374 -0.436
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.218 0.258 0.278 0.318 0.339 0.379 0.399 0.439 0.459
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.261 0.172 0.122 0.011 -0.050 -0.184 -0.257 -0.413 -0.497
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H7 N 1.319 1.188 1.123 0.992 0.927 0.796 0.731 0.600 0.535
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.498 0.282 0.174 -0.042 -0.150 -0.367 -0.475 -0.691 -0.799
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.481 -0.626 -0.669 -0.693 -0.675 -0.579 -0.500 -0.283 -0.144
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H8 N 0.348 0.217 0.152 0.021 -0.044 -0.175 -0.240 -0.371 -0.436
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.241 0.270 0.284 0.312 0.326 0.354 0.368 0.397 0.411
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.229 0.133 0.082 -0.030 -0.089 -0.216 -0.283 -0.426 -0.502
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H9 N 0.229 0.264 0.281 0.316 0.333 0.367 0.385 0.419 0.437
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.005 -0.053 -0.077 -0.126 -0.150 -0.198 -0.222 -0.271 -0.295
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.151 -0.140 -0.128 -0.090 -0.065 0.000 0.040 0.132 0.184
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H10 N 0.284 0.310 0.322 0.348 0.360 0.386 0.398 0.424 0.436
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.027 -0.037 -0.070 -0.135 -0.167 -0.232 -0.264 -0.329 -0.361
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.196 -0.194 -0.184 -0.146 -0.118 -0.043 0.003 0.114 0.178
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
N4/N5 Peso propio N -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.029 0.033 0.038 0.042 0.047 0.051 0.056 0.056 0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.022 0.017 0.011 0.004 -0.004 -0.012 -0.021 -0.021 -0.021
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qharm N -0.891 -0.891 -0.891 -0.891 -0.891 -0.891 -0.891 -0.891 -0.891
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.282 1.696 2.110 2.525 2.939 3.353 3.763 3.765 3.936
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.421 1.165 0.839 0.441 -0.028 -0.568 -1.172 -1.176 -1.179
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qmark N -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067 0.067
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.000 -0.012 -0.023 -0.035 -0.046 -0.058 -0.069 -0.069 -0.069
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C5 N -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.376 2.805 3.235 3.664 4.093 4.522 4.946 4.949 5.126
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.927 1.482 0.964 0.372 -0.294 -1.033 -1.836 -1.841 -1.846
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H1 N 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256 0.256
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Vz -0.425 -0.551 -0.677 -0.803 -0.930 -1.056 -1.180 -1.181 -1.233
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.868 -0.784 -0.679 -0.552 -0.403 -0.232 -0.043 -0.042 -0.040
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H2 N -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463 -0.463
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.276 0.262 0.248 0.234 0.221 0.207 0.194 0.193 0.188
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.159 -0.205 -0.249 -0.290 -0.329 -0.366 -0.400 -0.400 -0.400
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H3 N 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050 0.050
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.511 -0.644 -0.777 -0.911 -1.044 -1.178 -1.309 -1.310 -1.365
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.765 -0.666 -0.544 -0.399 -0.231 -0.041 0.170 0.172 0.173
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H4 N -0.440 -0.440 -0.440 -0.440 -0.440 -0.440 -0.440 -0.440 -0.440
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.235 0.214 0.194 0.173 0.152 0.131 0.110 0.110 0.101
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.191 -0.230 -0.265 -0.297 -0.324 -0.349 -0.369 -0.369 -0.369
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H5 N 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880 0.880
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.042 -1.168 -1.294 -1.420 -1.546 -1.672 -1.797 -1.798 -1.850
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.448 -0.258 -0.047 0.186 0.441 0.717 1.011 1.013 1.015
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H6 N 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.341 -0.355 -0.369 -0.382 -0.396 -0.410 -0.423 -0.423 -0.429
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.261 0.321 0.383 0.447 0.514 0.583 0.654 0.654 0.655
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H7 N 0.904 0.904 0.904 0.904 0.904 0.904 0.904 0.904 0.904
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.082 -1.215 -1.349 -1.482 -1.616 -1.749 -1.881 -1.882 -1.937
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.481 -0.283 -0.063 0.180 0.446 0.734 1.042 1.044 1.046
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H8 N 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184 0.184
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.381 -0.402 -0.423 -0.444 -0.465 -0.486 -0.507 -0.507 -0.515
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.229 0.296 0.367 0.441 0.519 0.601 0.685 0.685 0.686
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H9 N 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202 0.202
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.108 -0.122 -0.135 -0.148 -0.162 -0.175 -0.188 -0.188 -0.194
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.151 -0.131 -0.109 -0.085 -0.058 -0.030 0.001 0.001 0.002
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H10 N 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234 0.234
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.163 -0.187 -0.210 -0.233 -0.256 -0.279 -0.302 -0.303 -0.312
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.196 -0.166 -0.132 -0.094 -0.052 -0.006 0.044 0.044 0.044
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
N6/N5 Peso propio N -0.132 -0.125 -0.118 -0.104 -0.097 -0.089 -0.075 -0.068 -0.061
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016 -0.016
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.010 -0.007 -0.003 0.003 0.007 0.010 0.017 0.020 0.024
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qharm N -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936 -3.936
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.891 -0.891 -0.891 -0.891 -0.891 -0.891 -0.891 -0.891 -0.891
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.511 -0.325 -0.139 0.234 0.420 0.606 0.979 1.165 1.351
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qmark N -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067 -0.067
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064 -0.064
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.066 -0.053 -0.040 -0.013 0.000 0.014 0.040 0.054 0.067
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C5 N -5.126 -5.126 -5.126 -5.126 -5.126 -5.126 -5.126 -5.126 -5.126
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393 -1.393
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.865 -0.574 -0.283 0.299 0.591 0.882 1.464 1.755 2.046
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H1 N 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233 1.233
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.128 -0.996 -0.865 -0.602 -0.470 -0.339 -0.076 0.056 0.256
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.003 -0.781 -0.586 -0.280 -0.168 -0.083 0.004 0.006 -0.020
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H2 N -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188 -0.188
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.406 -0.411 -0.417 -0.427 -0.433 -0.438 -0.449 -0.455 -0.463
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.542 -0.457 -0.370 -0.194 -0.104 -0.013 0.173 0.267 0.363
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H3 N 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365 1.365
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.088 -0.075 -0.062 -0.035 -0.022 -0.009 0.017 0.030 0.050
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.308 -0.291 -0.277 -0.256 -0.250 -0.247 -0.249 -0.254 -0.262
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H4 N -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101 -0.101
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.382 -0.388 -0.393 -0.404 -0.409 -0.415 -0.426 -0.431 -0.440
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.527 -0.447 -0.365 -0.199 -0.114 -0.028 0.148 0.238 0.328
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H5 N 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850 1.850
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.972 0.963 0.954 0.937 0.928 0.920 0.902 0.894 0.880
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
My 0.895 0.693 0.492 0.097 -0.098 -0.291 -0.672 -0.860 -1.045
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H6 N 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429 0.429
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.694 1.548 1.402 1.111 0.966 0.820 0.529 0.383 0.161
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.355 1.017 0.708 0.183 -0.034 -0.221 -0.503 -0.598 -0.663
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H7 N 1.937 1.937 1.937 1.937 1.937 1.937 1.937 1.937 1.937
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.995 0.987 0.978 0.961 0.952 0.943 0.926 0.917 0.904
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.909 0.702 0.497 0.092 -0.108 -0.306 -0.697 -0.889 -1.080
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H8 N 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515 0.515
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.717 1.571 1.426 1.135 0.989 0.843 0.552 0.407 0.184
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.370 1.026 0.713 0.178 -0.044 -0.236 -0.527 -0.627 -0.697
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H9 N 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194 0.194
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.444 -0.383 -0.321 -0.199 -0.137 -0.076 0.047 0.108 0.202
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.281 -0.195 -0.121 -0.013 0.022 0.045 0.051 0.035 0.005
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H10 N 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312 0.312
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.412 -0.351 -0.289 -0.166 -0.105 -0.044 0.079 0.141 0.234
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.261 -0.182 -0.115 -0.020 0.009 0.024 0.017 -0.006 -0.042
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.2.1.2.- Combinaciones
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
N1/N2 Acero laminado 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark N -2.537 -2.518 -2.498 -2.479 -2.459 -2.439 -2.420 -2.400 -2.381
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.777 0.777 0.777 0.777 0.777 0.777 0.777 0.777 0.777
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.770 0.461 0.151 -0.159 -0.469 -0.778 -1.088 -1.398 -1.707
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark N -2.679 -2.646 -2.613 -2.580 -2.547 -2.514 -2.481 -2.448 -2.415
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.786 0.786 0.786 0.786 0.786 0.786 0.786 0.786 0.786
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.779 0.466 0.153 -0.161 -0.474 -0.787 -1.100 -1.414 -1.727
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark N -4.021 -4.002 -3.982 -3.963 -3.943 -3.924 -3.904 -3.884 -3.865
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267 1.267
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.273 0.767 0.262 -0.243 -0.748 -1.253 -1.758 -2.263 -2.768
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark N -4.163 -4.130 -4.097 -4.064 -4.031 -3.998 -3.965 -3.932 -3.899
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275 1.275
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.281 0.773 0.264 -0.244 -0.753 -1.262 -1.770 -2.279 -2.788
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark N -2.656 -2.636 -2.617 -2.597 -2.578 -2.558 -2.539 -2.519 -2.500
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812 0.812
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.789 0.465 0.141 -0.182 -0.506 -0.830 -1.153 -1.477 -1.801
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark N -2.798 -2.764 -2.731 -2.698 -2.665 -2.632 -2.599 -2.566 -2.533
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821 0.821
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.798 0.470 0.143 -0.184 -0.511 -0.839 -1.166 -1.493 -1.820
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark N -4.140 -4.121 -4.101 -4.081 -4.062 -4.042 -4.023 -4.003 -3.984
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.302 1.302 1.302 1.302 1.302 1.302 1.302 1.302 1.302
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.291 0.772 0.253 -0.266 -0.785 -1.304 -1.823 -2.342 -2.862
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark N -4.282 -4.249 -4.216 -4.183 -4.150 -4.117 -4.084 -4.051 -4.018
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.311 1.311 1.311 1.311 1.311 1.311 1.311 1.311 1.311
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.300 0.777 0.255 -0.268 -0.791 -1.313 -1.836 -2.358 -2.881
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -9.847 -9.827 -9.807 -9.788 -9.768 -9.749 -9.729 -9.710 -9.690
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.866 2.866 2.866 2.866 2.866 2.866 2.866 2.866 2.866
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.827 1.685 0.542 -0.601 -1.743 -2.886 -4.029 -5.171 -6.314
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -9.988 -9.955 -9.922 -9.889 -9.856 -9.823 -9.790 -9.757 -9.724
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875 2.875
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.836 1.690 0.544 -0.602 -1.749 -2.895 -4.041 -5.187 -6.334
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -11.331 -11.311 -11.292 -11.272 -11.252 -11.233 -11.213 -11.194 -11.174
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.356 3.356 3.356 3.356 3.356 3.356 3.356 3.356 3.356
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.330 1.992 0.654 -0.685 -2.023 -3.361 -4.699 -6.037 -7.375
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -11.472 -11.439 -11.406 -11.373 -11.340 -11.307 -11.274 -11.241 -11.208
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.365 3.365 3.365 3.365 3.365 3.365 3.365 3.365 3.365
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.338 1.997 0.655 -0.686 -2.028 -3.370 -4.711 -6.053 -7.394
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -9.965 -9.946 -9.926 -9.907 -9.887 -9.867 -9.848 -9.828 -9.809
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.901 2.901 2.901 2.901 2.901 2.901 2.901 2.901 2.901
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.846 1.689 0.533 -0.624 -1.781 -2.938 -4.094 -5.251 -6.408
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -10.107 -10.074 -10.041 -10.008 -9.975 -9.942 -9.909 -9.876 -9.843
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910 2.910
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.855 1.694 0.534 -0.626 -1.786 -2.946 -4.107 -5.267 -6.427
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -11.449 -11.430 -11.410 -11.391 -11.371 -11.352 -11.332 -11.313 -11.293
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.391 3.391 3.391 3.391 3.391 3.391 3.391 3.391 3.391
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.348 1.996 0.644 -0.708 -2.060 -3.412 -4.764 -6.116 -7.468
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -11.591 -11.558 -11.525 -11.492 -11.459 -11.426 -11.393 -11.360 -11.327
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.357 2.001 0.646 -0.710 -2.065 -3.421 -4.777 -6.132 -7.488
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N 0.021 0.041 0.060 0.080 0.099 0.119 0.139 0.158 0.178
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.851 -0.826 -0.801 -0.776 -0.751 -0.726 -0.702 -0.677 -0.645
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.784 -1.450 -1.125 -0.811 -0.506 -0.212 0.073 0.348 0.613
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -0.120 -0.087 -0.054 -0.021 0.012 0.045 0.078 0.111 0.144
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.842 -0.817 -0.792 -0.767 -0.742 -0.718 -0.693 -0.668 -0.636
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.775 -1.444 -1.124 -0.813 -0.512 -0.221 0.060 0.332 0.593
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -1.463 -1.443 -1.424 -1.404 -1.385 -1.365 -1.346 -1.326 -1.306
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.361 -0.336 -0.311 -0.286 -0.261 -0.236 -0.212 -0.187 -0.155
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.281 -1.143 -1.014 -0.895 -0.786 -0.686 -0.597 -0.518 -0.448
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -1.604 -1.571 -1.538 -1.505 -1.472 -1.439 -1.406 -1.373 -1.340
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.352 -0.327 -0.302 -0.277 -0.252 -0.228 -0.203 -0.178 -0.146
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.273 -1.137 -1.012 -0.897 -0.791 -0.695 -0.610 -0.534 -0.468
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -0.098 -0.078 -0.058 -0.039 -0.019 0.000 0.020 0.039 0.059
Listados
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.815 -0.791 -0.766 -0.741 -0.716 -0.691 -0.666 -0.642 -0.610
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.765 -1.445 -1.135 -0.834 -0.544 -0.263 0.007 0.268 0.519
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -0.239 -0.206 -0.173 -0.140 -0.107 -0.074 -0.041 -0.008 0.025
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.807 -0.782 -0.757 -0.732 -0.707 -0.682 -0.658 -0.633 -0.601
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.756 -1.440 -1.133 -0.836 -0.549 -0.272 -0.005 0.252 0.500
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -1.582 -1.562 -1.543 -1.523 -1.503 -1.484 -1.464 -1.445 -1.425
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.325 -0.301 -0.276 -0.251 -0.226 -0.201 -0.176 -0.152 -0.120
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.263 -1.138 -1.023 -0.918 -0.823 -0.738 -0.663 -0.597 -0.542
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -1.723 -1.690 -1.657 -1.624 -1.591 -1.558 -1.525 -1.492 -1.459
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.317 -0.292 -0.267 -0.242 -0.217 -0.192 -0.168 -0.143 -0.111
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.254 -1.133 -1.022 -0.920 -0.828 -0.747 -0.675 -0.613 -0.561
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -5.095 -5.076 -5.056 -5.037 -5.017 -4.997 -4.978 -4.958 -4.939
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.612 0.637 0.661 0.686 0.711 0.736 0.761 0.786 0.817
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.344 -0.593 -0.851 -1.120 -1.399 -1.687 -1.986 -2.294 -2.612
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -5.237 -5.204 -5.171 -5.138 -5.105 -5.072 -5.039 -5.006 -4.973
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.621 0.646 0.670 0.695 0.720 0.745 0.770 0.794 0.826
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.335 -0.587 -0.850 -1.122 -1.404 -1.696 -1.998 -2.310 -2.632
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -6.579 -6.560 -6.540 -6.521 -6.501 -6.482 -6.462 -6.442 -6.423
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.102 1.127 1.151 1.176 1.201 1.226 1.251 1.276 1.307
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.159 -0.286 -0.740 -1.204 -1.678 -2.162 -2.656 -3.159 -3.673
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -6.721 -6.688 -6.655 -6.622 -6.589 -6.556 -6.523 -6.490 -6.457
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.111 1.135 1.160 1.185 1.210 1.235 1.260 1.284 1.316
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.167 -0.281 -0.738 -1.206 -1.683 -2.171 -2.668 -3.175 -3.692
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -5.214 -5.194 -5.175 -5.155 -5.136 -5.116 -5.097 -5.077 -5.058
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.647 0.672 0.697 0.721 0.746 0.771 0.796 0.821 0.852
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.325 -0.588 -0.861 -1.144 -1.436 -1.739 -2.051 -2.373 -2.706
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -5.356 -5.323 -5.290 -5.256 -5.223 -5.190 -5.157 -5.124 -5.091
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.656 0.681 0.705 0.730 0.755 0.780 0.805 0.830 0.861
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.316 -0.583 -0.859 -1.146 -1.442 -1.748 -2.064 -2.389 -2.725
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -6.698 -6.679 -6.659 -6.639 -6.620 -6.600 -6.581 -6.561 -6.542
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.137 1.162 1.187 1.211 1.236 1.261 1.286 1.311 1.342
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.177 -0.281 -0.749 -1.228 -1.716 -2.213 -2.721 -3.239 -3.766
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -6.840 -6.807 -6.774 -6.741 -6.708 -6.675 -6.642 -6.609 -6.576
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.146 1.171 1.195 1.220 1.245 1.270 1.295 1.320 1.351
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.186 -0.276 -0.748 -1.229 -1.721 -2.222 -2.734 -3.255 -3.786
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -8.311 -8.292 -8.272 -8.253 -8.233 -8.214 -8.194 -8.175 -8.155
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.889 1.904 1.919 1.934 1.949 1.964 1.979 1.994 2.013
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.295 0.539 -0.224 -0.992 -1.766 -2.546 -3.332 -4.124 -4.922
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -8.453 -8.420 -8.387 -8.354 -8.321 -8.288 -8.255 -8.222 -8.189
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.898 1.913 1.928 1.943 1.958 1.973 1.988 2.003 2.022
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.304 0.544 -0.222 -0.994 -1.771 -2.555 -3.345 -4.140 -4.942
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -9.796 -9.776 -9.756 -9.737 -9.717 -9.698 -9.678 -9.659 -9.639
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.379 2.394 2.409 2.424 2.439 2.454 2.469 2.484 2.503
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.797 0.846 -0.112 -1.076 -2.045 -3.021 -4.002 -4.990 -5.983
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -9.937 -9.904 -9.871 -9.838 -9.805 -9.772 -9.739 -9.706 -9.673
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.388 2.403 2.418 2.433 2.448 2.463 2.478 2.492 2.511
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.806 0.851 -0.110 -1.078 -2.051 -3.030 -4.015 -5.006 -6.002
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -8.430 -8.411 -8.391 -8.372 -8.352 -8.332 -8.313 -8.293 -8.274
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.925 1.939 1.954 1.969 1.984 1.999 2.014 2.029 2.048
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.314 0.543 -0.233 -1.015 -1.804 -2.598 -3.398 -4.204 -5.016
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -8.572 -8.539 -8.506 -8.473 -8.440 -8.407 -8.374 -8.341 -8.308
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.933 1.948 1.963 1.978 1.993 2.008 2.023 2.038 2.057
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.322 0.548 -0.231 -1.017 -1.809 -2.607 -3.410 -4.220 -5.035
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -9.914 -9.895 -9.875 -9.856 -9.836 -9.817 -9.797 -9.777 -9.758
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.414 2.429 2.444 2.459 2.474 2.489 2.504 2.519 2.538
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.816 0.850 -0.122 -1.099 -2.083 -3.072 -4.068 -5.069 -6.076
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -10.056 -10.023 -9.990 -9.957 -9.924 -9.891 -9.858 -9.825 -9.792
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.423 2.438 2.453 2.468 2.483 2.498 2.513 2.528 2.547
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.825 0.855 -0.120 -1.101 -2.088 -3.081 -4.080 -5.085 -6.096
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -1.777 -1.758 -1.738 -1.718 -1.699 -1.679 -1.660 -1.640 -1.621
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.934 -1.517 -1.100 -0.684 -0.267 0.150 0.566 0.983 1.515
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.809 -1.121 -0.599 -0.243 -0.054 -0.030 -0.173 -0.482 -0.957
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -1.919 -1.886 -1.853 -1.820 -1.787 -1.754 -1.721 -1.688 -1.655
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.925 -1.508 -1.092 -0.675 -0.258 0.159 0.575 0.992 1.524
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.800 -1.116 -0.597 -0.245 -0.059 -0.039 -0.186 -0.498 -0.977
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -3.261 -3.242 -3.222 -3.203 -3.183 -3.163 -3.144 -3.124 -3.105
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.444 -1.027 -0.610 -0.194 0.223 0.640 1.056 1.473 2.005
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.307 -0.814 -0.487 -0.327 -0.333 -0.505 -0.843 -1.348 -2.018
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -3.403 -3.370 -3.337 -3.304 -3.271 -3.238 -3.205 -3.172 -3.139
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.435 -1.018 -0.602 -0.185 0.232 0.649 1.065 1.482 2.014
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.298 -0.809 -0.486 -0.329 -0.338 -0.514 -0.856 -1.363 -2.038
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -1.896 -1.876 -1.857 -1.837 -1.818 -1.798 -1.779 -1.759 -1.739
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.899 -1.482 -1.065 -0.649 -0.232 0.185 0.602 1.018 1.550
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.790 -1.116 -0.609 -0.267 -0.091 -0.082 -0.239 -0.562 -1.051
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -2.037 -2.004 -1.971 -1.938 -1.905 -1.872 -1.839 -1.806 -1.773
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.890 -1.473 -1.056 -0.640 -0.223 0.194 0.610 1.027 1.559
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.782 -1.111 -0.607 -0.269 -0.097 -0.091 -0.251 -0.578 -1.070
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -3.380 -3.360 -3.341 -3.321 -3.302 -3.282 -3.263 -3.243 -3.224
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.409 -0.992 -0.575 -0.159 0.258 0.675 1.092 1.508 2.040
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.288 -0.809 -0.497 -0.351 -0.371 -0.557 -0.909 -1.427 -2.112
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -3.521 -3.488 -3.455 -3.422 -3.389 -3.356 -3.323 -3.290 -3.257
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.400 -0.983 -0.566 -0.150 0.267 0.684 1.100 1.517 2.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.279 -0.804 -0.495 -0.353 -0.376 -0.565 -0.921 -1.443 -2.131
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -6.894 -6.874 -6.854 -6.835 -6.815 -6.796 -6.776 -6.757 -6.737
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.472 -0.055 0.362 0.779 1.195 1.612 2.029 2.445 2.977
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.369 -0.264 -0.325 -0.553 -0.946 -1.506 -2.232 -3.124 -4.182
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -7.035 -7.002 -6.969 -6.936 -6.903 -6.870 -6.837 -6.804 -6.771
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.463 -0.046 0.371 0.787 1.204 1.621 2.038 2.454 2.986
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.360 -0.259 -0.323 -0.554 -0.952 -1.515 -2.244 -3.140 -4.202
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -8.378 -8.358 -8.339 -8.319 -8.299 -8.280 -8.260 -8.241 -8.221
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.018 0.435 0.852 1.269 1.685 2.102 2.519 2.935 3.467
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.133 0.043 -0.214 -0.636 -1.225 -1.981 -2.902 -3.989 -5.243
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -8.519 -8.486 -8.453 -8.420 -8.387 -8.354 -8.321 -8.288 -8.255
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.027 0.444 0.861 1.277 1.694 2.111 2.528 2.944 3.476
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.142 0.048 -0.212 -0.638 -1.231 -1.989 -2.914 -4.005 -5.262
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -7.012 -6.993 -6.973 -6.954 -6.934 -6.915 -6.895 -6.875 -6.856
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.436 -0.020 0.397 0.814 1.230 1.647 2.064 2.481 3.012
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.350 -0.259 -0.335 -0.576 -0.984 -1.557 -2.297 -3.203 -4.276
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -7.154 -7.121 -7.088 -7.055 -7.022 -6.989 -6.956 -6.923 -6.890
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.428 -0.011 0.406 0.823 1.239 1.656 2.073 2.489 3.021
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.342 -0.254 -0.333 -0.578 -0.989 -1.566 -2.310 -3.219 -4.295
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -8.496 -8.477 -8.457 -8.438 -8.418 -8.399 -8.379 -8.360 -8.340
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.054 0.470 0.887 1.304 1.720 2.137 2.554 2.971 3.502
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.152 0.047 -0.223 -0.660 -1.263 -2.032 -2.967 -4.069 -5.336
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -8.638 -8.605 -8.572 -8.539 -8.506 -8.473 -8.440 -8.407 -8.374
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.062 0.479 0.896 1.313 1.729 2.146 2.563 2.979 3.511
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.161 0.053 -0.221 -0.662 -1.268 -2.041 -2.980 -4.085 -5.356
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -9.390 -9.371 -9.351 -9.332 -9.312 -9.293 -9.273 -9.254 -9.234
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.239 1.489 1.739 1.989 2.240 2.490 2.740 2.990 3.309
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.280 0.736 0.092 -0.651 -1.495 -2.437 -3.480 -4.622 -5.864
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -9.532 -9.499 -9.466 -9.433 -9.400 -9.367 -9.334 -9.301 -9.268
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.248 1.498 1.748 1.998 2.248 2.498 2.748 2.998 3.317
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.289 0.741 0.094 -0.653 -1.500 -2.446 -3.492 -4.638 -5.884
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -10.875 -10.855 -10.835 -10.816 -10.796 -10.777 -10.757 -10.738 -10.718
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.729 1.979 2.229 2.479 2.729 2.980 3.230 3.480 3.799
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.782 1.043 0.204 -0.735 -1.774 -2.912 -4.150 -5.488 -6.925
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -11.016 -10.983 -10.950 -10.917 -10.884 -10.851 -10.818 -10.785 -10.752
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.738 1.988 2.238 2.488 2.738 2.988 3.238 3.488 3.807
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.791 1.048 0.205 -0.737 -1.779 -2.921 -4.162 -5.503 -6.944
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -9.509 -9.490 -9.470 -9.451 -9.431 -9.411 -9.392 -9.372 -9.353
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.275 1.525 1.775 2.025 2.275 2.525 2.775 3.025 3.344
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.298 0.740 0.083 -0.675 -1.532 -2.489 -3.545 -4.702 -5.958
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -9.651 -9.618 -9.585 -9.552 -9.519 -9.486 -9.453 -9.420 -9.387
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.283 1.533 1.783 2.033 2.283 2.534 2.784 3.034 3.353
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.307 0.746 0.084 -0.677 -1.537 -2.498 -3.558 -4.718 -5.977
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -10.993 -10.974 -10.954 -10.935 -10.915 -10.896 -10.876 -10.856 -10.837
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.764 2.015 2.265 2.515 2.765 3.015 3.265 3.515 3.834
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.801 1.047 0.194 -0.759 -1.811 -2.963 -4.215 -5.567 -7.018
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -11.135 -11.102 -11.069 -11.036 -11.003 -10.970 -10.937 -10.904 -10.871
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.773 2.023 2.273 2.523 2.773 3.023 3.274 3.524 3.843
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.809 1.052 0.196 -0.761 -1.817 -2.972 -4.228 -5.583 -7.038
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N 0.077 0.096 0.116 0.135 0.155 0.174 0.194 0.214 0.233
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.542 -0.517 -0.492 -0.467 -0.443 -0.418 -0.393 -0.368 -0.336
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.056 -0.845 -0.644 -0.452 -0.271 -0.099 0.062 0.214 0.356
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.065 -0.032 0.001 0.034 0.067 0.100 0.133 0.166 0.199
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO TIPOA Fecha: 27/06/18
Página 34
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.533 -0.508 -0.483 -0.458 -0.434 -0.409 -0.384 -0.359 -0.328
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.047 -0.840 -0.642 -0.454 -0.276 -0.108 0.050 0.198 0.336
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -1.407 -1.388 -1.368 -1.349 -1.329 -1.310 -1.290 -1.271 -1.251
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.052 -0.027 -0.002 0.023 0.047 0.072 0.097 0.122 0.154
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.554 -0.538 -0.532 -0.536 -0.550 -0.574 -0.608 -0.651 -0.705
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -1.549 -1.516 -1.483 -1.450 -1.417 -1.384 -1.351 -1.318 -1.285
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.043 -0.018 0.007 0.031 0.056 0.081 0.106 0.131 0.162
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.545 -0.533 -0.530 -0.538 -0.556 -0.583 -0.620 -0.667 -0.725
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.042 -0.023 -0.003 0.017 0.036 0.056 0.075 0.095 0.114
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.507 -0.482 -0.457 -0.432 -0.407 -0.383 -0.358 -0.333 -0.301
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.037 -0.840 -0.653 -0.476 -0.308 -0.151 -0.003 0.134 0.262
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.184 -0.151 -0.118 -0.085 -0.052 -0.019 0.014 0.047 0.080
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.498 -0.473 -0.448 -0.423 -0.399 -0.374 -0.349 -0.324 -0.292
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.029 -0.835 -0.651 -0.478 -0.314 -0.160 -0.016 0.118 0.243
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -1.526 -1.507 -1.487 -1.468 -1.448 -1.428 -1.409 -1.389 -1.370
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.017 0.008 0.033 0.058 0.083 0.107 0.132 0.157 0.189
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.535 -0.533 -0.542 -0.560 -0.588 -0.626 -0.673 -0.731 -0.799
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -1.668 -1.635 -1.602 -1.569 -1.536 -1.503 -1.470 -1.437 -1.404
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.008 0.017 0.042 0.067 0.091 0.116 0.141 0.166 0.198
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.526 -0.528 -0.540 -0.562 -0.593 -0.634 -0.686 -0.747 -0.818
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -5.040 -5.020 -5.001 -4.981 -4.962 -4.942 -4.922 -4.903 -4.883
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.920 0.945 0.970 0.995 1.020 1.045 1.069 1.094 1.126
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.384 0.012 -0.370 -0.762 -1.163 -1.575 -1.996 -2.428 -2.869
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -5.181 -5.148 -5.115 -5.082 -5.049 -5.016 -4.983 -4.950 -4.917
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.929 0.954 0.979 1.004 1.029 1.053 1.078 1.103 1.135
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.393 0.017 -0.368 -0.763 -1.169 -1.584 -2.009 -2.444 -2.889
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -6.524 -6.504 -6.485 -6.465 -6.446 -6.426 -6.407 -6.387 -6.367
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.410 1.435 1.460 1.485 1.510 1.535 1.559 1.584 1.616
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.886 0.319 -0.258 -0.846 -1.443 -2.050 -2.666 -3.293 -3.930
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -6.665 -6.632 -6.599 -6.566 -6.533 -6.500 -6.467 -6.434 -6.401
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.419 1.444 1.469 1.494 1.519 1.543 1.568 1.593 1.625
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.895 0.324 -0.257 -0.847 -1.448 -2.058 -2.679 -3.309 -3.949
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -5.159 -5.139 -5.119 -5.100 -5.080 -5.061 -5.041 -5.022 -5.002
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.956 0.980 1.005 1.030 1.055 1.080 1.105 1.129 1.161
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.403 0.017 -0.379 -0.785 -1.201 -1.626 -2.062 -2.507 -2.963
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -5.300 -5.267 -5.234 -5.201 -5.168 -5.135 -5.102 -5.069 -5.036
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.964 0.989 1.014 1.039 1.064 1.089 1.113 1.138 1.170
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.411 0.022 -0.378 -0.787 -1.206 -1.635 -2.074 -2.523 -2.982
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -6.643 -6.623 -6.604 -6.584 -6.564 -6.545 -6.525 -6.506 -6.486
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.446 1.470 1.495 1.520 1.545 1.570 1.595 1.619 1.651
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.905 0.323 -0.268 -0.869 -1.480 -2.101 -2.732 -3.373 -4.023
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -6.784 -6.751 -6.718 -6.685 -6.652 -6.619 -6.586 -6.553 -6.520
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.454 1.479 1.504 1.529 1.554 1.579 1.603 1.628 1.660
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.914 0.329 -0.266 -0.871 -1.485 -2.110 -2.744 -3.389 -4.043
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -8.278 -8.259 -8.239 -8.219 -8.200 -8.180 -8.161 -8.141 -8.122
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.075 2.089 2.104 2.119 2.134 2.149 2.164 2.179 2.198
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.732 0.901 0.065 -0.777 -1.625 -2.479 -3.339 -4.205 -5.076
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -8.420 -8.387 -8.354 -8.321 -8.288 -8.255 -8.222 -8.189 -8.156
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.083 2.098 2.113 2.128 2.143 2.158 2.173 2.188 2.207
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.740 0.907 0.067 -0.779 -1.630 -2.488 -3.351 -4.221 -5.096
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -9.762 -9.743 -9.723 -9.704 -9.684 -9.664 -9.645 -9.625 -9.606
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.565 2.579 2.594 2.609 2.624 2.639 2.654 2.669 2.688
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.234 1.208 0.177 -0.861 -1.904 -2.953 -4.009 -5.070 -6.137
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -9.904 -9.871 -9.838 -9.805 -9.772 -9.739 -9.706 -9.673 -9.640
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.573 2.588 2.603 2.618 2.633 2.648 2.663 2.678 2.697
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.243 1.214 0.179 -0.862 -1.909 -2.962 -4.021 -5.086 -6.157
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -8.397 -8.377 -8.358 -8.338 -8.319 -8.299 -8.280 -8.260 -8.240
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.110 2.125 2.139 2.154 2.169 2.184 2.199 2.214 2.233
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.750 0.906 0.056 -0.800 -1.662 -2.530 -3.404 -4.284 -5.170
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -8.538 -8.505 -8.472 -8.439 -8.406 -8.373 -8.340 -8.307 -8.274
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.119 2.133 2.148 2.163 2.178 2.193 2.208 2.223 2.242
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.759 0.911 0.058 -0.802 -1.668 -2.539 -3.417 -4.300 -5.189
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -9.881 -9.861 -9.842 -9.822 -9.803 -9.783 -9.764 -9.744 -9.725
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.600 2.615 2.629 2.644 2.659 2.674 2.689 2.704 2.723
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.252 1.213 0.167 -0.884 -1.942 -3.005 -4.074 -5.149 -6.231
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -10.022 -9.989 -9.956 -9.923 -9.890 -9.857 -9.824 -9.791 -9.758
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.609 2.623 2.638 2.653 2.668 2.683 2.698 2.713 2.732
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.261 1.218 0.169 -0.886 -1.947 -3.014 -4.087 -5.165 -6.250
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.654 -1.634 -1.615 -1.595 -1.575 -1.556 -1.536 -1.517 -1.497
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.969 -1.552 -1.136 -0.719 -0.302 0.114 0.531 0.948 1.480
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.844 -1.142 -0.606 -0.236 -0.032 0.005 -0.123 -0.418 -0.880
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.795 -1.762 -1.729 -1.696 -1.663 -1.630 -1.597 -1.564 -1.531
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.960 -1.544 -1.127 -0.710 -0.293 0.123 0.540 0.957 1.488
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.835 -1.136 -0.604 -0.238 -0.038 -0.004 -0.136 -0.434 -0.899
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -3.138 -3.118 -3.099 -3.079 -3.060 -3.040 -3.020 -3.001 -2.981
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.479 -1.062 -0.646 -0.229 0.188 0.604 1.021 1.438 1.970
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.341 -0.835 -0.494 -0.320 -0.311 -0.469 -0.793 -1.284 -1.940
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -3.279 -3.246 -3.213 -3.180 -3.147 -3.114 -3.081 -3.048 -3.015
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.470 -1.054 -0.637 -0.220 0.197 0.613 1.030 1.447 1.978
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.333 -0.829 -0.492 -0.322 -0.317 -0.478 -0.806 -1.300 -1.960
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.772 -1.753 -1.733 -1.714 -1.694 -1.675 -1.655 -1.635 -1.616
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.934 -1.517 -1.101 -0.684 -0.267 0.150 0.566 0.983 1.515
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.825 -1.137 -0.615 -0.259 -0.070 -0.046 -0.189 -0.498 -0.973
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.914 -1.881 -1.848 -1.815 -1.782 -1.749 -1.716 -1.683 -1.650
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.925 -1.508 -1.092 -0.675 -0.258 0.158 0.575 0.992 1.524
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.816 -1.132 -0.613 -0.261 -0.075 -0.055 -0.201 -0.514 -0.993
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -3.257 -3.237 -3.217 -3.198 -3.178 -3.159 -3.139 -3.120 -3.100
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.444 -1.027 -0.611 -0.194 0.223 0.640 1.056 1.473 2.005
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.323 -0.830 -0.504 -0.343 -0.349 -0.521 -0.859 -1.363 -2.034
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -3.398 -3.365 -3.332 -3.299 -3.266 -3.233 -3.200 -3.167 -3.134
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.435 -1.018 -0.602 -0.185 0.232 0.648 1.065 1.482 2.013
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.314 -0.825 -0.502 -0.345 -0.354 -0.530 -0.871 -1.379 -2.053
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -6.770 -6.751 -6.731 -6.711 -6.692 -6.672 -6.653 -6.633 -6.614
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.507 -0.090 0.327 0.743 1.160 1.577 1.993 2.410 2.942
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.404 -0.285 -0.332 -0.545 -0.925 -1.470 -2.182 -3.060 -4.104
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -6.912 -6.879 -6.846 -6.813 -6.780 -6.747 -6.714 -6.681 -6.648
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.498 -0.081 0.335 0.752 1.169 1.586 2.002 2.419 2.951
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.395 -0.279 -0.330 -0.547 -0.930 -1.479 -2.195 -3.076 -4.124
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -8.254 -8.235 -8.215 -8.196 -8.176 -8.156 -8.137 -8.117 -8.098
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.017 0.400 0.817 1.233 1.650 2.067 2.483 2.900 3.432
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.099 0.022 -0.220 -0.629 -1.204 -1.945 -2.852 -3.925 -5.165
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -8.396 -8.363 -8.330 -8.297 -8.264 -8.231 -8.198 -8.165 -8.132
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.008 0.409 0.825 1.242 1.659 2.076 2.492 2.909 3.441
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.107 0.027 -0.219 -0.631 -1.209 -1.954 -2.865 -3.941 -5.185
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -6.889 -6.869 -6.850 -6.830 -6.811 -6.791 -6.772 -6.752 -6.732
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.472 -0.055 0.362 0.778 1.195 1.612 2.029 2.445 2.977
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.385 -0.280 -0.341 -0.569 -0.962 -1.522 -2.248 -3.140 -4.198
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -7.030 -6.997 -6.964 -6.931 -6.898 -6.865 -6.832 -6.799 -6.766
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.463 -0.046 0.371 0.787 1.204 1.621 2.037 2.454 2.986
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.376 -0.275 -0.340 -0.570 -0.967 -1.531 -2.260 -3.156 -4.217
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -8.373 -8.353 -8.334 -8.314 -8.295 -8.275 -8.256 -8.236 -8.217
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.018 0.435 0.852 1.268 1.685 2.102 2.519 2.935 3.467
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.117 0.027 -0.230 -0.652 -1.241 -1.996 -2.918 -4.005 -5.259
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -8.514 -8.481 -8.448 -8.415 -8.382 -8.349 -8.316 -8.283 -8.250
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.027 0.444 0.861 1.277 1.694 2.111 2.527 2.944 3.476
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.126 0.032 -0.228 -0.654 -1.247 -2.005 -2.930 -4.021 -5.278
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -9.316 -9.297 -9.277 -9.258 -9.238 -9.219 -9.199 -9.179 -9.160
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.218 1.468 1.718 1.968 2.218 2.468 2.718 2.968 3.287
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.259 0.723 0.088 -0.647 -1.482 -2.416 -3.450 -4.584 -5.817
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -9.458 -9.425 -9.392 -9.359 -9.326 -9.293 -9.260 -9.227 -9.194
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.227 1.477 1.727 1.977 2.227 2.477 2.727 2.977 3.296
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.268 0.729 0.090 -0.649 -1.487 -2.425 -3.463 -4.600 -5.837
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -10.800 -10.781 -10.761 -10.742 -10.722 -10.703 -10.683 -10.664 -10.644
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.708 1.958 2.208 2.458 2.708 2.958 3.208 3.458 3.777
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.761 1.030 0.200 -0.731 -1.761 -2.891 -4.120 -5.449 -6.878
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -10.942 -10.909 -10.876 -10.843 -10.810 -10.777 -10.744 -10.711 -10.678
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.717 1.967 2.217 2.467 2.717 2.967 3.217 3.467 3.786
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.770 1.036 0.201 -0.733 -1.766 -2.899 -4.133 -5.465 -6.898
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -9.435 -9.416 -9.396 -9.376 -9.357 -9.337 -9.318 -9.298 -9.279
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.253 1.503 1.753 2.003 2.253 2.503 2.753 3.004 3.323
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.278 0.728 0.079 -0.670 -1.519 -2.467 -3.516 -4.663 -5.911
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -9.577 -9.544 -9.511 -9.478 -9.445 -9.412 -9.379 -9.346 -9.313
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.262 1.512 1.762 2.012 2.262 2.512 2.762 3.012 3.331
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.286 0.733 0.080 -0.672 -1.524 -2.476 -3.528 -4.679 -5.930
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -10.919 -10.900 -10.880 -10.861 -10.841 -10.821 -10.802 -10.782 -10.763
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.743 1.993 2.243 2.493 2.743 2.993 3.243 3.493 3.812
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.780 1.035 0.190 -0.754 -1.798 -2.942 -4.186 -5.529 -6.972
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -11.061 -11.028 -10.995 -10.962 -10.929 -10.896 -10.863 -10.830 -10.797
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.752 2.002 2.252 2.502 2.752 3.002 3.252 3.502 3.821
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.789 1.040 0.192 -0.756 -1.804 -2.951 -4.198 -5.545 -6.991
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -0.904 -0.884 -0.865 -0.845 -0.826 -0.806 -0.787 -0.767 -0.747
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.638 2.262 1.886 1.509 1.133 0.757 0.381 0.005 -0.475
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.621 1.644 0.817 0.140 -0.387 -0.763 -0.990 -1.067 -0.994
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -1.045 -1.012 -0.979 -0.946 -0.913 -0.880 -0.847 -0.814 -0.781
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.647 2.271 1.894 1.518 1.142 0.766 0.390 0.013 -0.467
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.630 1.649 0.819 0.138 -0.392 -0.772 -1.003 -1.083 -1.013
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -2.388 -2.368 -2.349 -2.329 -2.310 -2.290 -2.271 -2.251 -2.232
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.128 2.752 2.376 1.999 1.623 1.247 0.871 0.494 0.014
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.123 1.951 0.929 0.056 -0.666 -1.238 -1.660 -1.932 -2.054
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -2.529 -2.496 -2.463 -2.430 -2.397 -2.364 -2.331 -2.298 -2.265
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.137 2.761 2.384 2.008 1.632 1.256 0.880 0.503 0.023
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.132 1.956 0.930 0.055 -0.671 -1.247 -1.673 -1.948 -2.074
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -1.023 -1.003 -0.984 -0.964 -0.944 -0.925 -0.905 -0.886 -0.866
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.673 2.297 1.921 1.545 1.168 0.792 0.416 0.040 -0.440
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.640 1.649 0.808 0.117 -0.424 -0.815 -1.056 -1.147 -1.087
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -1.164 -1.131 -1.098 -1.065 -1.032 -0.999 -0.966 -0.933 -0.900
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.682 2.306 1.930 1.553 1.177 0.801 0.425 0.048 -0.432
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.648 1.654 0.809 0.115 -0.429 -0.824 -1.068 -1.163 -1.107
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -2.507 -2.487 -2.468 -2.448 -2.429 -2.409 -2.389 -2.370 -2.350
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.163 2.787 2.411 2.034 1.658 1.282 0.906 0.530 0.050
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.142 1.955 0.919 0.033 -0.703 -1.290 -1.726 -2.012 -2.148
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -2.648 -2.615 -2.582 -2.549 -2.516 -2.483 -2.450 -2.417 -2.384
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.172 2.796 2.420 2.043 1.667 1.291 0.915 0.538 0.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.151 1.961 0.921 0.031 -0.709 -1.298 -1.738 -2.028 -2.167
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -6.020 -6.001 -5.981 -5.962 -5.942 -5.923 -5.903 -5.883 -5.864
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.100 3.724 3.348 2.972 2.596 2.219 1.843 1.467 0.987
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.061 2.501 1.091 -0.169 -1.279 -2.239 -3.049 -3.709 -4.219
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -6.162 -6.129 -6.096 -6.063 -6.030 -5.997 -5.964 -5.931 -5.898
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.109 3.733 3.357 2.981 2.604 2.228 1.852 1.476 0.996
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.070 2.506 1.093 -0.171 -1.284 -2.248 -3.061 -3.725 -4.238
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -7.504 -7.485 -7.465 -7.446 -7.426 -7.407 -7.387 -7.368 -7.348
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.590 4.214 3.838 3.462 3.085 2.709 2.333 1.957 1.477
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.563 2.808 1.203 -0.253 -1.558 -2.714 -3.719 -4.574 -5.279
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -7.646 -7.613 -7.580 -7.547 -7.514 -7.481 -7.448 -7.415 -7.382
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.599 4.223 3.847 3.471 3.094 2.718 2.342 1.966 1.486
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.572 2.813 1.204 -0.255 -1.564 -2.722 -3.731 -4.590 -5.299
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -6.139 -6.120 -6.100 -6.080 -6.061 -6.041 -6.022 -6.002 -5.983
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.135 3.759 3.383 3.007 2.631 2.254 1.878 1.502 1.022
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.080 2.506 1.082 -0.192 -1.316 -2.290 -3.114 -3.788 -4.312
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -6.281 -6.248 -6.215 -6.182 -6.149 -6.116 -6.083 -6.050 -6.017
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.144 3.768 3.392 3.016 2.639 2.263 1.887 1.511 1.031
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.088 2.511 1.083 -0.194 -1.322 -2.299 -3.127 -3.804 -4.332
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -7.623 -7.604 -7.584 -7.565 -7.545 -7.525 -7.506 -7.486 -7.467
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.625 4.249 3.873 3.497 3.121 2.744 2.368 1.992 1.512
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.582 2.812 1.193 -0.276 -1.596 -2.765 -3.784 -4.654 -5.373
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -7.765 -7.732 -7.699 -7.666 -7.633 -7.600 -7.567 -7.534 -7.501
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.634 4.258 3.882 3.506 3.129 2.753 2.377 2.001 1.521
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.591 2.818 1.195 -0.278 -1.601 -2.774 -3.797 -4.670 -5.392
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -8.866 -8.847 -8.827 -8.808 -8.788 -8.769 -8.749 -8.730 -8.710
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.983 3.757 3.531 3.305 3.080 2.854 2.628 2.402 2.114
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.938 2.395 0.942 -0.421 -1.694 -2.877 -3.970 -4.973 -5.886
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -9.008 -8.975 -8.942 -8.909 -8.876 -8.843 -8.810 -8.777 -8.744
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.991 3.766 3.540 3.314 3.088 2.863 2.637 2.411 2.123
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.947 2.400 0.944 -0.423 -1.700 -2.886 -3.983 -4.989 -5.905
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -10.351 -10.331 -10.311 -10.292 -10.272 -10.253 -10.233 -10.214 -10.194
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.473 4.247 4.021 3.795 3.570 3.344 3.118 2.892 2.604
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.440 2.702 1.053 -0.505 -1.973 -3.352 -4.640 -5.838 -6.947
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -10.492 -10.459 -10.426 -10.393 -10.360 -10.327 -10.294 -10.261 -10.228
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.481 4.256 4.030 3.804 3.578 3.353 3.127 2.901 2.613
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.449 2.707 1.055 -0.507 -1.979 -3.361 -4.653 -5.854 -6.966
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -8.985 -8.966 -8.946 -8.927 -8.907 -8.887 -8.868 -8.848 -8.829
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.018 3.792 3.566 3.340 3.115 2.889 2.663 2.438 2.150
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.956 2.399 0.932 -0.445 -1.732 -2.929 -4.036 -5.053 -5.980
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -9.127 -9.094 -9.061 -9.028 -8.995 -8.962 -8.929 -8.896 -8.863
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.027 3.801 3.575 3.349 3.124 2.898 2.672 2.446 2.158
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.965 2.405 0.934 -0.447 -1.737 -2.938 -4.048 -5.069 -5.999
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -10.469 -10.450 -10.430 -10.411 -10.391 -10.372 -10.352 -10.332 -10.313
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.508 4.282 4.056 3.830 3.605 3.379 3.153 2.927 2.639
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.459 2.706 1.044 -0.529 -2.011 -3.403 -4.706 -5.918 -7.040
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -10.611 -10.578 -10.545 -10.512 -10.479 -10.446 -10.413 -10.380 -10.347
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.516 4.291 4.065 3.839 3.614 3.388 3.162 2.936 2.648
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.467 2.711 1.046 -0.530 -2.016 -3.412 -4.718 -5.934 -7.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -2.702 -2.683 -2.663 -2.644 -2.624 -2.604 -2.585 -2.565 -2.546
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.555 1.570 1.586 1.602 1.617 1.633 1.649 1.664 1.684
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.596 1.973 1.343 0.708 0.066 -0.582 -1.236 -1.897 -2.564
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -2.844 -2.811 -2.778 -2.745 -2.712 -2.679 -2.646 -2.613 -2.580
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.564 1.579 1.595 1.611 1.626 1.642 1.658 1.673 1.693
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.605 1.978 1.345 0.706 0.061 -0.591 -1.249 -1.913 -2.583
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -4.186 -4.167 -4.147 -4.128 -4.108 -4.089 -4.069 -4.049 -4.030
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.045 2.060 2.076 2.092 2.107 2.123 2.139 2.154 2.174
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.098 2.280 1.455 0.624 -0.213 -1.057 -1.906 -2.762 -3.624
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -4.328 -4.295 -4.262 -4.229 -4.196 -4.163 -4.130 -4.097 -4.064
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.054 2.069 2.085 2.101 2.116 2.132 2.148 2.163 2.183
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.107 2.285 1.457 0.622 -0.219 -1.066 -1.919 -2.778 -3.644
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -2.821 -2.801 -2.782 -2.762 -2.743 -2.723 -2.704 -2.684 -2.664
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.590 1.606 1.621 1.637 1.653 1.668 1.684 1.700 1.720
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.614 1.977 1.334 0.684 0.029 -0.634 -1.302 -1.976 -2.657
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -2.962 -2.929 -2.896 -2.863 -2.830 -2.797 -2.764 -2.731 -2.698
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.599 1.614 1.630 1.646 1.661 1.677 1.693 1.708 1.728
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.623 1.983 1.336 0.683 0.023 -0.642 -1.314 -1.992 -2.677
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -4.305 -4.286 -4.266 -4.246 -4.227 -4.207 -4.188 -4.168 -4.149
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.080 2.095 2.111 2.127 2.143 2.158 2.174 2.190 2.210
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.117 2.284 1.445 0.601 -0.251 -1.108 -1.972 -2.842 -3.718
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -4.447 -4.414 -4.381 -4.348 -4.315 -4.282 -4.249 -4.216 -4.183
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.089 2.104 2.120 2.136 2.151 2.167 2.183 2.198 2.218
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.125 2.289 1.447 0.599 -0.256 -1.117 -1.984 -2.858 -3.737
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -7.819 -7.799 -7.780 -7.760 -7.740 -7.721 -7.701 -7.682 -7.662
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.017 3.033 3.048 3.064 3.080 3.095 3.111 3.127 3.147
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.036 2.830 1.617 0.399 -0.826 -2.057 -3.295 -4.539 -5.788
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -7.960 -7.927 -7.894 -7.861 -7.828 -7.795 -7.762 -7.729 -7.696
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.026 3.042 3.057 3.073 3.089 3.104 3.120 3.136 3.156
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.045 2.835 1.619 0.397 -0.832 -2.066 -3.307 -4.555 -5.808
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -9.303 -9.283 -9.264 -9.244 -9.225 -9.205 -9.185 -9.166 -9.146
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.507 3.523 3.538 3.554 3.570 3.585 3.601 3.617 3.637
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.538 3.137 1.729 0.315 -1.106 -2.532 -3.965 -5.404 -6.849
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -9.444 -9.411 -9.378 -9.345 -9.312 -9.279 -9.246 -9.213 -9.180
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.516 3.532 3.547 3.563 3.579 3.594 3.610 3.626 3.646
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.547 3.142 1.731 0.313 -1.111 -2.541 -3.977 -5.420 -6.869
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -7.937 -7.918 -7.898 -7.879 -7.859 -7.840 -7.820 -7.801 -7.781
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.052 3.068 3.084 3.099 3.115 3.131 3.146 3.162 3.182
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.054 2.834 1.608 0.375 -0.864 -2.109 -3.360 -4.618 -5.882
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -8.079 -8.046 -8.013 -7.980 -7.947 -7.914 -7.881 -7.848 -7.815
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.061 3.077 3.092 3.108 3.124 3.139 3.155 3.171 3.191
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.063 2.839 1.609 0.373 -0.869 -2.118 -3.373 -4.634 -5.902
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -9.422 -9.402 -9.382 -9.363 -9.343 -9.324 -9.304 -9.285 -9.265
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.542 3.558 3.573 3.589 3.605 3.621 3.636 3.652 3.672
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.557 3.141 1.719 0.291 -1.143 -2.584 -4.030 -5.483 -6.943
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -9.563 -9.530 -9.497 -9.464 -9.431 -9.398 -9.365 -9.332 -9.299
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.551 3.567 3.582 3.598 3.614 3.629 3.645 3.661 3.681
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.565 3.146 1.721 0.289 -1.148 -2.593 -4.043 -5.499 -6.962
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -9.945 -9.926 -9.906 -9.887 -9.867 -9.848 -9.828 -9.809 -9.789
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.333 3.342 3.351 3.361 3.370 3.380 3.389 3.398 3.410
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.923 2.592 1.258 -0.081 -1.423 -2.768 -4.118 -5.471 -6.828
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -10.087 -10.054 -10.021 -9.988 -9.955 -9.922 -9.889 -9.856 -9.823
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.341 3.351 3.360 3.370 3.379 3.388 3.398 3.407 3.419
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.932 2.597 1.259 -0.082 -1.428 -2.777 -4.130 -5.487 -6.847
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -11.430 -11.410 -11.390 -11.371 -11.351 -11.332 -11.312 -11.293 -11.273
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.823 3.832 3.841 3.851 3.860 3.870 3.879 3.888 3.900
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.425 2.899 1.369 -0.164 -1.702 -3.243 -4.788 -6.336 -7.889
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -11.571 -11.538 -11.505 -11.472 -11.439 -11.406 -11.373 -11.340 -11.307
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.831 3.841 3.850 3.860 3.869 3.878 3.888 3.897 3.909
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.434 2.904 1.371 -0.166 -1.707 -3.252 -4.800 -6.352 -7.908
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -10.064 -10.045 -10.025 -10.006 -9.986 -9.966 -9.947 -9.927 -9.908
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.368 3.377 3.386 3.396 3.405 3.415 3.424 3.433 3.445
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.941 2.597 1.248 -0.104 -1.460 -2.820 -4.183 -5.551 -6.921
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -10.206 -10.173 -10.140 -10.107 -10.074 -10.041 -10.008 -9.975 -9.942
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.377 3.386 3.395 3.405 3.414 3.424 3.433 3.442 3.454
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.950 2.602 1.250 -0.106 -1.465 -2.829 -4.196 -5.566 -6.941
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -11.548 -11.529 -11.509 -11.490 -11.470 -11.451 -11.431 -11.411 -11.392
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.858 3.867 3.876 3.886 3.895 3.905 3.914 3.923 3.935
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.444 2.903 1.360 -0.188 -1.739 -3.294 -4.853 -6.416 -7.982
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -11.690 -11.657 -11.624 -11.591 -11.558 -11.525 -11.492 -11.459 -11.426
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.866 3.876 3.885 3.895 3.904 3.913 3.923 3.932 3.944
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.452 2.909 1.361 -0.190 -1.745 -3.303 -4.866 -6.432 -8.002
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -0.780 -0.761 -0.741 -0.722 -0.702 -0.682 -0.663 -0.643 -0.624
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.603 2.227 1.850 1.474 1.098 0.722 0.345 -0.031 -0.511
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.586 1.623 0.811 0.148 -0.365 -0.728 -0.941 -1.003 -0.916
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -0.922 -0.889 -0.856 -0.823 -0.790 -0.757 -0.724 -0.691 -0.658
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.612 2.235 1.859 1.483 1.107 0.731 0.354 -0.022 -0.502
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.595 1.629 0.812 0.146 -0.370 -0.737 -0.953 -1.019 -0.935
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -2.264 -2.245 -2.225 -2.206 -2.186 -2.167 -2.147 -2.127 -2.108
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.093 2.716 2.340 1.964 1.588 1.212 0.835 0.459 -0.021
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.089 1.930 0.922 0.064 -0.644 -1.202 -1.610 -1.869 -1.977
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -2.406 -2.373 -2.340 -2.307 -2.274 -2.241 -2.208 -2.175 -2.142
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.102 2.725 2.349 1.973 1.597 1.220 0.844 0.468 -0.012
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.097 1.936 0.924 0.062 -0.650 -1.211 -1.623 -1.885 -1.996
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -0.899 -0.879 -0.860 -0.840 -0.821 -0.801 -0.782 -0.762 -0.743
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.638 2.262 1.885 1.509 1.133 0.757 0.381 0.004 -0.476
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.605 1.628 0.801 0.124 -0.403 -0.779 -1.006 -1.083 -1.009
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -1.041 -1.008 -0.975 -0.941 -0.908 -0.875 -0.842 -0.809 -0.776
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.647 2.270 1.894 1.518 1.142 0.766 0.389 0.013 -0.467
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.614 1.633 0.803 0.122 -0.408 -0.788 -1.018 -1.099 -1.029
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -2.383 -2.364 -2.344 -2.324 -2.305 -2.285 -2.266 -2.246 -2.227
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.128 2.752 2.375 1.999 1.623 1.247 0.871 0.494 0.014
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.107 1.935 0.913 0.040 -0.682 -1.254 -1.676 -1.948 -2.070
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -2.525 -2.492 -2.459 -2.426 -2.393 -2.360 -2.327 -2.294 -2.261
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.137 2.760 2.384 2.008 1.632 1.256 0.879 0.503 0.023
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.116 1.940 0.914 0.039 -0.687 -1.263 -1.688 -1.964 -2.090
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -5.897 -5.877 -5.858 -5.838 -5.819 -5.799 -5.779 -5.760 -5.740
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.065 3.689 3.313 2.936 2.560 2.184 1.808 1.432 0.952
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.026 2.480 1.084 -0.162 -1.257 -2.203 -2.999 -3.645 -4.141
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -6.038 -6.005 -5.972 -5.939 -5.906 -5.873 -5.840 -5.807 -5.774
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.074 3.698 3.321 2.945 2.569 2.193 1.817 1.440 0.960
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.035 2.486 1.086 -0.163 -1.263 -2.212 -3.012 -3.661 -4.160
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -7.381 -7.361 -7.342 -7.322 -7.303 -7.283 -7.264 -7.244 -7.224
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.555 4.179 3.803 3.426 3.050 2.674 2.298 1.921 1.441
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.529 2.787 1.196 -0.245 -1.537 -2.678 -3.669 -4.510 -5.201
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -7.522 -7.489 -7.456 -7.423 -7.390 -7.357 -7.324 -7.291 -7.258
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.564 4.188 3.811 3.435 3.059 2.683 2.307 1.930 1.450
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.537 2.792 1.198 -0.247 -1.542 -2.687 -3.682 -4.526 -5.221
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -6.016 -5.996 -5.976 -5.957 -5.937 -5.918 -5.898 -5.879 -5.859
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.100 3.724 3.348 2.972 2.595 2.219 1.843 1.467 0.987
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.045 2.485 1.075 -0.185 -1.295 -2.255 -3.065 -3.724 -4.234
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -6.157 -6.124 -6.091 -6.058 -6.025 -5.992 -5.959 -5.926 -5.893
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.109 3.733 3.357 2.980 2.604 2.228 1.852 1.475 0.995
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.054 2.490 1.077 -0.187 -1.300 -2.264 -3.077 -3.740 -4.254
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -7.500 -7.480 -7.461 -7.441 -7.421 -7.402 -7.382 -7.363 -7.343
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.590 4.214 3.838 3.461 3.085 2.709 2.333 1.957 1.477
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.547 2.792 1.186 -0.269 -1.574 -2.729 -3.735 -4.590 -5.295
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -7.641 -7.608 -7.575 -7.542 -7.509 -7.476 -7.443 -7.410 -7.377
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.599 4.223 3.847 3.470 3.094 2.718 2.342 1.965 1.485
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.556 2.797 1.188 -0.271 -1.579 -2.738 -3.747 -4.606 -5.314
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -8.792 -8.773 -8.753 -8.734 -8.714 -8.695 -8.675 -8.655 -8.636
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.961 3.736 3.510 3.284 3.058 2.833 2.607 2.381 2.093
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.917 2.382 0.938 -0.417 -1.681 -2.856 -3.940 -4.935 -5.839
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -8.934 -8.901 -8.868 -8.835 -8.802 -8.769 -8.736 -8.703 -8.670
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.970 3.744 3.519 3.293 3.067 2.842 2.616 2.390 2.102
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.926 2.388 0.940 -0.419 -1.687 -2.865 -3.953 -4.951 -5.859
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -10.276 -10.257 -10.237 -10.218 -10.198 -10.179 -10.159 -10.140 -10.120
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.451 4.226 4.000 3.774 3.548 3.323 3.097 2.871 2.583
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.419 2.689 1.049 -0.501 -1.960 -3.330 -4.610 -5.800 -6.900
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -10.418 -10.385 -10.352 -10.319 -10.286 -10.253 -10.220 -10.187 -10.154
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.460 4.234 4.009 3.783 3.557 3.332 3.106 2.880 2.592
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.428 2.695 1.051 -0.502 -1.966 -3.339 -4.623 -5.816 -6.919
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -8.911 -8.892 -8.872 -8.852 -8.833 -8.813 -8.794 -8.774 -8.755
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.996 3.771 3.545 3.319 3.094 2.868 2.642 2.416 2.128
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.936 2.387 0.928 -0.440 -1.719 -2.907 -4.006 -5.014 -5.933
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -9.053 -9.020 -8.987 -8.954 -8.921 -8.888 -8.855 -8.822 -8.789
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.005 3.780 3.554 3.328 3.102 2.877 2.651 2.425 2.137
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.944 2.392 0.930 -0.442 -1.724 -2.916 -4.018 -5.030 -5.952
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -10.395 -10.376 -10.356 -10.337 -10.317 -10.297 -10.278 -10.258 -10.239
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.486 4.261 4.035 3.809 3.583 3.358 3.132 2.906 2.618
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.438 2.694 1.040 -0.524 -1.998 -3.382 -4.676 -5.880 -6.994
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -10.537 -10.504 -10.471 -10.438 -10.405 -10.372 -10.339 -10.306 -10.273
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.495 4.270 4.044 3.818 3.592 3.367 3.141 2.915 2.627
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.447 2.699 1.042 -0.526 -2.003 -3.391 -4.688 -5.896 -7.013
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -2.579 -2.559 -2.539 -2.520 -2.500 -2.481 -2.461 -2.442 -2.422
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.519 1.535 1.551 1.566 1.582 1.598 1.613 1.629 1.649
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.561 1.952 1.337 0.715 0.088 -0.546 -1.187 -1.833 -2.486
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -2.720 -2.687 -2.654 -2.621 -2.588 -2.555 -2.522 -2.489 -2.456
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.528 1.544 1.559 1.575 1.591 1.607 1.622 1.638 1.658
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.570 1.957 1.338 0.713 0.082 -0.555 -1.199 -1.849 -2.505
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -4.063 -4.043 -4.024 -4.004 -3.985 -3.965 -3.945 -3.926 -3.906
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.009 2.025 2.041 2.056 2.072 2.088 2.103 2.119 2.139
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.063 2.259 1.448 0.631 -0.192 -1.021 -1.857 -2.698 -3.546
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -4.204 -4.171 -4.138 -4.105 -4.072 -4.039 -4.006 -3.973 -3.940
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.018 2.034 2.049 2.065 2.081 2.096 2.112 2.128 2.148
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.072 2.264 1.450 0.630 -0.197 -1.030 -1.869 -2.714 -3.566
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -2.697 -2.678 -2.658 -2.639 -2.619 -2.600 -2.580 -2.560 -2.541
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.554 1.570 1.586 1.601 1.617 1.633 1.648 1.664 1.684
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.579 1.956 1.327 0.692 0.050 -0.598 -1.252 -1.913 -2.579
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -2.839 -2.806 -2.773 -2.740 -2.707 -2.674 -2.641 -2.608 -2.575
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.563 1.579 1.595 1.610 1.626 1.642 1.657 1.673 1.693
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.588 1.962 1.329 0.690 0.045 -0.607 -1.265 -1.928 -2.599
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -4.182 -4.162 -4.142 -4.123 -4.103 -4.084 -4.064 -4.045 -4.025
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.044 2.060 2.076 2.091 2.107 2.123 2.138 2.154 2.174
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.082 2.263 1.439 0.608 -0.229 -1.073 -1.922 -2.778 -3.640
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -4.323 -4.290 -4.257 -4.224 -4.191 -4.158 -4.125 -4.092 -4.059
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.053 2.069 2.085 2.100 2.116 2.132 2.147 2.163 2.183
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.090 2.269 1.440 0.606 -0.235 -1.081 -1.934 -2.794 -3.659
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -7.695 -7.676 -7.656 -7.636 -7.617 -7.597 -7.578 -7.558 -7.539
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.982 2.997 3.013 3.029 3.044 3.060 3.076 3.091 3.111
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.001 2.809 1.610 0.406 -0.805 -2.022 -3.245 -4.475 -5.710
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -7.837 -7.804 -7.771 -7.738 -7.705 -7.672 -7.639 -7.606 -7.573
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.990 3.006 3.022 3.037 3.053 3.069 3.084 3.100 3.120
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.010 2.814 1.612 0.404 -0.810 -2.031 -3.258 -4.491 -5.730
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -9.179 -9.160 -9.140 -9.121 -9.101 -9.081 -9.062 -9.042 -9.023
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.472 3.487 3.503 3.519 3.534 3.550 3.566 3.581 3.601
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.503 3.116 1.722 0.322 -1.084 -2.496 -3.915 -5.340 -6.771
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -9.321 -9.288 -9.255 -9.222 -9.189 -9.156 -9.123 -9.090 -9.057
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.480 3.496 3.512 3.527 3.543 3.559 3.574 3.590 3.610
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.512 3.121 1.724 0.320 -1.089 -2.505 -3.928 -5.356 -6.791
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -7.814 -7.794 -7.775 -7.755 -7.736 -7.716 -7.697 -7.677 -7.657
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.017 3.032 3.048 3.064 3.079 3.095 3.111 3.126 3.146
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.019 2.813 1.601 0.382 -0.842 -2.073 -3.311 -4.554 -5.804
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -7.955 -7.922 -7.889 -7.856 -7.823 -7.790 -7.757 -7.724 -7.691
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.026 3.041 3.057 3.073 3.088 3.104 3.120 3.135 3.155
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.028 2.819 1.603 0.381 -0.848 -2.082 -3.323 -4.570 -5.823
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -9.298 -9.278 -9.259 -9.239 -9.220 -9.200 -9.181 -9.161 -9.142
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.507 3.522 3.538 3.554 3.569 3.585 3.601 3.616 3.636
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.522 3.120 1.713 0.299 -1.122 -2.548 -3.981 -5.420 -6.865
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -9.439 -9.406 -9.373 -9.340 -9.307 -9.274 -9.241 -9.208 -9.175
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.516 3.531 3.547 3.563 3.578 3.594 3.610 3.625 3.645
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.530 3.125 1.714 0.297 -1.127 -2.557 -3.993 -5.436 -6.884
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -9.871 -9.852 -9.832 -9.813 -9.793 -9.774 -9.754 -9.734 -9.715
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.311 3.321 3.330 3.339 3.349 3.358 3.368 3.377 3.389
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.902 2.580 1.254 -0.076 -1.410 -2.747 -4.088 -5.433 -6.781
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -10.013 -9.980 -9.947 -9.914 -9.881 -9.848 -9.815 -9.782 -9.749
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.320 3.330 3.339 3.348 3.358 3.367 3.377 3.386 3.398
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.911 2.585 1.255 -0.078 -1.415 -2.756 -4.100 -5.449 -6.801
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -11.355 -11.336 -11.316 -11.297 -11.277 -11.258 -11.238 -11.219 -11.199
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.801 3.811 3.820 3.829 3.839 3.848 3.858 3.867 3.879
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.404 2.886 1.365 -0.160 -1.689 -3.222 -4.758 -6.298 -7.842
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -11.497 -11.464 -11.431 -11.398 -11.365 -11.332 -11.299 -11.266 -11.233
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.810 3.820 3.829 3.838 3.848 3.857 3.867 3.876 3.888
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.413 2.892 1.367 -0.162 -1.694 -3.230 -4.770 -6.314 -7.861
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -9.990 -9.971 -9.951 -9.931 -9.912 -9.892 -9.873 -9.853 -9.834
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.346 3.356 3.365 3.375 3.384 3.393 3.403 3.412 3.424
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.920 2.584 1.244 -0.100 -1.447 -2.798 -4.153 -5.512 -6.875
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -10.132 -10.099 -10.066 -10.033 -10.000 -9.967 -9.934 -9.901 -9.868
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.355 3.365 3.374 3.383 3.393 3.402 3.412 3.421 3.433
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.929 2.589 1.246 -0.102 -1.453 -2.807 -4.166 -5.528 -6.894
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -11.474 -11.455 -11.435 -11.416 -11.396 -11.376 -11.357 -11.337 -11.318
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.836 3.846 3.855 3.865 3.874 3.883 3.893 3.902 3.914
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.423 2.891 1.356 -0.184 -1.726 -3.273 -4.823 -6.378 -7.935
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -11.616 -11.583 -11.550 -11.517 -11.484 -11.451 -11.418 -11.385 -11.352
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.845 3.855 3.864 3.873 3.883 3.892 3.902 3.911 3.923
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.431 2.896 1.357 -0.185 -1.732 -3.282 -4.836 -6.394 -7.955
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -2.364 -2.344 -2.324 -2.305 -2.285 -2.266 -2.246 -2.227 -2.207
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.443 1.268 1.092 0.916 0.740 0.565 0.389 0.213 -0.011
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.960 0.419 -0.051 -0.452 -0.782 -1.042 -1.232 -1.352 -1.402
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -2.505 -2.472 -2.439 -2.406 -2.373 -2.340 -2.307 -2.274 -2.241
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.452 1.276 1.101 0.925 0.749 0.573 0.398 0.222 -0.002
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.968 0.424 -0.050 -0.453 -0.787 -1.051 -1.245 -1.368 -1.422
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -3.848 -3.828 -3.809 -3.789 -3.769 -3.750 -3.730 -3.711 -3.691
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.933 1.758 1.582 1.406 1.230 1.055 0.879 0.703 0.479
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.462 0.726 0.060 -0.535 -1.061 -1.517 -1.902 -2.218 -2.463
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -3.989 -3.956 -3.923 -3.890 -3.857 -3.824 -3.791 -3.758 -3.725
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.942 1.766 1.591 1.415 1.239 1.063 0.888 0.712 0.488
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.471 0.731 0.062 -0.537 -1.066 -1.526 -1.915 -2.234 -2.482
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -2.482 -2.463 -2.443 -2.424 -2.404 -2.385 -2.365 -2.345 -2.326
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.478 1.303 1.127 0.951 0.775 0.600 0.424 0.248 0.024
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.978 0.424 -0.061 -0.475 -0.819 -1.094 -1.298 -1.432 -1.496
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -2.624 -2.591 -2.558 -2.525 -2.492 -2.459 -2.426 -2.393 -2.360
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.487 1.312 1.136 0.960 0.784 0.609 0.433 0.257 0.033
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.987 0.429 -0.059 -0.477 -0.825 -1.102 -1.310 -1.448 -1.515
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -3.966 -3.947 -3.927 -3.908 -3.888 -3.869 -3.849 -3.830 -3.810
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.968 1.793 1.617 1.441 1.265 1.090 0.914 0.738 0.514
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.480 0.731 0.051 -0.559 -1.099 -1.568 -1.968 -2.297 -2.556
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -4.108 -4.075 -4.042 -4.009 -3.976 -3.943 -3.910 -3.877 -3.844
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.977 1.802 1.626 1.450 1.274 1.099 0.923 0.747 0.523
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.489 0.736 0.052 -0.561 -1.104 -1.577 -1.980 -2.313 -2.576
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -7.480 -7.460 -7.441 -7.421 -7.402 -7.382 -7.363 -7.343 -7.324
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.906 2.730 2.554 2.378 2.203 2.027 1.851 1.675 1.451
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.400 1.276 0.223 -0.761 -1.674 -2.518 -3.291 -3.994 -4.627
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -7.621 -7.588 -7.555 -7.522 -7.489 -7.456 -7.423 -7.390 -7.357
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.914 2.739 2.563 2.387 2.212 2.036 1.860 1.684 1.460
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.408 1.281 0.224 -0.763 -1.680 -2.526 -3.303 -4.010 -4.646
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -8.964 -8.945 -8.925 -8.905 -8.886 -8.866 -8.847 -8.827 -8.808
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.396 3.220 3.044 2.868 2.693 2.517 2.341 2.165 1.941
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.902 1.583 0.334 -0.845 -1.953 -2.992 -3.961 -4.859 -5.688
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -9.106 -9.073 -9.040 -9.007 -8.974 -8.941 -8.908 -8.875 -8.842
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.404 3.229 3.053 2.877 2.702 2.526 2.350 2.174 1.950
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.911 1.588 0.336 -0.847 -1.959 -3.001 -3.973 -4.875 -5.707
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -7.599 -7.579 -7.560 -7.540 -7.521 -7.501 -7.481 -7.462 -7.442
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.941 2.765 2.589 2.414 2.238 2.062 1.886 1.711 1.486
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.418 1.281 0.213 -0.784 -1.712 -2.569 -3.356 -4.073 -4.720
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -7.740 -7.707 -7.674 -7.641 -7.608 -7.575 -7.542 -7.509 -7.476
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.950 2.774 2.598 2.422 2.247 2.071 1.895 1.719 1.495
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.427 1.286 0.215 -0.786 -1.717 -2.578 -3.369 -4.089 -4.740
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -9.083 -9.063 -9.044 -9.024 -9.005 -8.985 -8.966 -8.946 -8.926
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.431 3.255 3.079 2.904 2.728 2.552 2.376 2.201 1.976
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.920 1.587 0.325 -0.868 -1.991 -3.044 -4.026 -4.939 -5.781
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -9.224 -9.191 -9.158 -9.125 -9.092 -9.059 -9.026 -8.993 -8.960
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.440 3.264 3.088 2.912 2.737 2.561 2.385 2.209 1.985
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.929 1.593 0.326 -0.870 -1.996 -3.053 -4.039 -4.955 -5.801
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -9.742 -9.723 -9.703 -9.684 -9.664 -9.645 -9.625 -9.605 -9.586
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.266 3.160 3.055 2.949 2.844 2.738 2.633 2.528 2.393
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.941 1.660 0.421 -0.776 -1.931 -3.044 -4.115 -5.144 -6.131
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -9.884 -9.851 -9.818 -9.785 -9.752 -9.719 -9.686 -9.653 -9.620
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.275 3.169 3.064 2.958 2.853 2.747 2.642 2.536 2.402
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.950 1.665 0.422 -0.778 -1.937 -3.053 -4.128 -5.160 -6.150
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -11.226 -11.207 -11.187 -11.168 -11.148 -11.129 -11.109 -11.090 -11.070
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.756 3.650 3.545 3.439 3.334 3.228 3.123 3.018 2.883
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.443 1.967 0.532 -0.860 -2.211 -3.519 -4.785 -6.010 -7.192
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -11.368 -11.335 -11.302 -11.269 -11.236 -11.203 -11.170 -11.137 -11.104
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.764 3.659 3.554 3.448 3.343 3.237 3.132 3.026 2.892
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.452 1.972 0.534 -0.862 -2.216 -3.528 -4.798 -6.026 -7.211
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -9.861 -9.842 -9.822 -9.802 -9.783 -9.763 -9.744 -9.724 -9.705
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.301 3.195 3.090 2.984 2.879 2.774 2.668 2.563 2.428
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.960 1.664 0.411 -0.800 -1.969 -3.096 -4.181 -5.224 -6.225
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -10.003 -9.970 -9.937 -9.904 -9.871 -9.838 -9.805 -9.772 -9.739
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.310 3.204 3.099 2.993 2.888 2.782 2.677 2.572 2.437
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.968 1.670 0.413 -0.802 -1.974 -3.105 -4.193 -5.240 -6.244
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -11.345 -11.326 -11.306 -11.287 -11.267 -11.247 -11.228 -11.208 -11.189
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.791 3.685 3.580 3.474 3.369 3.264 3.158 3.053 2.918
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.462 1.971 0.523 -0.884 -2.248 -3.570 -4.851 -6.089 -7.285
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -11.487 -11.454 -11.421 -11.388 -11.355 -11.322 -11.289 -11.256 -11.223
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.800 3.694 3.589 3.483 3.378 3.272 3.167 3.062 2.927
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.471 1.977 0.524 -0.886 -2.253 -3.579 -4.863 -6.105 -7.305
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -2.194 -2.175 -2.155 -2.136 -2.116 -2.097 -2.077 -2.058 -2.038
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.395 1.219 1.043 0.868 0.692 0.516 0.341 0.165 -0.059
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.912 0.391 -0.060 -0.441 -0.752 -0.993 -1.164 -1.265 -1.295
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -2.336 -2.303 -2.270 -2.237 -2.204 -2.171 -2.138 -2.105 -2.072
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.404 1.228 1.052 0.877 0.701 0.525 0.349 0.174 -0.051
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.921 0.396 -0.059 -0.443 -0.758 -1.002 -1.176 -1.281 -1.315
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -3.679 -3.659 -3.639 -3.620 -3.600 -3.581 -3.561 -3.542 -3.522
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.885 1.709 1.533 1.358 1.182 1.006 0.831 0.655 0.431
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.414 0.698 0.051 -0.525 -1.032 -1.468 -1.834 -2.130 -2.356
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -3.820 -3.787 -3.754 -3.721 -3.688 -3.655 -3.622 -3.589 -3.556
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.894 1.718 1.542 1.367 1.191 1.015 0.839 0.664 0.439
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.423 0.703 0.053 -0.527 -1.037 -1.477 -1.846 -2.146 -2.376
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -2.313 -2.294 -2.274 -2.255 -2.235 -2.215 -2.196 -2.176 -2.157
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.430 1.254 1.079 0.903 0.727 0.551 0.376 0.200 -0.024
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.931 0.395 -0.070 -0.465 -0.790 -1.045 -1.230 -1.344 -1.389
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -2.455 -2.422 -2.389 -2.356 -2.323 -2.290 -2.257 -2.224 -2.191
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.439 1.263 1.087 0.912 0.736 0.560 0.385 0.209 -0.015
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.939 0.401 -0.068 -0.467 -0.795 -1.054 -1.242 -1.360 -1.408
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -3.797 -3.778 -3.758 -3.739 -3.719 -3.700 -3.680 -3.660 -3.641
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.920 1.744 1.569 1.393 1.217 1.041 0.866 0.690 0.466
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.433 0.702 0.042 -0.549 -1.069 -1.519 -1.900 -2.210 -2.450
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -3.939 -3.906 -3.873 -3.840 -3.807 -3.774 -3.741 -3.708 -3.675
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.929 1.753 1.577 1.402 1.226 1.050 0.875 0.699 0.475
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.442 0.707 0.043 -0.551 -1.074 -1.528 -1.912 -2.226 -2.469
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -7.311 -7.291 -7.272 -7.252 -7.233 -7.213 -7.194 -7.174 -7.154
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.857 2.682 2.506 2.330 2.154 1.979 1.803 1.627 1.403
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.352 1.248 0.214 -0.751 -1.645 -2.469 -3.223 -3.907 -4.520
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -7.452 -7.419 -7.386 -7.353 -7.320 -7.287 -7.254 -7.221 -7.188
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.866 2.690 2.515 2.339 2.163 1.987 1.812 1.636 1.412
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.361 1.253 0.215 -0.752 -1.650 -2.478 -3.235 -3.922 -4.540
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -8.795 -8.775 -8.756 -8.736 -8.717 -8.697 -8.678 -8.658 -8.639
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.347 3.172 2.996 2.820 2.644 2.469 2.293 2.117 1.893
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.854 1.555 0.325 -0.834 -1.924 -2.943 -3.893 -4.772 -5.581
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -8.937 -8.904 -8.871 -8.838 -8.805 -8.772 -8.738 -8.705 -8.672
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.356 3.180 3.005 2.829 2.653 2.477 2.302 2.126 1.902
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.863 1.560 0.327 -0.836 -1.929 -2.952 -3.905 -4.788 -5.601
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -7.430 -7.410 -7.391 -7.371 -7.351 -7.332 -7.312 -7.293 -7.273
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.892 2.717 2.541 2.365 2.189 2.014 1.838 1.662 1.438
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.371 1.252 0.204 -0.774 -1.682 -2.520 -3.288 -3.986 -4.614
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -7.571 -7.538 -7.505 -7.472 -7.439 -7.406 -7.373 -7.340 -7.307
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.901 2.726 2.550 2.374 2.198 2.023 1.847 1.671 1.447
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.379 1.257 0.206 -0.776 -1.688 -2.529 -3.301 -4.002 -4.633
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -8.914 -8.894 -8.875 -8.855 -8.836 -8.816 -8.796 -8.777 -8.757
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.382 3.207 3.031 2.855 2.679 2.504 2.328 2.152 1.928
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.873 1.559 0.316 -0.858 -1.961 -2.995 -3.958 -4.851 -5.675
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -9.055 -9.022 -8.989 -8.956 -8.923 -8.890 -8.857 -8.824 -8.791
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.391 3.215 3.040 2.864 2.688 2.513 2.337 2.161 1.937
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.882 1.564 0.317 -0.860 -1.967 -3.004 -3.971 -4.867 -5.694
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -9.641 -9.621 -9.602 -9.582 -9.563 -9.543 -9.523 -9.504 -9.484
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.237 3.131 3.026 2.920 2.815 2.709 2.604 2.499 2.364
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.912 1.643 0.415 -0.770 -1.914 -3.015 -4.074 -5.092 -6.067
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -9.782 -9.749 -9.716 -9.683 -9.650 -9.617 -9.584 -9.551 -9.518
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.246 3.140 3.035 2.929 2.824 2.718 2.613 2.507 2.373
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.921 1.648 0.417 -0.772 -1.919 -3.024 -4.087 -5.108 -6.087
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -11.125 -11.105 -11.086 -11.066 -11.047 -11.027 -11.008 -10.988 -10.968
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.727 3.621 3.516 3.410 3.305 3.199 3.094 2.989 2.854
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.415 1.950 0.527 -0.854 -2.193 -3.490 -4.744 -5.957 -7.128
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -11.266 -11.233 -11.200 -11.167 -11.134 -11.101 -11.068 -11.035 -11.002
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.735 3.630 3.525 3.419 3.314 3.208 3.103 2.997 2.863
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.424 1.955 0.529 -0.856 -2.198 -3.499 -4.757 -5.973 -7.147
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -9.760 -9.740 -9.720 -9.701 -9.681 -9.662 -9.642 -9.623 -9.603
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.272 3.166 3.061 2.955 2.850 2.745 2.639 2.534 2.399
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.931 1.647 0.406 -0.794 -1.951 -3.067 -4.140 -5.171 -6.161
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -9.901 -9.868 -9.835 -9.802 -9.769 -9.736 -9.703 -9.670 -9.637
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.281 3.175 3.070 2.964 2.859 2.753 2.648 2.543 2.408
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.940 1.653 0.408 -0.796 -1.957 -3.075 -4.152 -5.187 -6.180
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -11.244 -11.224 -11.205 -11.185 -11.165 -11.146 -11.126 -11.107 -11.087
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.762 3.656 3.551 3.445 3.340 3.235 3.129 3.024 2.889
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.433 1.954 0.517 -0.878 -2.230 -3.541 -4.810 -6.037 -7.221
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -11.385 -11.352 -11.319 -11.286 -11.253 -11.220 -11.187 -11.154 -11.121
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.771 3.665 3.560 3.454 3.349 3.243 3.138 3.033 2.898
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.442 1.960 0.519 -0.879 -2.236 -3.550 -4.822 -6.053 -7.241
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
N2/N3 Acero laminado 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark N -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -2.375 -2.059 -1.874 -1.688 -1.501 -1.314
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.341 -1.339 -1.337 -0.923 -0.545 -0.206 0.093
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark N -0.786 -0.786 -0.786 -0.786 -0.786 -0.786 -0.786
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.406 -2.405 -2.088 -1.900 -1.710 -1.521 -1.331
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.359 -1.357 -1.355 -0.935 -0.551 -0.208 0.095
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark N -1.267 -1.267 -1.267 -1.267 -1.267 -1.267 -1.267
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.860 -3.858 -3.483 -3.174 -2.862 -2.550 -2.238
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.311 -2.307 -2.304 -1.603 -0.961 -0.386 0.122
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark N -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.890 -3.888 -3.512 -3.200 -2.885 -2.570 -2.255
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.328 -2.324 -2.321 -1.615 -0.968 -0.389 0.124
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark N -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.494 -2.493 -2.023 -1.838 -1.651 -1.464 -1.277
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.277 -1.274 -1.273 -0.867 -0.496 -0.165 0.126
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark N -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.524 -2.523 -2.051 -1.863 -1.673 -1.484 -1.294
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.294 -1.292 -1.290 -0.878 -0.503 -0.167 0.128
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark N -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.978 -3.977 -3.447 -3.137 -2.825 -2.513 -2.201
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.246 -2.242 -2.239 -1.546 -0.913 -0.345 0.156
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark N -1.311 -1.311 -1.311 -1.311 -1.311 -1.311 -1.311
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.008 -4.007 -3.475 -3.163 -2.848 -2.533 -2.218
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.264 -2.260 -2.257 -1.558 -0.919 -0.348 0.157
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -2.866 -2.866 -2.866 -2.866 -2.866 -2.866 -2.866
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.685 -9.680 -8.986 -8.012 -7.028 -6.045 -5.061
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.466 -5.456 -5.448 -3.659 -2.061 -0.672 0.508
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.715 -9.710 -9.015 -8.038 -7.051 -6.064 -5.078
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.483 -5.474 -5.465 -3.671 -2.067 -0.674 0.510
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -3.356 -3.356 -3.356 -3.356 -3.356 -3.356 -3.356
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.169 -11.164 -10.410 -9.312 -8.203 -7.094 -5.985
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.435 -6.424 -6.414 -4.338 -2.478 -0.852 0.537
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -3.365 -3.365 -3.365 -3.365 -3.365 -3.365 -3.365
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.199 -11.194 -10.439 -9.337 -8.225 -7.114 -6.002
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.453 -6.441 -6.432 -4.350 -2.484 -0.854 0.539
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -2.901 -2.901 -2.901 -2.901 -2.901 -2.901 -2.901
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.803 -9.799 -8.949 -7.975 -6.991 -6.008 -5.024
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.401 -5.392 -5.383 -3.602 -2.012 -0.631 0.541
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -2.910 -2.910 -2.910 -2.910 -2.910 -2.910 -2.910
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.834 -9.829 -8.978 -8.001 -7.014 -6.027 -5.041
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.419 -5.409 -5.401 -3.614 -2.019 -0.633 0.543
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -3.391 -3.391 -3.391 -3.391 -3.391 -3.391 -3.391
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.288 -11.282 -10.373 -9.275 -8.166 -7.057 -5.948
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.371 -6.359 -6.350 -4.282 -2.429 -0.811 0.571
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.318 -11.313 -10.402 -9.301 -8.189 -7.077 -5.965
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.388 -6.377 -6.367 -4.294 -2.435 -0.813 0.572
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N 0.645 0.645 0.645 0.645 0.645 0.645 0.645
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.183 0.183 0.387 0.340 0.292 0.244 0.197
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.885 0.885 0.884 0.808 0.740 0.684 0.637
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636 0.636
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.153 0.153 0.358 0.314 0.269 0.225 0.180
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.867 0.867 0.867 0.796 0.734 0.681 0.638
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155 0.155
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.301 -1.301 -1.037 -0.960 -0.883 -0.805 -0.727
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.084 -0.083 -0.082 0.128 0.324 0.503 0.666
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146 0.146
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.331 -1.331 -1.066 -0.986 -0.905 -0.824 -0.744
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.102 -0.100 -0.100 0.116 0.317 0.501 0.668
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N 0.610 0.610 0.610 0.610 0.610 0.610 0.610
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.064 0.064 0.424 0.376 0.329 0.281 0.234
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.949 0.949 0.948 0.864 0.789 0.724 0.670
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N 0.601 0.601 0.601 0.601 0.601 0.601 0.601
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.034 0.034 0.395 0.351 0.306 0.262 0.217
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.932 0.932 0.931 0.853 0.783 0.722 0.671
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.420 -1.419 -1.000 -0.923 -0.846 -0.768 -0.690
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.020 -0.018 -0.018 0.185 0.373 0.544 0.699
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.450 -1.450 -1.029 -0.949 -0.868 -0.788 -0.707
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.037 -0.036 -0.035 0.173 0.366 0.542 0.701
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -0.817 -0.817 -0.817 -0.817 -0.817 -0.817 -0.817
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.933 -4.931 -4.462 -3.957 -3.446 -2.936 -2.426
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.002 -1.997 -1.993 -1.107 -0.321 0.357 0.927
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -0.826 -0.826 -0.826 -0.826 -0.826 -0.826 -0.826
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.964 -4.961 -4.491 -3.982 -3.469 -2.956 -2.442
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.020 -2.015 -2.011 -1.119 -0.327 0.355 0.929
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -1.307 -1.307 -1.307 -1.307 -1.307 -1.307 -1.307
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.418 -6.415 -5.886 -5.257 -4.621 -3.985 -3.350
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.971 -2.965 -2.960 -1.787 -0.737 0.177 0.956
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -1.316 -1.316 -1.316 -1.316 -1.316 -1.316 -1.316
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.448 -6.445 -5.915 -5.282 -4.644 -4.005 -3.366
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.989 -2.982 -2.977 -1.799 -0.744 0.175 0.958
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -0.852 -0.852 -0.852 -0.852 -0.852 -0.852 -0.852
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.052 -5.050 -4.425 -3.920 -3.409 -2.899 -2.389
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.938 -1.933 -1.929 -1.051 -0.272 0.398 0.960
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -0.861 -0.861 -0.861 -0.861 -0.861 -0.861 -0.861
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.082 -5.080 -4.454 -3.945 -3.432 -2.919 -2.405
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.955 -1.950 -1.946 -1.062 -0.279 0.396 0.962
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -1.342 -1.342 -1.342 -1.342 -1.342 -1.342 -1.342
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.536 -6.533 -5.849 -5.220 -4.584 -3.949 -3.313
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.907 -2.900 -2.895 -1.730 -0.689 0.218 0.989
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -1.351 -1.351 -1.351 -1.351 -1.351 -1.351 -1.351
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.567 -6.563 -5.878 -5.245 -4.607 -3.968 -3.329
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.924 -2.918 -2.913 -1.742 -0.695 0.216 0.991
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -2.013 -2.013 -2.013 -2.013 -2.013 -2.013 -2.013
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.150 -8.146 -7.519 -6.683 -5.840 -4.997 -4.154
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.130 -4.122 -4.115 -2.620 -1.290 -0.138 0.834
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -2.022 -2.022 -2.022 -2.022 -2.022 -2.022 -2.022
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.180 -8.176 -7.547 -6.709 -5.863 -5.017 -4.171
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.148 -4.139 -4.133 -2.632 -1.296 -0.140 0.836
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -2.503 -2.503 -2.503 -2.503 -2.503 -2.503 -2.503
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.634 -9.629 -8.943 -7.983 -7.015 -6.047 -5.078
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.099 -5.090 -5.081 -3.300 -1.706 -0.319 0.863
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -2.511 -2.511
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.664 -9.659 -8.971 -8.009 -7.038 -6.066 -5.095
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.117 -5.107 -5.099 -3.312 -1.713 -0.321 0.865
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -2.048 -2.048 -2.048 -2.048 -2.048 -2.048 -2.048
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.268 -8.264 -7.482 -6.647 -5.804 -4.961 -4.117
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.066 -4.057 -4.051 -2.564 -1.241 -0.097 0.867
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -2.057 -2.057 -2.057 -2.057 -2.057 -2.057 -2.057
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.299 -8.295 -7.510 -6.672 -5.826 -4.980 -4.134
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.083 -4.075 -4.068 -2.575 -1.247 -0.099 0.869
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -2.538 -2.538 -2.538 -2.538 -2.538 -2.538 -2.538
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.752 -9.748 -8.906 -7.946 -6.978 -6.010 -5.041
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.035 -5.025 -5.017 -3.243 -1.658 -0.278 0.897
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -2.547 -2.547 -2.547 -2.547 -2.547 -2.547 -2.547
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.783 -9.778 -8.934 -7.972 -7.001 -6.029 -5.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.052 -5.043 -5.034 -3.255 -1.664 -0.280 0.898
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -1.515 -1.515 -1.515 -1.515 -1.515 -1.515 -1.515
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.615 -1.614 -1.311 -1.152 -0.990 -0.829 -0.668
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.742 -0.740 -0.739 -0.480 -0.252 -0.059 0.100
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -1.524 -1.524 -1.524 -1.524 -1.524 -1.524 -1.524
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.645 -1.645 -1.340 -1.177 -1.013 -0.849 -0.684
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.759 -0.758 -0.757 -0.492 -0.259 -0.061 0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
Vz -3.099 -3.098 -2.735 -2.452 -2.165 -1.878 -1.592
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.711 -1.708 -1.706 -1.160 -0.669 -0.239 0.129
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -2.014 -2.014 -2.014 -2.014 -2.014 -2.014 -2.014
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.130 -3.128 -2.764 -2.477 -2.188 -1.898 -1.608
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.729 -1.725 -1.723 -1.171 -0.676 -0.242 0.131
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550 -1.550
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.734 -1.733 -1.275 -1.115 -0.954 -0.792 -0.631
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.677 -0.676 -0.675 -0.423 -0.204 -0.018 0.133
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 -1.559
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.764 -1.763 -1.303 -1.140 -0.976 -0.812 -0.648
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.695 -0.693 -0.692 -0.435 -0.210 -0.020 0.135
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -2.040 -2.040 -2.040 -2.040 -2.040 -2.040 -2.040
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.218 -3.217 -2.699 -2.415 -2.128 -1.842 -1.555
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.646 -1.643 -1.641 -1.103 -0.620 -0.198 0.162
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -2.049 -2.049 -2.049 -2.049 -2.049 -2.049 -2.049
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.248 -3.247 -2.727 -2.440 -2.151 -1.861 -1.572
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.664 -1.661 -1.659 -1.115 -0.627 -0.201 0.164
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -2.977 -2.977 -2.977 -2.977 -2.977 -2.977 -2.977
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.732 -6.728 -6.160 -5.448 -4.729 -4.010 -3.291
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.629 -3.622 -3.617 -2.395 -1.314 -0.385 0.391
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -2.986 -2.986 -2.986 -2.986 -2.986 -2.986 -2.986
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.762 -6.759 -6.189 -5.474 -4.751 -4.029 -3.307
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.646 -3.640 -3.634 -2.407 -1.320 -0.387 0.392
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -3.467 -3.467 -3.467 -3.467 -3.467 -3.467 -3.467
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.216 -8.212 -7.584 -6.748 -5.903 -5.059 -4.215
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.598 -4.590 -4.583 -3.075 -1.730 -0.566 0.420
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -3.476 -3.476 -3.476 -3.476 -3.476 -3.476 -3.476
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.246 -8.242 -7.613 -6.773 -5.926 -5.079 -4.231
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.616 -4.607 -4.600 -3.086 -1.737 -0.568 0.421
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -3.012 -3.012 -3.012 -3.012 -3.012 -3.012 -3.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.850 -6.847 -6.123 -5.411 -4.692 -3.973 -3.254
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.564 -3.558 -3.552 -2.338 -1.265 -0.344 0.424
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -3.021 -3.021 -3.021 -3.021 -3.021 -3.021 -3.021
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.881 -6.877 -6.152 -5.437 -4.715 -3.992 -3.270
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.582 -3.575 -3.570 -2.350 -1.271 -0.346 0.425
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -3.502 -3.502 -3.502 -3.502 -3.502 -3.502 -3.502
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.335 -8.331 -7.547 -6.711 -5.866 -5.022 -4.178
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.534 -4.525 -4.519 -3.018 -1.682 -0.525 0.453
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -3.511 -3.511 -3.511 -3.511 -3.511 -3.511 -3.511
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.365 -8.361 -7.576 -6.737 -5.889 -5.042 -4.194
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.551 -4.543 -4.536 -3.030 -1.688 -0.527 0.455
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.309 -3.309 -3.309 -3.309 -3.309 -3.309 -3.309
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.229 -9.224 -8.537 -7.578 -6.610 -5.642 -4.673
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.106 -5.097 -5.089 -3.393 -1.885 -0.584 0.512
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.317 -3.317 -3.317 -3.317 -3.317 -3.317 -3.317
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.259 -9.254 -8.566 -7.604 -6.632 -5.661 -4.690
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.124 -5.114 -5.106 -3.405 -1.892 -0.586 0.514
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.799 -3.799 -3.799 -3.799 -3.799 -3.799 -3.799
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.713 -10.708 -9.961 -8.878 -7.784 -6.691 -5.597
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.075 -6.065 -6.055 -4.073 -2.302 -0.764 0.541
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.807 -3.807 -3.807 -3.807 -3.807 -3.807 -3.807
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.743 -10.738 -9.990 -8.904 -7.807 -6.710 -5.614
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.093 -6.082 -6.073 -4.084 -2.309 -0.766 0.543
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.344 -3.344 -3.344 -3.344 -3.344 -3.344 -3.344
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.347 -9.343 -8.500 -7.541 -6.573 -5.605 -4.636
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.042 -5.032 -5.025 -3.336 -1.837 -0.543 0.545
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.353 -3.353 -3.353 -3.353 -3.353 -3.353 -3.353
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.378 -9.373 -8.529 -7.567 -6.596 -5.624 -4.653
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.059 -5.050 -5.042 -3.348 -1.843 -0.545 0.547
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.834 -3.834 -3.834 -3.834 -3.834 -3.834 -3.834
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.831 -10.826 -9.924 -8.841 -7.748 -6.654 -5.560
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.011 -6.000 -5.991 -4.016 -2.253 -0.723 0.575
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.843 -3.843 -3.843 -3.843 -3.843 -3.843 -3.843
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.862 -10.856 -9.953 -8.867 -7.770 -6.674 -5.577
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.028 -6.017 -6.008 -4.028 -2.260 -0.725 0.576
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N 0.336 0.336 0.336 0.336 0.336 0.336 0.336
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.239 0.238 0.436 0.375 0.314 0.253 0.192
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.589 0.589 0.588 0.502 0.429 0.369 0.322
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N 0.328 0.328 0.328 0.328 0.328 0.328 0.328
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.208 0.208 0.407 0.350 0.292 0.234 0.176
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.571 0.571 0.570 0.491 0.423 0.367 0.323
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.246 -1.245 -0.988 -0.925 -0.860 -0.796 -0.732
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.380 -0.379 -0.379 -0.177 0.013 0.189 0.351
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.276 -1.275 -1.017 -0.950 -0.883 -0.816 -0.748
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.398 -0.397 -0.396 -0.189 0.006 0.186 0.353
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N 0.301 0.301 0.301 0.301 0.301 0.301 0.301
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.120 0.120 0.473 0.412 0.351 0.290 0.229
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
My 0.653 0.653 0.652 0.559 0.478 0.410 0.355
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292 0.292
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.090 0.089 0.444 0.386 0.328 0.270 0.212
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.636 0.636 0.635 0.547 0.471 0.408 0.357
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.364 -1.364 -0.951 -0.888 -0.824 -0.759 -0.695
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.316 -0.315 -0.314 -0.121 0.061 0.229 0.384
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198 -0.198
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.395 -1.394 -0.980 -0.913 -0.846 -0.779 -0.712
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.333 -0.332 -0.332 -0.132 0.055 0.227 0.386
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.126 -1.126 -1.126 -1.126 -1.126 -1.126 -1.126
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.878 -4.876 -4.413 -3.921 -3.424 -2.927 -2.431
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.298 -2.293 -2.290 -1.412 -0.632 0.043 0.612
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135 -1.135
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.908 -4.906 -4.442 -3.947 -3.447 -2.947 -2.447
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.316 -2.311 -2.307 -1.424 -0.639 0.041 0.614
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.616 -1.616 -1.616 -1.616 -1.616 -1.616 -1.616
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.362 -6.359 -5.837 -5.221 -4.599 -3.977 -3.355
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.267 -3.261 -3.256 -2.092 -1.049 -0.138 0.641
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.625 -1.625 -1.625 -1.625 -1.625 -1.625 -1.625
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.392 -6.389 -5.866 -5.247 -4.621 -3.996 -3.371
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.285 -3.279 -3.273 -2.104 -1.055 -0.140 0.643
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.161 -1.161 -1.161 -1.161 -1.161 -1.161 -1.161
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.997 -4.994 -4.376 -3.884 -3.387 -2.891 -2.394
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.234 -2.229 -2.225 -1.356 -0.583 0.084 0.645
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.170 -1.170 -1.170 -1.170 -1.170 -1.170 -1.170
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.027 -5.025 -4.405 -3.910 -3.410 -2.910 -2.410
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.251 -2.246 -2.243 -1.368 -0.590 0.082 0.647
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.651 -1.651 -1.651 -1.651 -1.651 -1.651 -1.651
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.481 -6.478 -5.800 -5.184 -4.562 -3.940 -3.318
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.203 -3.197 -3.192 -2.035 -1.000 -0.097 0.674
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.660 -1.660 -1.660 -1.660 -1.660 -1.660 -1.660
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.511 -6.508 -5.829 -5.210 -4.585 -3.959 -3.334
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.221 -3.214 -3.209 -2.047 -1.007 -0.099 0.676
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -2.198 -2.198 -2.198 -2.198 -2.198 -2.198 -2.198
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.116 -8.112 -7.489 -6.662 -5.827 -4.992 -4.157
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.308 -4.300 -4.293 -2.803 -1.476 -0.327 0.645
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -2.207 -2.207 -2.207 -2.207 -2.207 -2.207 -2.207
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.146 -8.143 -7.518 -6.688 -5.850 -5.012 -4.174
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.325 -4.317 -4.310 -2.815 -1.483 -0.329 0.647
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -2.688 -2.688 -2.688 -2.688 -2.688 -2.688 -2.688
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.600 -9.596 -8.913 -7.962 -7.002 -6.041 -5.081
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.277 -5.267 -5.259 -3.483 -1.893 -0.507 0.674
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -2.697 -2.697 -2.697 -2.697 -2.697 -2.697 -2.697
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.631 -9.626 -8.942 -7.988 -7.024 -6.061 -5.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.294 -5.285 -5.277 -3.495 -1.900 -0.509 0.676
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -2.233 -2.233 -2.233 -2.233 -2.233 -2.233 -2.233
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.235 -8.231 -7.452 -6.625 -5.790 -4.955 -4.120
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.243 -4.235 -4.228 -2.747 -1.428 -0.286 0.678
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -2.242 -2.242 -2.242 -2.242 -2.242 -2.242 -2.242
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.265 -8.261 -7.481 -6.651 -5.813 -4.975 -4.137
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.261 -4.252 -4.246 -2.758 -1.434 -0.288 0.680
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -2.723 -2.723 -2.723 -2.723 -2.723 -2.723 -2.723
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.719 -9.715 -8.876 -7.925 -6.965 -6.005 -5.044
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.212 -5.203 -5.195 -3.426 -1.844 -0.466 0.708
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -2.732 -2.732 -2.732 -2.732 -2.732 -2.732 -2.732
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.749 -9.745 -8.905 -7.951 -6.987 -6.024 -5.061
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.230 -5.220 -5.212 -3.438 -1.851 -0.468 0.709
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.492 -1.491 -1.194 -1.048 -0.900 -0.752 -0.605
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.672 -0.671 -0.670 -0.434 -0.227 -0.051 0.093
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.488 -1.488 -1.488 -1.488 -1.488 -1.488 -1.488
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.522 -1.521 -1.223 -1.074 -0.923 -0.772 -0.621
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.690 -0.688 -0.687 -0.445 -0.233 -0.053 0.095
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.970 -1.970 -1.970 -1.970 -1.970 -1.970 -1.970
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.976 -2.975 -2.618 -2.348 -2.075 -1.802 -1.529
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.641 -1.638 -1.636 -1.113 -0.643 -0.232 0.122
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.978 -1.978 -1.978 -1.978 -1.978 -1.978 -1.978
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.006 -3.005 -2.647 -2.374 -2.097 -1.821 -1.545
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.659 -1.656 -1.654 -1.125 -0.650 -0.234 0.124
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.515 -1.515 -1.515 -1.515 -1.515 -1.515 -1.515
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.611 -1.610 -1.158 -1.011 -0.863 -0.716 -0.568
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.608 -0.606 -0.605 -0.377 -0.178 -0.010 0.126
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.524 -1.524 -1.524 -1.524 -1.524 -1.524 -1.524
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.641 -1.640 -1.186 -1.037 -0.886 -0.735 -0.584
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.625 -0.623 -0.623 -0.389 -0.185 -0.012 0.128
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.095 -3.093 -2.582 -2.311 -2.038 -1.765 -1.492
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.577 -1.574 -1.572 -1.057 -0.595 -0.191 0.156
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -2.013 -2.013 -2.013 -2.013 -2.013 -2.013 -2.013
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.125 -3.124 -2.610 -2.337 -2.061 -1.784 -1.508
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.594 -1.591 -1.589 -1.068 -0.601 -0.193 0.157
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -2.942 -2.942 -2.942 -2.942 -2.942 -2.942 -2.942
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.608 -6.605 -6.043 -5.344 -4.639 -3.933 -3.227
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.559 -3.553 -3.547 -2.349 -1.288 -0.377 0.384
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -2.951 -2.951 -2.951 -2.951 -2.951 -2.951 -2.951
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.638 -6.635 -6.072 -5.370 -4.661 -3.952 -3.244
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.577 -3.570 -3.565 -2.360 -1.295 -0.379 0.385
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -3.432 -3.432 -3.432 -3.432 -3.432 -3.432 -3.432
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.092 -8.088 -7.467 -6.644 -5.813 -4.982 -4.151
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.528 -4.520 -4.513 -3.028 -1.705 -0.558 0.413
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -3.441 -3.441 -3.441 -3.441 -3.441 -3.441 -3.441
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.123 -8.119 -7.496 -6.670 -5.836 -5.002 -4.168
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.546 -4.538 -4.531 -3.040 -1.711 -0.560 0.415
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -2.977 -2.977 -2.977 -2.977 -2.977 -2.977 -2.977
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.727 -6.724 -6.006 -5.307 -4.602 -3.896 -3.190
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.495 -3.488 -3.483 -2.292 -1.239 -0.336 0.417
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -2.986 -2.986 -2.986 -2.986 -2.986 -2.986 -2.986
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.757 -6.754 -6.035 -5.333 -4.624 -3.916 -3.207
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.512 -3.505 -3.500 -2.304 -1.246 -0.338 0.419
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -3.467 -3.467 -3.467 -3.467 -3.467 -3.467 -3.467
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.211 -8.207 -7.430 -6.607 -5.776 -4.945 -4.114
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.464 -4.456 -4.449 -2.972 -1.656 -0.517 0.446
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -3.476 -3.476 -3.476 -3.476 -3.476 -3.476 -3.476
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.241 -8.237 -7.459 -6.633 -5.799 -4.965 -4.131
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.481 -4.473 -4.467 -2.983 -1.662 -0.519 0.448
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.287 -3.287 -3.287 -3.287 -3.287 -3.287 -3.287
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.154 -9.150 -8.467 -7.516 -6.556 -5.595 -4.635
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.064 -5.055 -5.047 -3.365 -1.870 -0.579 0.508
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.296 -3.296 -3.296 -3.296 -3.296 -3.296 -3.296
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.185 -9.180 -8.496 -7.542 -6.578 -5.615 -4.652
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.082 -5.073 -5.065 -3.377 -1.877 -0.581 0.510
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.777 -3.777 -3.777 -3.777 -3.777 -3.777 -3.777
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.639 -10.633 -9.891 -8.816 -7.730 -6.645 -5.559
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.033 -6.023 -6.014 -4.045 -2.287 -0.759 0.537
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.786 -3.786 -3.786 -3.786 -3.786 -3.786 -3.786
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.669 -10.664 -9.920 -8.842 -7.753 -6.664 -5.576
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.051 -6.040 -6.031 -4.057 -2.293 -0.762 0.539
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.323 -3.323 -3.323 -3.323 -3.323 -3.323 -3.323
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.273 -9.269 -8.430 -7.479 -6.519 -5.559 -4.598
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.000 -4.991 -4.983 -3.308 -1.821 -0.538 0.541
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.331 -3.331 -3.331 -3.331 -3.331 -3.331 -3.331
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.303 -9.299 -8.459 -7.505 -6.541 -5.578 -4.615
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.017 -5.008 -5.000 -3.320 -1.828 -0.540 0.543
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.812 -3.812 -3.812 -3.812 -3.812 -3.812 -3.812
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.757 -10.752 -9.854 -8.779 -7.693 -6.608 -5.522
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.969 -5.958 -5.949 -3.988 -2.238 -0.718 0.571
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.821 -3.821 -3.821 -3.821 -3.821 -3.821 -3.821
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.788 -10.782 -9.883 -8.805 -7.716 -6.627 -5.539
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.986 -5.976 -5.967 -4.000 -2.245 -0.721 0.572
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N 0.475 0.475 0.475 0.475 0.475 0.475 0.475
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.742 -0.742 -0.538 -0.586 -0.633 -0.681 -0.728
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.654 -0.653 -0.653 -0.534 -0.405 -0.265 -0.116
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.772 -0.772 -0.567 -0.611 -0.656 -0.700 -0.745
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.671 -0.670 -0.670 -0.546 -0.412 -0.267 -0.114
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.226 -2.226 -1.962 -1.885 -1.808 -1.730 -1.652
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.623 -1.621 -1.619 -1.214 -0.822 -0.446 -0.086
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.256 -2.256 -1.991 -1.911 -1.830 -1.750 -1.669
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.640 -1.638 -1.636 -1.226 -0.828 -0.448 -0.085
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440 0.440
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.861 -0.861 -0.502 -0.549 -0.596 -0.644 -0.691
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.589 -0.588 -0.588 -0.478 -0.356 -0.224 -0.082
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N 0.432 0.432 0.432 0.432 0.432 0.432 0.432
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.891 -0.891 -0.530 -0.574 -0.619 -0.663 -0.708
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.607 -0.606 -0.606 -0.489 -0.363 -0.226 -0.081
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050 -0.050
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.345 -2.345 -1.926 -1.849 -1.771 -1.693 -1.615
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.558 -1.556 -1.555 -1.157 -0.773 -0.405 -0.053
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058 -0.058
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -2.375 -1.954 -1.874 -1.793 -1.713 -1.632
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.576 -1.573 -1.572 -1.169 -0.779 -0.407 -0.052
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -0.987 -0.987 -0.987 -0.987 -0.987 -0.987 -0.987
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.858 -5.856 -5.387 -4.882 -4.371 -3.861 -3.351
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.541 -3.535 -3.530 -2.449 -1.466 -0.591 0.175
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -0.996 -0.996 -0.996 -0.996 -0.996 -0.996 -0.996
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
Vz -5.889 -5.886 -5.416 -4.907 -4.394 -3.881 -3.367
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.558 -3.552 -3.548 -2.461 -1.473 -0.594 0.177
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.477 -1.477 -1.477 -1.477 -1.477 -1.477 -1.477
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.343 -7.340 -6.811 -6.182 -5.546 -4.910 -4.275
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.510 -4.503 -4.496 -3.129 -1.883 -0.772 0.204
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.486 -1.486 -1.486 -1.486 -1.486 -1.486 -1.486
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.373 -7.370 -6.840 -6.207 -5.569 -4.930 -4.291
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.527 -4.520 -4.514 -3.141 -1.889 -0.774 0.206
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.022 -1.022 -1.022 -1.022 -1.022 -1.022 -1.022
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.977 -5.975 -5.350 -4.845 -4.335 -3.824 -3.314
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.476 -3.470 -3.466 -2.393 -1.417 -0.550 0.208
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.031 -1.031 -1.031 -1.031 -1.031 -1.031 -1.031
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -6.007 -6.005 -5.379 -4.871 -4.357 -3.844 -3.331
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.494 -3.488 -3.483 -2.404 -1.424 -0.553 0.210
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.512 -1.512 -1.512 -1.512 -1.512 -1.512 -1.512
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.461 -7.458 -6.774 -6.145 -5.509 -4.874 -4.238
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.445 -4.438 -4.432 -3.072 -1.834 -0.731 0.237
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.521 -1.521 -1.521 -1.521 -1.521 -1.521 -1.521
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.492 -7.489 -6.803 -6.170 -5.532 -4.893 -4.255
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.463 -4.456 -4.449 -3.084 -1.841 -0.733 0.239
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.114 -2.114 -2.114 -2.114 -2.114 -2.114 -2.114
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.705 -8.701 -8.074 -7.238 -6.395 -5.552 -4.709
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.053 -5.045 -5.037 -3.426 -1.977 -0.707 0.383
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123 -2.123
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.735 -8.731 -8.102 -7.264 -6.418 -5.572 -4.726
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.071 -5.062 -5.055 -3.437 -1.984 -0.710 0.385
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.604 -2.604 -2.604 -2.604 -2.604 -2.604 -2.604
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.189 -10.184 -9.498 -8.538 -7.570 -6.602 -5.633
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.022 -6.012 -6.003 -4.105 -2.394 -0.888 0.412
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.613 -2.613 -2.613 -2.613 -2.613 -2.613 -2.613
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.219 -10.214 -9.526 -8.564 -7.593 -6.621 -5.650
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.040 -6.030 -6.021 -4.117 -2.400 -0.890 0.414
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.150 -2.150 -2.150 -2.150 -2.150 -2.150 -2.150
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.823 -8.819 -8.037 -7.202 -6.359 -5.516 -4.673
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.989 -4.980 -4.973 -3.369 -1.928 -0.666 0.416
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.158 -2.158 -2.158 -2.158 -2.158 -2.158 -2.158
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.854 -8.850 -8.065 -7.227 -6.381 -5.535 -4.689
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.006 -4.997 -4.990 -3.381 -1.935 -0.669 0.418
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.639 -2.639 -2.639 -2.639 -2.639 -2.639 -2.639
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.308 -10.303 -9.461 -8.501 -7.533 -6.565 -5.597
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.958 -5.948 -5.939 -4.049 -2.345 -0.847 0.445
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.648 -2.648 -2.648 -2.648 -2.648 -2.648 -2.648
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.338 -10.333 -9.489 -8.527 -7.556 -6.584 -5.613
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.975 -5.965 -5.957 -4.060 -2.351 -0.849 0.447
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -1.684 -1.684 -1.684 -1.684 -1.684 -1.684 -1.684
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.540 -2.540 -2.237 -2.077 -1.916 -1.754 -1.593
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.280 -2.278 -2.276 -1.822 -1.398 -1.008 -0.652
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.571 -2.570 -2.265 -2.102 -1.938 -1.774 -1.609
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.298 -2.295 -2.293 -1.834 -1.404 -1.010 -0.650
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -2.174 -2.174 -2.174 -2.174 -2.174 -2.174 -2.174
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.024 -4.023 -3.660 -3.377 -3.090 -2.804 -2.517
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.250 -3.246 -3.242 -2.502 -1.814 -1.188 -0.623
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -2.183 -2.183 -2.183 -2.183 -2.183 -2.183 -2.183
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.055 -4.053 -3.689 -3.402 -3.113 -2.823 -2.533
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.267 -3.263 -3.260 -2.513 -1.821 -1.190 -0.621
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -1.720 -1.720 -1.720 -1.720 -1.720 -1.720 -1.720
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.659 -2.658 -2.200 -2.040 -1.879 -1.717 -1.556
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.216 -2.213 -2.211 -1.765 -1.349 -0.967 -0.619
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -1.728 -1.728 -1.728 -1.728 -1.728 -1.728 -1.728
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.689 -2.689 -2.228 -2.066 -1.901 -1.737 -1.573
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.233 -2.231 -2.229 -1.777 -1.356 -0.969 -0.617
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -2.210 -2.210 -2.210 -2.210 -2.210 -2.210 -2.210
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.143 -4.142 -3.624 -3.340 -3.053 -2.767 -2.480
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.185 -3.181 -3.178 -2.445 -1.766 -1.147 -0.590
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -2.218 -2.218 -2.218 -2.218 -2.218 -2.218 -2.218
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.173 -4.172 -3.652 -3.365 -3.076 -2.786 -2.497
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.203 -3.198 -3.195 -2.457 -1.772 -1.149 -0.588
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -3.147 -3.147 -3.147 -3.147 -3.147 -3.147 -3.147
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.657 -7.653 -7.085 -6.373 -5.654 -4.935 -4.216
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.167 -5.160 -5.153 -3.737 -2.459 -1.334 -0.362
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -3.156 -3.156 -3.156 -3.156 -3.156 -3.156 -3.156
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.687 -7.684 -7.114 -6.399 -5.676 -4.954 -4.232
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.185 -5.177 -5.171 -3.749 -2.466 -1.336 -0.360
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -3.637 -3.637 -3.637 -3.637 -3.637 -3.637 -3.637
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.141 -9.137 -8.509 -7.673 -6.828 -5.984 -5.140
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.137 -6.128 -6.120 -4.416 -2.876 -1.514 -0.332
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -3.646 -3.646 -3.646 -3.646 -3.646 -3.646 -3.646
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.171 -9.167 -8.538 -7.698 -6.851 -6.004 -5.156
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
My -6.154 -6.145 -6.137 -4.428 -2.882 -1.517 -0.331
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -3.182 -3.182 -3.182 -3.182 -3.182 -3.182 -3.182
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.776 -7.772 -7.048 -6.336 -5.617 -4.898 -4.179
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.103 -5.095 -5.089 -3.680 -2.410 -1.293 -0.329
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -3.191 -3.191 -3.191 -3.191 -3.191 -3.191 -3.191
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.806 -7.802 -7.077 -6.362 -5.640 -4.917 -4.195
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.121 -5.113 -5.106 -3.692 -2.417 -1.295 -0.327
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -3.672 -3.672 -3.672 -3.672 -3.672 -3.672 -3.672
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.260 -9.256 -8.472 -7.636 -6.792 -5.947 -5.103
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.072 -6.063 -6.055 -4.360 -2.827 -1.473 -0.299
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -3.681 -3.681 -3.681 -3.681 -3.681 -3.681 -3.681
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.290 -9.286 -8.501 -7.662 -6.814 -5.967 -5.119
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.090 -6.080 -6.073 -4.372 -2.834 -1.476 -0.298
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -3.410 -3.410 -3.410 -3.410 -3.410 -3.410 -3.410
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.784 -9.779 -9.092 -8.133 -7.165 -6.197 -5.228
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.029 -6.019 -6.011 -4.198 -2.573 -1.153 0.061
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -3.419 -3.419 -3.419 -3.419 -3.419 -3.419 -3.419
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.814 -9.809 -9.121 -8.159 -7.188 -6.216 -5.245
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.047 -6.037 -6.029 -4.210 -2.579 -1.155 0.063
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900 -3.900
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.268 -11.263 -10.516 -9.433 -8.339 -7.246 -6.152
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.998 -6.987 -6.977 -4.878 -2.989 -1.333 0.090
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -3.909 -3.909 -3.909 -3.909 -3.909 -3.909 -3.909
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.298 -11.293 -10.545 -9.459 -8.362 -7.265 -6.169
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -7.016 -7.005 -6.995 -4.889 -2.996 -1.336 0.092
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -3.445 -3.445 -3.445 -3.445 -3.445 -3.445 -3.445
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.902 -9.898 -9.056 -8.096 -7.128 -6.160 -5.191
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.965 -5.955 -5.947 -4.141 -2.524 -1.112 0.094
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -3.454 -3.454 -3.454 -3.454 -3.454 -3.454 -3.454
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.933 -9.928 -9.084 -8.122 -7.151 -6.179 -5.208
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.982 -5.972 -5.964 -4.153 -2.530 -1.114 0.096
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -3.935 -3.935 -3.935 -3.935 -3.935 -3.935 -3.935
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.387 -11.381 -10.480 -9.396 -8.303 -7.209 -6.115
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.934 -6.923 -6.913 -4.821 -2.941 -1.292 0.123
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -3.944 -3.944 -3.944 -3.944 -3.944 -3.944 -3.944
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.417 -11.412 -10.508 -9.422 -8.325 -7.229 -6.132
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.951 -6.940 -6.930 -4.833 -2.947 -1.295 0.125
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N 0.511 0.511 0.511 0.511 0.511 0.511 0.511
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.618 -0.619 -0.421 -0.482 -0.543 -0.604 -0.665
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.584 -0.583 -0.583 -0.488 -0.379 -0.257 -0.123
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N 0.502 0.502 0.502 0.502 0.502 0.502 0.502
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.649 -0.649 -0.450 -0.507 -0.565 -0.623 -0.681
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.601 -0.601 -0.601 -0.500 -0.386 -0.260 -0.121
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021 0.021
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.103 -2.102 -1.845 -1.782 -1.717 -1.653 -1.589
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.553 -1.551 -1.550 -1.168 -0.796 -0.438 -0.093
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.133 -2.132 -1.874 -1.807 -1.740 -1.673 -1.605
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.571 -1.568 -1.567 -1.180 -0.803 -0.440 -0.092
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476 0.476
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.737 -0.737 -0.384 -0.445 -0.506 -0.567 -0.628
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.519 -0.519 -0.519 -0.431 -0.330 -0.216 -0.089
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467 0.467
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.767 -0.768 -0.413 -0.471 -0.529 -0.587 -0.644
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.537 -0.536 -0.536 -0.443 -0.337 -0.219 -0.088
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014 -0.014
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.221 -2.221 -1.808 -1.745 -1.681 -1.616 -1.552
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.489 -1.486 -1.485 -1.111 -0.747 -0.397 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023 -0.023
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.252 -2.251 -1.837 -1.770 -1.703 -1.636 -1.568
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.506 -1.504 -1.503 -1.123 -0.754 -0.399 -0.059
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -0.952 -0.952 -0.952 -0.952 -0.952 -0.952 -0.952
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.735 -5.733 -5.270 -4.778 -4.281 -3.784 -3.288
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.471 -3.465 -3.461 -2.403 -1.441 -0.584 0.168
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -0.960 -0.960 -0.960 -0.960 -0.960 -0.960 -0.960
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.765 -5.763 -5.299 -4.804 -4.304 -3.804 -3.304
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.489 -3.483 -3.478 -2.415 -1.447 -0.586 0.170
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.441 -1.441 -1.441 -1.441 -1.441 -1.441 -1.441
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.219 -7.216 -6.694 -6.078 -5.456 -4.834 -4.212
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.440 -4.433 -4.427 -3.083 -1.857 -0.764 0.197
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450 -1.450
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.249 -7.246 -6.723 -6.103 -5.478 -4.853 -4.228
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.458 -4.450 -4.444 -3.094 -1.864 -0.766 0.199
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -0.987 -0.987 -0.987 -0.987 -0.987 -0.987 -0.987
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.854 -5.851 -5.233 -4.741 -4.244 -3.748 -3.251
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.407 -3.401 -3.396 -2.346 -1.392 -0.543 0.201
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -0.995 -0.995 -0.995 -0.995 -0.995 -0.995 -0.995
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.884 -5.882 -5.262 -4.767 -4.267 -3.767 -3.267
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.424 -3.418 -3.414 -2.358 -1.398 -0.545 0.203
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.477 -1.477 -1.477 -1.477 -1.477 -1.477 -1.477
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.338 -7.335 -6.657 -6.041 -5.419 -4.797 -4.175
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.376 -4.368 -4.363 -3.026 -1.808 -0.723 0.230
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.485 -1.485 -1.485 -1.485 -1.485 -1.485 -1.485
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.368 -7.365 -6.686 -6.067 -5.441 -4.816 -4.191
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.393 -4.386 -4.380 -3.038 -1.815 -0.725 0.232
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.093 -2.093 -2.093 -2.093 -2.093 -2.093 -2.093
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.630 -8.627 -8.003 -7.176 -6.341 -5.506 -4.671
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.011 -5.003 -4.995 -3.398 -1.962 -0.703 0.379
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.102 -2.102 -2.102 -2.102 -2.102 -2.102 -2.102
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.661 -8.657 -8.032 -7.202 -6.364 -5.526 -4.688
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.029 -5.020 -5.013 -3.410 -1.968 -0.705 0.380
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.583 -2.583 -2.583 -2.583 -2.583 -2.583 -2.583
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.115 -10.110 -9.427 -8.476 -7.516 -6.556 -5.595
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.981 -5.970 -5.962 -4.077 -2.378 -0.883 0.408
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.592 -2.592 -2.592 -2.592 -2.592 -2.592 -2.592
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.145 -10.140 -9.456 -8.502 -7.538 -6.575 -5.612
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.998 -5.988 -5.979 -4.089 -2.385 -0.885 0.410
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.128 -2.128 -2.128 -2.128 -2.128 -2.128 -2.128
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.749 -8.745 -7.966 -7.139 -6.304 -5.469 -4.635
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.947 -4.938 -4.931 -3.341 -1.913 -0.662 0.412
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.137 -2.137 -2.137 -2.137 -2.137 -2.137 -2.137
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.779 -8.775 -7.995 -7.165 -6.327 -5.489 -4.651
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.964 -4.956 -4.948 -3.353 -1.919 -0.664 0.414
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.618 -2.618 -2.618 -2.618 -2.618 -2.618 -2.618
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.233 -10.229 -9.390 -8.439 -7.479 -6.519 -5.559
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.916 -5.906 -5.897 -4.021 -2.329 -0.842 0.441
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.627 -2.627 -2.627 -2.627 -2.627 -2.627 -2.627
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.264 -10.259 -9.419 -8.465 -7.502 -6.538 -5.575
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.934 -5.923 -5.915 -4.033 -2.336 -0.844 0.443
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -1.649 -1.649 -1.649 -1.649 -1.649 -1.649 -1.649
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.417 -2.416 -2.119 -1.973 -1.825 -1.677 -1.530
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.210 -2.208 -2.206 -1.776 -1.372 -1.000 -0.659
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -1.658 -1.658 -1.658 -1.658 -1.658 -1.658 -1.658
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.447 -2.446 -2.148 -1.999 -1.848 -1.697 -1.546
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.228 -2.226 -2.224 -1.787 -1.379 -1.002 -0.657
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -2.139 -2.139 -2.139 -2.139 -2.139 -2.139 -2.139
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.901 -3.900 -3.543 -3.273 -3.000 -2.727 -2.454
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.180 -3.176 -3.173 -2.455 -1.789 -1.180 -0.630
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -2.148 -2.148 -2.148 -2.148 -2.148 -2.148 -2.148
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.931 -3.930 -3.572 -3.299 -3.022 -2.746 -2.470
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.197 -3.193 -3.190 -2.467 -1.795 -1.182 -0.628
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -1.684 -1.684 -1.684 -1.684 -1.684 -1.684 -1.684
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.536 -2.535 -2.083 -1.936 -1.788 -1.640 -1.493
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.146 -2.143 -2.142 -1.719 -1.323 -0.959 -0.626
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693 -1.693
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.566 -2.565 -2.111 -1.962 -1.811 -1.660 -1.509
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.164 -2.161 -2.159 -1.731 -1.330 -0.961 -0.624
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -2.174 -2.174 -2.174 -2.174 -2.174 -2.174 -2.174
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.020 -4.018 -3.507 -3.236 -2.963 -2.690 -2.417
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.115 -3.111 -3.108 -2.399 -1.740 -1.139 -0.597
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -2.183 -2.183 -2.183 -2.183 -2.183 -2.183 -2.183
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.050 -4.049 -3.535 -3.262 -2.986 -2.709 -2.433
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.133 -3.129 -3.126 -2.410 -1.746 -1.141 -0.595
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -3.111 -3.111 -3.111 -3.111 -3.111 -3.111 -3.111
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.533 -7.530 -6.968 -6.269 -5.564 -4.858 -4.152
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.098 -5.090 -5.084 -3.690 -2.433 -1.326 -0.369
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -3.120 -3.120 -3.120 -3.120 -3.120 -3.120 -3.120
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.563 -7.560 -6.997 -6.295 -5.586 -4.877 -4.169
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.115 -5.108 -5.101 -3.702 -2.440 -1.328 -0.367
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -3.601 -3.601 -3.601 -3.601 -3.601 -3.601 -3.601
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.017 -9.013 -8.392 -7.569 -6.738 -5.907 -5.076
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.067 -6.058 -6.050 -4.370 -2.850 -1.506 -0.339
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -3.610 -3.610 -3.610 -3.610 -3.610 -3.610 -3.610
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.048 -9.044 -8.421 -7.595 -6.761 -5.927 -5.093
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.084 -6.075 -6.067 -4.382 -2.857 -1.509 -0.338
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -3.146 -3.146 -3.146 -3.146 -3.146 -3.146 -3.146
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.652 -7.649 -6.931 -6.232 -5.527 -4.821 -4.115
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.033 -5.025 -5.019 -3.634 -2.384 -1.285 -0.335
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -3.155 -3.155 -3.155 -3.155 -3.155 -3.155 -3.155
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.682 -7.679 -6.960 -6.258 -5.549 -4.841 -4.132
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.051 -5.043 -5.037 -3.646 -2.391 -1.287 -0.334
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -3.636 -3.636 -3.636 -3.636 -3.636 -3.636 -3.636
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.136 -9.132 -8.355 -7.532 -6.701 -5.870 -5.039
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.002 -5.993 -5.986 -4.313 -2.801 -1.465 -0.306
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -3.645 -3.645 -3.645 -3.645 -3.645 -3.645 -3.645
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.166 -9.162 -8.384 -7.558 -6.724 -5.890 -5.056
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.020 -6.011 -6.003 -4.325 -2.808 -1.468 -0.305
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -3.389 -3.389 -3.389 -3.389 -3.389 -3.389 -3.389
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
Vz -9.709 -9.705 -9.022 -8.071 -7.111 -6.150 -5.190
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.987 -5.978 -5.969 -4.170 -2.557 -1.148 0.057
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -3.398 -3.398 -3.398 -3.398 -3.398 -3.398 -3.398
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.740 -9.735 -9.051 -8.097 -7.133 -6.170 -5.207
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.005 -5.995 -5.987 -4.182 -2.564 -1.150 0.058
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -3.879 -3.879 -3.879 -3.879 -3.879 -3.879 -3.879
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.194 -11.188 -10.446 -9.371 -8.285 -7.200 -6.114
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.956 -6.945 -6.936 -4.850 -2.974 -1.329 0.086
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -3.888 -3.888 -3.888 -3.888 -3.888 -3.888 -3.888
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.224 -11.219 -10.475 -9.397 -8.308 -7.219 -6.131
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.974 -6.963 -6.953 -4.862 -2.980 -1.331 0.088
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -3.424 -3.424 -3.424 -3.424 -3.424 -3.424 -3.424
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.828 -9.824 -8.985 -8.034 -7.074 -6.114 -5.153
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.923 -5.913 -5.905 -4.114 -2.508 -1.107 0.090
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -3.433 -3.433 -3.433 -3.433 -3.433 -3.433 -3.433
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.858 -9.854 -9.014 -8.060 -7.096 -6.133 -5.170
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.940 -5.930 -5.922 -4.125 -2.515 -1.109 0.092
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -3.914 -3.914 -3.914 -3.914 -3.914 -3.914 -3.914
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.312 -11.307 -10.409 -9.334 -8.248 -7.163 -6.077
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.892 -6.881 -6.871 -4.793 -2.925 -1.288 0.119
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -3.923 -3.923 -3.923 -3.923 -3.923 -3.923 -3.923
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.343 -11.337 -10.438 -9.360 -8.271 -7.182 -6.094
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.910 -6.898 -6.889 -4.805 -2.932 -1.290 0.121
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.202 -2.201 -1.898 -1.737 -1.575 -1.413 -1.251
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.969 -0.967 -0.965 -0.583 -0.231 0.087 0.370
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.232 -2.231 -1.926 -1.763 -1.598 -1.433 -1.267
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.987 -0.984 -0.983 -0.594 -0.237 0.085 0.371
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -0.479 -0.479 -0.479 -0.479 -0.479 -0.479 -0.479
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.686 -3.684 -3.322 -3.037 -2.750 -2.462 -2.175
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.938 -1.935 -1.932 -1.262 -0.648 -0.094 0.399
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -0.488 -0.488 -0.488 -0.488 -0.488 -0.488 -0.488
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.716 -3.715 -3.350 -3.063 -2.772 -2.482 -2.191
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.956 -1.952 -1.949 -1.274 -0.654 -0.096 0.401
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024 -0.024
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.320 -2.320 -1.861 -1.700 -1.538 -1.376 -1.214
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.905 -0.902 -0.901 -0.526 -0.182 0.128 0.403
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033 -0.033
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.351 -2.350 -1.889 -1.726 -1.561 -1.396 -1.231
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO TIPOA Fecha: 27/06/18
Página 63
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.922 -0.920 -0.918 -0.538 -0.189 0.126 0.405
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -0.514 -0.514 -0.514 -0.514 -0.514 -0.514 -0.514
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.805 -3.803 -3.285 -3.000 -2.713 -2.425 -2.138
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.874 -1.870 -1.867 -1.206 -0.599 -0.053 0.432
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -0.523 -0.523 -0.523 -0.523 -0.523 -0.523 -0.523
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.835 -3.833 -3.313 -3.026 -2.735 -2.445 -2.155
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.891 -1.887 -1.885 -1.217 -0.605 -0.055 0.434
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.451 -1.451 -1.451 -1.451 -1.451 -1.451 -1.451
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.318 -7.315 -6.746 -6.033 -5.313 -4.594 -3.874
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.856 -3.849 -3.843 -2.498 -1.292 -0.239 0.660
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.460 -1.460 -1.460 -1.460 -1.460 -1.460 -1.460
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.348 -7.345 -6.775 -6.059 -5.336 -4.613 -3.890
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.874 -3.866 -3.860 -2.509 -1.299 -0.242 0.662
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.941 -1.941 -1.941 -1.941 -1.941 -1.941 -1.941
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.802 -8.798 -8.170 -7.333 -6.488 -5.643 -4.798
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.825 -4.817 -4.809 -3.177 -1.709 -0.420 0.689
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.950 -1.950 -1.950 -1.950 -1.950 -1.950 -1.950
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.832 -8.828 -8.199 -7.359 -6.511 -5.662 -4.814
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.843 -4.834 -4.826 -3.189 -1.715 -0.422 0.691
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.486 -1.486 -1.486 -1.486 -1.486 -1.486 -1.486
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.437 -7.434 -6.709 -5.996 -5.276 -4.557 -3.837
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.792 -3.784 -3.778 -2.441 -1.243 -0.198 0.693
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.495 -1.495 -1.495 -1.495 -1.495 -1.495 -1.495
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.467 -7.464 -6.738 -6.022 -5.299 -4.576 -3.853
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.809 -3.802 -3.796 -2.453 -1.250 -0.201 0.695
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.976 -1.976 -1.976 -1.976 -1.976 -1.976 -1.976
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.921 -8.917 -8.133 -7.296 -6.451 -5.606 -4.761
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.761 -4.752 -4.745 -3.121 -1.660 -0.379 0.723
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.985 -1.985 -1.985 -1.985 -1.985 -1.985 -1.985
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.951 -8.947 -8.162 -7.322 -6.474 -5.625 -4.777
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.778 -4.769 -4.762 -3.132 -1.667 -0.381 0.724
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.393 -2.393 -2.393 -2.393 -2.393 -2.393 -2.393
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.580 -9.576 -8.889 -7.929 -6.961 -5.992 -5.023
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.242 -5.233 -5.225 -3.455 -1.872 -0.496 0.674
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.402 -2.402 -2.402 -2.402 -2.402 -2.402 -2.402
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.611 -9.606 -8.918 -7.955 -6.983 -6.011 -5.040
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.260 -5.250 -5.242 -3.466 -1.879 -0.498 0.676
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.883 -2.883 -2.883 -2.883 -2.883 -2.883 -2.883
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.065 -11.059 -10.313 -9.229 -8.135 -7.041 -5.947
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
My -6.212 -6.201 -6.191 -4.134 -2.289 -0.677 0.703
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.892 -2.892 -2.892 -2.892 -2.892 -2.892 -2.892
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.095 -11.090 -10.342 -9.255 -8.158 -7.061 -5.964
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.229 -6.218 -6.208 -4.146 -2.296 -0.679 0.705
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.428 -2.428 -2.428 -2.428 -2.428 -2.428 -2.428
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.699 -9.695 -8.852 -7.892 -6.924 -5.955 -4.986
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.178 -5.168 -5.160 -3.398 -1.824 -0.455 0.707
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.437 -2.437 -2.437 -2.437 -2.437 -2.437 -2.437
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.729 -9.725 -8.881 -7.918 -6.946 -5.975 -5.003
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.195 -5.186 -5.178 -3.410 -1.830 -0.457 0.709
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.918 -2.918 -2.918 -2.918 -2.918 -2.918 -2.918
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.183 -11.178 -10.276 -9.192 -8.098 -7.004 -5.910
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.147 -6.136 -6.127 -4.078 -2.240 -0.636 0.736
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.927 -2.927 -2.927 -2.927 -2.927 -2.927 -2.927
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.214 -11.208 -10.305 -9.218 -8.121 -7.024 -5.927
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.165 -6.153 -6.144 -4.089 -2.247 -0.638 0.738
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059 0.059
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.033 -2.032 -1.737 -1.595 -1.451 -1.308 -1.164
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.874 -0.872 -0.870 -0.519 -0.196 0.097 0.360
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051 0.051
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.063 -2.062 -1.766 -1.621 -1.474 -1.327 -1.181
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.891 -0.889 -0.888 -0.531 -0.202 0.095 0.362
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -0.431 -0.431 -0.431 -0.431 -0.431 -0.431 -0.431
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.517 -3.515 -3.161 -2.895 -2.626 -2.357 -2.088
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.843 -1.839 -1.836 -1.199 -0.612 -0.083 0.389
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -0.439 -0.439 -0.439 -0.439 -0.439 -0.439 -0.439
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.547 -3.546 -3.190 -2.921 -2.649 -2.377 -2.105
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.860 -1.857 -1.854 -1.211 -0.619 -0.085 0.391
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.151 -2.151 -1.700 -1.558 -1.415 -1.271 -1.127
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.809 -0.807 -0.806 -0.463 -0.147 0.138 0.393
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.182 -2.181 -1.729 -1.584 -1.437 -1.290 -1.144
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.827 -0.824 -0.823 -0.474 -0.153 0.136 0.395
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -0.466 -0.466 -0.466 -0.466 -0.466 -0.466 -0.466
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.635 -3.634 -3.124 -2.858 -2.589 -2.320 -2.051
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.778 -1.775 -1.772 -1.142 -0.564 -0.042 0.422
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -0.475 -0.475 -0.475 -0.475 -0.475 -0.475 -0.475
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.666 -3.664 -3.153 -2.884 -2.612 -2.340 -2.068
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.796 -1.792 -1.789 -1.154 -0.570 -0.044 0.424
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.403 -1.403 -1.403 -1.403 -1.403 -1.403 -1.403
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.149 -7.146 -6.586 -5.891 -5.190 -4.488 -3.787
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.761 -3.754 -3.748 -2.434 -1.257 -0.229 0.651
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.412 -1.412 -1.412 -1.412 -1.412 -1.412 -1.412
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.179 -7.176 -6.615 -5.917 -5.212 -4.508 -3.803
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.778 -3.771 -3.765 -2.446 -1.264 -0.231 0.652
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.893 -1.893 -1.893 -1.893 -1.893 -1.893 -1.893
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.633 -8.629 -8.010 -7.191 -6.364 -5.538 -4.711
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.730 -4.721 -4.714 -3.114 -1.674 -0.409 0.680
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.902 -1.902 -1.902 -1.902 -1.902 -1.902 -1.902
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.663 -8.659 -8.039 -7.217 -6.387 -5.557 -4.727
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.747 -4.739 -4.731 -3.126 -1.680 -0.411 0.682
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.438 -1.438 -1.438 -1.438 -1.438 -1.438 -1.438
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.268 -7.265 -6.549 -5.854 -5.153 -4.451 -3.750
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.696 -3.689 -3.683 -2.378 -1.208 -0.188 0.684
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.447 -1.447 -1.447 -1.447 -1.447 -1.447 -1.447
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -7.298 -7.295 -6.578 -5.880 -5.176 -4.471 -3.767
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.714 -3.706 -3.701 -2.389 -1.215 -0.190 0.685
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.928 -1.928 -1.928 -1.928 -1.928 -1.928 -1.928
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.752 -8.748 -7.973 -7.154 -6.327 -5.501 -4.674
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.665 -4.657 -4.649 -3.057 -1.625 -0.368 0.713
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.937 -1.937 -1.937 -1.937 -1.937 -1.937 -1.937
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -8.782 -8.778 -8.002 -7.180 -6.350 -5.520 -4.691
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.683 -4.674 -4.667 -3.069 -1.631 -0.370 0.715
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.364 -2.364 -2.364 -2.364 -2.364 -2.364 -2.364
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.479 -9.474 -8.793 -7.844 -6.886 -5.929 -4.971
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.185 -5.176 -5.168 -3.417 -1.851 -0.490 0.668
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.373 -2.373 -2.373 -2.373 -2.373 -2.373 -2.373
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.509 -9.505 -8.822 -7.870 -6.909 -5.948 -4.988
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.203 -5.193 -5.185 -3.428 -1.858 -0.492 0.670
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.854 -2.854 -2.854 -2.854 -2.854 -2.854 -2.854
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.963 -10.958 -10.217 -9.144 -8.061 -6.978 -5.895
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.154 -6.143 -6.134 -4.096 -2.268 -0.670 0.698
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.863 -2.863 -2.863 -2.863 -2.863 -2.863 -2.863
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -10.993 -10.988 -10.246 -9.170 -8.084 -6.998 -5.912
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.172 -6.161 -6.151 -4.108 -2.275 -0.672 0.699
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.399 -2.399 -2.399 -2.399 -2.399 -2.399 -2.399
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.598 -9.593 -8.756 -7.807 -6.850 -5.892 -4.934
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.121 -5.111 -5.103 -3.360 -1.803 -0.449 0.701
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.408 -2.408 -2.408 -2.408 -2.408 -2.408 -2.408
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -9.628 -9.623 -8.785 -7.833 -6.872 -5.911 -4.951
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.138 -5.129 -5.121 -3.372 -1.809 -0.451 0.703
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.889 -2.889 -2.889 -2.889 -2.889 -2.889 -2.889
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.082 -11.077 -10.180 -9.107 -8.024 -6.941 -5.858
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.090 -6.079 -6.069 -4.040 -2.219 -0.629 0.731
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.898 -2.898 -2.898 -2.898 -2.898 -2.898 -2.898
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -11.112 -11.107 -10.209 -9.133 -8.047 -6.961 -5.875
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.107 -6.096 -6.087 -4.051 -2.226 -0.631 0.732
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
N4/N3 Acero laminado 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark N -1.218 -1.020 -0.921 -0.723 -0.624 -0.426 -0.328 -0.130 -0.031
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.578 -0.228 -0.052 0.299 0.474 0.825 1.000 1.351 1.526
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.154 1.305 1.331 1.285 1.213 0.971 0.800 0.362 0.093
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark N -1.233 -1.033 -0.933 -0.732 -0.632 -0.431 -0.331 -0.131 -0.030
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.588 -0.232 -0.055 0.301 0.479 0.834 1.012 1.367 1.545
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.166 1.320 1.346 1.300 1.228 0.983 0.810 0.367 0.095
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark N -1.991 -1.660 -1.494 -1.163 -0.997 -0.666 -0.500 -0.169 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.952 -0.365 -0.071 0.516 0.810 1.397 1.691 2.278 2.572
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.936 2.182 2.222 2.139 2.015 1.603 1.315 0.575 0.122
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark N -2.007 -1.673 -1.506 -1.172 -1.005 -0.671 -0.504 -0.170 -0.003
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.961 -0.369 -0.073 0.519 0.815 1.407 1.703 2.295 2.591
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.948 2.196 2.238 2.154 2.030 1.616 1.326 0.580 0.124
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark N -1.267 -1.069 -0.970 -0.772 -0.673 -0.475 -0.376 -0.178 -0.079
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.593 -0.242 -0.067 0.284 0.459 0.810 0.985 1.336 1.512
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.154 1.310 1.339 1.299 1.229 0.993 0.825 0.392 0.126
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark N -1.282 -1.082 -0.981 -0.781 -0.681 -0.480 -0.380 -0.179 -0.079
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.603 -0.247 -0.069 0.286 0.464 0.819 0.997 1.352 1.530
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.166 1.325 1.354 1.314 1.244 1.005 0.835 0.397 0.128
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark N -2.040 -1.709 -1.543 -1.212 -1.046 -0.715 -0.549 -0.218 -0.052
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.967 -0.379 -0.086 0.502 0.795 1.382 1.676 2.263 2.557
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.936 2.187 2.230 2.153 2.032 1.626 1.340 0.605 0.156
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark N -2.055 -1.721 -1.554 -1.221 -1.054 -0.720 -0.553 -0.219 -0.052
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.976 -0.384 -0.088 0.504 0.800 1.392 1.688 2.280 2.576
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.948 2.202 2.246 2.168 2.047 1.638 1.350 0.610 0.157
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -4.789 -3.992 -3.594 -2.797 -2.399 -1.602 -1.204 -0.408 -0.009
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.656 -1.244 -0.538 0.874 1.580 2.992 3.698 5.110 5.816
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.045 4.773 4.939 4.877 4.648 3.795 3.171 1.527 0.508
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -4.804 -4.005 -3.605 -2.806 -2.407 -1.607 -1.208 -0.409 -0.009
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.666 -1.249 -0.541 0.876 1.584 3.001 3.710 5.126 5.835
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.057 4.788 4.955 4.892 4.663 3.807 3.181 1.532 0.510
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -5.562 -4.632 -4.167 -3.237 -2.772 -1.842 -1.377 -0.447 0.018
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.030 -1.381 -0.557 1.092 1.916 3.564 4.389 6.037 6.862
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
My 4.827 5.650 5.831 5.731 5.450 4.428 3.686 1.741 0.537
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -5.577 -4.645 -4.178 -3.246 -2.780 -1.847 -1.381 -0.448 0.018
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.039 -1.386 -0.559 1.094 1.921 3.574 4.400 6.054 6.880
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.839 5.665 5.846 5.746 5.465 4.440 3.696 1.746 0.539
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -4.837 -4.041 -3.643 -2.846 -2.448 -1.651 -1.253 -0.456 -0.058
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.671 -1.259 -0.553 0.859 1.565 2.977 3.683 5.095 5.801
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.045 4.778 4.947 4.890 4.664 3.817 3.196 1.558 0.541
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -4.853 -4.054 -3.654 -2.855 -2.455 -1.656 -1.256 -0.457 -0.058
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.681 -1.264 -0.556 0.861 1.570 2.986 3.695 5.112 5.820
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.057 4.793 4.963 4.906 4.679 3.829 3.206 1.563 0.543
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -5.611 -4.681 -4.216 -3.286 -2.821 -1.891 -1.426 -0.496 -0.031
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.045 -1.396 -0.572 1.077 1.901 3.550 4.374 6.022 6.847
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.827 5.655 5.839 5.745 5.467 4.450 3.711 1.771 0.571
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -5.626 -4.693 -4.227 -3.295 -2.828 -1.896 -1.429 -0.497 -0.030
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.054 -1.401 -0.574 1.079 1.906 3.559 4.386 6.039 6.865
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.839 5.670 5.854 5.760 5.482 4.462 3.721 1.776 0.572
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -0.570 -0.398 -0.311 -0.139 -0.052 0.120 0.206 0.379 0.465
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.212 -0.258 -0.281 -0.327 -0.350 -0.396 -0.419 -0.465 -0.488
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.148 -0.060 -0.010 0.104 0.167 0.306 0.383 0.548 0.637
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -0.586 -0.410 -0.323 -0.148 -0.060 0.115 0.203 0.378 0.466
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.221 -0.263 -0.284 -0.325 -0.346 -0.387 -0.408 -0.449 -0.470
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.135 -0.045 0.006 0.119 0.182 0.319 0.393 0.553 0.638
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -1.343 -1.037 -0.884 -0.578 -0.425 -0.120 0.033 0.339 0.492
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.585 -0.395 -0.300 -0.109 -0.014 0.176 0.271 0.462 0.557
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.634 0.817 0.882 0.958 0.970 0.939 0.898 0.761 0.666
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -1.359 -1.050 -0.896 -0.587 -0.433 -0.124 0.030 0.338 0.493
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.595 -0.400 -0.302 -0.107 -0.010 0.186 0.283 0.478 0.576
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.646 0.832 0.897 0.974 0.984 0.952 0.908 0.766 0.668
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -0.619 -0.446 -0.360 -0.187 -0.101 0.071 0.158 0.330 0.416
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.227 -0.273 -0.296 -0.342 -0.365 -0.411 -0.434 -0.480 -0.503
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.148 -0.054 -0.001 0.118 0.184 0.329 0.407 0.578 0.670
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -0.634 -0.459 -0.371 -0.196 -0.109 0.066 0.154 0.329 0.417
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.236 -0.278 -0.298 -0.340 -0.360 -0.402 -0.423 -0.464 -0.485
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.136 -0.040 0.014 0.133 0.198 0.341 0.418 0.583 0.671
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -1.392 -1.086 -0.933 -0.627 -0.474 -0.168 -0.015 0.291 0.444
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.600 -0.410 -0.315 -0.124 -0.029 0.161 0.257 0.447 0.542
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.634 0.822 0.890 0.972 0.986 0.962 0.923 0.791 0.699
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -1.407 -1.099 -0.945 -0.636 -0.482 -0.173 -0.019 0.290 0.444
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.610 -0.415 -0.317 -0.122 -0.024 0.171 0.268 0.463 0.561
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.646 0.837 0.905 0.987 1.001 0.974 0.933 0.796 0.701
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -3.070 -2.478 -2.182 -1.591 -1.295 -0.703 -0.407 0.184 0.480
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.667 -0.970 -0.621 0.075 0.424 1.121 1.469 2.166 2.514
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.876 2.368 2.516 2.618 2.572 2.284 2.042 1.364 0.927
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -3.085 -2.491 -2.194 -1.599 -1.302 -0.708 -0.411 0.183 0.480
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.676 -0.975 -0.624 0.078 0.429 1.130 1.481 2.182 2.533
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
My 1.888 2.383 2.532 2.634 2.586 2.296 2.052 1.369 0.929
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -3.843 -3.118 -2.755 -2.030 -1.668 -0.943 -0.580 0.145 0.507
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.040 -1.107 -0.640 0.293 0.760 1.693 2.160 3.093 3.560
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.658 3.245 3.408 3.472 3.374 2.916 2.557 1.577 0.956
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -3.858 -3.131 -2.767 -2.039 -1.675 -0.948 -0.584 0.144 0.508
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.049 -1.111 -0.642 0.296 0.765 1.703 2.172 3.110 3.579
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.670 3.260 3.423 3.488 3.389 2.929 2.567 1.582 0.958
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -3.118 -2.527 -2.231 -1.639 -1.343 -0.752 -0.456 0.136 0.431
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.682 -0.985 -0.636 0.061 0.409 1.106 1.454 2.151 2.500
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.876 2.373 2.525 2.632 2.588 2.306 2.067 1.394 0.960
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -3.134 -2.539 -2.242 -1.648 -1.351 -0.757 -0.460 0.135 0.432
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.691 -0.989 -0.639 0.063 0.414 1.115 1.466 2.167 2.518
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.888 2.388 2.540 2.647 2.603 2.318 2.077 1.399 0.962
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -3.891 -3.166 -2.804 -2.079 -1.716 -0.991 -0.629 0.096 0.459
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.055 -1.122 -0.655 0.278 0.745 1.678 2.145 3.078 3.545
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.658 3.250 3.416 3.486 3.391 2.939 2.582 1.607 0.989
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -3.907 -3.179 -2.815 -2.088 -1.724 -0.996 -0.632 0.095 0.459
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.064 -1.126 -0.657 0.281 0.750 1.688 2.157 3.095 3.564
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.670 3.265 3.431 3.502 3.405 2.951 2.592 1.612 0.991
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -4.400 -3.619 -3.228 -2.447 -2.056 -1.275 -0.884 -0.103 0.288
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.437 -1.263 -0.676 0.498 1.085 2.259 2.846 4.020 4.607
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.264 3.954 4.135 4.168 4.020 3.396 2.920 1.639 0.834
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -4.415 -3.631 -3.239 -2.455 -2.063 -1.279 -0.887 -0.103 0.289
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.446 -1.267 -0.678 0.501 1.090 2.269 2.858 4.037 4.626
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.276 3.969 4.150 4.184 4.035 3.409 2.930 1.644 0.836
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -5.173 -4.258 -3.801 -2.886 -2.429 -1.514 -1.057 -0.142 0.315
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.810 -1.400 -0.694 0.716 1.421 2.832 3.537 4.948 5.653
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.046 4.831 5.026 5.022 4.823 4.029 3.435 1.852 0.863
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -5.189 -4.271 -3.813 -2.895 -2.436 -1.519 -1.060 -0.143 0.316
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.819 -1.404 -0.697 0.718 1.426 2.841 3.549 4.964 5.671
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.058 4.846 5.042 5.038 4.838 4.042 3.445 1.857 0.865
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -4.449 -3.667 -3.277 -2.495 -2.105 -1.323 -0.933 -0.151 0.239
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.451 -1.278 -0.691 0.483 1.070 2.244 2.831 4.005 4.592
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.264 3.960 4.143 4.182 4.037 3.418 2.945 1.669 0.867
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -4.464 -3.680 -3.288 -2.504 -2.112 -1.328 -0.936 -0.152 0.240
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.461 -1.282 -0.693 0.486 1.075 2.254 2.843 4.022 4.611
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.276 3.974 4.159 4.197 4.052 3.431 2.955 1.674 0.869
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -5.222 -4.307 -3.850 -2.935 -2.478 -1.563 -1.105 -0.191 0.267
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.825 -1.414 -0.709 0.701 1.406 2.817 3.522 4.933 5.638
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.046 4.836 5.035 5.036 4.839 4.051 3.460 1.883 0.897
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -5.237 -4.320 -3.861 -2.944 -2.485 -1.568 -1.109 -0.192 0.267
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.834 -1.419 -0.712 0.704 1.411 2.826 3.534 4.949 5.657
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.058 4.851 5.050 5.051 4.854 4.064 3.470 1.888 0.898
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -2.026 -1.854 -1.768 -1.595 -1.509 -1.336 -1.250 -1.077 -0.991
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.597 -0.277 -0.116 0.204 0.364 0.685 0.845 1.166 1.326
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
My 0.916 1.079 1.116 1.099 1.046 0.850 0.708 0.332 0.100
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -2.042 -1.867 -1.779 -1.604 -1.516 -1.341 -1.254 -1.078 -0.991
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.606 -0.281 -0.119 0.207 0.369 0.694 0.857 1.182 1.345
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.928 1.094 1.131 1.115 1.061 0.863 0.718 0.337 0.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -2.799 -2.494 -2.341 -2.035 -1.882 -1.576 -1.423 -1.117 -0.964
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.970 -0.413 -0.135 0.422 0.701 1.258 1.536 2.093 2.372
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.698 1.956 2.007 1.953 1.849 1.483 1.223 0.546 0.129
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -2.815 -2.506 -2.352 -2.044 -1.889 -1.581 -1.426 -1.118 -0.964
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.980 -0.418 -0.137 0.424 0.705 1.267 1.548 2.109 2.390
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.710 1.971 2.022 1.969 1.864 1.496 1.233 0.551 0.131
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -2.075 -1.902 -1.816 -1.644 -1.557 -1.385 -1.299 -1.126 -1.040
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.612 -0.291 -0.131 0.189 0.350 0.670 0.830 1.151 1.311
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.916 1.084 1.124 1.113 1.063 0.872 0.733 0.363 0.133
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -2.090 -1.915 -1.828 -1.653 -1.565 -1.390 -1.302 -1.127 -1.040
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.621 -0.296 -0.134 0.192 0.354 0.679 0.842 1.167 1.330
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.928 1.099 1.139 1.128 1.078 0.885 0.743 0.368 0.135
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -2.848 -2.542 -2.389 -2.083 -1.930 -1.625 -1.472 -1.166 -1.013
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.985 -0.428 -0.150 0.407 0.686 1.243 1.521 2.078 2.357
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.698 1.961 2.015 1.967 1.865 1.505 1.248 0.576 0.162
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -2.864 -2.555 -2.401 -2.092 -1.938 -1.629 -1.475 -1.167 -1.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.995 -0.433 -0.152 0.409 0.690 1.252 1.533 2.095 2.375
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.710 1.976 2.031 1.983 1.880 1.518 1.258 0.581 0.164
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -4.526 -3.934 -3.638 -3.047 -2.751 -2.159 -1.864 -1.272 -0.976
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.052 -0.988 -0.457 0.607 1.139 2.202 2.734 3.797 4.329
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.940 3.507 3.642 3.614 3.451 2.827 2.367 1.149 0.391
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -4.541 -3.947 -3.650 -3.056 -2.759 -2.164 -1.867 -1.273 -0.976
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.061 -0.993 -0.459 0.609 1.143 2.211 2.745 3.813 4.348
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.952 3.522 3.657 3.629 3.465 2.840 2.377 1.154 0.392
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -5.299 -4.574 -4.211 -3.487 -3.124 -2.399 -2.037 -1.312 -0.949
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.425 -1.125 -0.475 0.825 1.475 2.775 3.424 4.724 5.374
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.721 4.384 4.533 4.468 4.253 3.460 2.882 1.362 0.420
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -5.314 -4.587 -4.223 -3.495 -3.132 -2.404 -2.040 -1.312 -0.949
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.434 -1.130 -0.478 0.827 1.479 2.784 3.436 4.741 5.393
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.733 4.398 4.548 4.483 4.268 3.473 2.892 1.367 0.421
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -4.574 -3.983 -3.687 -3.096 -2.800 -2.208 -1.912 -1.321 -1.025
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.067 -1.003 -0.471 0.592 1.124 2.187 2.719 3.782 4.314
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.939 3.512 3.650 3.627 3.467 2.850 2.392 1.179 0.424
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -4.590 -3.996 -3.699 -3.104 -2.807 -2.213 -1.916 -1.322 -1.025
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.076 -1.008 -0.474 0.594 1.128 2.196 2.731 3.799 4.333
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.952 3.527 3.665 3.643 3.482 2.862 2.402 1.184 0.425
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -5.348 -4.623 -4.260 -3.535 -3.173 -2.448 -2.085 -1.360 -0.998
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.440 -1.140 -0.490 0.810 1.460 2.760 3.410 4.710 5.359
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.721 4.389 4.541 4.481 4.270 3.482 2.907 1.392 0.453
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -5.363 -4.636 -4.272 -3.544 -3.180 -2.453 -2.089 -1.361 -0.997
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.449 -1.145 -0.492 0.812 1.464 2.769 3.421 4.726 5.378
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO TIPOA Fecha: 27/06/18
Página 70
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
My 3.733 4.404 4.557 4.497 4.285 3.495 2.917 1.397 0.455
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -5.274 -4.492 -4.102 -3.320 -2.930 -2.148 -1.758 -0.976 -0.586
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.668 -1.274 -0.577 0.817 1.514 2.908 3.605 4.999 5.696
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.902 4.638 4.810 4.765 4.548 3.723 3.115 1.510 0.512
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -5.289 -4.505 -4.113 -3.329 -2.937 -2.153 -1.761 -0.977 -0.585
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.677 -1.278 -0.579 0.819 1.519 2.917 3.617 5.015 5.715
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.914 4.652 4.826 4.781 4.563 3.735 3.125 1.515 0.514
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -6.047 -5.132 -4.675 -3.760 -3.303 -2.388 -1.931 -1.016 -0.558
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.041 -1.411 -0.595 1.035 1.850 3.481 4.296 5.926 6.741
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.684 5.514 5.701 5.619 5.350 4.356 3.630 1.723 0.541
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -6.062 -5.145 -4.686 -3.769 -3.310 -2.393 -1.934 -1.017 -0.558
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.050 -1.415 -0.598 1.037 1.855 3.490 4.307 5.943 6.760
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.696 5.529 5.717 5.635 5.365 4.368 3.641 1.728 0.543
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -5.322 -4.541 -4.150 -3.369 -2.978 -2.197 -1.806 -1.025 -0.634
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.682 -1.289 -0.592 0.802 1.499 2.893 3.590 4.984 5.681
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.902 4.643 4.818 4.779 4.564 3.745 3.140 1.540 0.545
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -5.338 -4.554 -4.162 -3.378 -2.986 -2.202 -1.810 -1.026 -0.634
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.692 -1.293 -0.594 0.805 1.504 2.903 3.602 5.000 5.700
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.914 4.658 4.834 4.794 4.579 3.757 3.150 1.545 0.547
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -6.096 -5.181 -4.723 -3.809 -3.351 -2.437 -1.979 -1.064 -0.607
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.056 -1.425 -0.610 1.020 1.835 3.466 4.281 5.911 6.727
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.684 5.520 5.710 5.633 5.367 4.378 3.655 1.754 0.575
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -6.111 -5.194 -4.735 -3.818 -3.359 -2.442 -1.983 -1.065 -0.607
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.065 -1.430 -0.613 1.022 1.840 3.475 4.293 5.928 6.745
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.696 5.535 5.725 5.649 5.382 4.390 3.665 1.759 0.576
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.776 -0.613 -0.532 -0.370 -0.289 -0.126 -0.045 0.117 0.199
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.051 -0.013 -0.045 -0.109 -0.141 -0.205 -0.237 -0.301 -0.333
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.007 0.000 0.005 0.034 0.057 0.121 0.162 0.263 0.322
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.791 -0.626 -0.544 -0.379 -0.296 -0.131 -0.049 0.116 0.199
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.042 -0.017 -0.047 -0.106 -0.136 -0.195 -0.225 -0.284 -0.314
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.019 0.014 0.020 0.049 0.072 0.133 0.173 0.268 0.323
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -1.549 -1.253 -1.105 -0.810 -0.662 -0.366 -0.218 0.078 0.226
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.322 -0.150 -0.063 0.109 0.195 0.368 0.454 0.627 0.713
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.788 0.876 0.896 0.888 0.859 0.754 0.677 0.476 0.351
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -1.565 -1.266 -1.117 -0.818 -0.669 -0.371 -0.221 0.077 0.226
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.331 -0.154 -0.066 0.112 0.200 0.377 0.466 0.643 0.732
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.801 0.891 0.912 0.903 0.874 0.766 0.688 0.481 0.353
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.825 -0.662 -0.581 -0.419 -0.337 -0.175 -0.094 0.069 0.150
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.036 -0.027 -0.059 -0.123 -0.155 -0.219 -0.251 -0.315 -0.347
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.007 0.005 0.013 0.047 0.073 0.143 0.187 0.293 0.355
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.840 -0.675 -0.592 -0.427 -0.345 -0.180 -0.097 0.068 0.150
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.027 -0.032 -0.062 -0.121 -0.151 -0.210 -0.240 -0.299 -0.329
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.019 0.020 0.029 0.063 0.088 0.155 0.197 0.298 0.357
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -1.598 -1.302 -1.154 -0.858 -0.710 -0.414 -0.267 0.029 0.177
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.337 -0.164 -0.078 0.094 0.181 0.353 0.439 0.612 0.698
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
My 0.788 0.882 0.904 0.901 0.876 0.776 0.702 0.506 0.384
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -1.613 -1.315 -1.166 -0.867 -0.718 -0.419 -0.270 0.028 0.178
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.346 -0.169 -0.081 0.097 0.185 0.362 0.451 0.628 0.717
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.800 0.897 0.920 0.917 0.891 0.788 0.713 0.511 0.386
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -3.275 -2.694 -2.403 -1.822 -1.531 -0.949 -0.659 -0.077 0.214
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.403 -0.724 -0.385 0.294 0.633 1.312 1.652 2.331 2.670
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.030 2.427 2.531 2.548 2.461 2.098 1.822 1.079 0.612
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -3.291 -2.707 -2.415 -1.830 -1.538 -0.954 -0.662 -0.078 0.214
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.413 -0.729 -0.387 0.296 0.638 1.322 1.664 2.347 2.689
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.043 2.442 2.546 2.563 2.476 2.110 1.832 1.084 0.614
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -4.049 -3.334 -2.976 -2.261 -1.904 -1.189 -0.832 -0.117 0.241
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.777 -0.861 -0.404 0.512 0.970 1.885 2.343 3.258 3.716
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.812 3.304 3.422 3.402 3.264 2.731 2.337 1.292 0.641
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -4.064 -3.346 -2.988 -2.270 -1.911 -1.194 -0.835 -0.118 0.241
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.786 -0.866 -0.406 0.514 0.974 1.894 2.354 3.274 3.734
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.824 3.319 3.438 3.417 3.279 2.743 2.347 1.297 0.643
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -3.324 -2.743 -2.452 -1.870 -1.580 -0.998 -0.707 -0.126 0.165
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.418 -0.739 -0.400 0.279 0.619 1.298 1.637 2.316 2.655
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.030 2.433 2.539 2.562 2.478 2.120 1.847 1.109 0.645
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -3.340 -2.755 -2.463 -1.879 -1.587 -1.003 -0.711 -0.127 0.165
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.428 -0.744 -0.402 0.281 0.623 1.307 1.649 2.332 2.674
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.042 2.448 2.554 2.577 2.493 2.132 1.857 1.114 0.647
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -4.097 -3.382 -3.025 -2.310 -1.953 -1.238 -0.880 -0.165 0.192
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.792 -0.876 -0.418 0.497 0.955 1.870 2.328 3.243 3.701
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.812 3.310 3.430 3.416 3.280 2.753 2.362 1.322 0.674
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -4.113 -3.395 -3.036 -2.319 -1.960 -1.243 -0.884 -0.166 0.192
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.801 -0.881 -0.421 0.499 0.959 1.879 2.339 3.260 3.720
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.824 3.324 3.446 3.431 3.295 2.765 2.372 1.327 0.676
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -4.523 -3.748 -3.360 -2.585 -2.198 -1.422 -1.035 -0.259 0.128
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.279 -1.115 -0.534 0.629 1.211 2.374 2.956 4.119 4.701
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.357 3.990 4.144 4.126 3.954 3.285 2.788 1.468 0.645
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -4.539 -3.761 -3.372 -2.594 -2.205 -1.427 -1.038 -0.260 0.129
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.288 -1.120 -0.536 0.632 1.216 2.384 2.968 4.135 4.719
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.369 4.005 4.159 4.141 3.969 3.297 2.798 1.473 0.647
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -5.297 -4.388 -3.934 -3.025 -2.571 -1.662 -1.208 -0.299 0.155
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.652 -1.252 -0.552 0.847 1.547 2.947 3.647 5.046 5.746
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.138 4.867 5.035 4.980 4.757 3.918 3.303 1.681 0.674
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -5.312 -4.401 -3.945 -3.034 -2.578 -1.667 -1.211 -0.300 0.156
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.661 -1.257 -0.555 0.850 1.552 2.956 3.658 5.063 5.765
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.150 4.881 5.050 4.995 4.771 3.930 3.313 1.686 0.676
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -4.572 -3.797 -3.409 -2.634 -2.246 -1.471 -1.083 -0.308 0.080
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.293 -1.130 -0.549 0.615 1.196 2.359 2.941 4.104 4.686
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.357 3.995 4.152 4.140 3.971 3.307 2.813 1.498 0.678
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -4.588 -3.810 -3.421 -2.643 -2.254 -1.476 -1.087 -0.309 0.080
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.303 -1.135 -0.551 0.617 1.201 2.369 2.953 4.121 4.705
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
My 3.369 4.010 4.167 4.155 3.985 3.319 2.823 1.503 0.680
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -5.345 -4.437 -3.982 -3.074 -2.619 -1.711 -1.256 -0.348 0.107
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.667 -1.267 -0.567 0.832 1.532 2.932 3.632 5.032 5.731
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.138 4.872 5.043 4.994 4.773 3.940 3.328 1.712 0.708
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -5.361 -4.449 -3.994 -3.082 -2.627 -1.715 -1.260 -0.348 0.107
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.676 -1.272 -0.570 0.835 1.537 2.941 3.644 5.048 5.750
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.150 4.887 5.059 5.009 4.788 3.952 3.338 1.717 0.709
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.966 -1.804 -1.722 -1.560 -1.479 -1.316 -1.235 -1.073 -0.992
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.562 -0.259 -0.108 0.194 0.346 0.648 0.800 1.102 1.253
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.867 1.020 1.055 1.039 0.988 0.803 0.668 0.313 0.093
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.981 -1.816 -1.734 -1.569 -1.486 -1.321 -1.239 -1.074 -0.991
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.571 -0.264 -0.110 0.197 0.350 0.658 0.811 1.119 1.272
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.879 1.035 1.070 1.054 1.003 0.815 0.678 0.318 0.095
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -2.739 -2.443 -2.295 -2.000 -1.852 -1.556 -1.408 -1.112 -0.964
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.935 -0.396 -0.127 0.412 0.682 1.221 1.490 2.029 2.299
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.649 1.897 1.946 1.893 1.791 1.436 1.183 0.526 0.122
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -2.755 -2.456 -2.307 -2.009 -1.859 -1.561 -1.412 -1.113 -0.964
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.945 -0.401 -0.129 0.415 0.686 1.230 1.502 2.046 2.318
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.661 1.912 1.961 1.908 1.805 1.448 1.193 0.531 0.124
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -2.015 -1.852 -1.771 -1.609 -1.527 -1.365 -1.284 -1.122 -1.040
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.577 -0.274 -0.123 0.180 0.331 0.633 0.785 1.087 1.239
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.867 1.026 1.063 1.052 1.005 0.825 0.692 0.343 0.126
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -2.030 -1.865 -1.783 -1.618 -1.535 -1.370 -1.287 -1.122 -1.040
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.586 -0.279 -0.125 0.182 0.336 0.643 0.796 1.104 1.257
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.879 1.041 1.078 1.068 1.019 0.837 0.703 0.348 0.128
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -2.788 -2.492 -2.344 -2.048 -1.900 -1.605 -1.457 -1.161 -1.013
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.950 -0.411 -0.142 0.397 0.667 1.206 1.476 2.015 2.284
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.649 1.903 1.954 1.906 1.807 1.458 1.208 0.556 0.156
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -2.803 -2.505 -2.356 -2.057 -1.908 -1.610 -1.460 -1.162 -1.013
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.960 -0.416 -0.144 0.400 0.672 1.215 1.487 2.031 2.303
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.661 1.917 1.970 1.922 1.822 1.470 1.218 0.561 0.157
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -4.465 -3.884 -3.593 -3.012 -2.721 -2.140 -1.849 -1.267 -0.977
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.017 -0.971 -0.448 0.597 1.120 2.165 2.688 3.734 4.256
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.891 3.448 3.581 3.553 3.393 2.780 2.327 1.129 0.384
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -4.481 -3.897 -3.605 -3.021 -2.729 -2.144 -1.852 -1.268 -0.976
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.026 -0.976 -0.451 0.599 1.125 2.175 2.700 3.750 4.275
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.903 3.463 3.596 3.568 3.407 2.792 2.337 1.134 0.385
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -5.239 -4.524 -4.166 -3.451 -3.094 -2.379 -2.022 -1.307 -0.949
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.390 -1.108 -0.467 0.815 1.456 2.738 3.379 4.661 5.302
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.672 4.325 4.472 4.407 4.195 3.413 2.842 1.342 0.413
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -5.254 -4.537 -4.178 -3.460 -3.102 -2.384 -2.025 -1.308 -0.949
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.399 -1.113 -0.469 0.817 1.461 2.747 3.391 4.677 5.321
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.685 4.340 4.487 4.422 4.210 3.425 2.852 1.347 0.415
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -4.514 -3.933 -3.642 -3.060 -2.770 -2.188 -1.898 -1.316 -1.025
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.031 -0.986 -0.463 0.582 1.105 2.150 2.673 3.719 4.241
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
My 2.891 3.454 3.589 3.567 3.409 2.802 2.352 1.159 0.417
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -4.530 -3.946 -3.653 -3.069 -2.777 -2.193 -1.901 -1.317 -1.025
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.041 -0.991 -0.466 0.585 1.110 2.160 2.685 3.735 4.260
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.903 3.468 3.604 3.582 3.424 2.814 2.362 1.164 0.419
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -5.287 -4.572 -4.215 -3.500 -3.143 -2.428 -2.070 -1.356 -0.998
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.405 -1.123 -0.482 0.800 1.441 2.723 3.364 4.646 5.287
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.672 4.330 4.480 4.421 4.212 3.435 2.867 1.372 0.446
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -5.303 -4.585 -4.227 -3.509 -3.150 -2.433 -2.074 -1.357 -0.998
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.414 -1.128 -0.484 0.802 1.446 2.732 3.376 4.662 5.306
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.684 4.345 4.496 4.436 4.226 3.447 2.877 1.377 0.448
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -5.237 -4.462 -4.075 -3.299 -2.912 -2.136 -1.749 -0.974 -0.586
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.647 -1.263 -0.572 0.811 1.503 2.886 3.578 4.961 5.652
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.873 4.602 4.774 4.729 4.513 3.694 3.091 1.498 0.508
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -5.253 -4.475 -4.086 -3.308 -2.919 -2.141 -1.752 -0.974 -0.585
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.656 -1.268 -0.574 0.814 1.508 2.895 3.589 4.977 5.671
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.885 4.617 4.789 4.744 4.528 3.706 3.101 1.503 0.510
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -6.011 -5.102 -4.648 -3.739 -3.285 -2.376 -1.922 -1.013 -0.559
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.020 -1.400 -0.590 1.029 1.839 3.459 4.268 5.888 6.698
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.655 5.479 5.665 5.583 5.316 4.327 3.606 1.711 0.537
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -6.026 -5.115 -4.659 -3.748 -3.292 -2.381 -1.925 -1.014 -0.558
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.029 -1.405 -0.593 1.031 1.844 3.468 4.280 5.904 6.717
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.667 5.494 5.680 5.598 5.330 4.339 3.617 1.716 0.539
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -5.286 -4.511 -4.123 -3.348 -2.960 -2.185 -1.797 -1.022 -0.635
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.661 -1.278 -0.587 0.796 1.488 2.871 3.563 4.946 5.638
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.873 4.608 4.782 4.743 4.529 3.716 3.116 1.529 0.541
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -5.302 -4.524 -4.135 -3.357 -2.968 -2.190 -1.801 -1.023 -0.634
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.671 -1.283 -0.589 0.799 1.493 2.881 3.574 4.962 5.656
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.885 4.623 4.797 4.758 4.544 3.728 3.126 1.533 0.543
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -6.059 -5.151 -4.696 -3.788 -3.333 -2.425 -1.970 -1.062 -0.607
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.035 -1.415 -0.605 1.014 1.824 3.444 4.254 5.873 6.683
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.654 5.485 5.673 5.597 5.332 4.349 3.631 1.742 0.571
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -6.075 -5.164 -4.708 -3.797 -3.341 -2.430 -1.974 -1.063 -0.607
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.044 -1.420 -0.608 1.017 1.829 3.453 4.265 5.890 6.702
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.667 5.499 5.689 5.612 5.347 4.361 3.641 1.747 0.572
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N 0.700 0.712 0.718 0.730 0.736 0.748 0.754 0.766 0.772
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.134 0.178 0.200 0.245 0.267 0.312 0.334 0.378 0.401
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.482 0.424 0.389 0.306 0.258 0.150 0.090 -0.043 -0.116
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N 0.684 0.699 0.706 0.721 0.728 0.743 0.750 0.765 0.772
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.124 0.173 0.198 0.247 0.272 0.321 0.346 0.395 0.419
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.495 0.439 0.404 0.321 0.273 0.162 0.100 -0.038 -0.114
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -0.073 0.072 0.145 0.290 0.363 0.508 0.581 0.726 0.799
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.240 0.041 0.182 0.463 0.603 0.884 1.025 1.306 1.446
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.264 1.301 1.280 1.160 1.061 0.783 0.605 0.170 -0.086
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -0.089 0.059 0.133 0.281 0.355 0.503 0.577 0.726 0.800
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.249 0.036 0.179 0.465 0.608 0.894 1.036 1.322 1.465
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO TIPOA Fecha: 27/06/18
Página 74
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
My 1.276 1.316 1.296 1.176 1.075 0.795 0.615 0.175 -0.085
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N 0.651 0.663 0.669 0.681 0.687 0.699 0.705 0.717 0.723
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.119 0.163 0.186 0.230 0.252 0.297 0.319 0.364 0.386
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.482 0.430 0.397 0.320 0.275 0.172 0.115 -0.013 -0.082
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N 0.636 0.650 0.658 0.672 0.680 0.694 0.702 0.716 0.724
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.109 0.159 0.183 0.232 0.257 0.306 0.331 0.380 0.404
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.494 0.444 0.413 0.335 0.289 0.184 0.125 -0.008 -0.081
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -0.122 0.023 0.096 0.242 0.314 0.460 0.532 0.678 0.750
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.255 0.026 0.167 0.448 0.588 0.869 1.010 1.291 1.431
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.264 1.307 1.288 1.174 1.077 0.805 0.630 0.201 -0.053
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -0.137 0.011 0.085 0.233 0.307 0.455 0.529 0.677 0.751
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.264 0.022 0.164 0.450 0.593 0.879 1.022 1.307 1.450
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.276 1.321 1.304 1.189 1.092 0.817 0.640 0.206 -0.052
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.800 -1.368 -1.153 -0.722 -0.506 -0.075 0.140 0.571 0.787
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.321 -0.534 -0.140 0.648 1.041 1.829 2.222 3.010 3.403
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.506 2.852 2.915 2.820 2.663 2.127 1.749 0.773 0.175
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.815 -1.381 -1.164 -0.731 -0.514 -0.080 0.137 0.570 0.787
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.330 -0.538 -0.142 0.650 1.046 1.838 2.234 3.026 3.422
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.518 2.867 2.930 2.836 2.677 2.139 1.759 0.778 0.177
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -2.573 -2.008 -1.726 -1.162 -0.879 -0.315 -0.033 0.532 0.814
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.694 -0.670 -0.159 0.865 1.377 2.401 2.913 3.937 4.449
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.288 3.729 3.806 3.674 3.465 2.760 2.264 0.986 0.204
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -2.588 -2.021 -1.738 -1.170 -0.887 -0.320 -0.036 0.531 0.814
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.704 -0.675 -0.161 0.868 1.382 2.411 2.925 3.953 4.468
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.300 3.744 3.822 3.690 3.480 2.772 2.275 0.991 0.206
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.848 -1.417 -1.202 -0.771 -0.555 -0.124 0.092 0.523 0.738
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.336 -0.548 -0.155 0.633 1.026 1.814 2.207 2.995 3.389
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.506 2.857 2.923 2.834 2.679 2.149 1.774 0.803 0.208
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.864 -1.430 -1.213 -0.779 -0.563 -0.129 0.088 0.522 0.739
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.345 -0.553 -0.157 0.635 1.031 1.823 2.219 3.011 3.407
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.518 2.872 2.938 2.849 2.694 2.161 1.784 0.808 0.210
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -2.621 -2.057 -1.775 -1.210 -0.928 -0.364 -0.081 0.483 0.765
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.709 -0.685 -0.173 0.850 1.362 2.386 2.898 3.922 4.434
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.288 3.734 3.814 3.688 3.482 2.782 2.289 1.017 0.237
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -2.637 -2.070 -1.786 -1.219 -0.936 -0.368 -0.085 0.482 0.766
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.719 -0.690 -0.176 0.853 1.367 2.396 2.910 3.939 4.453
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.300 3.749 3.830 3.703 3.496 2.794 2.299 1.022 0.239
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -3.638 -2.953 -2.610 -1.925 -1.583 -0.898 -0.555 0.130 0.472
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.229 -1.001 -0.387 0.842 1.456 2.684 3.298 4.526 5.141
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.642 4.245 4.374 4.289 4.075 3.303 2.745 1.285 0.383
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -3.653 -2.966 -2.622 -1.934 -1.590 -0.903 -0.559 0.129 0.473
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.239 -1.006 -0.389 0.844 1.460 2.693 3.310 4.543 5.159
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.654 4.259 4.390 4.305 4.090 3.315 2.755 1.290 0.385
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -4.411 -3.593 -3.183 -2.365 -1.956 -1.137 -0.728 0.090 0.499
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.603 -1.138 -0.405 1.059 1.792 3.257 3.989 5.454 6.186
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
My 4.424 5.122 5.265 5.143 4.877 3.936 3.260 1.498 0.412
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -4.427 -3.606 -3.195 -2.374 -1.963 -1.142 -0.732 0.089 0.500
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.612 -1.143 -0.408 1.062 1.796 3.266 4.001 5.470 6.205
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.436 5.136 5.281 5.159 4.892 3.948 3.270 1.503 0.414
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -3.687 -3.002 -2.659 -1.974 -1.632 -0.947 -0.604 0.081 0.424
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.244 -1.016 -0.402 0.827 1.441 2.669 3.283 4.512 5.126
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.642 4.250 4.382 4.303 4.091 3.325 2.769 1.315 0.416
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -3.702 -3.014 -2.671 -1.983 -1.639 -0.951 -0.608 0.080 0.424
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.253 -1.020 -0.404 0.829 1.446 2.679 3.295 4.528 5.145
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.654 4.265 4.398 4.318 4.106 3.337 2.780 1.320 0.418
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -4.460 -3.641 -3.232 -2.414 -2.005 -1.186 -0.777 0.042 0.451
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.617 -1.153 -0.420 1.045 1.777 3.242 3.974 5.439 6.171
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.424 5.127 5.274 5.157 4.894 3.958 3.285 1.528 0.445
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -4.475 -3.654 -3.244 -2.423 -2.012 -1.191 -0.780 0.041 0.451
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.627 -1.157 -0.423 1.047 1.782 3.251 3.986 5.455 6.190
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.436 5.142 5.289 5.173 4.909 3.970 3.295 1.533 0.447
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -0.756 -0.744 -0.738 -0.726 -0.720 -0.708 -0.702 -0.690 -0.684
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.251 0.160 0.365 0.776 0.982 1.393 1.598 2.010 2.215
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.546 1.563 1.514 1.301 1.137 0.694 0.415 -0.258 -0.652
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -0.772 -0.757 -0.750 -0.735 -0.728 -0.713 -0.706 -0.691 -0.684
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.261 0.155 0.363 0.779 0.987 1.402 1.610 2.026 2.234
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.558 1.578 1.530 1.317 1.152 0.706 0.425 -0.253 -0.650
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -1.529 -1.384 -1.311 -1.166 -1.093 -0.948 -0.875 -0.730 -0.657
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.625 0.023 0.347 0.994 1.318 1.965 2.289 2.937 3.261
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.328 2.440 2.405 2.155 1.940 1.327 0.930 -0.045 -0.623
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -1.545 -1.397 -1.323 -1.175 -1.101 -0.953 -0.879 -0.731 -0.657
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.634 0.018 0.344 0.996 1.323 1.975 2.301 2.953 3.279
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.340 2.455 2.421 2.171 1.954 1.339 0.940 -0.040 -0.621
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -0.805 -0.793 -0.787 -0.775 -0.769 -0.757 -0.751 -0.739 -0.733
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.266 0.145 0.350 0.761 0.967 1.378 1.584 1.995 2.200
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.546 1.569 1.522 1.315 1.154 0.716 0.440 -0.228 -0.619
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -0.820 -0.806 -0.799 -0.784 -0.777 -0.762 -0.755 -0.740 -0.733
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.276 0.140 0.348 0.764 0.972 1.387 1.595 2.011 2.219
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.558 1.583 1.538 1.330 1.168 0.728 0.450 -0.223 -0.617
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -1.578 -1.433 -1.360 -1.215 -1.142 -0.997 -0.924 -0.779 -0.706
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.640 0.008 0.332 0.979 1.303 1.951 2.274 2.922 3.246
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.328 2.445 2.414 2.169 1.956 1.349 0.955 -0.014 -0.590
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -1.594 -1.446 -1.372 -1.224 -1.150 -1.002 -0.928 -0.780 -0.706
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.649 0.003 0.329 0.982 1.308 1.960 2.286 2.938 3.264
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.340 2.460 2.429 2.185 1.971 1.361 0.965 -0.009 -0.588
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -3.256 -2.825 -2.609 -2.178 -1.963 -1.532 -1.316 -0.885 -0.669
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.706 -0.552 0.025 1.179 1.756 2.910 3.487 4.641 5.218
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.570 3.991 4.040 3.815 3.542 2.671 2.074 0.558 -0.362
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -3.271 -2.838 -2.621 -2.187 -1.970 -1.536 -1.320 -0.886 -0.669
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.715 -0.557 0.023 1.181 1.761 2.919 3.499 4.657 5.237
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
My 3.582 4.006 4.055 3.831 3.556 2.683 2.085 0.563 -0.360
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -4.029 -3.465 -3.182 -2.618 -2.336 -1.771 -1.489 -0.924 -0.642
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.079 -0.689 0.006 1.397 2.092 3.482 4.178 5.568 6.263
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.351 4.868 4.931 4.670 4.344 3.304 2.590 0.771 -0.332
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -4.044 -3.477 -3.194 -2.627 -2.343 -1.776 -1.493 -0.925 -0.642
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.089 -0.694 0.004 1.399 2.097 3.492 4.189 5.585 6.282
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.363 4.882 4.947 4.685 4.359 3.316 2.600 0.776 -0.331
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -3.304 -2.873 -2.658 -2.227 -2.011 -1.580 -1.365 -0.934 -0.718
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.721 -0.567 0.010 1.164 1.741 2.895 3.472 4.626 5.203
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.569 3.996 4.048 3.829 3.558 2.693 2.099 0.588 -0.329
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -3.320 -2.886 -2.669 -2.236 -2.019 -1.585 -1.368 -0.935 -0.718
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.730 -0.572 0.008 1.166 1.746 2.904 3.484 4.642 5.222
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.582 4.011 4.064 3.845 3.573 2.705 2.109 0.593 -0.327
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -4.078 -3.513 -3.231 -2.667 -2.384 -1.820 -1.538 -0.973 -0.691
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.094 -0.704 -0.009 1.382 2.077 3.468 4.163 5.553 6.249
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.351 4.873 4.940 4.683 4.361 3.326 2.614 0.802 -0.299
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -4.093 -3.526 -3.243 -2.675 -2.392 -1.825 -1.541 -0.974 -0.691
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.104 -0.708 -0.011 1.384 2.082 3.477 4.175 5.570 6.267
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.363 4.888 4.955 4.699 4.375 3.338 2.625 0.807 -0.298
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -4.512 -3.827 -3.484 -2.799 -2.457 -1.772 -1.429 -0.744 -0.402
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.460 -1.012 -0.288 1.160 1.885 3.333 4.057 5.505 6.229
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.280 4.928 5.049 4.886 4.602 3.629 2.940 1.156 0.061
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -4.527 -3.839 -3.496 -2.808 -2.464 -1.777 -1.433 -0.745 -0.401
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.470 -1.017 -0.290 1.163 1.889 3.342 4.069 5.522 6.248
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.292 4.943 5.065 4.902 4.617 3.641 2.950 1.161 0.063
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -5.285 -4.466 -4.057 -3.239 -2.830 -2.011 -1.602 -0.784 -0.374
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.834 -1.149 -0.306 1.378 2.221 3.905 4.748 6.432 7.275
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.062 5.805 5.941 5.741 5.405 4.262 3.455 1.369 0.090
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -5.300 -4.479 -4.069 -3.248 -2.837 -2.016 -1.606 -0.784 -0.374
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.843 -1.154 -0.309 1.381 2.225 3.915 4.759 6.449 7.294
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.074 5.820 5.956 5.756 5.420 4.274 3.465 1.374 0.092
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -4.560 -3.875 -3.533 -2.848 -2.505 -1.820 -1.478 -0.793 -0.450
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.475 -1.027 -0.303 1.146 1.870 3.318 4.042 5.490 6.214
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.280 4.933 5.057 4.900 4.619 3.651 2.964 1.186 0.094
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -4.576 -3.888 -3.544 -2.857 -2.513 -1.825 -1.481 -0.794 -0.450
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.484 -1.032 -0.305 1.148 1.874 3.327 4.054 5.507 6.233
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.292 4.948 5.073 4.916 4.634 3.663 2.975 1.191 0.096
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -5.334 -4.515 -4.106 -3.288 -2.878 -2.060 -1.651 -0.832 -0.423
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.848 -1.164 -0.321 1.363 2.206 3.890 4.733 6.418 7.260
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.062 5.810 5.949 5.754 5.421 4.284 3.480 1.399 0.123
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -5.349 -4.528 -4.117 -3.296 -2.886 -2.065 -1.654 -0.833 -0.423
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.858 -1.168 -0.324 1.366 2.210 3.900 4.745 6.434 7.279
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.074 5.825 5.964 5.770 5.436 4.296 3.490 1.404 0.125
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N 0.760 0.762 0.763 0.765 0.766 0.768 0.769 0.771 0.772
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.169 0.195 0.209 0.235 0.248 0.275 0.288 0.315 0.328
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
My 0.434 0.366 0.328 0.245 0.200 0.102 0.050 -0.063 -0.123
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N 0.745 0.749 0.752 0.756 0.758 0.763 0.765 0.770 0.772
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.159 0.191 0.206 0.237 0.253 0.284 0.300 0.331 0.347
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.446 0.380 0.343 0.261 0.215 0.115 0.060 -0.058 -0.121
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -0.013 0.122 0.190 0.325 0.393 0.528 0.596 0.731 0.799
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.205 0.058 0.190 0.453 0.584 0.848 0.979 1.242 1.374
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.215 1.242 1.219 1.099 1.003 0.735 0.565 0.151 -0.093
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -0.028 0.110 0.179 0.316 0.385 0.523 0.592 0.730 0.799
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.214 0.054 0.188 0.455 0.589 0.857 0.991 1.258 1.392
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.227 1.257 1.235 1.115 1.017 0.748 0.575 0.156 -0.092
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N 0.712 0.713 0.714 0.716 0.717 0.719 0.720 0.722 0.723
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.154 0.180 0.194 0.220 0.234 0.260 0.273 0.300 0.313
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.433 0.371 0.336 0.259 0.217 0.124 0.075 -0.032 -0.089
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N 0.696 0.701 0.703 0.707 0.710 0.714 0.716 0.721 0.723
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.144 0.176 0.191 0.223 0.238 0.269 0.285 0.316 0.332
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.446 0.386 0.352 0.274 0.231 0.137 0.085 -0.027 -0.088
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -0.062 0.074 0.141 0.277 0.344 0.480 0.547 0.682 0.750
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.220 0.044 0.175 0.438 0.570 0.833 0.964 1.227 1.359
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.215 1.248 1.227 1.113 1.019 0.757 0.590 0.181 -0.060
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -0.077 0.061 0.130 0.268 0.337 0.475 0.544 0.682 0.750
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.229 0.039 0.173 0.440 0.574 0.842 0.976 1.244 1.377
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.227 1.263 1.243 1.129 1.034 0.770 0.600 0.186 -0.059
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.739 -1.318 -1.108 -0.687 -0.476 -0.055 0.155 0.576 0.787
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.286 -0.516 -0.132 0.638 1.023 1.792 2.177 2.946 3.331
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.457 2.793 2.854 2.759 2.605 2.079 1.709 0.753 0.168
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.755 -1.331 -1.119 -0.696 -0.484 -0.060 0.152 0.575 0.787
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.295 -0.521 -0.134 0.640 1.027 1.801 2.188 2.963 3.350
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.469 2.808 2.869 2.775 2.619 2.092 1.719 0.758 0.170
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -2.512 -1.958 -1.681 -1.126 -0.849 -0.295 -0.018 0.537 0.814
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.659 -0.653 -0.150 0.856 1.359 2.365 2.868 3.873 4.376
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.239 3.670 3.745 3.614 3.407 2.712 2.224 0.967 0.197
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -2.528 -1.971 -1.692 -1.135 -0.857 -0.300 -0.021 0.536 0.814
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.669 -0.658 -0.153 0.858 1.363 2.374 2.879 3.890 4.395
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.251 3.685 3.761 3.629 3.422 2.725 2.235 0.972 0.199
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.788 -1.367 -1.156 -0.735 -0.525 -0.104 0.106 0.527 0.738
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.301 -0.531 -0.147 0.623 1.008 1.777 2.162 2.931 3.316
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.457 2.799 2.862 2.773 2.621 2.101 1.734 0.784 0.201
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.803 -1.380 -1.168 -0.744 -0.533 -0.109 0.103 0.526 0.738
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.310 -0.536 -0.149 0.625 1.012 1.786 2.174 2.948 3.335
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.469 2.814 2.877 2.789 2.636 2.114 1.744 0.789 0.203
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -2.561 -2.007 -1.730 -1.175 -0.898 -0.344 -0.066 0.488 0.765
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.674 -0.668 -0.165 0.841 1.344 2.350 2.853 3.859 4.362
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.239 3.676 3.753 3.627 3.424 2.734 2.249 0.997 0.230
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -2.577 -2.020 -1.741 -1.184 -0.906 -0.349 -0.070 0.487 0.765
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.684 -0.673 -0.168 0.843 1.348 2.359 2.864 3.875 4.380
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO TIPOA Fecha: 27/06/18
Página 78
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
My 3.251 3.690 3.769 3.643 3.438 2.747 2.259 1.002 0.232
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -3.602 -2.923 -2.583 -1.904 -1.565 -0.886 -0.546 0.133 0.472
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.208 -0.991 -0.382 0.836 1.445 2.662 3.271 4.488 5.097
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.613 4.209 4.338 4.253 4.040 3.274 2.720 1.273 0.379
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -3.617 -2.936 -2.595 -1.913 -1.572 -0.891 -0.550 0.132 0.472
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.218 -0.995 -0.384 0.838 1.449 2.671 3.283 4.505 5.116
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.625 4.224 4.353 4.268 4.055 3.286 2.731 1.278 0.380
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -4.375 -3.563 -3.156 -2.344 -1.938 -1.125 -0.719 0.093 0.499
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.582 -1.127 -0.400 1.054 1.781 3.235 3.962 5.416 6.143
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.394 5.086 5.229 5.107 4.843 3.907 3.236 1.486 0.408
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -4.390 -3.575 -3.168 -2.353 -1.945 -1.130 -0.723 0.092 0.500
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.591 -1.132 -0.403 1.056 1.785 3.244 3.973 5.432 6.161
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.406 5.101 5.244 5.122 4.857 3.919 3.246 1.491 0.410
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -3.650 -2.971 -2.632 -1.953 -1.614 -0.935 -0.595 0.084 0.423
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.223 -1.005 -0.397 0.821 1.430 2.647 3.256 4.474 5.082
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.613 4.215 4.346 4.267 4.057 3.296 2.745 1.303 0.412
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -3.666 -2.984 -2.643 -1.962 -1.621 -0.939 -0.599 0.083 0.424
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.232 -1.010 -0.399 0.823 1.434 2.657 3.268 4.490 5.101
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.625 4.230 4.361 4.282 4.071 3.308 2.756 1.308 0.414
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -4.424 -3.611 -3.205 -2.393 -1.987 -1.174 -0.768 0.044 0.451
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.596 -1.142 -0.415 1.039 1.766 3.220 3.947 5.401 6.128
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.394 5.092 5.237 5.121 4.859 3.929 3.260 1.516 0.441
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -4.439 -3.624 -3.217 -2.402 -1.994 -1.179 -0.772 0.043 0.451
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.606 -1.147 -0.418 1.041 1.770 3.229 3.958 5.417 6.147
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.406 5.107 5.252 5.136 4.874 3.941 3.271 1.521 0.443
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -0.696 -0.694 -0.693 -0.691 -0.690 -0.689 -0.688 -0.686 -0.685
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.216 0.177 0.373 0.767 0.963 1.356 1.553 1.946 2.142
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.497 1.504 1.453 1.240 1.079 0.646 0.375 -0.278 -0.659
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -0.712 -0.707 -0.705 -0.700 -0.698 -0.693 -0.691 -0.687 -0.684
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.226 0.172 0.371 0.769 0.968 1.366 1.564 1.962 2.161
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.509 1.519 1.469 1.256 1.094 0.659 0.385 -0.273 -0.657
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -1.469 -1.334 -1.266 -1.131 -1.063 -0.928 -0.860 -0.725 -0.657
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.590 0.040 0.355 0.984 1.299 1.929 2.244 2.873 3.188
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.279 2.381 2.344 2.095 1.882 1.279 0.890 -0.064 -0.630
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -1.485 -1.347 -1.278 -1.140 -1.071 -0.933 -0.864 -0.726 -0.657
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.599 0.035 0.352 0.987 1.304 1.938 2.255 2.889 3.207
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.291 2.396 2.360 2.110 1.896 1.292 0.900 -0.059 -0.628
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -0.745 -0.743 -0.742 -0.740 -0.739 -0.737 -0.736 -0.734 -0.733
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.231 0.162 0.359 0.752 0.948 1.341 1.538 1.931 2.128
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.497 1.510 1.461 1.254 1.096 0.668 0.400 -0.247 -0.626
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -0.760 -0.756 -0.754 -0.749 -0.747 -0.742 -0.740 -0.735 -0.733
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.240 0.157 0.356 0.754 0.953 1.351 1.550 1.947 2.146
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.509 1.525 1.477 1.270 1.110 0.681 0.410 -0.242 -0.624
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -1.518 -1.383 -1.315 -1.180 -1.112 -0.977 -0.909 -0.774 -0.706
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.604 0.025 0.340 0.969 1.284 1.914 2.229 2.858 3.173
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
My 2.279 2.387 2.353 2.108 1.898 1.301 0.915 -0.034 -0.597
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -1.534 -1.396 -1.327 -1.189 -1.120 -0.982 -0.913 -0.775 -0.706
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.614 0.020 0.338 0.972 1.289 1.923 2.240 2.875 3.192
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.291 2.401 2.368 2.124 1.913 1.314 0.925 -0.029 -0.595
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -3.196 -2.775 -2.564 -2.143 -1.933 -1.512 -1.301 -0.880 -0.670
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.671 -0.535 0.033 1.169 1.737 2.873 3.441 4.577 5.145
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.521 3.932 3.979 3.755 3.484 2.623 2.034 0.538 -0.369
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -3.211 -2.787 -2.576 -2.152 -1.940 -1.517 -1.305 -0.881 -0.669
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.680 -0.540 0.031 1.171 1.742 2.883 3.453 4.594 5.164
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.533 3.947 3.994 3.770 3.498 2.636 2.045 0.543 -0.367
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -3.969 -3.414 -3.137 -2.583 -2.306 -1.751 -1.474 -0.920 -0.643
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.044 -0.672 0.015 1.387 2.073 3.446 4.132 5.504 6.191
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.302 4.809 4.870 4.609 4.286 3.256 2.549 0.752 -0.339
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -3.984 -3.427 -3.149 -2.592 -2.313 -1.756 -1.478 -0.921 -0.642
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.054 -0.676 0.012 1.389 2.078 3.455 4.144 5.521 6.209
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.314 4.824 4.886 4.624 4.301 3.269 2.560 0.757 -0.338
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -3.244 -2.823 -2.613 -2.192 -1.981 -1.560 -1.350 -0.929 -0.718
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.686 -0.550 0.018 1.154 1.722 2.858 3.426 4.562 5.130
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.521 3.938 3.987 3.768 3.500 2.645 2.059 0.569 -0.335
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -3.260 -2.836 -2.624 -2.201 -1.989 -1.565 -1.354 -0.930 -0.718
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.695 -0.554 0.016 1.157 1.727 2.868 3.438 4.579 5.149
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.533 3.952 4.003 3.784 3.515 2.658 2.069 0.574 -0.334
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -4.018 -3.463 -3.186 -2.632 -2.354 -1.800 -1.523 -0.968 -0.691
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.059 -0.687 0.000 1.372 2.058 3.431 4.117 5.490 6.176
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.302 4.814 4.879 4.623 4.303 3.278 2.574 0.782 -0.306
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -4.033 -3.476 -3.197 -2.640 -2.362 -1.805 -1.526 -0.969 -0.691
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.068 -0.691 -0.003 1.374 2.063 3.440 4.129 5.506 6.195
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.314 4.829 4.894 4.638 4.317 3.291 2.585 0.787 -0.305
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -4.476 -3.797 -3.457 -2.778 -2.439 -1.760 -1.420 -0.741 -0.402
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.439 -1.002 -0.283 1.155 1.873 3.311 4.030 5.467 6.186
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.251 4.893 5.013 4.850 4.568 3.600 2.916 1.144 0.057
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -4.491 -3.809 -3.469 -2.787 -2.446 -1.765 -1.424 -0.742 -0.401
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.449 -1.006 -0.285 1.157 1.878 3.320 4.041 5.483 6.204
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.263 4.908 5.028 4.865 4.582 3.613 2.926 1.149 0.058
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -5.249 -4.436 -4.030 -3.218 -2.812 -1.999 -1.593 -0.781 -0.375
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.812 -1.139 -0.302 1.372 2.209 3.883 4.720 6.394 7.231
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.032 5.770 5.904 5.704 5.370 4.233 3.431 1.357 0.086
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -5.264 -4.449 -4.042 -3.227 -2.819 -2.004 -1.597 -0.782 -0.374
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.822 -1.143 -0.304 1.375 2.214 3.893 4.732 6.411 7.250
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.045 5.784 5.919 5.720 5.385 4.246 3.441 1.362 0.088
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -4.524 -3.845 -3.506 -2.827 -2.487 -1.808 -1.469 -0.790 -0.450
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.454 -1.016 -0.298 1.140 1.858 3.296 4.015 5.452 6.171
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.251 4.898 5.021 4.864 4.584 3.622 2.940 1.174 0.090
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -4.540 -3.858 -3.517 -2.836 -2.495 -1.813 -1.472 -0.791 -0.450
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.463 -1.021 -0.300 1.142 1.863 3.305 4.026 5.468 6.190
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
My 4.263 4.913 5.036 4.879 4.599 3.635 2.951 1.179 0.092
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -5.297 -4.485 -4.079 -3.267 -2.860 -2.048 -1.642 -0.829 -0.423
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.827 -1.153 -0.316 1.358 2.194 3.868 4.705 6.379 7.216
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.032 5.775 5.912 5.718 5.387 4.255 3.456 1.387 0.119
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -5.313 -4.498 -4.090 -3.275 -2.868 -2.053 -1.645 -0.830 -0.423
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.837 -1.158 -0.319 1.360 2.199 3.878 4.717 6.396 7.235
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.044 5.790 5.928 5.733 5.401 4.268 3.466 1.392 0.121
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -0.874 -0.624 -0.500 -0.250 -0.125 0.125 0.250 0.499 0.624
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.586 -0.307 -0.168 0.110 0.249 0.528 0.667 0.945 1.084
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.928 1.094 1.139 1.150 1.116 0.971 0.860 0.559 0.370
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -0.890 -0.637 -0.511 -0.259 -0.132 0.120 0.246 0.498 0.625
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.595 -0.312 -0.171 0.112 0.254 0.537 0.678 0.961 1.103
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.940 1.109 1.154 1.165 1.131 0.983 0.870 0.564 0.371
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -1.647 -1.264 -1.073 -0.689 -0.498 -0.115 0.077 0.460 0.651
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.959 -0.444 -0.187 0.328 0.585 1.100 1.357 1.872 2.130
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.709 1.971 2.030 2.004 1.919 1.604 1.375 0.772 0.399
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -1.663 -1.277 -1.084 -0.698 -0.505 -0.120 0.073 0.459 0.652
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.968 -0.449 -0.189 0.330 0.590 1.109 1.369 1.889 2.148
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.721 1.986 2.045 2.019 1.933 1.616 1.385 0.777 0.401
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -0.923 -0.673 -0.548 -0.299 -0.174 0.076 0.201 0.451 0.576
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.601 -0.322 -0.183 0.095 0.234 0.513 0.652 0.930 1.069
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.928 1.100 1.147 1.163 1.133 0.993 0.885 0.589 0.403
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -0.938 -0.686 -0.560 -0.307 -0.181 0.071 0.197 0.450 0.576
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.610 -0.327 -0.185 0.098 0.239 0.522 0.663 0.946 1.088
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.940 1.114 1.162 1.179 1.147 1.005 0.895 0.594 0.405
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -1.696 -1.313 -1.121 -0.738 -0.547 -0.164 0.028 0.411 0.603
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.974 -0.459 -0.202 0.313 0.570 1.085 1.343 1.857 2.115
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.709 1.977 2.038 2.017 1.935 1.626 1.400 0.803 0.432
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -1.711 -1.326 -1.133 -0.747 -0.554 -0.168 0.024 0.410 0.603
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.983 -0.464 -0.204 0.315 0.575 1.095 1.354 1.874 2.134
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.721 1.991 2.054 2.033 1.950 1.638 1.410 0.808 0.434
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -3.374 -2.705 -2.370 -1.702 -1.367 -0.698 -0.364 0.305 0.639
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.040 -1.019 -0.508 0.513 1.023 2.045 2.555 3.576 4.087
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.951 3.522 3.665 3.664 3.520 2.948 2.519 1.375 0.660
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -3.389 -2.718 -2.382 -1.710 -1.375 -0.703 -0.368 0.304 0.640
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.050 -1.024 -0.511 0.515 1.028 2.054 2.567 3.593 4.106
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.963 3.537 3.680 3.679 3.535 2.960 2.529 1.380 0.662
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -4.147 -3.345 -2.943 -2.141 -1.740 -0.938 -0.537 0.265 0.666
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.414 -1.156 -0.527 0.731 1.359 2.617 3.246 4.504 5.132
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.733 4.399 4.556 4.518 4.323 3.581 3.034 1.588 0.689
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -4.162 -3.357 -2.955 -2.150 -1.748 -0.943 -0.540 0.264 0.667
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.423 -1.161 -0.530 0.733 1.364 2.626 3.258 4.520 5.151
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.745 4.414 4.571 4.533 4.338 3.593 3.044 1.593 0.691
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -3.422 -2.754 -2.419 -1.750 -1.416 -0.747 -0.413 0.256 0.590
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.055 -1.034 -0.523 0.498 1.008 2.030 2.540 3.561 4.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
My 2.951 3.527 3.673 3.678 3.537 2.970 2.544 1.405 0.693
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -3.438 -2.766 -2.431 -1.759 -1.423 -0.752 -0.416 0.255 0.591
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.065 -1.039 -0.526 0.500 1.013 2.039 2.552 3.578 4.091
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.963 3.542 3.688 3.693 3.552 2.982 2.554 1.410 0.695
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -4.195 -3.393 -2.992 -2.190 -1.789 -0.987 -0.586 0.217 0.618
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.429 -1.171 -0.542 0.716 1.345 2.602 3.231 4.489 5.118
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.733 4.404 4.564 4.532 4.339 3.603 3.059 1.619 0.723
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -4.211 -3.406 -3.004 -2.199 -1.796 -0.992 -0.589 0.216 0.618
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.438 -1.176 -0.544 0.718 1.349 2.612 3.243 4.505 5.136
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.745 4.419 4.580 4.547 4.354 3.615 3.069 1.624 0.724
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -4.582 -3.755 -3.341 -2.513 -2.099 -1.272 -0.858 -0.030 0.384
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.661 -1.292 -0.608 0.761 1.445 2.814 3.498 4.866 5.551
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.909 4.647 4.824 4.795 4.590 3.795 3.206 1.646 0.674
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -4.598 -3.768 -3.352 -2.522 -2.107 -1.277 -0.861 -0.031 0.384
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.670 -1.297 -0.610 0.763 1.450 2.823 3.510 4.883 5.569
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.921 4.661 4.839 4.811 4.604 3.807 3.217 1.651 0.676
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -5.356 -4.394 -3.914 -2.953 -2.472 -1.511 -1.031 -0.070 0.411
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.034 -1.429 -0.627 0.979 1.781 3.386 4.189 5.794 6.596
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.691 5.524 5.715 5.650 5.392 4.428 3.722 1.859 0.703
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -5.371 -4.407 -3.925 -2.962 -2.480 -1.516 -1.034 -0.071 0.411
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.044 -1.434 -0.629 0.981 1.786 3.395 4.200 5.810 6.615
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.703 5.538 5.731 5.665 5.407 4.440 3.732 1.864 0.705
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -4.631 -3.803 -3.390 -2.562 -2.148 -1.320 -0.907 -0.079 0.335
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.676 -1.307 -0.623 0.746 1.430 2.799 3.483 4.852 5.536
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.909 4.652 4.832 4.809 4.606 3.817 3.231 1.676 0.707
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -4.647 -3.816 -3.401 -2.571 -2.156 -1.325 -0.910 -0.080 0.335
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.685 -1.312 -0.625 0.748 1.435 2.808 3.495 4.868 5.555
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.921 4.667 4.848 4.825 4.621 3.829 3.241 1.681 0.709
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -5.404 -4.443 -3.963 -3.002 -2.521 -1.560 -1.079 -0.118 0.362
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.049 -1.444 -0.641 0.964 1.766 3.371 4.174 5.779 6.581
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.691 5.529 5.723 5.663 5.409 4.450 3.746 1.889 0.736
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -5.420 -4.456 -3.974 -3.010 -2.529 -1.565 -1.083 -0.119 0.363
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.058 -1.449 -0.644 0.966 1.771 3.381 4.185 5.795 6.600
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.703 5.544 5.739 5.679 5.423 4.462 3.757 1.894 0.738
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -0.791 -0.556 -0.438 -0.202 -0.084 0.152 0.270 0.506 0.624
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.538 -0.284 -0.157 0.097 0.224 0.477 0.604 0.858 0.985
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.861 1.014 1.055 1.066 1.037 0.906 0.805 0.532 0.360
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -0.807 -0.568 -0.449 -0.211 -0.091 0.147 0.266 0.505 0.624
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.547 -0.289 -0.159 0.099 0.228 0.487 0.616 0.874 1.004
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.873 1.029 1.071 1.082 1.051 0.918 0.815 0.537 0.362
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -1.565 -1.195 -1.011 -0.641 -0.457 -0.088 0.097 0.466 0.651
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.911 -0.421 -0.176 0.315 0.560 1.050 1.295 1.785 2.030
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.642 1.891 1.946 1.921 1.839 1.539 1.320 0.745 0.389
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -1.580 -1.208 -1.022 -0.650 -0.464 -0.092 0.093 0.465 0.651
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.920 -0.425 -0.178 0.317 0.564 1.059 1.307 1.802 2.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
My 1.655 1.906 1.962 1.936 1.854 1.551 1.330 0.750 0.391
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -0.840 -0.604 -0.486 -0.251 -0.133 0.103 0.221 0.457 0.575
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.552 -0.299 -0.172 0.082 0.209 0.462 0.589 0.843 0.970
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.861 1.019 1.063 1.080 1.053 0.928 0.830 0.562 0.393
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -0.856 -0.617 -0.498 -0.259 -0.140 0.098 0.218 0.456 0.575
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.562 -0.303 -0.174 0.084 0.213 0.472 0.601 0.859 0.989
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.873 1.034 1.079 1.096 1.068 0.940 0.840 0.567 0.395
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -1.613 -1.244 -1.059 -0.690 -0.506 -0.136 0.048 0.418 0.602
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.926 -0.436 -0.191 0.300 0.545 1.035 1.280 1.770 2.015
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.642 1.896 1.955 1.934 1.856 1.561 1.345 0.776 0.422
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -1.629 -1.257 -1.071 -0.699 -0.513 -0.141 0.045 0.417 0.603
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.935 -0.440 -0.193 0.302 0.549 1.044 1.292 1.787 2.034
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.654 1.911 1.970 1.950 1.870 1.573 1.355 0.781 0.424
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -3.291 -2.636 -2.309 -1.654 -1.326 -0.671 -0.344 0.311 0.639
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.992 -0.996 -0.497 0.499 0.998 1.994 2.493 3.489 3.988
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.884 3.442 3.581 3.581 3.441 2.883 2.464 1.348 0.651
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -3.306 -2.649 -2.320 -1.662 -1.334 -0.676 -0.347 0.310 0.639
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.002 -1.000 -0.500 0.502 1.002 2.004 2.504 3.506 4.006
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.897 3.457 3.596 3.596 3.456 2.895 2.474 1.353 0.652
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -4.064 -3.276 -2.882 -2.093 -1.699 -0.911 -0.517 0.272 0.666
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.366 -1.132 -0.516 0.717 1.334 2.567 3.183 4.417 5.033
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.666 4.319 4.472 4.435 4.243 3.516 2.979 1.561 0.680
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -4.080 -3.289 -2.893 -2.102 -1.707 -0.916 -0.520 0.271 0.666
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.375 -1.137 -0.518 0.720 1.338 2.576 3.195 4.433 5.052
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.678 4.333 4.488 4.450 4.258 3.528 2.990 1.566 0.682
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -3.340 -2.685 -2.357 -1.702 -1.375 -0.720 -0.392 0.262 0.590
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.007 -1.010 -0.512 0.485 0.983 1.980 2.478 3.474 3.973
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.884 3.447 3.589 3.594 3.457 2.905 2.489 1.378 0.684
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -3.355 -2.698 -2.369 -1.711 -1.382 -0.725 -0.396 0.262 0.590
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.016 -1.015 -0.514 0.487 0.988 1.989 2.490 3.491 3.991
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.896 3.462 3.605 3.610 3.472 2.917 2.499 1.383 0.685
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -4.113 -3.325 -2.930 -2.142 -1.748 -0.959 -0.565 0.223 0.617
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.380 -1.147 -0.531 0.702 1.319 2.552 3.169 4.402 5.018
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.666 4.324 4.481 4.449 4.260 3.538 3.004 1.592 0.713
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -4.128 -3.337 -2.942 -2.151 -1.755 -0.964 -0.569 0.222 0.618
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.390 -1.152 -0.533 0.705 1.324 2.561 3.180 4.418 5.037
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.678 4.339 4.496 4.464 4.275 3.550 3.014 1.597 0.715
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -4.533 -3.713 -3.304 -2.484 -2.075 -1.255 -0.846 -0.026 0.383
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.632 -1.278 -0.601 0.753 1.430 2.783 3.460 4.814 5.491
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.869 4.599 4.774 4.746 4.542 3.756 3.173 1.630 0.668
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -4.548 -3.726 -3.315 -2.493 -2.082 -1.260 -0.849 -0.027 0.384
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.641 -1.283 -0.604 0.755 1.434 2.793 3.472 4.831 5.510
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.881 4.613 4.789 4.761 4.557 3.768 3.184 1.635 0.670
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -5.306 -4.353 -3.877 -2.924 -2.448 -1.495 -1.019 -0.066 0.411
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.005 -1.415 -0.620 0.971 1.766 3.356 4.151 5.742 6.537
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
My 4.651 5.475 5.665 5.600 5.344 4.389 3.689 1.843 0.698
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -5.321 -4.366 -3.888 -2.933 -2.455 -1.500 -1.022 -0.067 0.411
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.015 -1.420 -0.622 0.973 1.770 3.365 4.163 5.758 6.555
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.663 5.490 5.681 5.615 5.359 4.401 3.699 1.848 0.699
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -4.581 -3.762 -3.352 -2.533 -2.123 -1.304 -0.894 -0.075 0.335
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.647 -1.293 -0.616 0.738 1.415 2.769 3.446 4.799 5.476
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.869 4.604 4.782 4.759 4.558 3.778 3.198 1.660 0.701
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -4.597 -3.775 -3.364 -2.542 -2.131 -1.309 -0.898 -0.076 0.335
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.656 -1.298 -0.618 0.740 1.419 2.778 3.457 4.816 5.495
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.881 4.619 4.797 4.775 4.573 3.790 3.209 1.665 0.703
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -5.355 -4.402 -3.926 -2.973 -2.496 -1.544 -1.067 -0.115 0.362
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.020 -1.430 -0.635 0.956 1.751 3.341 4.136 5.727 6.522
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.651 5.481 5.673 5.613 5.361 4.411 3.713 1.873 0.731
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -5.370 -4.415 -3.937 -2.982 -2.504 -1.549 -1.071 -0.115 0.362
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.030 -1.435 -0.637 0.958 1.755 3.351 4.148 5.743 6.541
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.663 5.496 5.689 5.629 5.376 4.423 3.724 1.878 0.732
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
N4/N5 Acero laminado 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark N -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.102 1.437 1.772 2.107 2.442 2.777 3.108 3.110 3.249
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.154 0.936 0.661 0.328 -0.063 -0.511 -1.010 -1.013 -1.016
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark N -0.786 -0.786 -0.786 -0.786 -0.786 -0.786 -0.786 -0.786 -0.786
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.118 1.455 1.793 2.130 2.468 2.805 3.139 3.141 3.280
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.166 0.946 0.667 0.330 -0.065 -0.517 -1.022 -1.025 -1.028
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark N -1.267 -1.267 -1.267 -1.267 -1.267 -1.267 -1.267 -1.267 -1.267
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.807 2.370 2.933 3.496 4.059 4.621 5.178 5.181 5.414
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.936 1.577 1.122 0.570 -0.078 -0.823 -1.654 -1.659 -1.665
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark N -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.823 2.388 2.954 3.519 4.084 4.650 5.208 5.212 5.445
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.948 1.587 1.128 0.573 -0.080 -0.830 -1.666 -1.671 -1.676
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark N -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.139 1.474 1.809 2.144 2.479 2.814 3.145 3.147 3.286
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.154 0.930 0.648 0.309 -0.088 -0.542 -1.048 -1.051 -1.054
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark N -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.155 1.492 1.830 2.167 2.505 2.842 3.176 3.178 3.317
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.166 0.939 0.654 0.311 -0.090 -0.549 -1.060 -1.063 -1.066
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark N -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.844 2.407 2.970 3.533 4.095 4.658 5.215 5.218 5.451
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.936 1.571 1.109 0.551 -0.103 -0.855 -1.692 -1.698 -1.703
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark N -1.311 -1.311 -1.311 -1.311 -1.311 -1.311 -1.311 -1.311 -1.311
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.860 2.425 2.991 3.556 4.121 4.686 5.245 5.248 5.482
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.948 1.580 1.115 0.553 -0.106 -0.862 -1.704 -1.709 -1.715
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -2.866 -2.866 -2.866 -2.866 -2.866 -2.866 -2.866 -2.866 -2.866
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.666 5.645 6.624 7.603 8.581 9.560 10.527 10.533 10.938
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.045 3.160 2.107 0.886 -0.503 -2.060 -3.764 -3.775 -3.786
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.682 5.663 6.645 7.626 8.607 9.588 10.558 10.564 10.970
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.057 3.169 2.113 0.888 -0.505 -2.067 -3.776 -3.787 -3.797
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -3.356 -3.356 -3.356 -3.356 -3.356 -3.356 -3.356 -3.356 -3.356
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.372 6.578 7.785 8.991 10.198 11.404 12.597 12.604 13.103
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.827 3.801 2.568 1.128 -0.519 -2.373 -4.409 -4.422 -4.434
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -3.365 -3.365 -3.365 -3.365 -3.365 -3.365 -3.365 -3.365 -3.365
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.387 6.596 7.805 9.014 10.224 11.433 12.628 12.635 13.135
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.839 3.810 2.574 1.130 -0.521 -2.380 -4.421 -4.433 -4.446
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -2.901 -2.901 -2.901 -2.901 -2.901 -2.901 -2.901 -2.901 -2.901
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.703 5.682 6.661 7.640 8.618 9.597 10.564 10.570 10.975
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.045 3.154 2.094 0.867 -0.529 -2.092 -3.803 -3.813 -3.824
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -2.910 -2.910 -2.910 -2.910 -2.910 -2.910 -2.910 -2.910 -2.910
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.719 5.700 6.682 7.663 8.644 9.625 10.595 10.601 11.007
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.057 3.163 2.100 0.869 -0.531 -2.099 -3.814 -3.825 -3.835
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -3.391 -3.391 -3.391 -3.391 -3.391 -3.391 -3.391 -3.391 -3.391
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.408 6.615 7.822 9.028 10.235 11.441 12.634 12.641 13.140
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.827 3.795 2.556 1.109 -0.544 -2.405 -4.447 -4.460 -4.472
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.424 6.633 7.842 9.051 10.260 11.469 12.664 12.671 13.171
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.839 3.804 2.561 1.111 -0.546 -2.411 -4.459 -4.471 -4.484
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -0.392 -0.392 -0.392 -0.392 -0.392 -0.392 -0.392 -0.392 -0.392
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.465 0.611 0.756 0.902 1.048 1.194 1.338 1.338 1.399
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.148 -0.240 -0.357 -0.500 -0.667 -0.859 -1.074 -1.075 -1.077
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -0.401 -0.401 -0.401 -0.401 -0.401 -0.401 -0.401 -0.401 -0.401
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.481 0.629 0.777 0.925 1.074 1.222 1.368 1.369 1.430
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.135 -0.231 -0.351 -0.497 -0.669 -0.866 -1.086 -1.087 -1.088
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -0.882 -0.882 -0.882 -0.882 -0.882 -0.882 -0.882 -0.882 -0.882
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.170 1.543 1.917 2.291 2.664 3.038 3.407 3.409 3.564
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.634 0.401 0.104 -0.257 -0.682 -1.172 -1.718 -1.722 -1.725
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -0.891 -0.891 -0.891 -0.891 -0.891 -0.891 -0.891 -0.891 -0.891
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.186 1.562 1.938 2.314 2.690 3.066 3.438 3.440 3.595
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.646 0.410 0.110 -0.255 -0.684 -1.178 -1.730 -1.734 -1.737
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -0.427 -0.427 -0.427 -0.427 -0.427 -0.427 -0.427 -0.427 -0.427
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.502 0.647 0.793 0.939 1.085 1.230 1.374 1.375 1.436
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.148 -0.246 -0.370 -0.519 -0.692 -0.891 -1.112 -1.113 -1.115
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -0.436 -0.436 -0.436 -0.436 -0.436 -0.436 -0.436 -0.436 -0.436
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.517 0.666 0.814 0.962 1.110 1.259 1.405 1.406 1.467
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.136 -0.237 -0.364 -0.517 -0.694 -0.898 -1.124 -1.125 -1.127
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -0.917 -0.917 -0.917 -0.917 -0.917 -0.917 -0.917 -0.917 -0.917
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.207 1.580 1.954 2.328 2.701 3.075 3.444 3.446 3.601
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.634 0.395 0.091 -0.276 -0.708 -1.204 -1.757 -1.760 -1.763
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -0.926 -0.926 -0.926 -0.926 -0.926 -0.926 -0.926 -0.926 -0.926
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.223 1.599 1.975 2.351 2.727 3.103 3.475 3.477 3.632
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.646 0.404 0.097 -0.274 -0.710 -1.210 -1.768 -1.772 -1.775
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -1.855 -1.855 -1.855 -1.855 -1.855 -1.855 -1.855 -1.855 -1.855
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.960 3.556 4.153 4.749 5.345 5.942 6.531 6.535 6.781
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.876 1.317 0.655 -0.109 -0.975 -1.944 -3.002 -3.009 -3.015
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -1.863 -1.863 -1.863 -1.863 -1.863 -1.863 -1.863 -1.863 -1.863
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.976 3.574 4.173 4.772 5.371 5.970 6.562 6.565 6.813
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.888 1.326 0.661 -0.107 -0.977 -1.951 -3.014 -3.021 -3.027
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -2.345 -2.345 -2.345 -2.345 -2.345 -2.345 -2.345 -2.345 -2.345
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.665 4.489 5.313 6.137 6.962 7.786 8.601 8.605 8.946
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.658 1.958 1.116 0.134 -0.991 -2.257 -3.647 -3.655 -3.664
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -2.353 -2.353 -2.353 -2.353 -2.353 -2.353 -2.353 -2.353 -2.353
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.681 4.507 5.334 6.161 6.987 7.814 8.631 8.636 8.978
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.670 1.967 1.122 0.136 -0.993 -2.263 -3.658 -3.667 -3.676
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -1.890 -1.890 -1.890 -1.890 -1.890 -1.890 -1.890 -1.890 -1.890
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.997 3.593 4.189 4.786 5.382 5.979 6.568 6.571 6.818
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.876 1.310 0.642 -0.128 -1.001 -1.976 -3.040 -3.047 -3.053
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -1.899 -1.899 -1.899 -1.899 -1.899 -1.899 -1.899 -1.899 -1.899
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.012 3.611 4.210 4.809 5.408 6.007 6.599 6.602 6.850
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.888 1.319 0.648 -0.126 -1.003 -1.983 -3.052 -3.059 -3.065
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -2.380 -2.380 -2.380 -2.380 -2.380 -2.380 -2.380 -2.380 -2.380
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.702 4.526 5.350 6.174 6.999 7.823 8.637 8.642 8.983
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.658 1.951 1.104 0.114 -1.016 -2.288 -3.685 -3.693 -3.702
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -2.389 -2.389 -2.389 -2.389 -2.389 -2.389 -2.389 -2.389 -2.389
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.718 4.544 5.371 6.198 7.024 7.851 8.668 8.673 9.015
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.670 1.961 1.109 0.116 -1.018 -2.295 -3.697 -3.705 -3.714
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -2.635 -2.635 -2.635 -2.635 -2.635 -2.635 -2.635 -2.635 -2.635
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.284 5.149 6.014 6.880 7.745 8.610 9.465 9.470 9.828
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.264 2.454 1.496 0.389 -0.866 -2.270 -3.803 -3.812 -3.822
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -2.644 -2.644 -2.644 -2.644 -2.644 -2.644 -2.644 -2.644 -2.644
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.300 5.167 6.035 6.903 7.770 8.638 9.496 9.501 9.860
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.276 2.464 1.502 0.391 -0.868 -2.276 -3.815 -3.824 -3.834
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -3.125 -3.125 -3.125 -3.125 -3.125 -3.125 -3.125 -3.125 -3.125
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.989 6.082 7.175 8.268 9.361 10.454 11.535 11.541 11.993
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.046 3.095 1.957 0.632 -0.881 -2.582 -4.448 -4.459 -4.471
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -3.134 -3.134 -3.134 -3.134 -3.134 -3.134 -3.134 -3.134 -3.134
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.005 6.100 7.196 8.291 9.387 10.482 11.565 11.572 12.025
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.058 3.105 1.963 0.634 -0.883 -2.589 -4.459 -4.471 -4.482
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -2.670 -2.670 -2.670 -2.670 -2.670 -2.670 -2.670 -2.670 -2.670
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.321 5.186 6.051 6.916 7.782 8.647 9.502 9.507 9.865
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.264 2.448 1.483 0.370 -0.891 -2.301 -3.841 -3.851 -3.860
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -2.679 -2.679 -2.679 -2.679 -2.679 -2.679 -2.679 -2.679 -2.679
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.337 5.204 6.072 6.940 7.807 8.675 9.533 9.538 9.897
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.276 2.457 1.489 0.372 -0.893 -2.308 -3.853 -3.862 -3.872
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -3.160 -3.160 -3.160 -3.160 -3.160 -3.160 -3.160 -3.160 -3.160
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.026 6.119 7.212 8.305 9.398 10.491 11.571 11.578 12.030
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.046 3.089 1.945 0.613 -0.907 -2.614 -4.486 -4.497 -4.509
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -3.169 -3.169 -3.169 -3.169 -3.169 -3.169 -3.169 -3.169 -3.169
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.042 6.137 7.233 8.328 9.424 10.519 11.602 11.608 12.061
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.058 3.098 1.951 0.615 -0.909 -2.621 -4.497 -4.509 -4.520
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -1.472 -1.472 -1.472 -1.472 -1.472 -1.472 -1.472 -1.472 -1.472
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.516 1.830 2.144 2.459 2.773 3.088 3.399 3.400 3.530
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.916 0.629 0.288 -0.107 -0.557 -1.060 -1.610 -1.613 -1.617
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.531 1.848 2.165 2.482 2.799 3.116 3.429 3.431 3.562
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.928 0.638 0.294 -0.105 -0.559 -1.066 -1.622 -1.625 -1.628
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -1.961 -1.961 -1.961 -1.961 -1.961 -1.961 -1.961 -1.961 -1.961
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.221 2.763 3.305 3.848 4.390 4.932 5.468 5.471 5.695
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.698 1.270 0.749 0.135 -0.572 -1.372 -2.254 -2.260 -2.265
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -1.970 -1.970 -1.970 -1.970 -1.970 -1.970 -1.970 -1.970 -1.970
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.237 2.781 3.326 3.871 4.415 4.960 5.499 5.502 5.727
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.710 1.279 0.755 0.137 -0.574 -1.379 -2.266 -2.272 -2.277
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -1.507 -1.507 -1.507 -1.507 -1.507 -1.507 -1.507 -1.507 -1.507
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.552 1.867 2.181 2.496 2.810 3.125 3.435 3.437 3.567
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.916 0.622 0.275 -0.127 -0.582 -1.091 -1.648 -1.651 -1.655
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -1.515 -1.515 -1.515 -1.515 -1.515 -1.515 -1.515 -1.515 -1.515
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.568 1.885 2.202 2.519 2.836 3.153 3.466 3.468 3.599
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.928 0.632 0.281 -0.124 -0.584 -1.098 -1.660 -1.663 -1.667
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -1.997 -1.997 -1.997 -1.997 -1.997 -1.997 -1.997 -1.997 -1.997
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.258 2.800 3.342 3.884 4.427 4.969 5.505 5.508 5.732
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.698 1.263 0.736 0.116 -0.597 -1.404 -2.292 -2.298 -2.303
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.273 2.818 3.363 3.908 4.452 4.997 5.535 5.539 5.764
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.710 1.273 0.742 0.118 -0.600 -1.411 -2.304 -2.310 -2.315
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -2.934 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.011 4.776 5.541 6.306 7.071 7.836 8.592 8.596 8.913
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.940 2.185 1.300 0.283 -0.865 -2.144 -3.538 -3.547 -3.555
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -2.943 -2.943 -2.943 -2.943 -2.943 -2.943 -2.943 -2.943 -2.943
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.026 4.794 5.561 6.329 7.097 7.864 8.623 8.627 8.945
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.952 2.195 1.306 0.285 -0.867 -2.151 -3.550 -3.558 -3.567
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -3.424 -3.424 -3.424 -3.424 -3.424 -3.424 -3.424 -3.424 -3.424
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.716 5.709 6.701 7.694 8.687 9.680 10.661 10.667 11.078
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.721 2.826 1.761 0.526 -0.880 -2.457 -4.183 -4.193 -4.204
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -3.433 -3.433 -3.433 -3.433 -3.433 -3.433 -3.433 -3.433 -3.433
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.731 5.727 6.722 7.718 8.713 9.708 10.692 10.698 11.110
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.733 2.836 1.767 0.528 -0.883 -2.464 -4.194 -4.205 -4.216
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -2.969 -2.969 -2.969 -2.969 -2.969 -2.969 -2.969 -2.969 -2.969
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.047 4.813 5.578 6.343 7.108 7.873 8.629 8.633 8.950
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.939 2.179 1.287 0.264 -0.890 -2.176 -3.576 -3.585 -3.593
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -2.978 -2.978 -2.978 -2.978 -2.978 -2.978 -2.978 -2.978 -2.978
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.063 4.831 5.598 6.366 7.133 7.901 8.660 8.664 8.981
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.952 2.188 1.293 0.266 -0.893 -2.183 -3.588 -3.597 -3.605
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -3.459 -3.459 -3.459 -3.459 -3.459 -3.459 -3.459 -3.459 -3.459
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.753 5.745 6.738 7.731 8.724 9.717 10.698 10.704 11.115
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.721 2.820 1.748 0.507 -0.906 -2.489 -4.221 -4.231 -4.242
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -3.468 -3.468 -3.468 -3.468 -3.468 -3.468 -3.468 -3.468 -3.468
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.768 5.764 6.759 7.754 8.750 9.745 10.729 10.735 11.146
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.733 2.829 1.754 0.509 -0.908 -2.495 -4.232 -4.243 -4.254
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.283 -3.283 -3.283 -3.283 -3.283 -3.283 -3.283 -3.283 -3.283
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.914 5.881 6.847 7.814 8.780 9.747 10.702 10.707 11.107
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.902 2.976 1.883 0.625 -0.800 -2.390 -4.125 -4.135 -4.146
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.291 -3.291 -3.291 -3.291 -3.291 -3.291 -3.291 -3.291 -3.291
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.930 5.899 6.868 7.837 8.806 9.775 10.732 10.738 11.139
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.914 2.985 1.889 0.627 -0.802 -2.397 -4.136 -4.147 -4.158
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.773 -3.773 -3.773 -3.773 -3.773 -3.773 -3.773 -3.773 -3.773
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.620 6.814 8.008 9.202 10.397 11.591 12.771 12.778 13.272
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.684 3.617 2.344 0.867 -0.815 -2.702 -4.769 -4.782 -4.795
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.781 -3.781 -3.781 -3.781 -3.781 -3.781 -3.781 -3.781 -3.781
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.635 6.832 8.029 9.226 10.422 11.619 12.802 12.809 13.304
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.696 3.626 2.350 0.869 -0.817 -2.709 -4.781 -4.794 -4.806
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.318 -3.318 -3.318 -3.318 -3.318 -3.318 -3.318 -3.318 -3.318
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.951 5.918 6.884 7.851 8.817 9.783 10.739 10.744 11.144
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.902 2.969 1.870 0.606 -0.825 -2.422 -4.163 -4.173 -4.184
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.327 -3.327 -3.327 -3.327 -3.327 -3.327 -3.327 -3.327 -3.327
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.967 5.936 6.905 7.874 8.843 9.812 10.769 10.775 11.176
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.914 2.978 1.876 0.608 -0.827 -2.428 -4.174 -4.185 -4.196
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.808 -3.808 -3.808 -3.808 -3.808 -3.808 -3.808 -3.808 -3.808
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.656 6.851 8.045 9.239 10.433 11.628 12.808 12.815 13.309
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.684 3.610 2.332 0.848 -0.841 -2.734 -4.807 -4.820 -4.833
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.817 -3.817 -3.817 -3.817 -3.817 -3.817 -3.817 -3.817 -3.817
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.672 6.869 8.066 9.262 10.459 11.656 12.839 12.846 13.341
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.696 3.619 2.337 0.850 -0.843 -2.741 -4.819 -4.832 -4.844
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701 -0.701
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.336 0.471 0.606 0.741 0.876 1.011 1.144 1.145 1.201
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.007 -0.063 -0.155 -0.271 -0.409 -0.571 -0.754 -0.755 -0.756
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.710 -0.710 -0.710 -0.710 -0.710 -0.710 -0.710 -0.710 -0.710
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.352 0.490 0.627 0.764 0.902 1.039 1.175 1.175 1.232
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.019 -0.053 -0.149 -0.269 -0.412 -0.578 -0.766 -0.767 -0.768
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -1.191 -1.191 -1.191 -1.191 -1.191 -1.191 -1.191 -1.191 -1.191
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.042 1.404 1.767 2.130 2.492 2.855 3.213 3.216 3.366
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.788 0.579 0.306 -0.028 -0.425 -0.884 -1.399 -1.402 -1.405
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.057 1.423 1.788 2.153 2.518 2.883 3.244 3.246 3.397
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.801 0.588 0.312 -0.026 -0.427 -0.891 -1.410 -1.414 -1.417
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.736 -0.736 -0.736 -0.736 -0.736 -0.736 -0.736 -0.736 -0.736
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.373 0.508 0.643 0.778 0.913 1.048 1.181 1.182 1.237
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.007 -0.069 -0.168 -0.290 -0.435 -0.603 -0.792 -0.793 -0.794
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO TIPOA Fecha: 27/06/18
Página 88
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.745 -0.745 -0.745 -0.745 -0.745 -0.745 -0.745 -0.745 -0.745
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.389 0.526 0.664 0.801 0.938 1.076 1.212 1.212 1.269
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.019 -0.060 -0.162 -0.288 -0.437 -0.610 -0.804 -0.805 -0.806
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -1.226 -1.226 -1.226 -1.226 -1.226 -1.226 -1.226 -1.226 -1.226
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.078 1.441 1.804 2.166 2.529 2.892 3.250 3.252 3.402
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.788 0.572 0.294 -0.047 -0.450 -0.916 -1.437 -1.440 -1.443
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -1.235 -1.235 -1.235 -1.235 -1.235 -1.235 -1.235 -1.235 -1.235
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.094 1.459 1.825 2.190 2.555 2.920 3.281 3.283 3.434
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.800 0.581 0.299 -0.045 -0.452 -0.922 -1.448 -1.452 -1.455
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -2.163 -2.163 -2.163 -2.163 -2.163 -2.163 -2.163 -2.163 -2.163
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.831 3.417 4.002 4.588 5.173 5.759 6.337 6.341 6.583
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.030 1.494 0.857 0.120 -0.718 -1.656 -2.682 -2.689 -2.695
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -2.172 -2.172 -2.172 -2.172 -2.172 -2.172 -2.172 -2.172 -2.172
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.847 3.435 4.023 4.611 5.199 5.787 6.368 6.372 6.615
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.043 1.503 0.863 0.122 -0.720 -1.663 -2.694 -2.701 -2.707
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -2.653 -2.653 -2.653 -2.653 -2.653 -2.653 -2.653 -2.653 -2.653
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.537 4.350 5.163 5.976 6.790 7.603 8.407 8.412 8.748
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.812 2.135 1.319 0.362 -0.733 -1.969 -3.327 -3.335 -3.344
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -2.662 -2.662 -2.662 -2.662 -2.662 -2.662 -2.662 -2.662 -2.662
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.552 4.368 5.184 6.000 6.815 7.631 8.438 8.442 8.780
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.824 2.144 1.324 0.365 -0.735 -1.975 -3.339 -3.347 -3.355
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -2.198 -2.198 -2.198 -2.198 -2.198 -2.198 -2.198 -2.198 -2.198
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.868 3.454 4.039 4.625 5.210 5.796 6.374 6.378 6.620
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.030 1.488 0.844 0.101 -0.743 -1.688 -2.720 -2.727 -2.733
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -2.207 -2.207 -2.207 -2.207 -2.207 -2.207 -2.207 -2.207 -2.207
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.884 3.472 4.060 4.648 5.236 5.824 6.405 6.408 6.652
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.042 1.497 0.850 0.103 -0.745 -1.695 -2.732 -2.739 -2.745
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -2.688 -2.688 -2.688 -2.688 -2.688 -2.688 -2.688 -2.688 -2.688
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.573 4.387 5.200 6.013 6.827 7.640 8.444 8.449 8.785
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.812 2.129 1.306 0.343 -0.759 -2.001 -3.365 -3.373 -3.382
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -2.697 -2.697 -2.697 -2.697 -2.697 -2.697 -2.697 -2.697 -2.697
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.589 4.405 5.221 6.037 6.852 7.668 8.474 8.479 8.817
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.824 2.138 1.312 0.345 -0.761 -2.007 -3.377 -3.385 -3.394
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -2.820 -2.820 -2.820 -2.820 -2.820 -2.820 -2.820 -2.820 -2.820
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.207 5.066 5.924 6.783 7.642 8.500 9.349 9.354 9.709
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.357 2.561 1.617 0.527 -0.711 -2.097 -3.611 -3.620 -3.630
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -2.829 -2.829 -2.829 -2.829 -2.829 -2.829 -2.829 -2.829 -2.829
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.223 5.084 5.945 6.806 7.667 8.528 9.380 9.385 9.741
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.369 2.570 1.623 0.529 -0.713 -2.104 -3.623 -3.632 -3.642
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -3.310 -3.310 -3.310 -3.310 -3.310 -3.310 -3.310 -3.310 -3.310
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.912 5.999 7.085 8.172 9.258 10.345 11.418 11.425 11.874
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.138 3.202 2.079 0.769 -0.727 -2.409 -4.256 -4.267 -4.278
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -3.319 -3.319 -3.319 -3.319 -3.319 -3.319 -3.319 -3.319 -3.319
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.928 6.017 7.106 8.195 9.284 10.373 11.449 11.455 11.906
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.150 3.211 2.085 0.771 -0.729 -2.416 -4.267 -4.279 -4.290
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -2.855 -2.855 -2.855 -2.855 -2.855 -2.855 -2.855 -2.855 -2.855
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.244 5.103 5.961 6.820 7.679 8.537 9.386 9.391 9.746
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.357 2.554 1.605 0.508 -0.737 -2.129 -3.649 -3.659 -3.668
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -2.864 -2.864 -2.864 -2.864 -2.864 -2.864 -2.864 -2.864 -2.864
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.260 5.121 5.982 6.843 7.704 8.565 9.416 9.421 9.778
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.369 2.564 1.611 0.510 -0.739 -2.135 -3.661 -3.670 -3.680
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345 -3.345
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.949 6.035 7.122 8.208 9.295 10.381 11.455 11.462 11.911
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.138 3.195 2.066 0.750 -0.752 -2.441 -4.294 -4.305 -4.316
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -3.354 -3.354 -3.354 -3.354 -3.354 -3.354 -3.354 -3.354 -3.354
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.965 6.054 7.143 8.232 9.321 10.410 11.486 11.492 11.943
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.150 3.205 2.072 0.752 -0.754 -2.448 -4.305 -4.317 -4.328
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.436 -1.436 -1.436 -1.436 -1.436 -1.436 -1.436 -1.436 -1.436
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.455 1.759 2.062 2.366 2.670 2.973 3.273 3.275 3.401
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.867 0.591 0.263 -0.117 -0.549 -1.033 -1.563 -1.567 -1.570
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.445 -1.445 -1.445 -1.445 -1.445 -1.445 -1.445 -1.445 -1.445
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.471 1.777 2.083 2.389 2.695 3.001 3.304 3.306 3.432
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.879 0.601 0.269 -0.115 -0.551 -1.040 -1.575 -1.578 -1.582
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.926 -1.926 -1.926 -1.926 -1.926 -1.926 -1.926 -1.926 -1.926
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.160 2.692 3.223 3.755 4.286 4.817 5.343 5.346 5.566
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.649 1.232 0.725 0.126 -0.564 -1.346 -2.208 -2.213 -2.218
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.935 -1.935 -1.935 -1.935 -1.935 -1.935 -1.935 -1.935 -1.935
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.176 2.710 3.244 3.778 4.312 4.846 5.373 5.376 5.597
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.661 1.242 0.730 0.128 -0.567 -1.353 -2.220 -2.225 -2.230
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.471 -1.471 -1.471 -1.471 -1.471 -1.471 -1.471 -1.471 -1.471
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.492 1.796 2.099 2.403 2.707 3.010 3.310 3.312 3.437
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.867 0.585 0.250 -0.136 -0.575 -1.065 -1.601 -1.605 -1.608
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.508 1.814 2.120 2.426 2.732 3.038 3.341 3.343 3.469
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.879 0.594 0.256 -0.134 -0.577 -1.072 -1.613 -1.616 -1.620
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.961 -1.961 -1.961 -1.961 -1.961 -1.961 -1.961 -1.961 -1.961
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.197 2.729 3.260 3.792 4.323 4.854 5.380 5.383 5.602
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.649 1.226 0.712 0.107 -0.590 -1.378 -2.246 -2.251 -2.257
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.970 -1.970 -1.970 -1.970 -1.970 -1.970 -1.970 -1.970 -1.970
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.213 2.747 3.281 3.815 4.349 4.882 5.410 5.413 5.634
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.661 1.235 0.718 0.109 -0.592 -1.384 -2.258 -2.263 -2.268
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -2.899 -2.899 -2.899 -2.899 -2.899 -2.899 -2.899 -2.899 -2.899
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.950 4.705 5.459 6.213 6.967 7.721 8.467 8.471 8.783
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.891 2.148 1.276 0.274 -0.858 -2.118 -3.492 -3.500 -3.509
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -2.907 -2.907 -2.907 -2.907 -2.907 -2.907 -2.907 -2.907 -2.907
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.966 4.723 5.479 6.236 6.993 7.749 8.497 8.502 8.815
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.903 2.157 1.281 0.276 -0.860 -2.125 -3.503 -3.512 -3.520
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -3.389 -3.389 -3.389 -3.389 -3.389 -3.389 -3.389 -3.389 -3.389
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.655 5.637 6.619 7.602 8.584 9.566 10.536 10.542 10.948
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.672 2.789 1.737 0.516 -0.873 -2.431 -4.136 -4.147 -4.157
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -3.397 -3.397 -3.397 -3.397 -3.397 -3.397 -3.397 -3.397 -3.397
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.671 5.656 6.640 7.625 8.609 9.594 10.567 10.572 10.980
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.685 2.798 1.743 0.518 -0.875 -2.438 -4.148 -4.158 -4.169
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -2.934 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934 -2.934
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.987 4.741 5.496 6.250 7.004 7.758 8.504 8.508 8.820
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.891 2.141 1.263 0.255 -0.883 -2.150 -3.530 -3.538 -3.547
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -2.943 -2.943 -2.943 -2.943 -2.943 -2.943 -2.943 -2.943 -2.943
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.003 4.760 5.516 6.273 7.030 7.786 8.534 8.539 8.852
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.903 2.151 1.269 0.257 -0.885 -2.157 -3.541 -3.550 -3.558
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -3.424 -3.424 -3.424 -3.424 -3.424 -3.424 -3.424 -3.424 -3.424
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.692 5.674 6.656 7.638 8.620 9.602 10.573 10.579 10.985
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.672 2.782 1.724 0.497 -0.898 -2.463 -4.174 -4.185 -4.195
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -3.432 -3.432 -3.432 -3.432 -3.432 -3.432 -3.432 -3.432 -3.432
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.708 5.693 6.677 7.662 8.646 9.631 10.604 10.609 11.017
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.684 2.792 1.730 0.499 -0.901 -2.469 -4.186 -4.196 -4.207
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.261 -3.261 -3.261 -3.261 -3.261 -3.261 -3.261 -3.261 -3.261
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.878 5.838 6.798 7.758 8.718 9.678 10.626 10.632 11.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.873 2.953 1.868 0.619 -0.795 -2.374 -4.097 -4.107 -4.118
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.270 -3.270 -3.270 -3.270 -3.270 -3.270 -3.270 -3.270 -3.270
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.894 5.857 6.819 7.781 8.744 9.706 10.657 10.663 11.061
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.885 2.962 1.874 0.621 -0.797 -2.381 -4.108 -4.119 -4.130
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.751 -3.751 -3.751 -3.751 -3.751 -3.751 -3.751 -3.751 -3.751
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.583 6.771 7.959 9.147 10.334 11.522 12.696 12.703 13.194
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.655 3.594 2.330 0.862 -0.811 -2.687 -4.741 -4.754 -4.766
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.760 -3.760 -3.760 -3.760 -3.760 -3.760 -3.760 -3.760 -3.760
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.599 6.789 7.980 9.170 10.360 11.550 12.727 12.733 13.226
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.667 3.603 2.336 0.864 -0.813 -2.693 -4.753 -4.766 -4.778
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.297 -3.297 -3.297 -3.297 -3.297 -3.297 -3.297 -3.297 -3.297
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.915 5.875 6.835 7.795 8.755 9.715 10.663 10.669 11.066
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.873 2.947 1.856 0.600 -0.821 -2.406 -4.135 -4.145 -4.156
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.305 -3.305 -3.305 -3.305 -3.305 -3.305 -3.305 -3.305 -3.305
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.931 5.893 6.856 7.818 8.780 9.743 10.694 10.700 11.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.885 2.956 1.862 0.602 -0.823 -2.413 -4.146 -4.157 -4.168
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.787 -3.787 -3.787 -3.787 -3.787 -3.787 -3.787 -3.787 -3.787
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.620 6.808 7.996 9.183 10.371 11.559 12.733 12.740 13.231
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.654 3.588 2.317 0.842 -0.836 -2.718 -4.779 -4.792 -4.805
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.795 -3.795 -3.795 -3.795 -3.795 -3.795 -3.795 -3.795 -3.795
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.636 6.826 8.016 9.207 10.397 11.587 12.763 12.770 13.263
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.667 3.597 2.323 0.844 -0.838 -2.725 -4.791 -4.804 -4.816
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N 0.544 0.544 0.544 0.544 0.544 0.544 0.544 0.544 0.544
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.315 -0.169 -0.023 0.123 0.268 0.413 0.413 0.474
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.482 0.549 0.590 0.607 0.598 0.565 0.507 0.507 0.506
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.444 -0.296 -0.148 0.000 0.148 0.297 0.443 0.444 0.505
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.495 0.558 0.596 0.609 0.596 0.558 0.495 0.495 0.494
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.245 0.618 0.992 1.366 1.739 2.113 2.482 2.484 2.639
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.264 1.190 1.052 0.849 0.583 0.252 -0.138 -0.140 -0.142
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.261 0.637 1.013 1.389 1.765 2.141 2.513 2.515 2.670
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.276 1.199 1.058 0.851 0.581 0.246 -0.149 -0.152 -0.154
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509 0.509
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.423 -0.278 -0.132 0.014 0.160 0.305 0.449 0.450 0.511
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.482 0.542 0.578 0.588 0.573 0.533 0.469 0.468 0.468
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500 0.500
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.408 -0.259 -0.111 0.037 0.185 0.334 0.480 0.481 0.542
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.494 0.552 0.583 0.590 0.571 0.526 0.457 0.457 0.456
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019 0.019
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.282 0.655 1.029 1.402 1.776 2.150 2.519 2.521 2.675
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.264 1.183 1.039 0.830 0.557 0.220 -0.176 -0.178 -0.181
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010 0.010
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.297 0.674 1.050 1.426 1.802 2.178 2.549 2.552 2.707
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.276 1.193 1.045 0.832 0.555 0.214 -0.187 -0.190 -0.192
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -0.918 -0.918 -0.918 -0.918 -0.918 -0.918 -0.918 -0.918 -0.918
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.035 2.631 3.227 3.824 4.420 5.017 5.606 5.609 5.856
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.506 2.106 1.603 0.997 0.290 -0.520 -1.421 -1.427 -1.432
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -0.927 -0.927 -0.927 -0.927 -0.927 -0.927 -0.927 -0.927 -0.927
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.050 2.649 3.248 3.847 4.446 5.045 5.637 5.640 5.888
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.518 2.115 1.609 1.000 0.288 -0.527 -1.433 -1.439 -1.444
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.740 3.564 4.388 5.212 6.037 6.861 7.675 7.680 8.021
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.288 2.747 2.064 1.240 0.274 -0.833 -2.066 -2.073 -2.081
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.756 3.582 4.409 5.236 6.062 6.889 7.706 7.711 8.053
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.300 2.756 2.070 1.242 0.272 -0.839 -2.078 -2.085 -2.093
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -0.953 -0.953 -0.953 -0.953 -0.953 -0.953 -0.953 -0.953 -0.953
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.072 2.668 3.264 3.861 4.457 5.053 5.643 5.646 5.893
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.506 2.099 1.590 0.978 0.264 -0.552 -1.459 -1.465 -1.471
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -0.962 -0.962 -0.962 -0.962 -0.962 -0.962 -0.962 -0.962 -0.962
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.087 2.686 3.285 3.884 4.483 5.082 5.673 5.677 5.925
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.518 2.108 1.596 0.980 0.262 -0.559 -1.471 -1.477 -1.482
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.777 3.601 4.425 5.249 6.073 6.898 7.712 7.717 8.058
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.288 2.740 2.051 1.221 0.249 -0.864 -2.104 -2.112 -2.119
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.452 -1.452 -1.452 -1.452 -1.452 -1.452 -1.452 -1.452 -1.452
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.792 3.619 4.446 5.273 6.099 6.926 7.743 7.748 8.090
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.300 2.749 2.057 1.223 0.247 -0.871 -2.116 -2.123 -2.131
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.073 -2.073 -2.073 -2.073 -2.073 -2.073 -2.073 -2.073 -2.073
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.729 4.594 5.459 6.325 7.190 8.055 8.910 8.915 9.273
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.642 2.928 2.065 1.053 -0.107 -1.415 -2.854 -2.863 -2.872
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.082 -2.082 -2.082 -2.082 -2.082 -2.082 -2.082 -2.082 -2.082
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.745 4.612 5.480 6.348 7.215 8.083 8.941 8.946 9.305
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.654 2.937 2.071 1.055 -0.109 -1.422 -2.866 -2.875 -2.884
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.563 -2.563 -2.563 -2.563 -2.563 -2.563 -2.563 -2.563 -2.563
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.434 5.527 6.620 7.713 8.806 9.899 10.979 10.986 11.438
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.424 3.569 2.526 1.296 -0.122 -1.728 -3.499 -3.510 -3.521
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.572 -2.572 -2.572 -2.572 -2.572 -2.572 -2.572 -2.572 -2.572
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.450 5.545 6.641 7.736 8.832 9.927 11.010 11.016 11.470
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.436 3.578 2.532 1.298 -0.124 -1.734 -3.511 -3.522 -3.533
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.108 -2.108 -2.108 -2.108 -2.108 -2.108 -2.108 -2.108 -2.108
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.766 4.631 5.496 6.361 7.227 8.092 8.947 8.952 9.310
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.642 2.921 2.052 1.034 -0.132 -1.447 -2.892 -2.901 -2.910
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.117 -2.117 -2.117 -2.117 -2.117 -2.117 -2.117 -2.117 -2.117
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.782 4.649 5.517 6.385 7.252 8.120 8.978 8.983 9.341
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.654 2.930 2.058 1.036 -0.134 -1.454 -2.904 -2.913 -2.922
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.598 -2.598 -2.598 -2.598 -2.598 -2.598 -2.598 -2.598 -2.598
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.471 5.564 6.657 7.750 8.843 9.936 11.016 11.023 11.475
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.424 3.562 2.513 1.277 -0.148 -1.759 -3.537 -3.548 -3.559
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.607 -2.607 -2.607 -2.607 -2.607 -2.607 -2.607 -2.607 -2.607
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.487 5.582 6.678 7.773 8.869 9.964 11.047 11.053 11.506
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.436 3.571 2.519 1.279 -0.150 -1.766 -3.549 -3.560 -3.571
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -0.535 -0.535 -0.535 -0.535 -0.535 -0.535 -0.535 -0.535 -0.535
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.591 0.905 1.219 1.534 1.848 2.163 2.473 2.475 2.605
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.546 1.418 1.235 0.999 0.709 0.364 -0.029 -0.031 -0.034
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.606 0.923 1.240 1.557 1.874 2.191 2.504 2.506 2.637
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.558 1.427 1.241 1.001 0.707 0.358 -0.041 -0.043 -0.046
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -1.025 -1.025 -1.025 -1.025 -1.025 -1.025 -1.025 -1.025 -1.025
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.296 1.838 2.380 2.922 3.465 4.007 4.543 4.546 4.770
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.328 2.059 1.697 1.241 0.693 0.052 -0.673 -0.678 -0.682
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.311 1.856 2.401 2.946 3.490 4.035 4.574 4.577 4.802
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.340 2.068 1.702 1.244 0.691 0.045 -0.685 -0.690 -0.694
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -0.570 -0.570 -0.570 -0.570 -0.570 -0.570 -0.570 -0.570 -0.570
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.627 0.942 1.256 1.571 1.885 2.200 2.510 2.512 2.642
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.546 1.411 1.223 0.980 0.683 0.333 -0.067 -0.069 -0.072
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -0.579 -0.579 -0.579 -0.579 -0.579 -0.579 -0.579 -0.579 -0.579
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.643 0.960 1.277 1.594 1.911 2.228 2.541 2.543 2.674
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.558 1.420 1.228 0.982 0.681 0.326 -0.079 -0.081 -0.084
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -1.060 -1.060 -1.060 -1.060 -1.060 -1.060 -1.060 -1.060 -1.060
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.332 1.875 2.417 2.959 3.502 4.044 4.580 4.583 4.807
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.328 2.052 1.684 1.222 0.668 0.020 -0.711 -0.716 -0.721
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -1.069 -1.069 -1.069 -1.069 -1.069 -1.069 -1.069 -1.069 -1.069
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.348 1.893 2.438 2.983 3.527 4.072 4.610 4.614 4.839
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.340 2.061 1.690 1.224 0.666 0.013 -0.723 -0.728 -0.732
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.085 3.851 4.616 5.381 6.146 6.911 7.667 7.671 7.988
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.570 2.974 2.248 1.390 0.400 -0.720 -1.957 -1.965 -1.972
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -2.006 -2.006 -2.006 -2.006 -2.006 -2.006 -2.006 -2.006 -2.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.101 3.869 4.636 5.404 6.171 6.939 7.698 7.702 8.019
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.582 2.983 2.253 1.392 0.398 -0.727 -1.969 -1.977 -1.984
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -2.488 -2.488 -2.488 -2.488 -2.488 -2.488 -2.488 -2.488 -2.488
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.791 4.783 5.776 6.769 7.762 8.755 9.736 9.742 10.153
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.351 3.615 2.709 1.632 0.385 -1.033 -2.602 -2.611 -2.621
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -2.496 -2.496 -2.496 -2.496 -2.496 -2.496 -2.496 -2.496 -2.496
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.806 4.802 5.797 6.792 7.788 8.783 9.767 9.773 10.184
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.363 3.624 2.715 1.634 0.383 -1.040 -2.613 -2.623 -2.633
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -2.033 -2.033 -2.033 -2.033 -2.033 -2.033 -2.033 -2.033 -2.033
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.122 3.887 4.652 5.418 6.183 6.948 7.704 7.708 8.025
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.569 2.968 2.235 1.370 0.375 -0.752 -1.995 -2.003 -2.011
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -2.042 -2.042 -2.042 -2.042 -2.042 -2.042 -2.042 -2.042 -2.042
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.138 3.906 4.673 5.441 6.208 6.976 7.734 7.739 8.056
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.582 2.977 2.241 1.373 0.373 -0.759 -2.007 -2.015 -2.022
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -2.523 -2.523 -2.523 -2.523 -2.523 -2.523 -2.523 -2.523 -2.523
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.827 4.820 5.813 6.806 7.799 8.792 9.773 9.779 10.190
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.351 3.609 2.696 1.613 0.359 -1.065 -2.640 -2.649 -2.659
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -2.531 -2.531 -2.531 -2.531 -2.531 -2.531 -2.531 -2.531 -2.531
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.843 4.839 5.834 6.829 7.825 8.820 9.804 9.810 10.221
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.363 3.618 2.702 1.615 0.357 -1.071 -2.651 -2.661 -2.671
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -2.721 -2.721 -2.721 -2.721 -2.721 -2.721 -2.721 -2.721 -2.721
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.359 5.326 6.292 7.259 8.225 9.191 10.147 10.152 10.552
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.280 3.449 2.452 1.289 -0.040 -1.535 -3.176 -3.186 -3.196
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -2.730 -2.730 -2.730 -2.730 -2.730 -2.730 -2.730 -2.730 -2.730
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.375 5.344 6.313 7.282 8.251 9.220 10.177 10.183 10.584
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.292 3.458 2.458 1.291 -0.043 -1.542 -3.188 -3.198 -3.208
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -3.211 -3.211 -3.211 -3.211 -3.211 -3.211 -3.211 -3.211 -3.211
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.065 6.259 7.453 8.647 9.841 11.036 12.216 12.223 12.717
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.062 4.090 2.913 1.531 -0.056 -1.848 -3.820 -3.833 -3.845
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -3.220 -3.220 -3.220 -3.220 -3.220 -3.220 -3.220 -3.220 -3.220
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.080 6.277 7.474 8.670 9.867 11.064 12.247 12.254 12.749
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.074 4.099 2.919 1.533 -0.058 -1.855 -3.832 -3.844 -3.857
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -2.756 -2.756 -2.756 -2.756 -2.756 -2.756 -2.756 -2.756 -2.756
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.396 5.363 6.329 7.296 8.262 9.228 10.184 10.189 10.589
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.280 3.442 2.439 1.269 -0.066 -1.567 -3.214 -3.224 -3.234
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -2.765 -2.765 -2.765 -2.765 -2.765 -2.765 -2.765 -2.765 -2.765
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.412 5.381 6.350 7.319 8.288 9.257 10.214 10.220 10.620
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.292 3.452 2.445 1.271 -0.068 -1.574 -3.226 -3.236 -3.246
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -3.246 -3.246 -3.246 -3.246 -3.246 -3.246 -3.246 -3.246 -3.246
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.101 6.296 7.490 8.684 9.878 11.073 12.253 12.260 12.754
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.062 4.083 2.900 1.512 -0.081 -1.880 -3.858 -3.871 -3.883
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -3.255 -3.255 -3.255 -3.255 -3.255 -3.255 -3.255 -3.255 -3.255
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.117 6.314 7.511 8.707 9.904 11.101 12.284 12.291 12.785
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.074 4.093 2.906 1.514 -0.083 -1.886 -3.870 -3.882 -3.895
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.521 -0.386 -0.251 -0.116 0.019 0.154 0.287 0.288 0.344
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.434 0.511 0.566 0.597 0.606 0.591 0.554 0.553 0.553
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N 0.570 0.570 0.570 0.570 0.570 0.570 0.570 0.570 0.570
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.505 -0.367 -0.230 -0.093 0.045 0.182 0.318 0.318 0.375
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.446 0.521 0.572 0.600 0.604 0.584 0.542 0.542 0.541
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089 0.089
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.185 0.547 0.910 1.273 1.635 1.998 2.356 2.359 2.509
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.215 1.152 1.027 0.840 0.590 0.278 -0.091 -0.093 -0.096
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080 0.080
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.200 0.566 0.931 1.296 1.661 2.026 2.387 2.389 2.540
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.227 1.162 1.033 0.842 0.588 0.272 -0.103 -0.105 -0.107
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N 0.544 0.544 0.544 0.544 0.544 0.544 0.544 0.544 0.544
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.484 -0.349 -0.214 -0.079 0.056 0.191 0.324 0.325 0.380
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.433 0.505 0.553 0.578 0.580 0.559 0.516 0.515 0.515
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535 0.535
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.468 -0.331 -0.193 -0.056 0.081 0.219 0.355 0.355 0.412
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.446 0.514 0.559 0.580 0.578 0.552 0.504 0.503 0.503
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054 0.054
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.221 0.584 0.947 1.310 1.672 2.035 2.393 2.395 2.545
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.215 1.146 1.014 0.821 0.565 0.247 -0.129 -0.131 -0.134
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045 0.045
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.237 0.602 0.968 1.333 1.698 2.063 2.424 2.426 2.577
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.227 1.155 1.020 0.823 0.563 0.240 -0.141 -0.143 -0.145
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -0.883 -0.883 -0.883 -0.883 -0.883 -0.883 -0.883 -0.883 -0.883
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.974 2.560 3.145 3.731 4.316 4.902 5.481 5.484 5.726
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.457 2.068 1.578 0.988 0.297 -0.494 -1.375 -1.380 -1.386
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -0.892 -0.892 -0.892 -0.892 -0.892 -0.892 -0.892 -0.892 -0.892
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.990 2.578 3.166 3.754 4.342 4.930 5.511 5.515 5.758
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.469 2.077 1.584 0.990 0.295 -0.501 -1.386 -1.392 -1.397
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.373 -1.373 -1.373 -1.373 -1.373 -1.373 -1.373 -1.373 -1.373
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.680 3.493 4.306 5.119 5.933 6.746 7.550 7.555 7.891
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.239 2.709 2.040 1.230 0.282 -0.806 -2.019 -2.027 -2.034
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.382 -1.382 -1.382 -1.382 -1.382 -1.382 -1.382 -1.382 -1.382
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.695 3.511 4.327 5.143 5.958 6.774 7.581 7.585 7.923
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.251 2.718 2.045 1.233 0.280 -0.813 -2.031 -2.039 -2.046
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -0.918 -0.918 -0.918 -0.918 -0.918 -0.918 -0.918 -0.918 -0.918
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.011 2.597 3.182 3.768 4.353 4.939 5.517 5.521 5.763
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.457 2.061 1.565 0.969 0.272 -0.526 -1.413 -1.418 -1.424
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -0.927 -0.927 -0.927 -0.927 -0.927 -0.927 -0.927 -0.927 -0.927
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.027 2.615 3.203 3.791 4.379 4.967 5.548 5.551 5.795
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.469 2.071 1.571 0.971 0.270 -0.532 -1.424 -1.430 -1.436
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408 -1.408
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.716 3.530 4.343 5.156 5.970 6.783 7.587 7.592 7.928
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.239 2.702 2.027 1.211 0.256 -0.838 -2.057 -2.065 -2.072
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417 -1.417
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.732 3.548 4.364 5.180 5.995 6.811 7.617 7.622 7.960
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.251 2.712 2.033 1.213 0.254 -0.845 -2.069 -2.077 -2.084
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.052 -2.052 -2.052 -2.052 -2.052 -2.052 -2.052 -2.052 -2.052
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.693 4.551 5.410 6.269 7.127 7.986 8.835 8.840 9.195
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.613 2.905 2.050 1.048 -0.102 -1.400 -2.826 -2.835 -2.844
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.061 -2.061 -2.061 -2.061 -2.061 -2.061 -2.061 -2.061 -2.061
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.709 4.570 5.431 6.292 7.153 8.014 8.865 8.870 9.227
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.625 2.914 2.056 1.050 -0.104 -1.406 -2.838 -2.847 -2.856
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.542 -2.542 -2.542 -2.542 -2.542 -2.542 -2.542 -2.542 -2.542
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.398 5.484 6.571 7.657 8.744 9.830 10.904 10.911 11.360
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.394 3.546 2.511 1.290 -0.118 -1.712 -3.471 -3.482 -3.493
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.551 -2.551 -2.551 -2.551 -2.551 -2.551 -2.551 -2.551 -2.551
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.414 5.503 6.592 7.681 8.770 9.859 10.935 10.941 11.392
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.406 3.555 2.517 1.292 -0.120 -1.719 -3.483 -3.494 -3.505
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.087 -2.087 -2.087 -2.087 -2.087 -2.087 -2.087 -2.087 -2.087
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.730 4.588 5.447 6.306 7.164 8.023 8.872 8.877 9.232
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.613 2.899 2.037 1.028 -0.128 -1.431 -2.865 -2.873 -2.882
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.096 -2.096 -2.096 -2.096 -2.096 -2.096 -2.096 -2.096 -2.096
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.745 4.607 5.468 6.329 7.190 8.051 8.902 8.907 9.263
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.625 2.908 2.043 1.031 -0.130 -1.438 -2.876 -2.885 -2.894
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.577 -2.577 -2.577 -2.577 -2.577 -2.577 -2.577 -2.577 -2.577
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.435 5.521 6.608 7.694 8.781 9.867 10.941 10.947 11.397
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.394 3.540 2.499 1.271 -0.143 -1.744 -3.509 -3.520 -3.531
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.586 -2.586 -2.586 -2.586 -2.586 -2.586 -2.586 -2.586 -2.586
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.451 5.540 6.629 7.717 8.806 9.895 10.972 10.978 11.428
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.406 3.549 2.504 1.273 -0.145 -1.750 -3.521 -3.532 -3.543
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -0.500 -0.500 -0.500 -0.500 -0.500 -0.500 -0.500 -0.500 -0.500
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.530 0.834 1.138 1.441 1.745 2.048 2.348 2.350 2.476
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.497 1.380 1.211 0.989 0.716 0.390 0.018 0.015 0.013
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 -0.509
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.546 0.852 1.158 1.464 1.770 2.076 2.379 2.381 2.507
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.509 1.389 1.217 0.992 0.714 0.384 0.006 0.003 0.001
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -0.990 -0.990 -0.990 -0.990 -0.990 -0.990 -0.990 -0.990 -0.990
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.235 1.767 2.298 2.830 3.361 3.892 4.418 4.421 4.641
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.279 2.021 1.672 1.232 0.701 0.078 -0.627 -0.631 -0.636
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -0.999 -0.999 -0.999 -0.999 -0.999 -0.999 -0.999 -0.999 -0.999
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.251 1.785 2.319 2.853 3.387 3.921 4.448 4.451 4.672
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.291 2.030 1.678 1.234 0.698 0.071 -0.639 -0.643 -0.648
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -0.535 -0.535 -0.535 -0.535 -0.535 -0.535 -0.535 -0.535 -0.535
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.567 0.871 1.174 1.478 1.782 2.085 2.385 2.387 2.512
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.497 1.374 1.198 0.970 0.691 0.359 -0.021 -0.023 -0.025
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544 -0.544
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.583 0.889 1.195 1.501 1.807 2.113 2.416 2.418 2.544
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.509 1.383 1.204 0.972 0.688 0.352 -0.032 -0.035 -0.037
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -1.025 -1.025 -1.025 -1.025 -1.025 -1.025 -1.025 -1.025 -1.025
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.272 1.804 2.335 2.867 3.398 3.929 4.455 4.458 4.677
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.279 2.015 1.659 1.213 0.675 0.046 -0.665 -0.669 -0.674
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034 -1.034
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.288 1.822 2.356 2.890 3.424 3.958 4.485 4.488 4.709
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.291 2.024 1.665 1.215 0.673 0.039 -0.677 -0.681 -0.686
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -1.962 -1.962 -1.962 -1.962 -1.962 -1.962 -1.962 -1.962 -1.962
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.025 3.780 4.534 5.288 6.042 6.796 7.542 7.546 7.858
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.521 2.937 2.223 1.380 0.408 -0.694 -1.911 -1.918 -1.926
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -1.971 -1.971 -1.971 -1.971 -1.971 -1.971 -1.971 -1.971 -1.971
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.041 3.798 4.554 5.311 6.068 6.824 7.572 7.577 7.890
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.533 2.946 2.229 1.382 0.405 -0.701 -1.922 -1.930 -1.938
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -2.452 -2.452 -2.452 -2.452 -2.452 -2.452 -2.452 -2.452 -2.452
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.730 4.712 5.694 6.677 7.659 8.641 9.611 9.617 10.023
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.302 3.578 2.684 1.623 0.392 -1.007 -2.555 -2.565 -2.574
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -2.461 -2.461 -2.461 -2.461 -2.461 -2.461 -2.461 -2.461 -2.461
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.746 4.731 5.715 6.700 7.684 8.669 9.642 9.647 10.055
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.314 3.587 2.690 1.625 0.390 -1.014 -2.567 -2.577 -2.586
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998 -1.998
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.062 3.816 4.571 5.325 6.079 6.833 7.579 7.583 7.895
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.521 2.930 2.210 1.361 0.382 -0.726 -1.949 -1.956 -1.964
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -2.006 -2.006 -2.006 -2.006 -2.006 -2.006 -2.006 -2.006 -2.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.078 3.835 4.591 5.348 6.105 6.861 7.609 7.614 7.927
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.533 2.939 2.216 1.363 0.380 -0.733 -1.961 -1.968 -1.976
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -2.488 -2.488 -2.488 -2.488 -2.488 -2.488 -2.488 -2.488 -2.488
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.767 4.749 5.731 6.713 7.695 8.677 9.648 9.654 10.060
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.302 3.571 2.672 1.603 0.367 -1.039 -2.593 -2.603 -2.613
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -2.496 -2.496 -2.496 -2.496 -2.496 -2.496 -2.496 -2.496 -2.496
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.783 4.768 5.752 6.737 7.721 8.706 9.679 9.684 10.092
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.314 3.580 2.677 1.605 0.365 -1.045 -2.605 -2.615 -2.624
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700 -2.700
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.323 5.283 6.243 7.203 8.163 9.123 10.071 10.077 10.474
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.251 3.426 2.437 1.283 -0.036 -1.520 -3.148 -3.158 -3.168
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -2.709 -2.709 -2.709 -2.709 -2.709 -2.709 -2.709 -2.709 -2.709
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.339 5.302 6.264 7.226 8.189 9.151 10.102 10.108 10.506
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.263 3.435 2.443 1.285 -0.038 -1.527 -3.160 -3.170 -3.180
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -3.190 -3.190 -3.190 -3.190 -3.190 -3.190 -3.190 -3.190 -3.190
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.028 6.216 7.404 8.592 9.779 10.967 12.141 12.148 12.639
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.032 4.067 2.898 1.525 -0.052 -1.832 -3.793 -3.805 -3.817
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -3.199 -3.199 -3.199 -3.199 -3.199 -3.199 -3.199 -3.199 -3.199
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.044 6.234 7.425 8.615 9.805 10.995 12.172 12.178 12.671
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.045 4.077 2.904 1.527 -0.054 -1.839 -3.804 -3.816 -3.829
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735 -2.735
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.360 5.320 6.280 7.240 8.200 9.160 10.108 10.114 10.511
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.251 3.420 2.424 1.264 -0.062 -1.552 -3.186 -3.196 -3.206
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -2.744 -2.744 -2.744 -2.744 -2.744 -2.744 -2.744 -2.744 -2.744
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.376 5.338 6.301 7.263 8.225 9.188 10.139 10.145 10.543
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.263 3.429 2.430 1.266 -0.064 -1.558 -3.198 -3.208 -3.218
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -3.225 -3.225 -3.225 -3.225 -3.225 -3.225 -3.225 -3.225 -3.225
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.065 6.253 7.441 8.628 9.816 11.004 12.178 12.185 12.676
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.032 4.061 2.885 1.506 -0.077 -1.864 -3.831 -3.843 -3.855
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -3.234 -3.234 -3.234 -3.234 -3.234 -3.234 -3.234 -3.234 -3.234
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.081 6.271 7.462 8.652 9.842 11.032 12.208 12.215 12.708
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.044 4.070 2.891 1.508 -0.079 -1.871 -3.842 -3.855 -3.867
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -0.474 -0.474 -0.474 -0.474 -0.474 -0.474 -0.474 -0.474 -0.474
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.940 1.255 1.570 1.885 2.200 2.515 2.826 2.828 2.958
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.928 0.739 0.497 0.200 -0.150 -0.555 -1.008 -1.011 -1.014
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -0.482 -0.482 -0.482 -0.482 -0.482 -0.482 -0.482 -0.482 -0.482
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.955 1.273 1.590 1.908 2.226 2.543 2.857 2.859 2.990
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.940 0.749 0.503 0.202 -0.152 -0.562 -1.020 -1.023 -1.025
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -0.964 -0.964 -0.964 -0.964 -0.964 -0.964 -0.964 -0.964 -0.964
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.645 2.188 2.730 3.273 3.816 4.359 4.896 4.899 5.123
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.709 1.380 0.958 0.443 -0.166 -0.867 -1.652 -1.657 -1.662
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -0.972 -0.972 -0.972 -0.972 -0.972 -0.972 -0.972 -0.972 -0.972
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.661 2.206 2.751 3.297 3.842 4.387 4.926 4.929 5.155
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.721 1.390 0.964 0.445 -0.168 -0.874 -1.664 -1.669 -1.674
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 -0.509 -0.509
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.976 1.292 1.607 1.922 2.237 2.552 2.863 2.865 2.995
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.928 0.733 0.484 0.181 -0.176 -0.587 -1.046 -1.049 -1.052
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.992 1.310 1.627 1.945 2.262 2.580 2.894 2.896 3.027
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.940 0.742 0.490 0.183 -0.178 -0.593 -1.058 -1.061 -1.064
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -0.999 -0.999 -0.999 -0.999 -0.999 -0.999 -0.999 -0.999 -0.999
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.682 2.224 2.767 3.310 3.853 4.396 4.933 4.936 5.160
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.709 1.374 0.945 0.424 -0.191 -0.899 -1.691 -1.695 -1.700
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -1.008 -1.008 -1.008 -1.008 -1.008 -1.008 -1.008 -1.008 -1.008
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.697 2.243 2.788 3.333 3.879 4.424 4.963 4.966 5.192
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.721 1.383 0.951 0.426 -0.193 -0.906 -1.702 -1.707 -1.712
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.435 4.200 4.966 5.732 6.497 7.263 8.020 8.024 8.341
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.951 2.296 1.509 0.591 -0.459 -1.640 -2.936 -2.944 -2.952
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.945 -1.945 -1.945 -1.945 -1.945 -1.945 -1.945 -1.945 -1.945
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.450 4.219 4.987 5.755 6.523 7.291 8.050 8.055 8.373
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.963 2.305 1.515 0.593 -0.461 -1.647 -2.948 -2.956 -2.964
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -2.426 -2.426 -2.426 -2.426 -2.426 -2.426 -2.426 -2.426 -2.426
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.140 5.133 6.127 7.120 8.114 9.107 10.089 10.095 10.506
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.733 2.937 1.970 0.833 -0.474 -1.952 -3.581 -3.591 -3.601
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -2.435 -2.435 -2.435 -2.435 -2.435 -2.435 -2.435 -2.435 -2.435
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.155 5.151 6.147 7.143 8.139 9.135 10.120 10.126 10.538
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.745 2.946 1.976 0.836 -0.476 -1.959 -3.592 -3.603 -3.613
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.971 -1.971 -1.971 -1.971 -1.971 -1.971 -1.971 -1.971 -1.971
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.471 4.237 5.003 5.768 6.534 7.300 8.057 8.061 8.378
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.951 2.289 1.496 0.572 -0.484 -1.672 -2.974 -2.982 -2.990
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.980 -1.980 -1.980 -1.980 -1.980 -1.980 -1.980 -1.980 -1.980
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.487 4.255 5.024 5.792 6.560 7.328 8.087 8.092 8.409
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.963 2.299 1.502 0.574 -0.486 -1.678 -2.986 -2.994 -3.002
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -2.461 -2.461 -2.461 -2.461 -2.461 -2.461 -2.461 -2.461 -2.461
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.177 5.170 6.164 7.157 8.151 9.144 10.126 10.132 10.543
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.733 2.930 1.958 0.814 -0.500 -1.984 -3.619 -3.629 -3.639
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -2.470 -2.470 -2.470 -2.470 -2.470 -2.470 -2.470 -2.470 -2.470
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.192 5.188 6.184 7.180 8.176 9.172 10.157 10.162 10.574
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.745 2.940 1.964 0.816 -0.502 -1.991 -3.631 -3.641 -3.651
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.684 -2.684 -2.684 -2.684 -2.684 -2.684 -2.684 -2.684 -2.684
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.569 5.536 6.502 7.469 8.436 9.403 10.358 10.364 10.764
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.909 3.042 2.009 0.809 -0.556 -2.087 -3.763 -3.774 -3.784
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.693 -2.693 -2.693 -2.693 -2.693 -2.693 -2.693 -2.693 -2.693
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.585 5.554 6.523 7.492 8.462 9.431 10.389 10.395 10.795
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.921 3.051 2.014 0.811 -0.558 -2.094 -3.775 -3.786 -3.796
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -3.174 -3.174 -3.174 -3.174 -3.174 -3.174 -3.174 -3.174 -3.174
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.274 6.469 7.663 8.858 10.052 11.247 12.428 12.435 12.929
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.691 3.683 2.470 1.052 -0.571 -2.399 -4.408 -4.420 -4.433
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -3.183 -3.183 -3.183 -3.183 -3.183 -3.183 -3.183 -3.183 -3.183
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.290 6.487 7.684 8.881 10.078 11.275 12.458 12.465 12.960
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.703 3.692 2.476 1.054 -0.573 -2.406 -4.420 -4.432 -4.445
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.719 -2.719 -2.719 -2.719 -2.719 -2.719 -2.719 -2.719 -2.719
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.606 5.573 6.539 7.506 8.473 9.440 10.395 10.401 10.801
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.909 3.035 1.996 0.790 -0.581 -2.119 -3.801 -3.812 -3.822
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.728 -2.728 -2.728 -2.728 -2.728 -2.728 -2.728 -2.728 -2.728
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.622 5.591 6.560 7.529 8.499 9.468 10.426 10.431 10.832
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.921 3.045 2.002 0.792 -0.583 -2.126 -3.813 -3.824 -3.834
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -3.209 -3.209 -3.209 -3.209 -3.209 -3.209 -3.209 -3.209 -3.209
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.311 6.505 7.700 8.895 10.089 11.284 12.465 12.472 12.966
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.691 3.676 2.457 1.033 -0.597 -2.431 -4.446 -4.458 -4.471
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -3.218 -3.218 -3.218 -3.218 -3.218 -3.218 -3.218 -3.218 -3.218
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.327 6.524 7.721 8.918 10.115 11.312 12.495 12.502 12.997
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.703 3.686 2.463 1.035 -0.599 -2.438 -4.458 -4.470 -4.483
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -0.425 -0.425 -0.425 -0.425 -0.425 -0.425 -0.425 -0.425 -0.425
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.857 1.157 1.457 1.758 2.058 2.358 2.655 2.656 2.781
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.861 0.688 0.463 0.187 -0.140 -0.519 -0.944 -0.947 -0.950
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434 -0.434
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.873 1.176 1.478 1.781 2.083 2.386 2.685 2.687 2.812
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.873 0.697 0.469 0.190 -0.142 -0.526 -0.956 -0.959 -0.961
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -0.915 -0.915 -0.915 -0.915 -0.915 -0.915 -0.915 -0.915 -0.915
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.562 2.090 2.618 3.146 3.674 4.202 4.724 4.727 4.945
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.642 1.329 0.925 0.430 -0.155 -0.831 -1.589 -1.593 -1.598
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -0.924 -0.924 -0.924 -0.924 -0.924 -0.924 -0.924 -0.924 -0.924
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.578 2.108 2.639 3.169 3.700 4.230 4.755 4.758 4.977
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.655 1.338 0.931 0.432 -0.158 -0.838 -1.600 -1.605 -1.610
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460 -0.460
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.894 1.194 1.494 1.794 2.095 2.395 2.691 2.693 2.817
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.861 0.681 0.451 0.168 -0.165 -0.551 -0.982 -0.985 -0.988
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469 -0.469
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.910 1.212 1.515 1.818 2.120 2.423 2.722 2.724 2.849
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.873 0.691 0.457 0.170 -0.168 -0.558 -0.994 -0.997 -0.999
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 -0.950 -0.950
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.599 2.127 2.655 3.183 3.711 4.239 4.761 4.764 4.982
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.642 1.322 0.912 0.411 -0.181 -0.863 -1.627 -1.632 -1.636
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -0.959 -0.959 -0.959 -0.959 -0.959 -0.959 -0.959 -0.959 -0.959
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.615 2.145 2.676 3.206 3.737 4.267 4.792 4.795 5.014
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.654 1.332 0.918 0.413 -0.183 -0.870 -1.638 -1.643 -1.648
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.888 -1.888 -1.888 -1.888 -1.888 -1.888 -1.888 -1.888 -1.888
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.352 4.103 4.854 5.604 6.355 7.106 7.848 7.852 8.163
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.884 2.244 1.476 0.578 -0.448 -1.604 -2.873 -2.880 -2.888
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896 -1.896
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.368 4.121 4.874 5.628 6.381 7.134 7.879 7.883 8.195
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.897 2.254 1.482 0.580 -0.451 -1.611 -2.884 -2.892 -2.900
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -2.378 -2.378 -2.378 -2.378 -2.378 -2.378 -2.378 -2.378 -2.378
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.057 5.036 6.014 6.993 7.972 8.950 9.918 9.923 10.328
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.666 2.885 1.937 0.821 -0.464 -1.916 -3.517 -3.527 -3.537
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -2.386 -2.386 -2.386 -2.386 -2.386 -2.386 -2.386 -2.386 -2.386
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.073 5.054 6.035 7.016 7.997 8.978 9.948 9.954 10.360
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.678 2.895 1.943 0.823 -0.466 -1.923 -3.529 -3.539 -3.549
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923 -1.923
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.389 4.140 4.891 5.641 6.392 7.143 7.885 7.889 8.200
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.884 2.238 1.463 0.559 -0.474 -1.636 -2.911 -2.918 -2.926
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.932 -1.932 -1.932 -1.932 -1.932 -1.932 -1.932 -1.932 -1.932
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.405 4.158 4.911 5.665 6.418 7.171 7.916 7.920 8.232
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.896 2.247 1.469 0.561 -0.476 -1.642 -2.922 -2.930 -2.938
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -2.413 -2.413 -2.413 -2.413 -2.413 -2.413 -2.413 -2.413 -2.413
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.094 5.073 6.051 7.030 8.009 8.987 9.954 9.960 10.365
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.666 2.879 1.924 0.801 -0.489 -1.948 -3.555 -3.565 -3.575
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -2.421 -2.421 -2.421 -2.421 -2.421 -2.421 -2.421 -2.421 -2.421
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.110 5.091 6.072 7.053 8.034 9.015 9.985 9.991 10.396
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.678 2.888 1.930 0.804 -0.491 -1.955 -3.567 -3.577 -3.587
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.655 -2.655 -2.655 -2.655 -2.655 -2.655 -2.655 -2.655 -2.655
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.519 5.477 6.435 7.393 8.351 9.309 10.255 10.261 10.657
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.869 3.011 1.989 0.802 -0.550 -2.065 -3.725 -3.735 -3.746
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.664 -2.664 -2.664 -2.664 -2.664 -2.664 -2.664 -2.664 -2.664
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.535 5.496 6.456 7.416 8.376 9.337 10.286 10.292 10.689
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.881 3.020 1.994 0.804 -0.552 -2.072 -3.737 -3.747 -3.757
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -3.145 -3.145 -3.145 -3.145 -3.145 -3.145 -3.145 -3.145 -3.145
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.224 6.410 7.596 8.782 9.967 11.153 12.325 12.332 12.822
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.651 3.652 2.450 1.044 -0.565 -2.378 -4.370 -4.382 -4.394
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -3.154 -3.154 -3.154 -3.154 -3.154 -3.154 -3.154 -3.154 -3.154
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.240 6.428 7.617 8.805 9.993 11.181 12.355 12.362 12.854
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.663 3.661 2.456 1.046 -0.567 -2.385 -4.381 -4.394 -4.406
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.690 -2.690 -2.690 -2.690 -2.690 -2.690 -2.690 -2.690 -2.690
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.556 5.514 6.472 7.430 8.388 9.346 10.292 10.298 10.694
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.869 3.005 1.976 0.782 -0.575 -2.097 -3.763 -3.773 -3.784
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.699 -2.699 -2.699 -2.699 -2.699 -2.699 -2.699 -2.699 -2.699
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 4.572 5.532 6.493 7.453 8.413 9.374 10.323 10.328 10.726
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.881 3.014 1.982 0.785 -0.577 -2.104 -3.775 -3.785 -3.796
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -3.180 -3.180 -3.180 -3.180 -3.180 -3.180 -3.180 -3.180 -3.180
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.261 6.447 7.633 8.818 10.004 11.190 12.362 12.369 12.859
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.651 3.646 2.437 1.025 -0.591 -2.410 -4.408 -4.420 -4.432
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -3.189 -3.189 -3.189 -3.189 -3.189 -3.189 -3.189 -3.189 -3.189
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 5.277 6.465 7.653 8.842 10.030 11.218 12.392 12.399 12.891
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.663 3.655 2.443 1.027 -0.593 -2.416 -4.419 -4.432 -4.444
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
N6/N5 Acero laminado 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark N -3.308 -3.302 -3.297 -3.286 -3.280 -3.274 -3.263 -3.257 -3.252
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777 -0.777
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.470 -0.308 -0.145 0.179 0.342 0.504 0.829 0.991 1.153
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark N -3.381 -3.371 -3.362 -3.343 -3.333 -3.323 -3.304 -3.295 -3.285
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.786 -0.786 -0.786 -0.786 -0.786 -0.786 -0.786 -0.786 -0.786
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.475 -0.311 -0.147 0.181 0.345 0.510 0.838 1.002 1.166
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark N -5.473 -5.467 -5.462 -5.451 -5.445 -5.439 -5.428 -5.422 -5.417
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.267 -1.267 -1.267 -1.267 -1.267 -1.267 -1.267 -1.267 -1.267
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.751 -0.486 -0.221 0.308 0.573 0.837 1.367 1.632 1.896
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark N -5.546 -5.536 -5.527 -5.508 -5.498 -5.488 -5.469 -5.460 -5.450
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275 -1.275
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.756 -0.490 -0.223 0.310 0.576 0.843 1.376 1.643 1.909
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark N -3.345 -3.339 -3.334 -3.322 -3.317 -3.311 -3.300 -3.294 -3.289
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812 -0.812
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.506 -0.337 -0.167 0.172 0.342 0.511 0.851 1.020 1.190
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark N -3.418 -3.408 -3.398 -3.379 -3.370 -3.360 -3.341 -3.332 -3.322
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821 -0.821
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.512 -0.340 -0.169 0.174 0.346 0.517 0.860 1.032 1.203
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark N -5.510 -5.504 -5.499 -5.487 -5.482 -5.476 -5.465 -5.459 -5.454
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302 -1.302
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.788 -0.515 -0.243 0.301 0.573 0.845 1.389 1.661 1.933
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark N -5.582 -5.573 -5.563 -5.544 -5.535 -5.525 -5.506 -5.497 -5.487
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.311 -1.311 -1.311 -1.311 -1.311 -1.311 -1.311 -1.311 -1.311
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.793 -0.519 -0.245 0.303 0.577 0.850 1.398 1.672 1.946
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -10.997 -10.992 -10.986 -10.975 -10.969 -10.964 -10.952 -10.947 -10.941
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.866 -2.866 -2.866 -2.866 -2.866 -2.866 -2.866 -2.866 -2.866
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.767 -1.168 -0.569 0.629 1.227 1.826 3.024 3.623 4.222
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -11.070 -11.060 -11.051 -11.032 -11.022 -11.013 -10.994 -10.984 -10.975
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875 -2.875
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.773 -1.172 -0.571 0.630 1.231 1.832 3.034 3.634 4.235
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -13.162 -13.157 -13.151 -13.140 -13.134 -13.128 -13.117 -13.112 -13.106
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.356 -3.356 -3.356 -3.356 -3.356 -3.356 -3.356 -3.356 -3.356
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.048 -1.347 -0.646 0.757 1.458 2.160 3.562 4.264 4.965
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -13.235 -13.225 -13.216 -13.197 -13.187 -13.178 -13.159 -13.149 -13.140
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.365 -3.365 -3.365 -3.365 -3.365 -3.365 -3.365 -3.365 -3.365
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.054 -1.351 -0.647 0.759 1.462 2.165 3.572 4.275 4.978
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -11.034 -11.029 -11.023 -11.012 -11.006 -11.000 -10.989 -10.983 -10.978
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.901 -2.901 -2.901 -2.901 -2.901 -2.901 -2.901 -2.901 -2.901
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.804 -1.197 -0.591 0.621 1.228 1.834 3.046 3.653 4.259
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -11.107 -11.097 -11.088 -11.069 -11.059 -11.050 -11.031 -11.021 -11.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.910 -2.910 -2.910 -2.910 -2.910 -2.910 -2.910 -2.910 -2.910
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.809 -1.201 -0.593 0.623 1.231 1.839 3.056 3.664 4.272
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -13.199 -13.194 -13.188 -13.177 -13.171 -13.165 -13.154 -13.148 -13.143
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.391 -3.391 -3.391 -3.391 -3.391 -3.391 -3.391 -3.391 -3.391
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.085 -1.376 -0.667 0.750 1.459 2.167 3.585 4.293 5.002
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -13.272 -13.262 -13.253 -13.234 -13.224 -13.215 -13.196 -13.186 -13.176
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400 -3.400
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.090 -1.380 -0.669 0.752 1.462 2.173 3.594 4.304 5.015
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -1.458 -1.453 -1.447 -1.436 -1.430 -1.424 -1.413 -1.407 -1.402
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.468 -2.271 -2.074 -1.679 -1.482 -1.285 -0.890 -0.693 -0.392
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.974 -1.479 -1.025 -0.240 0.090 0.379 0.834 0.999 1.124
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -1.531 -1.521 -1.512 -1.493 -1.483 -1.474 -1.454 -1.445 -1.435
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.477 -2.280 -2.082 -1.688 -1.491 -1.294 -0.899 -0.702 -0.401
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.979 -1.482 -1.026 -0.238 0.094 0.385 0.843 1.011 1.137
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -3.623 -3.617 -3.612 -3.601 -3.595 -3.589 -3.578 -3.572 -3.567
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.958 -2.761 -2.564 -2.169 -1.972 -1.775 -1.380 -1.183 -0.882
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.255 -1.657 -1.101 -0.112 0.321 0.713 1.372 1.640 1.867
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -3.696 -3.686 -3.677 -3.658 -3.648 -3.638 -3.619 -3.610 -3.600
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.967 -2.770 -2.572 -2.178 -1.981 -1.784 -1.389 -1.192 -0.891
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.260 -1.661 -1.103 -0.110 0.325 0.718 1.381 1.651 1.880
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -1.495 -1.489 -1.484 -1.472 -1.467 -1.461 -1.450 -1.444 -1.439
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.503 -2.306 -2.109 -1.714 -1.517 -1.320 -0.926 -0.728 -0.427
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.010 -1.508 -1.046 -0.247 0.090 0.387 0.856 1.029 1.160
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -1.568 -1.558 -1.548 -1.529 -1.520 -1.510 -1.491 -1.482 -1.472
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.512 -2.315 -2.118 -1.723 -1.526 -1.329 -0.934 -0.737 -0.436
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.016 -1.511 -1.048 -0.245 0.094 0.392 0.865 1.040 1.173
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -3.660 -3.654 -3.649 -3.637 -3.632 -3.626 -3.615 -3.609 -3.604
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.993 -2.796 -2.599 -2.204 -2.007 -1.810 -1.416 -1.218 -0.917
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.291 -1.686 -1.123 -0.119 0.321 0.720 1.394 1.670 1.903
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -3.732 -3.723 -3.713 -3.694 -3.685 -3.675 -3.656 -3.647 -3.637
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.002 -2.805 -2.608 -2.213 -2.016 -1.819 -1.424 -1.227 -0.926
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.297 -1.690 -1.124 -0.117 0.325 0.726 1.404 1.681 1.917
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -6.841 -6.835 -6.829 -6.818 -6.812 -6.807 -6.795 -6.790 -6.784
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.930 -3.733 -3.536 -3.142 -2.944 -2.747 -2.353 -2.156 -1.855
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.882 -2.081 -1.321 0.074 0.710 1.305 2.371 2.842 3.272
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -6.913 -6.904 -6.894 -6.875 -6.866 -6.856 -6.837 -6.827 -6.818
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.939 -3.742 -3.545 -3.150 -2.953 -2.756 -2.362 -2.164 -1.863
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.887 -2.085 -1.323 0.076 0.714 1.311 2.380 2.853 3.285
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -9.006 -9.000 -8.994 -8.983 -8.977 -8.972 -8.960 -8.955 -8.949
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.420 -4.223 -4.026 -3.632 -3.434 -3.237 -2.843 -2.646 -2.345
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.163 -2.260 -1.398 0.203 0.941 1.638 2.909 3.483 4.015
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -9.078 -9.069 -9.059 -9.040 -9.030 -9.021 -9.002 -8.992 -8.983
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.429 -4.232 -4.035 -3.640 -3.443 -3.246 -2.852 -2.654 -2.353
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.168 -2.263 -1.399 0.205 0.945 1.644 2.918 3.494 4.028
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -6.877 -6.872 -6.866 -6.855 -6.849 -6.844 -6.832 -6.827 -6.821
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.965 -3.768 -3.571 -3.177 -2.979 -2.782 -2.388 -2.191 -1.890
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.918 -2.110 -1.343 0.067 0.710 1.312 2.393 2.871 3.309
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -6.950 -6.940 -6.931 -6.912 -6.902 -6.893 -6.874 -6.864 -6.855
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.974 -3.777 -3.580 -3.186 -2.988 -2.791 -2.397 -2.200 -1.899
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.924 -2.114 -1.345 0.069 0.714 1.318 2.402 2.883 3.322
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -9.042 -9.037 -9.031 -9.020 -9.014 -9.009 -8.997 -8.992 -8.986
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.455 -4.258 -4.061 -3.667 -3.469 -3.272 -2.878 -2.681 -2.380
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.199 -2.289 -1.419 0.196 0.941 1.646 2.931 3.512 4.052
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -9.115 -9.105 -9.096 -9.077 -9.067 -9.058 -9.039 -9.029 -9.020
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.464 -4.267 -4.070 -3.676 -3.478 -3.281 -2.887 -2.690 -2.389
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.205 -2.292 -1.421 0.198 0.945 1.651 2.941 3.523 4.065
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -9.887 -9.882 -9.876 -9.865 -9.859 -9.854 -9.842 -9.837 -9.831
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.880 -3.762 -3.644 -3.407 -3.289 -3.171 -2.934 -2.816 -2.635
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.669 -1.871 -1.097 0.377 1.077 1.752 3.027 3.628 4.204
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -9.960 -9.950 -9.941 -9.922 -9.912 -9.903 -9.884 -9.874 -9.865
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.889 -3.771 -3.653 -3.416 -3.298 -3.179 -2.943 -2.825 -2.644
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.675 -1.874 -1.099 0.379 1.080 1.757 3.037 3.639 4.217
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -12.052 -12.047 -12.041 -12.030 -12.024 -12.019 -12.007 -12.002 -11.996
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.370 -4.252 -4.134 -3.897 -3.779 -3.661 -3.424 -3.306 -3.125
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.950 -2.049 -1.173 0.505 1.308 2.085 3.566 4.269 4.947
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -12.125 -12.115 -12.106 -12.087 -12.077 -12.068 -12.049 -12.039 -12.030
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.379 -4.261 -4.143 -3.906 -3.788 -3.669 -3.433 -3.314 -3.134
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.956 -2.053 -1.175 0.507 1.311 2.091 3.575 4.280 4.960
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -9.924 -9.919 -9.913 -9.902 -9.896 -9.890 -9.879 -9.873 -9.868
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.916 -3.797 -3.679 -3.442 -3.324 -3.206 -2.969 -2.851 -2.670
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.706 -1.900 -1.119 0.370 1.077 1.759 3.050 3.658 4.241
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -9.997 -9.987 -9.978 -9.959 -9.949 -9.940 -9.921 -9.911 -9.902
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.924 -3.806 -3.688 -3.451 -3.333 -3.215 -2.978 -2.860 -2.679
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.712 -1.904 -1.121 0.371 1.080 1.765 3.059 3.669 4.254
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -12.089 -12.084 -12.078 -12.067 -12.061 -12.055 -12.044 -12.038 -12.033
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.406 -4.287 -4.169 -3.932 -3.814 -3.696 -3.459 -3.341 -3.160
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.987 -2.079 -1.195 0.498 1.308 2.092 3.588 4.298 4.984
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -12.162 -12.152 -12.143 -12.124 -12.114 -12.105 -12.086 -12.076 -12.066
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.414 -4.296 -4.178 -3.941 -3.823 -3.705 -3.468 -3.350 -3.169
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.993 -2.082 -1.197 0.500 1.311 2.098 3.597 4.310 4.997
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -3.590 -3.584 -3.579 -3.567 -3.562 -3.556 -3.545 -3.539 -3.533
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.385 -1.393 -1.401 -1.418 -1.426 -1.434 -1.451 -1.459 -1.472
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.283 -0.993 -0.700 -0.111 0.186 0.485 1.088 1.392 1.698
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -3.662 -3.653 -3.643 -3.624 -3.615 -3.605 -3.586 -3.577 -3.567
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.394 -1.402 -1.410 -1.427 -1.435 -1.443 -1.460 -1.468 -1.480
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.288 -0.996 -0.702 -0.109 0.190 0.490 1.097 1.403 1.711
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -5.755 -5.749 -5.744 -5.732 -5.727 -5.721 -5.710 -5.704 -5.698
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.875 -1.883 -1.891 -1.908 -1.916 -1.924 -1.941 -1.949 -1.961
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.564 -1.171 -0.777 0.017 0.417 0.818 1.626 2.033 2.441
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -5.827 -5.818 -5.808 -5.789 -5.780 -5.770 -5.751 -5.742 -5.732
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.884 -1.892 -1.900 -1.917 -1.925 -1.933 -1.950 -1.958 -1.970
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.569 -1.175 -0.779 0.019 0.421 0.824 1.635 2.044 2.454
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -3.627 -3.621 -3.615 -3.604 -3.599 -3.593 -3.582 -3.576 -3.570
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.420 -1.428 -1.437 -1.453 -1.461 -1.469 -1.486 -1.494 -1.507
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.319 -1.022 -0.722 -0.118 0.186 0.492 1.110 1.421 1.735
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -3.699 -3.690 -3.680 -3.661 -3.652 -3.642 -3.623 -3.614 -3.604
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.429 -1.437 -1.445 -1.462 -1.470 -1.478 -1.495 -1.503 -1.515
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.325 -1.025 -0.724 -0.117 0.190 0.498 1.119 1.433 1.748
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -5.792 -5.786 -5.780 -5.769 -5.763 -5.758 -5.747 -5.741 -5.735
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.910 -1.918 -1.927 -1.943 -1.951 -1.959 -1.976 -1.984 -1.997
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.600 -1.200 -0.799 0.010 0.417 0.826 1.648 2.062 2.478
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -5.864 -5.855 -5.845 -5.826 -5.817 -5.807 -5.788 -5.778 -5.769
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.919 -1.927 -1.935 -1.952 -1.960 -1.968 -1.985 -1.993 -2.005
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.606 -1.204 -0.800 0.012 0.421 0.831 1.658 2.073 2.491
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -8.972 -8.967 -8.961 -8.950 -8.944 -8.938 -8.927 -8.922 -8.916
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.847 -2.856 -2.864 -2.880 -2.888 -2.897 -2.913 -2.921 -2.934
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.191 -1.595 -0.997 0.203 0.806 1.411 2.625 3.234 3.846
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -9.045 -9.035 -9.026 -9.007 -8.997 -8.988 -8.969 -8.959 -8.950
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.856 -2.864 -2.873 -2.889 -2.897 -2.906 -2.922 -2.930 -2.943
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.196 -1.599 -0.999 0.205 0.810 1.416 2.634 3.246 3.859
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -11.137 -11.132 -11.126 -11.115 -11.109 -11.103 -11.092 -11.087 -11.081
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.337 -3.346 -3.354 -3.370 -3.378 -3.387 -3.403 -3.411 -3.424
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.472 -1.774 -1.074 0.332 1.037 1.744 3.163 3.875 4.589
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -11.210 -11.200 -11.191 -11.172 -11.162 -11.153 -11.134 -11.124 -11.115
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.346 -3.354 -3.363 -3.379 -3.387 -3.395 -3.412 -3.420 -3.433
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.477 -1.777 -1.075 0.334 1.041 1.750 3.172 3.886 4.602
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -9.009 -9.004 -8.998 -8.987 -8.981 -8.975 -8.964 -8.958 -8.953
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.882 -2.891 -2.899 -2.915 -2.924 -2.932 -2.948 -2.956 -2.969
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.228 -1.624 -1.019 0.196 0.806 1.418 2.647 3.264 3.883
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -9.082 -9.072 -9.063 -9.044 -9.034 -9.025 -9.006 -8.996 -8.986
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.891 -2.900 -2.908 -2.924 -2.932 -2.941 -2.957 -2.965 -2.978
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.233 -1.628 -1.021 0.198 0.810 1.424 2.656 3.275 3.896
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -11.174 -11.169 -11.163 -11.152 -11.146 -11.140 -11.129 -11.123 -11.118
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.372 -3.381 -3.389 -3.405 -3.414 -3.422 -3.438 -3.446 -3.459
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.509 -1.803 -1.095 0.325 1.037 1.751 3.185 3.905 4.626
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -11.247 -11.237 -11.228 -11.209 -11.199 -11.190 -11.170 -11.161 -11.151
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.381 -3.390 -3.398 -3.414 -3.422 -3.431 -3.447 -3.455 -3.468
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.514 -1.806 -1.097 0.326 1.041 1.757 3.194 3.916 4.639
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -11.166 -11.161 -11.155 -11.144 -11.138 -11.133 -11.121 -11.116 -11.110
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.231 -3.236 -3.241 -3.250 -3.255 -3.260 -3.270 -3.275 -3.283
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.255 -1.579 -0.902 0.454 1.134 1.815 3.180 3.864 4.549
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -11.239 -11.229 -11.220 -11.201 -11.191 -11.182 -11.163 -11.153 -11.144
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.240 -3.245 -3.249 -3.259 -3.264 -3.269 -3.279 -3.284 -3.291
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.260 -1.583 -0.904 0.456 1.138 1.821 3.189 3.875 4.562
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -13.331 -13.326 -13.320 -13.309 -13.303 -13.298 -13.286 -13.281 -13.275
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.721 -3.726 -3.731 -3.740 -3.745 -3.750 -3.760 -3.765 -3.773
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.536 -1.758 -0.979 0.583 1.365 2.148 3.718 4.504 5.292
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -13.404 -13.394 -13.385 -13.366 -13.356 -13.347 -13.328 -13.318 -13.309
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.730 -3.734 -3.739 -3.749 -3.754 -3.759 -3.769 -3.774 -3.781
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.541 -1.761 -0.980 0.585 1.369 2.154 3.727 4.516 5.305
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -11.203 -11.198 -11.192 -11.181 -11.175 -11.169 -11.158 -11.152 -11.147
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.266 -3.271 -3.276 -3.286 -3.290 -3.295 -3.305 -3.310 -3.318
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.292 -1.608 -0.924 0.447 1.134 1.822 3.202 3.893 4.586
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -11.276 -11.266 -11.257 -11.238 -11.228 -11.219 -11.200 -11.190 -11.181
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.275 -3.280 -3.285 -3.294 -3.299 -3.304 -3.314 -3.319 -3.327
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.297 -1.612 -0.926 0.449 1.138 1.828 3.211 3.904 4.599
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -13.368 -13.363 -13.357 -13.346 -13.340 -13.334 -13.323 -13.317 -13.312
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.756 -3.761 -3.766 -3.776 -3.780 -3.785 -3.795 -3.800 -3.808
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.573 -1.787 -1.001 0.576 1.365 2.156 3.740 4.534 5.329
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -13.441 -13.431 -13.422 -13.403 -13.393 -13.384 -13.365 -13.355 -13.346
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.765 -3.770 -3.775 -3.784 -3.789 -3.794 -3.804 -3.809 -3.817
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.578 -1.791 -1.002 0.577 1.369 2.161 3.749 4.545 5.342
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -1.260 -1.254 -1.249 -1.237 -1.232 -1.226 -1.215 -1.209 -1.204
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.909 -0.889 -0.869 -0.830 -0.810 -0.790 -0.751 -0.731 -0.701
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.932 -0.744 -0.560 -0.205 -0.034 0.133 0.455 0.610 0.761
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -1.332 -1.323 -1.313 -1.294 -1.285 -1.275 -1.256 -1.247 -1.237
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.917 -0.898 -0.878 -0.839 -0.819 -0.799 -0.760 -0.740 -0.710
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.937 -0.748 -0.562 -0.203 -0.030 0.139 0.465 0.621 0.774
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -3.425 -3.419 -3.414 -3.402 -3.397 -3.391 -3.380 -3.374 -3.369
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.399 -1.379 -1.359 -1.320 -1.300 -1.280 -1.241 -1.221 -1.191
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.213 -0.923 -0.637 -0.077 0.197 0.467 0.993 1.251 1.504
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -3.497 -3.488 -3.478 -3.459 -3.450 -3.440 -3.421 -3.412 -3.402
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.407 -1.388 -1.368 -1.329 -1.309 -1.289 -1.250 -1.230 -1.200
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.218 -0.926 -0.638 -0.075 0.201 0.472 1.003 1.262 1.517
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -1.297 -1.291 -1.286 -1.274 -1.269 -1.263 -1.252 -1.246 -1.240
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.944 -0.924 -0.904 -0.865 -0.845 -0.825 -0.786 -0.766 -0.736
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.969 -0.773 -0.582 -0.213 -0.034 0.141 0.477 0.640 0.798
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -1.369 -1.360 -1.350 -1.331 -1.322 -1.312 -1.293 -1.284 -1.274
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.953 -0.933 -0.913 -0.874 -0.854 -0.834 -0.795 -0.775 -0.745
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.974 -0.777 -0.584 -0.211 -0.030 0.146 0.487 0.651 0.811
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -3.462 -3.456 -3.451 -3.439 -3.434 -3.428 -3.417 -3.411 -3.405
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.434 -1.414 -1.394 -1.355 -1.335 -1.315 -1.276 -1.256 -1.226
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.250 -0.952 -0.659 -0.084 0.197 0.474 1.016 1.280 1.541
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -3.534 -3.525 -3.515 -3.496 -3.487 -3.477 -3.458 -3.449 -3.439
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.442 -1.423 -1.403 -1.364 -1.344 -1.324 -1.285 -1.265 -1.235
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.255 -0.956 -0.660 -0.082 0.201 0.480 1.025 1.291 1.554
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -6.642 -6.637 -6.631 -6.620 -6.614 -6.609 -6.597 -6.592 -6.586
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.371 -2.351 -2.331 -2.292 -2.272 -2.253 -2.213 -2.193 -2.163
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.840 -1.347 -0.857 0.109 0.586 1.059 1.992 2.453 2.909
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -6.715 -6.705 -6.696 -6.677 -6.667 -6.658 -6.639 -6.629 -6.620
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.380 -2.360 -2.340 -2.301 -2.281 -2.261 -2.222 -2.202 -2.172
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.846 -1.350 -0.859 0.111 0.590 1.064 2.001 2.464 2.922
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -8.807 -8.802 -8.796 -8.785 -8.779 -8.774 -8.762 -8.757 -8.751
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.861 -2.841 -2.821 -2.782 -2.762 -2.743 -2.703 -2.683 -2.653
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.121 -1.525 -0.933 0.238 0.817 1.392 2.530 3.093 3.652
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -8.880 -8.870 -8.861 -8.842 -8.832 -8.823 -8.804 -8.794 -8.785
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.870 -2.850 -2.830 -2.791 -2.771 -2.751 -2.712 -2.692 -2.662
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.127 -1.529 -0.935 0.240 0.821 1.398 2.540 3.104 3.665
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -6.679 -6.674 -6.668 -6.657 -6.651 -6.645 -6.634 -6.629 -6.623
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.406 -2.386 -2.367 -2.327 -2.307 -2.288 -2.248 -2.229 -2.198
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.877 -1.376 -0.879 0.102 0.586 1.066 2.014 2.482 2.946
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -6.752 -6.742 -6.733 -6.714 -6.704 -6.695 -6.676 -6.666 -6.657
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.415 -2.395 -2.375 -2.336 -2.316 -2.297 -2.257 -2.237 -2.207
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.882 -1.379 -0.881 0.104 0.590 1.072 2.024 2.493 2.959
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -8.844 -8.839 -8.833 -8.822 -8.816 -8.810 -8.799 -8.794 -8.788
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.896 -2.876 -2.857 -2.817 -2.797 -2.778 -2.738 -2.718 -2.688
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.158 -1.554 -0.955 0.230 0.817 1.400 2.553 3.123 3.689
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -8.917 -8.907 -8.898 -8.879 -8.869 -8.860 -8.841 -8.831 -8.822
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.905 -2.885 -2.865 -2.826 -2.806 -2.787 -2.747 -2.727 -2.697
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.163 -1.558 -0.957 0.232 0.821 1.405 2.562 3.134 3.702
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -9.769 -9.763 -9.757 -9.746 -9.740 -9.735 -9.723 -9.718 -9.712
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.945 -2.933 -2.921 -2.897 -2.886 -2.874 -2.850 -2.838 -2.820
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.044 -1.430 -0.818 0.398 1.002 1.604 2.800 3.395 3.987
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -9.841 -9.831 -9.822 -9.803 -9.793 -9.784 -9.765 -9.755 -9.746
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.954 -2.942 -2.930 -2.906 -2.895 -2.883 -2.859 -2.847 -2.829
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.050 -1.434 -0.820 0.400 1.006 1.609 2.810 3.406 4.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -11.933 -11.928 -11.922 -11.911 -11.905 -11.900 -11.888 -11.883 -11.877
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.435 -3.423 -3.411 -3.387 -3.376 -3.364 -3.340 -3.328 -3.310
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.325 -1.609 -0.895 0.526 1.233 1.937 3.338 4.035 4.730
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -12.006 -11.996 -11.987 -11.968 -11.958 -11.949 -11.930 -11.920 -11.911
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.444 -3.432 -3.420 -3.396 -3.384 -3.373 -3.349 -3.337 -3.319
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.331 -1.612 -0.896 0.528 1.237 1.943 3.348 4.046 4.743
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -9.805 -9.800 -9.794 -9.783 -9.777 -9.772 -9.760 -9.755 -9.749
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.980 -2.968 -2.956 -2.933 -2.921 -2.909 -2.885 -2.873 -2.855
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.081 -1.459 -0.840 0.390 1.002 1.611 2.822 3.424 4.023
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -9.878 -9.868 -9.859 -9.840 -9.830 -9.821 -9.802 -9.792 -9.783
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.989 -2.977 -2.965 -2.941 -2.930 -2.918 -2.894 -2.882 -2.864
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.086 -1.463 -0.842 0.392 1.006 1.617 2.832 3.435 4.036
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -11.970 -11.965 -11.959 -11.948 -11.942 -11.936 -11.925 -11.920 -11.914
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.470 -3.458 -3.446 -3.423 -3.411 -3.399 -3.375 -3.363 -3.345
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.362 -1.638 -0.917 0.519 1.233 1.945 3.361 4.065 4.766
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -12.043 -12.033 -12.024 -12.005 -11.995 -11.986 -11.967 -11.957 -11.948
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.479 -3.467 -3.455 -3.431 -3.420 -3.408 -3.384 -3.372 -3.354
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.367 -1.642 -0.918 0.521 1.237 1.950 3.370 4.076 4.779
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -3.460 -3.454 -3.449 -3.437 -3.432 -3.426 -3.415 -3.409 -3.404
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.350 -1.358 -1.366 -1.383 -1.391 -1.399 -1.415 -1.424 -1.436
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.261 -0.978 -0.693 -0.119 0.171 0.463 1.051 1.347 1.646
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -3.532 -3.523 -3.513 -3.494 -3.485 -3.475 -3.456 -3.447 -3.437
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.359 -1.367 -1.375 -1.391 -1.400 -1.408 -1.424 -1.433 -1.445
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.266 -0.982 -0.695 -0.117 0.175 0.468 1.060 1.359 1.659
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -5.625 -5.619 -5.614 -5.602 -5.597 -5.591 -5.580 -5.574 -5.569
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.840 -1.848 -1.856 -1.873 -1.881 -1.889 -1.905 -1.914 -1.926
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.542 -1.157 -0.770 0.010 0.402 0.796 1.589 1.988 2.389
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -5.697 -5.688 -5.678 -5.659 -5.650 -5.640 -5.621 -5.612 -5.602
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.849 -1.857 -1.865 -1.881 -1.890 -1.898 -1.914 -1.923 -1.935
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.547 -1.160 -0.771 0.012 0.406 0.802 1.598 1.999 2.402
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -3.497 -3.491 -3.486 -3.474 -3.469 -3.463 -3.452 -3.446 -3.440
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.385 -1.393 -1.401 -1.418 -1.426 -1.434 -1.451 -1.459 -1.471
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.298 -1.007 -0.715 -0.126 0.171 0.470 1.073 1.377 1.683
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -3.569 -3.560 -3.550 -3.531 -3.522 -3.512 -3.493 -3.484 -3.474
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.394 -1.402 -1.410 -1.427 -1.435 -1.443 -1.459 -1.468 -1.480
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.303 -1.011 -0.717 -0.124 0.175 0.476 1.082 1.388 1.696
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -5.662 -5.656 -5.651 -5.639 -5.634 -5.628 -5.617 -5.611 -5.605
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.875 -1.883 -1.891 -1.908 -1.916 -1.924 -1.941 -1.949 -1.961
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.579 -1.186 -0.791 0.003 0.402 0.803 1.611 2.018 2.426
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -5.734 -5.725 -5.715 -5.696 -5.687 -5.677 -5.658 -5.649 -5.639
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.884 -1.892 -1.900 -1.917 -1.925 -1.933 -1.949 -1.958 -1.970
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.584 -1.189 -0.793 0.004 0.406 0.809 1.620 2.029 2.439
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -8.842 -8.837 -8.831 -8.820 -8.814 -8.809 -8.797 -8.792 -8.786
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.812 -2.820 -2.828 -2.845 -2.853 -2.861 -2.878 -2.886 -2.899
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.169 -1.580 -0.990 0.196 0.791 1.388 2.588 3.190 3.794
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -8.915 -8.905 -8.896 -8.877 -8.867 -8.858 -8.839 -8.829 -8.820
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.821 -2.829 -2.837 -2.854 -2.862 -2.870 -2.887 -2.895 -2.907
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.175 -1.584 -0.992 0.197 0.795 1.394 2.597 3.201 3.807
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -11.007 -11.002 -10.996 -10.985 -10.979 -10.974 -10.962 -10.957 -10.951
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.302 -3.310 -3.318 -3.335 -3.343 -3.351 -3.368 -3.376 -3.389
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.450 -1.759 -1.066 0.324 1.022 1.722 3.126 3.831 4.537
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -11.080 -11.070 -11.061 -11.042 -11.032 -11.023 -11.004 -10.994 -10.985
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.311 -3.319 -3.327 -3.344 -3.352 -3.360 -3.377 -3.385 -3.397
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.456 -1.763 -1.068 0.326 1.026 1.727 3.135 3.842 4.550
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -8.879 -8.874 -8.868 -8.857 -8.851 -8.845 -8.834 -8.829 -8.823
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.847 -2.855 -2.864 -2.880 -2.888 -2.896 -2.913 -2.921 -2.934
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.206 -1.610 -1.012 0.188 0.791 1.396 2.610 3.219 3.831
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -8.952 -8.942 -8.933 -8.914 -8.904 -8.895 -8.876 -8.866 -8.857
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.856 -2.864 -2.872 -2.889 -2.897 -2.905 -2.922 -2.930 -2.943
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.211 -1.613 -1.014 0.190 0.795 1.401 2.619 3.231 3.844
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -11.044 -11.039 -11.033 -11.022 -11.016 -11.010 -10.999 -10.993 -10.988
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.337 -3.345 -3.354 -3.370 -3.378 -3.386 -3.403 -3.411 -3.424
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.487 -1.788 -1.088 0.317 1.022 1.729 3.148 3.860 4.574
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -11.117 -11.107 -11.098 -11.079 -11.069 -11.060 -11.041 -11.031 -11.022
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.346 -3.354 -3.362 -3.379 -3.387 -3.395 -3.412 -3.420 -3.432
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.492 -1.792 -1.090 0.319 1.026 1.735 3.157 3.871 4.587
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -11.088 -11.083 -11.077 -11.066 -11.060 -11.055 -11.043 -11.038 -11.032
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.210 -3.214 -3.219 -3.229 -3.234 -3.239 -3.249 -3.254 -3.261
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.242 -1.571 -0.898 0.450 1.125 1.801 3.157 3.837 4.518
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -11.161 -11.151 -11.142 -11.123 -11.113 -11.104 -11.085 -11.075 -11.066
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.218 -3.223 -3.228 -3.238 -3.243 -3.248 -3.258 -3.263 -3.270
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.247 -1.574 -0.900 0.452 1.129 1.807 3.167 3.848 4.531
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -13.253 -13.248 -13.242 -13.231 -13.225 -13.220 -13.208 -13.203 -13.197
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.700 -3.704 -3.709 -3.719 -3.724 -3.729 -3.739 -3.744 -3.751
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.523 -1.749 -0.974 0.578 1.356 2.135 3.696 4.478 5.261
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -13.326 -13.316 -13.307 -13.288 -13.278 -13.269 -13.250 -13.240 -13.231
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.708 -3.713 -3.718 -3.728 -3.733 -3.738 -3.748 -3.753 -3.760
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.528 -1.753 -0.976 0.580 1.360 2.141 3.705 4.489 5.274
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -11.125 -11.120 -11.114 -11.103 -11.097 -11.091 -11.080 -11.075 -11.069
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.245 -3.250 -3.255 -3.264 -3.269 -3.274 -3.284 -3.289 -3.297
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.278 -1.600 -0.920 0.442 1.125 1.809 3.180 3.867 4.554
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -11.198 -11.188 -11.179 -11.160 -11.150 -11.141 -11.122 -11.112 -11.103
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.254 -3.258 -3.263 -3.273 -3.278 -3.283 -3.293 -3.298 -3.305
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.284 -1.603 -0.922 0.444 1.129 1.815 3.189 3.878 4.567
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -13.290 -13.285 -13.279 -13.268 -13.262 -13.256 -13.245 -13.240 -13.234
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.735 -3.740 -3.744 -3.754 -3.759 -3.764 -3.774 -3.779 -3.787
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.559 -1.778 -0.996 0.571 1.356 2.142 3.718 4.507 5.297
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -13.363 -13.353 -13.344 -13.325 -13.315 -13.306 -13.287 -13.277 -13.268
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.743 -3.748 -3.753 -3.763 -3.768 -3.773 -3.783 -3.788 -3.795
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.565 -1.782 -0.998 0.573 1.360 2.148 3.727 4.518 5.311
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -0.533 -0.527 -0.522 -0.510 -0.505 -0.499 -0.488 -0.482 -0.477
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.681 0.668 0.655 0.629 0.616 0.603 0.577 0.564 0.544
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.872 0.731 0.593 0.325 0.195 0.067 -0.179 -0.298 -0.415
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -0.606 -0.596 -0.587 -0.567 -0.558 -0.548 -0.529 -0.520 -0.510
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.672 0.659 0.646 0.620 0.607 0.594 0.568 0.555 0.535
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.867 0.728 0.591 0.327 0.198 0.073 -0.170 -0.287 -0.402
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -2.698 -2.692 -2.687 -2.675 -2.670 -2.664 -2.653 -2.647 -2.642
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.191 0.178 0.165 0.139 0.126 0.113 0.087 0.074 0.054
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.591 0.553 0.517 0.453 0.426 0.401 0.359 0.342 0.328
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -2.771 -2.761 -2.751 -2.732 -2.723 -2.713 -2.694 -2.685 -2.675
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.182 0.169 0.156 0.130 0.117 0.104 0.078 0.065 0.045
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.586 0.549 0.515 0.455 0.429 0.406 0.368 0.353 0.341
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -0.570 -0.564 -0.559 -0.547 -0.542 -0.536 -0.525 -0.519 -0.513
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.646 0.633 0.620 0.594 0.581 0.568 0.542 0.529 0.509
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.836 0.702 0.571 0.318 0.195 0.075 -0.157 -0.269 -0.378
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -0.642 -0.633 -0.623 -0.604 -0.595 -0.585 -0.566 -0.557 -0.547
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.637 0.624 0.611 0.585 0.572 0.559 0.533 0.520 0.500
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.830 0.698 0.569 0.320 0.199 0.080 -0.148 -0.258 -0.365
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -2.735 -2.729 -2.724 -2.712 -2.707 -2.701 -2.690 -2.684 -2.678
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.156 0.143 0.130 0.104 0.091 0.078 0.052 0.039 0.019
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.555 0.524 0.495 0.446 0.426 0.408 0.381 0.372 0.365
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -2.807 -2.798 -2.788 -2.769 -2.760 -2.750 -2.731 -2.722 -2.712
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.147 0.134 0.121 0.095 0.082 0.069 0.043 0.030 0.010
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.549 0.520 0.493 0.448 0.430 0.414 0.390 0.383 0.378
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -5.916 -5.910 -5.904 -5.893 -5.887 -5.882 -5.870 -5.865 -5.859
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.781 -0.794 -0.807 -0.833 -0.846 -0.859 -0.885 -0.898 -0.918
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.036 0.129 0.296 0.639 0.815 0.993 1.358 1.544 1.733
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -5.988 -5.979 -5.969 -5.950 -5.940 -5.931 -5.912 -5.902 -5.893
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.790 -0.803 -0.816 -0.842 -0.855 -0.868 -0.894 -0.907 -0.927
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.041 0.125 0.294 0.641 0.819 0.999 1.367 1.555 1.746
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -8.081 -8.075 -8.069 -8.058 -8.052 -8.047 -8.035 -8.030 -8.024
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.271 -1.284 -1.297 -1.323 -1.336 -1.349 -1.375 -1.388 -1.408
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.317 -0.050 0.220 0.768 1.046 1.326 1.896 2.185 2.476
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -8.153 -8.143 -8.134 -8.115 -8.105 -8.096 -8.077 -8.067 -8.058
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.280 -1.293 -1.306 -1.332 -1.345 -1.358 -1.384 -1.397 -1.417
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.322 -0.053 0.218 0.770 1.050 1.332 1.905 2.196 2.489
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -5.952 -5.947 -5.941 -5.930 -5.924 -5.919 -5.907 -5.902 -5.896
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.816 -0.829 -0.843 -0.869 -0.882 -0.895 -0.921 -0.934 -0.953
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.072 0.100 0.274 0.632 0.815 1.000 1.380 1.574 1.770
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -6.025 -6.015 -6.006 -5.987 -5.977 -5.968 -5.949 -5.939 -5.930
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.825 -0.838 -0.851 -0.877 -0.890 -0.903 -0.929 -0.942 -0.962
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.078 0.096 0.273 0.634 0.819 1.006 1.389 1.585 1.783
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -8.117 -8.112 -8.106 -8.095 -8.089 -8.084 -8.072 -8.067 -8.061
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.306 -1.319 -1.332 -1.359 -1.372 -1.385 -1.411 -1.424 -1.443
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.353 -0.079 0.198 0.761 1.046 1.334 1.918 2.214 2.513
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -8.190 -8.180 -8.171 -8.152 -8.142 -8.133 -8.114 -8.104 -8.095
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.315 -1.328 -1.341 -1.367 -1.380 -1.393 -1.419 -1.432 -1.452
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.359 -0.083 0.196 0.763 1.050 1.340 1.927 2.225 2.526
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -9.332 -9.327 -9.321 -9.310 -9.304 -9.298 -9.287 -9.282 -9.276
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.991 -1.999 -2.007 -2.022 -2.030 -2.038 -2.054 -2.061 -2.073
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.962 -0.545 -0.126 0.716 1.139 1.564 2.420 2.850 3.281
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -9.405 -9.395 -9.386 -9.367 -9.357 -9.348 -9.329 -9.319 -9.310
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.000 -2.008 -2.016 -2.031 -2.039 -2.047 -2.062 -2.070 -2.082
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.967 -0.549 -0.128 0.718 1.143 1.570 2.429 2.861 3.294
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -11.497 -11.492 -11.486 -11.475 -11.469 -11.463 -11.452 -11.447 -11.441
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.481 -2.489 -2.497 -2.512 -2.520 -2.528 -2.544 -2.551 -2.563
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.243 -0.724 -0.203 0.844 1.370 1.898 2.958 3.490 4.024
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -11.570 -11.560 -11.551 -11.532 -11.522 -11.513 -11.494 -11.484 -11.475
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.490 -2.498 -2.506 -2.521 -2.529 -2.537 -2.552 -2.560 -2.572
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.248 -0.727 -0.204 0.846 1.374 1.903 2.967 3.501 4.037
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -9.369 -9.364 -9.358 -9.347 -9.341 -9.335 -9.324 -9.318 -9.313
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.026 -2.034 -2.042 -2.057 -2.065 -2.073 -2.089 -2.096 -2.108
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.998 -0.574 -0.148 0.709 1.139 1.572 2.442 2.879 3.318
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -9.442 -9.432 -9.423 -9.404 -9.394 -9.385 -9.366 -9.356 -9.346
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.035 -2.043 -2.051 -2.066 -2.074 -2.082 -2.098 -2.105 -2.117
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.004 -0.578 -0.150 0.710 1.143 1.577 2.451 2.890 3.331
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -11.534 -11.529 -11.523 -11.512 -11.506 -11.500 -11.489 -11.483 -11.478
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.516 -2.524 -2.532 -2.547 -2.555 -2.563 -2.579 -2.586 -2.598
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.279 -0.753 -0.224 0.837 1.370 1.905 2.980 3.520 4.061
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -11.607 -11.597 -11.588 -11.569 -11.559 -11.550 -11.530 -11.521 -11.511
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.525 -2.533 -2.541 -2.556 -2.564 -2.572 -2.588 -2.595 -2.607
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.285 -0.756 -0.226 0.839 1.374 1.911 2.989 3.531 4.074
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -2.665 -2.659 -2.653 -2.642 -2.637 -2.631 -2.620 -2.614 -2.608
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.764 1.545 1.327 0.890 0.672 0.453 0.017 -0.202 -0.535
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.563 1.217 0.917 0.454 0.291 0.173 0.075 0.094 0.159
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -2.737 -2.728 -2.718 -2.699 -2.690 -2.680 -2.661 -2.652 -2.642
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.755 1.537 1.318 0.881 0.663 0.445 0.008 -0.211 -0.544
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.558 1.214 0.915 0.456 0.294 0.179 0.084 0.105 0.172
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -4.830 -4.824 -4.818 -4.807 -4.802 -4.796 -4.785 -4.779 -4.773
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.274 1.055 0.837 0.400 0.182 -0.037 -0.473 -0.692 -1.025
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.282 1.039 0.841 0.582 0.522 0.506 0.613 0.735 0.902
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -4.902 -4.893 -4.883 -4.864 -4.855 -4.845 -4.826 -4.817 -4.807
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.265 1.047 0.828 0.391 0.173 -0.045 -0.482 -0.701 -1.034
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.277 1.035 0.839 0.584 0.525 0.512 0.622 0.746 0.915
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -2.702 -2.696 -2.690 -2.679 -2.673 -2.668 -2.656 -2.651 -2.645
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.729 1.510 1.292 0.855 0.637 0.418 -0.019 -0.237 -0.570
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.527 1.188 0.895 0.447 0.291 0.180 0.097 0.124 0.196
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -2.774 -2.765 -2.755 -2.736 -2.727 -2.717 -2.698 -2.688 -2.679
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.720 1.501 1.283 0.846 0.628 0.409 -0.027 -0.246 -0.579
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.521 1.184 0.893 0.448 0.294 0.186 0.106 0.135 0.209
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -4.867 -4.861 -4.855 -4.844 -4.838 -4.833 -4.821 -4.816 -4.810
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.239 1.020 0.802 0.365 0.147 -0.072 -0.509 -0.727 -1.060
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.246 1.010 0.819 0.575 0.522 0.514 0.635 0.764 0.939
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -4.939 -4.930 -4.920 -4.901 -4.891 -4.882 -4.863 -4.853 -4.844
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.230 1.012 0.793 0.356 0.138 -0.081 -0.517 -0.736 -1.069
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.240 1.006 0.817 0.577 0.525 0.519 0.644 0.775 0.952
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -8.047 -8.042 -8.036 -8.025 -8.019 -8.013 -8.002 -7.996 -7.991
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.302 0.083 -0.135 -0.572 -0.791 -1.009 -1.446 -1.664 -1.998
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.655 0.615 0.620 0.768 0.911 1.099 1.612 1.937 2.307
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -8.120 -8.110 -8.101 -8.082 -8.072 -8.063 -8.044 -8.034 -8.025
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.293 0.074 -0.144 -0.581 -0.799 -1.018 -1.455 -1.673 -2.006
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.650 0.611 0.619 0.770 0.914 1.104 1.621 1.948 2.320
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -10.212 -10.207 -10.201 -10.190 -10.184 -10.178 -10.167 -10.161 -10.156
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.188 -0.407 -0.625 -1.062 -1.280 -1.499 -1.936 -2.154 -2.488
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.374 0.436 0.544 0.897 1.142 1.432 2.150 2.577 3.050
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -10.285 -10.275 -10.266 -10.247 -10.237 -10.228 -10.209 -10.199 -10.189
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.197 -0.416 -0.634 -1.071 -1.289 -1.508 -1.945 -2.163 -2.496
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.369 0.433 0.542 0.899 1.145 1.438 2.159 2.588 3.063
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -8.084 -8.078 -8.073 -8.062 -8.056 -8.050 -8.039 -8.033 -8.028
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.266 0.048 -0.170 -0.607 -0.826 -1.044 -1.481 -1.699 -2.033
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.619 0.586 0.598 0.761 0.911 1.106 1.634 1.966 2.344
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -8.157 -8.147 -8.138 -8.119 -8.109 -8.099 -8.080 -8.071 -8.061
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.258 0.039 -0.179 -0.616 -0.834 -1.053 -1.490 -1.708 -2.042
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.613 0.582 0.597 0.763 0.914 1.112 1.643 1.977 2.357
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -10.249 -10.243 -10.238 -10.227 -10.221 -10.215 -10.204 -10.198 -10.193
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.224 -0.442 -0.660 -1.097 -1.316 -1.534 -1.971 -2.189 -2.523
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.338 0.407 0.522 0.890 1.142 1.439 2.172 2.607 3.087
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -10.322 -10.312 -10.303 -10.283 -10.274 -10.264 -10.245 -10.236 -10.226
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.232 -0.451 -0.669 -1.106 -1.324 -1.543 -1.980 -2.198 -2.531
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.332 0.403 0.520 0.891 1.145 1.445 2.181 2.618 3.100
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -10.611 -10.606 -10.600 -10.589 -10.583 -10.578 -10.566 -10.561 -10.555
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.341 -1.472 -1.603 -1.866 -1.997 -2.128 -2.390 -2.521 -2.721
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.547 -0.253 0.068 0.793 1.197 1.628 2.572 3.085 3.626
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -10.684 -10.674 -10.665 -10.646 -10.636 -10.627 -10.608 -10.598 -10.589
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.350 -1.481 -1.612 -1.874 -2.005 -2.137 -2.399 -2.530 -2.730
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.553 -0.257 0.066 0.795 1.201 1.633 2.581 3.096 3.639
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -12.776 -12.771 -12.765 -12.754 -12.748 -12.742 -12.731 -12.726 -12.720
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.831 -1.962 -2.093 -2.356 -2.487 -2.618 -2.880 -3.011 -3.211
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.828 -0.432 -0.008 0.922 1.428 1.961 3.110 3.726 4.369
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -12.849 -12.839 -12.830 -12.811 -12.801 -12.792 -12.773 -12.763 -12.754
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.840 -1.971 -2.102 -2.364 -2.495 -2.626 -2.889 -3.020 -3.220
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.834 -0.436 -0.010 0.924 1.432 1.967 3.119 3.737 4.382
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -10.648 -10.643 -10.637 -10.626 -10.620 -10.614 -10.603 -10.597 -10.592
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.376 -1.508 -1.639 -1.901 -2.032 -2.163 -2.425 -2.556 -2.756
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.584 -0.283 0.046 0.786 1.197 1.635 2.594 3.115 3.662
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -10.721 -10.711 -10.702 -10.683 -10.673 -10.664 -10.645 -10.635 -10.625
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.385 -1.516 -1.647 -1.910 -2.041 -2.172 -2.434 -2.565 -2.765
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.589 -0.286 0.044 0.788 1.201 1.641 2.603 3.126 3.675
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -12.813 -12.808 -12.802 -12.791 -12.785 -12.779 -12.768 -12.762 -12.757
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.866 -1.997 -2.129 -2.391 -2.522 -2.653 -2.915 -3.046 -3.246
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.865 -0.461 -0.030 0.915 1.428 1.969 3.132 3.755 4.405
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -12.886 -12.876 -12.867 -12.848 -12.838 -12.829 -12.810 -12.800 -12.790
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.875 -2.006 -2.137 -2.400 -2.531 -2.662 -2.924 -3.055 -3.255
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.870 -0.465 -0.032 0.916 1.432 1.974 3.142 3.766 4.419
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -0.403 -0.397 -0.392 -0.380 -0.375 -0.369 -0.358 -0.352 -0.347
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.716 0.703 0.690 0.664 0.651 0.638 0.612 0.599 0.579
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.894 0.746 0.600 0.317 0.180 0.045 -0.216 -0.343 -0.467
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -0.476 -0.466 -0.456 -0.437 -0.428 -0.418 -0.399 -0.390 -0.380
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.707 0.694 0.681 0.655 0.642 0.629 0.603 0.590 0.570
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.889 0.742 0.598 0.319 0.184 0.051 -0.207 -0.332 -0.454
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -2.568 -2.562 -2.557 -2.545 -2.540 -2.534 -2.523 -2.517 -2.512
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.226 0.213 0.200 0.174 0.161 0.148 0.122 0.109 0.089
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.613 0.567 0.524 0.446 0.411 0.378 0.322 0.298 0.276
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -2.640 -2.631 -2.621 -2.602 -2.593 -2.583 -2.564 -2.555 -2.545
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.217 0.204 0.191 0.165 0.152 0.139 0.113 0.100 0.080
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.608 0.564 0.522 0.448 0.415 0.384 0.331 0.309 0.289
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -0.440 -0.434 -0.429 -0.417 -0.412 -0.406 -0.395 -0.389 -0.383
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.681 0.668 0.655 0.629 0.616 0.603 0.577 0.564 0.544
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.858 0.717 0.578 0.310 0.180 0.052 -0.194 -0.313 -0.430
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -0.512 -0.503 -0.493 -0.474 -0.465 -0.455 -0.436 -0.427 -0.417
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.672 0.659 0.646 0.620 0.607 0.594 0.568 0.555 0.535
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.852 0.713 0.577 0.312 0.184 0.058 -0.185 -0.302 -0.417
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -2.605 -2.599 -2.594 -2.582 -2.577 -2.571 -2.560 -2.554 -2.548
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.191 0.178 0.165 0.139 0.126 0.113 0.087 0.074 0.054
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.577 0.538 0.502 0.439 0.411 0.386 0.344 0.327 0.313
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -2.677 -2.668 -2.658 -2.639 -2.630 -2.620 -2.601 -2.592 -2.582
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.182 0.169 0.156 0.130 0.117 0.104 0.078 0.065 0.045
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.571 0.534 0.500 0.441 0.415 0.391 0.353 0.338 0.326
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -5.785 -5.780 -5.774 -5.763 -5.757 -5.752 -5.740 -5.735 -5.729
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.746 -0.759 -0.772 -0.798 -0.811 -0.824 -0.850 -0.863 -0.883
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.014 0.143 0.303 0.632 0.800 0.971 1.321 1.500 1.681
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -5.858 -5.848 -5.839 -5.820 -5.810 -5.801 -5.782 -5.772 -5.763
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.755 -0.768 -0.781 -0.807 -0.820 -0.833 -0.859 -0.872 -0.892
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.019 0.140 0.302 0.634 0.804 0.976 1.330 1.511 1.694
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -7.950 -7.945 -7.939 -7.928 -7.922 -7.917 -7.905 -7.900 -7.894
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.236 -1.249 -1.262 -1.288 -1.301 -1.314 -1.340 -1.353 -1.373
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.295 -0.035 0.227 0.760 1.031 1.304 1.859 2.140 2.424
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -8.023 -8.013 -8.004 -7.985 -7.975 -7.966 -7.947 -7.937 -7.928
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.245 -1.258 -1.271 -1.297 -1.310 -1.323 -1.349 -1.362 -1.382
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.300 -0.039 0.225 0.762 1.035 1.310 1.868 2.151 2.437
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -5.822 -5.817 -5.811 -5.800 -5.794 -5.789 -5.777 -5.772 -5.766
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.781 -0.794 -0.807 -0.833 -0.846 -0.859 -0.885 -0.898 -0.918
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.050 0.114 0.282 0.624 0.800 0.978 1.343 1.529 1.718
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -5.895 -5.885 -5.876 -5.857 -5.847 -5.838 -5.819 -5.809 -5.800
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.790 -0.803 -0.816 -0.842 -0.855 -0.868 -0.894 -0.907 -0.927
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.056 0.111 0.280 0.626 0.804 0.984 1.352 1.540 1.731
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -7.987 -7.982 -7.976 -7.965 -7.959 -7.953 -7.942 -7.937 -7.931
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.271 -1.284 -1.297 -1.323 -1.336 -1.349 -1.375 -1.388 -1.408
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.331 -0.064 0.205 0.753 1.031 1.312 1.881 2.170 2.461
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -8.060 -8.050 -8.041 -8.022 -8.012 -8.003 -7.984 -7.974 -7.965
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.280 -1.293 -1.306 -1.332 -1.345 -1.358 -1.384 -1.397 -1.417
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.337 -0.068 0.204 0.755 1.035 1.317 1.890 2.181 2.474
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -9.254 -9.249 -9.243 -9.232 -9.226 -9.220 -9.209 -9.204 -9.198
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.970 -1.978 -1.986 -2.001 -2.009 -2.017 -2.032 -2.040 -2.052
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.949 -0.536 -0.122 0.711 1.130 1.551 2.397 2.823 3.250
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -9.327 -9.317 -9.308 -9.289 -9.279 -9.270 -9.251 -9.241 -9.232
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.979 -1.987 -1.994 -2.010 -2.018 -2.026 -2.041 -2.049 -2.061
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.954 -0.540 -0.124 0.713 1.134 1.557 2.407 2.834 3.263
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -11.419 -11.414 -11.408 -11.397 -11.391 -11.385 -11.374 -11.368 -11.363
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.460 -2.468 -2.476 -2.491 -2.499 -2.507 -2.522 -2.530 -2.542
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.230 -0.715 -0.198 0.840 1.361 1.884 2.935 3.463 3.993
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -11.492 -11.482 -11.473 -11.454 -11.444 -11.435 -11.416 -11.406 -11.397
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.469 -2.477 -2.484 -2.500 -2.508 -2.516 -2.531 -2.539 -2.551
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.235 -0.718 -0.200 0.842 1.365 1.890 2.945 3.475 4.006
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -9.291 -9.286 -9.280 -9.269 -9.263 -9.257 -9.246 -9.240 -9.235
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.005 -2.013 -2.021 -2.036 -2.044 -2.052 -2.067 -2.075 -2.087
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.985 -0.565 -0.144 0.704 1.130 1.558 2.419 2.852 3.287
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -9.364 -9.354 -9.345 -9.326 -9.316 -9.307 -9.287 -9.278 -9.268
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.014 -2.022 -2.030 -2.045 -2.053 -2.061 -2.076 -2.084 -2.096
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.991 -0.569 -0.146 0.706 1.134 1.564 2.429 2.863 3.300
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -11.456 -11.451 -11.445 -11.434 -11.428 -11.422 -11.411 -11.405 -11.400
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.495 -2.503 -2.511 -2.526 -2.534 -2.542 -2.557 -2.565 -2.577
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.266 -0.744 -0.220 0.833 1.361 1.892 2.958 3.493 4.030
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -11.529 -11.519 -11.510 -11.491 -11.481 -11.472 -11.452 -11.443 -11.433
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.504 -2.512 -2.519 -2.535 -2.543 -2.551 -2.566 -2.574 -2.586
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.272 -0.748 -0.222 0.835 1.365 1.897 2.967 3.504 4.043
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -2.535 -2.529 -2.524 -2.512 -2.507 -2.501 -2.490 -2.484 -2.479
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.799 1.581 1.362 0.925 0.707 0.489 0.052 -0.167 -0.500
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.585 1.232 0.924 0.446 0.276 0.151 0.038 0.050 0.108
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -2.607 -2.598 -2.588 -2.569 -2.560 -2.550 -2.531 -2.522 -2.512
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.790 1.572 1.353 0.916 0.698 0.480 0.043 -0.176 -0.509
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.579 1.228 0.922 0.448 0.279 0.156 0.047 0.061 0.121
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -4.700 -4.694 -4.689 -4.677 -4.672 -4.666 -4.655 -4.649 -4.644
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.309 1.091 0.872 0.435 0.217 -0.001 -0.438 -0.657 -0.990
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.304 1.053 0.848 0.575 0.507 0.484 0.576 0.690 0.851
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -4.772 -4.763 -4.753 -4.734 -4.725 -4.715 -4.696 -4.687 -4.677
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.300 1.082 0.863 0.427 0.208 -0.010 -0.447 -0.666 -0.999
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.298 1.049 0.846 0.577 0.510 0.490 0.585 0.702 0.864
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -2.572 -2.566 -2.561 -2.549 -2.544 -2.538 -2.527 -2.521 -2.515
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.764 1.545 1.327 0.890 0.672 0.453 0.017 -0.202 -0.535
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.548 1.202 0.902 0.439 0.276 0.158 0.060 0.079 0.144
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -2.644 -2.635 -2.625 -2.606 -2.597 -2.587 -2.568 -2.559 -2.549
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.755 1.537 1.318 0.881 0.663 0.445 0.008 -0.211 -0.544
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.543 1.199 0.901 0.441 0.279 0.164 0.069 0.090 0.157
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -4.737 -4.731 -4.726 -4.714 -4.709 -4.703 -4.692 -4.686 -4.680
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.274 1.056 0.837 0.400 0.182 -0.037 -0.473 -0.692 -1.025
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.267 1.024 0.826 0.567 0.507 0.491 0.598 0.720 0.887
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -4.809 -4.800 -4.790 -4.771 -4.762 -4.752 -4.733 -4.724 -4.714
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.265 1.047 0.828 0.391 0.173 -0.045 -0.482 -0.701 -1.034
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.262 1.020 0.824 0.569 0.510 0.497 0.607 0.731 0.900
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -7.917 -7.912 -7.906 -7.895 -7.889 -7.884 -7.872 -7.867 -7.861
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.337 0.118 -0.100 -0.537 -0.755 -0.974 -1.411 -1.629 -1.962
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.677 0.629 0.627 0.760 0.896 1.076 1.575 1.892 2.256
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -7.990 -7.980 -7.971 -7.952 -7.942 -7.933 -7.914 -7.904 -7.895
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.328 0.109 -0.109 -0.546 -0.764 -0.983 -1.420 -1.638 -1.971
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.671 0.626 0.626 0.762 0.899 1.082 1.584 1.903 2.269
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -10.082 -10.077 -10.071 -10.060 -10.054 -10.049 -10.037 -10.032 -10.026
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.153 -0.372 -0.590 -1.027 -1.245 -1.464 -1.901 -2.119 -2.452
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.396 0.451 0.551 0.889 1.127 1.410 2.113 2.533 2.999
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -10.155 -10.145 -10.136 -10.117 -10.107 -10.098 -10.079 -10.069 -10.060
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.162 -0.381 -0.599 -1.036 -1.254 -1.473 -1.909 -2.128 -2.461
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.390 0.447 0.549 0.891 1.130 1.415 2.122 2.544 3.012
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -7.954 -7.949 -7.943 -7.932 -7.926 -7.920 -7.909 -7.904 -7.898
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.302 0.083 -0.135 -0.572 -0.791 -1.009 -1.446 -1.664 -1.998
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.640 0.600 0.605 0.753 0.896 1.084 1.597 1.922 2.292
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -8.027 -8.017 -8.008 -7.989 -7.979 -7.970 -7.951 -7.941 -7.932
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.293 0.074 -0.144 -0.581 -0.799 -1.018 -1.455 -1.673 -2.006
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.635 0.596 0.604 0.755 0.899 1.089 1.606 1.933 2.306
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -10.119 -10.114 -10.108 -10.097 -10.091 -10.085 -10.074 -10.069 -10.063
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.188 -0.407 -0.625 -1.062 -1.280 -1.499 -1.936 -2.154 -2.488
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.359 0.421 0.529 0.882 1.127 1.417 2.135 2.562 3.036
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -10.192 -10.182 -10.173 -10.154 -10.144 -10.135 -10.116 -10.106 -10.097
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.197 -0.416 -0.634 -1.071 -1.289 -1.508 -1.945 -2.163 -2.496
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.354 0.418 0.527 0.884 1.130 1.423 2.144 2.574 3.049
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -10.533 -10.528 -10.522 -10.511 -10.505 -10.500 -10.488 -10.483 -10.477
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.320 -1.451 -1.582 -1.844 -1.976 -2.107 -2.369 -2.500 -2.700
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.534 -0.245 0.072 0.789 1.188 1.614 2.550 3.058 3.595
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -10.606 -10.596 -10.587 -10.568 -10.558 -10.549 -10.530 -10.520 -10.511
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.329 -1.460 -1.591 -1.853 -1.984 -2.115 -2.378 -2.509 -2.709
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.540 -0.248 0.071 0.790 1.192 1.620 2.559 3.070 3.608
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -12.698 -12.693 -12.687 -12.676 -12.670 -12.665 -12.653 -12.648 -12.642
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.810 -1.941 -2.072 -2.334 -2.466 -2.597 -2.859 -2.990 -3.190
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.815 -0.423 -0.004 0.917 1.419 1.948 3.088 3.699 4.338
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -12.771 -12.761 -12.752 -12.733 -12.723 -12.714 -12.695 -12.685 -12.676
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.819 -1.950 -2.081 -2.343 -2.474 -2.605 -2.868 -2.999 -3.199
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.821 -0.427 -0.006 0.919 1.423 1.953 3.097 3.710 4.351
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -10.570 -10.565 -10.559 -10.548 -10.542 -10.537 -10.525 -10.520 -10.514
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.355 -1.486 -1.617 -1.880 -2.011 -2.142 -2.404 -2.535 -2.735
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.571 -0.274 0.050 0.781 1.188 1.622 2.572 3.088 3.631
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -10.643 -10.633 -10.624 -10.605 -10.595 -10.586 -10.567 -10.557 -10.548
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.364 -1.495 -1.626 -1.888 -2.020 -2.151 -2.413 -2.544 -2.744
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.576 -0.278 0.049 0.783 1.192 1.627 2.581 3.099 3.644
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -12.735 -12.730 -12.724 -12.713 -12.707 -12.701 -12.690 -12.685 -12.679
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.845 -1.976 -2.107 -2.370 -2.501 -2.632 -2.894 -3.025 -3.225
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.852 -0.453 -0.026 0.910 1.419 1.955 3.110 3.729 4.374
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -12.808 -12.798 -12.789 -12.770 -12.760 -12.751 -12.732 -12.722 -12.713
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.854 -1.985 -2.116 -2.378 -2.509 -2.641 -2.903 -3.034 -3.234
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.857 -0.456 -0.028 0.912 1.423 1.961 3.119 3.740 4.387
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -3.018 -3.012 -3.007 -2.995 -2.990 -2.984 -2.973 -2.967 -2.961
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.443 -1.351 -1.259 -1.075 -0.983 -0.890 -0.706 -0.614 -0.474
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.892 -0.600 -0.327 0.160 0.375 0.571 0.905 1.043 1.162
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -3.090 -3.081 -3.071 -3.052 -3.043 -3.033 -3.014 -3.005 -2.995
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.452 -1.360 -1.268 -1.084 -0.991 -0.899 -0.715 -0.623 -0.482
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.898 -0.604 -0.329 0.162 0.379 0.577 0.914 1.054 1.175
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -5.183 -5.177 -5.172 -5.160 -5.155 -5.149 -5.138 -5.132 -5.126
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.933 -1.841 -1.749 -1.565 -1.473 -1.380 -1.196 -1.104 -0.964
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.173 -0.779 -0.404 0.289 0.606 0.905 1.443 1.683 1.905
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -5.255 -5.246 -5.236 -5.217 -5.208 -5.198 -5.179 -5.170 -5.160
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.942 -1.850 -1.758 -1.574 -1.481 -1.389 -1.205 -1.113 -0.972
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.179 -0.782 -0.405 0.291 0.610 0.910 1.452 1.695 1.918
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -3.055 -3.049 -3.043 -3.032 -3.026 -3.021 -3.010 -3.004 -2.998
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.478 -1.386 -1.294 -1.110 -1.018 -0.926 -0.741 -0.649 -0.509
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.929 -0.629 -0.349 0.153 0.376 0.579 0.927 1.072 1.198
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -3.127 -3.118 -3.108 -3.089 -3.080 -3.070 -3.051 -3.041 -3.032
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.487 -1.395 -1.303 -1.119 -1.027 -0.934 -0.750 -0.658 -0.518
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.934 -0.633 -0.351 0.155 0.379 0.584 0.936 1.083 1.211
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -5.220 -5.214 -5.208 -5.197 -5.191 -5.186 -5.175 -5.169 -5.163
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.968 -1.876 -1.784 -1.600 -1.508 -1.416 -1.231 -1.139 -0.999
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.210 -0.808 -0.425 0.282 0.607 0.912 1.465 1.713 1.941
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -5.292 -5.283 -5.273 -5.254 -5.245 -5.235 -5.216 -5.206 -5.197
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.977 -1.885 -1.793 -1.609 -1.517 -1.424 -1.240 -1.148 -1.008
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.215 -0.812 -0.427 0.284 0.610 0.918 1.475 1.724 1.954
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -8.400 -8.395 -8.389 -8.378 -8.372 -8.366 -8.355 -8.350 -8.344
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.905 -2.813 -2.721 -2.537 -2.445 -2.353 -2.169 -2.076 -1.936
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.800 -1.203 -0.624 0.475 0.995 1.497 2.442 2.885 3.310
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -8.473 -8.463 -8.454 -8.435 -8.425 -8.416 -8.397 -8.387 -8.378
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.914 -2.822 -2.730 -2.546 -2.454 -2.362 -2.177 -2.085 -1.945
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.806 -1.206 -0.626 0.477 0.999 1.502 2.451 2.897 3.323
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -10.565 -10.560 -10.554 -10.543 -10.537 -10.531 -10.520 -10.514 -10.509
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.395 -3.303 -3.211 -3.027 -2.935 -2.843 -2.659 -2.566 -2.426
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.081 -1.381 -0.700 0.603 1.226 1.830 2.980 3.526 4.053
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -10.638 -10.628 -10.619 -10.600 -10.590 -10.581 -10.562 -10.552 -10.543
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.404 -3.312 -3.220 -3.036 -2.944 -2.852 -2.667 -2.575 -2.435
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.087 -1.385 -0.702 0.605 1.230 1.836 2.989 3.537 4.066
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -8.437 -8.432 -8.426 -8.415 -8.409 -8.403 -8.392 -8.386 -8.381
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.941 -2.848 -2.756 -2.572 -2.480 -2.388 -2.204 -2.112 -1.971
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.837 -1.232 -0.646 0.468 0.996 1.504 2.464 2.915 3.347
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -8.510 -8.500 -8.491 -8.472 -8.462 -8.453 -8.433 -8.424 -8.414
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.949 -2.857 -2.765 -2.581 -2.489 -2.397 -2.213 -2.120 -1.980
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.842 -1.235 -0.648 0.470 0.999 1.510 2.473 2.926 3.360
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -10.602 -10.596 -10.591 -10.580 -10.574 -10.568 -10.557 -10.551 -10.546
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.431 -3.338 -3.246 -3.062 -2.970 -2.878 -2.694 -2.602 -2.461
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.118 -1.410 -0.722 0.596 1.227 1.838 3.002 3.555 4.090
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -10.675 -10.665 -10.656 -10.637 -10.627 -10.617 -10.598 -10.589 -10.579
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.439 -3.347 -3.255 -3.071 -2.979 -2.887 -2.703 -2.610 -2.470
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.123 -1.414 -0.724 0.598 1.230 1.843 3.011 3.567 4.103
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -10.823 -10.818 -10.812 -10.801 -10.795 -10.789 -10.778 -10.772 -10.767
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.266 -3.210 -3.155 -3.045 -2.989 -2.934 -2.823 -2.768 -2.684
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.020 -1.344 -0.679 0.617 1.248 1.867 3.070 3.654 4.227
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -10.896 -10.886 -10.877 -10.858 -10.848 -10.839 -10.820 -10.810 -10.800
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.274 -3.219 -3.164 -3.053 -2.998 -2.943 -2.832 -2.777 -2.693
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.026 -1.347 -0.680 0.619 1.251 1.872 3.079 3.665 4.240
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -12.988 -12.983 -12.977 -12.966 -12.960 -12.954 -12.943 -12.937 -12.932
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.756 -3.700 -3.645 -3.534 -3.479 -3.424 -3.313 -3.258 -3.174
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.301 -1.522 -0.755 0.746 1.479 2.200 3.608 4.295 4.970
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -13.061 -13.051 -13.042 -13.023 -13.013 -13.004 -12.984 -12.975 -12.965
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.764 -3.709 -3.654 -3.543 -3.488 -3.433 -3.322 -3.267 -3.183
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.307 -1.526 -0.757 0.748 1.482 2.206 3.617 4.306 4.983
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -10.860 -10.854 -10.849 -10.837 -10.832 -10.826 -10.815 -10.809 -10.804
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.301 -3.245 -3.190 -3.080 -3.024 -2.969 -2.859 -2.803 -2.719
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.057 -1.373 -0.700 0.610 1.248 1.874 3.092 3.684 4.264
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -10.933 -10.923 -10.914 -10.894 -10.885 -10.875 -10.856 -10.847 -10.837
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.310 -3.254 -3.199 -3.088 -3.033 -2.978 -2.867 -2.812 -2.728
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.063 -1.377 -0.702 0.612 1.252 1.880 3.101 3.695 4.277
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -13.025 -13.019 -13.014 -13.002 -12.997 -12.991 -12.980 -12.974 -12.969
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.791 -3.735 -3.680 -3.570 -3.514 -3.459 -3.349 -3.293 -3.209
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.338 -1.552 -0.777 0.739 1.479 2.208 3.630 4.324 5.007
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -13.098 -13.088 -13.078 -13.059 -13.050 -13.040 -13.021 -13.012 -13.002
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.800 -3.744 -3.689 -3.578 -3.523 -3.468 -3.357 -3.302 -3.218
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.344 -1.555 -0.778 0.740 1.483 2.213 3.640 4.336 5.020
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -2.840 -2.834 -2.829 -2.817 -2.812 -2.806 -2.795 -2.789 -2.783
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.395 -1.303 -1.211 -1.026 -0.934 -0.842 -0.658 -0.566 -0.425
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.862 -0.580 -0.317 0.150 0.355 0.541 0.854 0.982 1.091
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -2.912 -2.903 -2.893 -2.874 -2.865 -2.855 -2.836 -2.827 -2.817
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.404 -1.312 -1.219 -1.035 -0.943 -0.851 -0.667 -0.575 -0.434
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.868 -0.584 -0.319 0.152 0.359 0.546 0.863 0.993 1.104
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -5.005 -4.999 -4.994 -4.982 -4.977 -4.971 -4.960 -4.954 -4.948
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.885 -1.793 -1.701 -1.516 -1.424 -1.332 -1.148 -1.056 -0.915
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.143 -0.759 -0.394 0.279 0.586 0.874 1.392 1.623 1.834
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -5.077 -5.068 -5.058 -5.039 -5.030 -5.020 -5.001 -4.992 -4.982
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.894 -1.802 -1.709 -1.525 -1.433 -1.341 -1.157 -1.065 -0.924
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.149 -0.762 -0.395 0.281 0.590 0.880 1.402 1.634 1.847
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -2.877 -2.871 -2.866 -2.854 -2.849 -2.843 -2.832 -2.826 -2.820
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.430 -1.338 -1.246 -1.061 -0.969 -0.877 -0.693 -0.601 -0.460
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.899 -0.609 -0.339 0.143 0.355 0.548 0.876 1.011 1.127
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -2.949 -2.940 -2.930 -2.911 -2.902 -2.892 -2.873 -2.864 -2.854
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.439 -1.347 -1.255 -1.070 -0.978 -0.886 -0.702 -0.610 -0.469
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.904 -0.613 -0.341 0.145 0.359 0.554 0.886 1.023 1.140
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -5.042 -5.036 -5.030 -5.019 -5.014 -5.008 -4.997 -4.991 -4.985
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.920 -1.828 -1.736 -1.551 -1.459 -1.367 -1.183 -1.091 -0.950
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.180 -0.788 -0.416 0.271 0.586 0.881 1.414 1.652 1.870
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -5.114 -5.105 -5.095 -5.076 -5.067 -5.057 -5.038 -5.029 -5.019
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.929 -1.837 -1.745 -1.560 -1.468 -1.376 -1.192 -1.100 -0.959
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.185 -0.792 -0.417 0.273 0.590 0.887 1.424 1.663 1.883
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -8.222 -8.217 -8.211 -8.200 -8.194 -8.189 -8.177 -8.172 -8.166
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.857 -2.765 -2.673 -2.489 -2.397 -2.304 -2.120 -2.028 -1.888
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.770 -1.183 -0.614 0.464 0.975 1.466 2.391 2.824 3.239
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -8.295 -8.285 -8.276 -8.257 -8.247 -8.238 -8.219 -8.209 -8.200
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.866 -2.774 -2.682 -2.498 -2.405 -2.313 -2.129 -2.037 -1.896
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.776 -1.186 -0.616 0.466 0.979 1.472 2.400 2.836 3.252
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -10.387 -10.382 -10.376 -10.365 -10.359 -10.354 -10.342 -10.337 -10.331
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.347 -3.255 -3.163 -2.979 -2.887 -2.794 -2.610 -2.518 -2.378
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.051 -1.361 -0.691 0.593 1.206 1.800 2.929 3.465 3.982
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -10.460 -10.450 -10.441 -10.422 -10.412 -10.403 -10.384 -10.374 -10.365
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.356 -3.264 -3.172 -2.988 -2.895 -2.803 -2.619 -2.527 -2.386
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.057 -1.365 -0.692 0.595 1.210 1.805 2.938 3.476 3.995
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -8.259 -8.254 -8.248 -8.237 -8.231 -8.225 -8.214 -8.208 -8.203
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.892 -2.800 -2.708 -2.524 -2.432 -2.340 -2.155 -2.063 -1.923
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.807 -1.212 -0.636 0.457 0.975 1.474 2.413 2.854 3.275
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -8.332 -8.322 -8.313 -8.294 -8.284 -8.275 -8.256 -8.246 -8.237
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.901 -2.809 -2.717 -2.533 -2.441 -2.348 -2.164 -2.072 -1.932
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.812 -1.215 -0.638 0.459 0.979 1.479 2.422 2.865 3.289
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -10.424 -10.419 -10.413 -10.402 -10.396 -10.390 -10.379 -10.373 -10.368
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.382 -3.290 -3.198 -3.014 -2.922 -2.830 -2.645 -2.553 -2.413
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.088 -1.390 -0.712 0.586 1.206 1.807 2.951 3.495 4.019
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -10.497 -10.487 -10.478 -10.459 -10.449 -10.440 -10.421 -10.411 -10.402
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.391 -3.299 -3.207 -3.023 -2.931 -2.838 -2.654 -2.562 -2.421
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.093 -1.394 -0.714 0.588 1.210 1.813 2.961 3.506 4.032
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -10.716 -10.711 -10.705 -10.694 -10.688 -10.683 -10.671 -10.666 -10.660
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.237 -3.181 -3.126 -3.015 -2.960 -2.905 -2.794 -2.739 -2.655
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.002 -1.332 -0.673 0.611 1.235 1.848 3.039 3.618 4.184
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -10.789 -10.779 -10.770 -10.751 -10.741 -10.732 -10.713 -10.703 -10.694
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.245 -3.190 -3.135 -3.024 -2.969 -2.914 -2.803 -2.748 -2.664
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.008 -1.335 -0.674 0.613 1.239 1.854 3.049 3.629 4.197
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -12.881 -12.876 -12.870 -12.859 -12.853 -12.848 -12.836 -12.831 -12.825
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.727 -3.671 -3.616 -3.505 -3.450 -3.395 -3.284 -3.229 -3.145
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.283 -1.510 -0.749 0.740 1.466 2.182 3.578 4.258 4.927
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -12.954 -12.944 -12.935 -12.916 -12.906 -12.897 -12.878 -12.868 -12.859
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.735 -3.680 -3.625 -3.514 -3.459 -3.404 -3.293 -3.238 -3.154
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.289 -1.514 -0.751 0.741 1.470 2.187 3.587 4.270 4.940
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -10.753 -10.748 -10.742 -10.731 -10.725 -10.719 -10.708 -10.703 -10.697
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.272 -3.216 -3.161 -3.051 -2.995 -2.940 -2.830 -2.774 -2.690
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.039 -1.361 -0.695 0.604 1.236 1.856 3.062 3.647 4.221
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -10.826 -10.816 -10.807 -10.788 -10.778 -10.769 -10.750 -10.740 -10.731
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.281 -3.225 -3.170 -3.059 -3.004 -2.949 -2.838 -2.783 -2.699
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.045 -1.365 -0.696 0.606 1.239 1.861 3.071 3.658 4.234
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -12.918 -12.913 -12.907 -12.896 -12.890 -12.884 -12.873 -12.868 -12.862
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.762 -3.706 -3.651 -3.541 -3.485 -3.430 -3.320 -3.264 -3.180
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.320 -1.540 -0.771 0.732 1.467 2.189 3.600 4.288 4.964
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -12.991 -12.981 -12.972 -12.953 -12.943 -12.934 -12.915 -12.905 -12.896
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.771 -3.715 -3.660 -3.549 -3.494 -3.439 -3.328 -3.273 -3.189
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.326 -1.543 -0.773 0.734 1.470 2.195 3.609 4.299 4.977
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.2.1.3.- Envolventes
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.399 m 0.797 m 1.196 m 1.595 m 1.994 m 2.393 m 2.791 m 3.190 m
N1/N2 Acero laminado Nmín -11.690 -11.657 -11.624 -11.591 -11.558 -11.525 -11.492 -11.459 -11.426
Nmáx 0.077 0.096 0.116 0.135 0.155 0.174 0.194 0.214 0.233
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -1.969 -1.552 -1.136 -0.776 -0.751 -0.726 -0.702 -0.677 -0.645
Vzmáx 4.634 4.291 4.065 3.895 3.904 3.913 3.923 3.932 3.944
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -1.844 -1.450 -1.135 -1.229 -2.253 -3.579 -4.866 -6.432 -8.002
Mymáx 4.591 3.146 1.731 0.715 0.088 0.005 0.073 0.348 0.613
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.100 m 0.101 m 0.102 m 0.313 m 0.525 m 0.738 m 0.950 m
N2/N3 Acero laminado Nmín -3.944 -3.944 -3.944 -3.944 -3.944 -3.944 -3.944
Nmáx 0.645 0.645 0.645 0.645 0.645 0.645 0.645
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -11.417 -11.412 -10.545 -9.459 -8.362 -7.265 -6.169
Vzmáx 0.239 0.238 0.473 0.412 0.351 0.290 0.234
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -7.016 -7.005 -6.995 -4.889 -2.996 -1.517 -0.659
Mymáx 0.949 0.949 0.948 0.864 0.789 0.724 0.991
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
N4/N3 Acero laminado Nmín -6.111 -5.194 -4.735 -3.818 -3.359 -2.453 -2.089 -1.361 -1.040
Nmáx 0.760 0.762 0.763 0.765 0.766 0.768 0.769 0.771 0.814
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -3.065 -1.449 -0.712 -0.342 -0.365 -0.411 -0.434 -0.480 -0.503
Vzmáx 0.169 0.195 0.373 1.399 2.225 3.915 4.759 6.449 7.294
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.148 -0.060 -0.010 0.034 0.057 0.102 0.050 -0.278 -0.659
Mymáx 5.074 5.825 5.964 5.770 5.482 4.462 3.757 1.894 0.991
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
N4/N5 Acero laminado Nmín -3.817 -3.817 -3.817 -3.817 -3.817 -3.817 -3.817 -3.817 -3.817
Nmáx 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579 0.579
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.521 -0.386 -0.251 -0.116 0.019 0.154 0.287 0.288 0.344
Vzmáx 5.672 6.869 8.066 9.262 10.459 11.656 12.839 12.846 13.341
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.148 -0.246 -0.370 -0.519 -1.018 -2.741 -4.819 -4.832 -4.844
Mymáx 5.074 4.099 2.919 1.634 0.716 0.591 0.554 0.553 0.553
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
N6/N5 Acero laminado Nmín -13.441 -13.431 -13.422 -13.403 -13.393 -13.384 -13.365 -13.355 -13.346
Nmáx -0.403 -0.397 -0.392 -0.380 -0.375 -0.369 -0.358 -0.352 -0.347
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -4.464 -4.296 -4.178 -3.941 -3.823 -3.794 -3.804 -3.809 -3.817
Vzmáx 1.799 1.581 1.362 0.925 0.707 0.638 0.612 0.599 0.579
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -3.205 -2.292 -1.421 -0.247 -0.034 0.045 -0.216 -0.343 -0.467
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.209 m 0.418 m 0.836 m 1.045 m 1.254 m 1.672 m 1.881 m 2.090 m
Mymáx 1.585 1.232 0.924 0.924 1.483 2.213 3.749 4.545 5.342
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:
N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.
Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo
η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que η ≤ 100 %.
Comprobación de resistencia
Barra
η
(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(t)
Vy
(t)
Vz
(t)
Mt
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1/N2 52.65 3.190 -11.426 0.000 3.944 0.000 -8.002 0.000 GV Cumple
N2/N3 96.59 0.100 -3.909 0.000 -11.298 0.000 -7.016 0.000 GV Cumple
N4/N3 83.40 0.560 -4.117 0.000 -0.324 0.000 5.964 0.000 GV Cumple
N4/N5 70.33 0.000 -3.255 0.000 5.117 0.000 5.074 0.000 GV Cumple
N6/N5 94.56 2.090 -13.346 0.000 -3.817 0.000 5.342 0.000 GV Cumple
2.3.2.3.- Flechas
Referencias:
Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.
Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N1/N2
0.000 0.00 1.994 1.88 0.000 0.00 1.794 1.49
- L/(>1000) 1.994 L/(>1000) - L/(>1000) 1.994 L/(>1000)
N2/N3
0.000 0.00 0.425 0.32 0.000 0.00 0.425 0.35
- L/(>1000) 0.425 L/(>1000) - L/(>1000) 0.425 L/(>1000)
N4/N3
0.000 0.00 1.119 3.90 0.000 0.00 1.119 3.13
- L/(>1000) 1.119 L/574.3 - L/(>1000) 1.119 L/715.7
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N4/N5
0.000 0.00 0.343 0.35 0.000 0.00 0.343 0.35
- L/(>1000) 0.343 L/(>1000) - L/(>1000) 0.343 L/(>1000)
N6/N5
0.000 0.00 1.254 1.95 0.000 0.00 1.254 1.56
- L/(>1000) 1.254 L/(>1000) - L/(>1000) 1.463 L/(>1000)
2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Completo)
Barra N1/N2
Perfil: HE 200 B
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N1 N2 3.300 78.10 5696.00 2003.00 59.28
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 0.00 0.70 0.00 0.00
LK 0.000 2.310 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al
valor 2.0.
y
cr
A f
N
⋅
=λ
 
 λ : 0.31
 
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 78.10 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 2255.257 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 2255.257 t
pi ⋅ ⋅
=
2
y
2
ky
E I
Lcr,y
N
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : ∞
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pi ⋅ ⋅
=
2
z
2
kz
E I
Lcr,z
N
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ∞
 pi ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 
 
2
w
t2 2
0 kt
1 E I
G I
i Lcr,T
N
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Y.  Iy : 5696.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto
al eje Z.  Iz : 2003.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 59.28 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 171100.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Y.  Lky : 2.310 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Z.  Lkz : 0.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al
centro de torsión.  i0 : 9.93 cm
( )= + + + 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y
Z.
 iy : 8.54 cm
 iz : 5.06 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión
en la dirección de los ejes principales Y y Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
≤ w
yf fc,ef
E A
k
f A
w
w
h
t
 
 18.89 ≤ 163.60
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 170.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 9.00 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 15.30 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 30.00 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
=yf yf f
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
Se debe satisfacer:
t,Ed
t,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 3.188 m del nudo N1, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3.
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.233 t
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:
= ⋅ ydA ft,RdN  Nt,Rd : 208.509 t
Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 78.10 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
c,Ed
c,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.056
 
c,Ed
b,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.058
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 11.690 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
ydA f= ⋅c,RdN  Nc,Rd : 208.509 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 78.10 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
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La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:
ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  Nb,Rd : 200.137 t
Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 78.10 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.
( )2
1
1= ≤
Φ Φ − λ2
χ
+  χy : 0.96
Siendo:
( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    φy : 0.57
α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.34
λ: Esbeltez reducida.
y
cr
A f
N
⋅
=λ  λy : 0.31
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 2255.257 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 2255.257 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : ∞
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ∞
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.466
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 3.190 m del nudo N1, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 0.613 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 3.190 m del nudo N1, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6.
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 8.002 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
pl,y ydW f= ⋅c,RdM  Mc,Rd : 17.153 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de
una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 642.50 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.121
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 4.634 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
= ⋅
yd
V
f
A
3
c,RdV  Vc,Rd : 38.304 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 24.85 cm²
wh t= ⋅VA
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 200.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 9.00 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
70< ⋅ ε
w
d
t  14.89
< 64.71
Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 14.89
w
d
t
=wλ
λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 64.71
70= ⋅ ελmax
ε: Factor de reducción.  ε : 0.92
=
ref
y
f
f
ε
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
≤
2
c,Rd
Ed
V
V  4.634 t ≤ 19.152 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 4.634 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 38.304 t
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
y,Edc,Ed z,Ed
pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z
MN M
1
N M M
= + + ≤η
 
 η : 0.521
 
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z
y yd LT pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
⋅ ⋅
= + ⋅ + α ⋅ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅
η
 
 η : 0.527
 
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y y z
z yd pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
⋅ ⋅
= + α ⋅ ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
η
 
 η : 0.336
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 3.190 m del nudo N1, para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6.
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 11.426 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed
- : 8.002 t·m
 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 208.509 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 17.153 t·m
 Mpl,Rd,z : 8.164 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 78.10 cm²
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Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
 Wpl,y : 642.50 cm³
 Wpl,z : 305.80 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
ky, kz: Coeficientes de interacción.
( ) c,Edy
y c,Rd
N
1 0.2
N
= + λ − ⋅
χ ⋅y
k  ky : 1.01
( ) c,Edz
z c,Rd
N
1 2 0.6
N
= + ⋅ λ − ⋅
χ ⋅z
k  kz : 1.00
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y
Z, respectivamente.
 χy : 0.96
 χz : 1.00
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
 λy : 0.31
 λz : 0.00
αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.  αy : 0.60
 αz : 0.60
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5.
c,Rd,zV
2
≤Ed,zV  4.634 t ≤ 19.152 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 4.634 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 38.304 t
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Barra N2/N3
Perfil: IPE 220
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N2 N3 0.950 33.40 2772.00 205.00 9.07
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 0.950 0.950 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor
2.0.
y
cr
A f
N
⋅
=λ
 
 λ : 0.44
 
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 33.40 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 479.907 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 6489.273 t
pi ⋅ ⋅
=
2
y
2
ky
E I
Lcr,y
N
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 479.907 t
pi ⋅ ⋅
=
2
z
2
kz
E I
Lcr,z
N
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ∞
 pi ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 
 
2
w
t2 2
0 kt
1 E I
G I
i Lcr,T
N
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Y.  Iy : 2772.00 cm4
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Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 205.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 9.07 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 22700.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Y.  Lky : 0.950 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Z.  Lkz : 0.950 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al
centro de torsión.  i0 : 9.44 cm
( )= + + + 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y
Z.
 iy : 9.11 cm
 iz : 2.48 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en
la dirección de los ejes principales Y y Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
≤ w
yf fc,ef
E A
k
f A
w
w
h
t
 
 34.17 ≤ 248.36
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 201.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 5.90 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 11.89 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 10.12 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
=yf yf f
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
Se debe satisfacer:
t,Ed
t,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.007
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.645 t
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:
= ⋅ ydA ft,RdN  Nt,Rd : 89.170 t
Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 33.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
c,Ed
c,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.044
 
c,Ed
b,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.049
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 3.944 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
ydA f= ⋅c,RdN  Nc,Rd : 89.170 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 33.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
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La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:
ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  Nb,Rd : 81.072 t
Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 33.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.
( )2
1
1= ≤
Φ Φ − λ2
χ
+
 χy : 1.00
 χz : 0.91
Siendo:
( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    φy : 0.50 φz : 0.64
α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.21
 αz : 0.34
λ: Esbeltez reducida.
y
cr
A f
N
⋅
=λ  λy : 0.12
 λz : 0.44
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 479.907 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 6489.273 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 479.907 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ∞
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.922
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.100 m del nudo N2, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1.
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 0.949 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.100 m del nudo N2, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6.
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 7.016 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
pl,y ydW f= ⋅c,RdM  Mc,Rd : 7.609 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de
una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 285.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.466
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.100 m del nudo N2, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 11.417 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
= ⋅
yd
V
f
A
3
c,RdV  Vc,Rd : 24.525 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 15.91 cm²
wh t= ⋅VA
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 220.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 5.90 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
70< ⋅ ε
w
d
t  30.10
< 64.71
Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 30.10
w
d
t
=wλ
λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 64.71
70= ⋅ ελmax
ε: Factor de reducción.  ε : 0.92
=
ref
y
f
f
ε
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
≤
2
c,Rd
Ed
V
V  11.417 t ≤ 12.262 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 11.417 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 24.525 t
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
y,Edc,Ed z,Ed
pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z
MN M
1
N M M
= + + ≤η
 
 η : 0.966
 
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z
y yd LT pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
⋅ ⋅
= + ⋅ + α ⋅ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅
η
 
 η : 0.966
 
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y y z
z yd pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
⋅ ⋅
= + α ⋅ ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
η
 
 η : 0.601
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 0.100 m del nudo N2, para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6.
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 3.909 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed
- : 7.016 t·m
 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 89.170 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 7.609 t·m
 Mpl,Rd,z : 1.551 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 33.40 cm²
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO TIPOA Fecha: 27/06/18
Página 136
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
 Wpl,y : 285.00 cm³
 Wpl,z : 58.10 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
ky, kz: Coeficientes de interacción.
( ) c,Edy
y c,Rd
N
1 0.2
N
= + λ − ⋅
χ ⋅y
k  ky : 1.00
( ) c,Edz
z c,Rd
N
1 2 0.6
N
= + ⋅ λ − ⋅
χ ⋅z
k  kz : 1.01
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y
Z, respectivamente.
 χy : 1.00
 χz : 0.91
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
 λy : 0.12
 λz : 0.44
αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.  αy : 0.60
 αz : 0.60
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6.
c,Rd,zV
2
≤Ed,zV  11.417 t ≤ 12.262 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 11.417 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 24.525 t
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Barra N4/N3
Perfil: IPE 220
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N4 N3 2.239 33.40 2772.00 205.00 9.07
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 2.239 2.239 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor
2.0.
y
cr
A f
N
⋅
=λ
 
 λ : 1.04
 
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 33.40 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 86.407 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 1168.393 t
pi ⋅ ⋅
=
2
y
2
ky
E I
Lcr,y
N
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 86.407 t
pi ⋅ ⋅
=
2
z
2
kz
E I
Lcr,z
N
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ∞
 pi ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 
 
2
w
t2 2
0 kt
1 E I
G I
i Lcr,T
N
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Y.  Iy : 2772.00 cm4
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Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 205.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 9.07 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 22700.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Y.  Lky : 2.239 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Z.  Lkz : 2.239 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al
centro de torsión.  i0 : 9.44 cm
( )= + + + 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y
Z.
 iy : 9.11 cm
 iz : 2.48 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en
la dirección de los ejes principales Y y Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
≤ w
yf fc,ef
E A
k
f A
w
w
h
t
 
 34.17 ≤ 248.36
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 201.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 5.90 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 11.89 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 10.12 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
=yf yf f
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO TIPOA Fecha: 27/06/18
Página 140
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
Se debe satisfacer:
t,Ed
t,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.009
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N3, para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5.
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.814 t
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:
= ⋅ ydA ft,RdN  Nt,Rd : 89.170 t
Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 33.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
c,Ed
c,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.069
 
c,Ed
b,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.120
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N4, para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 6.111 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
ydA f= ⋅c,RdN  Nc,Rd : 89.170 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 33.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
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La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:
ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  Nb,Rd : 50.940 t
Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 33.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.
( )2
1
1= ≤
Φ Φ − λ2
χ
+
 χy : 0.98
 χz : 0.57
Siendo:
( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    φy : 0.55 φz : 1.18
α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.21
 αz : 0.34
λ: Esbeltez reducida.
y
cr
A f
N
⋅
=λ  λy : 0.28
 λz : 1.04
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 86.407 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 1168.393 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 86.407 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ∞
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.784
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.560 m del nudo N4, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6.
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 5.964 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.560 m del nudo N4, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 0.010 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
pl,y ydW f= ⋅c,RdM  Mc,Rd : 7.609 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de
una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 285.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.297
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N3, para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 7.294 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
= ⋅
yd
V
f
A
3
c,RdV  Vc,Rd : 24.525 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 15.91 cm²
wh t= ⋅VA
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 220.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 5.90 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
70< ⋅ ε
w
d
t  30.10
< 64.71
Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 30.10
w
d
t
=wλ
λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 64.71
70= ⋅ ελmax
ε: Factor de reducción.  ε : 0.92
=
ref
y
f
f
ε
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
≤
2
c,Rd
Ed
V
V  3.065 t ≤ 12.262 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 3.065 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 24.525 t
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
y,Edc,Ed z,Ed
pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z
MN M
1
N M M
= + + ≤η
 
 η : 0.830
 
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z
y yd LT pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
⋅ ⋅
= + ⋅ + α ⋅ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅
η
 
 η : 0.834
 
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y y z
z yd pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
⋅ ⋅
= + α ⋅ ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
η
 
 η : 0.553
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 0.560 m del nudo N4, para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6.
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 4.117 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed
+ : 5.964 t·m
 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 89.170 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 7.609 t·m
 Mpl,Rd,z : 1.551 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 33.40 cm²
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Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
 Wpl,y : 285.00 cm³
 Wpl,z : 58.10 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
ky, kz: Coeficientes de interacción.
( ) c,Edy
y c,Rd
N
1 0.2
N
= + λ − ⋅
χ ⋅y
k  ky : 1.00
( ) c,Edz
z c,Rd
N
1 2 0.6
N
= + ⋅ λ − ⋅
χ ⋅z
k  kz : 1.11
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y
Z, respectivamente.
 χy : 0.98
 χz : 0.57
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
 λy : 0.28
 λz : 1.04
αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.  αy : 0.60
 αz : 0.60
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2.
c,Rd,zV
2
≤Ed,zV  3.065 t ≤ 12.262 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 3.065 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 24.525 t
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Barra N4/N5
Perfil: IPE 220
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N4 N5 1.100 33.40 2772.00 205.00 9.07
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 1.100 1.100 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor
2.0.
y
cr
A f
N
⋅
=λ
 
 λ : 0.51
 
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 33.40 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 357.947 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 4840.140 t
pi ⋅ ⋅
=
2
y
2
ky
E I
Lcr,y
N
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 357.947 t
pi ⋅ ⋅
=
2
z
2
kz
E I
Lcr,z
N
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ∞
 pi ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 
 
2
w
t2 2
0 kt
1 E I
G I
i Lcr,T
N
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Y.  Iy : 2772.00 cm4
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Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 205.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 9.07 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 22700.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Y.  Lky : 1.100 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Z.  Lkz : 1.100 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al
centro de torsión.  i0 : 9.44 cm
( )= + + + 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y
Z.
 iy : 9.11 cm
 iz : 2.48 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en
la dirección de los ejes principales Y y Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
≤ w
yf fc,ef
E A
k
f A
w
w
h
t
 
 34.17 ≤ 248.36
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 201.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 5.90 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 11.89 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 10.12 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
=yf yf f
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
Se debe satisfacer:
t,Ed
t,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.006
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7.
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.579 t
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:
= ⋅ ydA ft,RdN  Nt,Rd : 89.170 t
Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 33.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
c,Ed
c,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.043
 
c,Ed
b,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.049
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 3.817 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
ydA f= ⋅c,RdN  Nc,Rd : 89.170 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 33.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
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La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:
ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  Nb,Rd : 78.391 t
Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 33.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.
( )2
1
1= ≤
Φ Φ − λ2
χ
+
 χy : 1.00
 χz : 0.88
Siendo:
( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    φy : 0.50 φz : 0.68
α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.21
 αz : 0.34
λ: Esbeltez reducida.
y
cr
A f
N
⋅
=λ  λy : 0.14
 λz : 0.51
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 357.947 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 4840.140 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 357.947 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ∞
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.667
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N4, para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6.
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 5.074 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N4, para la
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1.
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 0.148 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
pl,y ydW f= ⋅c,RdM  Mc,Rd : 7.609 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de
una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 285.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO TIPOA Fecha: 27/06/18
Página 152
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.544
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 1.030 m del nudo N4, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 13.341 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
= ⋅
yd
V
f
A
3
c,RdV  Vc,Rd : 24.525 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 15.91 cm²
wh t= ⋅VA
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 220.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 5.90 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
70< ⋅ ε
w
d
t  30.10
< 64.71
Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 30.10
w
d
t
=wλ
λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 64.71
70= ⋅ ελmax
ε: Factor de reducción.  ε : 0.92
=
ref
y
f
f
ε
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
V,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.639
 
Ya que el esfuerzo cortante solicitante VEd es superior al 50% del esfuerzo
cortante resistente Vc,Rd, es necesario reducir la resistencia de cálculo a
flexión.
>
2
c,Rd
Ed
V
V  13.341 > 12.262 t  
Donde:
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 13.341 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 24.525 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 1.030 m del nudo N4, para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2.
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 4.844 t·m
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 13.341 t
El momento flector resistente de cálculo reducido Mv,Rd viene dado por:
2
v
pl yd c,Rd
w
A
W f M
4 t
 ρ ⋅
= − ⋅ ≤ 
⋅ 
V,RdM  Mv,Rd
- : 7.587 t·m
Donde:
Wpl: Módulo resistente plástico.  Wpl : 285.00 cm³
ρ: Coeficiente de reducción por interacción de esfuerzos.  ρ : 0.01
 
= ⋅ −  
 
2
Ed
pl,Rd
V
2 1
V
ρ
Siendo:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante plástico resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 24.525 t
Av: Área transversal a cortante.  Av : 15.91 cm²
tw: Espesor del alma.  tw : 5.90 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Mc,Rd: Momento flector resistente de cálculo.  Mc,Rd : 7.609 t·m
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
y,Edc,Ed z,Ed
pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z
MN M
1
N M M
= + + ≤η
 
 η : 0.703
 
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z
y yd LT pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
⋅ ⋅
= + ⋅ + α ⋅ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅
η
 
 η : 0.703
 
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y y z
z yd pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
⋅ ⋅
= + α ⋅ ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
η
 
 η : 0.442
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N4,
para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6.
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 3.255 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed
+ : 5.074 t·m
 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 89.170 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 7.609 t·m
 Mpl,Rd,z : 1.551 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 33.40 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
 Wpl,y : 285.00 cm³
 Wpl,z : 58.10 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
ky, kz: Coeficientes de interacción.
( ) c,Edy
y c,Rd
N
1 0.2
N
= + λ − ⋅
χ ⋅y
k  ky : 1.00
( ) c,Edz
z c,Rd
N
1 2 0.6
N
= + ⋅ λ − ⋅
χ ⋅z
k  kz : 1.02
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
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χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y
Z, respectivamente.
 χy : 1.00
 χz : 0.88
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
 λy : 0.14
 λz : 0.51
αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.  αy : 0.60
 αz : 0.60
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
y,Edc,Ed z,Ed
V,Rd V,Rd,y V,Rd,z
MN M
1
N M M
= + + ≤η
 
 η : 0.681
 
Ya que el esfuerzo cortante solicitante VEd es superior al 50% del
esfuerzo cortante resistente Vc,Rd, es necesario reducir las resistencias
de cálculo a flexión y a axil.
c,Rd,zV
2
≤Ed,zV  13.341 t ≤ 12.262 t  
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 13.341 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 24.525 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 1.030 m del nudo N4, para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo.  Nc,Ed : 3.817 t
My,Ed
-, Mz,Ed
+: Momentos flectores solicitantes de cálculo, según los
ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed
- : 4.844 t
 Mz,Ed
+ : 0.000 t
El axil resistente de cálculo reducido Nv,Rd viene dado por:
( )N yd c,RdA 1 f N= ⋅ − ρ ⋅ ≤V,RdN  Nv,Rd : 88.925 t
Donde:
ρN: Coeficiente de reducción ponderado por interacción de
esfuerzos.
w yy f zzS S= ⋅ ρ + ⋅ ρ Nρ  ρN : 0.00
Siendo:
Sw: Relación entre el área bruta del alma y el área
bruta de la sección.
 Sw : 0.356
 
Sf: Relación entre el área bruta del ala y el área
bruta de la sección.
 Sf : 0.644
 
Los momentos flectores resistentes de cálculo reducido Mv,Rd,y y Mv,Rd,z
vienen dados por:
2
yy v,z
pl,y yd c,Rd,y
w
A
W f M
4 t
 ρ ⋅
= − ⋅ ≤  
⋅ 
V,Rd,yM  Mv,Rd,y
- : 7.587 t·m
( )pl,z zz yd c,Rd,zW 1 f M= ⋅ − ρ ⋅ ≤V,Rd,zM  Mv,Rd,z+ : 1.551 t·m
Donde:
ρyy, ρzz: Coeficientes de reducción por interacción de esfuerzos.
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2Ed,z
pl,Rd,z
V
2 1
V
 
= ⋅ −  
 
yyρ  ρyy : 0.01
pl,Rd,y
Ed,y
V
V 0.00
2
≤ → =zzρ  ρzz : 0.00
Siendo:
VEd,y: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo
pésimo.  VEd,y : 0.000 t
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo
pésimo.  VEd,z : 13.341 t
Vpl,Rd,y: Esfuerzo cortante plástico resistente de
cálculo.  Vpl,Rd,y : 33.149 t
Vpl,Rd,z: Esfuerzo cortante plástico resistente de
cálculo.  Vpl,Rd,z : 24.525 t
Av,z: Áreas transversales a cortante.  Av,z : 15.91 cm²
tw: Espesor del alma.  tw : 5.90 mm
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos.  Wpl,y : 285.00 cm³
 Wpl,z : 58.10 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Nc,Rd: Axil resistente de cálculo.  Nc,Rd : 89.170 t
Mc,Rd,y
-, Mc,Rd,z
+: Momentos flectores resistentes de cálculo.  Mc,Rd,y
- : 7.609 t·m
 Mc,Rd,z
+ : 1.551 t·m
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO TIPOA Fecha: 27/06/18
Página 157
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Barra N6/N5
Perfil: HE 140 B
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N6 N5 2.200 43.00 1509.00 549.70 20.06
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 0.00 0.70 0.00 0.00
LK 0.000 1.540 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor
2.0.
y
cr
A f
N
⋅
=λ
 
 λ : 0.30
 
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 43.00 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 1344.305 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 1344.305 t
pi ⋅ ⋅
=
2
y
2
ky
E I
Lcr,y
N
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : ∞
pi ⋅ ⋅
=
2
z
2
kz
E I
Lcr,z
N
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ∞
 pi ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 
 
2
w
t2 2
0 kt
1 E I
G I
i Lcr,T
N
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Y.  Iy : 1509.00 cm4
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Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 549.70 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 20.06 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 22480.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Y.  Lky : 1.540 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Z.  Lkz : 0.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al
centro de torsión.  i0 : 6.92 cm
( )= + + + 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y
Z.
 iy : 5.92 cm
 iz : 3.58 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en
la dirección de los ejes principales Y y Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
≤ w
yf fc,ef
E A
k
f A
w
w
h
t
 
 16.57 ≤ 159.27
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 116.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 7.00 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 8.12 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 16.80 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
=yf yf f
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
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Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
c,Ed
c,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.117
 
c,Ed
b,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.121
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 13.441 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
ydA f= ⋅c,RdN  Nc,Rd : 114.800 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 43.00 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:
ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  Nb,Rd : 110.703 t
Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 43.00 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.
( )2
1
1= ≤
Φ Φ − λ2
χ
+  χy : 0.96
Siendo:
( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    φy : 0.56
α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.34
λ: Esbeltez reducida.
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ycr
A f
N
⋅
=λ  λy : 0.30
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 1344.305 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 1344.305 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : ∞
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ∞
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.815
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 2.090 m del nudo N6, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2.
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 5.342 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 2.090 m del nudo N6, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7.
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 0.467 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
pl,y ydW f= ⋅c,RdM  Mc,Rd : 6.552 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de
una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 245.40 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
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Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.221
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 4.464 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
= ⋅
yd
V
f
A
3
c,RdV  Vc,Rd : 20.223 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 13.12 cm²
wh t= ⋅VA
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 140.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 7.00 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
70< ⋅ ε
w
d
t  13.14
< 64.71
Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 13.14
w
d
t
=wλ
λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 64.71
70= ⋅ ελmax
ε: Factor de reducción.  ε : 0.92
=
ref
y
f
f
ε
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
≤
2
c,Rd
Ed
V
V  4.464 t ≤ 10.112 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 4.464 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 20.223 t
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
y,Edc,Ed z,Ed
pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z
MN M
1
N M M
= + + ≤η
 
 η : 0.932
 
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z
y yd LT pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
⋅ ⋅
= + ⋅ + α ⋅ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅
η
 
 η : 0.946
 
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y y z
z yd pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
⋅ ⋅
= + α ⋅ ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
η
 
 η : 0.611
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 2.090 m del nudo N6, para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2.
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 13.346 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed
+ : 5.342 t·m
 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 114.800 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 6.552 t·m
 Mpl,Rd,z : 3.198 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 43.00 cm²
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Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
 Wpl,y : 245.40 cm³
 Wpl,z : 119.80 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
ky, kz: Coeficientes de interacción.
( ) c,Edy
y c,Rd
N
1 0.2
N
= + λ − ⋅
χ ⋅y
k  ky : 1.01
( ) c,Edz
z c,Rd
N
1 2 0.6
N
= + ⋅ λ − ⋅
χ ⋅z
k  kz : 1.00
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y
Z, respectivamente.
 χy : 0.96
 χz : 1.00
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
 λy : 0.30
 λz : 0.00
αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.  αy : 0.60
 αz : 0.60
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1.
c,Rd,zV
2
≤Ed,zV  4.464 t ≤ 10.112 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 4.464 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 20.223 t
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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2.3.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N1/N2
λ < 2.0
Cumple
λw ≤ λw,máx
Cumple
x: 3.188 m
η = 0.1
x: 0 m
η = 5.8
x: 3.19 m
η = 46.6
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 12.1
VEd = 0.00
N.P.(2)
η < 0.1 N.P.(3) x: 3.19 mη = 52.7 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUMPLE
η = 52.7
N2/N3
λ < 2.0
Cumple
λw ≤ λw,máx
Cumple
η = 0.7 η = 4.9 x: 0.1 mη = 92.2
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.1 m
η = 46.6
VEd = 0.00
N.P.(2)
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.1 mη = 96.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUMPLE
η = 96.6
N4/N3
λ < 2.0
Cumple
λw ≤ λw,máx
Cumple
x: 2.239 m
η = 0.9
x: 0 m
η = 12.0
x: 0.56 m
η = 78.4
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 2.239 m
η = 29.7
VEd = 0.00
N.P.(2)
η < 0.1 N.P.(3) x: 0.56 mη = 83.4 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUMPLE
η = 83.4
N4/N5
λ < 2.0
Cumple
λw ≤ λw,máx
Cumple
η = 0.6 η = 4.9 x: 0 mη = 66.7
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 1.03 m
η = 54.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 1.03 m
η = 63.9 N.P.
(3) x: 0 m
η = 70.3
x: 1.03 m
η = 68.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUMPLE
η = 70.3
N6/N5
λ < 2.0
Cumple
λw ≤ λw,máx
Cumple
NEd = 0.00
N.P.(6)
x: 0 m
η = 12.1
x: 2.09 m
η = 81.5
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 22.1
VEd = 0.00
N.P.(2)
η < 0.1 N.P.(3) x: 2.09 mη = 94.6 η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUMPLE
η = 94.6
Notación:
λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(6) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.4.- Uniones
2.4.1.- Especificaciones
Norma:
CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia
de los medios de unión. Uniones soldadas.
Materiales:
- Perfiles (Material base): S275.
- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación
serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)
Disposiciones constructivas:
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir
sean al menos de 4 mm.
2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni
superior al menor espesor de las piezas a unir.
3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  veces el
espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión.
4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la
cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el
cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2  veces dicho
espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el
espesor de garganta.
5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo β deberán cumplir con la condición
de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:
- Si se cumple que β > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos.
- Si se cumple que β < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial.
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO TIPOA Fecha: 27/06/18
Página 166
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
ß ß
Unión en 'T' Unión en solape
Comprobaciones:
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la
más débil de las piezas unidas.
b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes:
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).
c) Cordones de soldadura en ángulo:
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE
DB SE-A.
Se comprueban los siguientes tipos de tensión:
Tensión de Von Mises ( )2 2 2 u//
w M2
f
3⊥ ⊥σ + ⋅ τ + τ ≤ β ⋅ γ
Tensión normal
u
M2
f
K⊥σ ≤ ⋅ γ
Donde K = 1.
Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de
esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que
es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo
resulta en combinaciones distintas.
2.4.2.- Referencias y simbología
a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a
CTE DB SE-A
a a a
a
L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura
Método de representación de soldaduras
3
2b
2a
1
U
4
Referencias:
1: línea de la flecha
2a: línea de referencia (línea continua)
2b: línea de identificación (línea a trazos)
3: símbolo de soldadura
4: indicaciones complementarias
U: Unión
Referencias 1, 2a y 2b
a L
a L
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El cordón de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado de la flecha.
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado opuesto al de la flecha.
Referencia 3
Designación Ilustración Símbolo
Soldadura en ángulo
Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)
Soldadura a tope en bisel simple
Soldadura a tope en bisel doble
Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio
Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo
Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo
Referencia 4
Representación Descripción
Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza
Soldadura realizada en taller
Soldadura realizada en el lugar de montaje
2.4.3.- Comprobaciones en placas de anclaje
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa
rígida):
1. Hormigón sobre el que apoya la placa
Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la
tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación.
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2. Pernos de anclaje
Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa en
axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con
interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del
material de los pernos.
Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera que no
se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura por
esfuerzo cortante (aplastamiento).
Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el
aplastamiento de la placa contra el perno.
3. Placa de anclaje
Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del perfil, y se
comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión límite según
la norma.
Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas
mayores que 1/250 del vuelo.
Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las que
tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos
en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigón y los
axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas.
2.4.4.- Memoria de cálculo
2.4.4.1.- Tipo 1
a) Detalle
12.5
10
.
9
Chapa
135x280x10
Viga (b)
IPE 220
3
3
204
204
5
5
Sección A - A Viga (b)
IPE 220
1
1.8
56
 %Viga (a)
IPE 220
A
A
B
B
Alzado
12.5
30
Chapa
135x280x10
Viga (a)
IPE 220
3
3
178
178
5
5
Sección B - B
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b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
sc
rip
ció
n Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho
del ala
(mm)
Espesor
del ala
(mm)
Espesor
del alma
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Viga IPE 220 22
0
5.9
110
9.
2
220 110 9.2 5.9 S275 2803.3 4179.4
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Tipo fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Chapa frontal 2
80
135
135 280 10 S275 2803.3 4179.4
c) Comprobación
1) Chapa frontal
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Interacción flexión - cortante -- -- -- 3.13
Deformación admisible mRad 0.102 2 5.12
2) Viga (a) IPE 220
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 5 110 9.2 90.00
Soldadura del alma En ángulo 3 178 5.9 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 5 110 9.2 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 34.8 34.8 0.2 69.6 18.02 34.8 10.60 410.0 0.85
Soldadura del alma 25.4 25.4 54.6 107.3 27.81 28.6 8.71 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 28.7 28.7 0.1 57.3 14.86 28.7 8.74 410.0 0.85
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3) Viga (b) IPE 220
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 5 110 9.2 60.57
Soldadura del alma En ángulo 3 204 5.9 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 5 110 9.2 60.57
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 21.5 36.8 0.3 67.3 17.44 33.2 10.13 410.0 0.85
Soldadura del alma 22.4 22.4 47.5 93.7 24.29 25.1 7.64 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 15.1 25.8 0.1 47.2 12.23 29.7 9.05 410.0 0.85
d) Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller En ángulo
3 355
5 417
En el lugar de montaje En ángulo
3 408
5 422
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Chapas 1 135x280x10 2.97
Total 2.97
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2.4.4.2.- Tipo 2
a) Detalle
12.5
17
.
7
Chapa
135x280x14
Viga (b)
IPE 220
3
3
204
204
5
5
Sección A - A
Viga (b)
IPE 220
1
1.8
56 %
Viga (a)
IPE 220
A
A
B
B
Alzado
12.5
30
Chapa
135x280x14
Viga (a)
IPE 220
3
3
178
178
5
5
Sección B - B
b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
sc
rip
ció
n Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho
del ala
(mm)
Espesor
del ala
(mm)
Espesor
del alma
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Viga IPE 220 22
0
5.9
110
9.
2
220 110 9.2 5.9 S275 2803.3 4179.4
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Tipo fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Chapa frontal 2
80
135
135 280 14 S275 2803.3 4179.4
c) Comprobación
1) Chapa frontal
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Interacción flexión - cortante -- -- -- 3.67
Deformación admisible mRad 0.022 2 1.10
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2) Viga (a) IPE 220
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 5 110 9.2 90.00
Soldadura del alma En ángulo 3 178 5.9 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 5 110 9.2 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 169.4 169.4 0.4 338.9 87.82 169.4 51.66 410.0 0.85
Soldadura del alma 135.4 135.4 47.1 282.7 73.27 135.4 41.27 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 154.3 154.3 0.4 308.6 79.98 154.3 47.05 410.0 0.85
3) Viga (b) IPE 220
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 5 110 9.2 60.57
Soldadura del alma En ángulo 3 204 5.9 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 5 110 9.2 60.57
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 91.9 157.4 0.4 287.7 74.55 177.8 54.21 410.0 0.85
Soldadura del alma 116.8 116.8 41.0 244.1 63.26 116.8 35.60 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 93.6 160.3 0.4 292.9 75.91 139.8 42.63 410.0 0.85
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO TIPOA Fecha: 27/06/18
Página 173
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
d) Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller En ángulo
3 355
5 417
En el lugar de montaje En ángulo
3 408
5 422
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Chapas 1 135x280x14 4.15
Total 4.15
2.4.4.3.- Tipo 3
a) Detalle
3
3
178
178
5
5
Viga
IPE 220
Pilar
HE 140 B
Sección A - A
15
Rigidizador
116x65x10
Rigidizador
116x65x10 Viga
IPE 220
A
A
d1 d1
B B
Pilar
HE 140 B
Alzado
5
Chapa de refuerzo
78x181x7
Detalle de soldaduras: chapa de
refuerzo a Pilar HE 140 B
5
5
53
53
5
5
53
53
3
3
92
92
Rigidizador
116x65x10
5
5
53
53
5
5
53
53
3
3
92
92Rigidizador116x65x10
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar HE 140 B
Rigidizador
116x65x10
Rigidizador
116x65x10
Viga
IPE 220
Sección B - B
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b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
sc
rip
ció
n Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho
del ala
(mm)
Espesor
del ala
(mm)
Espesor
del alma
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Pilar HE 140 B 14
0
7
140
12
140 140 12 7 S275 2803.3 4179.4
Viga IPE 220 22
0
5.9
110
9.
2
220 110 9.2 5.9 S275 2803.3 4179.4
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Tipo fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Rigidizador 6
5
116
116 65 10 S275 2803.3 4179.4
Chapa de refuerzo 1
81
78
78 181 7 S275 2803.3 4179.4
c) Comprobación
1) Pilar HE 140 B
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Panel
Esbeltez -- -- -- 25.61
Cortante kN 340.22 420.68 80.87
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 157.17 261.90 60.01
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 185.66 261.90 70.89
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 157.17 261.90 60.01
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 185.66 261.90 70.89
Ala Cortante N/mm² 252.69 261.90 96.48
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Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 5 53 10.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 92 7.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 5 53 10.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 92 7.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 5 53 10.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 92 7.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 5 53 10.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 92 7.0 90.00
Soldadura de la chapa de refuerzo al alma En ángulo 5 518 7.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del rigidizador
superior a las alas
111.1 111.1 0.0 222.3 57.60 111.1 33.88 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior al alma
0.0 0.0 146.6 254.0 65.82 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a las alas
131.3 131.3 0.0 262.6 68.04 131.3 40.02 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior al alma
0.0 0.0 173.2 300.0 77.75 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior a las alas
111.1 111.1 0.0 222.3 57.60 111.1 33.88 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior al alma
0.0 0.0 146.6 254.0 65.82 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a las alas
131.3 131.3 0.0 262.6 68.04 131.3 40.02 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior al alma
0.0 0.0 173.2 300.0 77.75 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa de
refuerzo al alma
La comprobación no procede. 410.0 0.85
2) Viga IPE 220
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 5 110 9.2 90.00
Soldadura del alma En ángulo 3 178 5.9 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 5 110 9.2 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 145.6 145.6 0.5 291.2 75.46 145.6 44.39 410.0 0.85
Soldadura del alma 130.9 130.9 122.8 337.3 87.41 130.9 39.91 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 163.4 163.4 0.5 326.9 84.71 163.4 49.83 410.0 0.85
d) Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller En ángulo
3 736
5 1366
En el lugar de montaje En ángulo
3 355
5 417
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores 4 116x65x10 2.37
Chapas 1 78x181x7 0.78
Total 3.14
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2.4.4.4.- Tipo 4
a) Detalle
Rigidizadores y - y (e = 5 mm)
80 140 80
300
25
75
10
0
Placa base
300x300x15
Pilar
HE 140 B
A A
Alzado
Placa base
300x300x15
Pilar
HE 140 B
4
A A
Vista lateral
5
30 240 30
300
30
24
0
30
30
0
Placa base
300x300x15
Pernos de anclaje
4 Ø 14
Sección A - A
60
0
7 44
Placa base: 15 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 14,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
b) Descripción de los componentes de la unión
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Taladros Acero
Esquema
Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Cantidad
Diámetro
exterior
(mm)
Diámetro
interior
(mm)
Bisel
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Placa base 3
00
300
300 300 15 4 28 16 7 S275 2803.3 4179.4
Rigidizador 1
00
300
300 100 5 - - - - S275 2803.3 4179.4
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c) Comprobación
1) Pilar HE 140 B
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura perimetral a la placa En ángulo 5 682 7.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura perimetral a la
placa
La comprobación no procede. 410.0 0.85
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2) Placa de anclaje
Referencia: 
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros
Mínimo: 42 mm
Calculado: 241 mm Cumple
Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros
Mínimo: 21 mm
Calculado: 30 mm Cumple
Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a Y:
Máximo: 50 
Calculado: 44.4 Cumple
Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.
Mínimo: 16 cm
Calculado: 60 cm Cumple
Anclaje perno en hormigón:
    - Tracción: Máximo: 7.319 t
Calculado: 4.956 t Cumple
    - Cortante: Máximo: 5.123 t
Calculado: 1.229 t Cumple
    - Tracción + Cortante: Máximo: 7.319 t
Calculado: 6.712 t Cumple
Tracción en vástago de pernos: Máximo: 5.023 t
Calculado: 4.58 t Cumple
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 3883.31 kp/cm²
Calculado: 3283.36 kp/cm² Cumple
Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa
Máximo: 11.213 t
Calculado: 1.116 t Cumple
Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 2669.77 kp/cm²
    - Derecha: Calculado: 1247.55 kp/cm² Cumple
    - Izquierda: Calculado: 1247.55 kp/cm² Cumple
    - Arriba: Calculado: 2280.05 kp/cm² Cumple
    - Abajo: Calculado: 1287.52 kp/cm² Cumple
Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 
    - Derecha: Calculado: 1511.36 Cumple
    - Izquierda: Calculado: 1511.36 Cumple
    - Arriba: Calculado: 4997.89 Cumple
    - Abajo: Calculado: 7853.46 Cumple
Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo
Máximo: 2669.77 kp/cm²
Calculado: 0 kp/cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
Preparación de bordes
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Rigidizador y-y (x = -73):
Soldadura a la placa base
En ángulo 4 -- 300 5.0 90.00
Rigidizador y-y (x = 73):
Soldadura a la placa base
En ángulo 4 -- 300 5.0 90.00
Soldadura de los pernos a
la placa base
De penetración parcial -- 7 44 14.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Rigidizador y-y (x = -73):
Soldadura a la placa base
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador y-y (x = 73):
Soldadura a la placa base
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Soldadura de los pernos a la
placa base
0.0 0.0 204.3 353.8 91.69 0.0 0.00 410.0 0.85
d) Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller
En ángulo 4 1152
A tope en bisel simple
con talón de raíz
amplio
7 176
En el lugar de montaje En ángulo 5 682
Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Placa base 1 300x300x15 10.60
Rigidizadores pasantes 2 300/140x100/25x5 1.88
Total 12.48
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 4 Ø 14 - L = 649 3.14
Total 3.14
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2.4.4.5.- Tipo 5
a) Detalle
Rigidizadores y - y (e = 5 mm)
75 200 75
350
30
70
10
0
Placa base
350x350x15
Pilar
HE 200 B
A A
Alzado
Placa base
350x350x15
Pilar
HE 200 B
4
A A
Vista lateral
6
30 290 30
350
30
29
0
30
35
0
Placa base
350x350x15
Pernos de anclaje
4 Ø 16
Sección A - A
65
0
8 50
Placa base: 15 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 16,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
b) Descripción de los componentes de la unión
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Taladros Acero
Esquema
Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Cantidad
Diámetro
exterior
(mm)
Diámetro
interior
(mm)
Bisel
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Placa base 3
50
350
350 350 15 4 32 18 8 S275 2803.3 4179.4
Rigidizador 1
00
350
350 100 5 - - - - S275 2803.3 4179.4
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c) Comprobación
1) Pilar HE 200 B
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura perimetral a la placa En ángulo 6 978 9.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura perimetral a la
placa
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO TIPOA Fecha: 27/06/18
Página 183
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
2) Placa de anclaje
Referencia: 
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros
Mínimo: 48 mm
Calculado: 291 mm Cumple
Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros
Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple
Esbeltez de rigidizadores:
    - Paralelos a Y:
Máximo: 50 
Calculado: 43.3 Cumple
Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.
Mínimo: 18 cm
Calculado: 65 cm Cumple
Anclaje perno en hormigón:
    - Tracción: Máximo: 9.062 t
Calculado: 6.802 t Cumple
    - Cortante: Máximo: 6.343 t
Calculado: 1.275 t Cumple
    - Tracción + Cortante: Máximo: 9.062 t
Calculado: 8.623 t Cumple
Tracción en vástago de pernos: Máximo: 6.557 t
Calculado: 6.217 t Cumple
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 3883.31 kp/cm²
Calculado: 3285.01 kp/cm² Cumple
Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa
Máximo: 12.815 t
Calculado: 1.159 t Cumple
Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 2669.77 kp/cm²
    - Derecha: Calculado: 1167.61 kp/cm² Cumple
    - Izquierda: Calculado: 1167.61 kp/cm² Cumple
    - Arriba: Calculado: 1548.57 kp/cm² Cumple
    - Abajo: Calculado: 2163.04 kp/cm² Cumple
Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 
    - Derecha: Calculado: 2125.84 Cumple
    - Izquierda: Calculado: 2125.84 Cumple
    - Arriba: Calculado: 7387.13 Cumple
    - Abajo: Calculado: 5555.91 Cumple
Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo
Máximo: 2669.77 kp/cm²
Calculado: 0 kp/cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
Preparación de bordes
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Rigidizador y-y (x = -103):
Soldadura a la placa base
En ángulo 4 -- 350 5.0 90.00
Rigidizador y-y (x = 103):
Soldadura a la placa base
En ángulo 4 -- 350 5.0 90.00
Soldadura de los pernos a
la placa base
De penetración parcial -- 8 50 15.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Rigidizador y-y (x = -103):
Soldadura a la placa base
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador y-y (x = 103):
Soldadura a la placa base
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Soldadura de los pernos a la
placa base
0.0 0.0 202.2 350.2 90.76 0.0 0.00 410.0 0.85
d) Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller
En ángulo 4 1340
A tope en bisel simple
con talón de raíz
amplio
8 201
En el lugar de montaje En ángulo 6 978
Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Placa base 1 350x350x15 14.42
Rigidizadores pasantes 2 350/200x100/30x5 2.34
Total 16.76
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 4 Ø 16 - L = 701 4.43
Total 4.43
Listados
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2.4.5.- Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller
En ángulo
3 1446
4 2492
5 2200
A tope en bisel simple con
talón de raíz amplio
7 176
8 201
En el lugar de montaje En ángulo
3 1171
5 1944
6 978
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores 4 116x65x10 2.37
Chapas
1 78x181x7 0.78
1 135x280x10 2.97
1 135x280x14 4.15
Total 10.26
Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Placa base
1 300x300x15 10.60
1 350x350x15 14.42
Rigidizadores pasantes
2 300/140x100/25x5 1.88
2 350/200x100/30x5 2.34
Total 29.24
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje
4 Ø 14 - L = 649 3.14
4 Ø 16 - L = 701 4.43
Total 7.56
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a) Detalle
4
4
178
178
6
6
Viga
IPE 220
Pilar inferior
HE 200 B
Pilar superior
HE 200 B
Sección A - A
90
Rigidizador
170x95x10
Rigidizador
170x95x10
Pilar superior
HE 200 B
Viga
IPE 220
A
A
d1 d1
B B
Pilar inferior
HE 200 B
Alzado
6
Chapa de refuerzo
116x178x9
Detalle de soldaduras: chapa de
refuerzo a Pilar inferior HE
200 B
5
5
77
77
5
5
77
77
4
4
134
134
Rigidizador
170x95x10
5
5
77
77
5
5
77
77
4
4
134
134
Rigidizador
170x95x10
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar inferior HE 200 B
Rigidizador
170x95x10
Rigidizador
170x95x10
Viga
IPE 220
Sección B - B
17.5
17
.
5
235
23
5
Chapa
235x235x15
5
5
134
134
8
8
Detalle de soldaduras: Pilar inferior
HE 200 B a chapa de transición
17.5
17
.
5
Chapa
235x235x15
5
5
134
134
8
8
Detalle de soldaduras: Pilar superior
HE 200 B a chapa de transición
b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
sc
rip
ció
n Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho
del ala
(mm)
Espesor
del ala
(mm)
Espesor
del alma
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Pilar HE 200 B 20
0
9
200
15
200 200 15 9 S275 2803.3 4179.4
Viga IPE 220 22
0
5.9
110
9.
2
220 110 9.2 5.9 S275 2803.3 4179.4
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Tipo fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Chapa de transición 2
35
235
235 235 15 S275 2803.3 4179.4
N2
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Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Tipo fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Rigidizador 9
5
170
170 95 10 S275 2803.3 4179.4
Chapa de refuerzo 1
78
116
116 178 9 S275 2803.3 4179.4
c) Comprobación
1) Chapa de transición
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Interacción flexión - cortante -- -- -- 0.00
Deformación admisible mRad -- 2 0.00
2) Pilar superior HE 200 B
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 8 200 15.0 90.00
Soldadura del alma En ángulo 5 134 9.0 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 8 200 15.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 5.1 5.1 0.0 10.2 2.65 5.1 1.56 410.0 0.85
Soldadura del alma 4.0 4.0 0.1 8.0 2.08 4.0 1.23 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 6.0 6.0 0.0 12.0 3.10 6.0 1.83 410.0 0.85
N2
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3) Pilar inferior HE 200 B
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Panel
Esbeltez -- -- -- 29.19
Cortante kN 349.95 540.87 64.70
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 222.77 261.90 85.06
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 250.59 261.90 95.68
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 222.77 261.90 85.06
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 250.59 261.90 95.68
Ala Cortante N/mm² 141.93 261.90 54.19
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 8 200 15.0 90.00
Soldadura del alma En ángulo 5 134 9.0 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 8 200 15.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 5 77 10.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 134 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 5 77 10.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 134 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 5 77 10.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 134 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 5 77 10.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 134 9.0 90.00
Soldadura de la chapa de refuerzo al alma En ángulo 6 588 9.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
N2
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 5.1 5.1 0.0 10.2 2.65 5.1 1.56 410.0 0.85
Soldadura del alma 4.0 4.0 0.1 8.0 2.08 4.0 1.23 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 6.0 6.0 0.0 12.0 3.10 6.0 1.83 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior a las alas
157.5 157.5 0.0 315.0 81.64 157.5 48.02 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior al alma
0.0 0.0 98.7 171.0 44.31 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a las alas
177.2 177.2 0.0 354.4 91.84 177.2 54.02 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior al alma
0.0 0.0 111.0 192.3 49.84 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior a las alas
157.5 157.5 0.0 315.0 81.64 157.5 48.02 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior al alma
0.0 0.0 98.7 171.0 44.31 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a las alas
177.2 177.2 0.0 354.4 91.84 177.2 54.02 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior al alma
0.0 0.0 111.0 192.3 49.84 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa de
refuerzo al alma
La comprobación no procede. 410.0 0.85
4) Viga IPE 220
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 6 110 9.2 90.00
Soldadura del alma En ángulo 4 178 5.9 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 110 9.2 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 177.3 177.3 0.4 354.6 91.88 177.3 54.05 410.0 0.85
Soldadura del alma 152.4 152.4 76.4 332.3 86.12 152.4 46.46 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 191.9 191.9 0.4 383.9 99.48 191.9 58.52 410.0 0.85
N2
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d) Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller En ángulo
4 1072
5 1500
6 588
8 770
En el lugar de montaje En ángulo
4 355
5 268
6 417
8 770
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores 4 170x95x10 5.07
Chapas
1 116x178x9 1.46
1 235x235x15 6.50
Total 13.03
N2
Fecha:27/06/18
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1.- DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: G1. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento. No concomitante con el
resto de acciones variables
1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características
1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
≥
γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q
- Sin coeficientes de combinación
≥ ≥
γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1
G P Q
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500
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Persistente o transitoria (G1)
 
Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Nieve (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Desplazamientos
Característica
 
Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 0.000 0.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Característica
 
Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
2.- ESTRUCTURA
2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos
Referencias:
∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m)
∆x ∆y ∆z θx θy θz
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N2 0.000 0.000 2.200 - - - - - - Empotrado
N3 0.000 -4.070 2.700 - - - - - - Empotrado
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2.1.2.- Barras
2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material E
(kp/cm²)
ν
G
(kp/cm²)
fy
(kp/cm²)
α·t
(m/m°C)
γ
(t/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850
Notación:
E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico
2.1.2.2.- Descripción
Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) βxy βxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformableorigen Deformable
Indeformable
extremo
Acero
laminado S275 N1/N2 N1/N2
HE 160 B
(HEB) - 2.099 0.101 0.70 0.70 - -
N2/N3 N2/N3 IPE 220(IPE) 0.081 4.020 - 0.33 1.00 - -
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior
2.1.2.3.- Características mecánicas
Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2
2 N2/N3
Características mecánicas
Material
Ref. Descripción A
(cm²)
Avy
(cm²)
Avz
(cm²)
Iyy
(cm4)
Izz
(cm4)
It
(cm4)Tipo Designación
Acero laminado S275 1 HE 160 B, (HEB) 54.30 31.20 9.65 2492.00 889.20 31.24
2 IPE 220, (IPE) 33.40 15.18 10.70 2772.00 205.00 9.07
Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
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2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie) Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
Acero
laminado
S275 N1/N2 HE 160 B (HEB) 2.200 0.012 93.78
N2/N3 IPE 220 (IPE) 4.101 0.014 107.51
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
2.1.2.5.- Resumen de medición
Resumen de medición
Material
Serie Perfil
Longitud Volumen Peso
Tipo Designación Perfil(m)
Serie
(m)
Material
(m)
Perfil
(m³)
Serie
(m³)
Material
(m³)
Perfil
(kg)
Serie
(kg)
Material
(kg)
S275
HEB
HE 160 B 2.200 0.012 93.78
2.200 0.012 93.78
IPE
IPE 220 4.101 0.014 107.51
4.101 0.014 107.51
Acero
laminado 6.301 0.026 201.29
2.1.2.6.- Medición de superficies
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar
Serie Perfil Superficie unitaria
(m²/m)
Longitud
(m)
Superficie
(m²)
HEB HE 160 B 0.944 2.200 2.077
IPE IPE 220 0.868 4.101 3.560
Total 5.637
2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras
Referencias:
'P1', 'P2':
Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.
'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.
Unidades:
Cargas puntuales: t
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Momentos puntuales: t·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
Incrementos de temperatura: °C.
Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1
(m)
L2
(m)
Ejes X Y Z
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 H1 Uniforme 0.202 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N2 H2 Uniforme 0.202 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N2/N3 Peso propio Uniforme 0.026 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 Q1 Uniforme 0.020 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 Qk Puntual 0.037 - 0.000 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 Qk Puntual 0.037 - 1.365 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 Qk Puntual 0.037 - 2.731 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 Qk Puntual 0.037 - 4.101 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 G1 Uniforme 0.099 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 H1 Uniforme 0.351 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 H2 Uniforme 0.556 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N2/N3 E Uniforme 0.075 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
2.3.- Resultados
2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.
2.3.1.1.1.- Hipótesis
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
G1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
E 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Peso propio 0.000 -0.991 -0.003 0.861 0.000 0.000
Q1 0.000 -0.768 -0.002 0.667 0.000 0.000
Qk 0.000 -1.350 -0.003 1.173 0.000 0.000
G1 0.000 -3.749 -0.007 3.259 0.000 0.000
H1 0.000 -14.428 -0.026 12.196 0.000 0.000
H2 0.000 22.172 0.041 -18.927 0.000 0.000
E 0.000 -2.814 -0.006 2.446 0.000 0.000
N3 Peso propio 0.000 -1.598 -4.952 1.336 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
Q1 0.000 -1.239 -3.837 1.035 0.000 0.000
Qk 0.000 -2.206 -6.979 1.934 0.000 0.000
G1 0.000 -6.049 -18.737 5.056 0.000 0.000
H1 0.000 -22.896 -68.996 18.551 0.000 0.000
H2 0.000 35.390 107.698 -28.993 0.000 0.000
E 0.000 -4.540 -14.065 3.795 0.000 0.000
2.3.1.1.2.- Combinaciones
Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Desplazamientos PP+Q1+Qk 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+E 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H1+E 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H2+E 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+E 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H1+E 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H2+E 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Desplazamientos PP+Q1+Qk 0.000 -3.109 -0.007 2.702 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H1 0.000 -17.537 -0.033 14.898 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H2 0.000 19.063 0.034 -16.225 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+E 0.000 -5.923 -0.012 5.148 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H1+E 0.000 -20.351 -0.038 17.344 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H2+E 0.000 16.249 0.029 -13.779 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1 0.000 -6.858 -0.014 5.961 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H1 0.000 -21.286 -0.040 18.157 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H2 0.000 15.314 0.027 -12.966 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+E 0.000 -9.672 -0.020 8.407 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H1+E 0.000 -24.100 -0.046 20.603 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H2+E 0.000 12.500 0.021 -10.520 0.000 0.000
N3 Desplazamientos PP+Q1+Qk 0.000 -5.044 -15.768 4.306 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H1 0.000 -27.940 -84.764 22.857 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H2 0.000 30.346 91.930 -24.688 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+E 0.000 -9.584 -29.833 8.101 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H1+E 0.000 -32.480 -98.829 26.652 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H2+E 0.000 25.806 77.865 -20.893 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1 0.000 -11.093 -34.505 9.361 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H1 0.000 -33.989 -103.501 27.912 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H2 0.000 24.297 73.193 -19.632 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+E 0.000 -15.633 -48.570 13.156 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H1+E 0.000 -38.529 -117.566 31.707 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H2+E 0.000 19.757 59.128 -15.837 0.000 0.000
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2.3.1.1.3.- Envolventes
Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción Dx(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -24.100 -0.046 -16.225 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 19.063 0.034 20.603 0.000 0.000
N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 -38.529 -117.566 -24.688 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 30.346 91.930 31.707 0.000 0.000
2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).
2.3.1.2.1.- Hipótesis
Reacciones en los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1 Peso propio 0.000 0.000 0.201 -0.219 0.000 0.000
Q1 0.000 0.000 0.083 -0.170 0.000 0.000
Qk 0.000 0.000 0.147 -0.298 0.000 0.000
G1 0.000 0.000 0.407 -0.828 0.000 0.000
H1 0.000 0.444 1.439 -3.417 0.000 0.000
H2 0.000 -0.444 -2.280 5.128 0.000 0.000
E 0.000 0.000 0.305 -0.622 0.000 0.000
2.3.1.2.2.- Combinaciones
Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1 Hormigón en cimentaciones PP+Q1+Qk 0.000 0.000 0.431 -0.687 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+Qk 0.000 0.000 0.552 -0.818 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+Qk 0.000 0.000 0.481 -0.789 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+Qk 0.000 0.000 0.602 -0.920 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·Qk 0.000 0.000 0.519 -0.866 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·Qk 0.000 0.000 0.640 -0.997 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·Qk 0.000 0.000 0.569 -0.967 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·Qk 0.000 0.000 0.690 -1.099 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+1.6·H1 0.000 0.710 2.734 -6.154 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+Qk+1.6·H1 0.000 0.710 2.855 -6.286 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+Qk+1.6·H1 0.000 0.710 2.784 -6.256 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+Qk+1.6·H1 0.000 0.710 2.905 -6.387 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·Qk+1.6·H1 0.000 0.710 2.822 -6.333 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·Qk+1.6·H1 0.000 0.710 2.943 -6.465 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·H1 0.000 0.710 2.872 -6.435 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·H1 0.000 0.710 2.993 -6.566 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+1.6·H2 0.000 -0.710 -3.217 7.518 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+Qk+1.6·H2 0.000 -0.710 -3.096 7.387 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+Qk+1.6·H2 0.000 -0.710 -3.167 7.416 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+Qk+1.6·H2 0.000 -0.710 -3.046 7.285 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·Qk+1.6·H2 0.000 -0.710 -3.129 7.339 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·Qk+1.6·H2 0.000 -0.710 -3.008 7.208 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·H2 0.000 -0.710 -3.079 7.237 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·H2 0.000 -0.710 -2.958 7.106 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+1.6·E 0.000 0.000 0.920 -1.681 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+Qk+1.6·E 0.000 0.000 1.041 -1.813 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+Qk+1.6·E 0.000 0.000 0.970 -1.783 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+Qk+1.6·E 0.000 0.000 1.091 -1.915 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·Qk+1.6·E 0.000 0.000 1.008 -1.860 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·Qk+1.6·E 0.000 0.000 1.129 -1.992 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·E 0.000 0.000 1.058 -1.962 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·E 0.000 0.000 1.179 -2.093 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+0.96·H1+1.6·E 0.000 0.426 2.302 -4.962 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+Qk+0.96·H1+1.6·E 0.000 0.426 2.423 -5.093 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+Qk+0.96·H1+1.6·E 0.000 0.426 2.352 -5.064 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+Qk+0.96·H1+1.6·E 0.000 0.426 2.473 -5.195 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·Qk+0.96·H1+1.6·E 0.000 0.426 2.390 -5.141 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·Qk+0.96·H1+1.6·E 0.000 0.426 2.510 -5.272 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·Qk+0.96·H1+1.6·E 0.000 0.426 2.440 -5.243 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·Qk+0.96·H1+1.6·E 0.000 0.426 2.560 -5.374 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+0.96·H2+1.6·E 0.000 -0.426 -1.269 3.241 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+Qk+0.96·H2+1.6·E 0.000 -0.426 -1.148 3.110 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+Qk+0.96·H2+1.6·E 0.000 -0.426 -1.219 3.140 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+Qk+0.96·H2+1.6·E 0.000 -0.426 -1.098 3.008 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·Qk+0.96·H2+1.6·E 0.000 -0.426 -1.181 3.062 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·Qk+0.96·H2+1.6·E 0.000 -0.426 -1.060 2.931 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·Qk+0.96·H2+1.6·E 0.000 -0.426 -1.131 2.961 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·Qk+0.96·H2+1.6·E 0.000 -0.426 -1.010 2.829 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+1.6·H1+0.8·E 0.000 0.710 2.979 -6.652 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+Qk+1.6·H1+0.8·E 0.000 0.710 3.099 -6.783 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+Qk+1.6·H1+0.8·E 0.000 0.710 3.028 -6.753 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+Qk+1.6·H1+0.8·E 0.000 0.710 3.149 -6.885 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·Qk+1.6·H1+0.8·E 0.000 0.710 3.066 -6.831 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·Qk+1.6·H1+0.8·E 0.000 0.710 3.187 -6.962 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·H1+0.8·E 0.000 0.710 3.116 -6.932 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·H1+0.8·E 0.000 0.710 3.237 -7.064 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+1.6·H2+0.8·E 0.000 -0.710 -2.972 7.021 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+Qk+1.6·H2+0.8·E 0.000 -0.710 -2.852 6.889 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+Qk+1.6·H2+0.8·E 0.000 -0.710 -2.922 6.919 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+Qk+1.6·H2+0.8·E 0.000 -0.710 -2.802 6.787 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·Qk+1.6·H2+0.8·E 0.000 -0.710 -2.884 6.842 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·Qk+1.6·H2+0.8·E 0.000 -0.710 -2.764 6.710 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·H2+0.8·E 0.000 -0.710 -2.834 6.740 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·H2+0.8·E 0.000 -0.710 -2.714 6.609 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+1.6·G1 0.000 0.000 1.082 -2.012 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+Qk+1.6·G1 0.000 0.000 1.203 -2.143 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+Qk+1.6·G1 0.000 0.000 1.132 -2.114 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+Qk+1.6·G1 0.000 0.000 1.253 -2.245 0.000 0.000
PP+Q1+1.6·Qk+1.6·G1 0.000 0.000 1.170 -2.191 0.000 0.000
1.6·PP+Q1+1.6·Qk+1.6·G1 0.000 0.000 1.291 -2.322 0.000 0.000
PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·G1 0.000 0.000 1.220 -2.293 0.000 0.000
1.6·PP+1.6·Q1+1.6·Qk+1.6·G1 0.000 0.000 1.341 -2.424 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno PP+Q1+Qk 0.000 0.000 0.431 -0.687 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H1 0.000 0.444 1.871 -4.104 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H2 0.000 -0.444 -1.849 4.441 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+E 0.000 0.000 0.737 -1.308 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H1+E 0.000 0.444 2.176 -4.726 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+H2+E 0.000 -0.444 -1.543 3.820 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1 0.000 0.000 0.838 -1.515 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H1 0.000 0.444 2.278 -4.932 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H2 0.000 -0.444 -1.442 3.613 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+E 0.000 0.000 1.144 -2.137 0.000 0.000
PP+Q1+Qk+G1+H1+E 0.000 0.444 2.583 -5.554 0.000 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+Q1+Qk+G1+H2+E 0.000 -0.444 -1.136 2.991 0.000 0.000
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
2.3.1.2.3.- Envolventes
Envolventes de las reacciones en nudos
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.710 -3.217 -7.064 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.710 3.237 7.518 0.000 0.000
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente 0.000 -0.444 -1.849 -5.554 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.444 2.583 4.441 0.000 0.000
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos
Referencias:
N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)
2.3.2.1.1.- Hipótesis
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.210 m 0.420 m 0.840 m 1.050 m 1.259 m 1.679 m 1.889 m 2.099 m
N1/N2 Peso propio N -0.201 -0.192 -0.183 -0.166 -0.157 -0.148 -0.130 -0.121 -0.112
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219 -0.219
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q1 N -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083 -0.083
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170 -0.170
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qk N -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298 -0.298
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
G1 N -0.407 -0.407 -0.407 -0.407 -0.407 -0.407 -0.407 -0.407 -0.407
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.210 m 0.420 m 0.840 m 1.050 m 1.259 m 1.679 m 1.889 m 2.099 m
My -0.828 -0.828 -0.828 -0.828 -0.828 -0.828 -0.828 -0.828 -0.828
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H1 N -1.439 -1.439 -1.439 -1.439 -1.439 -1.439 -1.439 -1.439 -1.439
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.444 -0.402 -0.359 -0.274 -0.232 -0.190 -0.105 -0.063 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.417 -3.329 -3.249 -3.116 -3.063 -3.018 -2.956 -2.939 -2.930
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H2 N 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280 2.280
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.444 0.402 0.359 0.274 0.232 0.190 0.105 0.063 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.128 5.039 4.959 4.826 4.773 4.729 4.667 4.649 4.641
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
E N -0.305 -0.305 -0.305 -0.305 -0.305 -0.305 -0.305 -0.305 -0.305
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.622 -0.622 -0.622 -0.622 -0.622 -0.622 -0.622 -0.622 -0.622
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.081 m 0.483 m 1.086 m 1.488 m 2.091 m 2.694 m 3.096 m 3.699 m 4.101 m
N2/N3 Peso propio N -0.013 -0.012 -0.010 -0.008 -0.006 -0.004 -0.003 -0.001 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.107 -0.094 -0.078 -0.068 -0.052 -0.037 -0.026 -0.010 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.210 -0.170 -0.118 -0.089 -0.053 -0.026 -0.013 -0.002 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Q1 N -0.010 -0.009 -0.007 -0.006 -0.005 -0.003 -0.002 -0.001 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.083 -0.073 -0.061 -0.053 -0.041 -0.028 -0.020 -0.008 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.163 -0.132 -0.092 -0.069 -0.041 -0.020 -0.010 -0.002 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qk N -0.013 -0.013 -0.013 -0.009 -0.009 -0.009 -0.004 -0.004 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.146 -0.109 -0.109 -0.073 -0.073 -0.073 -0.036 -0.036 -0.036
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.289 -0.245 -0.180 -0.140 -0.096 -0.053 -0.037 -0.015 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
G1 N -0.049 -0.044 -0.036 -0.032 -0.024 -0.017 -0.012 -0.005 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.404 -0.356 -0.297 -0.257 -0.198 -0.139 -0.099 -0.040 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.796 -0.645 -0.448 -0.336 -0.199 -0.097 -0.050 -0.008 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H1 N -0.172 -0.155 -0.129 -0.112 -0.086 -0.060 -0.043 -0.017 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.429 -1.260 -1.050 -0.910 -0.700 -0.490 -0.350 -0.140 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.814 -2.280 -1.583 -1.189 -0.704 -0.345 -0.176 -0.028 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H2 N 0.273 0.245 0.204 0.177 0.136 0.095 0.068 0.027 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.263 1.996 1.664 1.442 1.109 0.776 0.555 0.222 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.081 m 0.483 m 1.086 m 1.488 m 2.091 m 2.694 m 3.096 m 3.699 m 4.101 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 4.458 3.611 2.508 1.884 1.115 0.546 0.279 0.045 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
E N -0.037 -0.033 -0.027 -0.024 -0.018 -0.013 -0.009 -0.004 0.000
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.303 -0.268 -0.223 -0.193 -0.149 -0.104 -0.074 -0.030 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.597 -0.484 -0.336 -0.252 -0.149 -0.073 -0.037 -0.006 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.2.1.2.- Combinaciones
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.210 m 0.420 m 0.840 m 1.050 m 1.259 m 1.679 m 1.889 m 2.099 m
N1/N2 Acero laminado 0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk N -0.345 -0.338 -0.331 -0.316 -0.309 -0.302 -0.288 -0.281 -0.273
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.549 -0.549 -0.549 -0.549 -0.549 -0.549 -0.549 -0.549 -0.549
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk N -0.456 -0.444 -0.432 -0.407 -0.395 -0.383 -0.359 -0.347 -0.335
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.670 -0.670 -0.670 -0.670 -0.670 -0.670 -0.670 -0.670 -0.670
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk N -0.391 -0.384 -0.376 -0.362 -0.355 -0.348 -0.334 -0.326 -0.319
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.643 -0.643 -0.643 -0.643 -0.643 -0.643 -0.643 -0.643 -0.643
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk N -0.502 -0.489 -0.477 -0.453 -0.441 -0.429 -0.405 -0.393 -0.381
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.763 -0.763 -0.763 -0.763 -0.763 -0.763 -0.763 -0.763 -0.763
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk N -0.426 -0.418 -0.411 -0.397 -0.390 -0.383 -0.368 -0.361 -0.354
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.713 -0.713 -0.713 -0.713 -0.713 -0.713 -0.713 -0.713 -0.713
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk N -0.536 -0.524 -0.512 -0.488 -0.476 -0.464 -0.440 -0.428 -0.416
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.834 -0.834 -0.834 -0.834 -0.834 -0.834 -0.834 -0.834 -0.834
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk N -0.471 -0.464 -0.457 -0.443 -0.436 -0.428 -0.414 -0.407 -0.400
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.807 -0.807 -0.807 -0.807 -0.807 -0.807 -0.807 -0.807 -0.807
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk N -0.582 -0.570 -0.558 -0.534 -0.522 -0.510 -0.486 -0.473 -0.461
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.927 -0.927 -0.927 -0.927 -0.927 -0.927 -0.927 -0.927 -0.927
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H1 N -2.504 -2.497 -2.490 -2.475 -2.468 -2.461 -2.447 -2.440 -2.432
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.666 -0.602 -0.539 -0.412 -0.348 -0.285 -0.158 -0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.675 -5.542 -5.422 -5.223 -5.143 -5.077 -4.984 -4.958 -4.944
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H1 N -2.615 -2.603 -2.590 -2.566 -2.554 -2.542 -2.518 -2.506 -2.494
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.666 -0.602 -0.539 -0.412 -0.348 -0.285 -0.158 -0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.796 -5.663 -5.543 -5.343 -5.264 -5.197 -5.104 -5.078 -5.065
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H1 N -2.550 -2.543 -2.535 -2.521 -2.514 -2.507 -2.493 -2.485 -2.478
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.210 m 0.420 m 0.840 m 1.050 m 1.259 m 1.679 m 1.889 m 2.099 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.666 -0.602 -0.539 -0.412 -0.348 -0.285 -0.158 -0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.769 -5.635 -5.516 -5.316 -5.236 -5.170 -5.077 -5.051 -5.038
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H1 N -2.660 -2.648 -2.636 -2.612 -2.600 -2.588 -2.564 -2.552 -2.540
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.666 -0.602 -0.539 -0.412 -0.348 -0.285 -0.158 -0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.889 -5.756 -5.636 -5.437 -5.357 -5.290 -5.198 -5.171 -5.158
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H1 N -2.585 -2.577 -2.570 -2.556 -2.549 -2.542 -2.527 -2.520 -2.513
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.666 -0.602 -0.539 -0.412 -0.348 -0.285 -0.158 -0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.839 -5.706 -5.586 -5.387 -5.307 -5.241 -5.148 -5.122 -5.108
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H1 N -2.695 -2.683 -2.671 -2.647 -2.635 -2.623 -2.599 -2.587 -2.574
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.666 -0.602 -0.539 -0.412 -0.348 -0.285 -0.158 -0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.960 -5.827 -5.707 -5.507 -5.428 -5.361 -5.268 -5.242 -5.229
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1 N -2.630 -2.623 -2.616 -2.602 -2.595 -2.587 -2.573 -2.566 -2.559
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.666 -0.602 -0.539 -0.412 -0.348 -0.285 -0.158 -0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.933 -5.799 -5.680 -5.480 -5.400 -5.334 -5.241 -5.215 -5.202
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1 N -2.741 -2.729 -2.717 -2.693 -2.681 -2.669 -2.644 -2.632 -2.620
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.666 -0.602 -0.539 -0.412 -0.348 -0.285 -0.158 -0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.053 -5.920 -5.800 -5.601 -5.521 -5.454 -5.362 -5.335 -5.322
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2 N 3.075 3.082 3.089 3.104 3.111 3.118 3.132 3.139 3.147
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.666 0.602 0.539 0.412 0.348 0.285 0.158 0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 7.142 7.009 6.890 6.690 6.610 6.544 6.451 6.425 6.412
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2 N 2.964 2.976 2.988 3.013 3.025 3.037 3.061 3.073 3.085
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.666 0.602 0.539 0.412 0.348 0.285 0.158 0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 7.022 6.889 6.769 6.570 6.490 6.424 6.331 6.304 6.291
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H2 N 3.029 3.036 3.043 3.058 3.065 3.072 3.086 3.094 3.101
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.666 0.602 0.539 0.412 0.348 0.285 0.158 0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 7.049 6.916 6.796 6.597 6.517 6.451 6.358 6.331 6.318
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H2 N 2.918 2.930 2.943 2.967 2.979 2.991 3.015 3.027 3.039
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.666 0.602 0.539 0.412 0.348 0.285 0.158 0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.929 6.796 6.676 6.476 6.397 6.330 6.238 6.211 6.198
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H2 N 2.994 3.001 3.009 3.023 3.030 3.037 3.052 3.059 3.066
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.666 0.602 0.539 0.412 0.348 0.285 0.158 0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.978 6.845 6.726 6.526 6.446 6.380 6.287 6.261 6.248
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H2 N 2.884 2.896 2.908 2.932 2.944 2.956 2.980 2.992 3.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.666 0.602 0.539 0.412 0.348 0.285 0.158 0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.858 6.725 6.605 6.406 6.326 6.260 6.167 6.140 6.127
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H2 N 2.948 2.956 2.963 2.977 2.984 2.991 3.006 3.013 3.020
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.666 0.602 0.539 0.412 0.348 0.285 0.158 0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.885 6.752 6.632 6.433 6.353 6.287 6.194 6.167 6.154
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H2 N 2.838 2.850 2.862 2.886 2.898 2.910 2.934 2.946 2.959
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.666 0.602 0.539 0.412 0.348 0.285 0.158 0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.765 6.632 6.512 6.312 6.233 6.166 6.073 6.047 6.034
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.210 m 0.420 m 0.840 m 1.050 m 1.259 m 1.679 m 1.889 m 2.099 m
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·E N -0.803 -0.796 -0.789 -0.775 -0.767 -0.760 -0.746 -0.739 -0.732
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.482 -1.482 -1.482 -1.482 -1.482 -1.482 -1.482 -1.482 -1.482
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·E N -0.914 -0.902 -0.890 -0.866 -0.854 -0.841 -0.817 -0.805 -0.793
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.602 -1.602 -1.602 -1.602 -1.602 -1.602 -1.602 -1.602 -1.602
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·E N -0.849 -0.842 -0.835 -0.820 -0.813 -0.806 -0.792 -0.785 -0.777
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.575 -1.575 -1.575 -1.575 -1.575 -1.575 -1.575 -1.575 -1.575
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·E N -0.960 -0.948 -0.936 -0.911 -0.899 -0.887 -0.863 -0.851 -0.839
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.696 -1.696 -1.696 -1.696 -1.696 -1.696 -1.696 -1.696 -1.696
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·E N -0.884 -0.877 -0.870 -0.855 -0.848 -0.841 -0.827 -0.819 -0.812
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646 -1.646
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·E N -0.995 -0.982 -0.970 -0.946 -0.934 -0.922 -0.898 -0.886 -0.874
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.766 -1.766 -1.766 -1.766 -1.766 -1.766 -1.766 -1.766 -1.766
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·E N -0.930 -0.923 -0.915 -0.901 -0.894 -0.887 -0.872 -0.865 -0.858
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739 -1.739
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·E N -1.040 -1.028 -1.016 -0.992 -0.980 -0.968 -0.944 -0.932 -0.920
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.860 -1.860 -1.860 -1.860 -1.860 -1.860 -1.860 -1.860 -1.860
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+0.9·H1+1.5·E N -2.099 -2.091 -2.084 -2.070 -2.063 -2.056 -2.041 -2.034 -2.027
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.399 -0.361 -0.323 -0.247 -0.209 -0.171 -0.095 -0.056 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.557 -4.478 -4.406 -4.286 -4.238 -4.198 -4.143 -4.127 -4.119
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+0.9·H1+1.5·E N -2.209 -2.197 -2.185 -2.161 -2.149 -2.137 -2.113 -2.101 -2.089
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.399 -0.361 -0.323 -0.247 -0.209 -0.171 -0.095 -0.056 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.678 -4.598 -4.526 -4.406 -4.359 -4.319 -4.263 -4.247 -4.239
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+0.9·H1+1.5·E N -2.144 -2.137 -2.130 -2.116 -2.109 -2.101 -2.087 -2.080 -2.073
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.399 -0.361 -0.323 -0.247 -0.209 -0.171 -0.095 -0.056 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.651 -4.571 -4.499 -4.379 -4.331 -4.292 -4.236 -4.220 -4.212
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+0.9·H1+1.5·E N -2.255 -2.243 -2.231 -2.207 -2.195 -2.183 -2.159 -2.146 -2.134
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.399 -0.361 -0.323 -0.247 -0.209 -0.171 -0.095 -0.056 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.771 -4.691 -4.619 -4.500 -4.452 -4.412 -4.356 -4.340 -4.333
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+0.9·H1+1.5·E N -2.179 -2.172 -2.165 -2.151 -2.143 -2.136 -2.122 -2.115 -2.108
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.399 -0.361 -0.323 -0.247 -0.209 -0.171 -0.095 -0.056 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.721 -4.642 -4.570 -4.450 -4.402 -4.362 -4.307 -4.291 -4.283
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+0.9·H1+1.5·E N -2.290 -2.278 -2.266 -2.242 -2.230 -2.217 -2.193 -2.181 -2.169
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.399 -0.361 -0.323 -0.247 -0.209 -0.171 -0.095 -0.056 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.842 -4.762 -4.690 -4.570 -4.523 -4.483 -4.427 -4.411 -4.403
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.210 m 0.420 m 0.840 m 1.050 m 1.259 m 1.679 m 1.889 m 2.099 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+0.9·H1+1.5·E N -2.225 -2.218 -2.211 -2.196 -2.189 -2.182 -2.168 -2.161 -2.153
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.399 -0.361 -0.323 -0.247 -0.209 -0.171 -0.095 -0.056 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.815 -4.735 -4.663 -4.543 -4.496 -4.456 -4.400 -4.384 -4.376
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+0.9·H1+1.5·E N -2.336 -2.324 -2.312 -2.287 -2.275 -2.263 -2.239 -2.227 -2.215
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.399 -0.361 -0.323 -0.247 -0.209 -0.171 -0.095 -0.056 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.935 -4.855 -4.783 -4.664 -4.616 -4.576 -4.520 -4.504 -4.497
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+0.9·H2+1.5·E N 1.249 1.256 1.263 1.277 1.285 1.292 1.306 1.313 1.320
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.399 0.361 0.323 0.247 0.209 0.171 0.095 0.056 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.133 3.053 2.982 2.862 2.814 2.774 2.718 2.703 2.695
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+0.9·H2+1.5·E N 1.138 1.150 1.162 1.186 1.198 1.210 1.235 1.247 1.259
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.399 0.361 0.323 0.247 0.209 0.171 0.095 0.056 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.013 2.933 2.861 2.741 2.694 2.654 2.598 2.582 2.574
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+0.9·H2+1.5·E N 1.203 1.210 1.217 1.232 1.239 1.246 1.260 1.267 1.274
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.399 0.361 0.323 0.247 0.209 0.171 0.095 0.056 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 3.040 2.960 2.888 2.769 2.721 2.681 2.625 2.609 2.601
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+0.9·H2+1.5·E N 1.092 1.104 1.116 1.141 1.153 1.165 1.189 1.201 1.213
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.399 0.361 0.323 0.247 0.209 0.171 0.095 0.056 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.920 2.840 2.768 2.648 2.600 2.560 2.505 2.489 2.481
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+0.9·H2+1.5·E N 1.168 1.175 1.182 1.197 1.204 1.211 1.225 1.233 1.240
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.399 0.361 0.323 0.247 0.209 0.171 0.095 0.056 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.969 2.889 2.817 2.698 2.650 2.610 2.554 2.539 2.531
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+0.9·H2+1.5·E N 1.057 1.069 1.082 1.106 1.118 1.130 1.154 1.166 1.178
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.399 0.361 0.323 0.247 0.209 0.171 0.095 0.056 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.849 2.769 2.697 2.577 2.530 2.490 2.434 2.418 2.410
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+0.9·H2+1.5·E N 1.122 1.129 1.137 1.151 1.158 1.165 1.180 1.187 1.194
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.399 0.361 0.323 0.247 0.209 0.171 0.095 0.056 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.876 2.796 2.724 2.605 2.557 2.517 2.461 2.445 2.437
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+0.9·H2+1.5·E N 1.012 1.024 1.036 1.060 1.072 1.084 1.108 1.120 1.132
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.399 0.361 0.323 0.247 0.209 0.171 0.095 0.056 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.756 2.676 2.604 2.484 2.436 2.396 2.341 2.325 2.317
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H1+0.75·E N -2.733 -2.726 -2.719 -2.704 -2.697 -2.690 -2.676 -2.669 -2.661
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.666 -0.602 -0.539 -0.412 -0.348 -0.285 -0.158 -0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.142 -6.008 -5.889 -5.689 -5.609 -5.543 -5.450 -5.424 -5.411
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H1+0.75·E N -2.844 -2.832 -2.820 -2.795 -2.783 -2.771 -2.747 -2.735 -2.723
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.666 -0.602 -0.539 -0.412 -0.348 -0.285 -0.158 -0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.262 -6.129 -6.009 -5.810 -5.730 -5.663 -5.571 -5.544 -5.531
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H1+0.75·E N -2.779 -2.772 -2.765 -2.750 -2.743 -2.736 -2.722 -2.714 -2.707
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.666 -0.602 -0.539 -0.412 -0.348 -0.285 -0.158 -0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.235 -6.102 -5.982 -5.782 -5.703 -5.636 -5.543 -5.517 -5.504
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H1+0.75·E N -2.890 -2.878 -2.865 -2.841 -2.829 -2.817 -2.793 -2.781 -2.769
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.666 -0.602 -0.539 -0.412 -0.348 -0.285 -0.158 -0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.210 m 0.420 m 0.840 m 1.050 m 1.259 m 1.679 m 1.889 m 2.099 m
My -6.355 -6.222 -6.102 -5.903 -5.823 -5.757 -5.664 -5.637 -5.624
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E N -2.814 -2.807 -2.799 -2.785 -2.778 -2.771 -2.756 -2.749 -2.742
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.666 -0.602 -0.539 -0.412 -0.348 -0.285 -0.158 -0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.306 -6.172 -6.053 -5.853 -5.773 -5.707 -5.614 -5.588 -5.575
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E N -2.924 -2.912 -2.900 -2.876 -2.864 -2.852 -2.828 -2.816 -2.804
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.666 -0.602 -0.539 -0.412 -0.348 -0.285 -0.158 -0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.426 -6.293 -6.173 -5.974 -5.894 -5.827 -5.735 -5.708 -5.695
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E N -2.860 -2.852 -2.845 -2.831 -2.824 -2.817 -2.802 -2.795 -2.788
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.666 -0.602 -0.539 -0.412 -0.348 -0.285 -0.158 -0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.399 -6.266 -6.146 -5.947 -5.867 -5.800 -5.708 -5.681 -5.668
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E N -2.970 -2.958 -2.946 -2.922 -2.910 -2.898 -2.874 -2.862 -2.849
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.666 -0.602 -0.539 -0.412 -0.348 -0.285 -0.158 -0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -6.519 -6.386 -6.266 -6.067 -5.987 -5.921 -5.828 -5.801 -5.788
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2+0.75·E N 2.846 2.853 2.860 2.874 2.882 2.889 2.903 2.910 2.917
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.666 0.602 0.539 0.412 0.348 0.285 0.158 0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.676 6.543 6.423 6.224 6.144 6.078 5.985 5.959 5.945
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2+0.75·E N 2.735 2.747 2.759 2.783 2.795 2.808 2.832 2.844 2.856
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.666 0.602 0.539 0.412 0.348 0.285 0.158 0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.556 6.423 6.303 6.104 6.024 5.957 5.865 5.838 5.825
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H2+0.75·E N 2.800 2.807 2.814 2.829 2.836 2.843 2.857 2.864 2.872
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.666 0.602 0.539 0.412 0.348 0.285 0.158 0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.583 6.450 6.330 6.131 6.051 5.984 5.892 5.865 5.852
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H2+0.75·E N 2.689 2.701 2.713 2.738 2.750 2.762 2.786 2.798 2.810
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.666 0.602 0.539 0.412 0.348 0.285 0.158 0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.463 6.329 6.210 6.010 5.930 5.864 5.771 5.745 5.732
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H2+0.75·E N 2.765 2.772 2.779 2.794 2.801 2.808 2.822 2.830 2.837
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.666 0.602 0.539 0.412 0.348 0.285 0.158 0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.512 6.379 6.259 6.060 5.980 5.914 5.821 5.794 5.781
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H2+0.75·E N 2.654 2.667 2.679 2.703 2.715 2.727 2.751 2.763 2.775
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.666 0.602 0.539 0.412 0.348 0.285 0.158 0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.392 6.259 6.139 5.940 5.860 5.793 5.701 5.674 5.661
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H2+0.75·E N 2.719 2.727 2.734 2.748 2.755 2.762 2.777 2.784 2.791
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.666 0.602 0.539 0.412 0.348 0.285 0.158 0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.419 6.286 6.166 5.967 5.887 5.820 5.728 5.701 5.688
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H2+0.75·E N 2.609 2.621 2.633 2.657 2.669 2.681 2.705 2.717 2.729
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.666 0.602 0.539 0.412 0.348 0.285 0.158 0.094 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.299 6.165 6.046 5.846 5.766 5.700 5.607 5.581 5.568
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·G1 N -0.955 -0.948 -0.941 -0.927 -0.920 -0.913 -0.898 -0.891 -0.884
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.792 -1.792 -1.792 -1.792 -1.792 -1.792 -1.792 -1.792 -1.792
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·G1 N -1.066 -1.054 -1.042 -1.018 -1.006 -0.994 -0.970 -0.957 -0.945
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.210 m 0.420 m 0.840 m 1.050 m 1.259 m 1.679 m 1.889 m 2.099 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.912 -1.912 -1.912 -1.912 -1.912 -1.912 -1.912 -1.912 -1.912
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·G1 N -1.001 -0.994 -0.987 -0.973 -0.965 -0.958 -0.944 -0.937 -0.930
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.885 -1.885 -1.885 -1.885 -1.885 -1.885 -1.885 -1.885 -1.885
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·G1 N -1.112 -1.100 -1.088 -1.064 -1.052 -1.040 -1.015 -1.003 -0.991
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005 -2.005
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·G1 N -1.036 -1.029 -1.022 -1.007 -1.000 -0.993 -0.979 -0.972 -0.965
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.956 -1.956 -1.956 -1.956 -1.956 -1.956 -1.956 -1.956 -1.956
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·G1 N -1.147 -1.135 -1.123 -1.098 -1.086 -1.074 -1.050 -1.038 -1.026
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.076 -2.076 -2.076 -2.076 -2.076 -2.076 -2.076 -2.076 -2.076
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·G1 N -1.082 -1.075 -1.068 -1.053 -1.046 -1.039 -1.025 -1.017 -1.010
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.049 -2.049 -2.049 -2.049 -2.049 -2.049 -2.049 -2.049 -2.049
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·G1 N -1.193 -1.181 -1.168 -1.144 -1.132 -1.120 -1.096 -1.084 -1.072
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.081 m 0.483 m 1.086 m 1.488 m 2.091 m 2.694 m 3.096 m 3.699 m 4.101 m
N2/N3 Acero laminado 0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk N -0.029 -0.027 -0.024 -0.019 -0.016 -0.014 -0.008 -0.005 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.268 -0.221 -0.199 -0.155 -0.132 -0.110 -0.066 -0.044 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.530 -0.438 -0.312 -0.238 -0.152 -0.079 -0.048 -0.015 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk N -0.036 -0.034 -0.030 -0.024 -0.020 -0.016 -0.010 -0.006 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.327 -0.273 -0.242 -0.192 -0.161 -0.130 -0.081 -0.050 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.646 -0.532 -0.377 -0.287 -0.181 -0.093 -0.055 -0.016 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk N -0.034 -0.032 -0.029 -0.023 -0.019 -0.015 -0.010 -0.006 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.313 -0.261 -0.232 -0.184 -0.155 -0.126 -0.077 -0.048 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.620 -0.511 -0.362 -0.276 -0.174 -0.090 -0.054 -0.016 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk N -0.042 -0.038 -0.034 -0.027 -0.023 -0.018 -0.011 -0.007 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.372 -0.313 -0.275 -0.221 -0.184 -0.146 -0.092 -0.054 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.735 -0.604 -0.427 -0.325 -0.203 -0.104 -0.061 -0.017 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk N -0.036 -0.035 -0.032 -0.024 -0.021 -0.018 -0.011 -0.008 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.348 -0.281 -0.259 -0.195 -0.172 -0.150 -0.086 -0.064 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.689 -0.573 -0.410 -0.315 -0.205 -0.107 -0.068 -0.023 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk N -0.043 -0.041 -0.037 -0.029 -0.025 -0.021 -0.012 -0.009 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.407 -0.333 -0.302 -0.232 -0.201 -0.170 -0.101 -0.070 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.805 -0.667 -0.476 -0.364 -0.234 -0.122 -0.075 -0.024 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk N -0.042 -0.039 -0.036 -0.027 -0.024 -0.020 -0.012 -0.008 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.393 -0.321 -0.292 -0.224 -0.195 -0.166 -0.097 -0.068 -0.049
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.081 m 0.483 m 1.086 m 1.488 m 2.091 m 2.694 m 3.096 m 3.699 m 4.101 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.779 -0.646 -0.461 -0.353 -0.227 -0.118 -0.074 -0.024 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk N -0.049 -0.046 -0.041 -0.032 -0.027 -0.023 -0.014 -0.009 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.452 -0.373 -0.335 -0.261 -0.224 -0.186 -0.112 -0.074 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.894 -0.739 -0.526 -0.402 -0.256 -0.133 -0.081 -0.025 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H1 N -0.287 -0.259 -0.218 -0.187 -0.145 -0.104 -0.073 -0.031 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.411 -2.111 -1.774 -1.520 -1.183 -0.845 -0.591 -0.254 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.752 -3.858 -2.686 -2.022 -1.207 -0.596 -0.312 -0.057 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H1 N -0.294 -0.266 -0.223 -0.191 -0.149 -0.106 -0.074 -0.032 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.469 -2.163 -1.817 -1.557 -1.212 -0.866 -0.606 -0.260 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.867 -3.951 -2.751 -2.071 -1.236 -0.610 -0.319 -0.058 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H1 N -0.293 -0.264 -0.222 -0.190 -0.148 -0.106 -0.074 -0.032 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.456 -2.152 -1.808 -1.549 -1.205 -0.861 -0.603 -0.258 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.841 -3.930 -2.737 -2.060 -1.230 -0.607 -0.317 -0.058 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H1 N -0.300 -0.271 -0.227 -0.195 -0.152 -0.108 -0.076 -0.032 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.515 -2.203 -1.851 -1.586 -1.234 -0.881 -0.617 -0.264 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.957 -4.024 -2.802 -2.109 -1.258 -0.621 -0.325 -0.059 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H1 N -0.294 -0.267 -0.225 -0.192 -0.150 -0.109 -0.075 -0.034 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.491 -2.171 -1.834 -1.560 -1.223 -0.885 -0.611 -0.274 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.911 -3.993 -2.785 -2.099 -1.260 -0.625 -0.332 -0.065 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H1 N -0.301 -0.273 -0.231 -0.196 -0.154 -0.111 -0.077 -0.034 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.550 -2.223 -1.877 -1.598 -1.252 -0.906 -0.626 -0.280 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.027 -4.086 -2.850 -2.148 -1.289 -0.639 -0.339 -0.066 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1 N -0.300 -0.272 -0.229 -0.195 -0.153 -0.111 -0.076 -0.034 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.536 -2.212 -1.868 -1.589 -1.245 -0.901 -0.623 -0.278 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.000 -4.065 -2.836 -2.137 -1.283 -0.636 -0.337 -0.066 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1 N -0.307 -0.278 -0.235 -0.200 -0.156 -0.113 -0.078 -0.035 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.595 -2.263 -1.911 -1.626 -1.274 -0.921 -0.637 -0.284 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.116 -4.159 -2.901 -2.186 -1.311 -0.650 -0.345 -0.067 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2 N 0.380 0.341 0.282 0.247 0.188 0.130 0.094 0.035 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.126 2.774 2.297 2.008 1.531 1.054 0.766 0.289 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.157 4.978 3.450 2.587 1.520 0.741 0.370 0.052 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2 N 0.373 0.334 0.277 0.242 0.185 0.127 0.092 0.035 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.068 2.722 2.254 1.971 1.502 1.034 0.751 0.283 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.042 4.885 3.385 2.538 1.491 0.726 0.363 0.051 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H2 N 0.374 0.336 0.278 0.243 0.185 0.128 0.093 0.035 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.081 2.733 2.263 1.979 1.509 1.039 0.754 0.284 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 6.068 4.906 3.400 2.549 1.498 0.730 0.364 0.051 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H2 N 0.367 0.329 0.273 0.239 0.182 0.125 0.091 0.034 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.022 2.682 2.220 1.942 1.480 1.019 0.740 0.279 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.952 4.812 3.334 2.500 1.469 0.715 0.357 0.050 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H2 N 0.372 0.333 0.275 0.242 0.183 0.125 0.092 0.033 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.081 m 0.483 m 1.086 m 1.488 m 2.091 m 2.694 m 3.096 m 3.699 m 4.101 m
Vz 3.046 2.714 2.237 1.968 1.491 1.014 0.746 0.269 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.998 4.843 3.351 2.510 1.467 0.712 0.350 0.044 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H2 N 0.365 0.327 0.269 0.237 0.180 0.122 0.090 0.032 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.988 2.662 2.194 1.931 1.462 0.994 0.731 0.263 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.883 4.750 3.286 2.461 1.438 0.698 0.343 0.043 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H2 N 0.367 0.328 0.271 0.238 0.180 0.123 0.090 0.032 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.001 2.673 2.203 1.939 1.469 0.999 0.734 0.264 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.909 4.771 3.301 2.472 1.445 0.701 0.344 0.043 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H2 N 0.360 0.322 0.265 0.234 0.177 0.120 0.088 0.032 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.942 2.622 2.160 1.902 1.440 0.979 0.720 0.259 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.793 4.677 3.236 2.423 1.416 0.687 0.337 0.042 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·E N -0.084 -0.076 -0.065 -0.055 -0.044 -0.033 -0.022 -0.011 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.723 -0.622 -0.533 -0.445 -0.355 -0.266 -0.178 -0.089 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.426 -1.164 -0.816 -0.617 -0.376 -0.188 -0.104 -0.024 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·E N -0.091 -0.083 -0.071 -0.059 -0.047 -0.035 -0.024 -0.012 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.781 -0.674 -0.576 -0.482 -0.384 -0.286 -0.192 -0.094 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.542 -1.258 -0.881 -0.666 -0.405 -0.203 -0.111 -0.025 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·E N -0.089 -0.081 -0.070 -0.058 -0.046 -0.035 -0.023 -0.011 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.768 -0.662 -0.567 -0.474 -0.378 -0.282 -0.189 -0.093 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.516 -1.237 -0.866 -0.655 -0.398 -0.199 -0.110 -0.025 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·E N -0.096 -0.088 -0.075 -0.063 -0.050 -0.037 -0.025 -0.012 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.827 -0.714 -0.610 -0.511 -0.406 -0.302 -0.203 -0.099 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.631 -1.330 -0.931 -0.704 -0.427 -0.214 -0.117 -0.026 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·E N -0.091 -0.084 -0.073 -0.060 -0.049 -0.038 -0.024 -0.013 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.803 -0.682 -0.593 -0.485 -0.395 -0.306 -0.198 -0.109 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.585 -1.299 -0.915 -0.694 -0.429 -0.217 -0.124 -0.032 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·E N -0.098 -0.090 -0.078 -0.064 -0.052 -0.040 -0.026 -0.014 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.861 -0.734 -0.636 -0.522 -0.424 -0.326 -0.212 -0.114 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.701 -1.393 -0.980 -0.743 -0.458 -0.231 -0.131 -0.033 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·E N -0.097 -0.089 -0.077 -0.063 -0.051 -0.040 -0.026 -0.014 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.848 -0.722 -0.627 -0.514 -0.418 -0.322 -0.209 -0.113 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.675 -1.372 -0.965 -0.732 -0.451 -0.228 -0.130 -0.033 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·E N -0.104 -0.095 -0.082 -0.068 -0.055 -0.042 -0.027 -0.015 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.907 -0.774 -0.670 -0.551 -0.446 -0.342 -0.223 -0.119 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.790 -1.465 -1.030 -0.781 -0.480 -0.242 -0.137 -0.034 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+0.9·H1+1.5·E N -0.239 -0.216 -0.182 -0.155 -0.121 -0.087 -0.061 -0.026 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.008 -1.757 -1.478 -1.264 -0.986 -0.707 -0.493 -0.215 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.959 -3.216 -2.240 -1.687 -1.009 -0.499 -0.262 -0.049 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+0.9·H1+1.5·E N -0.246 -0.222 -0.187 -0.160 -0.125 -0.089 -0.062 -0.027 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.067 -1.808 -1.521 -1.301 -1.014 -0.727 -0.507 -0.220 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.075 -3.309 -2.306 -1.736 -1.038 -0.513 -0.269 -0.050 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+0.9·H1+1.5·E N -0.244 -0.221 -0.186 -0.159 -0.124 -0.089 -0.062 -0.027 -0.004
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.081 m 0.483 m 1.086 m 1.488 m 2.091 m 2.694 m 3.096 m 3.699 m 4.101 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.054 -1.797 -1.512 -1.293 -1.008 -0.723 -0.504 -0.219 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.049 -3.288 -2.291 -1.725 -1.031 -0.510 -0.268 -0.050 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+0.9·H1+1.5·E N -0.251 -0.227 -0.191 -0.163 -0.127 -0.091 -0.064 -0.028 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.113 -1.848 -1.555 -1.330 -1.037 -0.743 -0.518 -0.225 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.164 -3.382 -2.356 -1.774 -1.060 -0.524 -0.275 -0.051 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+0.9·H1+1.5·E N -0.246 -0.223 -0.189 -0.160 -0.126 -0.092 -0.063 -0.029 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.088 -1.817 -1.538 -1.304 -1.026 -0.747 -0.513 -0.235 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.118 -3.351 -2.339 -1.764 -1.062 -0.528 -0.282 -0.057 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+0.9·H1+1.5·E N -0.253 -0.230 -0.194 -0.165 -0.130 -0.094 -0.065 -0.030 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.147 -1.868 -1.581 -1.341 -1.054 -0.767 -0.527 -0.240 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.234 -3.444 -2.404 -1.813 -1.091 -0.542 -0.290 -0.058 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+0.9·H1+1.5·E N -0.251 -0.228 -0.193 -0.164 -0.129 -0.094 -0.064 -0.029 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.134 -1.857 -1.572 -1.333 -1.048 -0.763 -0.524 -0.239 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.208 -3.423 -2.390 -1.802 -1.084 -0.539 -0.288 -0.058 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+0.9·H1+1.5·E N -0.258 -0.234 -0.198 -0.168 -0.132 -0.096 -0.066 -0.030 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.193 -1.908 -1.615 -1.370 -1.077 -0.783 -0.538 -0.245 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.323 -3.517 -2.455 -1.851 -1.113 -0.553 -0.295 -0.059 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+0.9·H2+1.5·E N 0.162 0.144 0.118 0.105 0.079 0.053 0.039 0.014 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.314 1.175 0.964 0.853 0.643 0.433 0.321 0.111 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.586 2.086 1.441 1.078 0.627 0.303 0.147 0.016 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+0.9·H2+1.5·E N 0.154 0.138 0.113 0.100 0.075 0.051 0.038 0.013 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.255 1.123 0.921 0.816 0.614 0.412 0.307 0.105 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.471 1.992 1.376 1.029 0.598 0.289 0.140 0.015 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+0.9·H2+1.5·E N 0.156 0.139 0.114 0.101 0.076 0.051 0.038 0.013 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.268 1.134 0.931 0.824 0.621 0.417 0.310 0.107 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.497 2.013 1.391 1.040 0.605 0.292 0.141 0.016 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+0.9·H2+1.5·E N 0.149 0.133 0.109 0.097 0.073 0.049 0.036 0.012 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.210 1.083 0.888 0.787 0.592 0.397 0.296 0.101 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.381 1.920 1.326 0.992 0.576 0.278 0.134 0.014 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+0.9·H2+1.5·E N 0.154 0.137 0.111 0.100 0.074 0.048 0.037 0.011 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.234 1.114 0.904 0.813 0.603 0.392 0.301 0.091 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.427 1.951 1.342 1.001 0.574 0.274 0.127 0.008 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+0.9·H2+1.5·E N 0.147 0.131 0.106 0.095 0.071 0.046 0.035 0.010 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.175 1.063 0.861 0.776 0.574 0.372 0.287 0.085 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.312 1.857 1.277 0.952 0.545 0.260 0.120 0.007 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+0.9·H2+1.5·E N 0.149 0.132 0.107 0.096 0.071 0.046 0.036 0.011 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.188 1.074 0.871 0.784 0.581 0.377 0.290 0.087 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.338 1.878 1.292 0.963 0.552 0.263 0.121 0.008 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+0.9·H2+1.5·E N 0.142 0.126 0.102 0.092 0.068 0.044 0.034 0.010 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.130 1.023 0.828 0.747 0.552 0.357 0.276 0.081 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.222 1.785 1.227 0.914 0.523 0.249 0.114 0.006 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.081 m 0.483 m 1.086 m 1.488 m 2.091 m 2.694 m 3.096 m 3.699 m 4.101 m
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H1+0.75·E N -0.314 -0.284 -0.238 -0.205 -0.159 -0.113 -0.079 -0.034 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.638 -2.312 -1.941 -1.665 -1.294 -0.923 -0.647 -0.276 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.200 -4.221 -2.938 -2.211 -1.319 -0.651 -0.340 -0.061 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H1+0.75·E N -0.321 -0.290 -0.244 -0.209 -0.163 -0.116 -0.081 -0.035 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.697 -2.364 -1.984 -1.702 -1.323 -0.944 -0.661 -0.282 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.315 -4.314 -3.003 -2.260 -1.348 -0.665 -0.347 -0.063 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H1+0.75·E N -0.320 -0.289 -0.243 -0.208 -0.162 -0.115 -0.081 -0.034 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.684 -2.352 -1.975 -1.694 -1.316 -0.939 -0.658 -0.281 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.289 -4.293 -2.989 -2.249 -1.342 -0.662 -0.345 -0.062 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H1+0.75·E N -0.327 -0.295 -0.248 -0.213 -0.165 -0.118 -0.083 -0.035 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.742 -2.404 -2.018 -1.731 -1.345 -0.959 -0.673 -0.287 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.405 -4.387 -3.054 -2.298 -1.370 -0.676 -0.353 -0.063 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E N -0.322 -0.291 -0.246 -0.209 -0.164 -0.118 -0.082 -0.036 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.718 -2.372 -2.001 -1.705 -1.334 -0.963 -0.667 -0.296 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.359 -4.356 -3.037 -2.288 -1.372 -0.680 -0.360 -0.069 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E N -0.329 -0.298 -0.251 -0.214 -0.167 -0.121 -0.084 -0.037 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.777 -2.424 -2.044 -1.742 -1.363 -0.984 -0.681 -0.302 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.475 -4.449 -3.102 -2.337 -1.401 -0.694 -0.367 -0.071 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E N -0.327 -0.296 -0.250 -0.213 -0.167 -0.120 -0.083 -0.037 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.764 -2.412 -2.035 -1.734 -1.357 -0.979 -0.678 -0.301 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.449 -4.428 -3.088 -2.326 -1.395 -0.690 -0.365 -0.070 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E N -0.334 -0.303 -0.255 -0.218 -0.170 -0.123 -0.085 -0.038 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.822 -2.464 -2.078 -1.771 -1.385 -0.999 -0.693 -0.307 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -5.564 -4.522 -3.153 -2.375 -1.423 -0.705 -0.373 -0.071 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2+0.75·E N 0.352 0.316 0.262 0.229 0.174 0.120 0.087 0.033 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.899 2.573 2.130 1.863 1.420 0.976 0.710 0.266 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.709 4.616 3.198 2.398 1.408 0.686 0.342 0.048 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2+0.75·E N 0.345 0.310 0.256 0.224 0.171 0.117 0.085 0.032 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.840 2.521 2.086 1.826 1.391 0.956 0.695 0.261 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.594 4.522 3.133 2.349 1.379 0.672 0.335 0.047 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H2+0.75·E N 0.347 0.311 0.258 0.225 0.172 0.118 0.086 0.032 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.854 2.533 2.096 1.834 1.397 0.961 0.699 0.262 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.620 4.543 3.148 2.360 1.386 0.675 0.336 0.047 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·H2+0.75·E N 0.340 0.305 0.252 0.221 0.168 0.116 0.084 0.031 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.795 2.481 2.053 1.797 1.369 0.941 0.684 0.256 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.504 4.449 3.082 2.311 1.357 0.661 0.329 0.046 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H2+0.75·E N 0.345 0.309 0.254 0.224 0.169 0.115 0.085 0.030 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.819 2.513 2.070 1.823 1.380 0.936 0.690 0.246 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.550 4.481 3.099 2.321 1.355 0.657 0.322 0.040 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·H2+0.75·E N 0.338 0.302 0.249 0.219 0.166 0.113 0.083 0.030 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.760 2.461 2.026 1.786 1.351 0.916 0.675 0.241 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.434 4.387 3.034 2.272 1.326 0.643 0.315 0.039 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.081 m 0.483 m 1.086 m 1.488 m 2.091 m 2.694 m 3.096 m 3.699 m 4.101 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H2+0.75·E N 0.340 0.304 0.250 0.220 0.167 0.113 0.083 0.030 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.774 2.473 2.036 1.794 1.357 0.921 0.679 0.242 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.460 4.408 3.049 2.283 1.333 0.646 0.316 0.039 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H2+0.75·E N 0.332 0.297 0.245 0.216 0.163 0.111 0.082 0.029 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.715 2.421 1.993 1.757 1.329 0.901 0.664 0.236 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 5.345 4.314 2.984 2.234 1.304 0.632 0.309 0.038 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·G1 N -0.102 -0.093 -0.079 -0.066 -0.053 -0.039 -0.026 -0.013 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.874 -0.756 -0.644 -0.541 -0.429 -0.318 -0.215 -0.103 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.724 -1.405 -0.983 -0.743 -0.450 -0.225 -0.123 -0.027 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·G1 N -0.109 -0.099 -0.084 -0.071 -0.056 -0.042 -0.028 -0.013 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.933 -0.807 -0.687 -0.578 -0.458 -0.338 -0.229 -0.109 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.839 -1.499 -1.048 -0.792 -0.479 -0.239 -0.130 -0.028 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·G1 N -0.107 -0.098 -0.083 -0.070 -0.055 -0.041 -0.028 -0.013 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.919 -0.796 -0.678 -0.570 -0.452 -0.334 -0.226 -0.108 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.813 -1.478 -1.034 -0.781 -0.473 -0.236 -0.128 -0.028 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+0.8·Qk+1.5·G1 N -0.114 -0.104 -0.089 -0.075 -0.059 -0.043 -0.030 -0.014 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.978 -0.847 -0.721 -0.607 -0.481 -0.354 -0.240 -0.114 -0.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.929 -1.571 -1.099 -0.829 -0.501 -0.250 -0.135 -0.029 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·G1 N -0.109 -0.100 -0.087 -0.071 -0.058 -0.044 -0.029 -0.015 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.954 -0.816 -0.704 -0.581 -0.469 -0.358 -0.235 -0.123 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.883 -1.540 -1.082 -0.820 -0.503 -0.254 -0.143 -0.035 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Q1+1.35·Qk+1.5·G1 N -0.116 -0.107 -0.092 -0.076 -0.061 -0.046 -0.031 -0.016 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.013 -0.867 -0.747 -0.618 -0.498 -0.378 -0.249 -0.129 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.999 -1.634 -1.147 -0.869 -0.532 -0.268 -0.150 -0.036 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·G1 N -0.115 -0.105 -0.091 -0.075 -0.060 -0.046 -0.030 -0.016 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.999 -0.856 -0.738 -0.610 -0.492 -0.374 -0.246 -0.128 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.973 -1.613 -1.132 -0.858 -0.526 -0.265 -0.148 -0.036 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·G1 N -0.122 -0.111 -0.096 -0.080 -0.064 -0.048 -0.032 -0.016 -0.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.058 -0.907 -0.781 -0.647 -0.521 -0.394 -0.260 -0.134 -0.049
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.088 -1.706 -1.197 -0.907 -0.555 -0.279 -0.155 -0.037 0.000
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.2.1.3.- Envolventes
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.210 m 0.420 m 0.840 m 1.050 m 1.259 m 1.679 m 1.889 m 2.099 m
N1/N2 Acero laminado Nmín -2.970 -2.958 -2.946 -2.922 -2.910 -2.898 -2.874 -2.862 -2.849
Nmáx 3.075 3.082 3.089 3.104 3.111 3.118 3.132 3.139 3.147
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -0.666 -0.602 -0.539 -0.412 -0.348 -0.285 -0.158 -0.094 0.000
Vzmáx 0.666 0.602 0.539 0.412 0.348 0.285 0.158 0.094 0.000
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -6.519 -6.386 -6.266 -6.067 -5.987 -5.921 -5.828 -5.801 -5.788
Mymáx 7.142 7.009 6.890 6.690 6.610 6.544 6.451 6.425 6.412
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.210 m 0.420 m 0.840 m 1.050 m 1.259 m 1.679 m 1.889 m 2.099 m
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.081 m 0.483 m 1.086 m 1.488 m 2.091 m 2.694 m 3.096 m 3.699 m 4.101 m
N2/N3 Acero laminado Nmín -0.334 -0.303 -0.255 -0.218 -0.170 -0.123 -0.085 -0.038 -0.006
Nmáx 0.380 0.341 0.282 0.247 0.188 0.130 0.094 0.035 -0.004
Vymín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vymáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vzmín -2.822 -2.464 -2.078 -1.771 -1.385 -0.999 -0.693 -0.307 -0.049
Vzmáx 3.126 2.774 2.297 2.008 1.531 1.054 0.766 0.289 -0.029
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -5.564 -4.522 -3.153 -2.375 -1.423 -0.705 -0.373 -0.071 0.000
Mymáx 6.157 4.978 3.450 2.587 1.520 0.741 0.370 0.052 0.000
Mzmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:
N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.
Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo
η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que η ≤ 100 %.
Comprobación de resistencia
Barra
η
(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(t)
Vy
(t)
Vz
(t)
Mt
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1/N2 77.70 0.000 3.075 0.000 0.666 0.000 7.142 0.000 GV Cumple
N2/N3 81.35 0.081 0.380 0.000 3.126 0.000 6.157 0.000 GV Cumple
2.3.2.3.- Flechas
Referencias:
Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.
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Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N1/N2
0.840 0.00 1.050 5.37 0.840 0.00 1.050 9.60
- L/(>1000) 1.050 L/390.7 - L/(>1000) 1.050 L/450.1
N2/N3
1.608 0.00 1.407 5.14 1.608 0.00 1.407 9.05
- L/(>1000) 1.407 L/781.4 - L/(>1000) 1.407 L/915.0
2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Completo)
Barra N1/N2
Perfil: HE 160 B
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N1 N2 2.200 54.30 2492.00 889.20 31.24
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 0.70 0.70 0.00 0.00
LK 1.540 1.540 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor
2.0.
y
cr
A f
N
⋅
=λ
 
 λ : 0.44
 
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 54.30 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 792.151 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 2220.019 t
pi ⋅ ⋅
=
2
y
2
ky
E I
Lcr,y
N
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 792.151 t
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pi ⋅ ⋅
=
2
z
2
kz
E I
Lcr,z
N
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ∞
 pi ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 
 
2
w
t2 2
0 kt
1 E I
G I
i Lcr,T
N
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Y.  Iy : 2492.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 889.20 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 31.24 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 47940.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Y.  Lky : 1.540 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Z.  Lkz : 1.540 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al
centro de torsión.  i0 : 7.89 cm
( )= + + + 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y
Z.
 iy : 6.77 cm
 iz : 4.05 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en
la dirección de los ejes principales Y y Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
≤ w
yf fc,ef
E A
k
f A
w
w
h
t
 
 16.75 ≤ 164.47
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 134.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 8.00 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 10.72 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 20.80 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
=yf yf f
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
Se debe satisfacer:
t,Ed
t,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.022
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 2.097 m del nudo N1, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 3.146 t
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:
= ⋅ ydA ft,RdN  Nt,Rd : 144.969 t
Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 54.30 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
c,Ed
c,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.020
 
c,Ed
b,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.023
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 2.970 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
ydA f= ⋅c,RdN  Nc,Rd : 144.969 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 54.30 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
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La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:
ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  Nb,Rd : 127.114 t
Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 54.30 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.
( )2
1
1= ≤
Φ Φ − λ2
χ
+
 χy : 0.98
 χz : 0.88
Siendo:
( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    φy : 0.54 φz : 0.65
α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.34
 αz : 0.49
λ: Esbeltez reducida.
y
cr
A f
N
⋅
=λ  λy : 0.26
 λz : 0.44
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 792.151 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 2220.019 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 792.151 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ∞
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.756
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 7.142 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E.
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 6.519 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
pl,y ydW f= ⋅c,RdM  Mc,Rd : 9.451 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de
una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 354.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.024
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.666 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
= ⋅
yd
V
f
A
3
c,RdV  Vc,Rd : 27.190 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 17.64 cm²
wh t= ⋅VA
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 160.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 8.00 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
70< ⋅ ε
w
d
t  13.00
< 64.71
Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 13.00
w
d
t
=wλ
λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 64.71
70= ⋅ ελmax
ε: Factor de reducción.  ε : 0.92
=
ref
y
f
f
ε
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
≤
2
c,Rd
Ed
V
V  0.666 t ≤ 13.595 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N1, para
la combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.666 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 27.190 t
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
y,Edt,Ed z,Ed
pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z
MN M
1
N M M
= + + ≤η
 
 η : 0.777
 
ef,Ed z,Ed
b,Rd,y pl,Rd,z
M M
1
M M
= + ≤η
 
 η : 0.739
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N1,
para la combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
Donde:
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 3.075 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed
+ : 7.142 t·m
 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a tracción.  Npl,Rd : 144.969 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 9.451 t·m
 Mpl,Rd,z : 4.539 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)
Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  Mef,Ed : 6.982 t·m
σ= ⋅y,com com,EdWef,EdM
Siendo:
σcom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema comprimida.  σcom,Ed : 1972.35 kp/cm²
y,Ed t,Ed
y,com
M N
0.8
W A
= − ⋅com,Edσ
Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la fibra
extrema comprimida, alrededor del eje Y.  Wy,com : 354.00 cm³
A: Área de la sección bruta.  A : 54.30 cm²
Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.  Mb,Rd,y : 9.451 t·m
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N1, para
la combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
c,Rd,zV
2
≤Ed,zV  0.666 t ≤ 13.595 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 0.666 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 27.190 t
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Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Barra N2/N3
Perfil: IPE 220
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N2 N3 4.101 33.40 2772.00 205.00 9.07
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 0.33 1.00 0.00 0.00
LK 1.367 4.101 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor
2.0.
y
cr
A f
N
⋅
=λ
 
 λ : 0.64
 
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 33.40 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 231.775 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 348.296 t
pi ⋅ ⋅
=
2
y
2
ky
E I
Lcr,y
N
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 231.775 t
pi ⋅ ⋅
=
2
z
2
kz
E I
Lcr,z
N
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ∞
 pi ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 
 
2
w
t2 2
0 kt
1 E I
G I
i Lcr,T
N
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Y.  Iy : 2772.00 cm4
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Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 205.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 9.07 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 22700.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Y.  Lky : 4.101 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Z.  Lkz : 1.367 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al
centro de torsión.  i0 : 9.44 cm
( )= + + + 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y
Z.
 iy : 9.11 cm
 iz : 2.48 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en
la dirección de los ejes principales Y y Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
≤ w
yf fc,ef
E A
k
f A
w
w
h
t
 
 34.17 ≤ 248.36
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 201.60 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 5.90 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 11.89 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 10.12 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
=yf yf f
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
Se debe satisfacer:
t,Ed
t,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.004
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a una
distancia de 0.081 m del nudo N2, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.380 t
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:
= ⋅ ydA ft,RdN  Nt,Rd : 89.170 t
Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 33.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
c,Ed
c,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.004
 
c,Ed
b,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.005
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.081 m del nudo N2, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 0.334 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
ydA f= ⋅c,RdN  Nc,Rd : 89.170 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 33.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
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La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada
por:
ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  Nb,Rd : 73.013 t
Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 33.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.
( )2
1
1= ≤
Φ Φ − λ2
χ
+
 χy : 0.92
 χz : 0.82
Siendo:
( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    φy : 0.67 φz : 0.78
α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.21
 αz : 0.34
λ: Esbeltez reducida.
y
cr
A f
N
⋅
=λ  λy : 0.52
 λz : 0.64
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 231.775 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión
respecto al eje Y.  Ncr,y : 348.296 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión
respecto al eje Z.  Ncr,z : 231.775 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ∞
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.809
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.081 m del nudo N2, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 6.157 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.081 m del nudo N2, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Q1+1.35·Qk+1.5·H1+0.75·E.
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 5.564 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
pl,y ydW f= ⋅c,RdM  Mc,Rd : 7.609 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de
una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 285.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.127
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.081 m del nudo N2, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 3.126 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
= ⋅
yd
V
f
A
3
c,RdV  Vc,Rd : 24.525 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 15.91 cm²
wh t= ⋅VA
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 220.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 5.90 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
70< ⋅ ε
w
d
t  30.10
< 64.71
Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 30.10
w
d
t
=wλ
λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 64.71
70= ⋅ ελmax
ε: Factor de reducción.  ε : 0.92
=
ref
y
f
f
ε
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
≤
2
c,Rd
Ed
V
V  3.126 t ≤ 12.262 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado
a una distancia de 0.081 m del nudo N2, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 3.126 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 24.525 t
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
y,Edt,Ed z,Ed
pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z
MN M
1
N M M
= + + ≤η
 
 η : 0.813
 
ef,Ed z,Ed
b,Rd,y pl,Rd,z
M M
1
M M
= + ≤η
 
 η : 0.806
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 0.081 m del nudo N2, para la combinación de
acciones 0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
Donde:
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.380 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed
+ : 6.157 t·m
 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a tracción.  Npl,Rd : 89.170 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 7.609 t·m
 Mpl,Rd,z : 1.551 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.1)
Mef,Ed: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  Mef,Ed : 6.131 t·m
σ= ⋅y,com com,EdWef,EdM
Siendo:
σcom,Ed: Tensión combinada en la fibra extrema comprimida.  σcom,Ed : 2151.36 kp/cm²
y,Ed t,Ed
y,com
M N
0.8
W A
= − ⋅com,Edσ
Wy,com: Módulo resistente de la sección referido a la fibra
extrema comprimida, alrededor del eje Y.  Wy,com : 285.00 cm³
A: Área de la sección bruta.  A : 33.40 cm²
Mb,Rd,y: Momento flector resistente de cálculo.  Mb,Rd,y : 7.609 t·m
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto situado
a una distancia de 0.081 m del nudo N2, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Q1+0.8·Qk+1.5·H2.
c,Rd,zV
2
≤Ed,zV  3.126 t ≤ 12.262 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 3.126 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 24.525 t
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Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la
comprobación no procede.
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2.3.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N1/N2
λ < 2.0
Cumple
λw ≤ λw,máx
Cumple
x: 2.097 m
η = 2.2
x: 0 m
η = 2.3
x: 0 m
η = 75.6
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 2.4
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0 m
η = 77.7
x: 0 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4) N.P.
(5) N.P.(5)
CUMPLE
η = 77.7
N2/N3
λ < 2.0
Cumple
x: 0.081 m
λw ≤ λw,máx
Cumple
x: 0.081 m
η = 0.4
x: 0.081 m
η = 0.5
x: 0.081 m
η = 80.9
MEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0.081 m
η = 12.7
VEd = 0.00
N.P.(2)
x: 0.081 m
η < 0.1 N.P.
(3) x: 0.081 m
η = 81.3
x: 0.081 m
η < 0.1
MEd = 0.00
N.P.(4)
N.P.(5) N.P.(5)
CUMPLE
η = 81.3
Notación:
λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector.
(2) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante.
(3) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor.
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede.
2.4.- Uniones
2.4.1.- Especificaciones
Norma:
CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia
de los medios de unión. Uniones soldadas.
Materiales:
- Perfiles (Material base): S275.
- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación
serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)
Disposiciones constructivas:
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir
sean al menos de 4 mm.
2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni
superior al menor espesor de las piezas a unir.
3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  veces el
espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión.
4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la
cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el
cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2  veces dicho
espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el
espesor de garganta.
5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo β deberán cumplir con la condición
de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:
- Si se cumple que β > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos.
- Si se cumple que β < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial.
ß ß
Unión en 'T' Unión en solape
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Comprobaciones:
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la
más débil de las piezas unidas.
b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes:
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).
c) Cordones de soldadura en ángulo:
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE
DB SE-A.
Se comprueban los siguientes tipos de tensión:
Tensión de Von Mises ( )2 2 2 u//
w M2
f
3⊥ ⊥σ + ⋅ τ + τ ≤ β ⋅ γ
Tensión normal
u
M2
f
K⊥σ ≤ ⋅ γ
Donde K = 1.
Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de
esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que
es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo
resulta en combinaciones distintas.
2.4.2.- Referencias y simbología
a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a
CTE DB SE-A
a a a
a
L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura
Método de representación de soldaduras
3
2b
2a
1
U
4
Referencias:
1: línea de la flecha
2a: línea de referencia (línea continua)
2b: línea de identificación (línea a trazos)
3: símbolo de soldadura
4: indicaciones complementarias
U: Unión
Referencias 1, 2a y 2b
a L
a L
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado de la flecha.
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado opuesto al de la flecha.
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Referencia 3
Designación Ilustración Símbolo
Soldadura en ángulo
Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)
Soldadura a tope en bisel simple
Soldadura a tope en bisel doble
Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio
Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo
Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo
Referencia 4
Representación Descripción
Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza
Soldadura realizada en taller
Soldadura realizada en el lugar de montaje
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2.4.3.- Memoria de cálculo
2.4.3.1.- Tipo 1
a) Detalle
3
3
179
179
6
6
Viga
IPE 220
Pilar
HE 160 B
Sección A - A
15
Rigidizador
135x75x10
Rigidizador
135x75x10
Viga
IPE 220
12 %A
A
d1 d1
B B
Pilar
HE 160 B
Alzado
11
18
0
18
0
11
19
1
88
6
Chapa de refuerzo
88x191x8
Detalle de soldaduras: chapa de
refuerzo a Pilar HE 160 B
5
5
60
60
5
5
60
60
4
4
105
105
Rigidizador
135x75x10
5
5
60
60
5
5
60
60
4
4
105
105
Rigidizador
135x75x10
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar HE 160 B
Rigidizador
135x75x10
Rigidizador
135x75x10
Viga
IPE 220
Sección B - B
b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
sc
rip
ció
n Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho
del ala
(mm)
Espesor
del ala
(mm)
Espesor
del alma
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Pilar HE 160 B 16
0
8
160
13
160 160 13 8 S275 2803.3 4179.4
Viga IPE 220 22
0
5.9
110
9.
2
220 110 9.2 5.9 S275 2803.3 4179.4
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Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Tipo fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Rigidizador 7
5
135
135 75 10 S275 2803.3 4179.4
Chapa de refuerzo 1
91
88
88 191 8 S275 2803.3 4179.4
c) Comprobación
1) Pilar HE 160 B
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Panel
Esbeltez -- -- -- 25.89
Cortante kN 410.67 484.23 84.81
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 213.58 261.90 81.55
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 213.55 261.90 81.54
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 213.58 261.90 81.55
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 213.55 261.90 81.54
Ala Cortante N/mm² 191.20 261.90 73.00
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 5 60 10.0 83.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 105 8.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 5 60 10.0 83.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 105 8.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 5 60 10.0 83.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 105 8.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 5 60 10.0 83.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 105 8.0 90.00
Soldadura de la chapa de refuerzo al alma En ángulo 6 539 8.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del rigidizador
superior a las alas
141.5 160.0 0.0 311.1 80.63 141.5 43.15 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior al alma
0.0 0.0 125.5 217.4 56.34 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a las alas
141.5 159.9 0.0 311.1 80.61 141.5 43.14 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior al alma
0.0 0.0 125.5 217.4 56.33 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior a las alas
141.5 160.0 0.0 311.1 80.63 141.5 43.15 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior al alma
0.0 0.0 125.5 217.4 56.34 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a las alas
141.5 159.9 0.0 311.1 80.61 141.5 43.14 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior al alma
0.0 0.0 125.5 217.4 56.33 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa de
refuerzo al alma
La comprobación no procede. 410.0 0.85
2) Viga IPE 220
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 6 110 9.2 83.00
Soldadura del alma En ángulo 3 179 5.9 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 6 110 9.2 83.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 175.7 155.4 0.0 321.5 83.31 175.7 53.57 410.0 0.85
Soldadura del alma 130.4 130.4 28.8 265.5 68.80 130.4 39.75 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 155.4 175.7 0.0 341.7 88.55 155.4 47.38 410.0 0.85
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d) Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller En ángulo
4 840
5 960
6 539
En el lugar de montaje En ángulo
3 358
6 417
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores 4 135x75x10 3.18
Chapas 1 88x191x8 1.06
Total 4.23
2.4.4.- Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller En ángulo
4 840
5 960
6 539
En el lugar de montaje En ángulo
3 358
6 417
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores 4 135x75x10 3.18
Chapas 1 88x191x8 1.06
Total 4.23
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1.- DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público
1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Desplazamientos Acciones características
1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
≥
γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q
- Sin coeficientes de combinación
≥ ≥
γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1
G P Q
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
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Desplazamientos
Característica
 
Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
2.- ESTRUCTURA
2.1.- Geometría
2.1.1.- Nudos
Referencias:
∆x, ∆y, ∆z: Desplazamientos prescritos en ejes globales.
θx, θy, θz: Giros prescritos en ejes globales.
Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'.
Nudos
Referencia
Coordenadas Vinculación exterior
Vinculación interiorX
(m)
Y
(m)
Z
(m)
∆x ∆y ∆z θx θy θz
N1 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
N2 0.000 0.000 3.300 - - - - - - Empotrado
N3 0.950 0.000 3.300 - - - - - - Empotrado
N4 2.900 0.000 2.200 - - - - - - Empotrado
N5 4.000 0.000 2.200 - - - - - - Empotrado
N6 4.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado
2.1.2.- Barras
2.1.2.1.- Materiales utilizados
Materiales utilizados
Material E
(kp/cm²)
ν
G
(kp/cm²)
fy
(kp/cm²)
α·t
(m/m°C)
γ
(t/m³)Tipo Designación
Acero laminado S275 2140672.8 0.300 825688.1 2803.3 0.000012 7.850
Notación:
E: Módulo de elasticidad
ν: Módulo de Poisson
G: Módulo de cortadura
fy: Límite elástico
α·t: Coeficiente de dilatación
γ: Peso específico
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2.1.2.2.- Descripción
Descripción
Material
Barra
(Ni/Nf)
Pieza
(Ni/Nf) Perfil(Serie)
Longitud
(m) βxy βxz LbSup.(m)
LbInf.
(m)
Tipo Designación Indeformableorigen Deformable
Indeformable
extremo
Acero
laminado S275 N1/N2 N1/N2
HE 160 B
(HEB) - 3.200 0.100 0.00 0.70 - -
N2/N3 N2/N3 IPE 200(IPE) 0.080 0.870 - 1.00 1.00 - -
N4/N3 N4/N3 IPE 140(IPE) - 2.239 - 1.00 1.00 - -
N4/N5 N4/N5 IPE 180(IPE) - 1.030 0.070 1.00 1.00 - -
N6/N5 N6/N5 HE 140 B(HEB) - 2.110 0.090 0.00 0.70 - -
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
βxy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY'
βxz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ'
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior
2.1.2.3.- Características mecánicas
Tipos de pieza
Ref. Piezas
1 N1/N2
2 N2/N3
3 N4/N3
4 N4/N5
5 N6/N5
Características mecánicas
Material
Ref. Descripción A
(cm²)
Avy
(cm²)
Avz
(cm²)
Iyy
(cm4)
Izz
(cm4)
It
(cm4)Tipo Designación
Acero laminado S275 1 HE 160 B, (HEB) 54.30 31.20 9.65 2492.00 889.20 31.24
2 IPE 200, (IPE) 28.50 12.75 9.22 1943.00 142.00 6.98
3 IPE 140, (IPE) 16.40 7.56 5.34 541.00 44.90 2.45
4 IPE 180, (IPE) 23.90 10.92 7.82 1317.00 101.00 4.79
5 HE 140 B, (HEB) 43.00 25.20 7.31 1509.00 549.70 20.06
Notación:
Ref.: Referencia
A: Área de la sección transversal
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y'
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z'
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y'
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z'
It: Inercia a torsión
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.
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2.1.2.4.- Tabla de medición
Tabla de medición
Material Pieza
(Ni/Nf)
Perfil(Serie) Longitud
(m)
Volumen
(m³)
Peso
(kg)Tipo Designación
Acero
laminado
S275 N1/N2 HE 160 B (HEB) 3.300 0.018 140.66
N2/N3 IPE 200 (IPE) 0.950 0.003 21.25
N4/N3 IPE 140 (IPE) 2.239 0.004 28.82
N4/N5 IPE 180 (IPE) 1.100 0.003 20.64
N6/N5 HE 140 B (HEB) 2.200 0.009 74.26
Notación:
Ni: Nudo inicial
Nf: Nudo final
2.1.2.5.- Resumen de medición
Resumen de medición
Material
Serie Perfil
Longitud Volumen Peso
Tipo Designación Perfil(m)
Serie
(m)
Material
(m)
Perfil
(m³)
Serie
(m³)
Material
(m³)
Perfil
(kg)
Serie
(kg)
Material
(kg)
S275
HEB
HE 160 B 3.300 0.018 140.66
HE 140 B 2.200 0.009 74.26
5.500 0.027 214.93
IPE
IPE 200 0.950 0.003 21.25
IPE 140 2.239 0.004 28.82
IPE 180 1.100 0.003 20.64
4.289 0.009 70.71
Acero
laminado 9.789 0.036 285.64
2.1.2.6.- Medición de superficies
Acero laminado: Medición de las superficies a pintar
Serie Perfil Superficie unitaria
(m²/m)
Longitud
(m)
Superficie
(m²)
HEB
HE 160 B 0.944 3.300 3.115
HE 140 B 0.826 2.200 1.817
IPE
IPE 200 0.789 0.950 0.749
IPE 140 0.563 2.239 1.260
IPE 180 0.713 1.100 0.785
Total 7.726
2.2.- Cargas
2.2.1.- Barras
Referencias:
'P1', 'P2':
Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no
se utiliza.
Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el
valor de la carga en el punto donde termina (L2).
Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza.
Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras
exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada.
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'L1', 'L2':
Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza.
Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra
y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la
posición donde termina la carga.
Unidades:
Cargas puntuales: t
Momentos puntuales: t·m.
Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: t/m.
Incrementos de temperatura: °C.
Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1
(m)
L2
(m)
Ejes X Y Z
N1/N2 Peso propio Uniforme 0.043 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N1/N2 H1 Uniforme 0.021 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N1/N2 H1 Uniforme 0.346 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N2 H2 Uniforme 0.348 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N1/N2 H2 Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N2 H3 Uniforme 0.021 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N1/N2 H3 Uniforme 0.346 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N2 H4 Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N2 H4 Uniforme 0.348 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N1/N2 H5 Uniforme 0.346 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N2 H5 Uniforme 0.315 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N1/N2 H6 Uniforme 0.013 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N1/N2 H6 Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N2 H7 Uniforme 0.346 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N2 H7 Uniforme 0.315 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N1/N2 H8 Uniforme 0.013 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N1/N2 H8 Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N1/N2 H9 Uniforme 0.147 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N1/N2 H9 Uniforme 0.153 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N1/N2 H10 Uniforme 0.147 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N1/N2 H10 Uniforme 0.153 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N2/N3 Peso propio Uniforme 0.022 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 Qharm Uniforme 0.536 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 Qmark Puntual 0.201 - 0.000 - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 Qmark Momento 0.219 - 0.000 - Globales 0.000 1.000 0.000
N2/N3 C5 Uniforme 1.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 H1 Uniforme 0.367 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N2/N3 H2 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N2/N3 H3 Uniforme 0.389 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N2/N3 H4 Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N2/N3 H5 Uniforme 0.367 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N2/N3 H6 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N2/N3 H7 Uniforme 0.389 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1
(m)
L2
(m)
Ejes X Y Z
N2/N3 H8 Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N2/N3 H9 Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N2/N3 H10 Uniforme 0.068 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 Peso propio Uniforme 0.013 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N3 Qharm Uniforme 0.766 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N3 C5 Uniforme 1.089 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N3 H1 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 H1 Uniforme 0.154 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N4/N3 H2 Uniforme 0.035 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 H2 Uniforme 0.006 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N4/N3 H3 Uniforme 0.338 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 H3 Uniforme 0.154 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N4/N3 H4 Uniforme 0.006 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N4/N3 H5 Uniforme 0.320 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 H5 Uniforme 0.010 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N4/N3 H6 Uniforme 0.171 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N4/N3 H6 Uniforme 0.035 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 H7 Uniforme 0.010 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N4/N3 H7 Uniforme 0.338 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 H8 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 H8 Uniforme 0.171 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N4/N3 H9 Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N3 H9 Uniforme 0.072 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N4/N3 H10 Uniforme 0.059 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N3 H10 Uniforme 0.072 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N4/N5 Peso propio Uniforme 0.019 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N5 Qharm Uniforme 1.290 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N5 C5 Uniforme 1.250 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N5 H1 Uniforme 0.367 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N5 H2 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N5 H3 Uniforme 0.389 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N5 H4 Uniforme 0.053 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N5 H5 Uniforme 0.367 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N5 H6 Uniforme 0.040 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N5 H7 Uniforme 0.389 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N5 H8 Uniforme 0.061 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N4/N5 H9 Uniforme 0.039 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N4/N5 H10 Uniforme 0.068 - - - Globales 0.000 0.000 1.000
N6/N5 Peso propio Uniforme 0.034 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000
N6/N5 H1 Uniforme 0.315 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N6/N5 H1 Uniforme 0.346 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N5 H2 Uniforme 0.013 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N6/N5 H2 Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N5 H3 Uniforme 0.315 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N6/N5 H3 Uniforme 0.346 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
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Cargas en barras
Barra Hipótesis Tipo
Valores Posición Dirección
P1 P2 L1
(m)
L2
(m)
Ejes X Y Z
N6/N5 H4 Uniforme 0.013 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N6/N5 H4 Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N5 H5 Uniforme 0.021 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N6/N5 H5 Uniforme 0.346 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N5 H6 Uniforme 0.348 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N6/N5 H6 Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N5 H7 Uniforme 0.346 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N5 H7 Uniforme 0.021 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N6/N5 H8 Uniforme 0.348 - - - Globales -1.000 0.000 0.000
N6/N5 H8 Uniforme 0.083 - - - Globales 0.000 -1.000 0.000
N6/N5 H9 Uniforme 0.147 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N6/N5 H9 Uniforme 0.153 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
N6/N5 H10 Uniforme 0.147 - - - Globales 1.000 0.000 0.000
N6/N5 H10 Uniforme 0.153 - - - Globales 0.000 1.000 0.000
2.3.- Resultados
2.3.1.- Nudos
2.3.1.1.- Desplazamientos
Referencias:
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales.
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.
2.3.1.1.1.- Hipótesis
Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qharm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qmark 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Peso propio -0.009 0.000 -0.003 0.000 0.034 0.000
Qharm -0.655 0.000 -0.038 0.000 1.704 0.000
Qmark 0.117 0.000 -0.004 0.000 0.252 0.000
C5 -0.665 0.000 -0.064 0.000 2.553 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
H1 2.264 -26.926 0.023 10.846 -0.294 1.280
H2 1.436 -6.500 0.007 2.618 -0.189 0.309
H3 2.275 -26.926 0.024 10.846 -0.337 1.280
H4 1.427 -6.500 0.006 2.618 -0.140 0.309
H5 -1.286 -26.926 0.014 10.846 -0.701 1.280
H6 -2.115 -6.500 -0.002 2.618 -0.596 0.309
H7 -1.275 -26.926 0.015 10.846 -0.744 1.280
H8 -2.104 -6.500 -0.001 2.618 -0.639 0.309
H9 0.273 11.916 -0.002 -4.800 0.332 -0.566
H10 0.330 11.916 0.003 -4.800 0.115 -0.566
N3 Peso propio -0.009 0.000 -0.052 0.000 0.059 0.000
Qharm -0.664 0.000 -2.613 0.000 3.267 0.000
Qmark 0.116 0.000 -0.181 0.000 0.138 0.000
C5 -0.678 0.000 -3.788 0.000 4.583 0.000
H1 2.270 -25.701 0.927 10.617 -1.370 1.298
H2 1.432 -6.204 0.329 2.563 -0.387 0.313
H3 2.282 -25.701 0.991 10.617 -1.447 1.298
H4 1.422 -6.204 0.254 2.563 -0.289 0.313
H5 -1.279 -25.701 0.946 10.617 -1.129 1.298
H6 -2.118 -6.204 0.349 2.563 -0.146 0.313
H7 -1.267 -25.701 1.010 10.617 -1.206 1.298
H8 -2.107 -6.204 0.413 2.563 -0.223 0.313
H9 0.276 11.374 -0.294 -4.699 0.239 -0.574
H10 0.334 11.374 0.027 -4.699 -0.150 -0.574
N4 Peso propio -0.025 0.000 -0.079 0.000 -0.067 0.000
Qharm -1.823 0.000 -4.597 0.000 -3.834 0.000
Qmark 0.169 0.000 -0.077 0.000 -0.110 0.000
C5 -1.980 0.000 -5.989 0.000 -5.218 0.000
H1 3.102 -11.591 2.375 7.843 1.762 2.683
H2 1.531 -2.798 0.546 1.893 0.332 0.648
H3 3.136 -11.591 2.476 7.843 1.851 2.683
H4 1.498 -2.798 0.431 1.893 0.220 0.648
H5 -0.994 -11.591 1.379 7.843 1.362 2.683
H6 -2.566 -2.798 -0.451 1.893 -0.069 0.648
H7 -0.960 -11.591 1.480 7.843 1.450 2.683
H8 -2.533 -2.798 -0.350 1.893 0.019 0.648
H9 0.411 5.130 -0.068 -3.471 -0.133 -1.187
H10 0.580 5.130 0.441 -3.471 0.310 -1.187
N5 Peso propio -0.025 0.000 -0.002 0.000 -0.051 0.000
Qharm -1.836 0.000 -0.052 0.000 -3.162 0.000
Qmark 0.168 0.000 -0.001 0.000 0.010 0.000
C5 -1.998 0.000 -0.061 0.000 -3.941 0.000
H1 3.104 -8.681 0.015 5.243 2.128 2.607
H2 1.526 -2.095 -0.002 1.266 0.739 0.629
H3 3.138 -8.681 0.016 5.243 2.195 2.607
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Desplazamientos de los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Desplazamientos en ejes globales
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
H4 1.492 -2.095 -0.003 1.266 0.670 0.629
H5 -0.983 -8.681 0.022 5.243 0.509 2.607
H6 -2.563 -2.095 0.005 1.266 -0.881 0.629
H7 -0.949 -8.681 0.023 5.243 0.575 2.607
H8 -2.529 -2.095 0.006 1.266 -0.815 0.629
H9 0.412 3.842 -0.002 -2.320 0.038 -1.154
H10 0.582 3.842 0.004 -2.320 0.373 -1.154
N6 Peso propio 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qharm 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qmark 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.1.1.2.- Combinaciones
Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Desplazamientos PP+Qharm+Qmark 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Qharm+Qmark+C5+H10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Desplazamientos PP+Qharm+Qmark -0.547 0.000 -0.045 0.000 1.990 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5 -1.213 0.000 -0.110 0.000 4.543 0.000
PP+Qharm+Qmark+H1 1.716 -26.926 -0.023 10.846 1.696 1.280
PP+Qharm+Qmark+C5+H1 1.051 -26.926 -0.087 10.846 4.249 1.280
PP+Qharm+Qmark+H2 0.888 -6.500 -0.039 2.618 1.801 0.309
PP+Qharm+Qmark+C5+H2 0.223 -6.500 -0.103 2.618 4.354 0.309
PP+Qharm+Qmark+H3 1.728 -26.926 -0.022 10.846 1.653 1.280
PP+Qharm+Qmark+C5+H3 1.062 -26.926 -0.086 10.846 4.206 1.280
PP+Qharm+Qmark+H4 0.879 -6.500 -0.039 2.618 1.850 0.309
PP+Qharm+Qmark+C5+H4 0.214 -6.500 -0.103 2.618 4.402 0.309
PP+Qharm+Qmark+H5 -1.834 -26.926 -0.031 10.846 1.289 1.280
PP+Qharm+Qmark+C5+H5 -2.499 -26.926 -0.096 10.846 3.841 1.280
PP+Qharm+Qmark+H6 -2.662 -6.500 -0.047 2.618 1.394 0.309
PP+Qharm+Qmark+C5+H6 -3.328 -6.500 -0.111 2.618 3.947 0.309
PP+Qharm+Qmark+H7 -1.822 -26.926 -0.030 10.846 1.246 1.280
PP+Qharm+Qmark+C5+H7 -2.487 -26.926 -0.094 10.846 3.798 1.280
PP+Qharm+Qmark+H8 -2.651 -6.500 -0.046 2.618 1.351 0.309
PP+Qharm+Qmark+C5+H8 -3.317 -6.500 -0.110 2.618 3.903 0.309
PP+Qharm+Qmark+H9 -0.274 11.916 -0.048 -4.800 2.322 -0.566
PP+Qharm+Qmark+C5+H9 -0.939 11.916 -0.112 -4.800 4.874 -0.566
PP+Qharm+Qmark+H10 -0.218 11.916 -0.042 -4.800 2.105 -0.566
PP+Qharm+Qmark+C5+H10 -0.883 11.916 -0.107 -4.800 4.658 -0.566
N3 Desplazamientos PP+Qharm+Qmark -0.558 0.000 -2.846 0.000 3.464 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5 -1.236 0.000 -6.634 0.000 8.046 0.000
PP+Qharm+Qmark+H1 1.713 -25.701 -1.919 10.617 2.094 1.298
PP+Qharm+Qmark+C5+H1 1.035 -25.701 -5.708 10.617 6.677 1.298
PP+Qharm+Qmark+H2 0.874 -6.204 -2.517 2.563 3.077 0.313
PP+Qharm+Qmark+C5+H2 0.196 -6.204 -6.305 2.563 7.660 0.313
PP+Qharm+Qmark+H3 1.724 -25.701 -1.855 10.617 2.016 1.298
PP+Qharm+Qmark+C5+H3 1.046 -25.701 -5.644 10.617 6.599 1.298
PP+Qharm+Qmark+H4 0.865 -6.204 -2.592 2.563 3.175 0.313
PP+Qharm+Qmark+C5+H4 0.187 -6.204 -6.380 2.563 7.758 0.313
PP+Qharm+Qmark+H5 -1.836 -25.701 -1.900 10.617 2.335 1.298
PP+Qharm+Qmark+C5+H5 -2.514 -25.701 -5.688 10.617 6.918 1.298
PP+Qharm+Qmark+H6 -2.676 -6.204 -2.497 2.563 3.318 0.313
PP+Qharm+Qmark+C5+H6 -3.354 -6.204 -6.286 2.563 7.901 0.313
PP+Qharm+Qmark+H7 -1.825 -25.701 -1.836 10.617 2.257 1.298
PP+Qharm+Qmark+C5+H7 -2.503 -25.701 -5.624 10.617 6.840 1.298
PP+Qharm+Qmark+H8 -2.664 -6.204 -2.433 2.563 3.240 0.313
PP+Qharm+Qmark+C5+H8 -3.343 -6.204 -6.222 2.563 7.823 0.313
PP+Qharm+Qmark+H9 -0.282 11.374 -3.140 -4.699 3.703 -0.574
PP+Qharm+Qmark+C5+H9 -0.960 11.374 -6.929 -4.699 8.286 -0.574
PP+Qharm+Qmark+H10 -0.224 11.374 -2.819 -4.699 3.314 -0.574
PP+Qharm+Qmark+C5+H10 -0.902 11.374 -6.607 -4.699 7.896 -0.574
N4 Desplazamientos PP+Qharm+Qmark -1.679 0.000 -4.752 0.000 -4.011 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5 -3.659 0.000 -10.742 0.000 -9.230 0.000
PP+Qharm+Qmark+H1 1.423 -11.591 -2.377 7.843 -2.249 2.683
PP+Qharm+Qmark+C5+H1 -0.557 -11.591 -8.367 7.843 -7.467 2.683
PP+Qharm+Qmark+H2 -0.149 -2.798 -4.207 1.893 -3.679 0.648
PP+Qharm+Qmark+C5+H2 -2.129 -2.798 -10.196 1.893 -8.898 0.648
PP+Qharm+Qmark+H3 1.456 -11.591 -2.276 7.843 -2.161 2.683
PP+Qharm+Qmark+C5+H3 -0.524 -11.591 -8.265 7.843 -7.379 2.683
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Qharm+Qmark+H4 -0.181 -2.798 -4.321 1.893 -3.792 0.648
PP+Qharm+Qmark+C5+H4 -2.161 -2.798 -10.311 1.893 -9.010 0.648
PP+Qharm+Qmark+H5 -2.673 -11.591 -3.373 7.843 -2.649 2.683
PP+Qharm+Qmark+C5+H5 -4.653 -11.591 -9.363 7.843 -7.868 2.683
PP+Qharm+Qmark+H6 -4.245 -2.798 -5.203 1.893 -4.080 0.648
PP+Qharm+Qmark+C5+H6 -6.226 -2.798 -11.193 1.893 -9.299 0.648
PP+Qharm+Qmark+H7 -2.640 -11.591 -3.272 7.843 -2.561 2.683
PP+Qharm+Qmark+C5+H7 -4.620 -11.591 -9.261 7.843 -7.780 2.683
PP+Qharm+Qmark+H8 -4.212 -2.798 -5.102 1.893 -3.992 0.648
PP+Qharm+Qmark+C5+H8 -6.192 -2.798 -11.091 1.893 -9.210 0.648
PP+Qharm+Qmark+H9 -1.268 5.130 -4.821 -3.471 -4.144 -1.187
PP+Qharm+Qmark+C5+H9 -3.248 5.130 -10.810 -3.471 -9.362 -1.187
PP+Qharm+Qmark+H10 -1.099 5.130 -4.312 -3.471 -3.701 -1.187
PP+Qharm+Qmark+C5+H10 -3.079 5.130 -10.301 -3.471 -8.919 -1.187
N5 Desplazamientos PP+Qharm+Qmark -1.694 0.000 -0.054 0.000 -3.204 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5 -3.692 0.000 -0.116 0.000 -7.145 0.000
PP+Qharm+Qmark+H1 1.411 -8.681 -0.040 5.243 -1.076 2.607
PP+Qharm+Qmark+C5+H1 -0.588 -8.681 -0.101 5.243 -5.017 2.607
PP+Qharm+Qmark+H2 -0.168 -2.095 -0.057 1.266 -2.465 0.629
PP+Qharm+Qmark+C5+H2 -2.166 -2.095 -0.118 1.266 -6.406 0.629
PP+Qharm+Qmark+H3 1.445 -8.681 -0.039 5.243 -1.009 2.607
PP+Qharm+Qmark+C5+H3 -0.554 -8.681 -0.100 5.243 -4.950 2.607
PP+Qharm+Qmark+H4 -0.201 -2.095 -0.057 1.266 -2.534 0.629
PP+Qharm+Qmark+C5+H4 -2.200 -2.095 -0.118 1.266 -6.475 0.629
PP+Qharm+Qmark+H5 -2.677 -8.681 -0.032 5.243 -2.695 2.607
PP+Qharm+Qmark+C5+H5 -4.675 -8.681 -0.094 5.243 -6.636 2.607
PP+Qharm+Qmark+H6 -4.257 -2.095 -0.049 1.266 -4.085 0.629
PP+Qharm+Qmark+C5+H6 -6.255 -2.095 -0.111 1.266 -8.026 0.629
PP+Qharm+Qmark+H7 -2.643 -8.681 -0.031 5.243 -2.628 2.607
PP+Qharm+Qmark+C5+H7 -4.641 -8.681 -0.093 5.243 -6.570 2.607
PP+Qharm+Qmark+H8 -4.223 -2.095 -0.048 1.266 -4.018 0.629
PP+Qharm+Qmark+C5+H8 -6.221 -2.095 -0.109 1.266 -7.960 0.629
PP+Qharm+Qmark+H9 -1.281 3.842 -0.056 -2.320 -3.165 -1.154
PP+Qharm+Qmark+C5+H9 -3.280 3.842 -0.117 -2.320 -7.107 -1.154
PP+Qharm+Qmark+H10 -1.111 3.842 -0.051 -2.320 -2.830 -1.154
PP+Qharm+Qmark+C5+H10 -3.110 3.842 -0.112 -2.320 -6.772 -1.154
N6 Desplazamientos PP+Qharm+Qmark 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H1 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H2 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H6 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H7 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Desplazamientos de los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
PP+Qharm+Qmark+C5+H8 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H9 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+H10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H10 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.1.1.3.- Envolventes
Envolvente de los desplazamientos en nudos
Referencia
Combinación Desplazamientos en ejes globales
Tipo Descripción
Dx
(mm)
Dy
(mm)
Dz
(mm)
Gx
(mRad)
Gy
(mRad)
Gz
(mRad)
N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.328 -26.926 -0.112 -4.800 1.246 -0.566
Valor máximo de la envolvente 1.728 11.916 -0.022 10.846 4.874 1.280
N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -3.354 -25.701 -6.929 -4.699 2.016 -0.574
Valor máximo de la envolvente 1.724 11.374 -1.836 10.617 8.286 1.298
N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.226 -11.591 -11.193 -3.471 -9.362 -1.187
Valor máximo de la envolvente 1.456 5.130 -2.276 7.843 -2.161 2.683
N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -6.255 -8.681 -0.118 -2.320 -8.026 -1.154
Valor máximo de la envolvente 1.445 3.842 -0.031 5.243 -1.009 2.607
N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
2.3.1.2.- Reacciones
Referencias:
Rx, Ry, Rz: Reacciones en nudos con desplazamientos coaccionados (fuerzas).
Mx, My, Mz: Reacciones en nudos con giros coaccionados (momentos).
2.3.1.2.1.- Hipótesis
Reacciones en los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1 Peso propio 0.012 0.000 0.175 0.000 0.014 0.000
Qharm 0.643 0.000 1.396 0.000 0.745 0.000
Qmark 0.056 0.000 0.149 0.000 0.048 0.000
C5 0.906 0.000 2.332 0.000 1.025 0.000
H1 -0.534 1.139 -0.824 -1.879 -0.770 -0.001
H2 -0.876 0.275 -0.251 -0.453 -0.775 0.000
H3 -0.549 1.139 -0.864 -1.879 -0.787 -0.001
H4 -0.859 0.275 -0.233 -0.453 -0.756 0.000
H5 0.520 1.139 -0.513 -1.879 0.413 -0.001
H6 0.179 0.275 0.061 -0.453 0.407 0.000
H7 0.505 1.139 -0.552 -1.879 0.395 -0.001
H8 0.163 0.275 0.022 -0.453 0.390 0.000
H9 0.288 -0.504 0.089 0.831 0.154 0.000
H10 0.211 -0.504 -0.109 0.831 0.067 0.000
N6 Peso propio -0.012 0.000 0.111 0.000 -0.005 0.000
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Reacciones en los nudos, por hipótesis
Referencia Descripción
Reacciones en ejes globales
Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
Qharm -0.643 0.000 2.247 0.000 -0.195 0.000
Qmark -0.056 0.000 0.052 0.000 -0.061 0.000
C5 -0.906 0.000 2.668 0.000 -0.353 0.000
H1 -0.572 0.761 -0.645 -0.839 -0.696 -0.002
H2 -0.231 0.184 0.091 -0.202 -0.367 0.000
H3 -0.557 0.761 -0.690 -0.839 -0.690 -0.002
H4 -0.248 0.184 0.117 -0.202 -0.374 0.000
H5 0.586 0.761 -0.957 -0.839 0.525 -0.002
H6 0.928 0.184 -0.220 -0.202 0.855 0.000
H7 0.602 0.761 -1.002 -0.839 0.531 -0.002
H8 0.943 0.184 -0.265 -0.202 0.861 0.000
H9 -0.288 -0.337 0.066 0.371 -0.200 0.001
H10 -0.211 -0.337 -0.161 0.371 -0.170 0.001
2.3.1.2.2.- Combinaciones
Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1 Hormigón en cimentaciones PP+Qharm+Qmark 0.712 0.000 1.720 0.000 0.807 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark 0.719 0.000 1.825 0.000 0.815 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark 1.098 0.000 2.558 0.000 1.254 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark 1.105 0.000 2.663 0.000 1.263 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark 0.746 0.000 1.810 0.000 0.836 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark 0.753 0.000 1.915 0.000 0.844 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark 1.132 0.000 2.647 0.000 1.283 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark 1.139 0.000 2.752 0.000 1.291 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5 2.162 0.000 5.451 0.000 2.447 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5 2.169 0.000 5.556 0.000 2.455 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5 2.548 0.000 6.289 0.000 2.894 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5 2.555 0.000 6.394 0.000 2.902 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5 2.196 0.000 5.541 0.000 2.476 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5 2.203 0.000 5.646 0.000 2.484 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5 2.582 0.000 6.378 0.000 2.923 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5 2.589 0.000 6.483 0.000 2.931 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H1 -0.142 1.823 0.401 -3.006 -0.424 -0.002
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H1 -0.135 1.823 0.506 -3.006 -0.416 -0.002
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H1 0.244 1.823 1.239 -3.006 0.023 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H1 0.251 1.823 1.344 -3.006 0.031 -0.002
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H1 -0.108 1.823 0.491 -3.006 -0.395 -0.002
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H1 -0.101 1.823 0.596 -3.006 -0.387 -0.002
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H1 0.278 1.823 1.328 -3.006 0.052 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H1 0.285 1.823 1.433 -3.006 0.060 -0.002
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H1 0.873 1.823 3.013 -3.006 0.724 -0.002
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H1 0.880 1.823 3.118 -3.006 0.732 -0.002
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H1 1.259 1.823 3.850 -3.006 1.171 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H1 1.266 1.823 3.955 -3.006 1.179 -0.002
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H1 0.907 1.823 3.102 -3.006 0.753 -0.002
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H1 0.914 1.823 3.207 -3.006 0.761 -0.002
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H1 1.293 1.823 3.940 -3.006 1.200 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H1 1.300 1.823 4.045 -3.006 1.208 -0.002
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H1 1.650 1.094 4.660 -1.803 1.708 -0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H1 1.657 1.094 4.765 -1.803 1.716 -0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H1 2.036 1.094 5.497 -1.803 2.155 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H1 2.043 1.094 5.602 -1.803 2.163 -0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H1 1.683 1.094 4.749 -1.803 1.737 -0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H1 1.691 1.094 4.854 -1.803 1.745 -0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H1 2.069 1.094 5.587 -1.803 2.184 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H1 2.077 1.094 5.692 -1.803 2.192 -0.001
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+Qharm+Qmark+1.6·H2 -0.689 0.440 1.319 -0.726 -0.433 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H2 -0.682 0.440 1.424 -0.726 -0.424 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H2 -0.303 0.440 2.156 -0.726 0.015 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H2 -0.296 0.440 2.261 -0.726 0.023 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H2 -0.655 0.440 1.408 -0.726 -0.404 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H2 -0.648 0.440 1.513 -0.726 -0.395 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H2 -0.269 0.440 2.246 -0.726 0.044 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H2 -0.262 0.440 2.351 -0.726 0.052 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H2 0.326 0.440 3.930 -0.726 0.715 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H2 0.333 0.440 4.035 -0.726 0.723 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H2 0.712 0.440 4.768 -0.726 1.162 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H2 0.719 0.440 4.873 -0.726 1.170 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H2 0.360 0.440 4.020 -0.726 0.744 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H2 0.367 0.440 4.125 -0.726 0.752 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H2 0.746 0.440 4.858 -0.726 1.191 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H2 0.753 0.440 4.963 -0.726 1.199 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H2 1.321 0.264 5.210 -0.435 1.703 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H2 1.329 0.264 5.315 -0.435 1.711 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H2 1.708 0.264 6.048 -0.435 2.150 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H2 1.715 0.264 6.153 -0.435 2.158 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H2 1.355 0.264 5.300 -0.435 1.732 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H2 1.363 0.264 5.405 -0.435 1.740 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H2 1.741 0.264 6.137 -0.435 2.179 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H2 1.749 0.264 6.242 -0.435 2.187 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H3 -0.167 1.823 0.338 -3.006 -0.452 -0.002
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H3 -0.160 1.823 0.443 -3.006 -0.444 -0.002
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H3 0.219 1.823 1.175 -3.006 -0.005 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H3 0.227 1.823 1.280 -3.006 0.004 -0.002
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H3 -0.133 1.823 0.428 -3.006 -0.423 -0.002
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H3 -0.126 1.823 0.533 -3.006 -0.415 -0.002
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H3 0.253 1.823 1.265 -3.006 0.024 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H3 0.260 1.823 1.370 -3.006 0.033 -0.002
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H3 0.848 1.823 2.950 -3.006 0.696 -0.002
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H3 0.856 1.823 3.055 -3.006 0.704 -0.002
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H3 1.234 1.823 3.787 -3.006 1.143 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H3 1.242 1.823 3.892 -3.006 1.151 -0.002
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H3 0.882 1.823 3.039 -3.006 0.725 -0.002
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H3 0.889 1.823 3.144 -3.006 0.733 -0.002
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H3 1.268 1.823 3.877 -3.006 1.172 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H3 1.275 1.823 3.982 -3.006 1.180 -0.002
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H3 1.635 1.094 4.622 -1.803 1.691 -0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H3 1.642 1.094 4.727 -1.803 1.699 -0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H3 2.021 1.094 5.459 -1.803 2.138 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H3 2.028 1.094 5.564 -1.803 2.147 -0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H3 1.669 1.094 4.711 -1.803 1.720 -0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H3 1.676 1.094 4.816 -1.803 1.728 -0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H3 2.055 1.094 5.549 -1.803 2.167 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H3 2.062 1.094 5.654 -1.803 2.176 -0.001
PP+Qharm+Qmark+1.6·H4 -0.663 0.440 1.347 -0.726 -0.403 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H4 -0.655 0.440 1.452 -0.726 -0.395 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H4 -0.276 0.440 2.185 -0.726 0.044 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H4 -0.269 0.440 2.290 -0.726 0.052 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H4 -0.629 0.440 1.437 -0.726 -0.374 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H4 -0.621 0.440 1.542 -0.726 -0.366 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H4 -0.243 0.440 2.274 -0.726 0.073 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H4 -0.235 0.440 2.379 -0.726 0.081 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H4 0.353 0.440 3.959 -0.726 0.745 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H4 0.360 0.440 4.064 -0.726 0.753 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H4 0.739 0.440 4.796 -0.726 1.192 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H4 0.746 0.440 4.901 -0.726 1.200 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H4 0.386 0.440 4.049 -0.726 0.774 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H4 0.394 0.440 4.154 -0.726 0.782 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H4 0.773 0.440 4.886 -0.726 1.221 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H4 0.780 0.440 4.991 -0.726 1.229 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H4 1.337 0.264 5.227 -0.435 1.720 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H4 1.345 0.264 5.332 -0.435 1.729 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H4 1.723 0.264 6.065 -0.435 2.168 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H4 1.731 0.264 6.170 -0.435 2.176 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H4 1.371 0.264 5.317 -0.435 1.749 0.000
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H4 1.378 0.264 5.422 -0.435 1.758 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H4 1.757 0.264 6.155 -0.435 2.197 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H4 1.765 0.264 6.260 -0.435 2.205 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H5 1.544 1.823 0.900 -3.006 1.467 -0.002
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H5 1.551 1.823 1.005 -3.006 1.475 -0.002
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H5 1.930 1.823 1.737 -3.006 1.914 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H5 1.937 1.823 1.842 -3.006 1.923 -0.002
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H5 1.578 1.823 0.990 -3.006 1.496 -0.002
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H5 1.585 1.823 1.095 -3.006 1.504 -0.002
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H5 1.964 1.823 1.827 -3.006 1.943 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H5 1.971 1.823 1.932 -3.006 1.952 -0.002
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H5 2.559 1.823 3.512 -3.006 2.615 -0.002
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H5 2.567 1.823 3.616 -3.006 2.623 -0.002
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H5 2.945 1.823 4.349 -3.006 3.062 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H5 2.953 1.823 4.454 -3.006 3.070 -0.002
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H5 2.593 1.823 3.601 -3.006 2.644 -0.002
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H5 2.600 1.823 3.706 -3.006 2.652 -0.002
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H5 2.979 1.823 4.439 -3.006 3.091 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H5 2.986 1.823 4.544 -3.006 3.099 -0.002
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H5 2.661 1.094 4.959 -1.803 2.843 -0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H5 2.669 1.094 5.064 -1.803 2.851 -0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H5 3.047 1.094 5.796 -1.803 3.290 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H5 3.055 1.094 5.901 -1.803 3.298 -0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H5 2.695 1.094 5.049 -1.803 2.872 -0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H5 2.703 1.094 5.154 -1.803 2.880 -0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H5 3.081 1.094 5.886 -1.803 3.319 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H5 3.089 1.094 5.991 -1.803 3.327 -0.001
PP+Qharm+Qmark+1.6·H6 0.998 0.440 1.818 -0.726 1.459 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H6 1.005 0.440 1.923 -0.726 1.467 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H6 1.384 0.440 2.655 -0.726 1.906 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H6 1.391 0.440 2.760 -0.726 1.914 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H6 1.031 0.440 1.907 -0.726 1.488 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H6 1.039 0.440 2.012 -0.726 1.496 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H6 1.417 0.440 2.745 -0.726 1.935 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H6 1.425 0.440 2.850 -0.726 1.943 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H6 2.013 0.440 4.429 -0.726 2.607 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H6 2.020 0.440 4.534 -0.726 2.615 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H6 2.399 0.440 5.267 -0.726 3.054 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H6 2.406 0.440 5.372 -0.726 3.062 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H6 2.046 0.440 4.519 -0.726 2.636 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H6 2.054 0.440 4.624 -0.726 2.644 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H6 2.433 0.440 5.357 -0.726 3.083 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H6 2.440 0.440 5.461 -0.726 3.091 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H6 2.333 0.264 5.510 -0.435 2.838 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H6 2.341 0.264 5.615 -0.435 2.846 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H6 2.719 0.264 6.347 -0.435 3.285 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H6 2.727 0.264 6.452 -0.435 3.293 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H6 2.367 0.264 5.599 -0.435 2.867 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H6 2.374 0.264 5.704 -0.435 2.875 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H6 2.753 0.264 6.437 -0.435 3.314 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H6 2.761 0.264 6.542 -0.435 3.322 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H7 1.520 1.823 0.837 -3.006 1.439 -0.002
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H7 1.527 1.823 0.942 -3.006 1.448 -0.002
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H7 1.906 1.823 1.674 -3.006 1.887 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H7 1.913 1.823 1.779 -3.006 1.895 -0.002
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H7 1.554 1.823 0.926 -3.006 1.468 -0.002
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H7 1.561 1.823 1.031 -3.006 1.477 -0.002
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H7 1.940 1.823 1.764 -3.006 1.916 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H7 1.947 1.823 1.869 -3.006 1.924 -0.002
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H7 2.535 1.823 3.448 -3.006 2.587 -0.002
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H7 2.542 1.823 3.553 -3.006 2.595 -0.002
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H7 2.921 1.823 4.286 -3.006 3.034 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H7 2.928 1.823 4.391 -3.006 3.042 -0.002
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H7 2.569 1.823 3.538 -3.006 2.616 -0.002
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H7 2.576 1.823 3.643 -3.006 2.624 -0.002
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H7 2.955 1.823 4.375 -3.006 3.063 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H7 2.962 1.823 4.480 -3.006 3.071 -0.002
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H7 2.647 1.094 4.921 -1.803 2.826 -0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H7 2.654 1.094 5.026 -1.803 2.834 -0.001
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H7 3.033 1.094 5.759 -1.803 3.273 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H7 3.040 1.094 5.864 -1.803 3.281 -0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H7 2.681 1.094 5.011 -1.803 2.855 -0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H7 2.688 1.094 5.116 -1.803 2.863 -0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H7 3.067 1.094 5.848 -1.803 3.302 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H7 3.074 1.094 5.953 -1.803 3.310 -0.001
PP+Qharm+Qmark+1.6·H8 0.973 0.440 1.755 -0.726 1.431 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H8 0.980 0.440 1.860 -0.726 1.440 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H8 1.359 0.440 2.592 -0.726 1.879 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H8 1.366 0.440 2.697 -0.726 1.887 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H8 1.007 0.440 1.844 -0.726 1.460 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H8 1.014 0.440 1.949 -0.726 1.469 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H8 1.393 0.440 2.682 -0.726 1.908 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H8 1.400 0.440 2.787 -0.726 1.916 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H8 1.988 0.440 4.366 -0.726 2.579 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H8 1.995 0.440 4.471 -0.726 2.587 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H8 2.374 0.440 5.204 -0.726 3.026 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H8 2.381 0.440 5.309 -0.726 3.034 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H8 2.022 0.440 4.456 -0.726 2.608 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H8 2.029 0.440 4.561 -0.726 2.616 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H8 2.408 0.440 5.294 -0.726 3.055 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H8 2.415 0.440 5.398 -0.726 3.063 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H8 2.319 0.264 5.472 -0.435 2.821 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H8 2.326 0.264 5.577 -0.435 2.829 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H8 2.705 0.264 6.309 -0.435 3.268 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H8 2.712 0.264 6.414 -0.435 3.276 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H8 2.353 0.264 5.561 -0.435 2.850 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H8 2.360 0.264 5.666 -0.435 2.858 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H8 2.739 0.264 6.399 -0.435 3.297 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H8 2.746 0.264 6.504 -0.435 3.305 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H9 1.172 -0.807 1.862 1.330 1.054 0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H9 1.179 -0.807 1.967 1.330 1.062 0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H9 1.558 -0.807 2.700 1.330 1.501 0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H9 1.565 -0.807 2.805 1.330 1.509 0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H9 1.206 -0.807 1.952 1.330 1.083 0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H9 1.213 -0.807 2.057 1.330 1.091 0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H9 1.592 -0.807 2.789 1.330 1.530 0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H9 1.599 -0.807 2.894 1.330 1.538 0.001
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H9 2.187 -0.807 4.474 1.330 2.202 0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H9 2.194 -0.807 4.579 1.330 2.210 0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H9 2.573 -0.807 5.311 1.330 2.649 0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H9 2.580 -0.807 5.416 1.330 2.657 0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H9 2.221 -0.807 4.564 1.330 2.231 0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H9 2.228 -0.807 4.669 1.330 2.239 0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H9 2.607 -0.807 5.401 1.330 2.678 0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H9 2.614 -0.807 5.506 1.330 2.686 0.001
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H9 2.438 -0.484 5.536 0.798 2.595 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H9 2.445 -0.484 5.641 0.798 2.603 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H9 2.824 -0.484 6.374 0.798 3.042 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H9 2.831 -0.484 6.479 0.798 3.050 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H9 2.472 -0.484 5.626 0.798 2.624 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H9 2.479 -0.484 5.731 0.798 2.632 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H9 2.858 -0.484 6.464 0.798 3.071 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H9 2.865 -0.484 6.569 0.798 3.079 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H10 1.049 -0.807 1.545 1.330 0.915 0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H10 1.056 -0.807 1.650 1.330 0.923 0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H10 1.435 -0.807 2.383 1.330 1.362 0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H10 1.442 -0.807 2.488 1.330 1.370 0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H10 1.083 -0.807 1.635 1.330 0.944 0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H10 1.090 -0.807 1.740 1.330 0.952 0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H10 1.469 -0.807 2.472 1.330 1.391 0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H10 1.476 -0.807 2.577 1.330 1.399 0.001
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H10 2.064 -0.807 4.157 1.330 2.062 0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H10 2.071 -0.807 4.262 1.330 2.070 0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H10 2.450 -0.807 4.994 1.330 2.510 0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H10 2.457 -0.807 5.099 1.330 2.518 0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H10 2.098 -0.807 4.247 1.330 2.091 0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H10 2.105 -0.807 4.352 1.330 2.099 0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H10 2.484 -0.807 5.084 1.330 2.538 0.001
Listados
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H10 2.491 -0.807 5.189 1.330 2.547 0.001
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H10 2.364 -0.484 5.346 0.798 2.511 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H10 2.371 -0.484 5.451 0.798 2.519 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H10 2.750 -0.484 6.184 0.798 2.958 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H10 2.757 -0.484 6.289 0.798 2.966 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H10 2.398 -0.484 5.436 0.798 2.540 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H10 2.405 -0.484 5.541 0.798 2.548 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H10 2.784 -0.484 6.273 0.798 2.987 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H10 2.791 -0.484 6.378 0.798 2.995 0.000
Tensiones sobre el terreno PP+Qharm+Qmark 0.712 0.000 1.720 0.000 0.807 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5 1.618 0.000 4.052 0.000 1.832 0.000
PP+Qharm+Qmark+H1 0.178 1.139 0.896 -1.879 0.038 -0.001
PP+Qharm+Qmark+C5+H1 1.084 1.139 3.228 -1.879 1.062 -0.001
PP+Qharm+Qmark+H2 -0.164 0.275 1.469 -0.453 0.032 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H2 0.743 0.275 3.801 -0.453 1.057 0.000
PP+Qharm+Qmark+H3 0.163 1.139 0.856 -1.879 0.020 -0.001
PP+Qharm+Qmark+C5+H3 1.069 1.139 3.188 -1.879 1.045 -0.001
PP+Qharm+Qmark+H4 -0.147 0.275 1.487 -0.453 0.051 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H4 0.759 0.275 3.819 -0.453 1.075 0.000
PP+Qharm+Qmark+H5 1.232 1.139 1.208 -1.879 1.220 -0.001
PP+Qharm+Qmark+C5+H5 2.138 1.139 3.539 -1.879 2.244 -0.001
PP+Qharm+Qmark+H6 0.890 0.275 1.781 -0.453 1.215 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H6 1.797 0.275 4.113 -0.453 2.239 0.000
PP+Qharm+Qmark+H7 1.217 1.139 1.168 -1.879 1.202 -0.001
PP+Qharm+Qmark+C5+H7 2.123 1.139 3.500 -1.879 2.227 -0.001
PP+Qharm+Qmark+H8 0.875 0.275 1.742 -0.453 1.197 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H8 1.781 0.275 4.074 -0.453 2.222 0.000
PP+Qharm+Qmark+H9 1.000 -0.504 1.809 0.831 0.961 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H9 1.906 -0.504 4.141 0.831 1.986 0.000
PP+Qharm+Qmark+H10 0.923 -0.504 1.611 0.831 0.874 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H10 1.829 -0.504 3.943 0.831 1.899 0.000
N6 Hormigón en cimentaciones PP+Qharm+Qmark -0.712 0.000 2.410 0.000 -0.261 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark -0.719 0.000 2.476 0.000 -0.263 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark -1.098 0.000 3.758 0.000 -0.377 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark -1.105 0.000 3.824 0.000 -0.380 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark -0.746 0.000 2.440 0.000 -0.297 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark -0.753 0.000 2.507 0.000 -0.300 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark -1.132 0.000 3.789 0.000 -0.414 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark -1.139 0.000 3.855 0.000 -0.417 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5 -2.162 0.000 6.678 0.000 -0.825 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5 -2.169 0.000 6.744 0.000 -0.828 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5 -2.548 0.000 8.026 0.000 -0.942 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5 -2.555 0.000 8.093 0.000 -0.945 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5 -2.196 0.000 6.709 0.000 -0.862 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5 -2.203 0.000 6.775 0.000 -0.865 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5 -2.582 0.000 8.057 0.000 -0.978 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5 -2.589 0.000 8.124 0.000 -0.981 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H1 -1.628 1.217 1.378 -1.342 -1.375 -0.003
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H1 -1.635 1.217 1.444 -1.342 -1.378 -0.003
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H1 -2.014 1.217 2.726 -1.342 -1.492 -0.003
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H1 -2.021 1.217 2.792 -1.342 -1.494 -0.003
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H1 -1.662 1.217 1.409 -1.342 -1.411 -0.003
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H1 -1.669 1.217 1.475 -1.342 -1.414 -0.003
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H1 -2.048 1.217 2.757 -1.342 -1.528 -0.003
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H1 -2.055 1.217 2.823 -1.342 -1.531 -0.003
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H1 -2.643 1.217 4.365 -1.342 -1.770 -0.003
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H1 -2.650 1.217 4.432 -1.342 -1.773 -0.003
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H1 -3.029 1.217 5.714 -1.342 -1.887 -0.003
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H1 -3.036 1.217 5.780 -1.342 -1.890 -0.003
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H1 -2.677 1.217 4.396 -1.342 -1.807 -0.003
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H1 -2.684 1.217 4.463 -1.342 -1.809 -0.003
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H1 -3.063 1.217 5.745 -1.342 -1.923 -0.003
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H1 -3.070 1.217 5.811 -1.342 -1.926 -0.003
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H1 -2.712 0.730 6.059 -0.805 -1.494 -0.002
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H1 -2.719 0.730 6.125 -0.805 -1.496 -0.002
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H1 -3.098 0.730 7.407 -0.805 -1.610 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H1 -3.105 0.730 7.474 -0.805 -1.613 -0.002
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H1 -2.745 0.730 6.090 -0.805 -1.530 -0.002
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H1 -2.753 0.730 6.156 -0.805 -1.533 -0.002
Listados
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H1 -3.131 0.730 7.438 -0.805 -1.647 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H1 -3.139 0.730 7.504 -0.805 -1.650 -0.002
PP+Qharm+Qmark+1.6·H2 -1.081 0.294 2.556 -0.324 -0.847 -0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H2 -1.089 0.294 2.622 -0.324 -0.850 -0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H2 -1.468 0.294 3.904 -0.324 -0.964 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H2 -1.475 0.294 3.971 -0.324 -0.967 -0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H2 -1.115 0.294 2.587 -0.324 -0.884 -0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H2 -1.123 0.294 2.653 -0.324 -0.887 -0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H2 -1.501 0.294 3.935 -0.324 -1.001 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H2 -1.509 0.294 4.002 -0.324 -1.003 -0.001
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H2 -2.097 0.294 5.544 -0.324 -1.242 -0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H2 -2.104 0.294 5.610 -0.324 -1.245 -0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H2 -2.483 0.294 6.892 -0.324 -1.359 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H2 -2.490 0.294 6.958 -0.324 -1.362 -0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H2 -2.130 0.294 5.575 -0.324 -1.279 -0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H2 -2.138 0.294 5.641 -0.324 -1.282 -0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H2 -2.516 0.294 6.923 -0.324 -1.396 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H2 -2.524 0.294 6.989 -0.324 -1.399 -0.001
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H2 -2.384 0.176 6.766 -0.194 -1.177 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H2 -2.391 0.176 6.832 -0.194 -1.180 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H2 -2.770 0.176 8.114 -0.194 -1.294 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H2 -2.777 0.176 8.180 -0.194 -1.297 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H2 -2.418 0.176 6.797 -0.194 -1.214 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H2 -2.425 0.176 6.863 -0.194 -1.217 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H2 -2.804 0.176 8.145 -0.194 -1.330 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H2 -2.811 0.176 8.211 -0.194 -1.333 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H3 -1.603 1.217 1.305 -1.342 -1.365 -0.003
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H3 -1.610 1.217 1.372 -1.342 -1.368 -0.003
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H3 -1.989 1.217 2.654 -1.342 -1.482 -0.003
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H3 -1.996 1.217 2.720 -1.342 -1.485 -0.003
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H3 -1.637 1.217 1.336 -1.342 -1.402 -0.003
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H3 -1.644 1.217 1.403 -1.342 -1.405 -0.003
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H3 -2.023 1.217 2.685 -1.342 -1.519 -0.003
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H3 -2.030 1.217 2.751 -1.342 -1.522 -0.003
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H3 -2.618 1.217 4.293 -1.342 -1.760 -0.003
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H3 -2.626 1.217 4.360 -1.342 -1.763 -0.003
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H3 -3.004 1.217 5.642 -1.342 -1.877 -0.003
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H3 -3.012 1.217 5.708 -1.342 -1.880 -0.003
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H3 -2.652 1.217 4.324 -1.342 -1.797 -0.003
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H3 -2.659 1.217 4.391 -1.342 -1.800 -0.003
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H3 -3.038 1.217 5.673 -1.342 -1.914 -0.003
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H3 -3.045 1.217 5.739 -1.342 -1.917 -0.003
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H3 -2.697 0.730 6.015 -0.805 -1.488 -0.002
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H3 -2.704 0.730 6.082 -0.805 -1.491 -0.002
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H3 -3.083 0.730 7.364 -0.805 -1.605 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H3 -3.090 0.730 7.430 -0.805 -1.608 -0.002
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H3 -2.731 0.730 6.046 -0.805 -1.524 -0.002
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H3 -2.738 0.730 6.113 -0.805 -1.527 -0.002
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H3 -3.117 0.730 7.395 -0.805 -1.641 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H3 -3.124 0.730 7.461 -0.805 -1.644 -0.002
PP+Qharm+Qmark+1.6·H4 -1.108 0.294 2.596 -0.324 -0.858 -0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H4 -1.115 0.294 2.663 -0.324 -0.861 -0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H4 -1.494 0.294 3.945 -0.324 -0.975 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H4 -1.501 0.294 4.011 -0.324 -0.978 -0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H4 -1.142 0.294 2.627 -0.324 -0.895 -0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H4 -1.149 0.294 2.694 -0.324 -0.898 -0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H4 -1.528 0.294 3.976 -0.324 -1.012 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H4 -1.535 0.294 4.042 -0.324 -1.014 -0.001
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H4 -2.123 0.294 5.584 -0.324 -1.253 -0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H4 -2.130 0.294 5.651 -0.324 -1.256 -0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H4 -2.509 0.294 6.933 -0.324 -1.370 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H4 -2.516 0.294 6.999 -0.324 -1.373 -0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H4 -2.157 0.294 5.615 -0.324 -1.290 -0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H4 -2.164 0.294 5.682 -0.324 -1.293 -0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H4 -2.543 0.294 6.964 -0.324 -1.407 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H4 -2.550 0.294 7.030 -0.324 -1.410 -0.001
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H4 -2.400 0.176 6.790 -0.194 -1.184 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H4 -2.407 0.176 6.856 -0.194 -1.187 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H4 -2.786 0.176 8.138 -0.194 -1.300 0.000
Listados
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H4 -2.793 0.176 8.205 -0.194 -1.303 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H4 -2.434 0.176 6.821 -0.194 -1.220 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H4 -2.441 0.176 6.887 -0.194 -1.223 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H4 -2.820 0.176 8.169 -0.194 -1.337 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H4 -2.827 0.176 8.236 -0.194 -1.340 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H5 0.226 1.217 0.879 -1.342 0.580 -0.003
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H5 0.219 1.217 0.945 -1.342 0.577 -0.003
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H5 -0.160 1.217 2.227 -1.342 0.463 -0.003
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H5 -0.167 1.217 2.294 -1.342 0.460 -0.003
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H5 0.192 1.217 0.910 -1.342 0.543 -0.003
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H5 0.185 1.217 0.976 -1.342 0.540 -0.003
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H5 -0.194 1.217 2.258 -1.342 0.426 -0.003
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H5 -0.201 1.217 2.325 -1.342 0.423 -0.003
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H5 -0.789 1.217 3.867 -1.342 0.185 -0.003
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H5 -0.796 1.217 3.933 -1.342 0.182 -0.003
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H5 -1.175 1.217 5.215 -1.342 0.068 -0.003
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H5 -1.182 1.217 5.282 -1.342 0.065 -0.003
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H5 -0.823 1.217 3.898 -1.342 0.148 -0.003
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H5 -0.830 1.217 3.964 -1.342 0.145 -0.003
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H5 -1.209 1.217 5.246 -1.342 0.031 -0.003
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H5 -1.216 1.217 5.312 -1.342 0.028 -0.003
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H5 -1.599 0.730 5.759 -0.805 -0.321 -0.002
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H5 -1.606 0.730 5.826 -0.805 -0.324 -0.002
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H5 -1.985 0.730 7.108 -0.805 -0.438 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H5 -1.992 0.730 7.174 -0.805 -0.441 -0.002
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H5 -1.633 0.730 5.790 -0.805 -0.358 -0.002
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H5 -1.640 0.730 5.857 -0.805 -0.360 -0.002
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H5 -2.019 0.730 7.139 -0.805 -0.474 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H5 -2.026 0.730 7.205 -0.805 -0.477 -0.002
PP+Qharm+Qmark+1.6·H6 0.773 0.294 2.057 -0.324 1.108 -0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H6 0.765 0.294 2.123 -0.324 1.105 -0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H6 0.387 0.294 3.405 -0.324 0.991 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H6 0.379 0.294 3.472 -0.324 0.988 -0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H6 0.739 0.294 2.088 -0.324 1.071 -0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H6 0.732 0.294 2.154 -0.324 1.068 -0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H6 0.353 0.294 3.436 -0.324 0.954 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H6 0.345 0.294 3.503 -0.324 0.951 -0.001
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H6 -0.243 0.294 5.045 -0.324 0.713 -0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H6 -0.250 0.294 5.111 -0.324 0.710 -0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H6 -0.629 0.294 6.393 -0.324 0.596 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H6 -0.636 0.294 6.460 -0.324 0.593 -0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H6 -0.276 0.294 5.076 -0.324 0.676 -0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H6 -0.284 0.294 5.142 -0.324 0.673 -0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H6 -0.662 0.294 6.424 -0.324 0.559 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H6 -0.670 0.294 6.490 -0.324 0.556 -0.001
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H6 -1.271 0.176 6.466 -0.194 -0.004 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H6 -1.279 0.176 6.533 -0.194 -0.007 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H6 -1.657 0.176 7.815 -0.194 -0.121 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H6 -1.665 0.176 7.881 -0.194 -0.124 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H6 -1.305 0.176 6.497 -0.194 -0.041 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H6 -1.312 0.176 6.564 -0.194 -0.044 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H6 -1.691 0.176 7.846 -0.194 -0.158 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H6 -1.698 0.176 7.912 -0.194 -0.160 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H7 0.251 1.217 0.807 -1.342 0.589 -0.003
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H7 0.243 1.217 0.873 -1.342 0.586 -0.003
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H7 -0.135 1.217 2.155 -1.342 0.472 -0.003
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H7 -0.143 1.217 2.221 -1.342 0.470 -0.003
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H7 0.217 1.217 0.838 -1.342 0.553 -0.003
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H7 0.210 1.217 0.904 -1.342 0.550 -0.003
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H7 -0.169 1.217 2.186 -1.342 0.436 -0.003
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H7 -0.176 1.217 2.252 -1.342 0.433 -0.003
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H7 -0.764 1.217 3.794 -1.342 0.194 -0.003
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H7 -0.772 1.217 3.861 -1.342 0.191 -0.003
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H7 -1.151 1.217 5.143 -1.342 0.077 -0.003
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H7 -1.158 1.217 5.209 -1.342 0.074 -0.003
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H7 -0.798 1.217 3.825 -1.342 0.157 -0.003
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H7 -0.806 1.217 3.892 -1.342 0.155 -0.003
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H7 -1.184 1.217 5.174 -1.342 0.041 -0.003
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H7 -1.192 1.217 5.240 -1.342 0.038 -0.003
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H7 -1.585 0.730 5.716 -0.805 -0.315 -0.002
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H7 -1.592 0.730 5.783 -0.805 -0.318 -0.002
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H7 -1.971 0.730 7.065 -0.805 -0.432 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H7 -1.978 0.730 7.131 -0.805 -0.435 -0.002
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H7 -1.618 0.730 5.747 -0.805 -0.352 -0.002
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H7 -1.626 0.730 5.813 -0.805 -0.355 -0.002
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H7 -2.004 0.730 7.095 -0.805 -0.469 -0.002
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H7 -2.012 0.730 7.162 -0.805 -0.471 -0.002
PP+Qharm+Qmark+1.6·H8 0.797 0.294 1.985 -0.324 1.117 -0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H8 0.790 0.294 2.051 -0.324 1.114 -0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H8 0.411 0.294 3.333 -0.324 1.001 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H8 0.404 0.294 3.400 -0.324 0.998 -0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H8 0.763 0.294 2.016 -0.324 1.081 -0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H8 0.756 0.294 2.082 -0.324 1.078 -0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H8 0.377 0.294 3.364 -0.324 0.964 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H8 0.370 0.294 3.431 -0.324 0.961 -0.001
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H8 -0.218 0.294 4.973 -0.324 0.722 -0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H8 -0.225 0.294 5.039 -0.324 0.719 -0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H8 -0.604 0.294 6.321 -0.324 0.605 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H8 -0.611 0.294 6.387 -0.324 0.602 -0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H8 -0.252 0.294 5.004 -0.324 0.686 -0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H8 -0.259 0.294 5.070 -0.324 0.683 -0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H8 -0.638 0.294 6.352 -0.324 0.569 -0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H8 -0.645 0.294 6.418 -0.324 0.566 -0.001
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H8 -1.257 0.176 6.423 -0.194 0.002 0.000
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H8 -1.264 0.176 6.489 -0.194 -0.001 0.000
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H8 -1.643 0.176 7.771 -0.194 -0.115 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H8 -1.650 0.176 7.838 -0.194 -0.118 0.000
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H8 -1.291 0.176 6.454 -0.194 -0.035 0.000
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H8 -1.298 0.176 6.520 -0.194 -0.038 0.000
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H8 -1.677 0.176 7.802 -0.194 -0.152 0.000
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H8 -1.684 0.176 7.869 -0.194 -0.155 0.000
PP+Qharm+Qmark+1.6·H9 -1.172 -0.539 2.515 0.594 -0.581 0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H9 -1.179 -0.539 2.581 0.594 -0.584 0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H9 -1.558 -0.539 3.863 0.594 -0.698 0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H9 -1.565 -0.539 3.930 0.594 -0.701 0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H9 -1.206 -0.539 2.546 0.594 -0.618 0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H9 -1.213 -0.539 2.612 0.594 -0.621 0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H9 -1.592 -0.539 3.894 0.594 -0.735 0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H9 -1.599 -0.539 3.961 0.594 -0.738 0.001
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H9 -2.187 -0.539 5.503 0.594 -0.976 0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H9 -2.195 -0.539 5.569 0.594 -0.979 0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H9 -2.573 -0.539 6.851 0.594 -1.093 0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H9 -2.581 -0.539 6.917 0.594 -1.096 0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H9 -2.221 -0.539 5.534 0.594 -1.013 0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H9 -2.228 -0.539 5.600 0.594 -1.016 0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H9 -2.607 -0.539 6.882 0.594 -1.130 0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H9 -2.614 -0.539 6.948 0.594 -1.133 0.001
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H9 -2.438 -0.323 6.741 0.356 -1.017 0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H9 -2.445 -0.323 6.807 0.356 -1.020 0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H9 -2.824 -0.323 8.089 0.356 -1.134 0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H9 -2.831 -0.323 8.156 0.356 -1.137 0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H9 -2.472 -0.323 6.772 0.356 -1.054 0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H9 -2.479 -0.323 6.838 0.356 -1.057 0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H9 -2.858 -0.323 8.120 0.356 -1.171 0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H9 -2.865 -0.323 8.187 0.356 -1.174 0.001
PP+Qharm+Qmark+1.6·H10 -1.049 -0.539 2.152 0.594 -0.533 0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·H10 -1.056 -0.539 2.219 0.594 -0.536 0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H10 -1.435 -0.539 3.501 0.594 -0.650 0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·H10 -1.442 -0.539 3.567 0.594 -0.653 0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H10 -1.083 -0.539 2.183 0.594 -0.570 0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·H10 -1.090 -0.539 2.249 0.594 -0.573 0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H10 -1.469 -0.539 3.531 0.594 -0.687 0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·H10 -1.476 -0.539 3.598 0.594 -0.690 0.001
PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H10 -2.064 -0.539 5.140 0.594 -0.928 0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H10 -2.071 -0.539 5.206 0.594 -0.931 0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H10 -2.450 -0.539 6.488 0.594 -1.045 0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.12·C5+1.6·H10 -2.457 -0.539 6.555 0.594 -1.048 0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H10 -2.098 -0.539 5.171 0.594 -0.965 0.001
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Reacciones en los nudos, por combinación
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H10 -2.105 -0.539 5.237 0.594 -0.968 0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H10 -2.484 -0.539 6.519 0.594 -1.082 0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.12·C5+1.6·H10 -2.491 -0.539 6.586 0.594 -1.085 0.001
PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H10 -2.364 -0.323 6.523 0.356 -0.989 0.001
1.6·PP+Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H10 -2.372 -0.323 6.590 0.356 -0.992 0.001
PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H10 -2.750 -0.323 7.872 0.356 -1.105 0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+Qmark+1.6·C5+0.96·H10 -2.758 -0.323 7.938 0.356 -1.108 0.001
PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H10 -2.398 -0.323 6.554 0.356 -1.025 0.001
1.6·PP+Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H10 -2.405 -0.323 6.621 0.356 -1.028 0.001
PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H10 -2.784 -0.323 7.903 0.356 -1.142 0.001
1.6·PP+1.6·Qharm+1.6·Qmark+1.6·C5+0.96·H10 -2.791 -0.323 7.969 0.356 -1.145 0.001
Tensiones sobre el terreno PP+Qharm+Qmark -0.712 0.000 2.410 0.000 -0.261 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5 -1.618 0.000 5.077 0.000 -0.613 0.000
PP+Qharm+Qmark+H1 -1.284 0.761 1.765 -0.839 -0.957 -0.002
PP+Qharm+Qmark+C5+H1 -2.191 0.761 4.432 -0.839 -1.310 -0.002
PP+Qharm+Qmark+H2 -0.943 0.184 2.501 -0.202 -0.627 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H2 -1.849 0.184 5.169 -0.202 -0.980 0.000
PP+Qharm+Qmark+H3 -1.269 0.761 1.719 -0.839 -0.951 -0.002
PP+Qharm+Qmark+C5+H3 -2.175 0.761 4.387 -0.839 -1.304 -0.002
PP+Qharm+Qmark+H4 -0.959 0.184 2.526 -0.202 -0.634 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H4 -1.866 0.184 5.194 -0.202 -0.987 0.000
PP+Qharm+Qmark+H5 -0.126 0.761 1.453 -0.839 0.265 -0.002
PP+Qharm+Qmark+C5+H5 -1.032 0.761 4.121 -0.839 -0.088 -0.002
PP+Qharm+Qmark+H6 0.216 0.184 2.189 -0.202 0.595 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H6 -0.690 0.184 4.857 -0.202 0.242 0.000
PP+Qharm+Qmark+H7 -0.110 0.761 1.408 -0.839 0.271 -0.002
PP+Qharm+Qmark+C5+H7 -1.017 0.761 4.075 -0.839 -0.082 -0.002
PP+Qharm+Qmark+H8 0.231 0.184 2.144 -0.202 0.601 0.000
PP+Qharm+Qmark+C5+H8 -0.675 0.184 4.812 -0.202 0.248 0.000
PP+Qharm+Qmark+H9 -1.000 -0.337 2.475 0.371 -0.461 0.001
PP+Qharm+Qmark+C5+H9 -1.906 -0.337 5.143 0.371 -0.814 0.001
PP+Qharm+Qmark+H10 -0.923 -0.337 2.249 0.371 -0.431 0.001
PP+Qharm+Qmark+C5+H10 -1.829 -0.337 4.916 0.371 -0.784 0.001
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
2.3.1.2.3.- Envolventes
Envolventes de las reacciones en nudos
Referencia
Combinación Reacciones en ejes globales
Tipo Descripción Rx
(t)
Ry
(t)
Rz
(t)
Mx
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -0.689 -0.807 0.338 -3.006 -0.452 -0.002
Valor máximo de la envolvente 3.089 1.823 6.569 1.330 3.327 0.001
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -0.164 -0.504 0.856 -1.879 0.020 -0.001
Valor máximo de la envolvente 2.138 1.139 4.141 0.831 2.244 0.000
N6 Hormigón en cimentaciones Valor mínimo de la envolvente -3.139 -0.539 0.807 -1.342 -1.926 -0.003
Valor máximo de la envolvente 0.797 1.217 8.236 0.594 1.117 0.001
Tensiones sobre el terreno Valor mínimo de la envolvente -2.191 -0.337 1.408 -0.839 -1.310 -0.002
Valor máximo de la envolvente 0.231 0.761 5.194 0.371 0.601 0.001
Nota: Las combinaciones de hormigón indicadas son las mismas que se utilizan para comprobar el
estado límite de equilibrio en la cimentación.
2.3.2.- Barras
2.3.2.1.- Esfuerzos
Referencias:
N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
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Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)
2.3.2.1.1.- Hipótesis
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
N1/N2 Peso propio N -0.175 -0.158 -0.141 -0.124 -0.107 -0.090 -0.073 -0.056 -0.039
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.014 0.009 0.004 -0.001 -0.006 -0.010 -0.015 -0.020 -0.025
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qharm N -1.396 -1.396 -1.396 -1.396 -1.396 -1.396 -1.396 -1.396 -1.396
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643 0.643
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.745 0.488 0.231 -0.027 -0.284 -0.541 -0.799 -1.056 -1.314
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qmark N -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149 -0.149
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056 0.056
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.048 0.026 0.003 -0.019 -0.042 -0.065 -0.087 -0.110 -0.132
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C5 N -2.332 -2.332 -2.332 -2.332 -2.332 -2.332 -2.332 -2.332 -2.332
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906 0.906
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.025 0.662 0.300 -0.063 -0.426 -0.788 -1.151 -1.513 -1.876
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H1 N 0.824 0.824 0.824 0.824 0.824 0.824 0.824 0.824 0.824
Vy -1.139 -1.001 -0.863 -0.725 -0.587 -0.448 -0.310 -0.172 0.001
Vz -0.534 -0.525 -0.517 -0.509 -0.500 -0.492 -0.484 -0.476 -0.465
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.770 -0.558 -0.349 -0.144 0.058 0.256 0.452 0.643 0.832
Mz -1.879 -1.450 -1.078 -0.760 -0.498 -0.291 -0.139 -0.043 -0.001
H2 N 0.251 0.251 0.251 0.251 0.251 0.251 0.251 0.251 0.251
Vy -0.275 -0.242 -0.208 -0.175 -0.142 -0.108 -0.075 -0.042 0.000
Vz -0.876 -0.736 -0.597 -0.457 -0.318 -0.179 -0.039 0.100 0.274
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.775 -0.452 -0.186 0.025 0.180 0.279 0.323 0.311 0.243
Mz -0.453 -0.350 -0.260 -0.183 -0.120 -0.070 -0.034 -0.010 0.000
H3 N 0.864 0.864 0.864 0.864 0.864 0.864 0.864 0.864 0.864
Vy -1.139 -1.001 -0.863 -0.725 -0.587 -0.448 -0.310 -0.172 0.001
Vz -0.549 -0.541 -0.532 -0.524 -0.516 -0.507 -0.499 -0.491 -0.480
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.787 -0.569 -0.354 -0.143 0.065 0.270 0.471 0.669 0.864
Mz -1.879 -1.450 -1.078 -0.760 -0.498 -0.291 -0.139 -0.043 -0.001
H4 N 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233
Vy -0.275 -0.242 -0.208 -0.175 -0.142 -0.108 -0.075 -0.042 0.000
Vz -0.859 -0.720 -0.580 -0.441 -0.302 -0.162 -0.023 0.117 0.291
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.756 -0.441 -0.181 0.024 0.172 0.265 0.302 0.283 0.208
Mz -0.453 -0.350 -0.260 -0.183 -0.120 -0.070 -0.034 -0.010 0.000
H5 N 0.513 0.513 0.513 0.513 0.513 0.513 0.513 0.513 0.513
Vy -1.139 -1.001 -0.863 -0.725 -0.587 -0.448 -0.310 -0.172 0.001
Vz 0.520 0.394 0.269 0.143 0.017 -0.109 -0.235 -0.360 -0.518
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
My 0.413 0.230 0.097 0.015 -0.017 0.001 0.070 0.189 0.358
Mz -1.879 -1.450 -1.078 -0.760 -0.498 -0.291 -0.139 -0.043 -0.001
H6 N -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061 -0.061
Vy -0.275 -0.242 -0.208 -0.175 -0.142 -0.108 -0.075 -0.042 0.000
Vz 0.179 0.184 0.189 0.194 0.200 0.205 0.210 0.215 0.222
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.407 0.335 0.260 0.184 0.105 0.024 -0.059 -0.144 -0.231
Mz -0.453 -0.350 -0.260 -0.183 -0.120 -0.070 -0.034 -0.010 0.000
H7 N 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552 0.552
Vy -1.139 -1.001 -0.863 -0.725 -0.587 -0.448 -0.310 -0.172 0.001
Vz 0.505 0.379 0.253 0.128 0.002 -0.124 -0.250 -0.376 -0.533
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.395 0.218 0.092 0.016 -0.010 0.014 0.089 0.214 0.390
Mz -1.879 -1.450 -1.078 -0.760 -0.498 -0.291 -0.139 -0.043 -0.001
H8 N -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022 -0.022
Vy -0.275 -0.242 -0.208 -0.175 -0.142 -0.108 -0.075 -0.042 0.000
Vz 0.163 0.168 0.174 0.179 0.184 0.189 0.195 0.200 0.206
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.390 0.324 0.255 0.185 0.112 0.037 -0.039 -0.118 -0.199
Mz -0.453 -0.350 -0.260 -0.183 -0.120 -0.070 -0.034 -0.010 0.000
H9 N -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089 -0.089
Vy 0.504 0.443 0.382 0.321 0.260 0.198 0.137 0.076 0.000
Vz 0.288 0.229 0.170 0.111 0.053 -0.006 -0.065 -0.124 -0.197
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.154 0.051 -0.029 -0.085 -0.118 -0.127 -0.113 -0.075 -0.014
Mz 0.831 0.642 0.477 0.336 0.220 0.129 0.062 0.019 0.001
H10 N 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109 0.109
Vy 0.504 0.443 0.382 0.321 0.260 0.198 0.137 0.076 0.000
Vz 0.211 0.152 0.093 0.034 -0.024 -0.083 -0.142 -0.201 -0.274
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.067 -0.005 -0.054 -0.080 -0.082 -0.060 -0.015 0.053 0.145
Mz 0.831 0.642 0.477 0.336 0.220 0.129 0.062 0.019 0.001
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
N2/N3 Peso propio N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.034 -0.034 -0.032 -0.028 -0.023 -0.018 -0.013
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.023 -0.023 -0.023 -0.017 -0.011 -0.007 -0.003
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qharm N -0.643 -0.643 -0.643 -0.643 -0.643 -0.643 -0.643
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.396 -1.395 -1.352 -1.236 -1.120 -1.003 -0.887
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.268 -1.267 -1.265 -0.986 -0.730 -0.499 -0.294
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qmark N -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.149 -0.149 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
My 0.077 0.077 0.077 0.066 0.055 0.043 0.032
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C5 N -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.332 -2.331 -2.229 -1.960 -1.688 -1.416 -1.144
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.784 -1.781 -1.779 -1.328 -0.931 -0.594 -0.315
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H1 N 0.465 0.465 0.465 0.465 0.465 0.465 0.465
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.824 0.824 0.794 0.715 0.635 0.555 0.475
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.814 0.813 0.812 0.650 0.503 0.373 0.261
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
H2 N -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.251 0.251 0.248 0.239 0.230 0.222 0.213
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.197 0.197 0.197 0.145 0.093 0.044 -0.003
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H3 N 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480 0.480
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.864 0.864 0.832 0.748 0.664 0.579 0.495
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.844 0.843 0.842 0.672 0.518 0.383 0.267
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
H4 N -0.291 -0.291 -0.291 -0.291 -0.291 -0.291 -0.291
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.233 0.233 0.228 0.215 0.202 0.188 0.175
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.163 0.162 0.162 0.114 0.069 0.027 -0.013
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H5 N 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518 0.518
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.513 0.512 0.483 0.403 0.324 0.244 0.164
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.368 0.368 0.367 0.272 0.193 0.131 0.087
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
H6 N -0.222 -0.222 -0.222 -0.222 -0.222 -0.222 -0.222
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.061 -0.061 -0.064 -0.073 -0.081 -0.090 -0.099
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.248 -0.248 -0.248 -0.233 -0.217 -0.198 -0.177
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H7 N 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533 0.533
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
Vz 0.552 0.552 0.520 0.437 0.352 0.268 0.183
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.399 0.398 0.397 0.294 0.209 0.141 0.092
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
H8 N -0.206 -0.206 -0.206 -0.206 -0.206 -0.206 -0.206
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.022 -0.022 -0.027 -0.040 -0.053 -0.066 -0.079
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.218 -0.218 -0.218 -0.211 -0.201 -0.188 -0.172
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H9 N 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197 0.197
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.089 -0.089 -0.086 -0.077 -0.069 -0.060 -0.052
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.012 0.012 0.012 0.030 0.045 0.059 0.072
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H10 N 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274 0.274
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.109 0.109 0.104 0.089 0.075 0.060 0.045
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.163 0.163 0.163 0.142 0.125 0.110 0.098
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
N4/N3 Peso propio N -0.018 -0.016 -0.015 -0.012 -0.011 -0.009 -0.008 -0.005 -0.004
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.008 -0.004 -0.002 0.003 0.005 0.009 0.011 0.015 0.017
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.007 0.009 0.010 0.010 0.009 0.006 0.004 0.000 -0.003
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qharm N -0.967 -0.827 -0.757 -0.616 -0.546 -0.406 -0.335 -0.195 -0.125
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.405 -0.156 -0.032 0.217 0.341 0.590 0.715 0.964 1.088
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.471 0.576 0.593 0.559 0.507 0.333 0.211 -0.102 -0.294
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qmark N -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074 -0.074
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017 -0.017
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.006 0.000 0.003 0.010 0.013 0.019 0.022 0.029 0.032
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C5 N -1.425 -1.225 -1.125 -0.926 -0.826 -0.626 -0.527 -0.327 -0.227
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.681 -0.327 -0.150 0.204 0.381 0.734 0.911 1.265 1.442
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.537 0.725 0.770 0.760 0.705 0.497 0.343 -0.063 -0.315
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H1 N 0.222 0.214 0.210 0.201 0.197 0.188 0.184 0.176 0.172
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.151 0.019 -0.047 -0.180 -0.246 -0.378 -0.444 -0.576 -0.643
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.289 -0.321 -0.318 -0.276 -0.236 -0.120 -0.043 0.147 0.261
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
H2 N -0.293 -0.301 -0.305 -0.314 -0.318 -0.327 -0.331 -0.339 -0.343
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.010 0.000 -0.005 -0.015 -0.020 -0.031 -0.036 -0.046 -0.051
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.049 -0.051 -0.050 -0.046 -0.043 -0.033 -0.027 -0.012 -0.003
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H3 N 0.246 0.235 0.229 0.217 0.211 0.199 0.193 0.181 0.175
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.163 0.024 -0.045 -0.183 -0.252 -0.390 -0.460 -0.598 -0.667
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.298 -0.333 -0.331 -0.289 -0.248 -0.128 -0.049 0.149 0.267
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
H4 N -0.327 -0.329 -0.330 -0.332 -0.333 -0.335 -0.336 -0.338 -0.339
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.017 -0.016 -0.015 -0.014 -0.013 -0.012 -0.011 -0.010 -0.010
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.042 -0.036 -0.034 -0.028 -0.026 -0.021 -0.019 -0.015 -0.013
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H5 N 0.742 0.680 0.649 0.587 0.556 0.494 0.463 0.401 0.370
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.216 0.114 0.063 -0.040 -0.091 -0.193 -0.244 -0.346 -0.397
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.116 -0.177 -0.194 -0.198 -0.186 -0.133 -0.092 0.018 0.087
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
H6 N 0.227 0.165 0.134 0.072 0.041 -0.021 -0.052 -0.114 -0.145
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.074 0.095 0.105 0.125 0.135 0.155 0.165 0.185 0.195
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.124 0.093 0.074 0.031 0.007 -0.047 -0.077 -0.142 -0.177
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H7 N 0.766 0.701 0.668 0.603 0.570 0.505 0.472 0.407 0.374
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.227 0.119 0.065 -0.043 -0.097 -0.205 -0.259 -0.367 -0.421
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.125 -0.190 -0.207 -0.211 -0.198 -0.142 -0.098 0.019 0.092
Mz 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
H8 N 0.251 0.186 0.153 0.088 0.055 -0.010 -0.043 -0.108 -0.141
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.086 0.100 0.107 0.121 0.128 0.142 0.150 0.164 0.171
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.115 0.081 0.061 0.019 -0.005 -0.055 -0.082 -0.141 -0.172
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H9 N 0.019 0.049 0.064 0.094 0.108 0.138 0.153 0.182 0.197
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.038 -0.040 -0.041 -0.043 -0.045 -0.047 -0.048 -0.050 -0.052
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.028 -0.014 -0.006 0.010 0.018 0.035 0.044 0.062 0.072
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H10 N 0.140 0.153 0.159 0.172 0.179 0.191 0.198 0.210 0.217
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.020 -0.012 -0.028 -0.061 -0.077 -0.109 -0.125 -0.158 -0.174
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
My -0.074 -0.075 -0.071 -0.055 -0.042 -0.007 0.015 0.068 0.098
Mz -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
N4/N5 Peso propio N -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.016 0.019 0.022 0.025 0.029 0.032 0.035 0.035 0.036
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.007 0.004 0.001 -0.003 -0.008 -0.013 -0.019 -0.019 -0.019
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qharm N -0.643 -0.643 -0.643 -0.643 -0.643 -0.643 -0.643 -0.643 -0.643
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.828 1.050 1.271 1.493 1.714 1.936 2.154 2.156 2.247
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.471 0.310 0.110 -0.127 -0.402 -0.715 -1.062 -1.064 -1.067
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qmark N -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052 0.052
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.006 -0.015 -0.024 -0.033 -0.042 -0.051 -0.059 -0.059 -0.059
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C5 N -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.293 1.507 1.722 1.936 2.151 2.366 2.578 2.579 2.668
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.537 0.297 0.020 -0.294 -0.645 -1.033 -1.452 -1.455 -1.457
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H1 N 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.241 -0.304 -0.367 -0.430 -0.493 -0.556 -0.618 -0.619 -0.645
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.289 -0.242 -0.185 -0.116 -0.037 0.053 0.153 0.153 0.154
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
H2 N -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260 -0.260
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.135 0.128 0.122 0.115 0.108 0.101 0.094 0.094 0.091
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.049 -0.071 -0.093 -0.113 -0.132 -0.150 -0.167 -0.167 -0.167
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H3 N 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135 0.135
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.263 -0.329 -0.396 -0.463 -0.529 -0.596 -0.662 -0.663 -0.690
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.298 -0.247 -0.185 -0.111 -0.026 0.070 0.177 0.178 0.179
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
H4 N -0.276 -0.276 -0.276 -0.276 -0.276 -0.276 -0.276 -0.276 -0.276
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.175 0.166 0.157 0.148 0.139 0.130 0.121 0.121 0.117
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.042 -0.072 -0.099 -0.126 -0.150 -0.173 -0.194 -0.195 -0.195
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H5 N 0.540 0.540 0.540 0.540 0.540 0.540 0.540 0.540 0.540
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.553 -0.616 -0.679 -0.742 -0.805 -0.868 -0.930 -0.931 -0.957
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.116 -0.016 0.095 0.217 0.350 0.494 0.646 0.647 0.648
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
H6 N 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.176 -0.183 -0.190 -0.197 -0.204 -0.211 -0.218 -0.218 -0.220
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.124 0.155 0.187 0.221 0.255 0.291 0.327 0.327 0.327
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H7 N 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556 0.556
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.574 -0.641 -0.708 -0.774 -0.841 -0.908 -0.974 -0.974 -1.002
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.125 -0.021 0.095 0.222 0.361 0.511 0.671 0.672 0.673
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
H8 N 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177 0.177
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.198 -0.209 -0.219 -0.230 -0.240 -0.251 -0.261 -0.261 -0.265
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.115 0.150 0.187 0.226 0.266 0.308 0.351 0.352 0.352
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H9 N 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.023 0.030 0.036 0.043 0.050 0.056 0.063 0.063 0.066
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.028 -0.033 -0.038 -0.045 -0.053 -0.062 -0.072 -0.072 -0.072
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
H10 N 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112 0.112
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.087 -0.098 -0.110 -0.121 -0.133 -0.145 -0.156 -0.156 -0.161
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.074 -0.058 -0.040 -0.020 0.002 0.025 0.051 0.051 0.051
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
N6/N5 Peso propio N -0.111 -0.104 -0.096 -0.082 -0.075 -0.068 -0.054 -0.047 -0.039
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012 -0.012
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.005 -0.002 0.000 0.005 0.008 0.010 0.015 0.018 0.021
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qharm N -2.247 -2.247 -2.247 -2.247 -2.247 -2.247 -2.247 -2.247 -2.247
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.643 -0.643 -0.643 -0.643 -0.643 -0.643 -0.643 -0.643 -0.643
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.195 -0.059 0.077 0.348 0.484 0.620 0.891 1.027 1.163
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Qmark N -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052 -0.052
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056 -0.056
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.061 -0.049 -0.037 -0.013 -0.002 0.010 0.034 0.046 0.058
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
C5 N -2.668 -2.668 -2.668 -2.668 -2.668 -2.668 -2.668 -2.668 -2.668
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
Vz -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906 -0.906
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.353 -0.162 0.030 0.412 0.603 0.795 1.177 1.368 1.560
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
H1 N 0.645 0.645 0.645 0.645 0.645 0.645 0.645 0.645 0.645
Vy -0.761 -0.688 -0.615 -0.469 -0.396 -0.323 -0.178 -0.105 -0.001
Vz -0.572 -0.506 -0.440 -0.307 -0.241 -0.174 -0.042 0.025 0.119
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.696 -0.583 -0.483 -0.325 -0.267 -0.224 -0.178 -0.176 -0.189
Mz -0.839 -0.686 -0.548 -0.320 -0.228 -0.152 -0.047 -0.017 -0.002
H2 N -0.091 -0.091 -0.091 -0.091 -0.091 -0.091 -0.091 -0.091 -0.091
Vy -0.184 -0.166 -0.148 -0.113 -0.096 -0.078 -0.043 -0.025 0.000
Vz -0.231 -0.234 -0.237 -0.242 -0.245 -0.248 -0.253 -0.256 -0.260
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.367 -0.318 -0.268 -0.167 -0.116 -0.064 0.042 0.096 0.150
Mz -0.202 -0.166 -0.132 -0.077 -0.055 -0.037 -0.011 -0.004 -0.001
H3 N 0.690 0.690 0.690 0.690 0.690 0.690 0.690 0.690 0.690
Vy -0.761 -0.688 -0.615 -0.469 -0.396 -0.323 -0.178 -0.105 -0.001
Vz -0.557 -0.491 -0.424 -0.292 -0.225 -0.159 -0.026 0.040 0.135
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.690 -0.580 -0.483 -0.332 -0.278 -0.237 -0.198 -0.200 -0.215
Mz -0.839 -0.686 -0.548 -0.320 -0.228 -0.152 -0.047 -0.017 -0.002
H4 N -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117 -0.117
Vy -0.184 -0.166 -0.148 -0.113 -0.096 -0.078 -0.043 -0.025 0.000
Vz -0.248 -0.250 -0.253 -0.259 -0.261 -0.264 -0.270 -0.272 -0.276
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.374 -0.321 -0.268 -0.160 -0.105 -0.050 0.063 0.120 0.178
Mz -0.202 -0.166 -0.132 -0.077 -0.055 -0.037 -0.011 -0.004 -0.001
H5 N 0.957 0.957 0.957 0.957 0.957 0.957 0.957 0.957 0.957
Vy -0.761 -0.688 -0.615 -0.469 -0.396 -0.323 -0.178 -0.105 -0.001
Vz 0.586 0.582 0.577 0.569 0.564 0.560 0.551 0.547 0.540
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 0.525 0.402 0.280 0.038 -0.082 -0.200 -0.435 -0.551 -0.665
Mz -0.839 -0.686 -0.548 -0.320 -0.228 -0.152 -0.047 -0.017 -0.002
H6 N 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220 0.220
Vy -0.184 -0.166 -0.148 -0.113 -0.096 -0.078 -0.043 -0.025 0.000
Vz 0.928 0.854 0.781 0.634 0.560 0.487 0.340 0.266 0.161
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.855 0.667 0.495 0.196 0.070 -0.040 -0.215 -0.278 -0.327
Mz -0.202 -0.166 -0.132 -0.077 -0.055 -0.037 -0.011 -0.004 -0.001
H7 N 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002 1.002
Vy -0.761 -0.688 -0.615 -0.469 -0.396 -0.323 -0.178 -0.105 -0.001
Vz 0.602 0.597 0.593 0.584 0.580 0.575 0.566 0.562 0.556
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 0.531 0.405 0.279 0.031 -0.092 -0.214 -0.455 -0.574 -0.692
Mz -0.839 -0.686 -0.548 -0.320 -0.228 -0.152 -0.047 -0.017 -0.002
H8 N 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265 0.265
Vy -0.184 -0.166 -0.148 -0.113 -0.096 -0.078 -0.043 -0.025 0.000
Vz 0.943 0.870 0.796 0.649 0.576 0.502 0.355 0.281 0.177
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.861 0.670 0.494 0.189 0.060 -0.054 -0.234 -0.302 -0.353
Mz -0.202 -0.166 -0.132 -0.077 -0.055 -0.037 -0.011 -0.004 -0.001
H9 N -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066 -0.066
Vy 0.337 0.304 0.272 0.208 0.175 0.143 0.079 0.046 0.000
Vz -0.288 -0.257 -0.226 -0.164 -0.133 -0.102 -0.040 -0.009 0.035
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.200 -0.143 -0.092 -0.010 0.021 0.046 0.076 0.081 0.080
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Esfuerzos en barras, por hipótesis
Barra Hipótesis Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
Mz 0.371 0.304 0.243 0.141 0.101 0.067 0.021 0.007 0.001
H10 N 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161 0.161
Vy 0.337 0.304 0.272 0.208 0.175 0.143 0.079 0.046 0.000
Vz -0.211 -0.180 -0.149 -0.087 -0.056 -0.025 0.037 0.068 0.112
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.170 -0.129 -0.095 -0.045 -0.030 -0.021 -0.024 -0.035 -0.053
Mz 0.371 0.304 0.243 0.141 0.101 0.067 0.021 0.007 0.001
2.3.2.1.2.- Combinaciones
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
N1/N2 Acero laminado 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark N -1.376 -1.363 -1.349 -1.335 -1.322 -1.308 -1.294 -1.281 -1.267
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.569 0.569 0.569 0.569 0.569 0.569 0.569 0.569 0.569
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.646 0.418 0.190 -0.038 -0.265 -0.493 -0.721 -0.949 -1.177
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark N -1.472 -1.449 -1.426 -1.403 -1.380 -1.357 -1.334 -1.311 -1.288
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.576 0.576 0.576 0.576 0.576 0.576 0.576 0.576 0.576
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.653 0.423 0.192 -0.038 -0.268 -0.499 -0.729 -0.960 -1.190
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark N -2.144 -2.130 -2.117 -2.103 -2.089 -2.076 -2.062 -2.048 -2.035
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.923 0.923 0.923 0.923 0.923 0.923 0.923 0.923 0.923
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.056 0.686 0.317 -0.052 -0.422 -0.791 -1.160 -1.530 -1.899
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark N -2.240 -2.217 -2.194 -2.171 -2.148 -2.125 -2.102 -2.079 -2.056
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.930 0.930 0.930 0.930 0.930 0.930 0.930 0.930 0.930
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.063 0.691 0.319 -0.053 -0.425 -0.797 -1.169 -1.541 -1.913
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark N -1.458 -1.445 -1.431 -1.417 -1.404 -1.390 -1.377 -1.363 -1.349
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.601 0.601 0.601 0.601 0.601 0.601 0.601 0.601 0.601
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.672 0.432 0.192 -0.048 -0.289 -0.529 -0.769 -1.009 -1.249
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark N -1.555 -1.532 -1.509 -1.486 -1.463 -1.440 -1.417 -1.394 -1.370
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.607 0.607 0.607 0.607 0.607 0.607 0.607 0.607 0.607
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.680 0.437 0.194 -0.049 -0.292 -0.534 -0.777 -1.020 -1.263
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark N -2.226 -2.212 -2.199 -2.185 -2.172 -2.158 -2.144 -2.131 -2.117
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.954 0.954 0.954 0.954 0.954 0.954 0.954 0.954 0.954
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.082 0.700 0.319 -0.063 -0.445 -0.827 -1.208 -1.590 -1.972
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark N -2.322 -2.299 -2.276 -2.253 -2.230 -2.207 -2.184 -2.161 -2.138
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.961 0.961 0.961 0.961 0.961 0.961 0.961 0.961 0.961
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.090 0.705 0.321 -0.063 -0.448 -0.832 -1.217 -1.601 -1.985
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -4.874 -4.860 -4.847 -4.833 -4.819 -4.806 -4.792 -4.778 -4.765
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.929 1.929 1.929 1.929 1.929 1.929 1.929 1.929 1.929
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.183 1.411 0.639 -0.132 -0.904 -1.675 -2.447 -3.219 -3.990
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -4.970 -4.947 -4.924 -4.901 -4.878 -4.855 -4.832 -4.809 -4.786
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.936 1.936 1.936 1.936 1.936 1.936 1.936 1.936 1.936
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.190 1.416 0.642 -0.133 -0.907 -1.681 -2.455 -3.230 -4.004
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -5.642 -5.628 -5.614 -5.601 -5.587 -5.573 -5.560 -5.546 -5.533
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.283 2.283 2.283 2.283 2.283 2.283 2.283 2.283 2.283
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.593 1.679 0.766 -0.147 -1.060 -1.973 -2.886 -3.799 -4.713
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -5.738 -5.715 -5.692 -5.669 -5.646 -5.623 -5.600 -5.577 -5.554
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.289 2.289 2.289 2.289 2.289 2.289 2.289 2.289 2.289
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
My 2.600 1.684 0.769 -0.147 -1.063 -1.979 -2.895 -3.810 -4.726
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -4.956 -4.942 -4.929 -4.915 -4.902 -4.888 -4.874 -4.861 -4.847
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960 1.960
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.209 1.425 0.641 -0.143 -0.927 -1.711 -2.495 -3.279 -4.063
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -5.052 -5.029 -5.006 -4.983 -4.960 -4.937 -4.914 -4.891 -4.868
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.967 1.967 1.967 1.967 1.967 1.967 1.967 1.967 1.967
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.217 1.430 0.643 -0.143 -0.930 -1.717 -2.503 -3.290 -4.077
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -5.724 -5.710 -5.697 -5.683 -5.669 -5.656 -5.642 -5.628 -5.615
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.314 2.314 2.314 2.314 2.314 2.314 2.314 2.314 2.314
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.619 1.694 0.768 -0.158 -1.083 -2.009 -2.934 -3.860 -4.785
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -5.820 -5.797 -5.774 -5.751 -5.728 -5.705 -5.682 -5.659 -5.636
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.321 2.321 2.321 2.321 2.321 2.321 2.321 2.321 2.321
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.627 1.698 0.770 -0.158 -1.086 -2.014 -2.943 -3.871 -4.799
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -0.140 -0.126 -0.112 -0.099 -0.085 -0.071 -0.058 -0.044 -0.030
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz -0.231 -0.219 -0.206 -0.194 -0.181 -0.169 -0.156 -0.144 -0.128
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.509 -0.419 -0.334 -0.254 -0.179 -0.109 -0.044 0.016 0.071
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -0.236 -0.213 -0.190 -0.167 -0.144 -0.121 -0.098 -0.075 -0.052
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz -0.225 -0.212 -0.200 -0.187 -0.175 -0.162 -0.150 -0.137 -0.122
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.501 -0.414 -0.331 -0.254 -0.182 -0.114 -0.052 0.005 0.058
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -0.907 -0.894 -0.880 -0.866 -0.853 -0.839 -0.825 -0.812 -0.798
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 0.123 0.135 0.148 0.160 0.173 0.185 0.198 0.210 0.226
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.099 -0.150 -0.207 -0.268 -0.335 -0.406 -0.483 -0.564 -0.651
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -1.003 -0.980 -0.957 -0.934 -0.911 -0.888 -0.865 -0.842 -0.819
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 0.129 0.142 0.154 0.167 0.179 0.192 0.204 0.217 0.232
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.091 -0.145 -0.205 -0.269 -0.338 -0.412 -0.491 -0.575 -0.665
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -0.222 -0.208 -0.194 -0.181 -0.167 -0.154 -0.140 -0.126 -0.113
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz -0.200 -0.188 -0.175 -0.163 -0.150 -0.138 -0.125 -0.113 -0.097
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.482 -0.404 -0.332 -0.264 -0.202 -0.144 -0.091 -0.044 -0.001
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -0.318 -0.295 -0.272 -0.249 -0.226 -0.203 -0.180 -0.157 -0.134
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz -0.194 -0.181 -0.169 -0.156 -0.144 -0.131 -0.119 -0.106 -0.091
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.474 -0.400 -0.330 -0.265 -0.205 -0.150 -0.100 -0.055 -0.015
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -0.989 -0.976 -0.962 -0.949 -0.935 -0.921 -0.908 -0.894 -0.880
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 0.154 0.166 0.179 0.191 0.204 0.216 0.229 0.241 0.257
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.072 -0.136 -0.205 -0.279 -0.358 -0.442 -0.531 -0.625 -0.724
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -1.086 -1.063 -1.040 -1.017 -0.994 -0.971 -0.948 -0.925 -0.902
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 0.160 0.173 0.185 0.198 0.210 0.223 0.235 0.248 0.263
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.065 -0.131 -0.203 -0.279 -0.361 -0.448 -0.539 -0.636 -0.737
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -2.588 -2.574 -2.561 -2.547 -2.533 -2.520 -2.506 -2.492 -2.479
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 0.720 0.733 0.745 0.758 0.770 0.783 0.795 0.808 0.823
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 0.567 0.277 -0.019 -0.320 -0.625 -0.936 -1.252 -1.572 -1.898
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -2.684 -2.661 -2.638 -2.615 -2.592 -2.569 -2.546 -2.523 -2.500
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 0.727 0.740 0.752 0.765 0.777 0.790 0.802 0.814 0.830
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 0.575 0.281 -0.017 -0.320 -0.628 -0.942 -1.260 -1.583 -1.912
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -3.356 -3.342 -3.328 -3.315 -3.301 -3.287 -3.274 -3.260 -3.247
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.074 1.087 1.099 1.112 1.124 1.137 1.149 1.162 1.177
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO HASTIALA Fecha: 27/06/18
Página 32
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
My 0.977 0.545 0.108 -0.334 -0.782 -1.234 -1.691 -2.153 -2.620
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -3.452 -3.429 -3.406 -3.383 -3.360 -3.337 -3.314 -3.291 -3.268
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.081 1.093 1.106 1.118 1.131 1.143 1.156 1.168 1.184
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 0.985 0.550 0.110 -0.335 -0.785 -1.240 -1.699 -2.164 -2.634
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -2.670 -2.656 -2.643 -2.629 -2.616 -2.602 -2.588 -2.575 -2.561
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 0.752 0.764 0.777 0.789 0.801 0.814 0.826 0.839 0.855
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 0.594 0.291 -0.017 -0.330 -0.648 -0.972 -1.300 -1.633 -1.971
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -2.766 -2.743 -2.720 -2.697 -2.674 -2.651 -2.628 -2.605 -2.582
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 0.758 0.771 0.783 0.796 0.808 0.821 0.833 0.846 0.861
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 0.601 0.296 -0.015 -0.331 -0.652 -0.977 -1.308 -1.644 -1.984
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -3.438 -3.424 -3.411 -3.397 -3.383 -3.370 -3.356 -3.342 -3.329
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.105 1.118 1.130 1.143 1.155 1.168 1.180 1.193 1.208
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 1.004 0.559 0.110 -0.345 -0.805 -1.269 -1.739 -2.214 -2.693
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -3.534 -3.511 -3.488 -3.465 -3.442 -3.419 -3.396 -3.373 -3.350
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.112 1.124 1.137 1.149 1.162 1.174 1.187 1.199 1.215
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 1.011 0.564 0.112 -0.346 -0.808 -1.275 -1.747 -2.225 -2.707
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -4.132 -4.118 -4.105 -4.091 -4.077 -4.064 -4.050 -4.036 -4.023
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 1.449 1.456 1.464 1.471 1.479 1.486 1.494 1.501 1.510
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.490 0.909 0.325 -0.262 -0.852 -1.445 -2.040 -2.639 -3.241
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -4.228 -4.205 -4.182 -4.159 -4.136 -4.113 -4.090 -4.067 -4.044
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 1.455 1.463 1.470 1.478 1.485 1.493 1.500 1.508 1.517
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.498 0.914 0.327 -0.262 -0.855 -1.450 -2.049 -2.650 -3.255
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -4.900 -4.886 -4.872 -4.859 -4.845 -4.831 -4.818 -4.804 -4.791
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 1.802 1.810 1.817 1.825 1.832 1.840 1.847 1.855 1.864
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.900 1.178 0.452 -0.276 -1.008 -1.742 -2.480 -3.220 -3.964
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -4.996 -4.973 -4.950 -4.927 -4.904 -4.881 -4.858 -4.835 -4.812
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 1.809 1.817 1.824 1.832 1.839 1.847 1.854 1.862 1.871
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.908 1.182 0.454 -0.277 -1.011 -1.748 -2.488 -3.231 -3.977
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -4.214 -4.200 -4.187 -4.173 -4.160 -4.146 -4.132 -4.119 -4.105
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 1.480 1.487 1.495 1.502 1.510 1.517 1.525 1.532 1.541
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.517 0.923 0.327 -0.272 -0.875 -1.480 -2.088 -2.700 -3.314
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -4.310 -4.287 -4.264 -4.241 -4.218 -4.195 -4.172 -4.149 -4.126
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 1.486 1.494 1.501 1.509 1.516 1.524 1.531 1.539 1.548
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.524 0.928 0.329 -0.273 -0.878 -1.486 -2.097 -2.711 -3.328
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -4.982 -4.968 -4.955 -4.941 -4.927 -4.914 -4.900 -4.886 -4.873
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 1.834 1.841 1.848 1.856 1.863 1.871 1.878 1.886 1.895
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.927 1.192 0.454 -0.287 -1.031 -1.778 -2.528 -3.281 -4.036
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -5.078 -5.055 -5.032 -5.009 -4.986 -4.963 -4.940 -4.917 -4.894
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 1.840 1.848 1.855 1.863 1.870 1.878 1.885 1.893 1.902
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.934 1.197 0.456 -0.288 -1.034 -1.784 -2.536 -3.292 -4.050
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -1.000 -0.986 -0.973 -0.959 -0.945 -0.932 -0.918 -0.904 -0.891
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz -0.744 -0.535 -0.326 -0.117 0.092 0.301 0.510 0.719 0.981
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.516 -0.261 -0.089 0.000 0.005 -0.074 -0.236 -0.482 -0.812
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -1.096 -1.073 -1.050 -1.027 -1.004 -0.981 -0.958 -0.935 -0.912
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz -0.737 -0.528 -0.319 -0.110 0.099 0.308 0.517 0.726 0.987
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
My -0.509 -0.256 -0.086 -0.001 0.002 -0.080 -0.245 -0.493 -0.826
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -1.768 -1.754 -1.740 -1.727 -1.713 -1.699 -1.686 -1.672 -1.658
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz -0.390 -0.181 0.028 0.237 0.446 0.655 0.864 1.073 1.335
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.107 0.008 0.038 -0.015 -0.152 -0.372 -0.676 -1.063 -1.534
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -1.864 -1.841 -1.818 -1.795 -1.772 -1.749 -1.726 -1.703 -1.680
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz -0.383 -0.174 0.035 0.244 0.453 0.662 0.871 1.080 1.341
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.099 0.012 0.040 -0.015 -0.155 -0.378 -0.684 -1.074 -1.548
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -1.082 -1.068 -1.055 -1.041 -1.027 -1.014 -1.000 -0.987 -0.973
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz -0.713 -0.504 -0.295 -0.086 0.123 0.332 0.541 0.750 1.012
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.490 -0.247 -0.087 -0.011 -0.018 -0.109 -0.284 -0.543 -0.885
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -1.178 -1.155 -1.132 -1.109 -1.086 -1.063 -1.040 -1.017 -0.994
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz -0.706 -0.497 -0.288 -0.079 0.130 0.339 0.548 0.757 1.018
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.482 -0.242 -0.085 -0.011 -0.021 -0.115 -0.293 -0.554 -0.898
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -1.850 -1.836 -1.822 -1.809 -1.795 -1.782 -1.768 -1.754 -1.741
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz -0.359 -0.150 0.059 0.268 0.477 0.686 0.895 1.104 1.366
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.080 0.022 0.040 -0.026 -0.175 -0.407 -0.724 -1.124 -1.607
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -1.946 -1.923 -1.900 -1.877 -1.854 -1.831 -1.808 -1.785 -1.762
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz -0.352 -0.143 0.066 0.275 0.484 0.693 0.902 1.111 1.372
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.073 0.027 0.042 -0.026 -0.178 -0.413 -0.732 -1.135 -1.621
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -3.448 -3.435 -3.421 -3.407 -3.394 -3.380 -3.366 -3.353 -3.339
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.208 0.417 0.626 0.835 1.044 1.253 1.462 1.671 1.932
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.559 0.434 0.226 -0.066 -0.442 -0.901 -1.444 -2.071 -2.781
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -3.545 -3.521 -3.498 -3.475 -3.452 -3.429 -3.406 -3.383 -3.360
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.214 0.423 0.633 0.842 1.051 1.260 1.469 1.678 1.939
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.567 0.439 0.228 -0.067 -0.445 -0.907 -1.453 -2.082 -2.795
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -4.216 -4.202 -4.189 -4.175 -4.161 -4.148 -4.134 -4.120 -4.107
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.562 0.771 0.980 1.189 1.398 1.607 1.816 2.025 2.286
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.969 0.703 0.353 -0.081 -0.598 -1.199 -1.884 -2.652 -3.504
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -4.312 -4.289 -4.266 -4.243 -4.220 -4.197 -4.174 -4.151 -4.128
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.568 0.777 0.986 1.195 1.404 1.613 1.823 2.032 2.293
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.977 0.708 0.355 -0.081 -0.601 -1.205 -1.892 -2.663 -3.518
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -3.530 -3.517 -3.503 -3.490 -3.476 -3.462 -3.449 -3.435 -3.421
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.239 0.448 0.657 0.866 1.075 1.284 1.493 1.702 1.963
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.586 0.449 0.228 -0.077 -0.465 -0.937 -1.492 -2.131 -2.854
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -3.627 -3.604 -3.581 -3.558 -3.535 -3.512 -3.489 -3.466 -3.443
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.245 0.455 0.664 0.873 1.082 1.291 1.500 1.709 1.970
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.593 0.453 0.230 -0.077 -0.468 -0.943 -1.501 -2.142 -2.868
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -4.298 -4.285 -4.271 -4.257 -4.244 -4.230 -4.216 -4.203 -4.189
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.593 0.802 1.011 1.220 1.429 1.638 1.847 2.056 2.317
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.996 0.717 0.354 -0.092 -0.621 -1.235 -1.932 -2.712 -3.577
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -4.394 -4.371 -4.348 -4.325 -4.302 -4.279 -4.256 -4.233 -4.210
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.599 0.808 1.017 1.226 1.435 1.645 1.854 2.063 2.324
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.003 0.722 0.357 -0.092 -0.625 -1.241 -1.940 -2.723 -3.590
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -4.648 -4.634 -4.621 -4.607 -4.594 -4.580 -4.566 -4.553 -4.539
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 1.141 1.266 1.392 1.517 1.643 1.768 1.894 2.019 2.176
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
My 1.485 1.004 0.472 -0.110 -0.742 -1.424 -2.156 -2.939 -3.771
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -4.744 -4.721 -4.698 -4.675 -4.652 -4.629 -4.606 -4.583 -4.560
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 1.148 1.273 1.398 1.524 1.649 1.775 1.900 2.026 2.182
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.493 1.009 0.474 -0.110 -0.745 -1.430 -2.164 -2.950 -3.785
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -5.416 -5.402 -5.389 -5.375 -5.361 -5.348 -5.334 -5.320 -5.307
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 1.495 1.620 1.746 1.871 1.997 2.122 2.247 2.373 2.530
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.895 1.272 0.599 -0.124 -0.898 -1.722 -2.595 -3.520 -4.494
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -5.512 -5.489 -5.466 -5.443 -5.420 -5.397 -5.374 -5.351 -5.328
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 1.501 1.627 1.752 1.878 2.003 2.129 2.254 2.379 2.536
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.903 1.277 0.601 -0.125 -0.901 -1.727 -2.604 -3.531 -4.507
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -4.730 -4.717 -4.703 -4.689 -4.676 -4.662 -4.648 -4.635 -4.621
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 1.172 1.297 1.423 1.548 1.674 1.799 1.925 2.050 2.207
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.512 1.018 0.474 -0.120 -0.765 -1.459 -2.204 -2.999 -3.844
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -4.827 -4.804 -4.781 -4.757 -4.734 -4.711 -4.688 -4.665 -4.642
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 1.179 1.304 1.430 1.555 1.680 1.806 1.931 2.057 2.213
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.519 1.023 0.476 -0.121 -0.768 -1.465 -2.212 -3.010 -3.858
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -5.498 -5.484 -5.471 -5.457 -5.443 -5.430 -5.416 -5.403 -5.389
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 1.526 1.651 1.777 1.902 2.028 2.153 2.278 2.404 2.561
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.922 1.286 0.601 -0.135 -0.921 -1.757 -2.643 -3.580 -4.567
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -5.594 -5.571 -5.548 -5.525 -5.502 -5.479 -5.456 -5.433 -5.410
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 1.533 1.658 1.783 1.909 2.034 2.160 2.285 2.410 2.567
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.929 1.291 0.603 -0.135 -0.924 -1.763 -2.652 -3.591 -4.580
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.080 -0.067 -0.053 -0.039 -0.026 -0.012 0.002 0.015 0.029
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz -0.254 -0.242 -0.229 -0.217 -0.204 -0.192 -0.179 -0.167 -0.151
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.535 -0.435 -0.341 -0.252 -0.168 -0.089 -0.014 0.055 0.119
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.177 -0.154 -0.131 -0.108 -0.084 -0.061 -0.038 -0.015 0.008
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz -0.248 -0.235 -0.223 -0.210 -0.198 -0.185 -0.173 -0.160 -0.145
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.527 -0.431 -0.339 -0.252 -0.171 -0.094 -0.023 0.044 0.105
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.848 -0.834 -0.821 -0.807 -0.793 -0.780 -0.766 -0.753 -0.739
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 0.100 0.112 0.125 0.137 0.150 0.162 0.175 0.187 0.203
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.125 -0.167 -0.214 -0.267 -0.324 -0.386 -0.454 -0.526 -0.603
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.944 -0.921 -0.898 -0.875 -0.852 -0.829 -0.806 -0.783 -0.760
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 0.106 0.119 0.131 0.144 0.156 0.169 0.181 0.194 0.209
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.117 -0.162 -0.212 -0.267 -0.327 -0.392 -0.462 -0.537 -0.617
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.163 -0.149 -0.135 -0.122 -0.108 -0.094 -0.081 -0.067 -0.053
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz -0.223 -0.211 -0.198 -0.186 -0.173 -0.161 -0.148 -0.136 -0.120
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.508 -0.421 -0.339 -0.263 -0.191 -0.124 -0.062 -0.005 0.046
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.259 -0.236 -0.213 -0.190 -0.167 -0.144 -0.121 -0.098 -0.075
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz -0.217 -0.204 -0.192 -0.179 -0.167 -0.154 -0.142 -0.129 -0.114
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.500 -0.416 -0.337 -0.263 -0.194 -0.130 -0.071 -0.017 0.033
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.930 -0.917 -0.903 -0.889 -0.876 -0.862 -0.848 -0.835 -0.821
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 0.131 0.143 0.156 0.168 0.181 0.193 0.206 0.218 0.234
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.098 -0.153 -0.213 -0.277 -0.347 -0.422 -0.502 -0.586 -0.676
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -1.026 -1.003 -0.980 -0.957 -0.934 -0.911 -0.888 -0.865 -0.842
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 0.137 0.150 0.162 0.175 0.187 0.200 0.212 0.225 0.240
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
My -0.091 -0.148 -0.210 -0.278 -0.350 -0.428 -0.510 -0.597 -0.690
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -2.529 -2.515 -2.501 -2.488 -2.474 -2.461 -2.447 -2.433 -2.420
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 0.697 0.710 0.722 0.735 0.747 0.760 0.772 0.785 0.800
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 0.541 0.260 -0.027 -0.318 -0.615 -0.916 -1.223 -1.534 -1.850
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -2.625 -2.602 -2.579 -2.556 -2.533 -2.510 -2.487 -2.464 -2.441
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 0.704 0.717 0.729 0.742 0.754 0.767 0.779 0.791 0.807
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 0.549 0.265 -0.024 -0.319 -0.618 -0.922 -1.231 -1.545 -1.864
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -3.296 -3.283 -3.269 -3.256 -3.242 -3.228 -3.215 -3.201 -3.187
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.051 1.064 1.076 1.089 1.101 1.114 1.126 1.139 1.154
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 0.951 0.528 0.100 -0.333 -0.771 -1.214 -1.662 -2.115 -2.573
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -3.393 -3.370 -3.347 -3.324 -3.301 -3.278 -3.255 -3.232 -3.209
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.058 1.070 1.083 1.095 1.108 1.120 1.133 1.145 1.161
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 0.959 0.533 0.102 -0.333 -0.774 -1.220 -1.670 -2.126 -2.587
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -2.611 -2.597 -2.584 -2.570 -2.556 -2.543 -2.529 -2.515 -2.502
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 0.729 0.741 0.753 0.766 0.778 0.791 0.803 0.816 0.831
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 0.568 0.274 -0.025 -0.329 -0.638 -0.952 -1.270 -1.594 -1.923
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -2.707 -2.684 -2.661 -2.638 -2.615 -2.592 -2.569 -2.546 -2.523
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 0.735 0.748 0.760 0.773 0.785 0.798 0.810 0.823 0.838
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 0.575 0.279 -0.023 -0.329 -0.641 -0.957 -1.279 -1.605 -1.937
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -3.379 -3.365 -3.351 -3.338 -3.324 -3.310 -3.297 -3.283 -3.270
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.082 1.095 1.107 1.120 1.132 1.145 1.157 1.170 1.185
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 0.978 0.542 0.102 -0.344 -0.794 -1.249 -1.710 -2.175 -2.646
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -3.475 -3.452 -3.429 -3.406 -3.383 -3.360 -3.337 -3.314 -3.291
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.089 1.101 1.114 1.126 1.139 1.151 1.164 1.176 1.192
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 0.985 0.547 0.104 -0.344 -0.797 -1.255 -1.718 -2.186 -2.659
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -4.096 -4.083 -4.069 -4.055 -4.042 -4.028 -4.015 -4.001 -3.987
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 1.435 1.442 1.450 1.457 1.465 1.472 1.480 1.487 1.497
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.475 0.899 0.321 -0.261 -0.845 -1.433 -2.023 -2.616 -3.213
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -4.193 -4.170 -4.147 -4.124 -4.101 -4.078 -4.055 -4.032 -4.008
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 1.441 1.449 1.456 1.464 1.471 1.479 1.486 1.494 1.503
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.482 0.904 0.323 -0.261 -0.848 -1.438 -2.031 -2.627 -3.226
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -4.864 -4.850 -4.837 -4.823 -4.810 -4.796 -4.782 -4.769 -4.755
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 1.789 1.796 1.804 1.811 1.819 1.826 1.834 1.841 1.850
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.884 1.167 0.448 -0.275 -1.001 -1.730 -2.462 -3.197 -3.935
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -4.960 -4.937 -4.914 -4.891 -4.868 -4.845 -4.822 -4.799 -4.776
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 1.795 1.803 1.810 1.818 1.825 1.833 1.840 1.848 1.857
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.892 1.172 0.450 -0.276 -1.004 -1.736 -2.471 -3.208 -3.949
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -4.179 -4.165 -4.151 -4.138 -4.124 -4.110 -4.097 -4.083 -4.069
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 1.466 1.473 1.481 1.488 1.496 1.503 1.511 1.518 1.528
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.501 0.913 0.322 -0.271 -0.868 -1.468 -2.071 -2.677 -3.285
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -4.275 -4.252 -4.229 -4.206 -4.183 -4.160 -4.137 -4.114 -4.091
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 1.472 1.480 1.487 1.495 1.502 1.510 1.517 1.525 1.534
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.509 0.918 0.325 -0.272 -0.871 -1.474 -2.079 -2.688 -3.299
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -4.946 -4.933 -4.919 -4.905 -4.892 -4.878 -4.864 -4.851 -4.837
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 1.820 1.827 1.835 1.842 1.850 1.857 1.865 1.872 1.881
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
My 1.911 1.182 0.449 -0.286 -1.025 -1.766 -2.510 -3.258 -4.008
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -5.043 -5.020 -4.996 -4.973 -4.950 -4.927 -4.904 -4.881 -4.858
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 1.826 1.834 1.841 1.849 1.856 1.864 1.871 1.879 1.888
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.918 1.186 0.451 -0.287 -1.028 -1.772 -2.519 -3.269 -4.022
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.027 -1.013 -0.999 -0.986 -0.972 -0.958 -0.945 -0.931 -0.917
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz -0.719 -0.510 -0.301 -0.092 0.117 0.326 0.535 0.744 1.006
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.489 -0.243 -0.081 -0.002 -0.007 -0.096 -0.268 -0.524 -0.864
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.123 -1.100 -1.077 -1.054 -1.031 -1.008 -0.985 -0.962 -0.939
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz -0.712 -0.503 -0.294 -0.085 0.124 0.333 0.542 0.751 1.012
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.481 -0.238 -0.079 -0.003 -0.010 -0.102 -0.277 -0.535 -0.878
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.794 -1.781 -1.767 -1.753 -1.740 -1.726 -1.712 -1.699 -1.685
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz -0.365 -0.156 0.053 0.262 0.471 0.680 0.889 1.098 1.359
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.079 0.025 0.046 -0.017 -0.164 -0.394 -0.708 -1.105 -1.586
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.890 -1.867 -1.844 -1.821 -1.798 -1.775 -1.752 -1.729 -1.706
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz -0.359 -0.149 0.060 0.269 0.478 0.687 0.896 1.105 1.366
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.071 0.030 0.048 -0.017 -0.167 -0.400 -0.716 -1.116 -1.600
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.109 -1.095 -1.081 -1.068 -1.054 -1.041 -1.027 -1.013 -1.000
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz -0.688 -0.479 -0.270 -0.061 0.148 0.357 0.566 0.775 1.037
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.462 -0.229 -0.079 -0.013 -0.030 -0.132 -0.316 -0.585 -0.937
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.205 -1.182 -1.159 -1.136 -1.113 -1.090 -1.067 -1.044 -1.021
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz -0.681 -0.472 -0.263 -0.054 0.155 0.364 0.573 0.782 1.043
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.455 -0.224 -0.077 -0.013 -0.034 -0.137 -0.325 -0.596 -0.950
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.876 -1.863 -1.849 -1.836 -1.822 -1.808 -1.795 -1.781 -1.767
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz -0.334 -0.125 0.084 0.293 0.502 0.711 0.920 1.129 1.391
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.052 0.039 0.048 -0.028 -0.187 -0.429 -0.756 -1.166 -1.659
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.973 -1.950 -1.927 -1.904 -1.881 -1.858 -1.835 -1.812 -1.789
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz -0.327 -0.118 0.091 0.300 0.509 0.718 0.927 1.136 1.397
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.045 0.044 0.050 -0.028 -0.190 -0.435 -0.764 -1.177 -1.673
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -3.475 -3.461 -3.448 -3.434 -3.420 -3.407 -3.393 -3.379 -3.366
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.233 0.442 0.651 0.860 1.069 1.278 1.487 1.696 1.957
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.587 0.452 0.234 -0.068 -0.454 -0.924 -1.476 -2.113 -2.833
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -3.571 -3.548 -3.525 -3.502 -3.479 -3.456 -3.433 -3.410 -3.387
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.239 0.448 0.657 0.866 1.075 1.285 1.494 1.703 1.964
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.595 0.457 0.236 -0.069 -0.457 -0.929 -1.485 -2.124 -2.847
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -4.243 -4.229 -4.215 -4.202 -4.188 -4.174 -4.161 -4.147 -4.134
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.587 0.796 1.005 1.214 1.423 1.632 1.841 2.050 2.311
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.997 0.721 0.360 -0.083 -0.610 -1.221 -1.916 -2.694 -3.556
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -4.339 -4.316 -4.293 -4.270 -4.247 -4.224 -4.201 -4.178 -4.155
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.593 0.802 1.011 1.220 1.429 1.638 1.847 2.056 2.318
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.004 0.725 0.363 -0.084 -0.614 -1.227 -1.924 -2.705 -3.569
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -3.557 -3.543 -3.530 -3.516 -3.503 -3.489 -3.475 -3.462 -3.448
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.264 0.473 0.682 0.891 1.100 1.309 1.518 1.727 1.988
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.614 0.466 0.235 -0.079 -0.477 -0.959 -1.524 -2.173 -2.906
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -3.653 -3.630 -3.607 -3.584 -3.561 -3.538 -3.515 -3.492 -3.469
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.270 0.479 0.688 0.897 1.107 1.316 1.525 1.734 1.995
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
My 0.621 0.471 0.238 -0.080 -0.480 -0.965 -1.533 -2.184 -2.920
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -4.325 -4.311 -4.298 -4.284 -4.270 -4.257 -4.243 -4.229 -4.216
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.618 0.827 1.036 1.245 1.454 1.663 1.872 2.081 2.342
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.024 0.735 0.362 -0.094 -0.634 -1.257 -1.964 -2.754 -3.629
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -4.421 -4.398 -4.375 -4.352 -4.329 -4.306 -4.283 -4.260 -4.237
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.624 0.833 1.042 1.251 1.460 1.669 1.878 2.087 2.349
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.031 0.740 0.364 -0.094 -0.637 -1.263 -1.972 -2.765 -3.642
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -4.664 -4.650 -4.637 -4.623 -4.610 -4.596 -4.582 -4.569 -4.555
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 1.156 1.281 1.407 1.532 1.658 1.783 1.908 2.034 2.191
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.502 1.015 0.477 -0.111 -0.749 -1.437 -2.175 -2.964 -3.802
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -4.760 -4.737 -4.714 -4.691 -4.668 -4.645 -4.622 -4.599 -4.576
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 1.163 1.288 1.413 1.539 1.664 1.790 1.915 2.041 2.197
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.509 1.019 0.479 -0.111 -0.752 -1.443 -2.184 -2.975 -3.816
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -5.432 -5.418 -5.405 -5.391 -5.377 -5.364 -5.350 -5.336 -5.323
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 1.510 1.635 1.761 1.886 2.011 2.137 2.262 2.388 2.545
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.912 1.283 0.604 -0.126 -0.905 -1.735 -2.615 -3.545 -4.525
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -5.528 -5.505 -5.482 -5.459 -5.436 -5.413 -5.390 -5.367 -5.344
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 1.516 1.642 1.767 1.893 2.018 2.144 2.269 2.394 2.551
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.919 1.288 0.606 -0.126 -0.908 -1.741 -2.623 -3.556 -4.539
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -4.746 -4.733 -4.719 -4.705 -4.692 -4.678 -4.664 -4.651 -4.637
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 1.187 1.312 1.438 1.563 1.689 1.814 1.940 2.065 2.222
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.529 1.029 0.479 -0.122 -0.772 -1.473 -2.223 -3.024 -3.875
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -4.843 -4.820 -4.797 -4.773 -4.750 -4.727 -4.704 -4.681 -4.658
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 1.194 1.319 1.444 1.570 1.695 1.821 1.946 2.072 2.228
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.536 1.033 0.481 -0.122 -0.775 -1.478 -2.232 -3.035 -3.889
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -5.514 -5.500 -5.487 -5.473 -5.459 -5.446 -5.432 -5.419 -5.405
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 1.541 1.666 1.792 1.917 2.043 2.168 2.293 2.419 2.576
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.938 1.297 0.605 -0.136 -0.928 -1.770 -2.663 -3.605 -4.598
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -5.610 -5.587 -5.564 -5.541 -5.518 -5.495 -5.472 -5.449 -5.426
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 1.547 1.673 1.798 1.924 2.049 2.175 2.300 2.425 2.582
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.946 1.302 0.608 -0.137 -0.931 -1.776 -2.671 -3.616 -4.611
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -0.607 -0.593 -0.580 -0.566 -0.553 -0.539 -0.525 -0.512 -0.498
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.350 1.161 0.972 0.784 0.595 0.406 0.218 0.029 -0.207
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 1.265 0.762 0.336 -0.016 -0.291 -0.492 -0.616 -0.666 -0.639
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -0.703 -0.680 -0.657 -0.634 -0.611 -0.588 -0.565 -0.542 -0.519
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.356 1.168 0.979 0.790 0.602 0.413 0.224 0.036 -0.200
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 1.272 0.767 0.338 -0.016 -0.294 -0.497 -0.625 -0.677 -0.653
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -1.375 -1.361 -1.348 -1.334 -1.320 -1.307 -1.293 -1.279 -1.266
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.704 1.515 1.326 1.138 0.949 0.760 0.571 0.383 0.147
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 1.674 1.031 0.462 -0.030 -0.448 -0.789 -1.056 -1.247 -1.362
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -1.471 -1.448 -1.425 -1.402 -1.379 -1.356 -1.333 -1.310 -1.287
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.710 1.522 1.333 1.144 0.955 0.767 0.578 0.389 0.154
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 1.682 1.036 0.465 -0.031 -0.451 -0.795 -1.064 -1.258 -1.376
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -0.689 -0.676 -0.662 -0.648 -0.635 -0.621 -0.607 -0.594 -0.580
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.381 1.192 1.003 0.815 0.626 0.437 0.249 0.060 -0.176
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
My 1.291 0.777 0.337 -0.026 -0.314 -0.527 -0.664 -0.726 -0.712
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -0.786 -0.763 -0.739 -0.716 -0.693 -0.670 -0.647 -0.624 -0.601
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.387 1.199 1.010 0.821 0.633 0.444 0.255 0.067 -0.169
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 1.299 0.781 0.340 -0.027 -0.318 -0.533 -0.673 -0.737 -0.726
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -1.457 -1.443 -1.430 -1.416 -1.402 -1.389 -1.375 -1.362 -1.348
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.735 1.546 1.357 1.169 0.980 0.791 0.603 0.414 0.178
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 1.701 1.045 0.464 -0.041 -0.471 -0.825 -1.104 -1.307 -1.435
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -1.553 -1.530 -1.507 -1.484 -1.461 -1.438 -1.415 -1.392 -1.369
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.741 1.553 1.364 1.175 0.987 0.798 0.609 0.420 0.185
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 1.708 1.050 0.466 -0.041 -0.474 -0.831 -1.112 -1.318 -1.448
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -3.056 -3.042 -3.028 -3.015 -3.001 -2.987 -2.974 -2.960 -2.946
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 2.302 2.113 1.924 1.735 1.547 1.358 1.169 0.981 0.745
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 2.340 1.458 0.650 -0.082 -0.738 -1.319 -1.825 -2.255 -2.609
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -3.152 -3.129 -3.106 -3.083 -3.060 -3.037 -3.014 -2.991 -2.968
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 2.308 2.119 1.931 1.742 1.553 1.365 1.176 0.987 0.751
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 2.348 1.462 0.652 -0.082 -0.741 -1.325 -1.833 -2.266 -2.623
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -3.823 -3.810 -3.796 -3.782 -3.769 -3.755 -3.741 -3.728 -3.714
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 2.655 2.467 2.278 2.089 1.901 1.712 1.523 1.334 1.099
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 2.750 1.726 0.777 -0.096 -0.894 -1.617 -2.264 -2.835 -3.331
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -3.919 -3.896 -3.873 -3.850 -3.827 -3.804 -3.781 -3.758 -3.735
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 2.662 2.473 2.285 2.096 1.907 1.718 1.530 1.341 1.105
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 2.758 1.731 0.779 -0.097 -0.898 -1.623 -2.272 -2.846 -3.345
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -3.138 -3.124 -3.110 -3.097 -3.083 -3.069 -3.056 -3.042 -3.029
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 2.333 2.144 1.955 1.766 1.578 1.389 1.200 1.012 0.776
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 2.367 1.472 0.652 -0.092 -0.761 -1.355 -1.872 -2.315 -2.682
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -3.234 -3.211 -3.188 -3.165 -3.142 -3.119 -3.096 -3.073 -3.050
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 2.339 2.150 1.962 1.773 1.584 1.396 1.207 1.018 0.782
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 2.374 1.477 0.654 -0.093 -0.764 -1.360 -1.881 -2.326 -2.695
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -3.905 -3.892 -3.878 -3.864 -3.851 -3.837 -3.824 -3.810 -3.796
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 2.686 2.498 2.309 2.120 1.932 1.743 1.554 1.366 1.130
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 2.777 1.740 0.779 -0.107 -0.918 -1.652 -2.312 -2.896 -3.404
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -4.002 -3.979 -3.956 -3.933 -3.910 -3.887 -3.864 -3.841 -3.817
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 2.693 2.504 2.316 2.127 1.938 1.750 1.561 1.372 1.136
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 2.784 1.745 0.781 -0.108 -0.921 -1.658 -2.320 -2.907 -3.418
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -4.412 -4.399 -4.385 -4.372 -4.358 -4.344 -4.331 -4.317 -4.303
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 2.397 2.284 2.171 2.058 1.944 1.831 1.718 1.605 1.463
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 2.554 1.618 0.727 -0.119 -0.919 -1.674 -2.384 -3.049 -3.668
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -4.509 -4.486 -4.463 -4.440 -4.417 -4.394 -4.371 -4.348 -4.325
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 2.404 2.291 2.177 2.064 1.951 1.838 1.725 1.611 1.470
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 2.561 1.623 0.729 -0.119 -0.922 -1.680 -2.393 -3.060 -3.682
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -5.180 -5.167 -5.153 -5.139 -5.126 -5.112 -5.098 -5.085 -5.071
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 2.751 2.638 2.525 2.411 2.298 2.185 2.072 1.959 1.817
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 2.964 1.886 0.854 -0.134 -1.076 -1.972 -2.824 -3.630 -4.390
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -5.276 -5.253 -5.230 -5.207 -5.184 -5.161 -5.138 -5.115 -5.092
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 2.758 2.644 2.531 2.418 2.305 2.192 2.078 1.965 1.824
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
My 2.971 1.891 0.856 -0.134 -1.079 -1.978 -2.832 -3.641 -4.404
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -4.495 -4.481 -4.467 -4.454 -4.440 -4.426 -4.413 -4.399 -4.386
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 2.428 2.315 2.202 2.089 1.975 1.862 1.749 1.636 1.494
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 2.581 1.632 0.729 -0.130 -0.942 -1.710 -2.432 -3.109 -3.741
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -4.591 -4.568 -4.545 -4.522 -4.499 -4.476 -4.453 -4.430 -4.407
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 2.435 2.322 2.208 2.095 1.982 1.869 1.756 1.642 1.501
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 2.588 1.637 0.731 -0.130 -0.945 -1.716 -2.440 -3.120 -3.754
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -5.262 -5.249 -5.235 -5.221 -5.208 -5.194 -5.181 -5.167 -5.153
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 2.782 2.669 2.556 2.442 2.329 2.216 2.103 1.990 1.848
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 2.990 1.900 0.855 -0.144 -1.099 -2.008 -2.871 -3.690 -4.463
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -5.359 -5.336 -5.313 -5.290 -5.267 -5.244 -5.220 -5.197 -5.174
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 2.789 2.676 2.562 2.449 2.336 2.223 2.109 1.996 1.855
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 2.998 1.905 0.858 -0.145 -1.102 -2.013 -2.880 -3.701 -4.477
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -1.468 -1.454 -1.440 -1.427 -1.413 -1.399 -1.386 -1.372 -1.358
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.837 0.845 0.853 0.861 0.869 0.877 0.884 0.892 0.902
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.257 0.920 0.581 0.238 -0.108 -0.457 -0.809 -1.165 -1.523
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -1.564 -1.541 -1.518 -1.495 -1.472 -1.449 -1.426 -1.403 -1.380
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.844 0.852 0.860 0.867 0.875 0.883 0.891 0.899 0.909
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.264 0.925 0.583 0.238 -0.111 -0.463 -0.818 -1.176 -1.537
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -2.235 -2.222 -2.208 -2.194 -2.181 -2.167 -2.153 -2.140 -2.126
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 1.191 1.199 1.207 1.215 1.223 1.230 1.238 1.246 1.256
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.667 1.189 0.708 0.223 -0.264 -0.755 -1.249 -1.745 -2.246
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -2.332 -2.308 -2.285 -2.262 -2.239 -2.216 -2.193 -2.170 -2.147
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 1.198 1.206 1.213 1.221 1.229 1.237 1.245 1.253 1.263
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.674 1.194 0.710 0.223 -0.267 -0.761 -1.257 -1.756 -2.259
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -1.550 -1.536 -1.522 -1.509 -1.495 -1.482 -1.468 -1.454 -1.441
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.868 0.876 0.884 0.892 0.900 0.908 0.915 0.923 0.933
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.283 0.935 0.582 0.227 -0.131 -0.493 -0.857 -1.225 -1.596
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -1.646 -1.623 -1.600 -1.577 -1.554 -1.531 -1.508 -1.485 -1.462
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.875 0.883 0.891 0.899 0.906 0.914 0.922 0.930 0.940
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.291 0.939 0.585 0.227 -0.134 -0.498 -0.866 -1.236 -1.609
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -2.317 -2.304 -2.290 -2.277 -2.263 -2.249 -2.236 -2.222 -2.208
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 1.222 1.230 1.238 1.246 1.254 1.261 1.269 1.277 1.287
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.693 1.203 0.709 0.213 -0.287 -0.790 -1.297 -1.806 -2.318
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -2.414 -2.391 -2.368 -2.345 -2.322 -2.299 -2.276 -2.253 -2.230
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 1.229 1.237 1.245 1.252 1.260 1.268 1.276 1.284 1.294
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.701 1.208 0.711 0.212 -0.290 -0.796 -1.305 -1.817 -2.332
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -3.916 -3.902 -3.889 -3.875 -3.861 -3.848 -3.834 -3.820 -3.807
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 1.789 1.797 1.805 1.813 1.820 1.828 1.836 1.844 1.854
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.333 1.616 0.895 0.172 -0.555 -1.284 -2.017 -2.753 -3.493
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -4.012 -3.989 -3.966 -3.943 -3.920 -3.897 -3.874 -3.851 -3.828
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 1.796 1.803 1.811 1.819 1.827 1.835 1.843 1.851 1.860
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.340 1.620 0.897 0.171 -0.558 -1.290 -2.026 -2.764 -3.506
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -4.684 -4.670 -4.656 -4.643 -4.629 -4.615 -4.602 -4.588 -4.575
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 2.143 2.151 2.159 2.166 2.174 2.182 2.190 2.198 2.208
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
My 2.743 1.884 1.022 0.157 -0.711 -1.582 -2.457 -3.334 -4.215
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -4.780 -4.757 -4.734 -4.711 -4.688 -4.665 -4.642 -4.619 -4.596
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 2.149 2.157 2.165 2.173 2.181 2.189 2.197 2.204 2.214
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.750 1.889 1.024 0.157 -0.714 -1.588 -2.465 -3.345 -4.229
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -3.998 -3.985 -3.971 -3.957 -3.944 -3.930 -3.916 -3.903 -3.889
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 1.820 1.828 1.836 1.844 1.851 1.859 1.867 1.875 1.885
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.359 1.630 0.897 0.161 -0.578 -1.320 -2.065 -2.814 -3.565
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -4.094 -4.071 -4.048 -4.025 -4.002 -3.979 -3.956 -3.933 -3.910
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 1.827 1.834 1.842 1.850 1.858 1.866 1.874 1.882 1.891
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.367 1.635 0.899 0.161 -0.581 -1.326 -2.074 -2.825 -3.579
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -4.766 -4.752 -4.739 -4.725 -4.711 -4.698 -4.684 -4.670 -4.657
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 2.174 2.182 2.190 2.197 2.205 2.213 2.221 2.229 2.239
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.769 1.898 1.024 0.146 -0.734 -1.618 -2.505 -3.395 -4.288
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -4.862 -4.839 -4.816 -4.793 -4.770 -4.747 -4.724 -4.701 -4.678
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 2.180 2.188 2.196 2.204 2.212 2.220 2.228 2.235 2.245
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.777 1.903 1.026 0.146 -0.737 -1.624 -2.513 -3.406 -4.301
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -4.929 -4.915 -4.901 -4.888 -4.874 -4.861 -4.847 -4.833 -4.820
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 2.090 2.094 2.099 2.104 2.109 2.113 2.118 2.123 2.129
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.549 1.713 0.874 0.033 -0.809 -1.654 -2.500 -3.348 -4.198
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -5.025 -5.002 -4.979 -4.956 -4.933 -4.910 -4.887 -4.864 -4.841
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 2.096 2.101 2.106 2.110 2.115 2.120 2.125 2.129 2.135
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.557 1.717 0.876 0.033 -0.812 -1.659 -2.508 -3.359 -4.212
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -5.696 -5.683 -5.669 -5.656 -5.642 -5.628 -5.615 -5.601 -5.587
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 2.444 2.448 2.453 2.458 2.462 2.467 2.472 2.477 2.482
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.959 1.981 1.001 0.019 -0.965 -1.951 -2.939 -3.929 -4.920
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -5.793 -5.770 -5.747 -5.724 -5.701 -5.678 -5.655 -5.632 -5.609
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 2.450 2.455 2.460 2.464 2.469 2.474 2.478 2.483 2.489
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.967 1.986 1.003 0.018 -0.969 -1.957 -2.948 -3.940 -4.934
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -5.011 -4.997 -4.984 -4.970 -4.956 -4.943 -4.929 -4.915 -4.902
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 2.121 2.125 2.130 2.135 2.140 2.144 2.149 2.154 2.160
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.576 1.727 0.876 0.023 -0.832 -1.689 -2.548 -3.408 -4.271
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -5.107 -5.084 -5.061 -5.038 -5.015 -4.992 -4.969 -4.946 -4.923
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 2.127 2.132 2.137 2.141 2.146 2.151 2.156 2.160 2.166
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.583 1.732 0.878 0.022 -0.835 -1.695 -2.556 -3.419 -4.284
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -5.779 -5.765 -5.751 -5.738 -5.724 -5.710 -5.697 -5.683 -5.670
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 2.475 2.479 2.484 2.489 2.493 2.498 2.503 2.508 2.514
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.986 1.995 1.002 0.008 -0.989 -1.987 -2.987 -3.989 -4.993
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -5.875 -5.852 -5.829 -5.806 -5.783 -5.760 -5.737 -5.714 -5.691
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 2.481 2.486 2.491 2.495 2.500 2.505 2.510 2.514 2.520
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.993 2.000 1.005 0.007 -0.992 -1.993 -2.996 -4.000 -5.007
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -0.548 -0.534 -0.521 -0.507 -0.493 -0.480 -0.466 -0.452 -0.439
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.327 1.138 0.949 0.761 0.572 0.383 0.195 0.006 -0.230
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 1.239 0.746 0.328 -0.014 -0.281 -0.472 -0.587 -0.627 -0.592
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -0.644 -0.621 -0.598 -0.575 -0.552 -0.529 -0.506 -0.483 -0.460
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.333 1.145 0.956 0.767 0.579 0.390 0.201 0.013 -0.223
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
My 1.246 0.750 0.330 -0.014 -0.284 -0.477 -0.596 -0.638 -0.606
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -1.316 -1.302 -1.288 -1.275 -1.261 -1.247 -1.234 -1.220 -1.206
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.681 1.492 1.303 1.115 0.926 0.737 0.548 0.360 0.124
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 1.648 1.014 0.455 -0.029 -0.437 -0.769 -1.027 -1.208 -1.314
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -1.412 -1.389 -1.366 -1.343 -1.320 -1.297 -1.274 -1.251 -1.228
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.687 1.499 1.310 1.121 0.932 0.744 0.555 0.366 0.131
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 1.656 1.019 0.457 -0.029 -0.440 -0.775 -1.035 -1.219 -1.328
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -0.630 -0.616 -0.603 -0.589 -0.576 -0.562 -0.548 -0.535 -0.521
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.358 1.169 0.980 0.792 0.603 0.414 0.226 0.037 -0.199
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 1.265 0.760 0.330 -0.025 -0.304 -0.507 -0.635 -0.688 -0.665
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -0.726 -0.703 -0.680 -0.657 -0.634 -0.611 -0.588 -0.565 -0.542
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.364 1.176 0.987 0.798 0.610 0.421 0.232 0.044 -0.192
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 1.273 0.765 0.332 -0.025 -0.307 -0.513 -0.644 -0.699 -0.678
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -1.398 -1.384 -1.370 -1.357 -1.343 -1.330 -1.316 -1.302 -1.289
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.712 1.523 1.334 1.146 0.957 0.768 0.580 0.391 0.155
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 1.675 1.028 0.457 -0.039 -0.460 -0.805 -1.074 -1.269 -1.387
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -1.494 -1.471 -1.448 -1.425 -1.402 -1.379 -1.356 -1.333 -1.310
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 1.718 1.530 1.341 1.152 0.964 0.775 0.586 0.397 0.162
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 1.682 1.033 0.459 -0.040 -0.463 -0.811 -1.083 -1.280 -1.401
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -2.996 -2.983 -2.969 -2.955 -2.942 -2.928 -2.914 -2.901 -2.887
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 2.278 2.090 1.901 1.712 1.524 1.335 1.146 0.958 0.722
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 2.314 1.441 0.643 -0.080 -0.727 -1.299 -1.795 -2.216 -2.561
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -3.093 -3.070 -3.046 -3.023 -3.000 -2.977 -2.954 -2.931 -2.908
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 2.285 2.096 1.908 1.719 1.530 1.342 1.153 0.964 0.728
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 2.322 1.446 0.645 -0.081 -0.730 -1.305 -1.804 -2.227 -2.575
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -3.764 -3.750 -3.737 -3.723 -3.709 -3.696 -3.682 -3.669 -3.655
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 2.632 2.444 2.255 2.066 1.878 1.689 1.500 1.311 1.076
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 2.724 1.709 0.769 -0.095 -0.884 -1.597 -2.235 -2.797 -3.284
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -3.860 -3.837 -3.814 -3.791 -3.768 -3.745 -3.722 -3.699 -3.676
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 2.639 2.450 2.262 2.073 1.884 1.695 1.507 1.318 1.082
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 2.732 1.714 0.772 -0.095 -0.887 -1.603 -2.243 -2.808 -3.297
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -3.078 -3.065 -3.051 -3.038 -3.024 -3.010 -2.997 -2.983 -2.969
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 2.310 2.121 1.932 1.743 1.555 1.366 1.177 0.989 0.753
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 2.341 1.455 0.644 -0.091 -0.750 -1.335 -1.843 -2.276 -2.634
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -3.175 -3.152 -3.129 -3.106 -3.083 -3.060 -3.037 -3.014 -2.991
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 2.316 2.127 1.939 1.750 1.561 1.373 1.184 0.995 0.759
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 2.348 1.460 0.646 -0.091 -0.754 -1.340 -1.852 -2.287 -2.648
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -3.846 -3.833 -3.819 -3.805 -3.792 -3.778 -3.764 -3.751 -3.737
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 2.663 2.475 2.286 2.097 1.909 1.720 1.531 1.342 1.107
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 2.751 1.723 0.771 -0.106 -0.907 -1.632 -2.283 -2.857 -3.357
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -3.942 -3.919 -3.896 -3.873 -3.850 -3.827 -3.804 -3.781 -3.758
Vy -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 0.001
Vz 2.670 2.481 2.293 2.104 1.915 1.727 1.538 1.349 1.113
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My 2.758 1.728 0.773 -0.106 -0.910 -1.638 -2.291 -2.868 -3.370
Mz -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -4.377 -4.363 -4.350 -4.336 -4.322 -4.309 -4.295 -4.281 -4.268
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 2.383 2.270 2.157 2.044 1.931 1.817 1.704 1.591 1.449
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO HASTIALA Fecha: 27/06/18
Página 42
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
My 2.538 1.608 0.722 -0.118 -0.913 -1.662 -2.367 -3.026 -3.639
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -4.473 -4.450 -4.427 -4.404 -4.381 -4.358 -4.335 -4.312 -4.289
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 2.390 2.277 2.164 2.050 1.937 1.824 1.711 1.597 1.456
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 2.546 1.612 0.724 -0.118 -0.916 -1.668 -2.375 -3.037 -3.653
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -5.145 -5.131 -5.117 -5.104 -5.090 -5.076 -5.063 -5.049 -5.036
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 2.737 2.624 2.511 2.398 2.284 2.171 2.058 1.945 1.803
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 2.948 1.876 0.849 -0.133 -1.069 -1.960 -2.806 -3.607 -4.362
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -5.241 -5.218 -5.195 -5.172 -5.149 -5.126 -5.103 -5.080 -5.057
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 2.744 2.631 2.517 2.404 2.291 2.178 2.065 1.951 1.810
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 2.956 1.881 0.851 -0.133 -1.072 -1.966 -2.814 -3.618 -4.375
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -4.459 -4.445 -4.432 -4.418 -4.405 -4.391 -4.377 -4.364 -4.350
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 2.414 2.301 2.188 2.075 1.962 1.848 1.735 1.622 1.480
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 2.565 1.622 0.724 -0.129 -0.936 -1.698 -2.415 -3.086 -3.712
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -4.555 -4.532 -4.509 -4.486 -4.463 -4.440 -4.417 -4.394 -4.371
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 2.421 2.308 2.195 2.081 1.968 1.855 1.742 1.629 1.487
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 2.572 1.627 0.726 -0.129 -0.939 -1.704 -2.423 -3.097 -3.726
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -5.227 -5.213 -5.200 -5.186 -5.172 -5.159 -5.145 -5.131 -5.118
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 2.768 2.655 2.542 2.429 2.315 2.202 2.089 1.976 1.834
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 2.975 1.890 0.851 -0.143 -1.092 -1.996 -2.854 -3.667 -4.435
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -5.323 -5.300 -5.277 -5.254 -5.231 -5.208 -5.185 -5.162 -5.139
Vy -1.025 -0.901 -0.777 -0.652 -0.528 -0.404 -0.279 -0.155 0.001
Vz 2.775 2.662 2.548 2.435 2.322 2.209 2.096 1.982 1.841
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 2.982 1.895 0.853 -0.144 -1.095 -2.001 -2.862 -3.678 -4.448
Mz -1.691 -1.305 -0.970 -0.684 -0.448 -0.262 -0.125 -0.038 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -1.409 -1.395 -1.381 -1.368 -1.354 -1.340 -1.327 -1.313 -1.299
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.814 0.822 0.830 0.838 0.846 0.854 0.862 0.869 0.879
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.231 0.904 0.573 0.240 -0.097 -0.437 -0.780 -1.126 -1.476
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -1.505 -1.482 -1.459 -1.436 -1.413 -1.390 -1.367 -1.344 -1.321
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.821 0.829 0.837 0.845 0.852 0.860 0.868 0.876 0.886
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.238 0.908 0.575 0.239 -0.100 -0.443 -0.788 -1.137 -1.489
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -2.176 -2.163 -2.149 -2.135 -2.122 -2.108 -2.094 -2.081 -2.067
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 1.168 1.176 1.184 1.192 1.200 1.208 1.215 1.223 1.233
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.641 1.172 0.700 0.225 -0.253 -0.735 -1.219 -1.707 -2.198
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -2.272 -2.249 -2.226 -2.203 -2.180 -2.157 -2.134 -2.111 -2.088
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 1.175 1.183 1.191 1.198 1.206 1.214 1.222 1.230 1.240
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.648 1.177 0.702 0.224 -0.257 -0.741 -1.228 -1.718 -2.212
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -1.491 -1.477 -1.463 -1.450 -1.436 -1.422 -1.409 -1.395 -1.382
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.845 0.853 0.861 0.869 0.877 0.885 0.893 0.900 0.910
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.258 0.918 0.575 0.229 -0.120 -0.473 -0.828 -1.187 -1.548
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -1.587 -1.564 -1.541 -1.518 -1.495 -1.472 -1.449 -1.426 -1.403
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 0.852 0.860 0.868 0.876 0.883 0.891 0.899 0.907 0.917
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.265 0.923 0.577 0.228 -0.123 -0.478 -0.836 -1.198 -1.562
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -2.258 -2.245 -2.231 -2.217 -2.204 -2.190 -2.177 -2.163 -2.149
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 1.199 1.207 1.215 1.223 1.231 1.239 1.246 1.254 1.264
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.667 1.186 0.702 0.214 -0.277 -0.770 -1.267 -1.767 -2.271
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -2.355 -2.332 -2.309 -2.286 -2.263 -2.240 -2.217 -2.194 -2.171
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 1.206 1.214 1.222 1.229 1.237 1.245 1.253 1.261 1.271
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
My 1.675 1.191 0.704 0.214 -0.280 -0.776 -1.276 -1.779 -2.284
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -3.857 -3.843 -3.830 -3.816 -3.802 -3.789 -3.775 -3.761 -3.748
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 1.766 1.774 1.782 1.790 1.797 1.805 1.813 1.821 1.831
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.307 1.599 0.888 0.173 -0.544 -1.265 -1.988 -2.715 -3.445
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -3.953 -3.930 -3.907 -3.884 -3.861 -3.838 -3.815 -3.792 -3.769
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 1.773 1.780 1.788 1.796 1.804 1.812 1.820 1.828 1.837
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.314 1.604 0.890 0.173 -0.547 -1.270 -1.997 -2.726 -3.459
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -4.625 -4.611 -4.597 -4.584 -4.570 -4.556 -4.543 -4.529 -4.515
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 2.120 2.128 2.136 2.143 2.151 2.159 2.167 2.175 2.185
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.717 1.867 1.015 0.159 -0.700 -1.562 -2.428 -3.296 -4.168
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -4.721 -4.698 -4.675 -4.652 -4.629 -4.606 -4.583 -4.560 -4.537
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 2.126 2.134 2.142 2.150 2.158 2.166 2.174 2.182 2.191
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.724 1.872 1.017 0.158 -0.703 -1.568 -2.436 -3.307 -4.181
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -3.939 -3.925 -3.912 -3.898 -3.885 -3.871 -3.857 -3.844 -3.830
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 1.797 1.805 1.813 1.821 1.828 1.836 1.844 1.852 1.862
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.333 1.613 0.889 0.163 -0.567 -1.300 -2.036 -2.775 -3.518
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -4.035 -4.012 -3.989 -3.966 -3.943 -3.920 -3.897 -3.874 -3.851
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 1.804 1.812 1.819 1.827 1.835 1.843 1.851 1.859 1.869
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.341 1.618 0.892 0.162 -0.570 -1.306 -2.045 -2.786 -3.531
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -4.707 -4.693 -4.680 -4.666 -4.652 -4.639 -4.625 -4.611 -4.598
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 2.151 2.159 2.167 2.174 2.182 2.190 2.198 2.206 2.216
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.743 1.881 1.016 0.148 -0.723 -1.598 -2.476 -3.356 -4.240
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -4.803 -4.780 -4.757 -4.734 -4.711 -4.688 -4.665 -4.642 -4.619
Vy -0.413 -0.363 -0.312 -0.262 -0.212 -0.162 -0.112 -0.062 0.000
Vz 2.158 2.165 2.173 2.181 2.189 2.197 2.205 2.213 2.222
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.751 1.886 1.018 0.148 -0.726 -1.604 -2.484 -3.367 -4.254
Mz -0.680 -0.525 -0.390 -0.275 -0.180 -0.105 -0.050 -0.015 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -4.893 -4.880 -4.866 -4.852 -4.839 -4.825 -4.811 -4.798 -4.784
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 2.076 2.081 2.085 2.090 2.095 2.100 2.104 2.109 2.115
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.534 1.703 0.869 0.034 -0.803 -1.642 -2.482 -3.325 -4.170
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -4.990 -4.967 -4.944 -4.920 -4.897 -4.874 -4.851 -4.828 -4.805
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 2.083 2.087 2.092 2.097 2.101 2.106 2.111 2.116 2.121
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.541 1.707 0.871 0.034 -0.806 -1.647 -2.491 -3.336 -4.183
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -5.661 -5.647 -5.634 -5.620 -5.606 -5.593 -5.579 -5.566 -5.552
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 2.430 2.435 2.439 2.444 2.449 2.453 2.458 2.463 2.469
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.944 1.971 0.996 0.019 -0.959 -1.939 -2.922 -3.906 -4.892
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -5.757 -5.734 -5.711 -5.688 -5.665 -5.642 -5.619 -5.596 -5.573
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 2.436 2.441 2.446 2.451 2.455 2.460 2.465 2.469 2.475
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.951 1.976 0.998 0.019 -0.962 -1.945 -2.930 -3.917 -4.906
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -4.975 -4.962 -4.948 -4.935 -4.921 -4.907 -4.894 -4.880 -4.866
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 2.107 2.112 2.116 2.121 2.126 2.131 2.135 2.140 2.146
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.560 1.717 0.871 0.024 -0.826 -1.677 -2.530 -3.385 -4.242
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -5.072 -5.049 -5.026 -5.003 -4.980 -4.957 -4.934 -4.911 -4.888
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 2.114 2.118 2.123 2.128 2.132 2.137 2.142 2.147 2.152
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.568 1.721 0.873 0.023 -0.829 -1.683 -2.539 -3.396 -4.256
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -5.743 -5.730 -5.716 -5.702 -5.689 -5.675 -5.661 -5.648 -5.634
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 2.461 2.466 2.470 2.475 2.480 2.484 2.489 2.494 2.500
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
My 2.970 1.985 0.998 0.009 -0.982 -1.975 -2.970 -3.966 -4.965
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -5.839 -5.816 -5.793 -5.770 -5.747 -5.724 -5.701 -5.678 -5.655
Vy -0.248 -0.218 -0.187 -0.157 -0.127 -0.097 -0.067 -0.037 0.000
Vz 2.467 2.472 2.477 2.482 2.486 2.491 2.496 2.500 2.506
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.978 1.990 1.000 0.008 -0.985 -1.981 -2.978 -3.977 -4.978
Mz -0.408 -0.315 -0.234 -0.165 -0.108 -0.063 -0.030 -0.009 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -1.509 -1.496 -1.482 -1.468 -1.455 -1.441 -1.428 -1.414 -1.400
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 1.001 0.913 0.825 0.737 0.648 0.560 0.472 0.384 0.274
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.877 0.494 0.147 -0.165 -0.442 -0.684 -0.891 -1.062 -1.198
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -1.606 -1.583 -1.560 -1.537 -1.514 -1.491 -1.468 -1.445 -1.422
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 1.008 0.919 0.831 0.743 0.655 0.567 0.479 0.391 0.280
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.885 0.499 0.149 -0.166 -0.445 -0.690 -0.899 -1.073 -1.211
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -2.277 -2.263 -2.250 -2.236 -2.223 -2.209 -2.195 -2.182 -2.168
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 1.355 1.267 1.179 1.090 1.002 0.914 0.826 0.738 0.628
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.287 0.763 0.274 -0.180 -0.599 -0.982 -1.330 -1.643 -1.920
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -2.373 -2.350 -2.327 -2.304 -2.281 -2.258 -2.235 -2.212 -2.189
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 1.361 1.273 1.185 1.097 1.009 0.921 0.833 0.744 0.634
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.295 0.768 0.276 -0.181 -0.602 -0.988 -1.338 -1.654 -1.934
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -1.592 -1.578 -1.564 -1.551 -1.537 -1.523 -1.510 -1.496 -1.482
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 1.032 0.944 0.856 0.768 0.679 0.591 0.503 0.415 0.305
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.904 0.509 0.149 -0.176 -0.465 -0.720 -0.939 -1.122 -1.271
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -1.688 -1.665 -1.642 -1.619 -1.596 -1.573 -1.550 -1.527 -1.504
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 1.039 0.950 0.862 0.774 0.686 0.598 0.510 0.422 0.311
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.911 0.513 0.151 -0.176 -0.469 -0.725 -0.947 -1.133 -1.284
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -2.359 -2.346 -2.332 -2.318 -2.305 -2.291 -2.277 -2.264 -2.250
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 1.386 1.298 1.210 1.121 1.033 0.945 0.857 0.769 0.659
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.314 0.777 0.275 -0.191 -0.622 -1.017 -1.378 -1.703 -1.993
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -2.456 -2.433 -2.410 -2.386 -2.363 -2.340 -2.317 -2.294 -2.271
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 1.392 1.304 1.216 1.128 1.040 0.952 0.864 0.776 0.665
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.321 0.782 0.278 -0.191 -0.625 -1.023 -1.386 -1.714 -2.007
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -3.958 -3.944 -3.931 -3.917 -3.903 -3.890 -3.876 -3.862 -3.849
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 1.953 1.865 1.776 1.688 1.600 1.512 1.424 1.336 1.226
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.953 1.190 0.461 -0.232 -0.889 -1.512 -2.099 -2.651 -3.167
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -4.054 -4.031 -4.008 -3.985 -3.962 -3.939 -3.916 -3.893 -3.870
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 1.959 1.871 1.783 1.695 1.607 1.519 1.430 1.342 1.232
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.961 1.194 0.464 -0.232 -0.892 -1.517 -2.107 -2.662 -3.181
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -4.726 -4.712 -4.698 -4.685 -4.671 -4.657 -4.644 -4.630 -4.616
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 2.307 2.218 2.130 2.042 1.954 1.866 1.778 1.690 1.579
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 2.363 1.458 0.588 -0.246 -1.045 -1.809 -2.538 -3.232 -3.890
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -4.822 -4.799 -4.776 -4.753 -4.730 -4.707 -4.684 -4.661 -4.638
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 2.313 2.225 2.137 2.049 1.961 1.872 1.784 1.696 1.586
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 2.370 1.463 0.590 -0.247 -1.049 -1.815 -2.546 -3.243 -3.903
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -4.040 -4.026 -4.013 -3.999 -3.985 -3.972 -3.958 -3.945 -3.931
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 1.984 1.896 1.807 1.719 1.631 1.543 1.455 1.367 1.257
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.980 1.204 0.463 -0.242 -0.912 -1.547 -2.147 -2.711 -3.240
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -4.136 -4.113 -4.090 -4.067 -4.044 -4.021 -3.998 -3.975 -3.952
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 1.990 1.902 1.814 1.726 1.638 1.550 1.461 1.373 1.263
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
My 1.987 1.209 0.465 -0.243 -0.915 -1.553 -2.155 -2.722 -3.254
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -4.808 -4.794 -4.780 -4.767 -4.753 -4.740 -4.726 -4.712 -4.699
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 2.338 2.249 2.161 2.073 1.985 1.897 1.809 1.721 1.610
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 2.390 1.472 0.590 -0.257 -1.069 -1.845 -2.586 -3.292 -3.962
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -4.904 -4.881 -4.858 -4.835 -4.812 -4.789 -4.766 -4.743 -4.720
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 2.344 2.256 2.168 2.080 1.992 1.903 1.815 1.727 1.617
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 2.397 1.477 0.592 -0.257 -1.072 -1.851 -2.594 -3.303 -3.976
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -4.954 -4.940 -4.927 -4.913 -4.899 -4.886 -4.872 -4.858 -4.845
Vy 0.454 0.399 0.344 0.289 0.234 0.179 0.124 0.068 0.000
Vz 2.188 2.135 2.082 2.029 1.976 1.923 1.871 1.818 1.752
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.322 1.457 0.614 -0.209 -1.010 -1.790 -2.549 -3.286 -4.003
Mz 0.748 0.578 0.429 0.303 0.198 0.116 0.055 0.017 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -5.050 -5.027 -5.004 -4.981 -4.958 -4.935 -4.912 -4.889 -4.866
Vy 0.454 0.399 0.344 0.289 0.234 0.179 0.124 0.068 0.000
Vz 2.195 2.142 2.089 2.036 1.983 1.930 1.877 1.824 1.758
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.329 1.462 0.616 -0.209 -1.013 -1.796 -2.557 -3.297 -4.017
Mz 0.748 0.578 0.429 0.303 0.198 0.116 0.055 0.017 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -5.722 -5.708 -5.694 -5.681 -5.667 -5.653 -5.640 -5.626 -5.612
Vy 0.454 0.399 0.344 0.289 0.234 0.179 0.124 0.068 0.000
Vz 2.542 2.489 2.436 2.383 2.330 2.277 2.224 2.172 2.105
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.731 1.725 0.740 -0.223 -1.166 -2.088 -2.988 -3.867 -4.725
Mz 0.748 0.578 0.429 0.303 0.198 0.116 0.055 0.017 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -5.818 -5.795 -5.772 -5.749 -5.726 -5.703 -5.680 -5.657 -5.634
Vy 0.454 0.399 0.344 0.289 0.234 0.179 0.124 0.068 0.000
Vz 2.548 2.495 2.443 2.390 2.337 2.284 2.231 2.178 2.112
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.739 1.730 0.743 -0.224 -1.169 -2.093 -2.996 -3.878 -4.739
Mz 0.748 0.578 0.429 0.303 0.198 0.116 0.055 0.017 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -5.036 -5.022 -5.009 -4.995 -4.981 -4.968 -4.954 -4.941 -4.927
Vy 0.454 0.399 0.344 0.289 0.234 0.179 0.124 0.068 0.000
Vz 2.219 2.166 2.113 2.060 2.007 1.955 1.902 1.849 1.783
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.348 1.471 0.615 -0.219 -1.033 -1.825 -2.597 -3.347 -4.076
Mz 0.748 0.578 0.429 0.303 0.198 0.116 0.055 0.017 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -5.132 -5.109 -5.086 -5.063 -5.040 -5.017 -4.994 -4.971 -4.948
Vy 0.454 0.399 0.344 0.289 0.234 0.179 0.124 0.068 0.000
Vz 2.226 2.173 2.120 2.067 2.014 1.961 1.908 1.855 1.789
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.356 1.476 0.617 -0.220 -1.036 -1.831 -2.605 -3.358 -4.089
Mz 0.748 0.578 0.429 0.303 0.198 0.116 0.055 0.017 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -5.804 -5.790 -5.776 -5.763 -5.749 -5.736 -5.722 -5.708 -5.695
Vy 0.454 0.399 0.344 0.289 0.234 0.179 0.124 0.068 0.000
Vz 2.573 2.520 2.467 2.414 2.361 2.308 2.256 2.203 2.137
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.758 1.739 0.742 -0.234 -1.189 -2.123 -3.036 -3.928 -4.798
Mz 0.748 0.578 0.429 0.303 0.198 0.116 0.055 0.017 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -5.900 -5.877 -5.854 -5.831 -5.808 -5.785 -5.762 -5.739 -5.716
Vy 0.454 0.399 0.344 0.289 0.234 0.179 0.124 0.068 0.000
Vz 2.579 2.527 2.474 2.421 2.368 2.315 2.262 2.209 2.143
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.766 1.744 0.744 -0.235 -1.192 -2.129 -3.044 -3.939 -4.812
Mz 0.748 0.578 0.429 0.303 0.198 0.116 0.055 0.017 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -1.212 -1.199 -1.185 -1.171 -1.158 -1.144 -1.130 -1.117 -1.103
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 0.885 0.797 0.709 0.621 0.533 0.445 0.357 0.269 0.158
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.747 0.410 0.109 -0.157 -0.388 -0.584 -0.744 -0.869 -0.959
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -1.308 -1.285 -1.262 -1.239 -1.216 -1.193 -1.170 -1.147 -1.124
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 0.892 0.804 0.716 0.628 0.540 0.451 0.363 0.275 0.165
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.754 0.415 0.111 -0.158 -0.391 -0.589 -0.752 -0.880 -0.972
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -1.980 -1.966 -1.953 -1.939 -1.925 -1.912 -1.898 -1.884 -1.871
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 1.239 1.151 1.063 0.975 0.887 0.799 0.711 0.622 0.512
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.156 0.678 0.236 -0.172 -0.544 -0.882 -1.183 -1.450 -1.681
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -2.076 -2.053 -2.030 -2.007 -1.984 -1.961 -1.938 -1.915 -1.892
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 1.246 1.158 1.070 0.982 0.893 0.805 0.717 0.629 0.519
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.164 0.683 0.238 -0.173 -0.548 -0.887 -1.192 -1.461 -1.695
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -1.294 -1.281 -1.267 -1.253 -1.240 -1.226 -1.213 -1.199 -1.185
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 0.917 0.828 0.740 0.652 0.564 0.476 0.388 0.300 0.189
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
My 0.773 0.424 0.110 -0.168 -0.411 -0.619 -0.792 -0.929 -1.032
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -1.391 -1.368 -1.345 -1.322 -1.299 -1.276 -1.253 -1.230 -1.206
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 0.923 0.835 0.747 0.659 0.571 0.482 0.394 0.306 0.196
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.781 0.429 0.113 -0.168 -0.414 -0.625 -0.800 -0.940 -1.045
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -2.062 -2.048 -2.035 -2.021 -2.008 -1.994 -1.980 -1.967 -1.953
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 1.270 1.182 1.094 1.006 0.918 0.830 0.742 0.653 0.543
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.183 0.693 0.237 -0.183 -0.568 -0.917 -1.231 -1.510 -1.754
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -2.158 -2.135 -2.112 -2.089 -2.066 -2.043 -2.020 -1.997 -1.974
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 1.277 1.189 1.101 1.013 0.924 0.836 0.748 0.660 0.550
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.191 0.697 0.239 -0.183 -0.571 -0.923 -1.240 -1.521 -1.768
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -3.661 -3.647 -3.633 -3.620 -3.606 -3.592 -3.579 -3.565 -3.551
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 1.837 1.749 1.661 1.573 1.485 1.396 1.308 1.220 1.110
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.822 1.105 0.423 -0.223 -0.835 -1.411 -1.952 -2.458 -2.928
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -3.757 -3.734 -3.711 -3.688 -3.665 -3.642 -3.619 -3.596 -3.573
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 1.844 1.756 1.667 1.579 1.491 1.403 1.315 1.227 1.117
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.830 1.110 0.425 -0.224 -0.838 -1.417 -1.961 -2.469 -2.942
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -4.428 -4.415 -4.401 -4.387 -4.374 -4.360 -4.346 -4.333 -4.319
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 2.191 2.103 2.015 1.927 1.838 1.750 1.662 1.574 1.464
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 2.232 1.374 0.550 -0.238 -0.991 -1.709 -2.391 -3.039 -3.651
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -4.525 -4.502 -4.479 -4.456 -4.432 -4.409 -4.386 -4.363 -4.340
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 2.198 2.109 2.021 1.933 1.845 1.757 1.669 1.581 1.470
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 2.240 1.378 0.552 -0.239 -0.994 -1.715 -2.400 -3.050 -3.664
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -3.743 -3.729 -3.716 -3.702 -3.688 -3.675 -3.661 -3.647 -3.634
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 1.868 1.780 1.692 1.604 1.516 1.428 1.339 1.251 1.141
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.849 1.119 0.425 -0.234 -0.858 -1.447 -2.000 -2.518 -3.001
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -3.839 -3.816 -3.793 -3.770 -3.747 -3.724 -3.701 -3.678 -3.655
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 1.875 1.787 1.699 1.610 1.522 1.434 1.346 1.258 1.148
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.856 1.124 0.427 -0.235 -0.861 -1.452 -2.008 -2.529 -3.015
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -4.511 -4.497 -4.483 -4.470 -4.456 -4.442 -4.429 -4.415 -4.401
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 2.222 2.134 2.046 1.958 1.870 1.781 1.693 1.605 1.495
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 2.259 1.388 0.552 -0.249 -1.014 -1.745 -2.439 -3.099 -3.723
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -4.607 -4.584 -4.561 -4.538 -4.515 -4.492 -4.469 -4.446 -4.423
Vy 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 -0.001
Vz 2.229 2.141 2.052 1.964 1.876 1.788 1.700 1.612 1.502
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 2.266 1.393 0.554 -0.249 -1.017 -1.750 -2.448 -3.110 -3.737
Mz 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -4.776 -4.762 -4.748 -4.735 -4.721 -4.707 -4.694 -4.680 -4.666
Vy 0.454 0.399 0.344 0.289 0.234 0.179 0.124 0.068 0.000
Vz 2.119 2.066 2.013 1.960 1.907 1.854 1.801 1.748 1.682
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.243 1.406 0.591 -0.204 -0.977 -1.730 -2.461 -3.171 -3.859
Mz 0.748 0.578 0.429 0.303 0.198 0.116 0.055 0.017 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -4.872 -4.849 -4.826 -4.803 -4.780 -4.757 -4.734 -4.711 -4.688
Vy 0.454 0.399 0.344 0.289 0.234 0.179 0.124 0.068 0.000
Vz 2.125 2.072 2.019 1.967 1.914 1.861 1.808 1.755 1.689
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.251 1.411 0.593 -0.204 -0.980 -1.735 -2.469 -3.182 -3.873
Mz 0.748 0.578 0.429 0.303 0.198 0.116 0.055 0.017 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -5.543 -5.530 -5.516 -5.502 -5.489 -5.475 -5.461 -5.448 -5.434
Vy 0.454 0.399 0.344 0.289 0.234 0.179 0.124 0.068 0.000
Vz 2.472 2.420 2.367 2.314 2.261 2.208 2.155 2.102 2.036
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.653 1.675 0.717 -0.219 -1.134 -2.027 -2.900 -3.752 -4.582
Mz 0.748 0.578 0.429 0.303 0.198 0.116 0.055 0.017 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -5.639 -5.616 -5.593 -5.570 -5.547 -5.524 -5.501 -5.478 -5.455
Vy 0.454 0.399 0.344 0.289 0.234 0.179 0.124 0.068 0.000
Vz 2.479 2.426 2.373 2.320 2.268 2.215 2.162 2.109 2.043
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
My 2.661 1.680 0.720 -0.219 -1.137 -2.033 -2.908 -3.763 -4.596
Mz 0.748 0.578 0.429 0.303 0.198 0.116 0.055 0.017 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -4.858 -4.844 -4.830 -4.817 -4.803 -4.790 -4.776 -4.762 -4.749
Vy 0.454 0.399 0.344 0.289 0.234 0.179 0.124 0.068 0.000
Vz 2.150 2.097 2.044 1.991 1.938 1.885 1.832 1.779 1.713
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.270 1.420 0.592 -0.215 -1.000 -1.765 -2.509 -3.231 -3.932
Mz 0.748 0.578 0.429 0.303 0.198 0.116 0.055 0.017 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -4.954 -4.931 -4.908 -4.885 -4.862 -4.839 -4.816 -4.793 -4.770
Vy 0.454 0.399 0.344 0.289 0.234 0.179 0.124 0.068 0.000
Vz 2.156 2.103 2.050 1.998 1.945 1.892 1.839 1.786 1.720
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.277 1.425 0.595 -0.215 -1.004 -1.771 -2.517 -3.242 -3.946
Mz 0.748 0.578 0.429 0.303 0.198 0.116 0.055 0.017 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -5.625 -5.612 -5.598 -5.585 -5.571 -5.557 -5.544 -5.530 -5.516
Vy 0.454 0.399 0.344 0.289 0.234 0.179 0.124 0.068 0.000
Vz 2.504 2.451 2.398 2.345 2.292 2.239 2.186 2.133 2.067
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.680 1.689 0.719 -0.229 -1.157 -2.063 -2.948 -3.812 -4.655
Mz 0.748 0.578 0.429 0.303 0.198 0.116 0.055 0.017 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -5.722 -5.699 -5.676 -5.653 -5.630 -5.607 -5.584 -5.561 -5.538
Vy 0.454 0.399 0.344 0.289 0.234 0.179 0.124 0.068 0.000
Vz 2.510 2.457 2.404 2.351 2.299 2.246 2.193 2.140 2.074
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 2.687 1.694 0.721 -0.230 -1.160 -2.069 -2.956 -3.823 -4.668
Mz 0.748 0.578 0.429 0.303 0.198 0.116 0.055 0.017 0.001
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
N2/N3 Acero laminado 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark N -0.569 -0.569 -0.569 -0.569 -0.569 -0.569 -0.569
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.264 -1.263 -1.066 -0.970 -0.873 -0.776 -0.679
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.971 -0.970 -0.969 -0.750 -0.549 -0.370 -0.212
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark N -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.283 -1.282 -1.084 -0.985 -0.885 -0.786 -0.686
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.984 -0.983 -0.982 -0.759 -0.556 -0.374 -0.214
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark N -0.923 -0.923 -0.923 -0.923 -0.923 -0.923 -0.923
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.031 -2.031 -1.810 -1.650 -1.489 -1.327 -1.166
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.669 -1.667 -1.665 -1.292 -0.951 -0.645 -0.374
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark N -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.050 -2.050 -1.828 -1.665 -1.501 -1.337 -1.173
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.682 -1.680 -1.678 -1.302 -0.957 -0.649 -0.375
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark N -0.601 -0.601 -0.601 -0.601 -0.601 -0.601 -0.601
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.346 -1.345 -1.038 -0.942 -0.844 -0.747 -0.650
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.929 -0.928 -0.927 -0.714 -0.519 -0.346 -0.194
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark N -0.607 -0.607 -0.607 -0.607 -0.607 -0.607 -0.607
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.365 -1.364 -1.056 -0.957 -0.857 -0.757 -0.657
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.942 -0.941 -0.940 -0.723 -0.526 -0.350 -0.196
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark N -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.114 -2.113 -1.781 -1.622 -1.460 -1.299 -1.138
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.626 -1.624 -1.623 -1.256 -0.921 -0.621 -0.356
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark N -0.961 -0.961 -0.961 -0.961 -0.961 -0.961 -0.961
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.132 -2.132 -1.799 -1.637 -1.473 -1.309 -1.145
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.639 -1.637 -1.636 -1.265 -0.927 -0.625 -0.358
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -1.929 -1.929 -1.929 -1.929 -1.929 -1.929 -1.929
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.761 -4.759 -4.410 -3.910 -3.405 -2.900 -2.395
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
My -3.647 -3.642 -3.638 -2.742 -1.946 -1.261 -0.685
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.780 -4.778 -4.428 -3.925 -3.417 -2.910 -2.402
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.660 -3.655 -3.651 -2.751 -1.952 -1.264 -0.687
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.529 -5.526 -5.154 -4.590 -4.021 -3.452 -2.883
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.344 -4.339 -4.334 -3.284 -2.348 -1.535 -0.846
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 -2.289
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.548 -5.545 -5.172 -4.605 -4.033 -3.462 -2.890
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.357 -4.352 -4.347 -3.293 -2.354 -1.539 -0.848
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -1.960 -1.960 -1.960 -1.960 -1.960 -1.960 -1.960
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.844 -4.841 -4.382 -3.882 -3.377 -2.872 -2.367
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.605 -3.600 -3.596 -2.706 -1.916 -1.237 -0.667
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.862 -4.860 -4.400 -3.897 -3.389 -2.881 -2.374
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.618 -3.613 -3.609 -2.715 -1.923 -1.241 -0.669
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -2.314 -2.314 -2.314 -2.314 -2.314 -2.314 -2.314
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.611 -5.609 -5.125 -4.562 -3.992 -3.423 -2.854
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.302 -4.297 -4.292 -3.248 -2.318 -1.511 -0.829
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -2.321 -2.321 -2.321 -2.321 -2.321 -2.321 -2.321
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.630 -5.628 -5.143 -4.577 -4.005 -3.433 -2.861
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.315 -4.309 -4.305 -3.257 -2.324 -1.515 -0.831
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128 0.128
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.027 -0.027 0.125 0.103 0.080 0.057 0.035
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.249 0.249 0.249 0.225 0.205 0.190 0.180
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122 0.122
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.046 -0.046 0.107 0.088 0.067 0.047 0.027
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.237 0.237 0.236 0.215 0.198 0.186 0.178
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226 -0.226
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.795 -0.795 -0.618 -0.577 -0.536 -0.494 -0.453
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.448 -0.447 -0.447 -0.318 -0.197 -0.085 0.018
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232 -0.232
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.814 -0.813 -0.636 -0.592 -0.548 -0.504 -0.460
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.461 -0.460 -0.460 -0.327 -0.203 -0.089 0.016
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097 0.097
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.109 -0.109 0.154 0.131 0.108 0.086 0.063
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.292 0.292 0.291 0.261 0.235 0.214 0.197
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.128 -0.128 0.136 0.116 0.096 0.076 0.056
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.279 0.279 0.279 0.251 0.228 0.210 0.195
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -0.257 -0.257 -0.257 -0.257 -0.257 -0.257 -0.257
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.877 -0.877 -0.590 -0.549 -0.508 -0.466 -0.425
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.406 -0.405 -0.405 -0.282 -0.167 -0.061 0.036
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263 -0.263
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.896 -0.896 -0.608 -0.564 -0.520 -0.476 -0.432
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.419 -0.418 -0.417 -0.291 -0.173 -0.065 0.034
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -0.823 -0.823 -0.823 -0.823 -0.823 -0.823 -0.823
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -2.475 -2.474 -2.216 -1.955 -1.692 -1.430 -1.167
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.624 -1.621 -1.619 -1.170 -0.773 -0.434 -0.151
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -0.830 -0.830 -0.830 -0.830 -0.830 -0.830 -0.830
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -2.494 -2.493 -2.233 -1.970 -1.705 -1.440 -1.174
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.636 -1.634 -1.632 -1.179 -0.779 -0.437 -0.153
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -1.177 -1.177 -1.177 -1.177 -1.177 -1.177 -1.177
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.243 -3.242 -2.959 -2.635 -2.308 -1.981 -1.655
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.321 -2.318 -2.315 -1.712 -1.175 -0.708 -0.313
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -1.184 -1.184 -1.184 -1.184 -1.184 -1.184 -1.184
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.262 -3.260 -2.977 -2.650 -2.321 -1.991 -1.662
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.334 -2.331 -2.328 -1.721 -1.181 -0.712 -0.315
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -0.854 -0.854 -0.854 -0.854 -0.854 -0.854 -0.854
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -2.558 -2.556 -2.187 -1.927 -1.664 -1.401 -1.139
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.581 -1.579 -1.577 -1.134 -0.743 -0.410 -0.134
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -0.861 -0.861 -0.861 -0.861 -0.861 -0.861 -0.861
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -2.576 -2.575 -2.205 -1.942 -1.677 -1.411 -1.146
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.594 -1.592 -1.590 -1.143 -0.749 -0.414 -0.135
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -1.208 -1.208 -1.208 -1.208 -1.208 -1.208 -1.208
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.325 -3.324 -2.931 -2.607 -2.280 -1.953 -1.626
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.279 -2.275 -2.273 -1.676 -1.145 -0.684 -0.295
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -1.215 -1.215 -1.215 -1.215 -1.215 -1.215 -1.215
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.344 -3.343 -2.949 -2.622 -2.293 -1.963 -1.633
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.292 -2.288 -2.286 -1.685 -1.151 -0.688 -0.297
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -1.510 -1.510 -1.510 -1.510 -1.510 -1.510 -1.510
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.019 -4.017 -3.695 -3.266 -2.833 -2.400 -1.967
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.915 -2.911 -2.907 -2.157 -1.494 -0.925 -0.450
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -1.517 -1.517 -1.517 -1.517 -1.517 -1.517 -1.517
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.038 -4.036 -3.713 -3.281 -2.846 -2.410 -1.974
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.927 -2.923 -2.920 -2.166 -1.500 -0.928 -0.452
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -1.864 -1.864 -1.864 -1.864 -1.864 -1.864 -1.864
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.787 -4.785 -4.439 -3.946 -3.449 -2.952 -2.455
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.612 -3.607 -3.603 -2.700 -1.895 -1.199 -0.611
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -1.871 -1.871 -1.871 -1.871 -1.871 -1.871 -1.871
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.806 -4.804 -4.457 -3.961 -3.462 -2.962 -2.462
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.625 -3.620 -3.616 -2.709 -1.902 -1.203 -0.613
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -1.541 -1.541 -1.541 -1.541 -1.541 -1.541 -1.541
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.102 -4.100 -3.667 -3.238 -2.805 -2.372 -1.939
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.872 -2.868 -2.865 -2.121 -1.464 -0.901 -0.432
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -1.548 -1.548 -1.548 -1.548 -1.548 -1.548 -1.548
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.120 -4.118 -3.685 -3.253 -2.817 -2.382 -1.946
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.885 -2.881 -2.878 -2.130 -1.470 -0.905 -0.434
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -1.895 -1.895 -1.895 -1.895 -1.895 -1.895 -1.895
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.869 -4.867 -4.411 -3.918 -3.421 -2.924 -2.426
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.570 -3.565 -3.561 -2.663 -1.865 -1.175 -0.594
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -1.902 -1.902 -1.902 -1.902 -1.902 -1.902 -1.902
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.888 -4.886 -4.428 -3.933 -3.433 -2.933 -2.434
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.583 -3.578 -3.574 -2.673 -1.872 -1.179 -0.596
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981 -0.981
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.887 -0.887 -0.695 -0.611 -0.527 -0.443 -0.359
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.675 -0.674 -0.674 -0.533 -0.409 -0.304 -0.216
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -0.987 -0.987 -0.987 -0.987 -0.987 -0.987 -0.987
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.906 -0.906 -0.713 -0.627 -0.540 -0.453 -0.366
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.688 -0.687 -0.687 -0.542 -0.415 -0.307 -0.218
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -1.335 -1.335 -1.335 -1.335 -1.335 -1.335 -1.335
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.655 -1.654 -1.438 -1.291 -1.143 -0.995 -0.847
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.373 -1.371 -1.370 -1.076 -0.811 -0.578 -0.378
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -1.341 -1.341 -1.341 -1.341 -1.341 -1.341 -1.341
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.674 -1.673 -1.456 -1.307 -1.156 -1.005 -0.854
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.385 -1.384 -1.382 -1.085 -0.817 -0.582 -0.380
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -1.012 -1.012 -1.012 -1.012 -1.012 -1.012 -1.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.970 -0.969 -0.666 -0.583 -0.499 -0.415 -0.331
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.633 -0.632 -0.632 -0.497 -0.379 -0.280 -0.199
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 -1.018 -1.018
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.988 -0.988 -0.684 -0.598 -0.511 -0.425 -0.338
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.646 -0.645 -0.644 -0.506 -0.385 -0.284 -0.201
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.737 -1.737 -1.410 -1.263 -1.115 -0.967 -0.818
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.330 -1.329 -1.327 -1.039 -0.781 -0.554 -0.360
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -1.372 -1.372 -1.372 -1.372 -1.372 -1.372 -1.372
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.756 -1.755 -1.428 -1.278 -1.127 -0.976 -0.826
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.343 -1.341 -1.340 -1.049 -0.787 -0.558 -0.362
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -1.932 -1.932 -1.932 -1.932 -1.932 -1.932 -1.932
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO HASTIALA Fecha: 27/06/18
Página 51
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.336 -3.334 -3.036 -2.669 -2.300 -1.930 -1.561
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.548 -2.545 -2.542 -1.927 -1.387 -0.927 -0.547
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -1.939 -1.939 -1.939 -1.939 -1.939 -1.939 -1.939
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.355 -3.353 -3.053 -2.685 -2.312 -1.940 -1.568
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.561 -2.558 -2.555 -1.937 -1.393 -0.931 -0.549
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -2.286 -2.286 -2.286 -2.286 -2.286 -2.286 -2.286
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.103 -4.101 -3.779 -3.349 -2.916 -2.482 -2.048
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.246 -3.241 -3.238 -2.470 -1.789 -1.202 -0.709
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -2.293 -2.293 -2.293 -2.293 -2.293 -2.293 -2.293
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.122 -4.120 -3.797 -3.365 -2.928 -2.492 -2.055
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.258 -3.254 -3.251 -2.479 -1.795 -1.205 -0.711
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -1.963 -1.963 -1.963 -1.963 -1.963 -1.963 -1.963
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.418 -3.416 -3.007 -2.641 -2.271 -1.902 -1.532
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.506 -2.502 -2.500 -1.891 -1.357 -0.903 -0.530
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -1.970 -1.970 -1.970 -1.970 -1.970 -1.970 -1.970
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.437 -3.435 -3.025 -2.656 -2.284 -1.912 -1.539
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.519 -2.515 -2.513 -1.900 -1.363 -0.907 -0.532
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -2.317 -2.317 -2.317 -2.317 -2.317 -2.317 -2.317
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.186 -4.184 -3.751 -3.321 -2.887 -2.454 -2.020
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.203 -3.199 -3.196 -2.434 -1.759 -1.178 -0.691
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -2.324 -2.324 -2.324 -2.324 -2.324 -2.324 -2.324
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.205 -4.203 -3.769 -3.336 -2.900 -2.463 -2.027
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.216 -3.212 -3.208 -2.443 -1.765 -1.182 -0.693
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -2.176 -2.176 -2.176 -2.176 -2.176 -2.176 -2.176
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.536 -4.533 -4.187 -3.695 -3.198 -2.700 -2.203
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.469 -3.465 -3.461 -2.612 -1.862 -1.221 -0.687
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.554 -4.552 -4.205 -3.710 -3.210 -2.710 -2.210
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.482 -3.478 -3.474 -2.621 -1.868 -1.225 -0.689
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -2.530 -2.530 -2.530 -2.530 -2.530 -2.530 -2.530
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.303 -5.301 -4.931 -4.375 -3.813 -3.252 -2.691
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.167 -4.161 -4.157 -3.154 -2.264 -1.495 -0.849
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -2.536 -2.536 -2.536 -2.536 -2.536 -2.536 -2.536
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.322 -5.320 -4.949 -4.390 -3.826 -3.262 -2.698
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.180 -4.174 -4.170 -3.163 -2.270 -1.499 -0.851
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -2.207 -2.207 -2.207 -2.207 -2.207 -2.207 -2.207
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.618 -4.615 -4.159 -3.666 -3.169 -2.672 -2.175
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.427 -3.422 -3.419 -2.576 -1.832 -1.197 -0.670
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -2.213 -2.213 -2.213 -2.213 -2.213 -2.213 -2.213
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
Vz -4.637 -4.634 -4.177 -3.682 -3.182 -2.682 -2.182
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.440 -3.435 -3.432 -2.585 -1.838 -1.201 -0.672
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -2.561 -2.561 -2.561 -2.561 -2.561 -2.561 -2.561
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.385 -5.383 -4.903 -4.346 -3.785 -3.224 -2.663
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.124 -4.119 -4.115 -3.118 -2.234 -1.471 -0.831
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -2.567 -2.567 -2.567 -2.567 -2.567 -2.567 -2.567
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.404 -5.402 -4.920 -4.362 -3.798 -3.234 -2.670
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.137 -4.132 -4.127 -3.127 -2.240 -1.475 -0.833
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151 0.151
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.032 0.032 0.182 0.152 0.123 0.093 0.064
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.295 0.295 0.294 0.258 0.228 0.205 0.188
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145 0.145
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.013 0.013 0.164 0.137 0.110 0.083 0.056
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.282 0.282 0.281 0.249 0.222 0.201 0.186
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203 -0.203
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.735 -0.735 -0.562 -0.528 -0.493 -0.459 -0.424
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.403 -0.402 -0.402 -0.284 -0.173 -0.070 0.026
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209 -0.209
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.754 -0.754 -0.580 -0.543 -0.506 -0.468 -0.431
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.416 -0.415 -0.414 -0.293 -0.179 -0.074 0.024
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120 0.120
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.050 -0.050 0.210 0.181 0.151 0.122 0.092
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.337 0.337 0.337 0.294 0.258 0.229 0.205
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114 0.114
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.069 -0.069 0.192 0.166 0.139 0.112 0.085
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.324 0.324 0.324 0.285 0.252 0.225 0.203
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234 -0.234
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.818 -0.818 -0.533 -0.499 -0.465 -0.430 -0.396
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.360 -0.360 -0.359 -0.248 -0.143 -0.046 0.044
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240 -0.240
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.837 -0.836 -0.551 -0.514 -0.477 -0.440 -0.403
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.373 -0.372 -0.372 -0.257 -0.149 -0.050 0.042
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800 -0.800
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -2.416 -2.415 -2.159 -1.905 -1.650 -1.394 -1.138
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.578 -1.576 -1.574 -1.136 -0.750 -0.419 -0.143
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -0.807 -0.807 -0.807 -0.807 -0.807 -0.807 -0.807
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -2.435 -2.434 -2.177 -1.921 -1.662 -1.404 -1.145
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.591 -1.589 -1.587 -1.145 -0.756 -0.422 -0.145
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154 -1.154
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.184 -3.182 -2.902 -2.585 -2.265 -1.946 -1.626
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.276 -2.273 -2.270 -1.679 -1.151 -0.693 -0.305
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.161 -1.161 -1.161 -1.161 -1.161 -1.161 -1.161
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.203 -3.201 -2.920 -2.601 -2.278 -1.955 -1.633
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.289 -2.285 -2.283 -1.688 -1.157 -0.697 -0.307
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -0.831 -0.831 -0.831 -0.831 -0.831 -0.831 -0.831
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -2.498 -2.497 -2.131 -1.877 -1.621 -1.365 -1.110
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.536 -1.534 -1.532 -1.100 -0.720 -0.395 -0.126
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -0.838 -0.838 -0.838 -0.838 -0.838 -0.838 -0.838
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -2.517 -2.516 -2.148 -1.892 -1.634 -1.375 -1.117
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.549 -1.546 -1.545 -1.109 -0.726 -0.398 -0.127
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.185 -1.185 -1.185 -1.185 -1.185 -1.185 -1.185
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.266 -3.265 -2.874 -2.557 -2.237 -1.917 -1.597
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.233 -2.230 -2.228 -1.642 -1.121 -0.669 -0.287
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192 -1.192
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.285 -3.283 -2.892 -2.572 -2.250 -1.927 -1.604
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.246 -2.243 -2.240 -1.652 -1.127 -0.673 -0.289
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -1.497 -1.497 -1.497 -1.497 -1.497 -1.497 -1.497
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.984 -3.982 -3.661 -3.236 -2.808 -2.379 -1.950
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.887 -2.884 -2.880 -2.137 -1.480 -0.916 -0.445
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -1.503 -1.503 -1.503 -1.503 -1.503 -1.503 -1.503
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.003 -4.001 -3.679 -3.252 -2.820 -2.388 -1.957
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.900 -2.896 -2.893 -2.146 -1.486 -0.919 -0.447
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -1.850 -1.850 -1.850 -1.850 -1.850 -1.850 -1.850
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.752 -4.749 -4.405 -3.916 -3.423 -2.930 -2.437
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.585 -3.580 -3.576 -2.679 -1.881 -1.190 -0.606
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -1.857 -1.857 -1.857 -1.857 -1.857 -1.857 -1.857
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.770 -4.768 -4.423 -3.932 -3.436 -2.940 -2.445
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.598 -3.593 -3.589 -2.689 -1.887 -1.194 -0.608
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -1.528 -1.528 -1.528 -1.528 -1.528 -1.528 -1.528
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.066 -4.064 -3.633 -3.208 -2.779 -2.350 -1.921
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.845 -2.841 -2.838 -2.101 -1.450 -0.892 -0.427
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -1.534 -1.534 -1.534 -1.534 -1.534 -1.534 -1.534
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.085 -4.083 -3.651 -3.223 -2.792 -2.360 -1.929
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.858 -2.854 -2.851 -2.110 -1.456 -0.896 -0.429
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -1.881 -1.881 -1.881 -1.881 -1.881 -1.881 -1.881
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.834 -4.831 -4.377 -3.888 -3.395 -2.902 -2.409
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.543 -3.538 -3.534 -2.643 -1.851 -1.166 -0.589
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -1.888 -1.888 -1.888 -1.888 -1.888 -1.888 -1.888
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.853 -4.850 -4.394 -3.903 -3.408 -2.912 -2.416
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
My -3.555 -3.551 -3.547 -2.652 -1.857 -1.170 -0.591
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.006 -1.006 -1.006 -1.006 -1.006 -1.006 -1.006
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.914 -0.914 -0.724 -0.648 -0.570 -0.493 -0.416
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.727 -0.727 -0.726 -0.578 -0.446 -0.330 -0.231
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.012 -1.012 -1.012 -1.012 -1.012 -1.012 -1.012
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.933 -0.933 -0.742 -0.663 -0.583 -0.503 -0.423
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.740 -0.739 -0.739 -0.587 -0.452 -0.334 -0.233
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.359 -1.359 -1.359 -1.359 -1.359 -1.359 -1.359
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.682 -1.681 -1.468 -1.328 -1.186 -1.045 -0.903
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.425 -1.423 -1.422 -1.121 -0.847 -0.605 -0.393
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366 -1.366
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.701 -1.700 -1.485 -1.343 -1.199 -1.055 -0.911
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.438 -1.436 -1.435 -1.130 -0.853 -0.608 -0.395
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.037 -1.037 -1.037 -1.037 -1.037 -1.037 -1.037
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.996 -0.996 -0.696 -0.619 -0.542 -0.465 -0.387
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.685 -0.684 -0.684 -0.542 -0.416 -0.306 -0.214
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.043 -1.043 -1.043 -1.043 -1.043 -1.043 -1.043
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.015 -1.015 -0.714 -0.634 -0.554 -0.475 -0.395
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.698 -0.697 -0.696 -0.551 -0.422 -0.310 -0.216
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.391 -1.391 -1.391 -1.391 -1.391 -1.391 -1.391
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.764 -1.763 -1.439 -1.299 -1.158 -1.016 -0.875
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.382 -1.381 -1.380 -1.084 -0.817 -0.581 -0.375
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 -1.397 -1.397
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.783 -1.782 -1.457 -1.314 -1.170 -1.026 -0.882
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.395 -1.394 -1.392 -1.094 -0.823 -0.585 -0.377
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -1.957 -1.957 -1.957 -1.957 -1.957 -1.957 -1.957
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.362 -3.361 -3.065 -2.705 -2.343 -1.980 -1.617
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.600 -2.597 -2.594 -1.972 -1.423 -0.953 -0.562
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964 -1.964
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.381 -3.380 -3.083 -2.721 -2.355 -1.990 -1.624
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.613 -2.610 -2.607 -1.982 -1.430 -0.957 -0.564
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -2.311 -2.311 -2.311 -2.311 -2.311 -2.311 -2.311
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.130 -4.128 -3.808 -3.385 -2.959 -2.532 -2.105
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.298 -3.294 -3.290 -2.515 -1.825 -1.228 -0.724
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -2.318 -2.318 -2.318 -2.318 -2.318 -2.318 -2.318
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.149 -4.147 -3.826 -3.401 -2.971 -2.542 -2.112
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.311 -3.306 -3.303 -2.524 -1.831 -1.232 -0.726
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -1.988 -1.988 -1.988 -1.988 -1.988 -1.988 -1.988
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.445 -3.443 -3.036 -2.677 -2.314 -1.952 -1.589
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.558 -2.555 -2.552 -1.936 -1.394 -0.930 -0.545
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -1.995 -1.995 -1.995 -1.995 -1.995 -1.995 -1.995
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.463 -3.462 -3.054 -2.692 -2.327 -1.962 -1.596
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.571 -2.567 -2.565 -1.946 -1.400 -0.933 -0.546
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -2.342 -2.342 -2.342 -2.342 -2.342 -2.342 -2.342
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.212 -4.210 -3.780 -3.357 -2.930 -2.503 -2.077
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.255 -3.251 -3.248 -2.479 -1.795 -1.204 -0.706
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -2.349 -2.349 -2.349 -2.349 -2.349 -2.349 -2.349
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.231 -4.229 -3.798 -3.372 -2.943 -2.513 -2.084
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.268 -3.264 -3.261 -2.488 -1.801 -1.208 -0.708
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -2.191 -2.191 -2.191 -2.191 -2.191 -2.191 -2.191
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.552 -4.549 -4.205 -3.716 -3.223 -2.730 -2.237
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.501 -3.496 -3.492 -2.639 -1.884 -1.237 -0.696
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -2.197 -2.197 -2.197 -2.197 -2.197 -2.197 -2.197
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.570 -4.568 -4.223 -3.732 -3.236 -2.740 -2.245
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.514 -3.509 -3.505 -2.648 -1.890 -1.240 -0.698
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -2.545 -2.545 -2.545 -2.545 -2.545 -2.545 -2.545
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.319 -5.317 -4.948 -4.396 -3.839 -3.282 -2.725
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.198 -4.193 -4.188 -3.181 -2.286 -1.511 -0.858
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -2.551 -2.551 -2.551 -2.551 -2.551 -2.551 -2.551
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.338 -5.336 -4.966 -4.412 -3.852 -3.292 -2.732
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.211 -4.206 -4.201 -3.190 -2.292 -1.515 -0.860
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -2.222 -2.222 -2.222 -2.222 -2.222 -2.222 -2.222
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.634 -4.632 -4.177 -3.688 -3.195 -2.702 -2.209
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.458 -3.454 -3.450 -2.603 -1.854 -1.213 -0.679
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -2.228 -2.228 -2.228 -2.228 -2.228 -2.228 -2.228
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.653 -4.650 -4.194 -3.703 -3.208 -2.712 -2.216
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.471 -3.467 -3.463 -2.612 -1.860 -1.217 -0.681
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -2.576 -2.576 -2.576 -2.576 -2.576 -2.576 -2.576
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.401 -5.399 -4.920 -4.368 -3.811 -3.254 -2.697
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.156 -4.150 -4.146 -3.145 -2.256 -1.487 -0.840
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -2.582 -2.582 -2.582 -2.582 -2.582 -2.582 -2.582
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.420 -5.418 -4.938 -4.383 -3.823 -3.264 -2.704
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.169 -4.163 -4.159 -3.154 -2.262 -1.491 -0.842
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207 0.207
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.495 -0.495 -0.342 -0.365 -0.388 -0.410 -0.433
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.419 -0.418 -0.418 -0.342 -0.260 -0.173 -0.082
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.513 -0.514 -0.360 -0.380 -0.400 -0.420 -0.440
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.432 -0.431 -0.431 -0.351 -0.266 -0.177 -0.084
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147 -0.147
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.262 -1.262 -1.086 -1.045 -1.003 -0.962 -0.921
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.116 -1.115 -1.114 -0.884 -0.662 -0.448 -0.243
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154 -0.154
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.281 -1.281 -1.104 -1.060 -1.016 -0.972 -0.928
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.129 -1.128 -1.127 -0.894 -0.668 -0.452 -0.245
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176 0.176
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.577 -0.577 -0.314 -0.336 -0.359 -0.382 -0.405
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.377 -0.376 -0.376 -0.306 -0.230 -0.150 -0.064
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169 0.169
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.596 -0.596 -0.332 -0.352 -0.372 -0.392 -0.412
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.389 -0.389 -0.389 -0.315 -0.236 -0.153 -0.066
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178 -0.178
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.344 -1.344 -1.058 -1.016 -0.975 -0.934 -0.892
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.074 -1.073 -1.072 -0.848 -0.632 -0.424 -0.226
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185 -0.185
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.363 -1.363 -1.075 -1.032 -0.988 -0.944 -0.899
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.087 -1.085 -1.085 -0.858 -0.638 -0.428 -0.228
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -0.745 -0.745 -0.745 -0.745 -0.745 -0.745 -0.745
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -2.943 -2.942 -2.683 -2.423 -2.160 -1.897 -1.634
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.292 -2.289 -2.286 -1.736 -1.238 -0.797 -0.413
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -0.751 -0.751 -0.751 -0.751 -0.751 -0.751 -0.751
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -2.962 -2.961 -2.701 -2.438 -2.173 -1.907 -1.642
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.305 -2.302 -2.299 -1.746 -1.244 -0.800 -0.415
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.099 -1.099 -1.099 -1.099 -1.099 -1.099 -1.099
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.711 -3.709 -3.427 -3.103 -2.776 -2.449 -2.122
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.989 -2.986 -2.982 -2.279 -1.639 -1.071 -0.574
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.105 -1.105 -1.105 -1.105 -1.105 -1.105 -1.105
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.730 -3.728 -3.445 -3.118 -2.788 -2.459 -2.129
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.002 -2.998 -2.995 -2.288 -1.646 -1.075 -0.576
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -0.776 -0.776 -0.776 -0.776 -0.776 -0.776 -0.776
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.025 -3.024 -2.655 -2.394 -2.132 -1.869 -1.606
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.250 -2.247 -2.244 -1.700 -1.208 -0.773 -0.395
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -0.782 -0.782 -0.782 -0.782 -0.782 -0.782 -0.782
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.044 -3.043 -2.673 -2.410 -2.144 -1.879 -1.613
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.262 -2.259 -2.257 -1.709 -1.214 -0.777 -0.397
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.130 -1.130 -1.130 -1.130 -1.130 -1.130 -1.130
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.793 -3.791 -3.398 -3.074 -2.748 -2.421 -2.094
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.947 -2.943 -2.940 -2.243 -1.610 -1.047 -0.557
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.136 -1.136 -1.136 -1.136 -1.136 -1.136 -1.136
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.812 -3.810 -3.416 -3.090 -2.760 -2.431 -2.101
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.960 -2.956 -2.953 -2.252 -1.616 -1.051 -0.558
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -1.463 -1.463 -1.463 -1.463 -1.463 -1.463 -1.463
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.300 -4.298 -3.976 -3.547 -3.114 -2.681 -2.248
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.316 -3.311 -3.308 -2.497 -1.773 -1.143 -0.607
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -1.470 -1.470 -1.470 -1.470 -1.470 -1.470 -1.470
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.319 -4.317 -3.994 -3.562 -3.126 -2.691 -2.255
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.328 -3.324 -3.320 -2.506 -1.779 -1.146 -0.609
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -1.817 -1.817 -1.817 -1.817 -1.817 -1.817 -1.817
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -5.068 -5.065 -4.719 -4.227 -3.730 -3.232 -2.735
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.013 -4.008 -4.003 -3.040 -2.174 -1.417 -0.768
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -1.824 -1.824 -1.824 -1.824 -1.824 -1.824 -1.824
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -5.087 -5.084 -4.737 -4.242 -3.742 -3.242 -2.742
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.026 -4.021 -4.016 -3.049 -2.180 -1.421 -0.770
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -1.494 -1.494 -1.494 -1.494 -1.494 -1.494 -1.494
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.382 -4.380 -3.948 -3.518 -3.085 -2.652 -2.219
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.273 -3.269 -3.265 -2.461 -1.743 -1.119 -0.589
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -1.501 -1.501 -1.501 -1.501 -1.501 -1.501 -1.501
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.401 -4.399 -3.965 -3.534 -3.098 -2.662 -2.226
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.286 -3.282 -3.278 -2.470 -1.749 -1.123 -0.591
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -1.848 -1.848 -1.848 -1.848 -1.848 -1.848 -1.848
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -5.150 -5.148 -4.691 -4.198 -3.701 -3.204 -2.707
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.971 -3.965 -3.961 -3.003 -2.144 -1.393 -0.750
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -1.855 -1.855 -1.855 -1.855 -1.855 -1.855 -1.855
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -5.169 -5.166 -4.709 -4.214 -3.714 -3.214 -2.714
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.983 -3.978 -3.974 -3.013 -2.150 -1.397 -0.752
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -0.902 -0.902 -0.902 -0.902 -0.902 -0.902 -0.902
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.355 -1.355 -1.163 -1.079 -0.995 -0.911 -0.827
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.344 -1.342 -1.341 -1.100 -0.874 -0.667 -0.478
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -0.909 -0.909 -0.909 -0.909 -0.909 -0.909 -0.909
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.374 -1.374 -1.180 -1.094 -1.008 -0.921 -0.834
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.357 -1.355 -1.354 -1.109 -0.880 -0.671 -0.480
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -1.256 -1.256 -1.256 -1.256 -1.256 -1.256 -1.256
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.123 -2.122 -1.906 -1.759 -1.611 -1.463 -1.314
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.041 -2.039 -2.037 -1.642 -1.276 -0.942 -0.640
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -1.263 -1.263 -1.263 -1.263 -1.263 -1.263 -1.263
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.142 -2.141 -1.924 -1.774 -1.623 -1.472 -1.322
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.054 -2.052 -2.050 -1.652 -1.282 -0.945 -0.641
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -0.933 -0.933 -0.933 -0.933 -0.933 -0.933 -0.933
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO HASTIALA Fecha: 27/06/18
Página 58
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
Vz -1.437 -1.437 -1.134 -1.051 -0.967 -0.883 -0.798
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.301 -1.300 -1.299 -1.064 -0.844 -0.643 -0.460
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -0.940 -0.940 -0.940 -0.940 -0.940 -0.940 -0.940
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.456 -1.456 -1.152 -1.066 -0.979 -0.892 -0.806
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.314 -1.313 -1.312 -1.073 -0.850 -0.647 -0.462
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -1.287 -1.287 -1.287 -1.287 -1.287 -1.287 -1.287
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.205 -2.204 -1.878 -1.731 -1.583 -1.434 -1.286
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.999 -1.997 -1.995 -1.606 -1.246 -0.918 -0.622
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -1.294 -1.294 -1.294 -1.294 -1.294 -1.294 -1.294
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.224 -2.223 -1.896 -1.746 -1.595 -1.444 -1.293
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.012 -2.009 -2.008 -1.615 -1.252 -0.922 -0.624
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854 -1.854
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.803 -3.802 -3.503 -3.137 -2.767 -2.398 -2.028
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.217 -3.213 -3.210 -2.494 -1.852 -1.290 -0.809
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -1.860 -1.860 -1.860 -1.860 -1.860 -1.860 -1.860
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.822 -3.821 -3.521 -3.152 -2.780 -2.408 -2.035
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.230 -3.226 -3.222 -2.503 -1.858 -1.294 -0.811
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -2.208 -2.208 -2.208 -2.208 -2.208 -2.208 -2.208
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.571 -4.569 -4.247 -3.817 -3.383 -2.950 -2.516
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.914 -3.909 -3.906 -3.037 -2.254 -1.565 -0.970
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -2.214 -2.214 -2.214 -2.214 -2.214 -2.214 -2.214
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.590 -4.588 -4.265 -3.832 -3.396 -2.959 -2.523
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.927 -3.922 -3.918 -3.046 -2.260 -1.569 -0.972
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -1.885 -1.885 -1.885 -1.885 -1.885 -1.885 -1.885
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.886 -3.884 -3.475 -3.109 -2.739 -2.370 -2.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.174 -3.171 -3.167 -2.458 -1.822 -1.266 -0.791
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891 -1.891
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.905 -3.903 -3.493 -3.124 -2.752 -2.379 -2.007
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.187 -3.183 -3.180 -2.467 -1.828 -1.270 -0.793
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239 -2.239
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.653 -4.651 -4.218 -3.789 -3.355 -2.921 -2.488
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.872 -3.867 -3.863 -3.000 -2.224 -1.541 -0.953
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -2.245 -2.245 -2.245 -2.245 -2.245 -2.245 -2.245
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.672 -4.670 -4.236 -3.804 -3.368 -2.931 -2.495
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.885 -3.880 -3.876 -3.010 -2.230 -1.545 -0.955
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -2.129 -2.129 -2.129 -2.129 -2.129 -2.129 -2.129
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.816 -4.814 -4.468 -3.975 -3.478 -2.981 -2.484
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.870 -3.866 -3.862 -2.952 -2.141 -1.439 -0.844
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -2.135 -2.135 -2.135 -2.135 -2.135 -2.135 -2.135
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.835 -4.833 -4.486 -3.991 -3.491 -2.991 -2.491
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.883 -3.878 -3.874 -2.961 -2.147 -1.442 -0.846
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -2.482 -2.482 -2.482 -2.482 -2.482 -2.482 -2.482
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.584 -5.581 -5.212 -4.655 -4.094 -3.533 -2.972
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.568 -4.562 -4.557 -3.494 -2.543 -1.713 -1.006
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -2.489 -2.489 -2.489 -2.489 -2.489 -2.489 -2.489
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.603 -5.600 -5.229 -4.671 -4.107 -3.543 -2.979
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.581 -4.575 -4.570 -3.503 -2.549 -1.717 -1.008
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -2.160 -2.160 -2.160 -2.160 -2.160 -2.160 -2.160
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.898 -4.896 -4.440 -3.947 -3.450 -2.953 -2.456
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.828 -3.823 -3.819 -2.916 -2.111 -1.415 -0.827
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -2.166 -2.166 -2.166 -2.166 -2.166 -2.166 -2.166
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.917 -4.915 -4.457 -3.962 -3.462 -2.963 -2.463
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.841 -3.836 -3.832 -2.925 -2.117 -1.419 -0.829
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -2.514 -2.514 -2.514 -2.514 -2.514 -2.514 -2.514
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.666 -5.664 -5.183 -4.627 -4.066 -3.504 -2.943
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.526 -4.520 -4.515 -3.458 -2.513 -1.689 -0.988
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -2.520 -2.520 -2.520 -2.520 -2.520 -2.520 -2.520
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.685 -5.682 -5.201 -4.642 -4.078 -3.514 -2.950
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.538 -4.533 -4.528 -3.467 -2.519 -1.693 -0.990
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.435 -0.435 -0.286 -0.315 -0.345 -0.374 -0.404
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.374 -0.373 -0.373 -0.308 -0.237 -0.158 -0.074
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223 0.223
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.454 -0.454 -0.304 -0.330 -0.357 -0.384 -0.411
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.386 -0.386 -0.386 -0.318 -0.243 -0.162 -0.076
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124 -0.124
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.203 -1.203 -1.029 -0.995 -0.961 -0.926 -0.892
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.071 -1.070 -1.069 -0.851 -0.638 -0.433 -0.235
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131 -0.131
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.222 -1.222 -1.047 -1.010 -0.973 -0.936 -0.899
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.084 -1.083 -1.082 -0.860 -0.644 -0.437 -0.237
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199 0.199
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.518 -0.518 -0.257 -0.287 -0.316 -0.346 -0.376
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.331 -0.331 -0.331 -0.272 -0.207 -0.135 -0.056
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192 0.192
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.536 -0.537 -0.275 -0.302 -0.329 -0.356 -0.383
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.344 -0.344 -0.344 -0.281 -0.213 -0.138 -0.058
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -0.155 -0.155 -0.155 -0.155 -0.155 -0.155 -0.155
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.285 -1.285 -1.001 -0.967 -0.932 -0.898 -0.863
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
My -1.029 -1.027 -1.027 -0.815 -0.608 -0.409 -0.218
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162 -0.162
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.304 -1.304 -1.019 -0.982 -0.945 -0.908 -0.870
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.041 -1.040 -1.039 -0.824 -0.614 -0.413 -0.220
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -0.722 -0.722 -0.722 -0.722 -0.722 -0.722 -0.722
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -2.884 -2.883 -2.626 -2.373 -2.117 -1.861 -1.605
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.247 -2.244 -2.241 -1.703 -1.214 -0.782 -0.405
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -0.728 -0.728 -0.728 -0.728 -0.728 -0.728 -0.728
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -2.903 -2.901 -2.644 -2.388 -2.130 -1.871 -1.613
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.259 -2.256 -2.254 -1.712 -1.221 -0.785 -0.407
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.076 -1.076 -1.076 -1.076 -1.076 -1.076 -1.076
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.651 -3.650 -3.370 -3.053 -2.733 -2.413 -2.093
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.944 -2.940 -2.937 -2.245 -1.616 -1.056 -0.566
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082 -1.082
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.670 -3.669 -3.388 -3.068 -2.746 -2.423 -2.100
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.957 -2.953 -2.950 -2.254 -1.622 -1.060 -0.568
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -0.753 -0.753 -0.753 -0.753 -0.753 -0.753 -0.753
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -2.966 -2.965 -2.598 -2.345 -2.089 -1.833 -1.577
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.204 -2.201 -2.199 -1.666 -1.184 -0.758 -0.387
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -0.759 -0.759 -0.759 -0.759 -0.759 -0.759 -0.759
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -2.985 -2.984 -2.616 -2.360 -2.101 -1.843 -1.584
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.217 -2.214 -2.212 -1.676 -1.191 -0.762 -0.389
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.107 -1.107 -1.107 -1.107 -1.107 -1.107 -1.107
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.734 -3.732 -3.342 -3.025 -2.705 -2.385 -2.065
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.902 -2.898 -2.895 -2.209 -1.586 -1.032 -0.549
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.113 -1.113 -1.113 -1.113 -1.113 -1.113 -1.113
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -3.753 -3.751 -3.360 -3.040 -2.717 -2.395 -2.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.914 -2.911 -2.908 -2.218 -1.592 -1.036 -0.550
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -1.449 -1.449 -1.449 -1.449 -1.449 -1.449 -1.449
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.264 -4.262 -3.942 -3.517 -3.088 -2.659 -2.230
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.288 -3.284 -3.281 -2.477 -1.759 -1.134 -0.602
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -1.456 -1.456 -1.456 -1.456 -1.456 -1.456 -1.456
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.283 -4.281 -3.960 -3.532 -3.101 -2.669 -2.237
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.301 -3.297 -3.293 -2.486 -1.765 -1.137 -0.604
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -1.803 -1.803 -1.803 -1.803 -1.803 -1.803 -1.803
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -5.032 -5.030 -4.685 -4.197 -3.704 -3.211 -2.718
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.986 -3.981 -3.976 -3.019 -2.160 -1.408 -0.763
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -1.810 -1.810 -1.810 -1.810 -1.810 -1.810 -1.810
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -5.051 -5.049 -4.703 -4.212 -3.716 -3.221 -2.725
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.999 -3.994 -3.989 -3.029 -2.166 -1.412 -0.765
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.347 -4.345 -3.914 -3.489 -3.060 -2.631 -2.202
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.246 -3.242 -3.238 -2.441 -1.729 -1.110 -0.584
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -1.487 -1.487 -1.487 -1.487 -1.487 -1.487 -1.487
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -4.365 -4.363 -3.931 -3.504 -3.072 -2.641 -2.209
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.259 -3.255 -3.251 -2.450 -1.735 -1.113 -0.586
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -1.834 -1.834 -1.834 -1.834 -1.834 -1.834 -1.834
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -5.114 -5.112 -4.657 -4.169 -3.676 -3.183 -2.690
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.943 -3.938 -3.934 -2.983 -2.130 -1.384 -0.746
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -1.841 -1.841 -1.841 -1.841 -1.841 -1.841 -1.841
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -5.133 -5.131 -4.675 -4.184 -3.688 -3.192 -2.697
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.956 -3.951 -3.947 -2.992 -2.136 -1.388 -0.748
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -0.879 -0.879 -0.879 -0.879 -0.879 -0.879 -0.879
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.296 -1.296 -1.106 -1.030 -0.952 -0.875 -0.798
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.299 -1.297 -1.296 -1.066 -0.851 -0.652 -0.470
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -0.886 -0.886 -0.886 -0.886 -0.886 -0.886 -0.886
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.315 -1.314 -1.124 -1.045 -0.965 -0.885 -0.805
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.311 -1.310 -1.309 -1.075 -0.857 -0.656 -0.472
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -1.233 -1.233 -1.233 -1.233 -1.233 -1.233 -1.233
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.064 -2.063 -1.850 -1.710 -1.568 -1.427 -1.285
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.996 -1.994 -1.992 -1.609 -1.252 -0.927 -0.632
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 -1.240 -1.240
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.083 -2.082 -1.867 -1.725 -1.581 -1.437 -1.293
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.009 -2.007 -2.005 -1.618 -1.258 -0.930 -0.633
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -0.910 -0.910 -0.910 -0.910 -0.910 -0.910 -0.910
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.378 -1.378 -1.078 -1.001 -0.924 -0.847 -0.769
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.256 -1.255 -1.254 -1.030 -0.821 -0.628 -0.452
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -0.917 -0.917 -0.917 -0.917 -0.917 -0.917 -0.917
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.397 -1.397 -1.096 -1.016 -0.936 -0.856 -0.777
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.269 -1.268 -1.267 -1.039 -0.827 -0.632 -0.454
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -1.264 -1.264 -1.264 -1.264 -1.264 -1.264 -1.264
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.146 -2.145 -1.821 -1.681 -1.540 -1.398 -1.257
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.954 -1.951 -1.950 -1.573 -1.222 -0.903 -0.614
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -1.271 -1.271 -1.271 -1.271 -1.271 -1.271 -1.271
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.165 -2.164 -1.839 -1.696 -1.552 -1.408 -1.264
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.966 -1.964 -1.963 -1.582 -1.228 -0.906 -0.616
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -1.831 -1.831 -1.831 -1.831 -1.831 -1.831 -1.831
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.744 -3.743 -3.447 -3.087 -2.725 -2.362 -1.999
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.172 -3.168 -3.165 -2.461 -1.828 -1.275 -0.801
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -1.837 -1.837 -1.837 -1.837 -1.837 -1.837 -1.837
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.763 -3.762 -3.465 -3.103 -2.737 -2.372 -2.006
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.184 -3.181 -3.177 -2.470 -1.835 -1.279 -0.803
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -2.185 -2.185 -2.185 -2.185 -2.185 -2.185 -2.185
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.512 -4.510 -4.190 -3.767 -3.341 -2.914 -2.487
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.869 -3.864 -3.860 -3.003 -2.230 -1.550 -0.963
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -2.191 -2.191 -2.191 -2.191 -2.191 -2.191 -2.191
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.531 -4.529 -4.208 -3.783 -3.353 -2.924 -2.494
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.882 -3.877 -3.873 -3.012 -2.236 -1.554 -0.964
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -1.862 -1.862 -1.862 -1.862 -1.862 -1.862 -1.862
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.827 -3.825 -3.418 -3.059 -2.696 -2.334 -1.971
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.129 -3.125 -3.122 -2.424 -1.798 -1.251 -0.783
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -1.869 -1.869 -1.869 -1.869 -1.869 -1.869 -1.869
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -3.845 -3.844 -3.436 -3.074 -2.709 -2.343 -1.978
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.142 -3.138 -3.135 -2.434 -1.805 -1.255 -0.785
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -2.216 -2.216 -2.216 -2.216 -2.216 -2.216 -2.216
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.594 -4.592 -4.162 -3.739 -3.312 -2.885 -2.459
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.827 -3.822 -3.818 -2.967 -2.200 -1.526 -0.945
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -2.222 -2.222 -2.222 -2.222 -2.222 -2.222 -2.222
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.613 -4.611 -4.180 -3.754 -3.325 -2.895 -2.466
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.839 -3.835 -3.831 -2.976 -2.206 -1.530 -0.947
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -2.115 -2.115 -2.115 -2.115 -2.115 -2.115 -2.115
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.781 -4.779 -4.434 -3.946 -3.453 -2.960 -2.467
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.843 -3.839 -3.834 -2.932 -2.127 -1.430 -0.840
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -2.121 -2.121 -2.121 -2.121 -2.121 -2.121 -2.121
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.800 -4.797 -4.452 -3.961 -3.465 -2.969 -2.474
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.856 -3.851 -3.847 -2.941 -2.133 -1.433 -0.842
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -2.469 -2.469 -2.469 -2.469 -2.469 -2.469 -2.469
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.548 -5.546 -5.178 -4.626 -4.068 -3.511 -2.954
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.541 -4.535 -4.530 -3.474 -2.529 -1.704 -1.001
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -2.475 -2.475 -2.475 -2.475 -2.475 -2.475 -2.475
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.567 -5.565 -5.195 -4.641 -4.081 -3.521 -2.961
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.554 -4.548 -4.543 -3.483 -2.535 -1.708 -1.003
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -2.146 -2.146 -2.146 -2.146 -2.146 -2.146 -2.146
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.863 -4.861 -4.406 -3.917 -3.424 -2.931 -2.438
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.801 -3.796 -3.792 -2.895 -2.097 -1.406 -0.822
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -2.152 -2.152 -2.152 -2.152 -2.152 -2.152 -2.152
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.882 -4.880 -4.424 -3.932 -3.437 -2.941 -2.445
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.814 -3.809 -3.805 -2.905 -2.103 -1.410 -0.824
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500 -2.500
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.631 -5.628 -5.149 -4.597 -4.040 -3.483 -2.926
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.498 -4.493 -4.488 -3.438 -2.499 -1.680 -0.984
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -2.506 -2.506 -2.506 -2.506 -2.506 -2.506 -2.506
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.650 -5.647 -5.167 -4.612 -4.053 -3.493 -2.933
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.511 -4.506 -4.501 -3.447 -2.505 -1.684 -0.985
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274 -0.274
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.397 -1.396 -1.195 -1.086 -0.976 -0.866 -0.757
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.954 -0.952 -0.951 -0.706 -0.481 -0.281 -0.104
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -0.280 -0.280 -0.280 -0.280 -0.280 -0.280 -0.280
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.416 -1.415 -1.213 -1.101 -0.989 -0.876 -0.764
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.967 -0.965 -0.964 -0.715 -0.488 -0.285 -0.106
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -0.628 -0.628 -0.628 -0.628 -0.628 -0.628 -0.628
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -2.165 -2.164 -1.938 -1.766 -1.592 -1.418 -1.244
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.651 -1.649 -1.647 -1.248 -0.883 -0.556 -0.266
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634 -0.634
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -2.183 -2.183 -1.956 -1.781 -1.605 -1.428 -1.251
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.664 -1.662 -1.660 -1.257 -0.889 -0.559 -0.268
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -0.305 -0.305 -0.305 -0.305 -0.305 -0.305 -0.305
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.479 -1.479 -1.166 -1.058 -0.948 -0.838 -0.728
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.911 -0.910 -0.909 -0.669 -0.451 -0.257 -0.087
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -0.311 -0.311 -0.311 -0.311 -0.311 -0.311 -0.311
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.498 -1.497 -1.184 -1.073 -0.960 -0.848 -0.735
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.924 -0.923 -0.922 -0.679 -0.458 -0.261 -0.089
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -0.659 -0.659 -0.659 -0.659 -0.659 -0.659 -0.659
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -2.247 -2.246 -1.910 -1.738 -1.564 -1.390 -1.216
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.609 -1.607 -1.605 -1.212 -0.853 -0.532 -0.248
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 -0.665
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -2.266 -2.265 -1.928 -1.753 -1.576 -1.400 -1.223
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.622 -1.619 -1.618 -1.221 -0.859 -0.535 -0.250
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.226 -1.226 -1.226 -1.226 -1.226 -1.226 -1.226
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -3.845 -3.843 -3.535 -3.144 -2.749 -2.353 -1.958
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.827 -2.823 -2.820 -2.100 -1.459 -0.904 -0.435
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.232 -1.232 -1.232 -1.232 -1.232 -1.232 -1.232
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -3.864 -3.862 -3.553 -3.159 -2.761 -2.363 -1.965
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.840 -2.836 -2.832 -2.109 -1.465 -0.908 -0.437
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.579 -1.579 -1.579 -1.579 -1.579 -1.579 -1.579
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -4.613 -4.611 -4.279 -3.824 -3.364 -2.905 -2.446
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.524 -3.519 -3.515 -2.642 -1.861 -1.179 -0.597
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.586 -1.586 -1.586 -1.586 -1.586 -1.586 -1.586
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
Vz -4.632 -4.630 -4.297 -3.839 -3.377 -2.915 -2.453
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.537 -3.532 -3.528 -2.652 -1.867 -1.183 -0.599
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.257 -1.257 -1.257 -1.257 -1.257 -1.257 -1.257
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -3.927 -3.926 -3.507 -3.115 -2.720 -2.325 -1.930
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.784 -2.780 -2.777 -2.064 -1.429 -0.880 -0.418
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.263 -1.263 -1.263 -1.263 -1.263 -1.263 -1.263
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -3.946 -3.945 -3.525 -3.131 -2.733 -2.335 -1.937
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.797 -2.793 -2.790 -2.073 -1.435 -0.884 -0.420
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.610 -1.610 -1.610 -1.610 -1.610 -1.610 -1.610
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -4.695 -4.693 -4.251 -3.795 -3.336 -2.877 -2.417
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.482 -3.477 -3.473 -2.606 -1.831 -1.155 -0.579
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -4.714 -4.712 -4.269 -3.811 -3.349 -2.887 -2.425
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.495 -3.490 -3.486 -2.615 -1.837 -1.159 -0.581
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -1.752 -1.752 -1.752 -1.752 -1.752 -1.752 -1.752
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.841 -4.839 -4.487 -3.979 -3.467 -2.954 -2.442
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.637 -3.632 -3.627 -2.715 -1.905 -1.207 -0.620
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -1.758 -1.758 -1.758 -1.758 -1.758 -1.758 -1.758
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.860 -4.858 -4.505 -3.995 -3.479 -2.964 -2.449
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.649 -3.644 -3.640 -2.724 -1.912 -1.211 -0.622
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.105 -2.105 -2.105 -2.105 -2.105 -2.105 -2.105
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.609 -5.606 -5.231 -4.659 -4.083 -3.506 -2.929
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.334 -4.328 -4.323 -3.258 -2.307 -1.482 -0.782
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.112 -2.112 -2.112 -2.112 -2.112 -2.112 -2.112
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.628 -5.625 -5.249 -4.675 -4.095 -3.516 -2.937
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.347 -4.341 -4.336 -3.267 -2.313 -1.485 -0.784
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -1.783 -1.783 -1.783 -1.783 -1.783 -1.783 -1.783
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.924 -4.921 -4.459 -3.951 -3.439 -2.926 -2.413
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.594 -3.589 -3.585 -2.679 -1.875 -1.183 -0.603
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -1.789 -1.789 -1.789 -1.789 -1.789 -1.789 -1.789
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.942 -4.940 -4.477 -3.966 -3.451 -2.936 -2.421
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.607 -3.602 -3.598 -2.688 -1.882 -1.187 -0.605
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.137 -2.137 -2.137 -2.137 -2.137 -2.137 -2.137
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.691 -5.689 -5.202 -4.631 -4.054 -3.478 -2.901
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.292 -4.286 -4.281 -3.222 -2.277 -1.458 -0.764
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.143 -2.143 -2.143 -2.143 -2.143 -2.143 -2.143
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.710 -5.707 -5.220 -4.646 -4.067 -3.488 -2.908
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.304 -4.299 -4.294 -3.231 -2.283 -1.462 -0.766
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -0.158 -0.158 -0.158 -0.158 -0.158 -0.158 -0.158
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.100 -1.099 -0.911 -0.836 -0.761 -0.686 -0.611
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.726 -0.725 -0.725 -0.536 -0.363 -0.205 -0.064
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -0.165 -0.165 -0.165 -0.165 -0.165 -0.165 -0.165
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.119 -1.118 -0.928 -0.851 -0.774 -0.696 -0.618
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.739 -0.738 -0.737 -0.546 -0.369 -0.209 -0.066
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512 -0.512
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.867 -1.867 -1.654 -1.516 -1.377 -1.238 -1.098
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.424 -1.422 -1.420 -1.079 -0.764 -0.480 -0.226
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519 -0.519
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.886 -1.886 -1.672 -1.531 -1.389 -1.248 -1.106
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.437 -1.435 -1.433 -1.088 -0.770 -0.484 -0.228
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189 -0.189
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.182 -1.182 -0.882 -0.808 -0.733 -0.658 -0.582
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.684 -0.683 -0.682 -0.500 -0.333 -0.182 -0.047
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196 -0.196
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.201 -1.200 -0.900 -0.823 -0.745 -0.667 -0.590
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.697 -0.696 -0.695 -0.509 -0.339 -0.185 -0.049
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -0.543 -0.543 -0.543 -0.543 -0.543 -0.543 -0.543
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.950 -1.949 -1.626 -1.488 -1.349 -1.209 -1.070
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.381 -1.380 -1.378 -1.043 -0.734 -0.456 -0.208
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 -0.550 -0.550
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.968 -1.968 -1.644 -1.503 -1.361 -1.219 -1.077
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.394 -1.392 -1.391 -1.052 -0.740 -0.460 -0.210
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.110 -1.110 -1.110 -1.110 -1.110 -1.110 -1.110
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -3.548 -3.546 -3.251 -2.894 -2.534 -2.173 -1.812
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.599 -2.596 -2.593 -1.931 -1.340 -0.829 -0.395
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.117 -1.117 -1.117 -1.117 -1.117 -1.117 -1.117
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -3.567 -3.565 -3.269 -2.909 -2.546 -2.183 -1.820
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.612 -2.609 -2.606 -1.940 -1.347 -0.832 -0.397
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.464 -1.464 -1.464 -1.464 -1.464 -1.464 -1.464
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -4.316 -4.314 -3.995 -3.574 -3.149 -2.725 -2.300
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.297 -3.292 -3.289 -2.473 -1.742 -1.103 -0.557
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.470 -1.470 -1.470 -1.470 -1.470 -1.470 -1.470
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -4.335 -4.333 -4.013 -3.589 -3.162 -2.735 -2.307
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.310 -3.305 -3.302 -2.482 -1.748 -1.107 -0.559
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.141 -1.141 -1.141 -1.141 -1.141 -1.141 -1.141
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -3.630 -3.629 -3.223 -2.866 -2.505 -2.145 -1.784
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -2.557 -2.553 -2.551 -1.895 -1.310 -0.805 -0.378
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.148 -1.148 -1.148 -1.148 -1.148 -1.148 -1.148
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -3.649 -3.647 -3.241 -2.881 -2.518 -2.154 -1.791
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
My -2.570 -2.566 -2.563 -1.904 -1.317 -0.809 -0.380
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.495 -1.495 -1.495 -1.495 -1.495 -1.495 -1.495
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -4.398 -4.396 -3.967 -3.546 -3.121 -2.696 -2.272
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.254 -3.250 -3.246 -2.437 -1.712 -1.079 -0.539
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.502 -1.502 -1.502 -1.502 -1.502 -1.502 -1.502
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -4.417 -4.415 -3.984 -3.561 -3.134 -2.706 -2.279
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.267 -3.263 -3.259 -2.446 -1.718 -1.083 -0.541
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -1.682 -1.682 -1.682 -1.682 -1.682 -1.682 -1.682
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.663 -4.661 -4.317 -3.830 -3.338 -2.846 -2.354
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.500 -3.495 -3.491 -2.614 -1.834 -1.162 -0.596
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689 -1.689
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.682 -4.680 -4.335 -3.845 -3.350 -2.856 -2.362
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.513 -3.508 -3.504 -2.623 -1.840 -1.165 -0.598
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.036 -2.036 -2.036 -2.036 -2.036 -2.036 -2.036
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.431 -5.428 -5.060 -4.510 -3.954 -3.398 -2.842
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.197 -4.192 -4.187 -3.156 -2.236 -1.436 -0.758
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.043 -2.043 -2.043 -2.043 -2.043 -2.043 -2.043
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.450 -5.447 -5.078 -4.525 -3.966 -3.408 -2.849
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.210 -4.205 -4.200 -3.165 -2.242 -1.440 -0.760
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.745 -4.743 -4.288 -3.801 -3.309 -2.818 -2.326
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.458 -3.453 -3.449 -2.578 -1.804 -1.138 -0.579
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -1.720 -1.720 -1.720 -1.720 -1.720 -1.720 -1.720
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -4.764 -4.762 -4.306 -3.816 -3.322 -2.828 -2.333
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -3.471 -3.466 -3.462 -2.587 -1.810 -1.142 -0.580
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.067 -2.067 -2.067 -2.067 -2.067 -2.067 -2.067
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.513 -5.510 -5.032 -4.481 -3.925 -3.370 -2.814
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.155 -4.150 -4.145 -3.120 -2.206 -1.412 -0.740
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.074 -2.074 -2.074 -2.074 -2.074 -2.074 -2.074
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -5.532 -5.529 -5.050 -4.496 -3.938 -3.379 -2.821
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -4.168 -4.162 -4.158 -3.129 -2.212 -1.416 -0.742
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
N4/N3 Acero laminado 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark N -0.848 -0.734 -0.677 -0.562 -0.505 -0.391 -0.334 -0.220 -0.163
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.344 -0.142 -0.041 0.162 0.263 0.466 0.567 0.770 0.871
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.377 0.468 0.485 0.462 0.423 0.287 0.190 -0.059 -0.212
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark N -0.858 -0.743 -0.685 -0.569 -0.511 -0.396 -0.338 -0.223 -0.165
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.349 -0.144 -0.041 0.163 0.266 0.471 0.573 0.778 0.880
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.381 0.473 0.490 0.468 0.428 0.290 0.193 -0.059 -0.214
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark N -1.380 -1.189 -1.093 -0.901 -0.806 -0.614 -0.518 -0.327 -0.231
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
Vz -0.567 -0.228 -0.058 0.281 0.451 0.790 0.960 1.300 1.469
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.636 0.785 0.811 0.770 0.701 0.470 0.306 -0.115 -0.374
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark N -1.390 -1.197 -1.101 -0.908 -0.812 -0.619 -0.523 -0.330 -0.233
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.572 -0.230 -0.059 0.283 0.454 0.795 0.966 1.308 1.479
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.640 0.790 0.817 0.775 0.706 0.473 0.309 -0.116 -0.375
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark N -0.889 -0.775 -0.718 -0.603 -0.546 -0.432 -0.375 -0.261 -0.204
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.354 -0.151 -0.050 0.153 0.254 0.456 0.558 0.760 0.861
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.374 0.468 0.487 0.468 0.430 0.297 0.203 -0.043 -0.194
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark N -0.899 -0.783 -0.726 -0.610 -0.552 -0.437 -0.379 -0.264 -0.206
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.358 -0.153 -0.051 0.154 0.256 0.461 0.564 0.768 0.871
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.378 0.473 0.492 0.473 0.435 0.301 0.205 -0.043 -0.196
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark N -1.421 -1.230 -1.134 -0.942 -0.847 -0.655 -0.559 -0.368 -0.272
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.577 -0.237 -0.068 0.272 0.442 0.781 0.951 1.290 1.460
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.633 0.785 0.813 0.775 0.708 0.480 0.319 -0.099 -0.356
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark N -1.431 -1.238 -1.142 -0.949 -0.853 -0.660 -0.564 -0.371 -0.274
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.581 -0.239 -0.068 0.273 0.444 0.786 0.957 1.299 1.469
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.637 0.790 0.818 0.780 0.713 0.484 0.321 -0.100 -0.358
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -2.985 -2.571 -2.364 -1.951 -1.744 -1.331 -1.124 -0.710 -0.503
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.365 -0.632 -0.265 0.468 0.834 1.567 1.934 2.667 3.034
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.183 1.556 1.639 1.602 1.480 1.032 0.705 -0.153 -0.685
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -2.995 -2.580 -2.373 -1.958 -1.750 -1.335 -1.128 -0.713 -0.506
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.369 -0.634 -0.266 0.469 0.837 1.572 1.940 2.676 3.043
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.187 1.561 1.645 1.607 1.485 1.036 0.708 -0.153 -0.687
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -3.517 -3.026 -2.781 -2.290 -2.044 -1.554 -1.308 -0.817 -0.572
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.588 -0.718 -0.283 0.587 1.022 1.892 2.327 3.197 3.632
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.442 1.872 1.966 1.909 1.759 1.215 0.821 -0.209 -0.846
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -3.527 -3.035 -2.789 -2.297 -2.051 -1.558 -1.312 -0.820 -0.574
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.592 -0.720 -0.284 0.589 1.025 1.897 2.333 3.206 3.642
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.446 1.877 1.971 1.914 1.764 1.219 0.824 -0.209 -0.848
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -3.026 -2.612 -2.405 -1.992 -1.785 -1.372 -1.165 -0.751 -0.544
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.375 -0.641 -0.275 0.458 0.825 1.558 1.925 2.658 3.024
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.180 1.556 1.641 1.607 1.487 1.043 0.718 -0.137 -0.667
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -3.036 -2.621 -2.414 -1.999 -1.791 -1.376 -1.169 -0.754 -0.547
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.379 -0.643 -0.276 0.460 0.827 1.563 1.931 2.666 3.034
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.183 1.561 1.647 1.612 1.492 1.046 0.720 -0.137 -0.669
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -3.558 -3.067 -2.822 -2.331 -2.085 -1.595 -1.349 -0.858 -0.613
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.598 -0.727 -0.292 0.578 1.013 1.883 2.318 3.188 3.623
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.439 1.872 1.967 1.914 1.766 1.226 0.834 -0.193 -0.829
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -3.568 -3.076 -2.830 -2.338 -2.092 -1.599 -1.353 -0.861 -0.615
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.602 -0.729 -0.293 0.579 1.015 1.888 2.324 3.196 3.632
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.442 1.877 1.973 1.919 1.771 1.229 0.836 -0.194 -0.831
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -0.515 -0.413 -0.362 -0.261 -0.210 -0.108 -0.058 0.044 0.095
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.118 -0.114 -0.112 -0.107 -0.105 -0.101 -0.099 -0.095 -0.093
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.056 -0.013 0.008 0.049 0.069 0.107 0.126 0.162 0.180
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -0.525 -0.422 -0.370 -0.267 -0.216 -0.113 -0.062 0.041 0.092
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
Vz -0.122 -0.116 -0.112 -0.106 -0.103 -0.096 -0.093 -0.087 -0.084
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.052 -0.008 0.013 0.054 0.073 0.111 0.128 0.162 0.178
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -1.047 -0.868 -0.778 -0.600 -0.510 -0.331 -0.242 -0.063 0.026
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.341 -0.200 -0.129 0.012 0.082 0.223 0.294 0.435 0.505
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.203 0.303 0.334 0.356 0.347 0.290 0.242 0.106 0.018
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -1.057 -0.877 -0.786 -0.606 -0.516 -0.336 -0.246 -0.066 0.024
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.345 -0.202 -0.130 0.013 0.085 0.228 0.300 0.443 0.515
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.207 0.309 0.340 0.361 0.352 0.294 0.244 0.106 0.016
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -0.555 -0.454 -0.403 -0.302 -0.251 -0.149 -0.099 0.003 0.054
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.127 -0.123 -0.121 -0.117 -0.115 -0.111 -0.109 -0.105 -0.103
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.060 -0.013 0.010 0.054 0.076 0.118 0.138 0.178 0.197
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -0.566 -0.463 -0.411 -0.308 -0.257 -0.154 -0.103 0.000 0.051
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.131 -0.125 -0.122 -0.115 -0.112 -0.106 -0.103 -0.096 -0.093
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.056 -0.008 0.015 0.059 0.081 0.121 0.141 0.178 0.195
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -1.088 -0.909 -0.819 -0.641 -0.551 -0.372 -0.283 -0.104 -0.015
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.350 -0.209 -0.139 0.002 0.073 0.214 0.284 0.425 0.496
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.199 0.303 0.336 0.361 0.354 0.301 0.254 0.122 0.036
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -1.098 -0.917 -0.827 -0.647 -0.557 -0.377 -0.287 -0.107 -0.017
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.354 -0.211 -0.139 0.004 0.076 0.219 0.291 0.434 0.506
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.203 0.309 0.341 0.367 0.359 0.304 0.257 0.122 0.034
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -2.010 -1.699 -1.544 -1.233 -1.077 -0.766 -0.610 -0.299 -0.144
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.832 -0.457 -0.269 0.107 0.294 0.670 0.858 1.233 1.421
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.508 0.748 0.816 0.846 0.809 0.629 0.486 0.096 -0.151
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -2.020 -1.708 -1.552 -1.239 -1.083 -0.771 -0.615 -0.302 -0.146
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.837 -0.459 -0.270 0.108 0.297 0.675 0.864 1.242 1.430
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.512 0.753 0.821 0.851 0.814 0.632 0.489 0.096 -0.153
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -2.542 -2.154 -1.960 -1.572 -1.377 -0.989 -0.795 -0.407 -0.212
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.055 -0.543 -0.287 0.226 0.482 0.995 1.251 1.763 2.020
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.767 1.065 1.142 1.154 1.087 0.812 0.603 0.040 -0.313
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -2.552 -2.163 -1.968 -1.578 -1.384 -0.994 -0.799 -0.410 -0.215
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.060 -0.545 -0.287 0.227 0.485 1.000 1.257 1.772 2.029
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.771 1.070 1.148 1.159 1.092 0.815 0.605 0.040 -0.315
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -2.051 -1.740 -1.585 -1.274 -1.118 -0.807 -0.651 -0.340 -0.185
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.842 -0.466 -0.278 0.097 0.285 0.660 0.848 1.224 1.411
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.504 0.748 0.818 0.852 0.816 0.640 0.499 0.112 -0.134
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -2.061 -1.749 -1.593 -1.280 -1.124 -0.812 -0.656 -0.343 -0.187
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.846 -0.468 -0.279 0.099 0.287 0.665 0.854 1.232 1.421
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.508 0.753 0.823 0.857 0.821 0.643 0.501 0.112 -0.135
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -2.583 -2.195 -2.001 -1.613 -1.418 -1.030 -0.836 -0.448 -0.253
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.065 -0.552 -0.296 0.216 0.473 0.985 1.241 1.754 2.010
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.763 1.065 1.144 1.159 1.095 0.823 0.615 0.056 -0.295
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -2.593 -2.204 -2.009 -1.619 -1.425 -1.035 -0.840 -0.450 -0.256
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.069 -0.554 -0.297 0.218 0.475 0.990 1.247 1.762 2.020
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.767 1.070 1.149 1.164 1.099 0.826 0.617 0.056 -0.297
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -2.785 -2.379 -2.176 -1.770 -1.567 -1.161 -0.958 -0.552 -0.349
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
Vz -1.229 -0.615 -0.308 0.306 0.613 1.227 1.534 2.148 2.455
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.923 1.267 1.353 1.353 1.268 0.924 0.667 -0.020 -0.450
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -2.795 -2.388 -2.184 -1.777 -1.573 -1.166 -0.962 -0.555 -0.351
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.234 -0.617 -0.309 0.307 0.616 1.232 1.540 2.157 2.465
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.927 1.272 1.358 1.359 1.273 0.928 0.669 -0.021 -0.452
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -3.317 -2.834 -2.592 -2.109 -1.867 -1.384 -1.142 -0.659 -0.418
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.452 -0.701 -0.326 0.425 0.801 1.552 1.927 2.678 3.054
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.182 1.584 1.679 1.661 1.546 1.107 0.783 -0.077 -0.611
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -3.327 -2.842 -2.600 -2.116 -1.873 -1.389 -1.147 -0.662 -0.420
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.456 -0.703 -0.326 0.427 0.804 1.557 1.934 2.687 3.063
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.186 1.589 1.685 1.666 1.551 1.111 0.785 -0.077 -0.613
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -2.826 -2.420 -2.217 -1.811 -1.608 -1.202 -0.999 -0.593 -0.390
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.239 -0.625 -0.318 0.297 0.604 1.218 1.525 2.139 2.446
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.919 1.267 1.355 1.359 1.275 0.935 0.679 -0.004 -0.432
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -2.836 -2.428 -2.225 -1.818 -1.614 -1.207 -1.003 -0.596 -0.392
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.243 -0.627 -0.318 0.298 0.606 1.223 1.531 2.147 2.455
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.923 1.272 1.360 1.364 1.280 0.938 0.682 -0.005 -0.434
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -3.358 -2.875 -2.633 -2.150 -1.908 -1.425 -1.183 -0.700 -0.459
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.462 -0.711 -0.335 0.416 0.791 1.542 1.918 2.669 3.045
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.178 1.584 1.681 1.666 1.553 1.118 0.795 -0.061 -0.594
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -3.368 -2.883 -2.641 -2.157 -1.914 -1.430 -1.188 -0.703 -0.461
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.466 -0.713 -0.336 0.417 0.794 1.547 1.924 2.677 3.054
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.182 1.589 1.687 1.671 1.558 1.121 0.798 -0.061 -0.596
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -1.287 -1.186 -1.135 -1.033 -0.983 -0.881 -0.830 -0.729 -0.678
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.330 -0.142 -0.049 0.139 0.233 0.420 0.514 0.701 0.795
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.304 0.392 0.410 0.393 0.358 0.237 0.150 -0.077 -0.216
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -1.297 -1.194 -1.143 -1.040 -0.989 -0.886 -0.834 -0.731 -0.680
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.334 -0.144 -0.049 0.140 0.235 0.425 0.520 0.709 0.804
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.308 0.397 0.415 0.398 0.363 0.240 0.152 -0.077 -0.218
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -1.819 -1.640 -1.551 -1.372 -1.283 -1.104 -1.015 -0.836 -0.746
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.552 -0.228 -0.066 0.258 0.420 0.745 0.907 1.231 1.393
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.563 0.709 0.736 0.700 0.637 0.420 0.266 -0.133 -0.378
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -1.829 -1.649 -1.559 -1.379 -1.289 -1.109 -1.019 -0.839 -0.749
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.557 -0.230 -0.067 0.260 0.423 0.750 0.913 1.239 1.403
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.567 0.714 0.742 0.706 0.642 0.423 0.268 -0.133 -0.380
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -1.328 -1.227 -1.176 -1.074 -1.023 -0.922 -0.871 -0.770 -0.719
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.339 -0.152 -0.058 0.129 0.223 0.410 0.504 0.691 0.785
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.301 0.392 0.412 0.398 0.365 0.247 0.162 -0.061 -0.199
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -1.338 -1.235 -1.184 -1.081 -1.030 -0.927 -0.875 -0.772 -0.721
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.343 -0.154 -0.059 0.131 0.226 0.415 0.510 0.700 0.795
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.304 0.397 0.417 0.404 0.370 0.251 0.164 -0.061 -0.201
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -1.860 -1.681 -1.592 -1.413 -1.324 -1.145 -1.056 -0.877 -0.787
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.562 -0.238 -0.076 0.249 0.411 0.735 0.897 1.222 1.384
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.560 0.709 0.738 0.706 0.644 0.430 0.278 -0.117 -0.360
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -1.870 -1.690 -1.600 -1.420 -1.330 -1.150 -1.060 -0.880 -0.790
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
Vz -0.566 -0.240 -0.076 0.250 0.413 0.740 0.903 1.230 1.393
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.563 0.714 0.743 0.711 0.649 0.434 0.280 -0.118 -0.362
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -2.783 -2.472 -2.316 -2.005 -1.850 -1.539 -1.383 -1.072 -0.916
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.044 -0.485 -0.206 0.353 0.632 1.191 1.470 2.029 2.309
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.868 1.153 1.218 1.191 1.099 0.758 0.510 -0.143 -0.547
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -2.793 -2.481 -2.324 -2.012 -1.856 -1.543 -1.387 -1.075 -0.919
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.048 -0.487 -0.207 0.354 0.635 1.196 1.476 2.038 2.318
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.872 1.159 1.223 1.196 1.104 0.762 0.513 -0.143 -0.549
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -3.315 -2.927 -2.733 -2.344 -2.150 -1.762 -1.567 -1.179 -0.985
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.267 -0.571 -0.224 0.472 0.820 1.516 1.864 2.559 2.907
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.127 1.470 1.544 1.498 1.377 0.942 0.626 -0.199 -0.709
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -3.325 -2.935 -2.741 -2.351 -2.156 -1.766 -1.572 -1.182 -0.987
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.271 -0.573 -0.224 0.474 0.823 1.521 1.870 2.568 2.917
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.131 1.475 1.550 1.503 1.382 0.945 0.629 -0.199 -0.711
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -2.824 -2.513 -2.357 -2.046 -1.891 -1.580 -1.424 -1.113 -0.957
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.054 -0.495 -0.215 0.343 0.623 1.182 1.461 2.020 2.299
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.865 1.153 1.220 1.196 1.106 0.769 0.523 -0.127 -0.530
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -2.834 -2.522 -2.365 -2.053 -1.897 -1.584 -1.428 -1.116 -0.960
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.058 -0.497 -0.216 0.345 0.625 1.186 1.467 2.028 2.309
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.868 1.159 1.225 1.201 1.111 0.773 0.525 -0.127 -0.532
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -3.356 -2.968 -2.773 -2.385 -2.191 -1.803 -1.608 -1.220 -1.026
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.277 -0.581 -0.233 0.463 0.811 1.506 1.854 2.550 2.898
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.124 1.470 1.546 1.503 1.384 0.952 0.639 -0.183 -0.691
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -3.366 -2.976 -2.782 -2.392 -2.197 -1.807 -1.613 -1.223 -1.028
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.281 -0.583 -0.234 0.464 0.813 1.511 1.860 2.558 2.907
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.127 1.475 1.551 1.508 1.389 0.956 0.641 -0.183 -0.693
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.248 -2.842 -2.639 -2.233 -2.030 -1.624 -1.421 -1.016 -0.813
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.356 -0.632 -0.270 0.454 0.816 1.540 1.902 2.626 2.988
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.139 1.510 1.594 1.560 1.442 1.002 0.681 -0.164 -0.687
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.258 -2.851 -2.647 -2.240 -2.037 -1.629 -1.426 -1.018 -0.815
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.361 -0.634 -0.271 0.455 0.818 1.545 1.908 2.634 2.998
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.143 1.515 1.600 1.565 1.446 1.006 0.683 -0.164 -0.689
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.780 -3.297 -3.056 -2.572 -2.331 -1.848 -1.606 -1.123 -0.881
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.579 -0.718 -0.288 0.573 1.004 1.865 2.295 3.156 3.587
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.398 1.827 1.921 1.867 1.720 1.185 0.797 -0.220 -0.849
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.790 -3.306 -3.064 -2.579 -2.337 -1.852 -1.610 -1.126 -0.883
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.584 -0.720 -0.289 0.575 1.006 1.870 2.301 3.164 3.596
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.402 1.832 1.926 1.873 1.725 1.189 0.800 -0.220 -0.851
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.289 -2.883 -2.680 -2.274 -2.071 -1.665 -1.462 -1.056 -0.853
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.366 -0.642 -0.280 0.444 0.806 1.530 1.892 2.617 2.979
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.136 1.510 1.596 1.565 1.449 1.013 0.693 -0.148 -0.670
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.299 -2.892 -2.688 -2.281 -2.078 -1.670 -1.467 -1.059 -0.856
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.370 -0.644 -0.281 0.446 0.809 1.535 1.899 2.625 2.988
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.140 1.515 1.601 1.571 1.454 1.016 0.696 -0.148 -0.672
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.821 -3.338 -3.097 -2.613 -2.372 -1.889 -1.647 -1.164 -0.922
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
Vz -1.589 -0.728 -0.297 0.564 0.994 1.855 2.286 3.147 3.577
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.395 1.827 1.922 1.873 1.727 1.196 0.809 -0.204 -0.831
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -3.831 -3.347 -3.105 -2.620 -2.378 -1.893 -1.651 -1.167 -0.924
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.593 -0.730 -0.298 0.565 0.997 1.860 2.292 3.155 3.587
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.398 1.832 1.928 1.878 1.732 1.199 0.812 -0.204 -0.833
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.478 -0.382 -0.334 -0.237 -0.189 -0.092 -0.044 0.052 0.100
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.100 -0.105 -0.108 -0.113 -0.115 -0.120 -0.122 -0.127 -0.130
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.070 -0.032 -0.012 0.029 0.051 0.095 0.117 0.164 0.188
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.488 -0.391 -0.342 -0.244 -0.195 -0.097 -0.048 0.049 0.098
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.105 -0.107 -0.109 -0.111 -0.112 -0.115 -0.116 -0.119 -0.120
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.066 -0.026 -0.006 0.035 0.056 0.098 0.120 0.163 0.186
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -1.010 -0.837 -0.750 -0.576 -0.489 -0.316 -0.229 -0.055 0.032
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.323 -0.191 -0.125 0.007 0.073 0.205 0.271 0.403 0.469
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.189 0.285 0.315 0.337 0.329 0.278 0.233 0.108 0.026
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -1.020 -0.845 -0.758 -0.583 -0.495 -0.320 -0.233 -0.058 0.030
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.328 -0.193 -0.126 0.008 0.075 0.210 0.277 0.411 0.478
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.193 0.290 0.320 0.342 0.334 0.281 0.236 0.107 0.024
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.519 -0.423 -0.375 -0.278 -0.230 -0.133 -0.085 0.011 0.059
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.110 -0.115 -0.117 -0.122 -0.125 -0.129 -0.132 -0.137 -0.139
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.073 -0.032 -0.010 0.035 0.058 0.105 0.130 0.180 0.205
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.529 -0.432 -0.383 -0.285 -0.236 -0.138 -0.089 0.008 0.057
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.114 -0.117 -0.118 -0.121 -0.122 -0.125 -0.126 -0.128 -0.130
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.070 -0.026 -0.005 0.040 0.063 0.109 0.132 0.179 0.203
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -1.051 -0.878 -0.791 -0.617 -0.530 -0.357 -0.270 -0.096 -0.009
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.333 -0.201 -0.135 -0.003 0.063 0.195 0.261 0.393 0.459
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.186 0.285 0.316 0.342 0.336 0.288 0.246 0.123 0.044
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -1.061 -0.886 -0.799 -0.624 -0.536 -0.361 -0.274 -0.099 -0.011
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.337 -0.203 -0.136 -0.001 0.066 0.200 0.267 0.402 0.469
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.189 0.290 0.322 0.347 0.341 0.292 0.248 0.123 0.042
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.974 -1.668 -1.515 -1.209 -1.056 -0.750 -0.597 -0.291 -0.138
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.815 -0.449 -0.265 0.101 0.285 0.651 0.835 1.201 1.384
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.494 0.730 0.796 0.827 0.791 0.616 0.478 0.098 -0.143
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.984 -1.677 -1.523 -1.216 -1.062 -0.755 -0.601 -0.294 -0.140
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.819 -0.451 -0.266 0.103 0.287 0.656 0.841 1.209 1.394
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.498 0.735 0.802 0.832 0.796 0.620 0.480 0.098 -0.145
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -2.506 -2.123 -1.931 -1.548 -1.356 -0.973 -0.782 -0.398 -0.207
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.038 -0.535 -0.283 0.221 0.472 0.976 1.228 1.731 1.983
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.753 1.046 1.123 1.134 1.070 0.799 0.594 0.042 -0.305
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -2.516 -2.132 -1.939 -1.555 -1.363 -0.978 -0.786 -0.401 -0.209
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.042 -0.537 -0.284 0.222 0.475 0.981 1.234 1.740 1.992
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.757 1.052 1.128 1.140 1.074 0.803 0.596 0.041 -0.307
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -2.015 -1.709 -1.556 -1.250 -1.097 -0.791 -0.638 -0.332 -0.179
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.825 -0.458 -0.275 0.092 0.275 0.642 0.825 1.192 1.375
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.491 0.730 0.798 0.832 0.798 0.627 0.490 0.114 -0.126
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -2.025 -1.718 -1.564 -1.257 -1.103 -0.796 -0.642 -0.335 -0.181
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO HASTIALA Fecha: 27/06/18
Página 72
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
Vz -0.829 -0.460 -0.276 0.093 0.278 0.647 0.831 1.200 1.384
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.494 0.735 0.804 0.838 0.803 0.630 0.493 0.114 -0.127
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -2.547 -2.164 -1.972 -1.589 -1.397 -1.014 -0.823 -0.439 -0.248
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.047 -0.544 -0.292 0.211 0.463 0.967 1.218 1.722 1.974
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.750 1.046 1.124 1.140 1.077 0.810 0.606 0.058 -0.287
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -2.557 -2.173 -1.980 -1.596 -1.404 -1.019 -0.827 -0.442 -0.250
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.052 -0.546 -0.293 0.213 0.466 0.971 1.224 1.730 1.983
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.753 1.052 1.130 1.145 1.082 0.813 0.609 0.057 -0.289
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -2.763 -2.360 -2.159 -1.756 -1.554 -1.151 -0.950 -0.547 -0.346
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.219 -0.610 -0.306 0.303 0.607 1.216 1.520 2.129 2.433
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.915 1.256 1.341 1.342 1.257 0.917 0.662 -0.019 -0.445
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -2.773 -2.369 -2.167 -1.763 -1.560 -1.156 -0.954 -0.550 -0.348
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.223 -0.612 -0.307 0.304 0.610 1.221 1.526 2.137 2.443
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.919 1.261 1.347 1.347 1.262 0.920 0.664 -0.020 -0.447
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -3.295 -2.815 -2.575 -2.095 -1.855 -1.374 -1.134 -0.654 -0.414
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.442 -0.696 -0.323 0.422 0.795 1.541 1.914 2.659 3.032
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.174 1.573 1.668 1.649 1.536 1.100 0.778 -0.076 -0.606
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -3.305 -2.824 -2.583 -2.101 -1.861 -1.379 -1.139 -0.657 -0.416
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.446 -0.698 -0.324 0.424 0.798 1.546 1.920 2.668 3.042
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.178 1.578 1.673 1.654 1.541 1.103 0.780 -0.076 -0.608
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -2.804 -2.401 -2.200 -1.797 -1.595 -1.192 -0.991 -0.588 -0.387
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.228 -0.620 -0.315 0.293 0.598 1.207 1.511 2.120 2.424
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.911 1.256 1.343 1.347 1.264 0.927 0.674 -0.003 -0.427
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -2.814 -2.410 -2.208 -1.804 -1.601 -1.197 -0.995 -0.591 -0.389
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.233 -0.622 -0.316 0.295 0.600 1.211 1.517 2.128 2.434
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.915 1.261 1.348 1.352 1.269 0.931 0.676 -0.004 -0.429
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -3.336 -2.856 -2.616 -2.136 -1.896 -1.415 -1.175 -0.695 -0.455
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.451 -0.706 -0.333 0.413 0.786 1.531 1.904 2.650 3.023
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.170 1.573 1.669 1.655 1.543 1.110 0.790 -0.060 -0.589
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -3.346 -2.865 -2.624 -2.142 -1.902 -1.420 -1.180 -0.698 -0.457
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.456 -0.708 -0.334 0.414 0.788 1.536 1.910 2.658 3.032
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.174 1.578 1.675 1.660 1.548 1.114 0.792 -0.060 -0.591
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.338 -1.227 -1.172 -1.060 -1.005 -0.894 -0.838 -0.727 -0.672
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.369 -0.165 -0.063 0.141 0.243 0.448 0.550 0.754 0.856
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.314 0.413 0.435 0.420 0.384 0.255 0.162 -0.081 -0.231
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.348 -1.236 -1.180 -1.067 -1.011 -0.899 -0.842 -0.730 -0.674
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.374 -0.167 -0.064 0.143 0.246 0.453 0.556 0.762 0.866
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.318 0.418 0.440 0.425 0.389 0.259 0.165 -0.081 -0.233
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.870 -1.682 -1.588 -1.399 -1.305 -1.117 -1.023 -0.834 -0.740
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.592 -0.251 -0.081 0.261 0.431 0.772 0.943 1.284 1.455
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.573 0.730 0.761 0.727 0.663 0.438 0.278 -0.137 -0.393
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.880 -1.691 -1.596 -1.406 -1.311 -1.122 -1.027 -0.837 -0.742
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.597 -0.253 -0.081 0.262 0.434 0.777 0.949 1.293 1.464
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.577 0.735 0.766 0.733 0.668 0.442 0.281 -0.138 -0.395
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.379 -1.268 -1.213 -1.101 -1.046 -0.935 -0.879 -0.768 -0.713
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
Vz -0.379 -0.175 -0.072 0.132 0.234 0.438 0.540 0.745 0.847
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.310 0.413 0.436 0.425 0.391 0.266 0.175 -0.065 -0.214
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.389 -1.277 -1.221 -1.108 -1.052 -0.940 -0.883 -0.771 -0.715
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.383 -0.177 -0.073 0.133 0.237 0.443 0.546 0.753 0.856
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.314 0.418 0.442 0.431 0.396 0.269 0.177 -0.065 -0.216
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.911 -1.723 -1.629 -1.440 -1.346 -1.158 -1.064 -0.875 -0.781
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.602 -0.261 -0.090 0.251 0.422 0.763 0.934 1.275 1.445
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.569 0.730 0.763 0.733 0.670 0.449 0.291 -0.121 -0.375
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.921 -1.732 -1.637 -1.447 -1.352 -1.163 -1.068 -0.878 -0.783
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.606 -0.263 -0.091 0.253 0.424 0.768 0.940 1.283 1.455
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.573 0.735 0.768 0.738 0.675 0.452 0.293 -0.122 -0.377
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -2.834 -2.513 -2.353 -2.032 -1.872 -1.551 -1.391 -1.070 -0.910
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.084 -0.508 -0.220 0.355 0.643 1.219 1.507 2.082 2.370
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.878 1.175 1.243 1.218 1.124 0.777 0.523 -0.147 -0.562
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -2.844 -2.522 -2.361 -2.039 -1.878 -1.556 -1.395 -1.073 -0.912
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.088 -0.510 -0.221 0.357 0.646 1.224 1.513 2.091 2.380
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.882 1.180 1.248 1.223 1.129 0.781 0.525 -0.147 -0.564
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -3.366 -2.968 -2.769 -2.371 -2.172 -1.775 -1.576 -1.178 -0.979
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.307 -0.594 -0.238 0.475 0.831 1.544 1.900 2.613 2.969
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.137 1.491 1.569 1.525 1.403 0.960 0.639 -0.203 -0.724
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -3.376 -2.977 -2.777 -2.378 -2.179 -1.779 -1.580 -1.181 -0.981
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.311 -0.596 -0.239 0.476 0.834 1.548 1.906 2.621 2.978
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.141 1.496 1.574 1.530 1.408 0.964 0.641 -0.203 -0.726
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -2.875 -2.554 -2.394 -2.073 -1.913 -1.592 -1.432 -1.111 -0.951
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.093 -0.518 -0.230 0.346 0.634 1.209 1.497 2.073 2.361
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.874 1.175 1.245 1.223 1.132 0.788 0.535 -0.131 -0.545
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -2.885 -2.563 -2.402 -2.080 -1.919 -1.597 -1.436 -1.114 -0.953
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.098 -0.520 -0.231 0.347 0.636 1.214 1.503 2.081 2.370
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.878 1.180 1.250 1.228 1.136 0.791 0.538 -0.131 -0.546
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -3.407 -3.009 -2.810 -2.412 -2.213 -1.816 -1.617 -1.219 -1.020
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.316 -0.604 -0.247 0.465 0.821 1.534 1.890 2.603 2.959
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.133 1.491 1.571 1.530 1.410 0.971 0.651 -0.187 -0.706
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -3.417 -3.018 -2.818 -2.419 -2.220 -1.820 -1.621 -1.222 -1.022
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.321 -0.606 -0.248 0.467 0.824 1.539 1.897 2.611 2.969
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.137 1.496 1.576 1.535 1.415 0.974 0.654 -0.187 -0.708
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.279 -2.867 -2.661 -2.250 -2.044 -1.632 -1.426 -1.015 -0.809
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.380 -0.646 -0.279 0.455 0.822 1.557 1.924 2.658 3.025
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.145 1.523 1.609 1.576 1.457 1.013 0.689 -0.166 -0.696
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.289 -2.876 -2.670 -2.257 -2.050 -1.637 -1.431 -1.018 -0.811
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.385 -0.648 -0.280 0.457 0.825 1.561 1.930 2.666 3.034
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.149 1.528 1.615 1.582 1.462 1.017 0.691 -0.166 -0.698
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.811 -3.322 -3.078 -2.589 -2.344 -1.855 -1.611 -1.122 -0.877
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.603 -0.732 -0.296 0.575 1.010 1.881 2.317 3.188 3.624
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.404 1.840 1.935 1.884 1.736 1.196 0.805 -0.222 -0.858
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.821 -3.331 -3.086 -2.595 -2.350 -1.860 -1.615 -1.125 -0.880
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
Vz -1.607 -0.734 -0.297 0.576 1.013 1.886 2.323 3.196 3.633
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.408 1.845 1.941 1.889 1.741 1.200 0.807 -0.223 -0.860
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.320 -2.908 -2.702 -2.291 -2.085 -1.673 -1.467 -1.056 -0.850
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.390 -0.655 -0.288 0.446 0.813 1.547 1.914 2.648 3.016
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.141 1.523 1.611 1.582 1.464 1.024 0.701 -0.150 -0.679
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.330 -2.917 -2.710 -2.297 -2.091 -1.678 -1.471 -1.058 -0.852
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.394 -0.657 -0.289 0.447 0.816 1.552 1.920 2.657 3.025
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.145 1.528 1.616 1.587 1.469 1.027 0.703 -0.151 -0.681
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.852 -3.363 -3.119 -2.630 -2.385 -1.896 -1.652 -1.163 -0.918
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.613 -0.742 -0.306 0.565 1.001 1.872 2.307 3.179 3.614
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.400 1.840 1.937 1.889 1.743 1.207 0.817 -0.207 -0.840
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -3.862 -3.372 -3.127 -2.636 -2.391 -1.901 -1.656 -1.166 -0.921
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.617 -0.744 -0.307 0.567 1.003 1.877 2.313 3.187 3.624
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.404 1.845 1.943 1.894 1.748 1.210 0.819 -0.207 -0.842
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N 0.265 0.287 0.297 0.318 0.329 0.350 0.361 0.382 0.393
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.021 0.029 0.053 0.103 0.127 0.177 0.201 0.251 0.275
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.203 0.202 0.194 0.165 0.144 0.087 0.052 -0.033 -0.082
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N 0.255 0.278 0.289 0.312 0.323 0.346 0.357 0.379 0.391
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.025 0.027 0.052 0.104 0.130 0.182 0.207 0.259 0.285
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.207 0.207 0.200 0.170 0.149 0.090 0.054 -0.033 -0.084
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -0.267 -0.168 -0.119 -0.020 0.029 0.127 0.177 0.275 0.324
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.244 -0.057 0.036 0.222 0.315 0.501 0.595 0.781 0.874
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.462 0.519 0.521 0.472 0.422 0.270 0.168 -0.089 -0.243
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -0.277 -0.177 -0.127 -0.027 0.023 0.122 0.172 0.272 0.322
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.248 -0.059 0.035 0.223 0.318 0.506 0.601 0.789 0.884
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.466 0.524 0.526 0.478 0.427 0.273 0.170 -0.089 -0.245
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N 0.224 0.246 0.256 0.277 0.288 0.309 0.320 0.341 0.352
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.030 0.019 0.044 0.093 0.118 0.167 0.192 0.241 0.266
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.200 0.202 0.196 0.170 0.151 0.098 0.064 -0.017 -0.064
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N 0.214 0.237 0.248 0.271 0.282 0.305 0.316 0.338 0.350
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.035 0.017 0.043 0.095 0.120 0.172 0.198 0.250 0.275
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.204 0.207 0.201 0.176 0.156 0.101 0.067 -0.017 -0.066
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -0.308 -0.209 -0.160 -0.061 -0.012 0.086 0.136 0.234 0.283
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.253 -0.067 0.026 0.213 0.306 0.492 0.585 0.771 0.865
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.459 0.519 0.522 0.478 0.429 0.281 0.180 -0.073 -0.226
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -0.318 -0.218 -0.168 -0.068 -0.018 0.082 0.131 0.231 0.281
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.257 -0.069 0.025 0.214 0.308 0.497 0.591 0.780 0.874
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.463 0.524 0.528 0.483 0.434 0.284 0.183 -0.073 -0.228
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.231 -1.000 -0.884 -0.653 -0.538 -0.307 -0.192 0.039 0.154
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.735 -0.315 -0.104 0.317 0.527 0.948 1.158 1.579 1.789
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.767 0.963 1.002 0.963 0.884 0.609 0.412 -0.098 -0.413
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.241 -1.008 -0.892 -0.660 -0.544 -0.312 -0.196 0.036 0.152
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.740 -0.317 -0.105 0.318 0.530 0.953 1.164 1.587 1.799
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.771 0.968 1.008 0.968 0.889 0.612 0.415 -0.099 -0.415
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.763 -1.455 -1.300 -0.992 -0.838 -0.530 -0.376 -0.068 0.086
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
Vz -0.958 -0.401 -0.122 0.436 0.715 1.273 1.551 2.109 2.388
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.026 1.280 1.329 1.270 1.163 0.792 0.528 -0.155 -0.574
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.773 -1.463 -1.309 -0.999 -0.845 -0.535 -0.380 -0.071 0.084
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.963 -0.403 -0.123 0.437 0.717 1.278 1.558 2.118 2.398
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.030 1.285 1.334 1.275 1.167 0.795 0.531 -0.155 -0.576
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.272 -1.041 -0.925 -0.694 -0.579 -0.348 -0.233 -0.002 0.113
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.745 -0.324 -0.114 0.307 0.518 0.938 1.149 1.570 1.780
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.764 0.963 1.004 0.968 0.891 0.619 0.425 -0.083 -0.395
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.282 -1.049 -0.933 -0.701 -0.585 -0.353 -0.237 -0.005 0.111
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.749 -0.326 -0.114 0.309 0.520 0.943 1.155 1.578 1.790
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.768 0.968 1.009 0.973 0.896 0.623 0.427 -0.083 -0.397
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.804 -1.495 -1.341 -1.033 -0.879 -0.571 -0.417 -0.109 0.045
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.968 -0.410 -0.131 0.427 0.705 1.263 1.542 2.100 2.379
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.023 1.280 1.330 1.275 1.170 0.802 0.541 -0.139 -0.557
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.814 -1.504 -1.350 -1.040 -0.885 -0.576 -0.421 -0.112 0.043
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.972 -0.412 -0.132 0.428 0.708 1.268 1.548 2.108 2.388
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.027 1.285 1.336 1.281 1.175 0.806 0.543 -0.139 -0.558
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.317 -1.959 -1.780 -1.422 -1.243 -0.886 -0.707 -0.349 -0.170
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.171 -0.530 -0.209 0.432 0.753 1.394 1.715 2.356 2.677
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.079 1.396 1.465 1.423 1.313 0.912 0.622 -0.137 -0.607
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.327 -1.968 -1.788 -1.429 -1.250 -0.890 -0.711 -0.352 -0.172
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.175 -0.532 -0.210 0.434 0.755 1.399 1.721 2.364 2.686
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.083 1.401 1.470 1.429 1.318 0.916 0.625 -0.137 -0.609
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.849 -2.414 -2.196 -1.761 -1.544 -1.109 -0.891 -0.456 -0.239
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.394 -0.616 -0.227 0.551 0.941 1.719 2.108 2.886 3.275
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.338 1.713 1.791 1.731 1.591 1.095 0.738 -0.193 -0.768
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.859 -2.423 -2.204 -1.768 -1.550 -1.114 -0.895 -0.459 -0.241
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.398 -0.618 -0.228 0.553 0.943 1.724 2.114 2.894 3.285
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.342 1.718 1.797 1.736 1.596 1.099 0.741 -0.194 -0.770
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.358 -2.000 -1.821 -1.463 -1.284 -0.927 -0.748 -0.390 -0.211
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.181 -0.539 -0.219 0.423 0.743 1.385 1.705 2.346 2.667
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.075 1.396 1.467 1.429 1.320 0.923 0.635 -0.121 -0.589
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.368 -2.009 -1.829 -1.470 -1.291 -0.931 -0.752 -0.393 -0.213
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.185 -0.541 -0.219 0.424 0.746 1.389 1.711 2.355 2.677
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.079 1.401 1.472 1.434 1.325 0.926 0.637 -0.122 -0.591
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.890 -2.455 -2.237 -1.802 -1.585 -1.150 -0.932 -0.497 -0.280
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.403 -0.625 -0.236 0.542 0.931 1.709 2.098 2.877 3.266
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.334 1.713 1.793 1.736 1.599 1.106 0.751 -0.178 -0.750
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -2.900 -2.464 -2.245 -1.809 -1.591 -1.155 -0.936 -0.500 -0.282
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.408 -0.627 -0.237 0.543 0.934 1.714 2.104 2.885 3.275
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.338 1.718 1.798 1.741 1.603 1.109 0.753 -0.178 -0.752
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -0.507 -0.486 -0.475 -0.454 -0.443 -0.422 -0.411 -0.390 -0.380
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.233 0.000 0.116 0.349 0.465 0.698 0.814 1.047 1.163
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.564 0.607 0.596 0.510 0.434 0.217 0.075 -0.272 -0.478
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -0.517 -0.495 -0.483 -0.461 -0.450 -0.427 -0.416 -0.393 -0.382
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
Vz -0.237 -0.002 0.116 0.350 0.468 0.703 0.820 1.055 1.173
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.568 0.612 0.602 0.515 0.438 0.220 0.078 -0.272 -0.480
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -1.039 -0.941 -0.892 -0.793 -0.744 -0.645 -0.596 -0.497 -0.448
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.456 -0.086 0.099 0.468 0.653 1.023 1.208 1.577 1.762
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.823 0.924 0.923 0.817 0.712 0.400 0.191 -0.328 -0.640
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -1.049 -0.949 -0.900 -0.800 -0.750 -0.650 -0.600 -0.500 -0.450
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.460 -0.088 0.098 0.470 0.656 1.028 1.214 1.585 1.771
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.827 0.929 0.928 0.822 0.717 0.403 0.194 -0.328 -0.641
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -0.548 -0.527 -0.516 -0.495 -0.484 -0.463 -0.452 -0.431 -0.421
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.242 -0.009 0.107 0.340 0.456 0.689 0.805 1.038 1.154
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.560 0.607 0.598 0.515 0.441 0.227 0.088 -0.256 -0.460
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -0.558 -0.536 -0.524 -0.502 -0.490 -0.468 -0.457 -0.434 -0.423
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.246 -0.011 0.106 0.341 0.459 0.693 0.811 1.046 1.163
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.564 0.612 0.604 0.520 0.445 0.231 0.090 -0.256 -0.462
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -1.080 -0.982 -0.932 -0.834 -0.785 -0.686 -0.637 -0.538 -0.489
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.465 -0.095 0.089 0.459 0.644 1.013 1.198 1.568 1.752
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.819 0.924 0.924 0.822 0.719 0.410 0.204 -0.312 -0.622
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -1.090 -0.990 -0.941 -0.841 -0.791 -0.691 -0.641 -0.541 -0.491
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.469 -0.097 0.089 0.460 0.646 1.018 1.204 1.576 1.762
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.823 0.929 0.930 0.827 0.724 0.414 0.206 -0.312 -0.624
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -2.003 -1.772 -1.657 -1.426 -1.311 -1.080 -0.964 -0.734 -0.618
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.947 -0.343 -0.041 0.563 0.865 1.469 1.771 2.375 2.677
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.128 1.369 1.404 1.307 1.174 0.738 0.436 -0.338 -0.809
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -2.013 -1.781 -1.665 -1.433 -1.317 -1.085 -0.968 -0.736 -0.620
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.951 -0.345 -0.042 0.565 0.868 1.474 1.777 2.384 2.687
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.132 1.374 1.410 1.312 1.179 0.742 0.438 -0.338 -0.811
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -2.535 -2.227 -2.073 -1.765 -1.611 -1.303 -1.149 -0.841 -0.687
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.170 -0.429 -0.059 0.682 1.053 1.794 2.164 2.905 3.276
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.387 1.685 1.731 1.614 1.452 0.921 0.552 -0.394 -0.970
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -2.545 -2.236 -2.081 -1.772 -1.617 -1.308 -1.153 -0.844 -0.689
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.174 -0.431 -0.059 0.684 1.056 1.799 2.171 2.914 3.285
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.391 1.690 1.736 1.620 1.457 0.925 0.555 -0.394 -0.972
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -2.044 -1.813 -1.698 -1.467 -1.352 -1.121 -1.005 -0.774 -0.659
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.957 -0.353 -0.050 0.554 0.856 1.460 1.762 2.366 2.668
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.124 1.369 1.406 1.312 1.181 0.749 0.448 -0.322 -0.791
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -2.054 -1.822 -1.706 -1.474 -1.358 -1.126 -1.009 -0.777 -0.661
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.961 -0.355 -0.051 0.555 0.858 1.465 1.768 2.374 2.677
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.128 1.374 1.412 1.318 1.186 0.752 0.451 -0.322 -0.793
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -2.576 -2.268 -2.114 -1.806 -1.652 -1.344 -1.190 -0.882 -0.728
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.180 -0.439 -0.068 0.673 1.043 1.784 2.155 2.896 3.267
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.383 1.685 1.733 1.620 1.460 0.932 0.564 -0.378 -0.953
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -2.586 -2.277 -2.122 -1.813 -1.658 -1.349 -1.194 -0.885 -0.730
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.184 -0.441 -0.069 0.674 1.046 1.789 2.161 2.904 3.276
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.387 1.690 1.738 1.625 1.464 0.935 0.567 -0.378 -0.955
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -2.780 -2.423 -2.244 -1.886 -1.707 -1.349 -1.170 -0.812 -0.634
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
Vz -1.298 -0.547 -0.171 0.580 0.956 1.707 2.082 2.834 3.209
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.295 1.639 1.706 1.630 1.487 0.990 0.637 -0.281 -0.844
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -2.790 -2.431 -2.252 -1.893 -1.713 -1.354 -1.174 -0.815 -0.636
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.302 -0.549 -0.172 0.581 0.958 1.712 2.088 2.842 3.219
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.299 1.644 1.712 1.635 1.492 0.993 0.639 -0.281 -0.846
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -3.312 -2.877 -2.660 -2.225 -2.007 -1.572 -1.355 -0.920 -0.702
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.521 -0.633 -0.189 0.699 1.143 2.032 2.476 3.364 3.808
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.554 1.956 2.032 1.937 1.765 1.173 0.753 -0.337 -1.006
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -3.322 -2.886 -2.668 -2.232 -2.013 -1.577 -1.359 -0.923 -0.704
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.525 -0.635 -0.190 0.701 1.146 2.036 2.482 3.372 3.817
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.558 1.961 2.038 1.943 1.770 1.176 0.755 -0.337 -1.008
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -2.821 -2.464 -2.285 -1.927 -1.748 -1.390 -1.211 -0.853 -0.675
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.308 -0.556 -0.181 0.570 0.946 1.697 2.073 2.824 3.200
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.291 1.639 1.708 1.635 1.494 1.001 0.649 -0.265 -0.827
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -2.831 -2.472 -2.293 -1.934 -1.754 -1.395 -1.215 -0.856 -0.677
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.312 -0.558 -0.182 0.572 0.949 1.702 2.079 2.833 3.209
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.295 1.644 1.713 1.640 1.499 1.004 0.651 -0.265 -0.829
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -3.353 -2.918 -2.701 -2.266 -2.048 -1.613 -1.396 -0.961 -0.743
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.531 -0.642 -0.198 0.690 1.134 2.022 2.466 3.354 3.798
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.550 1.956 2.034 1.943 1.772 1.184 0.765 -0.321 -0.988
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -3.363 -2.927 -2.709 -2.273 -2.054 -1.618 -1.400 -0.964 -0.745
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.535 -0.644 -0.199 0.691 1.137 2.027 2.472 3.363 3.808
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.554 1.961 2.040 1.948 1.777 1.187 0.767 -0.321 -0.990
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N 0.301 0.318 0.326 0.342 0.350 0.366 0.374 0.391 0.399
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.004 0.037 0.057 0.097 0.118 0.158 0.178 0.219 0.239
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.190 0.183 0.175 0.146 0.126 0.074 0.043 -0.031 -0.074
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N 0.291 0.309 0.318 0.335 0.344 0.361 0.370 0.388 0.397
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.008 0.035 0.056 0.099 0.120 0.163 0.184 0.227 0.248
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.194 0.189 0.180 0.151 0.131 0.078 0.045 -0.031 -0.076
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -0.231 -0.137 -0.090 0.003 0.050 0.143 0.190 0.283 0.330
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.226 -0.049 0.040 0.217 0.305 0.483 0.571 0.749 0.837
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.449 0.500 0.501 0.453 0.404 0.257 0.159 -0.087 -0.235
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -0.241 -0.146 -0.099 -0.004 0.044 0.138 0.186 0.281 0.328
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.231 -0.051 0.039 0.218 0.308 0.488 0.578 0.757 0.847
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.453 0.505 0.506 0.458 0.409 0.261 0.161 -0.088 -0.237
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N 0.260 0.277 0.285 0.301 0.309 0.325 0.333 0.350 0.358
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.013 0.027 0.048 0.088 0.108 0.149 0.169 0.209 0.229
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.186 0.183 0.176 0.151 0.133 0.085 0.055 -0.015 -0.056
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N 0.250 0.268 0.277 0.294 0.303 0.320 0.329 0.347 0.356
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.017 0.025 0.047 0.089 0.111 0.154 0.175 0.218 0.239
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.190 0.189 0.182 0.156 0.138 0.088 0.058 -0.015 -0.058
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -0.272 -0.178 -0.131 -0.038 0.009 0.102 0.149 0.242 0.289
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.236 -0.059 0.030 0.207 0.296 0.473 0.562 0.739 0.828
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.445 0.500 0.503 0.458 0.412 0.268 0.171 -0.071 -0.218
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -0.282 -0.187 -0.140 -0.045 0.003 0.097 0.145 0.240 0.287
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
Vz -0.240 -0.061 0.029 0.209 0.299 0.478 0.568 0.748 0.837
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.449 0.505 0.508 0.464 0.416 0.271 0.174 -0.072 -0.220
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.194 -0.969 -0.856 -0.630 -0.517 -0.291 -0.178 0.047 0.160
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.718 -0.306 -0.100 0.311 0.517 0.929 1.135 1.547 1.753
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.754 0.945 0.983 0.943 0.866 0.596 0.404 -0.097 -0.405
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.204 -0.977 -0.864 -0.637 -0.523 -0.296 -0.183 0.044 0.158
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.722 -0.308 -0.101 0.313 0.520 0.934 1.141 1.555 1.762
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.758 0.950 0.988 0.949 0.871 0.600 0.406 -0.097 -0.407
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.726 -1.423 -1.272 -0.969 -0.817 -0.514 -0.363 -0.060 0.092
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.941 -0.392 -0.118 0.431 0.705 1.254 1.528 2.077 2.352
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.013 1.261 1.309 1.251 1.145 0.779 0.520 -0.153 -0.566
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.736 -1.432 -1.280 -0.976 -0.824 -0.519 -0.367 -0.063 0.089
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.945 -0.394 -0.119 0.432 0.708 1.259 1.534 2.085 2.361
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.017 1.267 1.314 1.256 1.150 0.783 0.522 -0.153 -0.568
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.235 -1.010 -0.897 -0.671 -0.558 -0.332 -0.219 0.006 0.119
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.728 -0.316 -0.110 0.302 0.508 0.920 1.126 1.538 1.743
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.750 0.945 0.985 0.949 0.873 0.607 0.416 -0.081 -0.387
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.245 -1.018 -0.905 -0.678 -0.564 -0.337 -0.224 0.003 0.117
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.732 -0.318 -0.111 0.303 0.511 0.925 1.132 1.546 1.753
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.754 0.950 0.990 0.954 0.878 0.610 0.418 -0.081 -0.389
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.767 -1.464 -1.313 -1.010 -0.858 -0.555 -0.404 -0.101 0.051
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.951 -0.402 -0.127 0.421 0.696 1.245 1.519 2.068 2.342
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.009 1.261 1.311 1.256 1.152 0.790 0.532 -0.137 -0.549
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.777 -1.473 -1.321 -1.017 -0.865 -0.560 -0.408 -0.104 0.048
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.955 -0.404 -0.128 0.423 0.698 1.249 1.525 2.076 2.352
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.013 1.267 1.316 1.261 1.157 0.793 0.534 -0.137 -0.550
Mz 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.295 -1.940 -1.763 -1.408 -1.231 -0.876 -0.699 -0.344 -0.167
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.161 -0.525 -0.207 0.429 0.747 1.383 1.701 2.337 2.655
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.070 1.385 1.453 1.412 1.302 0.905 0.617 -0.136 -0.602
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.305 -1.949 -1.771 -1.415 -1.237 -0.881 -0.703 -0.347 -0.169
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.165 -0.527 -0.208 0.430 0.750 1.388 1.707 2.345 2.664
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.074 1.390 1.459 1.417 1.307 0.908 0.619 -0.136 -0.604
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.827 -2.395 -2.179 -1.747 -1.531 -1.099 -0.883 -0.451 -0.235
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.384 -0.611 -0.224 0.548 0.935 1.708 2.094 2.867 3.253
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.329 1.702 1.779 1.719 1.581 1.088 0.733 -0.192 -0.763
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.837 -2.404 -2.187 -1.754 -1.537 -1.104 -0.887 -0.454 -0.237
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.388 -0.613 -0.225 0.550 0.937 1.712 2.100 2.875 3.263
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.333 1.707 1.785 1.724 1.586 1.091 0.736 -0.193 -0.765
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.336 -1.981 -1.804 -1.449 -1.272 -0.917 -0.740 -0.385 -0.208
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.170 -0.534 -0.216 0.420 0.737 1.373 1.691 2.327 2.645
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.067 1.385 1.455 1.417 1.309 0.915 0.629 -0.120 -0.584
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.346 -1.990 -1.812 -1.456 -1.278 -0.922 -0.744 -0.388 -0.210
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.174 -0.536 -0.217 0.421 0.740 1.378 1.697 2.336 2.655
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.071 1.390 1.460 1.422 1.314 0.919 0.632 -0.121 -0.586
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.868 -2.436 -2.220 -1.788 -1.572 -1.140 -0.924 -0.492 -0.276
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
Vz -1.393 -0.620 -0.234 0.539 0.925 1.698 2.085 2.857 3.244
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.326 1.702 1.781 1.724 1.588 1.098 0.745 -0.177 -0.746
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -2.878 -2.445 -2.228 -1.795 -1.578 -1.145 -0.928 -0.495 -0.278
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -1.397 -0.622 -0.235 0.540 0.928 1.703 2.091 2.866 3.253
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.330 1.707 1.787 1.730 1.593 1.102 0.748 -0.177 -0.748
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -0.471 -0.455 -0.447 -0.431 -0.422 -0.406 -0.398 -0.382 -0.374
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.215 0.008 0.120 0.344 0.456 0.679 0.791 1.015 1.127
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.550 0.589 0.577 0.490 0.416 0.204 0.067 -0.270 -0.470
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -0.481 -0.464 -0.455 -0.437 -0.429 -0.411 -0.402 -0.385 -0.376
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.220 0.006 0.119 0.345 0.458 0.684 0.797 1.023 1.136
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.554 0.594 0.582 0.496 0.421 0.207 0.069 -0.271 -0.472
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -1.003 -0.910 -0.863 -0.770 -0.723 -0.629 -0.583 -0.489 -0.442
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.438 -0.078 0.103 0.463 0.644 1.004 1.184 1.545 1.725
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.809 0.906 0.903 0.798 0.694 0.387 0.183 -0.326 -0.632
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -1.013 -0.918 -0.871 -0.776 -0.729 -0.634 -0.587 -0.492 -0.445
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.443 -0.080 0.102 0.465 0.646 1.009 1.191 1.553 1.735
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.813 0.911 0.909 0.803 0.699 0.390 0.185 -0.327 -0.633
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -0.512 -0.496 -0.488 -0.472 -0.463 -0.447 -0.439 -0.423 -0.415
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.225 -0.001 0.111 0.334 0.446 0.670 0.782 1.005 1.117
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.547 0.589 0.579 0.496 0.423 0.214 0.079 -0.254 -0.452
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -0.522 -0.505 -0.496 -0.478 -0.470 -0.452 -0.443 -0.426 -0.417
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.229 -0.003 0.110 0.336 0.449 0.675 0.788 1.014 1.127
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.551 0.594 0.584 0.501 0.428 0.218 0.082 -0.255 -0.454
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -1.044 -0.951 -0.904 -0.811 -0.764 -0.670 -0.624 -0.530 -0.483
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.448 -0.087 0.093 0.454 0.634 0.995 1.175 1.536 1.716
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.806 0.906 0.905 0.803 0.701 0.398 0.195 -0.311 -0.614
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -1.054 -0.959 -0.912 -0.817 -0.770 -0.675 -0.628 -0.533 -0.486
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.452 -0.089 0.092 0.455 0.637 1.000 1.181 1.544 1.725
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.810 0.911 0.910 0.808 0.706 0.401 0.198 -0.311 -0.616
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -1.967 -1.741 -1.628 -1.403 -1.290 -1.064 -0.951 -0.725 -0.612
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.930 -0.335 -0.037 0.558 0.855 1.451 1.748 2.343 2.641
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.114 1.350 1.385 1.288 1.156 0.726 0.427 -0.336 -0.801
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -1.977 -1.750 -1.636 -1.409 -1.296 -1.069 -0.955 -0.728 -0.615
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.934 -0.337 -0.038 0.559 0.858 1.456 1.754 2.352 2.650
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.118 1.355 1.390 1.293 1.161 0.729 0.430 -0.336 -0.803
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -2.499 -2.196 -2.044 -1.741 -1.590 -1.287 -1.135 -0.832 -0.681
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.153 -0.421 -0.055 0.677 1.043 1.775 2.141 2.873 3.239
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.373 1.667 1.711 1.595 1.435 0.909 0.543 -0.392 -0.963
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -2.509 -2.205 -2.053 -1.748 -1.596 -1.292 -1.140 -0.835 -0.683
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.157 -0.423 -0.056 0.679 1.046 1.780 2.147 2.882 3.249
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.377 1.672 1.717 1.600 1.439 0.912 0.546 -0.393 -0.964
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -2.008 -1.782 -1.669 -1.443 -1.331 -1.105 -0.992 -0.766 -0.653
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.939 -0.344 -0.047 0.548 0.846 1.441 1.739 2.334 2.631
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.111 1.350 1.387 1.293 1.163 0.736 0.440 -0.320 -0.783
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -2.018 -1.791 -1.677 -1.450 -1.337 -1.110 -0.996 -0.769 -0.656
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
Vz -0.944 -0.346 -0.048 0.550 0.849 1.446 1.745 2.342 2.641
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.115 1.355 1.392 1.298 1.168 0.740 0.442 -0.320 -0.785
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -2.540 -2.237 -2.085 -1.782 -1.631 -1.328 -1.176 -0.873 -0.722
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.162 -0.430 -0.064 0.668 1.034 1.766 2.132 2.864 3.230
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.370 1.667 1.713 1.600 1.442 0.919 0.556 -0.376 -0.945
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -2.550 -2.246 -2.093 -1.789 -1.637 -1.333 -1.181 -0.876 -0.724
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.167 -0.432 -0.065 0.669 1.036 1.771 2.138 2.872 3.240
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.374 1.672 1.718 1.606 1.447 0.923 0.558 -0.377 -0.947
Mz 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -2.759 -2.404 -2.227 -1.872 -1.694 -1.340 -1.162 -0.808 -0.630
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.288 -0.542 -0.169 0.577 0.950 1.696 2.069 2.814 3.187
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.287 1.628 1.695 1.618 1.476 0.982 0.631 -0.280 -0.840
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -2.769 -2.413 -2.235 -1.879 -1.701 -1.344 -1.166 -0.810 -0.632
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.292 -0.544 -0.170 0.578 0.952 1.701 2.075 2.823 3.197
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.291 1.633 1.700 1.624 1.481 0.986 0.634 -0.280 -0.842
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -3.291 -2.859 -2.643 -2.211 -1.995 -1.563 -1.347 -0.915 -0.699
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.511 -0.628 -0.187 0.696 1.138 2.020 2.462 3.345 3.786
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.546 1.945 2.021 1.926 1.755 1.165 0.747 -0.336 -1.001
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -3.301 -2.867 -2.651 -2.218 -2.001 -1.568 -1.351 -0.918 -0.701
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.515 -0.630 -0.187 0.698 1.140 2.025 2.468 3.353 3.795
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.550 1.950 2.026 1.931 1.760 1.169 0.750 -0.336 -1.003
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -2.800 -2.445 -2.268 -1.913 -1.735 -1.381 -1.203 -0.848 -0.671
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.297 -0.551 -0.178 0.567 0.940 1.686 2.059 2.805 3.178
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.283 1.628 1.696 1.624 1.483 0.993 0.644 -0.264 -0.822
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -2.810 -2.454 -2.276 -1.920 -1.742 -1.385 -1.207 -0.851 -0.673
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.302 -0.553 -0.179 0.569 0.943 1.691 2.065 2.813 3.187
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.287 1.633 1.702 1.629 1.488 0.996 0.646 -0.264 -0.824
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -3.332 -2.900 -2.684 -2.252 -2.036 -1.604 -1.388 -0.956 -0.740
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.520 -0.637 -0.196 0.687 1.128 2.011 2.452 3.335 3.776
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.542 1.945 2.023 1.931 1.762 1.176 0.760 -0.320 -0.984
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -3.342 -2.908 -2.692 -2.258 -2.042 -1.609 -1.392 -0.959 -0.742
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.524 -0.639 -0.197 0.688 1.131 2.016 2.458 3.343 3.786
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.546 1.950 2.028 1.936 1.767 1.180 0.762 -0.320 -0.985
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -0.819 -0.660 -0.581 -0.422 -0.343 -0.184 -0.105 0.054 0.133
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.401 -0.202 -0.102 0.097 0.196 0.395 0.495 0.694 0.793
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.335 0.448 0.476 0.477 0.450 0.339 0.256 0.034 -0.104
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -0.829 -0.669 -0.589 -0.429 -0.349 -0.189 -0.109 0.051 0.131
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.405 -0.204 -0.103 0.098 0.199 0.400 0.501 0.702 0.803
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.339 0.453 0.481 0.482 0.454 0.343 0.259 0.034 -0.106
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -1.351 -1.115 -0.997 -0.761 -0.643 -0.407 -0.289 -0.053 0.065
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.624 -0.288 -0.120 0.216 0.384 0.720 0.888 1.224 1.392
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.594 0.764 0.802 0.784 0.728 0.522 0.372 -0.022 -0.266
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -1.361 -1.124 -1.005 -0.768 -0.649 -0.412 -0.293 -0.056 0.062
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.628 -0.290 -0.121 0.218 0.387 0.725 0.894 1.232 1.402
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.598 0.769 0.808 0.789 0.733 0.526 0.375 -0.022 -0.268
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -0.860 -0.701 -0.622 -0.463 -0.384 -0.225 -0.146 0.013 0.092
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
Vz -0.410 -0.211 -0.112 0.087 0.187 0.386 0.485 0.685 0.784
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.332 0.448 0.478 0.482 0.457 0.350 0.268 0.050 -0.087
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -0.870 -0.710 -0.630 -0.470 -0.390 -0.230 -0.150 0.010 0.090
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.414 -0.213 -0.112 0.089 0.190 0.391 0.492 0.693 0.794
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.336 0.453 0.483 0.487 0.462 0.353 0.271 0.050 -0.089
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -1.392 -1.156 -1.038 -0.802 -0.684 -0.448 -0.330 -0.094 0.024
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.633 -0.297 -0.129 0.207 0.375 0.711 0.879 1.215 1.383
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.591 0.764 0.804 0.790 0.735 0.533 0.385 -0.006 -0.248
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -1.402 -1.165 -1.046 -0.809 -0.690 -0.453 -0.334 -0.097 0.021
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.637 -0.299 -0.130 0.208 0.377 0.716 0.885 1.223 1.392
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.595 0.769 0.809 0.795 0.740 0.536 0.387 -0.006 -0.250
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -2.315 -1.946 -1.762 -1.394 -1.210 -0.842 -0.658 -0.289 -0.105
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.115 -0.545 -0.260 0.311 0.596 1.167 1.452 2.022 2.308
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.899 1.209 1.284 1.274 1.190 0.861 0.617 -0.031 -0.435
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -2.325 -1.955 -1.770 -1.401 -1.216 -0.847 -0.662 -0.292 -0.108
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.120 -0.547 -0.260 0.312 0.599 1.172 1.458 2.031 2.317
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.903 1.214 1.289 1.280 1.195 0.864 0.619 -0.032 -0.437
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -2.847 -2.401 -2.178 -1.733 -1.510 -1.065 -0.842 -0.397 -0.174
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.338 -0.631 -0.277 0.430 0.784 1.491 1.845 2.552 2.906
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.158 1.526 1.610 1.582 1.468 1.044 0.733 -0.088 -0.597
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -2.857 -2.410 -2.187 -1.740 -1.516 -1.070 -0.846 -0.400 -0.176
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.343 -0.633 -0.278 0.432 0.787 1.496 1.851 2.561 2.916
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.162 1.531 1.616 1.587 1.473 1.047 0.735 -0.088 -0.599
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -2.356 -1.987 -1.803 -1.435 -1.251 -0.883 -0.699 -0.330 -0.146
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.125 -0.554 -0.269 0.301 0.587 1.157 1.442 2.013 2.298
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.896 1.209 1.286 1.280 1.197 0.872 0.629 -0.016 -0.418
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -2.366 -1.996 -1.811 -1.442 -1.257 -0.888 -0.703 -0.333 -0.149
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.129 -0.556 -0.270 0.303 0.589 1.162 1.448 2.021 2.308
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.900 1.214 1.291 1.285 1.202 0.875 0.632 -0.016 -0.420
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -2.888 -2.442 -2.219 -1.774 -1.551 -1.106 -0.883 -0.438 -0.215
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.348 -0.640 -0.287 0.421 0.774 1.482 1.836 2.543 2.897
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.155 1.526 1.612 1.587 1.476 1.055 0.745 -0.072 -0.579
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -2.898 -2.451 -2.227 -1.781 -1.557 -1.111 -0.887 -0.441 -0.217
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.352 -0.642 -0.287 0.422 0.777 1.487 1.842 2.551 2.906
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.159 1.531 1.617 1.592 1.480 1.058 0.748 -0.072 -0.581
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.967 -2.527 -2.307 -1.867 -1.647 -1.206 -0.986 -0.546 -0.326
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.399 -0.668 -0.302 0.429 0.794 1.525 1.891 2.622 2.987
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.158 1.543 1.634 1.610 1.496 1.064 0.745 -0.097 -0.620
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.977 -2.536 -2.315 -1.874 -1.653 -1.211 -0.990 -0.549 -0.328
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.403 -0.670 -0.303 0.430 0.797 1.530 1.897 2.630 2.997
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.162 1.548 1.639 1.616 1.501 1.067 0.747 -0.097 -0.622
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -3.499 -2.982 -2.723 -2.206 -1.947 -1.429 -1.171 -0.653 -0.395
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.622 -0.754 -0.320 0.548 0.982 1.850 2.284 3.152 3.586
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.417 1.860 1.960 1.918 1.775 1.247 0.861 -0.153 -0.782
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -3.509 -2.991 -2.731 -2.212 -1.953 -1.434 -1.175 -0.656 -0.397
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
Vz -1.626 -0.756 -0.321 0.549 0.985 1.855 2.290 3.160 3.595
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.421 1.865 1.966 1.923 1.780 1.250 0.863 -0.153 -0.784
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -3.008 -2.568 -2.348 -1.908 -1.688 -1.247 -1.027 -0.587 -0.367
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.408 -0.677 -0.312 0.419 0.785 1.516 1.881 2.612 2.978
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.154 1.543 1.636 1.616 1.503 1.074 0.757 -0.081 -0.603
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -3.018 -2.577 -2.356 -1.914 -1.694 -1.252 -1.031 -0.590 -0.369
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.413 -0.679 -0.313 0.421 0.787 1.521 1.887 2.621 2.987
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.158 1.548 1.641 1.621 1.508 1.078 0.760 -0.081 -0.605
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -3.540 -3.023 -2.764 -2.247 -1.988 -1.470 -1.212 -0.694 -0.435
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.631 -0.763 -0.329 0.539 0.973 1.841 2.275 3.143 3.577
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.413 1.860 1.962 1.923 1.782 1.257 0.873 -0.137 -0.764
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -3.550 -3.032 -2.772 -2.253 -1.994 -1.475 -1.216 -0.697 -0.438
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.636 -0.765 -0.330 0.540 0.975 1.845 2.281 3.151 3.586
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.417 1.865 1.967 1.928 1.787 1.261 0.876 -0.138 -0.766
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -0.637 -0.504 -0.437 -0.304 -0.238 -0.104 -0.038 0.096 0.162
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.314 -0.160 -0.083 0.071 0.148 0.302 0.379 0.533 0.610
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.267 0.355 0.378 0.380 0.360 0.276 0.212 0.042 -0.064
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -0.647 -0.513 -0.446 -0.311 -0.244 -0.109 -0.042 0.093 0.160
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.318 -0.162 -0.084 0.072 0.150 0.307 0.385 0.541 0.619
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.271 0.360 0.383 0.385 0.365 0.279 0.215 0.042 -0.066
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -1.169 -0.959 -0.854 -0.643 -0.538 -0.327 -0.222 -0.012 0.094
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.537 -0.246 -0.101 0.190 0.336 0.627 0.772 1.063 1.208
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.526 0.672 0.704 0.687 0.638 0.459 0.328 -0.014 -0.226
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -1.179 -0.968 -0.862 -0.650 -0.544 -0.332 -0.226 -0.015 0.091
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.541 -0.248 -0.102 0.192 0.338 0.631 0.778 1.071 1.218
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.530 0.677 0.710 0.693 0.643 0.462 0.331 -0.014 -0.228
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -0.678 -0.545 -0.478 -0.345 -0.279 -0.145 -0.079 0.055 0.121
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.324 -0.170 -0.093 0.061 0.138 0.292 0.369 0.523 0.600
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.263 0.355 0.380 0.385 0.367 0.286 0.225 0.058 -0.047
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -0.688 -0.554 -0.487 -0.352 -0.285 -0.150 -0.083 0.052 0.119
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.328 -0.172 -0.093 0.063 0.141 0.297 0.375 0.532 0.610
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.267 0.360 0.385 0.391 0.372 0.290 0.227 0.058 -0.049
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -1.210 -1.000 -0.895 -0.684 -0.579 -0.368 -0.263 -0.053 0.053
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.546 -0.256 -0.110 0.181 0.326 0.617 0.763 1.054 1.199
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.522 0.672 0.706 0.693 0.645 0.469 0.341 0.002 -0.208
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -1.220 -1.009 -0.903 -0.691 -0.585 -0.373 -0.267 -0.055 0.050
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -0.551 -0.258 -0.111 0.182 0.329 0.622 0.769 1.062 1.208
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.526 0.677 0.711 0.698 0.650 0.473 0.343 0.002 -0.210
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -2.133 -1.790 -1.619 -1.276 -1.105 -0.762 -0.591 -0.248 -0.076
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.029 -0.503 -0.241 0.285 0.548 1.073 1.336 1.861 2.124
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.831 1.117 1.186 1.178 1.100 0.798 0.573 -0.023 -0.395
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -2.143 -1.799 -1.627 -1.283 -1.111 -0.767 -0.595 -0.251 -0.079
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.033 -0.505 -0.241 0.286 0.550 1.078 1.342 1.870 2.133
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.835 1.122 1.191 1.183 1.105 0.801 0.575 -0.024 -0.397
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -2.665 -2.245 -2.035 -1.615 -1.405 -0.985 -0.775 -0.355 -0.145
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO HASTIALA Fecha: 27/06/18
Página 83
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
Vz -1.252 -0.589 -0.258 0.404 0.735 1.398 1.729 2.391 2.722
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.090 1.433 1.512 1.485 1.379 0.981 0.689 -0.080 -0.557
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -2.675 -2.254 -2.043 -1.622 -1.411 -0.990 -0.779 -0.358 -0.147
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.256 -0.591 -0.259 0.406 0.738 1.403 1.735 2.400 2.732
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.094 1.438 1.518 1.490 1.384 0.984 0.691 -0.080 -0.559
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -2.174 -1.831 -1.660 -1.317 -1.146 -0.803 -0.632 -0.289 -0.117
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.038 -0.513 -0.250 0.275 0.538 1.064 1.326 1.852 2.114
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.827 1.117 1.188 1.183 1.107 0.808 0.585 -0.008 -0.378
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -2.184 -1.840 -1.668 -1.324 -1.152 -0.808 -0.636 -0.292 -0.120
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.042 -0.515 -0.251 0.277 0.541 1.068 1.332 1.860 2.124
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.831 1.122 1.193 1.188 1.112 0.812 0.588 -0.008 -0.380
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -2.706 -2.286 -2.076 -1.656 -1.446 -1.026 -0.816 -0.396 -0.186
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.261 -0.599 -0.268 0.395 0.726 1.388 1.720 2.382 2.713
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.086 1.433 1.514 1.490 1.386 0.991 0.701 -0.064 -0.539
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -2.716 -2.295 -2.084 -1.663 -1.452 -1.031 -0.820 -0.399 -0.188
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz -1.265 -0.601 -0.268 0.396 0.729 1.393 1.726 2.390 2.723
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.090 1.438 1.519 1.496 1.391 0.995 0.704 -0.064 -0.541
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.858 -2.433 -2.221 -1.796 -1.583 -1.158 -0.946 -0.521 -0.309
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.347 -0.643 -0.291 0.413 0.765 1.469 1.821 2.525 2.877
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.117 1.488 1.575 1.552 1.442 1.026 0.719 -0.092 -0.596
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.868 -2.442 -2.229 -1.803 -1.590 -1.163 -0.950 -0.524 -0.311
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.351 -0.645 -0.292 0.414 0.768 1.474 1.827 2.534 2.887
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.121 1.493 1.580 1.558 1.447 1.029 0.721 -0.092 -0.598
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -3.390 -2.888 -2.637 -2.135 -1.884 -1.382 -1.130 -0.628 -0.377
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.570 -0.729 -0.309 0.532 0.953 1.794 2.214 3.055 3.476
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.376 1.805 1.901 1.860 1.721 1.209 0.835 -0.148 -0.758
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -3.401 -2.897 -2.645 -2.142 -1.890 -1.386 -1.135 -0.631 -0.379
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.574 -0.731 -0.309 0.534 0.955 1.799 2.220 3.064 3.485
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.380 1.810 1.907 1.865 1.726 1.212 0.837 -0.149 -0.760
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.899 -2.474 -2.262 -1.837 -1.624 -1.199 -0.987 -0.562 -0.349
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.357 -0.652 -0.300 0.404 0.756 1.460 1.812 2.516 2.868
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.113 1.488 1.577 1.558 1.450 1.036 0.731 -0.076 -0.579
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.909 -2.483 -2.270 -1.844 -1.631 -1.204 -0.991 -0.565 -0.352
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.361 -0.654 -0.301 0.405 0.758 1.465 1.818 2.524 2.877
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.117 1.493 1.582 1.563 1.454 1.040 0.733 -0.077 -0.580
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -3.431 -2.929 -2.678 -2.176 -1.925 -1.423 -1.171 -0.669 -0.418
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.579 -0.738 -0.318 0.523 0.943 1.784 2.205 3.046 3.466
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.372 1.805 1.903 1.865 1.728 1.219 0.847 -0.133 -0.740
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -3.441 -2.938 -2.686 -2.183 -1.931 -1.427 -1.176 -0.672 -0.420
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.584 -0.740 -0.319 0.524 0.946 1.789 2.211 3.054 3.476
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.376 1.810 1.909 1.870 1.733 1.223 0.850 -0.133 -0.742
Mz -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
N4/N5 Acero laminado 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark N -0.569 -0.569 -0.569 -0.569 -0.569 -0.569 -0.569 -0.569 -0.569
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Vz 0.717 0.896 1.076 1.256 1.435 1.615 1.793 1.794 1.868
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.377 0.239 0.070 -0.131 -0.362 -0.623 -0.913 -0.914 -0.916
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark N -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.725 0.907 1.088 1.270 1.451 1.633 1.812 1.813 1.888
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.381 0.241 0.070 -0.132 -0.366 -0.631 -0.923 -0.925 -0.927
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark N -0.923 -0.923 -0.923 -0.923 -0.923 -0.923 -0.923 -0.923 -0.923
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.172 1.474 1.775 2.077 2.378 2.680 2.978 2.980 3.104
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.636 0.409 0.130 -0.200 -0.583 -1.017 -1.497 -1.500 -1.503
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark N -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.181 1.484 1.787 2.091 2.394 2.697 2.997 2.999 3.124
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.640 0.411 0.131 -0.202 -0.587 -1.024 -1.507 -1.510 -1.513
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark N -0.601 -0.601 -0.601 -0.601 -0.601 -0.601 -0.601 -0.601 -0.601
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.745 0.925 1.104 1.284 1.464 1.644 1.821 1.822 1.897
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.374 0.230 0.056 -0.149 -0.385 -0.651 -0.945 -0.947 -0.949
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark N -0.607 -0.607 -0.607 -0.607 -0.607 -0.607 -0.607 -0.607 -0.607
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.754 0.935 1.117 1.298 1.480 1.661 1.840 1.842 1.917
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.378 0.233 0.057 -0.151 -0.389 -0.659 -0.956 -0.957 -0.959
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark N -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.200 1.502 1.804 2.105 2.407 2.708 3.006 3.008 3.133
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.633 0.401 0.117 -0.218 -0.606 -1.045 -1.529 -1.532 -1.536
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark N -0.961 -0.961 -0.961 -0.961 -0.961 -0.961 -0.961 -0.961 -0.961
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.209 1.512 1.816 2.119 2.422 2.726 3.025 3.027 3.153
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.637 0.403 0.117 -0.220 -0.610 -1.052 -1.540 -1.543 -1.546
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -1.929 -1.929 -1.929 -1.929 -1.929 -1.929 -1.929 -1.929 -1.929
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.656 3.157 3.659 4.160 4.662 5.164 5.659 5.662 5.870
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.183 0.684 0.099 -0.572 -1.329 -2.173 -3.091 -3.097 -3.102
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.664 3.168 3.671 4.174 4.678 5.181 5.679 5.682 5.890
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.187 0.686 0.099 -0.574 -1.334 -2.180 -3.101 -3.107 -3.113
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.111 3.735 4.358 4.981 5.605 6.228 6.844 6.848 7.106
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.442 0.854 0.160 -0.642 -1.550 -2.566 -3.675 -3.682 -3.689
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 -2.289
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.120 3.745 4.370 4.995 5.621 6.246 6.864 6.867 7.126
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.446 0.857 0.160 -0.644 -1.555 -2.573 -3.686 -3.692 -3.700
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -1.960 -1.960 -1.960 -1.960 -1.960 -1.960 -1.960 -1.960 -1.960
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.684 3.186 3.687 4.189 4.690 5.192 5.688 5.691 5.898
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.180 0.676 0.086 -0.590 -1.352 -2.201 -3.124 -3.129 -3.135
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.693 3.196 3.699 4.203 4.706 5.209 5.707 5.710 5.918
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.183 0.678 0.086 -0.592 -1.357 -2.208 -3.134 -3.140 -3.146
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -2.314 -2.314 -2.314 -2.314 -2.314 -2.314 -2.314 -2.314 -2.314
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.139 3.763 4.386 5.010 5.633 6.257 6.873 6.876 7.134
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.439 0.846 0.147 -0.660 -1.573 -2.594 -3.708 -3.715 -3.722
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -2.321 -2.321 -2.321 -2.321 -2.321 -2.321 -2.321 -2.321 -2.321
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Vz 3.148 3.773 4.399 5.024 5.649 6.274 6.892 6.896 7.154
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.442 0.848 0.147 -0.662 -1.578 -2.601 -3.718 -3.725 -3.732
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -0.390 -0.390 -0.390 -0.390 -0.390 -0.390 -0.390 -0.390 -0.390
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.355 0.440 0.526 0.611 0.696 0.781 0.865 0.866 0.901
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.056 -0.125 -0.208 -0.305 -0.417 -0.544 -0.684 -0.684 -0.685
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -0.397 -0.397 -0.397 -0.397 -0.397 -0.397 -0.397 -0.397 -0.397
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.364 0.451 0.538 0.625 0.712 0.799 0.884 0.885 0.921
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.052 -0.122 -0.207 -0.307 -0.422 -0.551 -0.694 -0.695 -0.696
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -0.744 -0.744 -0.744 -0.744 -0.744 -0.744 -0.744 -0.744 -0.744
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.811 1.018 1.225 1.432 1.639 1.846 2.050 2.051 2.137
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.203 0.046 -0.147 -0.375 -0.638 -0.937 -1.268 -1.270 -1.272
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -0.751 -0.751 -0.751 -0.751 -0.751 -0.751 -0.751 -0.751 -0.751
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.820 1.028 1.237 1.446 1.654 1.863 2.069 2.071 2.157
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.207 0.048 -0.146 -0.377 -0.643 -0.945 -1.278 -1.280 -1.283
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -0.421 -0.421 -0.421 -0.421 -0.421 -0.421 -0.421 -0.421 -0.421
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.384 0.469 0.554 0.639 0.724 0.809 0.893 0.894 0.929
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.060 -0.133 -0.221 -0.323 -0.440 -0.572 -0.716 -0.717 -0.718
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -0.428 -0.428 -0.428 -0.428 -0.428 -0.428 -0.428 -0.428 -0.428
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.392 0.479 0.566 0.653 0.740 0.827 0.913 0.913 0.949
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.056 -0.131 -0.220 -0.325 -0.445 -0.579 -0.727 -0.728 -0.729
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -0.775 -0.775 -0.775 -0.775 -0.775 -0.775 -0.775 -0.775 -0.775
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.839 1.046 1.253 1.460 1.667 1.874 2.078 2.080 2.165
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.199 0.037 -0.160 -0.393 -0.661 -0.965 -1.301 -1.303 -1.305
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -0.782 -0.782 -0.782 -0.782 -0.782 -0.782 -0.782 -0.782 -0.782
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.848 1.057 1.265 1.474 1.683 1.891 2.098 2.099 2.185
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.203 0.040 -0.160 -0.395 -0.666 -0.973 -1.311 -1.313 -1.315
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -1.342 -1.342 -1.342 -1.342 -1.342 -1.342 -1.342 -1.342 -1.342
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.713 2.023 2.334 2.644 2.954 3.265 3.572 3.573 3.702
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.508 0.187 -0.187 -0.614 -1.095 -1.628 -2.208 -2.212 -2.216
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -1.349 -1.349 -1.349 -1.349 -1.349 -1.349 -1.349 -1.349 -1.349
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.721 2.034 2.346 2.658 2.970 3.282 3.591 3.593 3.722
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.512 0.189 -0.187 -0.616 -1.099 -1.636 -2.219 -2.222 -2.226
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -1.696 -1.696 -1.696 -1.696 -1.696 -1.696 -1.696 -1.696 -1.696
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.168 2.600 3.033 3.465 3.897 4.329 4.757 4.759 4.938
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.767 0.357 -0.126 -0.684 -1.316 -2.022 -2.793 -2.797 -2.802
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -1.702 -1.702 -1.702 -1.702 -1.702 -1.702 -1.702 -1.702 -1.702
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.177 2.611 3.045 3.479 3.913 4.347 4.776 4.778 4.958
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.771 0.360 -0.126 -0.686 -1.320 -2.029 -2.803 -2.808 -2.813
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -1.373 -1.373 -1.373 -1.373 -1.373 -1.373 -1.373 -1.373 -1.373
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.741 2.051 2.362 2.672 2.983 3.293 3.600 3.602 3.730
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.504 0.179 -0.200 -0.632 -1.118 -1.656 -2.241 -2.245 -2.248
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -1.380 -1.380 -1.380 -1.380 -1.380 -1.380 -1.380 -1.380 -1.380
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.750 2.062 2.374 2.686 2.999 3.311 3.619 3.621 3.750
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.508 0.181 -0.200 -0.634 -1.122 -1.664 -2.252 -2.255 -2.259
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -1.727 -1.727 -1.727 -1.727 -1.727 -1.727 -1.727 -1.727 -1.727
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Vz 2.197 2.629 3.061 3.493 3.926 4.358 4.785 4.788 4.966
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.763 0.349 -0.139 -0.702 -1.339 -2.050 -2.825 -2.830 -2.835
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -1.733 -1.733 -1.733 -1.733 -1.733 -1.733 -1.733 -1.733 -1.733
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.205 2.639 3.073 3.507 3.941 4.375 4.804 4.807 4.986
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.767 0.351 -0.139 -0.704 -1.343 -2.057 -2.836 -2.841 -2.846
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.439 2.884 3.329 3.773 4.218 4.663 5.103 5.105 5.289
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.923 0.466 -0.067 -0.677 -1.363 -2.125 -2.954 -2.959 -2.964
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -1.828 -1.828 -1.828 -1.828 -1.828 -1.828 -1.828 -1.828 -1.828
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.447 2.894 3.341 3.787 4.234 4.681 5.122 5.125 5.309
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.927 0.468 -0.067 -0.679 -1.367 -2.132 -2.964 -2.969 -2.974
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -2.175 -2.175 -2.175 -2.175 -2.175 -2.175 -2.175 -2.175 -2.175
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.894 3.461 4.028 4.594 5.161 5.728 6.288 6.291 6.525
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.182 0.636 -0.006 -0.747 -1.584 -2.518 -3.538 -3.544 -3.551
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.903 3.472 4.040 4.608 5.177 5.745 6.307 6.310 6.545
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.186 0.639 -0.006 -0.748 -1.588 -2.526 -3.548 -3.555 -3.561
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -1.853 -1.853 -1.853 -1.853 -1.853 -1.853 -1.853 -1.853 -1.853
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.467 2.912 3.357 3.802 4.247 4.691 5.131 5.134 5.318
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.919 0.458 -0.080 -0.695 -1.386 -2.153 -2.986 -2.991 -2.997
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -1.859 -1.859 -1.859 -1.859 -1.859 -1.859 -1.859 -1.859 -1.859
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.476 2.922 3.369 3.816 4.262 4.709 5.150 5.153 5.338
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.923 0.460 -0.080 -0.697 -1.390 -2.160 -2.997 -3.002 -3.007
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -2.206 -2.206 -2.206 -2.206 -2.206 -2.206 -2.206 -2.206 -2.206
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.923 3.489 4.056 4.623 5.189 5.756 6.316 6.319 6.554
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.178 0.628 -0.020 -0.765 -1.607 -2.546 -3.570 -3.577 -3.583
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -2.213 -2.213 -2.213 -2.213 -2.213 -2.213 -2.213 -2.213 -2.213
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.931 3.500 4.068 4.637 5.205 5.774 6.335 6.339 6.574
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.182 0.630 -0.019 -0.767 -1.611 -2.554 -3.581 -3.587 -3.594
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -0.959 -0.959 -0.959 -0.959 -0.959 -0.959 -0.959 -0.959 -0.959
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.919 1.089 1.258 1.428 1.597 1.767 1.934 1.935 2.005
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.304 0.132 -0.070 -0.300 -0.560 -0.849 -1.163 -1.165 -1.167
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -0.966 -0.966 -0.966 -0.966 -0.966 -0.966 -0.966 -0.966 -0.966
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.928 1.099 1.271 1.442 1.613 1.784 1.954 1.955 2.025
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.308 0.134 -0.069 -0.302 -0.564 -0.856 -1.173 -1.175 -1.177
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -1.313 -1.313 -1.313 -1.313 -1.313 -1.313 -1.313 -1.313 -1.313
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.375 1.666 1.958 2.249 2.540 2.831 3.119 3.121 3.241
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.563 0.302 -0.009 -0.370 -0.781 -1.242 -1.747 -1.750 -1.753
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -1.320 -1.320 -1.320 -1.320 -1.320 -1.320 -1.320 -1.320 -1.320
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.384 1.677 1.970 2.263 2.556 2.849 3.138 3.140 3.261
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.567 0.304 -0.009 -0.372 -0.786 -1.249 -1.757 -1.761 -1.764
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -0.990 -0.990 -0.990 -0.990 -0.990 -0.990 -0.990 -0.990 -0.990
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.948 1.117 1.287 1.456 1.626 1.795 1.963 1.964 2.034
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.301 0.123 -0.083 -0.318 -0.583 -0.877 -1.195 -1.197 -1.199
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -0.997 -0.997 -0.997 -0.997 -0.997 -0.997 -0.997 -0.997 -0.997
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Vz 0.957 1.128 1.299 1.470 1.641 1.813 1.982 1.983 2.054
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.304 0.126 -0.083 -0.320 -0.587 -0.884 -1.206 -1.208 -1.210
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -1.344 -1.344 -1.344 -1.344 -1.344 -1.344 -1.344 -1.344 -1.344
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.403 1.695 1.986 2.277 2.568 2.860 3.148 3.149 3.270
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.560 0.294 -0.022 -0.388 -0.804 -1.270 -1.780 -1.783 -1.786
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -1.351 -1.351 -1.351 -1.351 -1.351 -1.351 -1.351 -1.351 -1.351
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.412 1.705 1.998 2.291 2.584 2.877 3.167 3.169 3.290
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.563 0.296 -0.022 -0.390 -0.809 -1.277 -1.790 -1.793 -1.797
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -1.911 -1.911 -1.911 -1.911 -1.911 -1.911 -1.911 -1.911 -1.911
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.277 2.672 3.066 3.461 3.856 4.251 4.641 4.643 4.806
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.868 0.443 -0.049 -0.609 -1.237 -1.933 -2.688 -2.692 -2.697
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -1.918 -1.918 -1.918 -1.918 -1.918 -1.918 -1.918 -1.918 -1.918
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.285 2.682 3.079 3.475 3.872 4.268 4.660 4.662 4.826
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.872 0.446 -0.049 -0.611 -1.242 -1.941 -2.698 -2.703 -2.708
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -2.265 -2.265 -2.265 -2.265 -2.265 -2.265 -2.265 -2.265 -2.265
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.732 3.249 3.766 4.282 4.799 5.315 5.826 5.829 6.042
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.127 0.614 0.012 -0.679 -1.459 -2.327 -3.272 -3.278 -3.284
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -2.271 -2.271 -2.271 -2.271 -2.271 -2.271 -2.271 -2.271 -2.271
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.741 3.259 3.778 4.296 4.814 5.333 5.845 5.848 6.062
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.131 0.616 0.012 -0.681 -1.463 -2.334 -3.282 -3.288 -3.294
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -1.942 -1.942 -1.942 -1.942 -1.942 -1.942 -1.942 -1.942 -1.942
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.305 2.700 3.095 3.489 3.884 4.279 4.669 4.672 4.835
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.865 0.435 -0.062 -0.628 -1.260 -1.961 -2.720 -2.725 -2.730
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949 -1.949
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.314 2.710 3.107 3.503 3.900 4.297 4.688 4.691 4.855
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.868 0.437 -0.062 -0.629 -1.265 -1.968 -2.731 -2.735 -2.740
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -2.296 -2.296 -2.296 -2.296 -2.296 -2.296 -2.296 -2.296 -2.296
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.761 3.277 3.794 4.310 4.827 5.344 5.854 5.857 6.071
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.124 0.605 -0.002 -0.697 -1.482 -2.355 -3.304 -3.310 -3.316
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -2.302 -2.302 -2.302 -2.302 -2.302 -2.302 -2.302 -2.302 -2.302
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.769 3.288 3.806 4.324 4.843 5.361 5.873 5.876 6.091
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.127 0.608 -0.001 -0.699 -1.486 -2.362 -3.315 -3.321 -3.327
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -2.163 -2.163 -2.163 -2.163 -2.163 -2.163 -2.163 -2.163 -2.163
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.777 3.273 3.768 4.264 4.759 5.255 5.744 5.747 5.952
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.139 0.620 0.015 -0.674 -1.448 -2.308 -3.241 -3.247 -3.253
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.786 3.283 3.780 4.278 4.775 5.272 5.764 5.766 5.972
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.143 0.622 0.016 -0.676 -1.453 -2.315 -3.251 -3.257 -3.263
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -2.517 -2.517 -2.517 -2.517 -2.517 -2.517 -2.517 -2.517 -2.517
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.233 3.850 4.467 5.085 5.702 6.319 6.929 6.933 7.188
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.398 0.790 0.076 -0.744 -1.670 -2.701 -3.825 -3.832 -3.839
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -2.523 -2.523 -2.523 -2.523 -2.523 -2.523 -2.523 -2.523 -2.523
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.242 3.861 4.480 5.099 5.718 6.337 6.948 6.952 7.208
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.402 0.792 0.077 -0.746 -1.674 -2.709 -3.836 -3.843 -3.850
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -2.194 -2.194 -2.194 -2.194 -2.194 -2.194 -2.194 -2.194 -2.194
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Vz 2.806 3.301 3.797 4.292 4.787 5.283 5.773 5.775 5.980
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.136 0.611 0.002 -0.692 -1.471 -2.336 -3.274 -3.279 -3.285
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -2.201 -2.201 -2.201 -2.201 -2.201 -2.201 -2.201 -2.201 -2.201
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.814 3.312 3.809 4.306 4.803 5.300 5.792 5.795 6.000
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.140 0.614 0.003 -0.694 -1.476 -2.343 -3.284 -3.290 -3.296
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -2.548 -2.548 -2.548 -2.548 -2.548 -2.548 -2.548 -2.548 -2.548
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.261 3.879 4.496 5.113 5.730 6.347 6.958 6.961 7.216
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.395 0.782 0.063 -0.762 -1.693 -2.729 -3.858 -3.865 -3.872
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -2.554 -2.554 -2.554 -2.554 -2.554 -2.554 -2.554 -2.554 -2.554
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.270 3.889 4.508 5.127 5.746 6.365 6.977 6.980 7.236
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.398 0.784 0.063 -0.764 -1.697 -2.737 -3.868 -3.875 -3.883
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.367 -0.367 -0.367 -0.367 -0.367 -0.367 -0.367 -0.367 -0.367
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.323 0.402 0.482 0.562 0.641 0.721 0.800 0.800 0.833
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.070 -0.132 -0.208 -0.298 -0.401 -0.518 -0.647 -0.648 -0.648
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.374 -0.374 -0.374 -0.374 -0.374 -0.374 -0.374 -0.374 -0.374
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.331 0.413 0.494 0.576 0.657 0.738 0.819 0.819 0.853
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.066 -0.130 -0.208 -0.300 -0.405 -0.525 -0.657 -0.658 -0.659
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.721 -0.721 -0.721 -0.721 -0.721 -0.721 -0.721 -0.721 -0.721
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.778 0.980 1.181 1.383 1.584 1.785 1.985 1.986 2.069
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.189 0.038 -0.147 -0.367 -0.622 -0.911 -1.231 -1.233 -1.235
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.728 -0.728 -0.728 -0.728 -0.728 -0.728 -0.728 -0.728 -0.728
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.787 0.990 1.193 1.397 1.600 1.803 2.004 2.005 2.089
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.193 0.040 -0.147 -0.369 -0.626 -0.918 -1.241 -1.243 -1.246
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.398 -0.398 -0.398 -0.398 -0.398 -0.398 -0.398 -0.398 -0.398
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.351 0.431 0.510 0.590 0.670 0.749 0.828 0.828 0.861
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.073 -0.141 -0.221 -0.316 -0.424 -0.546 -0.679 -0.680 -0.681
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.405 -0.405 -0.405 -0.405 -0.405 -0.405 -0.405 -0.405 -0.405
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.360 0.441 0.522 0.604 0.685 0.767 0.847 0.848 0.881
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.070 -0.138 -0.221 -0.318 -0.428 -0.553 -0.690 -0.691 -0.692
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.752 -0.752 -0.752 -0.752 -0.752 -0.752 -0.752 -0.752 -0.752
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.806 1.008 1.209 1.411 1.612 1.814 2.013 2.014 2.097
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.186 0.030 -0.161 -0.385 -0.645 -0.939 -1.264 -1.266 -1.268
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.759 -0.759 -0.759 -0.759 -0.759 -0.759 -0.759 -0.759 -0.759
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.815 1.018 1.222 1.425 1.628 1.831 2.032 2.033 2.117
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.189 0.032 -0.160 -0.387 -0.649 -0.946 -1.274 -1.276 -1.278
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319 -1.319
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.680 1.985 2.290 2.595 2.900 3.205 3.506 3.508 3.634
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.494 0.179 -0.187 -0.607 -1.078 -1.602 -2.172 -2.175 -2.179
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326 -1.326
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.689 1.995 2.302 2.609 2.916 3.222 3.525 3.527 3.654
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.498 0.182 -0.187 -0.609 -1.083 -1.610 -2.182 -2.186 -2.189
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.673 -1.673 -1.673 -1.673 -1.673 -1.673 -1.673 -1.673 -1.673
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.135 2.562 2.989 3.416 3.843 4.269 4.691 4.694 4.870
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.753 0.350 -0.127 -0.676 -1.299 -1.996 -2.756 -2.761 -2.765
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.679 -1.679 -1.679 -1.679 -1.679 -1.679 -1.679 -1.679 -1.679
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Vz 2.144 2.573 3.001 3.430 3.858 4.287 4.710 4.713 4.890
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.757 0.352 -0.126 -0.678 -1.304 -2.003 -2.766 -2.771 -2.776
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350 -1.350
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.708 2.013 2.318 2.623 2.928 3.233 3.535 3.536 3.662
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.491 0.171 -0.201 -0.625 -1.101 -1.630 -2.204 -2.208 -2.211
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357 -1.357
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.717 2.024 2.330 2.637 2.944 3.251 3.554 3.556 3.683
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.494 0.173 -0.200 -0.627 -1.106 -1.637 -2.215 -2.218 -2.222
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.704 -1.704 -1.704 -1.704 -1.704 -1.704 -1.704 -1.704 -1.704
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.164 2.591 3.017 3.444 3.871 4.298 4.720 4.722 4.899
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.750 0.341 -0.140 -0.695 -1.322 -2.024 -2.789 -2.793 -2.798
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -1.710 -1.710 -1.710 -1.710 -1.710 -1.710 -1.710 -1.710 -1.710
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.172 2.601 3.030 3.458 3.887 4.315 4.739 4.741 4.919
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.753 0.344 -0.140 -0.696 -1.327 -2.031 -2.799 -2.804 -2.809
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -1.808 -1.808 -1.808 -1.808 -1.808 -1.808 -1.808 -1.808 -1.808
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.419 2.861 3.302 3.744 4.185 4.627 5.063 5.066 5.249
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.915 0.461 -0.068 -0.672 -1.353 -2.109 -2.931 -2.936 -2.942
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -1.814 -1.814 -1.814 -1.814 -1.814 -1.814 -1.814 -1.814 -1.814
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.428 2.871 3.315 3.758 4.201 4.645 5.083 5.085 5.269
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.919 0.464 -0.067 -0.674 -1.357 -2.117 -2.942 -2.947 -2.952
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -2.162 -2.162 -2.162 -2.162 -2.162 -2.162 -2.162 -2.162 -2.162
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.875 3.438 4.001 4.565 5.128 5.692 6.248 6.252 6.485
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.174 0.632 -0.007 -0.742 -1.574 -2.503 -3.516 -3.522 -3.528
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -2.168 -2.168 -2.168 -2.168 -2.168 -2.168 -2.168 -2.168 -2.168
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.883 3.449 4.014 4.579 5.144 5.709 6.268 6.271 6.505
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.178 0.634 -0.006 -0.744 -1.578 -2.510 -3.526 -3.532 -3.539
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -1.839 -1.839 -1.839 -1.839 -1.839 -1.839 -1.839 -1.839 -1.839
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.448 2.889 3.331 3.772 4.214 4.655 5.092 5.094 5.277
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.911 0.453 -0.081 -0.690 -1.376 -2.137 -2.964 -2.969 -2.974
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -1.845 -1.845 -1.845 -1.845 -1.845 -1.845 -1.845 -1.845 -1.845
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.456 2.900 3.343 3.786 4.230 4.673 5.111 5.114 5.297
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.915 0.455 -0.080 -0.692 -1.380 -2.144 -2.975 -2.980 -2.985
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -2.193 -2.193 -2.193 -2.193 -2.193 -2.193 -2.193 -2.193 -2.193
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.903 3.466 4.030 4.593 5.157 5.720 6.277 6.280 6.513
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.170 0.623 -0.020 -0.760 -1.597 -2.531 -3.548 -3.555 -3.561
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -2.199 -2.199 -2.199 -2.199 -2.199 -2.199 -2.199 -2.199 -2.199
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.912 3.477 4.042 4.607 5.172 5.737 6.296 6.299 6.533
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.174 0.626 -0.020 -0.762 -1.601 -2.538 -3.559 -3.565 -3.572
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -0.984 -0.984 -0.984 -0.984 -0.984 -0.984 -0.984 -0.984 -0.984
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.979 1.145 1.311 1.477 1.644 1.810 1.974 1.975 2.043
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.314 0.131 -0.080 -0.319 -0.587 -0.883 -1.204 -1.206 -1.208
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -0.991 -0.991 -0.991 -0.991 -0.991 -0.991 -0.991 -0.991 -0.991
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.988 1.156 1.324 1.491 1.659 1.827 1.993 1.994 2.063
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.318 0.134 -0.079 -0.321 -0.591 -0.891 -1.215 -1.217 -1.219
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338 -1.338
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Vz 1.435 1.723 2.011 2.298 2.586 2.874 3.159 3.160 3.279
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.573 0.302 -0.019 -0.389 -0.808 -1.277 -1.788 -1.792 -1.795
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -1.345 -1.345 -1.345 -1.345 -1.345 -1.345 -1.345 -1.345 -1.345
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.444 1.733 2.023 2.312 2.602 2.892 3.178 3.180 3.299
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.577 0.304 -0.018 -0.391 -0.812 -1.284 -1.799 -1.802 -1.805
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.015 -1.015 -1.015 -1.015 -1.015 -1.015 -1.015 -1.015 -1.015
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.008 1.174 1.340 1.506 1.672 1.838 2.002 2.003 2.072
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.310 0.123 -0.093 -0.337 -0.610 -0.911 -1.237 -1.239 -1.241
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.022 -1.022 -1.022 -1.022 -1.022 -1.022 -1.022 -1.022 -1.022
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.016 1.184 1.352 1.520 1.688 1.855 2.021 2.022 2.092
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.314 0.125 -0.092 -0.339 -0.614 -0.918 -1.247 -1.249 -1.251
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.369 -1.369 -1.369 -1.369 -1.369 -1.369 -1.369 -1.369 -1.369
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.463 1.751 2.039 2.327 2.615 2.903 3.187 3.189 3.308
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.569 0.293 -0.032 -0.407 -0.831 -1.304 -1.821 -1.824 -1.828
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376 -1.376
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.472 1.762 2.051 2.341 2.630 2.920 3.206 3.208 3.328
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.573 0.296 -0.032 -0.409 -0.835 -1.312 -1.832 -1.835 -1.838
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.337 2.728 3.119 3.511 3.902 4.293 4.680 4.683 4.844
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.878 0.443 -0.059 -0.628 -1.264 -1.968 -2.729 -2.734 -2.739
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -1.942 -1.942 -1.942 -1.942 -1.942 -1.942 -1.942 -1.942 -1.942
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.345 2.738 3.132 3.525 3.918 4.311 4.700 4.702 4.864
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.882 0.445 -0.059 -0.630 -1.269 -1.975 -2.739 -2.744 -2.749
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -2.290 -2.290 -2.290 -2.290 -2.290 -2.290 -2.290 -2.290 -2.290
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.792 3.305 3.819 4.332 4.845 5.358 5.865 5.868 6.080
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.137 0.613 0.002 -0.698 -1.485 -2.361 -3.313 -3.319 -3.325
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -2.296 -2.296 -2.296 -2.296 -2.296 -2.296 -2.296 -2.296 -2.296
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.801 3.316 3.831 4.346 4.861 5.376 5.885 5.888 6.100
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.141 0.616 0.002 -0.700 -1.490 -2.368 -3.324 -3.330 -3.336
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.365 2.756 3.148 3.539 3.930 4.322 4.709 4.711 4.873
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.874 0.435 -0.072 -0.646 -1.287 -1.996 -2.762 -2.766 -2.771
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -1.973 -1.973 -1.973 -1.973 -1.973 -1.973 -1.973 -1.973 -1.973
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.374 2.767 3.160 3.553 3.946 4.339 4.728 4.730 4.893
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.878 0.437 -0.072 -0.648 -1.292 -2.003 -2.772 -2.777 -2.782
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -2.321 -2.321 -2.321 -2.321 -2.321 -2.321 -2.321 -2.321 -2.321
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.821 3.334 3.847 4.360 4.873 5.386 5.894 5.897 6.109
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.133 0.605 -0.011 -0.716 -1.508 -2.389 -3.346 -3.352 -3.358
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -2.327 -2.327 -2.327 -2.327 -2.327 -2.327 -2.327 -2.327 -2.327
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.829 3.344 3.859 4.374 4.889 5.404 5.913 5.916 6.129
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.137 0.607 -0.011 -0.718 -1.513 -2.396 -3.356 -3.362 -3.368
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -2.178 -2.178 -2.178 -2.178 -2.178 -2.178 -2.178 -2.178 -2.178
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.813 3.307 3.800 4.293 4.787 5.280 5.768 5.771 5.975
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.145 0.620 0.010 -0.685 -1.465 -2.329 -3.266 -3.272 -3.278
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -2.184 -2.184 -2.184 -2.184 -2.184 -2.184 -2.184 -2.184 -2.184
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Vz 2.822 3.317 3.812 4.307 4.803 5.298 5.787 5.790 5.995
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.149 0.622 0.010 -0.687 -1.469 -2.336 -3.276 -3.282 -3.288
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -2.532 -2.532 -2.532 -2.532 -2.532 -2.532 -2.532 -2.532 -2.532
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.269 3.884 4.499 5.114 5.730 6.345 6.953 6.956 7.211
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.404 0.790 0.070 -0.755 -1.686 -2.722 -3.850 -3.857 -3.864
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -2.538 -2.538 -2.538 -2.538 -2.538 -2.538 -2.538 -2.538 -2.538
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.277 3.894 4.511 5.128 5.745 6.362 6.972 6.976 7.231
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.408 0.792 0.071 -0.757 -1.690 -2.729 -3.861 -3.868 -3.875
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -2.209 -2.209 -2.209 -2.209 -2.209 -2.209 -2.209 -2.209 -2.209
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.842 3.335 3.828 4.322 4.815 5.309 5.796 5.799 6.003
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.141 0.611 -0.004 -0.703 -1.487 -2.356 -3.299 -3.304 -3.310
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -2.215 -2.215 -2.215 -2.215 -2.215 -2.215 -2.215 -2.215 -2.215
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.850 3.345 3.841 4.336 4.831 5.326 5.816 5.818 6.023
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.145 0.613 -0.003 -0.705 -1.492 -2.364 -3.309 -3.315 -3.321
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -2.563 -2.563 -2.563 -2.563 -2.563 -2.563 -2.563 -2.563 -2.563
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.297 3.912 4.528 5.143 5.758 6.373 6.981 6.985 7.239
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.400 0.782 0.057 -0.773 -1.709 -2.750 -3.883 -3.890 -3.897
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -2.569 -2.569 -2.569 -2.569 -2.569 -2.569 -2.569 -2.569 -2.569
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.306 3.923 4.540 5.157 5.774 6.391 7.000 7.004 7.259
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.404 0.784 0.057 -0.775 -1.713 -2.757 -3.893 -3.900 -3.907
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N 0.241 0.241 0.241 0.241 0.241 0.241 0.241 0.241 0.241
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.112 -0.027 0.058 0.143 0.228 0.313 0.398 0.398 0.433
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.203 0.215 0.213 0.195 0.164 0.117 0.057 0.056 0.056
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235 0.235
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.104 -0.017 0.070 0.157 0.244 0.331 0.417 0.417 0.453
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.207 0.218 0.213 0.193 0.159 0.110 0.046 0.046 0.045
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113 -0.113
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.343 0.550 0.757 0.964 1.171 1.378 1.583 1.584 1.669
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.462 0.386 0.273 0.126 -0.058 -0.276 -0.528 -0.529 -0.531
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119 -0.119
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.352 0.561 0.769 0.978 1.187 1.396 1.602 1.603 1.689
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.466 0.388 0.274 0.124 -0.062 -0.284 -0.538 -0.540 -0.541
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210 0.210
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.084 0.001 0.086 0.172 0.257 0.342 0.426 0.426 0.462
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.200 0.207 0.199 0.177 0.141 0.089 0.024 0.024 0.023
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204 0.204
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.075 0.012 0.099 0.185 0.272 0.359 0.445 0.446 0.482
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.204 0.209 0.200 0.175 0.136 0.082 0.014 0.013 0.013
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144 -0.144
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.372 0.579 0.786 0.992 1.199 1.406 1.611 1.612 1.698
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.459 0.377 0.260 0.108 -0.081 -0.304 -0.560 -0.562 -0.564
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 -0.150 -0.150
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.380 0.589 0.798 1.006 1.215 1.424 1.630 1.631 1.718
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.463 0.380 0.260 0.106 -0.085 -0.312 -0.571 -0.572 -0.574
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -0.710 -0.710 -0.710 -0.710 -0.710 -0.710 -0.710 -0.710 -0.710
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Vz 1.245 1.556 1.866 2.176 2.487 2.797 3.104 3.106 3.234
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.767 0.527 0.233 -0.114 -0.514 -0.968 -1.468 -1.471 -1.474
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -0.717 -0.717 -0.717 -0.717 -0.717 -0.717 -0.717 -0.717 -0.717
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.254 1.566 1.878 2.190 2.503 2.815 3.123 3.125 3.254
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.771 0.529 0.234 -0.116 -0.518 -0.975 -1.479 -1.482 -1.485
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.064 -1.064 -1.064 -1.064 -1.064 -1.064 -1.064 -1.064 -1.064
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.701 2.133 2.565 2.997 3.430 3.862 4.289 4.292 4.470
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.026 0.697 0.294 -0.183 -0.735 -1.361 -2.052 -2.057 -2.061
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.071 -1.071 -1.071 -1.071 -1.071 -1.071 -1.071 -1.071 -1.071
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.709 2.143 2.577 3.011 3.445 3.879 4.308 4.311 4.490
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.030 0.700 0.294 -0.185 -0.740 -1.368 -2.063 -2.067 -2.072
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -0.742 -0.742 -0.742 -0.742 -0.742 -0.742 -0.742 -0.742 -0.742
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.273 1.584 1.894 2.205 2.515 2.826 3.132 3.134 3.263
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.764 0.519 0.220 -0.132 -0.537 -0.995 -1.501 -1.504 -1.507
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -0.748 -0.748 -0.748 -0.748 -0.748 -0.748 -0.748 -0.748 -0.748
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.282 1.594 1.907 2.219 2.531 2.843 3.152 3.154 3.283
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.768 0.521 0.220 -0.134 -0.541 -1.003 -1.511 -1.514 -1.518
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.095 -1.095 -1.095 -1.095 -1.095 -1.095 -1.095 -1.095 -1.095
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.729 2.161 2.594 3.026 3.458 3.890 4.317 4.320 4.499
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.023 0.689 0.281 -0.202 -0.758 -1.389 -2.085 -2.089 -2.094
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102 -1.102
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.738 2.172 2.606 3.040 3.474 3.908 4.337 4.339 4.519
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.027 0.691 0.281 -0.203 -0.763 -1.396 -2.095 -2.100 -2.104
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443 -1.443
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.158 2.603 3.048 3.493 3.938 4.383 4.822 4.825 5.009
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.079 0.670 0.185 -0.377 -1.014 -1.728 -2.509 -2.514 -2.519
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -1.449 -1.449 -1.449 -1.449 -1.449 -1.449 -1.449 -1.449 -1.449
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.167 2.614 3.060 3.507 3.953 4.400 4.841 4.844 5.029
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.083 0.672 0.185 -0.378 -1.019 -1.736 -2.520 -2.525 -2.530
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -1.796 -1.796 -1.796 -1.796 -1.796 -1.796 -1.796 -1.796 -1.796
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.614 3.181 3.747 4.314 4.880 5.447 6.007 6.010 6.245
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.338 0.840 0.246 -0.446 -1.235 -2.122 -3.094 -3.100 -3.106
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -1.803 -1.803 -1.803 -1.803 -1.803 -1.803 -1.803 -1.803 -1.803
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.623 3.191 3.759 4.328 4.896 5.465 6.026 6.030 6.265
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.342 0.843 0.246 -0.448 -1.240 -2.129 -3.104 -3.110 -3.116
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -1.474 -1.474 -1.474 -1.474 -1.474 -1.474 -1.474 -1.474 -1.474
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.187 2.632 3.076 3.521 3.966 4.411 4.851 4.853 5.037
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.075 0.662 0.172 -0.395 -1.037 -1.756 -2.542 -2.547 -2.552
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480 -1.480
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.195 2.642 3.089 3.535 3.982 4.428 4.870 4.872 5.057
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.079 0.664 0.172 -0.397 -1.042 -1.764 -2.552 -2.557 -2.562
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -1.828 -1.828 -1.828 -1.828 -1.828 -1.828 -1.828 -1.828 -1.828
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.642 3.209 3.776 4.342 4.909 5.475 6.036 6.039 6.273
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.334 0.832 0.232 -0.464 -1.258 -2.150 -3.126 -3.132 -3.139
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -1.834 -1.834 -1.834 -1.834 -1.834 -1.834 -1.834 -1.834 -1.834
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Vz 2.651 3.219 3.788 4.356 4.925 5.493 6.055 6.058 6.293
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.338 0.834 0.233 -0.466 -1.263 -2.157 -3.137 -3.143 -3.149
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -0.328 -0.328 -0.328 -0.328 -0.328 -0.328 -0.328 -0.328 -0.328
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.452 0.621 0.791 0.960 1.130 1.299 1.467 1.468 1.538
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.564 0.472 0.351 0.200 0.021 -0.188 -0.422 -0.424 -0.425
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -0.334 -0.334 -0.334 -0.334 -0.334 -0.334 -0.334 -0.334 -0.334
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.460 0.632 0.803 0.974 1.145 1.317 1.486 1.487 1.558
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.568 0.474 0.351 0.198 0.016 -0.195 -0.433 -0.434 -0.436
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681 -0.681
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.907 1.199 1.490 1.781 2.072 2.364 2.652 2.653 2.774
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.823 0.642 0.411 0.131 -0.200 -0.581 -1.006 -1.009 -1.012
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -0.688 -0.688 -0.688 -0.688 -0.688 -0.688 -0.688 -0.688 -0.688
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.916 1.209 1.502 1.795 2.088 2.381 2.671 2.673 2.794
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.827 0.644 0.412 0.129 -0.205 -0.588 -1.017 -1.020 -1.022
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -0.359 -0.359 -0.359 -0.359 -0.359 -0.359 -0.359 -0.359 -0.359
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.480 0.650 0.819 0.989 1.158 1.327 1.495 1.496 1.566
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.560 0.463 0.337 0.182 -0.002 -0.215 -0.455 -0.456 -0.458
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -0.365 -0.365 -0.365 -0.365 -0.365 -0.365 -0.365 -0.365 -0.365
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.489 0.660 0.831 1.002 1.174 1.345 1.514 1.515 1.586
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.564 0.466 0.338 0.180 -0.007 -0.223 -0.465 -0.467 -0.468
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -0.712 -0.712 -0.712 -0.712 -0.712 -0.712 -0.712 -0.712 -0.712
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.936 1.227 1.518 1.809 2.101 2.392 2.680 2.682 2.802
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.819 0.634 0.398 0.112 -0.223 -0.609 -1.039 -1.042 -1.045
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -0.719 -0.719 -0.719 -0.719 -0.719 -0.719 -0.719 -0.719 -0.719
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.944 1.237 1.530 1.823 2.117 2.410 2.699 2.701 2.822
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.823 0.636 0.398 0.111 -0.228 -0.616 -1.050 -1.052 -1.055
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -1.279 -1.279 -1.279 -1.279 -1.279 -1.279 -1.279 -1.279 -1.279
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.809 2.204 2.599 2.993 3.388 3.783 4.173 4.175 4.339
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.128 0.783 0.371 -0.109 -0.657 -1.272 -1.947 -1.951 -1.956
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -1.286 -1.286 -1.286 -1.286 -1.286 -1.286 -1.286 -1.286 -1.286
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.818 2.214 2.611 3.007 3.404 3.800 4.192 4.195 4.359
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.132 0.786 0.372 -0.111 -0.661 -1.279 -1.957 -1.962 -1.966
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -1.633 -1.633 -1.633 -1.633 -1.633 -1.633 -1.633 -1.633 -1.633
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.265 2.781 3.298 3.814 4.331 4.848 5.358 5.361 5.575
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.387 0.954 0.432 -0.178 -0.878 -1.665 -2.531 -2.537 -2.542
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -1.640 -1.640 -1.640 -1.640 -1.640 -1.640 -1.640 -1.640 -1.640
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.273 2.792 3.310 3.828 4.347 4.865 5.377 5.380 5.595
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.391 0.956 0.432 -0.180 -0.882 -1.673 -2.542 -2.547 -2.553
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -1.310 -1.310 -1.310 -1.310 -1.310 -1.310 -1.310 -1.310 -1.310
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.837 2.232 2.627 3.022 3.417 3.811 4.202 4.204 4.367
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.124 0.775 0.358 -0.127 -0.680 -1.300 -1.980 -1.984 -1.988
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -1.317 -1.317 -1.317 -1.317 -1.317 -1.317 -1.317 -1.317 -1.317
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.846 2.243 2.639 3.036 3.432 3.829 4.221 4.223 4.387
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.128 0.777 0.358 -0.129 -0.684 -1.307 -1.990 -1.994 -1.999
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -1.664 -1.664 -1.664 -1.664 -1.664 -1.664 -1.664 -1.664 -1.664
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Vz 2.293 2.810 3.326 3.843 4.359 4.876 5.386 5.389 5.603
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.383 0.945 0.419 -0.197 -0.901 -1.693 -2.564 -2.569 -2.575
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -1.671 -1.671 -1.671 -1.671 -1.671 -1.671 -1.671 -1.671 -1.671
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.302 2.820 3.338 3.857 4.375 4.893 5.406 5.409 5.623
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.387 0.948 0.419 -0.199 -0.905 -1.701 -2.574 -2.580 -2.585
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -1.784 -1.784 -1.784 -1.784 -1.784 -1.784 -1.784 -1.784 -1.784
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.497 2.992 3.488 3.983 4.478 4.974 5.464 5.466 5.671
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.295 0.824 0.268 -0.374 -1.100 -1.911 -2.797 -2.802 -2.808
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -1.790 -1.790 -1.790 -1.790 -1.790 -1.790 -1.790 -1.790 -1.790
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.505 3.003 3.500 3.997 4.494 4.991 5.483 5.486 5.691
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.299 0.826 0.268 -0.375 -1.104 -1.919 -2.807 -2.813 -2.818
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -2.138 -2.138 -2.138 -2.138 -2.138 -2.138 -2.138 -2.138 -2.138
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.952 3.570 4.187 4.804 5.421 6.039 6.649 6.652 6.907
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.554 0.994 0.328 -0.443 -1.321 -2.305 -3.381 -3.388 -3.394
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -2.144 -2.144 -2.144 -2.144 -2.144 -2.144 -2.144 -2.144 -2.144
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.961 3.580 4.199 4.818 5.437 6.056 6.668 6.671 6.927
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.558 0.996 0.329 -0.445 -1.325 -2.312 -3.391 -3.398 -3.405
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -1.815 -1.815 -1.815 -1.815 -1.815 -1.815 -1.815 -1.815 -1.815
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.525 3.021 3.516 4.011 4.507 5.002 5.492 5.495 5.700
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.291 0.815 0.254 -0.392 -1.123 -1.939 -2.829 -2.835 -2.840
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -1.821 -1.821 -1.821 -1.821 -1.821 -1.821 -1.821 -1.821 -1.821
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.534 3.031 3.528 4.025 4.523 5.020 5.511 5.514 5.720
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.295 0.818 0.255 -0.394 -1.127 -1.946 -2.840 -2.845 -2.851
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169 -2.169
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.981 3.598 4.215 4.832 5.450 6.067 6.677 6.681 6.936
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.550 0.986 0.315 -0.461 -1.344 -2.332 -3.414 -3.420 -3.427
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -2.175 -2.175 -2.175 -2.175 -2.175 -2.175 -2.175 -2.175 -2.175
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.989 3.608 4.227 4.846 5.465 6.084 6.696 6.700 6.956
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.554 0.988 0.316 -0.463 -1.348 -2.340 -3.424 -3.431 -3.438
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.145 -0.065 0.014 0.094 0.174 0.253 0.332 0.333 0.366
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.190 0.208 0.212 0.203 0.180 0.143 0.094 0.093 0.093
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258 0.258
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.136 -0.055 0.027 0.108 0.189 0.271 0.351 0.352 0.386
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.194 0.210 0.212 0.201 0.175 0.136 0.083 0.083 0.082
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090 -0.090
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.311 0.512 0.714 0.915 1.116 1.318 1.517 1.518 1.602
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.449 0.378 0.273 0.133 -0.041 -0.250 -0.491 -0.492 -0.494
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096 -0.096
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.319 0.522 0.726 0.929 1.132 1.335 1.536 1.538 1.622
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.453 0.380 0.273 0.131 -0.046 -0.258 -0.501 -0.503 -0.504
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233 0.233
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz -0.117 -0.037 0.043 0.122 0.202 0.282 0.360 0.361 0.394
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.186 0.199 0.199 0.185 0.157 0.115 0.061 0.061 0.060
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227 0.227
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Vz -0.108 -0.027 0.055 0.136 0.218 0.299 0.380 0.380 0.414
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.190 0.202 0.199 0.183 0.152 0.108 0.050 0.050 0.050
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121 -0.121
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.339 0.540 0.742 0.943 1.145 1.346 1.545 1.547 1.630
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.445 0.370 0.260 0.115 -0.064 -0.278 -0.523 -0.525 -0.527
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127 -0.127
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 0.348 0.551 0.754 0.957 1.161 1.364 1.565 1.566 1.650
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.449 0.372 0.260 0.113 -0.069 -0.285 -0.534 -0.535 -0.537
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -0.687 -0.687 -0.687 -0.687 -0.687 -0.687 -0.687 -0.687 -0.687
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.212 1.517 1.822 2.127 2.432 2.737 3.039 3.040 3.167
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.754 0.519 0.233 -0.106 -0.498 -0.941 -1.431 -1.434 -1.437
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -0.694 -0.694 -0.694 -0.694 -0.694 -0.694 -0.694 -0.694 -0.694
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.221 1.528 1.834 2.141 2.448 2.755 3.058 3.060 3.187
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.758 0.522 0.233 -0.108 -0.502 -0.949 -1.442 -1.445 -1.448
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.041 -1.041 -1.041 -1.041 -1.041 -1.041 -1.041 -1.041 -1.041
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.668 2.095 2.521 2.948 3.375 3.802 4.224 4.226 4.403
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.013 0.690 0.294 -0.176 -0.719 -1.335 -2.016 -2.020 -2.024
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.048 -1.048 -1.048 -1.048 -1.048 -1.048 -1.048 -1.048 -1.048
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.677 2.105 2.534 2.962 3.391 3.819 4.243 4.245 4.423
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.017 0.692 0.294 -0.178 -0.723 -1.342 -2.026 -2.030 -2.035
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -0.719 -0.719 -0.719 -0.719 -0.719 -0.719 -0.719 -0.719 -0.719
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.241 1.546 1.851 2.156 2.461 2.766 3.067 3.069 3.195
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.750 0.511 0.220 -0.124 -0.521 -0.969 -1.464 -1.467 -1.470
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -0.725 -0.725 -0.725 -0.725 -0.725 -0.725 -0.725 -0.725 -0.725
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.249 1.556 1.863 2.170 2.476 2.783 3.086 3.088 3.215
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 0.754 0.513 0.220 -0.126 -0.525 -0.976 -1.474 -1.477 -1.481
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.072 -1.072 -1.072 -1.072 -1.072 -1.072 -1.072 -1.072 -1.072
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.696 2.123 2.550 2.977 3.403 3.830 4.252 4.254 4.431
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.009 0.681 0.280 -0.194 -0.742 -1.363 -2.048 -2.052 -2.057
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -1.079 -1.079 -1.079 -1.079 -1.079 -1.079 -1.079 -1.079 -1.079
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 1.705 2.133 2.562 2.991 3.419 3.848 4.271 4.274 4.451
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.013 0.684 0.281 -0.196 -0.746 -1.370 -2.059 -2.063 -2.067
Mz -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -1.429 -1.429 -1.429 -1.429 -1.429 -1.429 -1.429 -1.429 -1.429
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.139 2.580 3.022 3.463 3.905 4.346 4.783 4.785 4.968
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.070 0.665 0.185 -0.372 -1.004 -1.713 -2.487 -2.492 -2.497
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -1.435 -1.435 -1.435 -1.435 -1.435 -1.435 -1.435 -1.435 -1.435
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.147 2.591 3.034 3.477 3.921 4.364 4.802 4.805 4.988
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.074 0.668 0.185 -0.374 -1.009 -1.720 -2.498 -2.502 -2.507
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -1.783 -1.783 -1.783 -1.783 -1.783 -1.783 -1.783 -1.783 -1.783
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.594 3.158 3.721 4.284 4.848 5.411 5.968 5.971 6.204
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.329 0.836 0.245 -0.442 -1.226 -2.106 -3.071 -3.077 -3.084
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -1.789 -1.789 -1.789 -1.789 -1.789 -1.789 -1.789 -1.789 -1.789
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.603 3.168 3.733 4.298 4.863 5.429 5.987 5.990 6.224
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.333 0.838 0.246 -0.444 -1.230 -2.113 -3.082 -3.088 -3.094
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -1.460 -1.460 -1.460 -1.460 -1.460 -1.460 -1.460 -1.460 -1.460
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Vz 2.167 2.609 3.050 3.492 3.933 4.375 4.811 4.814 4.996
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.067 0.657 0.171 -0.390 -1.027 -1.741 -2.520 -2.525 -2.530
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -1.466 -1.466 -1.466 -1.466 -1.466 -1.466 -1.466 -1.466 -1.466
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.176 2.619 3.062 3.506 3.949 4.392 4.831 4.833 5.017
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.071 0.659 0.172 -0.392 -1.032 -1.748 -2.530 -2.535 -2.540
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -1.814 -1.814 -1.814 -1.814 -1.814 -1.814 -1.814 -1.814 -1.814
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.623 3.186 3.749 4.313 4.876 5.439 5.996 6.000 6.233
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.326 0.827 0.232 -0.460 -1.249 -2.134 -3.104 -3.110 -3.116
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -1.820 -1.820 -1.820 -1.820 -1.820 -1.820 -1.820 -1.820 -1.820
Vy 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vz 2.631 3.196 3.762 4.327 4.892 5.457 6.016 6.019 6.253
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My 1.330 0.830 0.232 -0.462 -1.253 -2.141 -3.115 -3.121 -3.127
Mz -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -0.305 -0.305 -0.305 -0.305 -0.305 -0.305 -0.305 -0.305 -0.305
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.419 0.583 0.747 0.911 1.075 1.239 1.401 1.402 1.470
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.550 0.464 0.350 0.208 0.037 -0.161 -0.385 -0.387 -0.388
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -0.311 -0.311 -0.311 -0.311 -0.311 -0.311 -0.311 -0.311 -0.311
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.428 0.593 0.759 0.925 1.091 1.257 1.421 1.421 1.490
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.554 0.467 0.350 0.206 0.033 -0.169 -0.396 -0.397 -0.399
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -0.658 -0.658 -0.658 -0.658 -0.658 -0.658 -0.658 -0.658 -0.658
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.875 1.160 1.446 1.732 2.018 2.304 2.586 2.588 2.706
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.809 0.635 0.411 0.138 -0.184 -0.555 -0.970 -0.972 -0.975
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 -0.665 -0.665
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.883 1.171 1.458 1.746 2.034 2.321 2.605 2.607 2.726
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.813 0.637 0.411 0.136 -0.188 -0.562 -0.980 -0.983 -0.985
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336 -0.336
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.447 0.611 0.775 0.939 1.103 1.267 1.430 1.431 1.498
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.547 0.456 0.337 0.190 0.014 -0.189 -0.418 -0.419 -0.421
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -0.342 -0.342 -0.342 -0.342 -0.342 -0.342 -0.342 -0.342 -0.342
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.456 0.622 0.788 0.953 1.119 1.285 1.449 1.450 1.518
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.551 0.458 0.337 0.188 0.010 -0.196 -0.428 -0.430 -0.431
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -0.689 -0.689 -0.689 -0.689 -0.689 -0.689 -0.689 -0.689 -0.689
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.903 1.189 1.475 1.760 2.046 2.332 2.615 2.616 2.734
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.806 0.626 0.398 0.120 -0.207 -0.583 -1.002 -1.005 -1.008
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -0.696 -0.696 -0.696 -0.696 -0.696 -0.696 -0.696 -0.696 -0.696
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 0.912 1.199 1.487 1.774 2.062 2.350 2.634 2.635 2.754
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.810 0.629 0.398 0.118 -0.211 -0.590 -1.013 -1.015 -1.018
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -1.256 -1.256 -1.256 -1.256 -1.256 -1.256 -1.256 -1.256 -1.256
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.776 2.166 2.555 2.944 3.334 3.723 4.108 4.110 4.271
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.114 0.776 0.371 -0.101 -0.640 -1.246 -1.910 -1.914 -1.919
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -1.263 -1.263 -1.263 -1.263 -1.263 -1.263 -1.263 -1.263 -1.263
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.785 2.176 2.567 2.958 3.349 3.741 4.127 4.129 4.291
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.118 0.778 0.371 -0.103 -0.645 -1.253 -1.921 -1.925 -1.929
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -1.610 -1.610 -1.610 -1.610 -1.610 -1.610 -1.610 -1.610 -1.610
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.232 2.743 3.254 3.765 4.276 4.788 5.293 5.296 5.507
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.373 0.946 0.432 -0.171 -0.861 -1.639 -2.494 -2.500 -2.505
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617 -1.617
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Vz 2.241 2.753 3.266 3.779 4.292 4.805 5.312 5.315 5.527
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.377 0.949 0.432 -0.173 -0.866 -1.647 -2.505 -2.510 -2.516
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -1.287 -1.287 -1.287 -1.287 -1.287 -1.287 -1.287 -1.287 -1.287
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.805 2.194 2.583 2.973 3.362 3.751 4.136 4.138 4.299
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.111 0.768 0.358 -0.119 -0.663 -1.274 -1.943 -1.947 -1.951
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -1.294 -1.294 -1.294 -1.294 -1.294 -1.294 -1.294 -1.294 -1.294
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 1.813 2.204 2.596 2.987 3.378 3.769 4.155 4.158 4.319
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.115 0.770 0.358 -0.121 -0.668 -1.281 -1.953 -1.957 -1.962
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -1.641 -1.641 -1.641 -1.641 -1.641 -1.641 -1.641 -1.641 -1.641
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.260 2.771 3.283 3.794 4.305 4.816 5.321 5.324 5.535
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.370 0.938 0.418 -0.189 -0.884 -1.667 -2.527 -2.532 -2.538
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -1.648 -1.648 -1.648 -1.648 -1.648 -1.648 -1.648 -1.648 -1.648
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.269 2.782 3.295 3.808 4.321 4.833 5.340 5.343 5.556
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.374 0.940 0.419 -0.191 -0.889 -1.674 -2.537 -2.543 -2.548
Mz 0.000 0.000 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -1.770 -1.770 -1.770 -1.770 -1.770 -1.770 -1.770 -1.770 -1.770
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.477 2.969 3.461 3.954 4.446 4.938 5.424 5.427 5.631
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.287 0.819 0.267 -0.369 -1.090 -1.895 -2.775 -2.780 -2.786
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -1.777 -1.777 -1.777 -1.777 -1.777 -1.777 -1.777 -1.777 -1.777
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.486 2.980 3.474 3.968 4.462 4.955 5.444 5.447 5.651
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.291 0.822 0.268 -0.371 -1.094 -1.903 -2.785 -2.790 -2.796
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -2.124 -2.124 -2.124 -2.124 -2.124 -2.124 -2.124 -2.124 -2.124
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.933 3.547 4.161 4.775 5.389 6.003 6.609 6.613 6.867
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.546 0.990 0.328 -0.439 -1.311 -2.289 -3.359 -3.365 -3.372
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -2.131 -2.131 -2.131 -2.131 -2.131 -2.131 -2.131 -2.131 -2.131
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.941 3.557 4.173 4.789 5.404 6.020 6.629 6.632 6.887
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.550 0.992 0.328 -0.441 -1.316 -2.296 -3.369 -3.376 -3.383
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -1.801 -1.801 -1.801 -1.801 -1.801 -1.801 -1.801 -1.801 -1.801
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.505 2.998 3.490 3.982 4.474 4.966 5.453 5.456 5.659
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.283 0.811 0.254 -0.387 -1.113 -1.923 -2.807 -2.813 -2.818
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -1.808 -1.808 -1.808 -1.808 -1.808 -1.808 -1.808 -1.808 -1.808
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.514 3.008 3.502 3.996 4.490 4.984 5.472 5.475 5.679
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.287 0.813 0.254 -0.389 -1.117 -1.931 -2.818 -2.823 -2.829
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -2.155 -2.155 -2.155 -2.155 -2.155 -2.155 -2.155 -2.155 -2.155
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.961 3.575 4.189 4.803 5.417 6.031 6.638 6.641 6.895
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.542 0.981 0.315 -0.457 -1.334 -2.317 -3.391 -3.398 -3.405
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -2.162 -2.162 -2.162 -2.162 -2.162 -2.162 -2.162 -2.162 -2.162
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.970 3.585 4.201 4.817 5.433 6.048 6.657 6.661 6.915
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.546 0.984 0.315 -0.459 -1.339 -2.324 -3.402 -3.409 -3.415
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 -0.516 -0.516
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.751 0.941 1.131 1.320 1.510 1.700 1.887 1.888 1.967
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.335 0.190 0.012 -0.198 -0.441 -0.717 -1.021 -1.023 -1.025
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -0.523 -0.523 -0.523 -0.523 -0.523 -0.523 -0.523 -0.523 -0.523
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.760 0.951 1.143 1.334 1.526 1.717 1.907 1.908 1.987
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.339 0.192 0.012 -0.200 -0.446 -0.724 -1.031 -1.033 -1.035
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -0.870 -0.870 -0.870 -0.870 -0.870 -0.870 -0.870 -0.870 -0.870
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Vz 1.207 1.518 1.830 2.141 2.453 2.764 3.072 3.074 3.203
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.594 0.360 0.073 -0.268 -0.662 -1.110 -1.605 -1.608 -1.612
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -0.877 -0.877 -0.877 -0.877 -0.877 -0.877 -0.877 -0.877 -0.877
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 1.216 1.529 1.842 2.155 2.469 2.782 3.092 3.093 3.223
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.598 0.363 0.073 -0.270 -0.667 -1.117 -1.616 -1.619 -1.622
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -0.547 -0.547 -0.547 -0.547 -0.547 -0.547 -0.547 -0.547 -0.547
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.780 0.969 1.159 1.349 1.538 1.728 1.916 1.917 1.995
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.332 0.182 -0.001 -0.216 -0.464 -0.745 -1.054 -1.056 -1.058
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -0.554 -0.554 -0.554 -0.554 -0.554 -0.554 -0.554 -0.554 -0.554
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.788 0.980 1.171 1.363 1.554 1.746 1.935 1.936 2.015
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.336 0.184 -0.001 -0.218 -0.469 -0.752 -1.064 -1.066 -1.068
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -0.901 -0.901 -0.901 -0.901 -0.901 -0.901 -0.901 -0.901 -0.901
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 1.235 1.547 1.858 2.170 2.481 2.793 3.101 3.102 3.231
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.591 0.352 0.060 -0.286 -0.685 -1.138 -1.638 -1.641 -1.644
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 -0.908 -0.908
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 1.244 1.557 1.870 2.184 2.497 2.810 3.120 3.122 3.251
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.595 0.354 0.060 -0.288 -0.690 -1.145 -1.648 -1.651 -1.655
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.468 -1.468 -1.468 -1.468 -1.468 -1.468 -1.468 -1.468 -1.468
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 2.109 2.524 2.939 3.354 3.769 4.184 4.594 4.596 4.768
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.899 0.502 0.033 -0.507 -1.119 -1.801 -2.546 -2.550 -2.555
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.475 -1.475 -1.475 -1.475 -1.475 -1.475 -1.475 -1.475 -1.475
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 2.117 2.534 2.951 3.368 3.784 4.201 4.613 4.616 4.788
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.903 0.504 0.033 -0.509 -1.123 -1.809 -2.556 -2.561 -2.566
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822 -1.822
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 2.564 3.101 3.638 4.175 4.711 5.248 5.779 5.782 6.004
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.158 0.672 0.094 -0.577 -1.340 -2.195 -3.130 -3.136 -3.142
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.828 -1.828 -1.828 -1.828 -1.828 -1.828 -1.828 -1.828 -1.828
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 2.573 3.111 3.650 4.189 4.727 5.266 5.798 5.801 6.024
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.162 0.674 0.094 -0.579 -1.344 -2.202 -3.141 -3.146 -3.152
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.499 -1.499 -1.499 -1.499 -1.499 -1.499 -1.499 -1.499 -1.499
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 2.137 2.552 2.967 3.382 3.797 4.212 4.622 4.625 4.796
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.896 0.493 0.020 -0.525 -1.142 -1.829 -2.579 -2.583 -2.588
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.506 -1.506 -1.506 -1.506 -1.506 -1.506 -1.506 -1.506 -1.506
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 2.146 2.562 2.979 3.396 3.813 4.230 4.642 4.644 4.816
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.900 0.496 0.020 -0.527 -1.146 -1.836 -2.589 -2.594 -2.598
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.853 -1.853 -1.853 -1.853 -1.853 -1.853 -1.853 -1.853 -1.853
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 2.593 3.129 3.666 4.203 4.740 5.277 5.807 5.810 6.032
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.155 0.664 0.080 -0.595 -1.363 -2.222 -3.163 -3.169 -3.175
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -1.859 -1.859 -1.859 -1.859 -1.859 -1.859 -1.859 -1.859 -1.859
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 2.601 3.140 3.678 4.217 4.756 5.294 5.826 5.830 6.052
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.159 0.666 0.081 -0.597 -1.367 -2.230 -3.173 -3.179 -3.185
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -1.897 -1.897 -1.897 -1.897 -1.897 -1.897 -1.897 -1.897 -1.897
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.676 3.184 3.692 4.199 4.707 5.214 5.716 5.719 5.929
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.158 0.655 0.065 -0.613 -1.377 -2.229 -3.156 -3.162 -3.168
Mz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -1.904 -1.904 -1.904 -1.904 -1.904 -1.904 -1.904 -1.904 -1.904
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Vz 2.685 3.194 3.704 4.213 4.723 5.232 5.735 5.738 5.949
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.162 0.657 0.065 -0.615 -1.382 -2.236 -3.166 -3.172 -3.178
Mz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.251 -2.251 -2.251 -2.251 -2.251 -2.251 -2.251 -2.251 -2.251
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.132 3.761 4.391 5.020 5.650 6.279 6.901 6.905 7.165
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.417 0.825 0.125 -0.682 -1.598 -2.622 -3.740 -3.747 -3.754
Mz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.258 -2.258 -2.258 -2.258 -2.258 -2.258 -2.258 -2.258 -2.258
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.141 3.772 4.403 5.034 5.665 6.296 6.920 6.924 7.185
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.421 0.827 0.126 -0.684 -1.603 -2.629 -3.751 -3.758 -3.765
Mz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -1.928 -1.928 -1.928 -1.928 -1.928 -1.928 -1.928 -1.928 -1.928
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.705 3.212 3.720 4.228 4.735 5.243 5.744 5.747 5.957
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.154 0.646 0.051 -0.631 -1.400 -2.257 -3.189 -3.194 -3.200
Mz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -1.935 -1.935 -1.935 -1.935 -1.935 -1.935 -1.935 -1.935 -1.935
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.713 3.223 3.732 4.242 4.751 5.260 5.764 5.767 5.977
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.158 0.649 0.052 -0.633 -1.405 -2.264 -3.199 -3.205 -3.211
Mz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.282 -2.282 -2.282 -2.282 -2.282 -2.282 -2.282 -2.282 -2.282
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.160 3.790 4.419 5.049 5.678 6.307 6.929 6.933 7.193
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.413 0.817 0.112 -0.701 -1.621 -2.650 -3.773 -3.780 -3.787
Mz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 -2.289
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.169 3.800 4.431 5.063 5.694 6.325 6.949 6.952 7.213
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.417 0.819 0.112 -0.702 -1.626 -2.657 -3.783 -3.790 -3.797
Mz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -0.401 -0.401 -0.401 -0.401 -0.401 -0.401 -0.401 -0.401 -0.401
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.587 0.749 0.911 1.074 1.236 1.398 1.559 1.560 1.627
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.267 0.152 0.010 -0.161 -0.359 -0.585 -0.836 -0.838 -0.839
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -0.407 -0.407 -0.407 -0.407 -0.407 -0.407 -0.407 -0.407 -0.407
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.595 0.759 0.924 1.088 1.252 1.416 1.578 1.579 1.647
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.271 0.154 0.010 -0.163 -0.364 -0.593 -0.847 -0.848 -0.850
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -0.755 -0.755 -0.755 -0.755 -0.755 -0.755 -0.755 -0.755 -0.755
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 1.042 1.326 1.611 1.895 2.179 2.463 2.744 2.745 2.863
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.526 0.322 0.070 -0.231 -0.580 -0.979 -1.420 -1.423 -1.426
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -0.761 -0.761 -0.761 -0.761 -0.761 -0.761 -0.761 -0.761 -0.761
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 1.051 1.337 1.623 1.909 2.195 2.480 2.763 2.765 2.883
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.530 0.325 0.071 -0.232 -0.585 -0.986 -1.431 -1.434 -1.436
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432 -0.432
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.615 0.777 0.940 1.102 1.264 1.427 1.587 1.588 1.655
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.263 0.144 -0.004 -0.179 -0.382 -0.613 -0.869 -0.870 -0.872
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -0.438 -0.438 -0.438 -0.438 -0.438 -0.438 -0.438 -0.438 -0.438
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 0.624 0.788 0.952 1.116 1.280 1.444 1.606 1.607 1.675
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.267 0.146 -0.003 -0.181 -0.387 -0.620 -0.879 -0.881 -0.882
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -0.786 -0.786 -0.786 -0.786 -0.786 -0.786 -0.786 -0.786 -0.786
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 1.071 1.355 1.639 1.923 2.207 2.491 2.772 2.774 2.891
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.522 0.314 0.057 -0.249 -0.603 -1.006 -1.453 -1.456 -1.459
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -0.792 -0.792 -0.792 -0.792 -0.792 -0.792 -0.792 -0.792 -0.792
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 1.079 1.365 1.651 1.937 2.223 2.509 2.791 2.793 2.911
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.526 0.316 0.057 -0.251 -0.608 -1.014 -1.463 -1.466 -1.469
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.352 -1.352 -1.352 -1.352 -1.352 -1.352 -1.352 -1.352 -1.352
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Vz 1.944 2.332 2.719 3.107 3.495 3.882 4.265 4.268 4.428
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.831 0.464 0.030 -0.470 -1.037 -1.670 -2.361 -2.365 -2.370
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.359 -1.359 -1.359 -1.359 -1.359 -1.359 -1.359 -1.359 -1.359
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 1.953 2.342 2.732 3.121 3.510 3.900 4.285 4.287 4.448
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.835 0.466 0.031 -0.472 -1.041 -1.677 -2.371 -2.376 -2.380
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.706 -1.706 -1.706 -1.706 -1.706 -1.706 -1.706 -1.706 -1.706
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 2.400 2.909 3.419 3.928 4.437 4.947 5.450 5.453 5.664
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.090 0.634 0.091 -0.540 -1.258 -2.063 -2.945 -2.951 -2.956
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713 -1.713
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 2.408 2.920 3.431 3.942 4.453 4.964 5.470 5.473 5.684
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.094 0.636 0.091 -0.542 -1.262 -2.070 -2.956 -2.961 -2.967
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.384 -1.384 -1.384 -1.384 -1.384 -1.384 -1.384 -1.384 -1.384
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 1.972 2.360 2.748 3.135 3.523 3.911 4.294 4.296 4.456
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.827 0.455 0.017 -0.488 -1.060 -1.698 -2.394 -2.398 -2.402
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390 -1.390
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 1.981 2.370 2.760 3.149 3.539 3.928 4.313 4.315 4.476
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.831 0.458 0.017 -0.490 -1.064 -1.705 -2.404 -2.408 -2.413
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737 -1.737
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 2.428 2.937 3.447 3.956 4.466 4.975 5.479 5.482 5.692
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.086 0.626 0.078 -0.558 -1.281 -2.091 -2.978 -2.983 -2.989
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744 -1.744
Vy -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vz 2.437 2.948 3.459 3.970 4.482 4.993 5.498 5.501 5.712
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.090 0.628 0.078 -0.560 -1.285 -2.098 -2.988 -2.994 -2.999
Mz 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -1.828 -1.828 -1.828 -1.828 -1.828 -1.828 -1.828 -1.828 -1.828
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.578 3.069 3.560 4.051 4.542 5.034 5.519 5.522 5.725
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.117 0.632 0.063 -0.590 -1.328 -2.150 -3.045 -3.051 -3.056
Mz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -1.834 -1.834 -1.834 -1.834 -1.834 -1.834 -1.834 -1.834 -1.834
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.586 3.079 3.572 4.065 4.558 5.051 5.538 5.541 5.745
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.121 0.634 0.063 -0.592 -1.332 -2.157 -3.055 -3.061 -3.067
Mz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182 -2.182
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.033 3.646 4.259 4.872 5.485 6.098 6.704 6.707 6.961
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.376 0.802 0.124 -0.660 -1.549 -2.543 -3.629 -3.636 -3.643
Mz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.188 -2.188 -2.188 -2.188 -2.188 -2.188 -2.188 -2.188 -2.188
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.042 3.657 4.271 4.886 5.501 6.116 6.723 6.727 6.981
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.380 0.805 0.124 -0.662 -1.553 -2.551 -3.640 -3.646 -3.653
Mz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -1.859 -1.859 -1.859 -1.859 -1.859 -1.859 -1.859 -1.859 -1.859
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.606 3.097 3.588 4.080 4.571 5.062 5.547 5.550 5.753
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.113 0.624 0.050 -0.608 -1.351 -2.178 -3.078 -3.083 -3.089
Mz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -1.865 -1.865 -1.865 -1.865 -1.865 -1.865 -1.865 -1.865 -1.865
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 2.615 3.108 3.601 4.094 4.586 5.079 5.567 5.569 5.773
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.117 0.626 0.050 -0.610 -1.355 -2.185 -3.088 -3.094 -3.099
Mz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.213 -2.213 -2.213 -2.213 -2.213 -2.213 -2.213 -2.213 -2.213
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz 3.062 3.675 4.288 4.901 5.513 6.126 6.732 6.736 6.989
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.372 0.794 0.111 -0.678 -1.572 -2.571 -3.662 -3.669 -3.676
Mz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -2.219 -2.219 -2.219 -2.219 -2.219 -2.219 -2.219 -2.219 -2.219
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
Vz 3.070 3.685 4.300 4.914 5.529 6.144 6.752 6.755 7.009
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 1.376 0.796 0.111 -0.680 -1.576 -2.578 -3.672 -3.679 -3.686
Mz 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
N6/N5 Acero laminado 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark N -1.928 -1.922 -1.916 -1.905 -1.899 -1.893 -1.882 -1.876 -1.871
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.569 -0.569 -0.569 -0.569 -0.569 -0.569 -0.569 -0.569 -0.569
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.208 -0.088 0.032 0.272 0.392 0.513 0.753 0.873 0.993
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark N -1.989 -1.979 -1.969 -1.950 -1.940 -1.931 -1.912 -1.902 -1.892
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576 -0.576
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.211 -0.090 0.032 0.275 0.397 0.518 0.761 0.883 1.004
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark N -3.164 -3.158 -3.152 -3.141 -3.135 -3.129 -3.118 -3.112 -3.107
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.923 -0.923 -0.923 -0.923 -0.923 -0.923 -0.923 -0.923 -0.923
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.315 -0.121 0.074 0.464 0.659 0.853 1.243 1.438 1.633
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark N -3.225 -3.215 -3.205 -3.186 -3.176 -3.167 -3.148 -3.138 -3.128
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930 -0.930
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.318 -0.122 0.074 0.467 0.663 0.859 1.252 1.448 1.644
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark N -1.956 -1.950 -1.945 -1.933 -1.928 -1.922 -1.910 -1.905 -1.899
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.601 -0.601 -0.601 -0.601 -0.601 -0.601 -0.601 -0.601 -0.601
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.242 -0.115 0.011 0.265 0.392 0.518 0.772 0.898 1.025
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark N -2.017 -2.007 -1.998 -1.978 -1.969 -1.959 -1.940 -1.930 -1.921
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.607 -0.607 -0.607 -0.607 -0.607 -0.607 -0.607 -0.607 -0.607
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.245 -0.117 0.012 0.268 0.396 0.524 0.780 0.908 1.036
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark N -3.192 -3.186 -3.181 -3.169 -3.164 -3.158 -3.146 -3.141 -3.135
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954 -0.954
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.349 -0.148 0.054 0.456 0.658 0.859 1.262 1.463 1.665
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark N -3.253 -3.243 -3.234 -3.214 -3.205 -3.195 -3.176 -3.166 -3.157
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -0.961 -0.961 -0.961 -0.961 -0.961 -0.961 -0.961 -0.961 -0.961
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.352 -0.149 0.054 0.459 0.662 0.865 1.270 1.473 1.676
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -5.929 -5.923 -5.918 -5.906 -5.901 -5.895 -5.884 -5.878 -5.872
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.929 -1.929 -1.929 -1.929 -1.929 -1.929 -1.929 -1.929 -1.929
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.738 -0.331 0.076 0.890 1.297 1.704 2.518 2.926 3.333
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -5.990 -5.980 -5.971 -5.952 -5.942 -5.932 -5.913 -5.903 -5.894
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936 -1.936
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.740 -0.332 0.077 0.893 1.302 1.710 2.527 2.935 3.344
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -7.165 -7.160 -7.154 -7.142 -7.137 -7.131 -7.120 -7.114 -7.108
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283 -2.283
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.845 -0.363 0.119 1.082 1.564 2.045 3.009 3.490 3.972
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5 N -7.226 -7.216 -7.207 -7.188 -7.178 -7.168 -7.149 -7.140 -7.130
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 -2.289 -2.289
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.847 -0.364 0.119 1.085 1.568 2.051 3.017 3.500 3.983
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -5.958 -5.952 -5.946 -5.935 -5.929 -5.923 -5.912 -5.906 -5.901
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.960 -1.960 -1.960 -1.960 -1.960 -1.960 -1.960 -1.960 -1.960
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.771 -0.358 0.056 0.883 1.297 1.710 2.537 2.951 3.364
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -6.018 -6.009 -5.999 -5.980 -5.970 -5.961 -5.941 -5.932 -5.922
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967 -1.967
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.774 -0.359 0.056 0.886 1.301 1.716 2.546 2.961 3.376
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -7.194 -7.188 -7.182 -7.171 -7.165 -7.159 -7.148 -7.142 -7.137
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.314 -2.314 -2.314 -2.314 -2.314 -2.314 -2.314 -2.314 -2.314
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.878 -0.390 0.098 1.075 1.563 2.051 3.028 3.516 4.004
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5 N -7.254 -7.245 -7.235 -7.216 -7.206 -7.197 -7.178 -7.168 -7.158
Vy 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Vz -2.321 -2.321 -2.321 -2.321 -2.321 -2.321 -2.321 -2.321 -2.321
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.881 -0.391 0.098 1.078 1.567 2.057 3.036 3.526 4.015
Mz 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -0.960 -0.955 -0.949 -0.937 -0.932 -0.926 -0.915 -0.909 -0.903
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.428 -1.329 -1.229 -1.030 -0.930 -0.831 -0.632 -0.532 -0.390
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.253 -0.962 -0.692 -0.216 -0.009 0.177 0.486 0.608 0.710
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -1.021 -1.011 -1.002 -0.983 -0.973 -0.963 -0.944 -0.935 -0.925
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.435 -1.335 -1.236 -1.037 -0.937 -0.838 -0.638 -0.539 -0.397
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.256 -0.963 -0.692 -0.213 -0.005 0.183 0.494 0.618 0.722
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -2.196 -2.191 -2.185 -2.173 -2.168 -2.162 -2.151 -2.145 -2.139
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.782 -1.682 -1.583 -1.384 -1.284 -1.185 -0.986 -0.886 -0.744
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.360 -0.995 -0.650 -0.024 0.257 0.518 0.976 1.173 1.350
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1 N -2.257 -2.248 -2.238 -2.219 -2.209 -2.199 -2.180 -2.171 -2.161
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.789 -1.689 -1.590 -1.390 -1.291 -1.191 -0.992 -0.893 -0.751
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.363 -0.996 -0.650 -0.021 0.262 0.524 0.984 1.183 1.361
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -0.989 -0.983 -0.977 -0.966 -0.960 -0.954 -0.943 -0.937 -0.932
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.459 -1.360 -1.260 -1.061 -0.962 -0.862 -0.663 -0.563 -0.421
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.287 -0.989 -0.713 -0.223 -0.010 0.183 0.504 0.634 0.742
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -1.049 -1.040 -1.030 -1.011 -1.001 -0.992 -0.973 -0.963 -0.953
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.466 -1.366 -1.267 -1.068 -0.968 -0.869 -0.669 -0.570 -0.428
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.289 -0.990 -0.713 -0.220 -0.005 0.188 0.513 0.644 0.753
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -2.225 -2.219 -2.213 -2.202 -2.196 -2.190 -2.179 -2.173 -2.168
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.813 -1.714 -1.614 -1.415 -1.315 -1.216 -1.017 -0.917 -0.775
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.394 -1.022 -0.671 -0.031 0.257 0.524 0.995 1.199 1.382
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H1 N -2.285 -2.276 -2.266 -2.247 -2.237 -2.228 -2.209 -2.199 -2.189
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.820 -1.720 -1.621 -1.422 -1.322 -1.222 -1.023 -0.924 -0.782
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.396 -1.023 -0.670 -0.029 0.261 0.529 1.003 1.209 1.393
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -3.761 -3.756 -3.750 -3.739 -3.733 -3.727 -3.716 -3.710 -3.704
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -2.380 -2.280 -2.181 -1.982 -1.882 -1.783 -1.584 -1.484 -1.342
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.623 -1.132 -0.661 0.217 0.625 1.011 1.722 2.045 2.348
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -3.822 -3.813 -3.803 -3.784 -3.774 -3.764 -3.745 -3.736 -3.726
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -2.386 -2.287 -2.187 -1.988 -1.889 -1.789 -1.590 -1.491 -1.349
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.626 -1.133 -0.661 0.220 0.629 1.017 1.730 2.055 2.359
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -4.997 -4.992 -4.986 -4.975 -4.969 -4.963 -4.952 -4.946 -4.940
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -2.734 -2.634 -2.535 -2.336 -2.236 -2.136 -1.937 -1.838 -1.696
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.731 -1.164 -0.619 0.409 0.891 1.352 2.212 2.610 2.987
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -5.058 -5.049 -5.039 -5.020 -5.010 -5.001 -4.981 -4.972 -4.962
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -2.740 -2.641 -2.541 -2.342 -2.243 -2.143 -1.944 -1.844 -1.702
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.733 -1.165 -0.619 0.412 0.895 1.358 2.220 2.620 2.999
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -3.790 -3.784 -3.778 -3.767 -3.761 -3.755 -3.744 -3.738 -3.733
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -2.411 -2.311 -2.212 -2.013 -1.913 -1.814 -1.615 -1.515 -1.373
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.657 -1.159 -0.682 0.210 0.624 1.017 1.740 2.071 2.380
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -3.851 -3.841 -3.831 -3.812 -3.802 -3.793 -3.774 -3.764 -3.754
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -2.417 -2.318 -2.218 -2.019 -1.920 -1.820 -1.621 -1.522 -1.380
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.660 -1.160 -0.682 0.213 0.628 1.023 1.749 2.080 2.391
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -5.026 -5.020 -5.014 -5.003 -4.997 -4.992 -4.980 -4.974 -4.969
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -2.765 -2.665 -2.566 -2.367 -2.267 -2.167 -1.968 -1.869 -1.727
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.764 -1.191 -0.639 0.401 0.890 1.358 2.231 2.636 3.019
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1 N -5.087 -5.077 -5.067 -5.048 -5.038 -5.029 -5.010 -5.000 -4.990
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -2.771 -2.672 -2.572 -2.373 -2.274 -2.174 -1.975 -1.875 -1.733
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.767 -1.193 -0.639 0.404 0.894 1.364 2.239 2.645 3.031
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -5.349 -5.343 -5.337 -5.326 -5.320 -5.315 -5.303 -5.297 -5.292
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -2.444 -2.384 -2.325 -2.205 -2.146 -2.086 -1.966 -1.907 -1.822
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -1.364 -0.855 -0.358 0.598 1.057 1.503 2.358 2.767 3.163
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -5.410 -5.400 -5.390 -5.371 -5.362 -5.352 -5.333 -5.323 -5.313
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -2.451 -2.391 -2.331 -2.212 -2.152 -2.092 -1.973 -1.913 -1.828
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -1.367 -0.856 -0.358 0.601 1.061 1.509 2.367 2.777 3.174
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -6.585 -6.579 -6.573 -6.562 -6.556 -6.551 -6.539 -6.533 -6.528
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -2.798 -2.738 -2.679 -2.559 -2.499 -2.440 -2.320 -2.261 -2.175
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -1.471 -0.887 -0.316 0.789 1.323 1.844 2.848 3.332 3.802
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -6.646 -6.636 -6.626 -6.607 -6.598 -6.588 -6.569 -6.559 -6.549
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -2.805 -2.745 -2.685 -2.566 -2.506 -2.446 -2.327 -2.267 -2.182
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -1.474 -0.889 -0.316 0.792 1.327 1.850 2.857 3.342 3.814
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -5.377 -5.371 -5.366 -5.354 -5.349 -5.343 -5.332 -5.326 -5.320
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -2.475 -2.416 -2.356 -2.236 -2.177 -2.117 -1.997 -1.938 -1.853
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -1.398 -0.882 -0.379 0.590 1.056 1.509 2.377 2.792 3.195
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -5.438 -5.428 -5.419 -5.399 -5.390 -5.380 -5.361 -5.351 -5.342
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -2.482 -2.422 -2.362 -2.243 -2.183 -2.124 -2.004 -1.944 -1.859
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -1.401 -0.883 -0.379 0.593 1.060 1.515 2.385 2.802 3.206
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -6.613 -6.607 -6.602 -6.590 -6.585 -6.579 -6.568 -6.562 -6.556
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -2.829 -2.769 -2.710 -2.590 -2.530 -2.471 -2.351 -2.292 -2.206
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -1.505 -0.914 -0.336 0.782 1.322 1.850 2.867 3.357 3.834
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1 N -6.674 -6.664 -6.655 -6.636 -6.626 -6.616 -6.597 -6.587 -6.578
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -2.836 -2.776 -2.716 -2.597 -2.537 -2.477 -2.358 -2.298 -2.213
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -1.508 -0.916 -0.336 0.785 1.326 1.855 2.876 3.367 3.846
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -2.065 -2.059 -2.053 -2.042 -2.036 -2.031 -2.019 -2.013 -2.008
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.916 -0.920 -0.924 -0.933 -0.937 -0.941 -0.949 -0.953 -0.959
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.758 -0.565 -0.370 0.022 0.219 0.417 0.816 1.017 1.218
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -2.126 -2.116 -2.106 -2.087 -2.078 -2.068 -2.049 -2.039 -2.029
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.923 -0.927 -0.931 -0.939 -0.943 -0.947 -0.956 -0.960 -0.966
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.761 -0.566 -0.370 0.025 0.223 0.423 0.824 1.026 1.229
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -3.301 -3.295 -3.289 -3.278 -3.272 -3.267 -3.255 -3.250 -3.244
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -1.270 -1.274 -1.278 -1.286 -1.291 -1.295 -1.303 -1.307 -1.313
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.865 -0.597 -0.328 0.213 0.485 0.758 1.306 1.582 1.858
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H2 N -3.362 -3.352 -3.342 -3.323 -3.314 -3.304 -3.285 -3.275 -3.266
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -1.276 -1.281 -1.285 -1.293 -1.297 -1.301 -1.310 -1.314 -1.320
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.868 -0.598 -0.328 0.216 0.490 0.764 1.315 1.591 1.869
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -2.093 -2.087 -2.082 -2.070 -2.065 -2.059 -2.048 -2.042 -2.036
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.947 -0.951 -0.955 -0.964 -0.968 -0.972 -0.980 -0.984 -0.990
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.792 -0.592 -0.391 0.014 0.218 0.423 0.835 1.042 1.250
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -2.154 -2.144 -2.135 -2.116 -2.106 -2.096 -2.077 -2.067 -2.058
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.954 -0.958 -0.962 -0.970 -0.974 -0.979 -0.987 -0.991 -0.997
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.795 -0.593 -0.390 0.017 0.222 0.429 0.843 1.052 1.261
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -3.329 -3.323 -3.318 -3.306 -3.301 -3.295 -3.284 -3.278 -3.272
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -1.301 -1.305 -1.309 -1.317 -1.322 -1.326 -1.334 -1.338 -1.344
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.899 -0.624 -0.348 0.206 0.484 0.764 1.325 1.607 1.890
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H2 N -3.390 -3.380 -3.371 -3.352 -3.342 -3.332 -3.313 -3.303 -3.294
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -1.308 -1.312 -1.316 -1.324 -1.328 -1.332 -1.341 -1.345 -1.351
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.902 -0.625 -0.348 0.209 0.489 0.769 1.333 1.617 1.901
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -4.866 -4.860 -4.854 -4.843 -4.837 -4.832 -4.820 -4.815 -4.809
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -1.868 -1.872 -1.876 -1.884 -1.888 -1.893 -1.901 -1.905 -1.911
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -1.129 -0.734 -0.339 0.455 0.853 1.251 2.052 2.453 2.856
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -4.927 -4.917 -4.907 -4.888 -4.879 -4.869 -4.850 -4.840 -4.831
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -1.874 -1.878 -1.883 -1.891 -1.895 -1.899 -1.907 -1.912 -1.918
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -1.131 -0.736 -0.339 0.457 0.857 1.257 2.060 2.463 2.867
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -6.102 -6.096 -6.090 -6.079 -6.073 -6.068 -6.056 -6.051 -6.045
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -2.222 -2.226 -2.230 -2.238 -2.242 -2.246 -2.255 -2.259 -2.265
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -1.236 -0.767 -0.297 0.646 1.119 1.592 2.542 3.018 3.495
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -6.163 -6.153 -6.143 -6.124 -6.115 -6.105 -6.086 -6.076 -6.067
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -2.228 -2.232 -2.236 -2.245 -2.249 -2.253 -2.261 -2.265 -2.271
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -1.239 -0.768 -0.296 0.649 1.123 1.598 2.551 3.028 3.507
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -4.894 -4.888 -4.883 -4.871 -4.866 -4.860 -4.849 -4.843 -4.837
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -1.899 -1.903 -1.907 -1.915 -1.919 -1.924 -1.932 -1.936 -1.942
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -1.162 -0.761 -0.359 0.447 0.852 1.257 2.071 2.479 2.888
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -4.955 -4.945 -4.936 -4.917 -4.907 -4.897 -4.878 -4.869 -4.859
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -1.905 -1.909 -1.914 -1.922 -1.926 -1.930 -1.938 -1.943 -1.949
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -1.165 -0.763 -0.359 0.450 0.856 1.263 2.079 2.489 2.899
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -6.130 -6.125 -6.119 -6.107 -6.102 -6.096 -6.085 -6.079 -6.073
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -2.253 -2.257 -2.261 -2.269 -2.273 -2.277 -2.286 -2.290 -2.296
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -1.269 -0.794 -0.317 0.639 1.118 1.598 2.561 3.044 3.527
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H2 N -6.191 -6.181 -6.172 -6.153 -6.143 -6.133 -6.114 -6.105 -6.095
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -2.259 -2.263 -2.267 -2.276 -2.280 -2.284 -2.292 -2.297 -2.302
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -1.272 -0.795 -0.317 0.642 1.122 1.604 2.569 3.054 3.539
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -6.011 -6.006 -6.000 -5.989 -5.983 -5.977 -5.966 -5.960 -5.954
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -2.137 -2.139 -2.142 -2.147 -2.149 -2.152 -2.157 -2.159 -2.163
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.068 -0.616 -0.165 0.740 1.193 1.647 2.556 3.012 3.468
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -6.072 -6.063 -6.053 -6.034 -6.024 -6.015 -5.995 -5.986 -5.976
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -2.144 -2.146 -2.149 -2.153 -2.156 -2.158 -2.163 -2.166 -2.169
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.070 -0.618 -0.165 0.743 1.198 1.653 2.565 3.022 3.479
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -7.247 -7.242 -7.236 -7.225 -7.219 -7.213 -7.202 -7.196 -7.190
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -2.491 -2.493 -2.496 -2.501 -2.503 -2.506 -2.511 -2.513 -2.517
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO HASTIALA Fecha: 27/06/18
Página 105
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.175 -0.649 -0.123 0.932 1.460 1.988 3.047 3.577 4.107
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -7.308 -7.299 -7.289 -7.270 -7.260 -7.251 -7.231 -7.222 -7.212
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -2.497 -2.500 -2.502 -2.507 -2.510 -2.512 -2.517 -2.520 -2.523
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.177 -0.650 -0.122 0.935 1.464 1.994 3.055 3.586 4.118
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -6.040 -6.034 -6.028 -6.017 -6.011 -6.006 -5.994 -5.989 -5.983
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -2.168 -2.170 -2.173 -2.178 -2.180 -2.183 -2.188 -2.190 -2.194
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.101 -0.643 -0.185 0.733 1.193 1.653 2.575 3.037 3.499
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -6.101 -6.091 -6.081 -6.062 -6.053 -6.043 -6.024 -6.014 -6.005
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -2.175 -2.177 -2.180 -2.185 -2.187 -2.189 -2.194 -2.197 -2.201
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.104 -0.645 -0.185 0.736 1.197 1.659 2.584 3.047 3.511
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -7.276 -7.270 -7.264 -7.253 -7.247 -7.242 -7.230 -7.225 -7.219
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -2.522 -2.524 -2.527 -2.532 -2.534 -2.537 -2.542 -2.544 -2.548
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.208 -0.676 -0.143 0.924 1.459 1.994 3.065 3.602 4.139
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H2 N -7.337 -7.327 -7.317 -7.298 -7.289 -7.279 -7.260 -7.250 -7.241
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -2.528 -2.531 -2.533 -2.538 -2.541 -2.543 -2.548 -2.551 -2.554
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.211 -0.677 -0.143 0.927 1.463 2.000 3.074 3.612 4.150
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.892 -0.887 -0.881 -0.870 -0.864 -0.858 -0.847 -0.841 -0.835
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.405 -1.306 -1.206 -1.007 -0.907 -0.808 -0.609 -0.509 -0.367
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.244 -0.958 -0.693 -0.226 -0.024 0.157 0.456 0.574 0.671
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -0.953 -0.944 -0.934 -0.915 -0.905 -0.896 -0.876 -0.867 -0.857
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.412 -1.312 -1.213 -1.014 -0.914 -0.815 -0.615 -0.516 -0.374
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.247 -0.959 -0.693 -0.223 -0.020 0.163 0.464 0.584 0.682
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -2.129 -2.123 -2.117 -2.106 -2.100 -2.094 -2.083 -2.077 -2.072
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.759 -1.659 -1.560 -1.361 -1.261 -1.162 -0.963 -0.863 -0.721
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.351 -0.990 -0.651 -0.035 0.242 0.498 0.946 1.139 1.310
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3 N -2.189 -2.180 -2.170 -2.151 -2.141 -2.132 -2.112 -2.103 -2.093
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.766 -1.666 -1.567 -1.367 -1.268 -1.168 -0.969 -0.870 -0.728
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.354 -0.992 -0.651 -0.032 0.246 0.503 0.955 1.149 1.322
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.921 -0.915 -0.909 -0.898 -0.892 -0.887 -0.875 -0.870 -0.864
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.436 -1.337 -1.237 -1.038 -0.938 -0.839 -0.640 -0.540 -0.398
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.278 -0.985 -0.714 -0.234 -0.025 0.163 0.475 0.599 0.703
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -0.982 -0.972 -0.962 -0.943 -0.934 -0.924 -0.905 -0.895 -0.886
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.443 -1.343 -1.244 -1.045 -0.945 -0.846 -0.646 -0.547 -0.405
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.280 -0.986 -0.713 -0.231 -0.021 0.168 0.483 0.609 0.714
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -2.157 -2.151 -2.145 -2.134 -2.128 -2.123 -2.111 -2.106 -2.100
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.790 -1.691 -1.591 -1.392 -1.292 -1.193 -0.994 -0.894 -0.752
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.385 -1.017 -0.671 -0.042 0.241 0.503 0.965 1.164 1.342
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3 N -2.218 -2.208 -2.198 -2.179 -2.170 -2.160 -2.141 -2.131 -2.122
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.797 -1.697 -1.598 -1.399 -1.299 -1.199 -1.000 -0.901 -0.759
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.387 -1.019 -0.671 -0.039 0.246 0.509 0.973 1.174 1.353
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -3.694 -3.688 -3.682 -3.671 -3.665 -3.659 -3.648 -3.642 -3.637
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -2.357 -2.257 -2.158 -1.959 -1.859 -1.760 -1.561 -1.461 -1.319
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.615 -1.128 -0.662 0.207 0.609 0.991 1.692 2.010 2.308
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -3.754 -3.745 -3.735 -3.716 -3.706 -3.697 -3.677 -3.668 -3.658
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -2.363 -2.264 -2.164 -1.965 -1.866 -1.766 -1.567 -1.468 -1.326
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.617 -1.129 -0.662 0.210 0.614 0.997 1.700 2.020 2.319
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -4.930 -4.924 -4.918 -4.907 -4.901 -4.895 -4.884 -4.878 -4.873
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -2.711 -2.611 -2.512 -2.313 -2.213 -2.113 -1.914 -1.815 -1.673
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.722 -1.160 -0.620 0.398 0.876 1.332 2.182 2.575 2.948
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -4.990 -4.981 -4.971 -4.952 -4.942 -4.933 -4.914 -4.904 -4.894
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -2.717 -2.618 -2.518 -2.319 -2.220 -2.120 -1.921 -1.821 -1.679
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.724 -1.161 -0.620 0.401 0.880 1.338 2.190 2.585 2.959
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -3.722 -3.716 -3.711 -3.699 -3.693 -3.688 -3.676 -3.671 -3.665
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -2.388 -2.288 -2.189 -1.990 -1.890 -1.791 -1.592 -1.492 -1.350
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.648 -1.155 -0.682 0.199 0.609 0.997 1.711 2.036 2.340
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -3.783 -3.773 -3.764 -3.744 -3.735 -3.725 -3.706 -3.696 -3.687
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -2.394 -2.295 -2.195 -1.996 -1.897 -1.797 -1.598 -1.499 -1.357
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.651 -1.156 -0.682 0.202 0.613 1.003 1.719 2.046 2.351
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -4.958 -4.952 -4.947 -4.935 -4.929 -4.924 -4.912 -4.907 -4.901
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -2.742 -2.642 -2.543 -2.344 -2.244 -2.144 -1.945 -1.846 -1.704
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.755 -1.187 -0.640 0.391 0.875 1.338 2.201 2.601 2.980
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H3 N -5.019 -5.009 -5.000 -4.980 -4.971 -4.961 -4.942 -4.932 -4.923
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -2.748 -2.649 -2.549 -2.350 -2.251 -2.151 -1.952 -1.852 -1.710
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My -1.758 -1.188 -0.640 0.394 0.879 1.344 2.209 2.611 2.991
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -5.308 -5.302 -5.297 -5.285 -5.280 -5.274 -5.262 -5.257 -5.251
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -2.430 -2.371 -2.311 -2.192 -2.132 -2.072 -1.953 -1.893 -1.808
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -1.359 -0.853 -0.359 0.591 1.048 1.491 2.340 2.746 3.139
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -5.369 -5.359 -5.350 -5.330 -5.321 -5.311 -5.292 -5.282 -5.273
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -2.437 -2.377 -2.318 -2.198 -2.138 -2.079 -1.959 -1.900 -1.814
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -1.362 -0.854 -0.358 0.594 1.052 1.497 2.349 2.756 3.150
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -6.544 -6.538 -6.533 -6.521 -6.516 -6.510 -6.499 -6.493 -6.487
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -2.784 -2.725 -2.665 -2.545 -2.486 -2.426 -2.306 -2.247 -2.162
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -1.466 -0.885 -0.316 0.783 1.314 1.832 2.831 3.311 3.779
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -6.605 -6.595 -6.586 -6.567 -6.557 -6.547 -6.528 -6.518 -6.509
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -2.791 -2.731 -2.671 -2.552 -2.492 -2.433 -2.313 -2.253 -2.168
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -1.469 -0.886 -0.316 0.786 1.318 1.838 2.839 3.321 3.790
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -5.336 -5.331 -5.325 -5.314 -5.308 -5.302 -5.291 -5.285 -5.279
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -2.461 -2.402 -2.342 -2.223 -2.163 -2.103 -1.984 -1.924 -1.839
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -1.393 -0.880 -0.379 0.584 1.047 1.497 2.359 2.771 3.171
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -5.397 -5.388 -5.378 -5.359 -5.349 -5.340 -5.320 -5.311 -5.301
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -2.468 -2.408 -2.349 -2.229 -2.169 -2.110 -1.990 -1.931 -1.845
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -1.395 -0.881 -0.379 0.587 1.051 1.502 2.368 2.781 3.182
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -6.572 -6.567 -6.561 -6.550 -6.544 -6.538 -6.527 -6.521 -6.515
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -2.815 -2.756 -2.696 -2.576 -2.517 -2.457 -2.338 -2.278 -2.193
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -1.500 -0.912 -0.337 0.776 1.313 1.838 2.849 3.336 3.811
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H3 N -6.633 -6.624 -6.614 -6.595 -6.585 -6.576 -6.556 -6.547 -6.537
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -2.822 -2.762 -2.702 -2.583 -2.523 -2.464 -2.344 -2.284 -2.199
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -1.502 -0.913 -0.337 0.779 1.317 1.843 2.858 3.346 3.822
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -2.103 -2.097 -2.091 -2.080 -2.074 -2.069 -2.057 -2.051 -2.046
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.941 -0.945 -0.949 -0.957 -0.962 -0.966 -0.974 -0.978 -0.984
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.769 -0.570 -0.370 0.032 0.235 0.438 0.848 1.053 1.260
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -2.164 -2.154 -2.144 -2.125 -2.116 -2.106 -2.087 -2.077 -2.067
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.947 -0.952 -0.956 -0.964 -0.968 -0.972 -0.981 -0.985 -0.991
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.771 -0.571 -0.370 0.035 0.239 0.444 0.856 1.063 1.272
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -3.339 -3.333 -3.327 -3.316 -3.310 -3.305 -3.293 -3.288 -3.282
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -1.295 -1.299 -1.303 -1.311 -1.315 -1.320 -1.328 -1.332 -1.338
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.876 -0.602 -0.328 0.224 0.501 0.779 1.338 1.618 1.900
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H4 N -3.400 -3.390 -3.380 -3.361 -3.352 -3.342 -3.323 -3.313 -3.304
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -1.301 -1.305 -1.310 -1.318 -1.322 -1.326 -1.335 -1.339 -1.345
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.878 -0.603 -0.327 0.227 0.505 0.785 1.346 1.628 1.911
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -2.131 -2.125 -2.120 -2.108 -2.103 -2.097 -2.086 -2.080 -2.074
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.972 -0.976 -0.980 -0.989 -0.993 -0.997 -1.005 -1.009 -1.015
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.802 -0.597 -0.390 0.025 0.234 0.444 0.866 1.079 1.292
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -2.192 -2.182 -2.173 -2.154 -2.144 -2.134 -2.115 -2.105 -2.096
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.979 -0.983 -0.987 -0.995 -0.999 -1.003 -1.012 -1.016 -1.022
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.805 -0.598 -0.390 0.028 0.238 0.450 0.875 1.089 1.304
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -3.367 -3.361 -3.356 -3.344 -3.339 -3.333 -3.322 -3.316 -3.310
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -1.326 -1.330 -1.334 -1.342 -1.347 -1.351 -1.359 -1.363 -1.369
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.909 -0.629 -0.348 0.217 0.500 0.785 1.357 1.644 1.932
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H4 N -3.428 -3.418 -3.409 -3.390 -3.380 -3.370 -3.351 -3.341 -3.332
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -1.332 -1.337 -1.341 -1.349 -1.353 -1.357 -1.366 -1.370 -1.376
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -0.912 -0.630 -0.348 0.220 0.505 0.791 1.365 1.654 1.943
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -4.904 -4.898 -4.892 -4.881 -4.875 -4.870 -4.858 -4.853 -4.847
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -1.893 -1.897 -1.901 -1.909 -1.913 -1.917 -1.926 -1.930 -1.936
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -1.139 -0.739 -0.339 0.465 0.868 1.273 2.083 2.490 2.898
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -4.965 -4.955 -4.945 -4.926 -4.917 -4.907 -4.888 -4.878 -4.869
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -1.899 -1.903 -1.907 -1.916 -1.920 -1.924 -1.932 -1.936 -1.942
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -1.142 -0.741 -0.339 0.468 0.873 1.278 2.092 2.500 2.909
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -6.140 -6.134 -6.128 -6.117 -6.111 -6.106 -6.094 -6.089 -6.083
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -2.246 -2.251 -2.255 -2.263 -2.267 -2.271 -2.280 -2.284 -2.290
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -1.246 -0.772 -0.296 0.657 1.135 1.614 2.574 3.055 3.537
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -6.201 -6.191 -6.182 -6.162 -6.153 -6.143 -6.124 -6.114 -6.105
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -2.253 -2.257 -2.261 -2.270 -2.274 -2.278 -2.286 -2.290 -2.296
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -1.249 -0.773 -0.296 0.660 1.139 1.619 2.582 3.065 3.549
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -4.932 -4.927 -4.921 -4.909 -4.904 -4.898 -4.887 -4.881 -4.875
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -1.924 -1.928 -1.932 -1.940 -1.944 -1.948 -1.957 -1.961 -1.967
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -1.173 -0.766 -0.359 0.458 0.868 1.278 2.102 2.516 2.930
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -4.993 -4.983 -4.974 -4.955 -4.945 -4.935 -4.916 -4.907 -4.897
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -1.930 -1.934 -1.938 -1.947 -1.951 -1.955 -1.963 -1.968 -1.973
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -1.175 -0.768 -0.359 0.461 0.872 1.284 2.111 2.526 2.941
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -6.168 -6.163 -6.157 -6.145 -6.140 -6.134 -6.123 -6.117 -6.111
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -2.277 -2.282 -2.286 -2.294 -2.298 -2.302 -2.311 -2.315 -2.321
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -1.280 -0.799 -0.317 0.649 1.134 1.619 2.593 3.081 3.569
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H4 N -6.229 -6.219 -6.210 -6.191 -6.181 -6.171 -6.152 -6.143 -6.133
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -2.284 -2.288 -2.292 -2.301 -2.305 -2.309 -2.317 -2.321 -2.327
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My -1.282 -0.800 -0.317 0.652 1.138 1.625 2.601 3.090 3.581
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -6.034 -6.029 -6.023 -6.011 -6.006 -6.000 -5.989 -5.983 -5.977
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -2.152 -2.154 -2.157 -2.162 -2.164 -2.167 -2.172 -2.174 -2.178
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.074 -0.620 -0.165 0.747 1.203 1.660 2.575 3.034 3.493
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -6.095 -6.086 -6.076 -6.057 -6.047 -6.037 -6.018 -6.009 -5.999
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -2.158 -2.161 -2.163 -2.168 -2.171 -2.173 -2.178 -2.181 -2.184
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.076 -0.621 -0.165 0.749 1.207 1.666 2.584 3.044 3.504
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -7.270 -7.265 -7.259 -7.247 -7.242 -7.236 -7.225 -7.219 -7.213
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -2.506 -2.508 -2.511 -2.516 -2.518 -2.521 -2.526 -2.528 -2.532
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.181 -0.652 -0.122 0.938 1.469 2.001 3.066 3.599 4.132
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -7.331 -7.322 -7.312 -7.293 -7.283 -7.273 -7.254 -7.245 -7.235
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -2.512 -2.515 -2.517 -2.522 -2.525 -2.527 -2.532 -2.535 -2.538
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.184 -0.653 -0.122 0.941 1.474 2.007 3.074 3.609 4.144
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -6.063 -6.057 -6.051 -6.040 -6.034 -6.028 -6.017 -6.011 -6.006
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -2.183 -2.185 -2.188 -2.193 -2.195 -2.198 -2.203 -2.205 -2.209
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.107 -0.647 -0.185 0.739 1.202 1.666 2.594 3.059 3.525
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -6.123 -6.114 -6.104 -6.085 -6.075 -6.066 -6.047 -6.037 -6.027
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -2.189 -2.192 -2.194 -2.199 -2.202 -2.204 -2.209 -2.212 -2.215
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.110 -0.648 -0.185 0.742 1.206 1.671 2.603 3.069 3.536
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -7.299 -7.293 -7.287 -7.276 -7.270 -7.264 -7.253 -7.247 -7.242
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -2.537 -2.539 -2.542 -2.547 -2.549 -2.552 -2.557 -2.559 -2.563
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.214 -0.679 -0.143 0.931 1.468 2.007 3.084 3.624 4.164
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4 N -7.360 -7.350 -7.340 -7.321 -7.311 -7.302 -7.283 -7.273 -7.263
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -2.543 -2.546 -2.548 -2.553 -2.556 -2.558 -2.563 -2.566 -2.569
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -1.217 -0.680 -0.143 0.934 1.473 2.012 3.093 3.634 4.176
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -0.493 -0.487 -0.481 -0.470 -0.464 -0.458 -0.447 -0.441 -0.436
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz 0.310 0.303 0.297 0.284 0.277 0.270 0.257 0.251 0.241
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.579 0.515 0.451 0.329 0.270 0.212 0.101 0.047 -0.005
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -0.554 -0.544 -0.534 -0.515 -0.505 -0.496 -0.477 -0.467 -0.457
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz 0.303 0.297 0.290 0.277 0.270 0.264 0.251 0.244 0.235
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.577 0.513 0.451 0.332 0.274 0.218 0.109 0.057 0.006
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -1.729 -1.723 -1.717 -1.706 -1.700 -1.695 -1.683 -1.677 -1.672
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -0.044 -0.051 -0.057 -0.070 -0.077 -0.084 -0.097 -0.103 -0.113
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.472 0.482 0.494 0.521 0.536 0.553 0.591 0.612 0.635
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H5 N -1.790 -1.780 -1.770 -1.751 -1.741 -1.732 -1.713 -1.703 -1.693
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -0.051 -0.057 -0.064 -0.077 -0.084 -0.090 -0.103 -0.110 -0.119
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.470 0.481 0.494 0.523 0.540 0.559 0.600 0.622 0.646
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -0.521 -0.515 -0.510 -0.498 -0.493 -0.487 -0.475 -0.470 -0.464
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz 0.279 0.272 0.266 0.252 0.246 0.239 0.226 0.220 0.210
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.546 0.488 0.431 0.322 0.269 0.218 0.120 0.073 0.027
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -0.582 -0.572 -0.563 -0.543 -0.534 -0.524 -0.505 -0.495 -0.486
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz 0.272 0.266 0.259 0.246 0.239 0.233 0.220 0.213 0.204
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.543 0.486 0.431 0.324 0.273 0.223 0.128 0.082 0.038
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -1.757 -1.751 -1.746 -1.734 -1.729 -1.723 -1.711 -1.706 -1.700
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -0.075 -0.082 -0.088 -0.101 -0.108 -0.115 -0.128 -0.134 -0.144
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.439 0.455 0.473 0.513 0.535 0.559 0.610 0.637 0.667
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H5 N -1.818 -1.808 -1.799 -1.779 -1.770 -1.760 -1.741 -1.731 -1.722
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -0.082 -0.088 -0.095 -0.108 -0.115 -0.121 -0.134 -0.141 -0.150
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.436 0.454 0.473 0.516 0.540 0.564 0.618 0.647 0.678
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -3.294 -3.288 -3.282 -3.271 -3.265 -3.260 -3.248 -3.242 -3.237
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -0.642 -0.648 -0.655 -0.668 -0.675 -0.681 -0.694 -0.701 -0.710
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.209 0.345 0.482 0.762 0.903 1.046 1.337 1.484 1.633
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -3.355 -3.345 -3.335 -3.316 -3.307 -3.297 -3.278 -3.268 -3.258
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -0.648 -0.655 -0.662 -0.675 -0.681 -0.688 -0.701 -0.708 -0.717
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.206 0.344 0.483 0.765 0.908 1.052 1.345 1.494 1.644
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -4.530 -4.524 -4.518 -4.507 -4.501 -4.496 -4.484 -4.479 -4.473
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -0.996 -1.002 -1.009 -1.022 -1.029 -1.035 -1.048 -1.055 -1.064
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.102 0.313 0.525 0.953 1.170 1.387 1.827 2.049 2.272
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -4.591 -4.581 -4.571 -4.552 -4.543 -4.533 -4.514 -4.504 -4.494
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.002 -1.009 -1.015 -1.029 -1.035 -1.042 -1.055 -1.062 -1.071
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.099 0.311 0.525 0.956 1.174 1.393 1.835 2.059 2.283
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -3.322 -3.316 -3.311 -3.299 -3.294 -3.288 -3.277 -3.271 -3.265
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -0.673 -0.679 -0.686 -0.699 -0.706 -0.712 -0.726 -0.732 -0.742
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.175 0.318 0.462 0.754 0.902 1.052 1.356 1.509 1.664
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -3.383 -3.373 -3.364 -3.345 -3.335 -3.325 -3.306 -3.296 -3.287
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -0.679 -0.686 -0.693 -0.706 -0.712 -0.719 -0.732 -0.739 -0.748
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.173 0.317 0.462 0.757 0.907 1.058 1.364 1.519 1.676
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -4.558 -4.552 -4.547 -4.535 -4.530 -4.524 -4.513 -4.507 -4.501
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.027 -1.033 -1.040 -1.053 -1.060 -1.066 -1.079 -1.086 -1.095
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.068 0.286 0.504 0.946 1.169 1.393 1.846 2.074 2.304
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5 N -4.619 -4.609 -4.600 -4.581 -4.571 -4.561 -4.542 -4.532 -4.523
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.033 -1.040 -1.047 -1.060 -1.066 -1.073 -1.086 -1.093 -1.102
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.066 0.284 0.504 0.949 1.173 1.399 1.854 2.084 2.315
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -5.068 -5.062 -5.057 -5.045 -5.040 -5.034 -5.023 -5.017 -5.011
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -1.401 -1.405 -1.409 -1.417 -1.421 -1.425 -1.433 -1.437 -1.443
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.265 0.031 0.328 0.924 1.224 1.524 2.127 2.430 2.734
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -5.129 -5.119 -5.110 -5.091 -5.081 -5.071 -5.052 -5.043 -5.033
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -1.408 -1.412 -1.416 -1.424 -1.428 -1.432 -1.440 -1.444 -1.449
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.268 0.030 0.328 0.927 1.228 1.530 2.136 2.440 2.745
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -6.304 -6.299 -6.293 -6.281 -6.276 -6.270 -6.259 -6.253 -6.247
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -1.755 -1.759 -1.763 -1.771 -1.775 -1.779 -1.787 -1.791 -1.796
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.372 -0.001 0.370 1.116 1.490 1.865 2.617 2.995 3.373
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -6.365 -6.355 -6.346 -6.327 -6.317 -6.307 -6.288 -6.279 -6.269
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -1.762 -1.766 -1.770 -1.778 -1.782 -1.786 -1.793 -1.797 -1.803
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.375 -0.003 0.370 1.119 1.494 1.871 2.626 3.005 3.385
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -5.097 -5.091 -5.085 -5.074 -5.068 -5.062 -5.051 -5.045 -5.040
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -1.432 -1.436 -1.440 -1.448 -1.452 -1.456 -1.464 -1.468 -1.474
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.299 0.004 0.308 0.917 1.223 1.530 2.146 2.455 2.766
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -5.157 -5.148 -5.138 -5.119 -5.109 -5.100 -5.080 -5.071 -5.061
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -1.439 -1.443 -1.447 -1.455 -1.459 -1.463 -1.471 -1.475 -1.480
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.301 0.003 0.308 0.920 1.227 1.536 2.155 2.465 2.777
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -6.333 -6.327 -6.321 -6.310 -6.304 -6.298 -6.287 -6.281 -6.276
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -1.786 -1.790 -1.794 -1.802 -1.806 -1.810 -1.818 -1.822 -1.828
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.406 -0.028 0.350 1.109 1.489 1.871 2.636 3.020 3.405
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5 N -6.393 -6.384 -6.374 -6.355 -6.345 -6.336 -6.317 -6.307 -6.297
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -1.793 -1.797 -1.801 -1.809 -1.813 -1.817 -1.825 -1.828 -1.834
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.408 -0.030 0.350 1.112 1.494 1.877 2.645 3.030 3.416
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -1.597 -1.591 -1.586 -1.574 -1.569 -1.563 -1.551 -1.546 -1.540
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz 0.822 0.712 0.602 0.381 0.271 0.161 -0.060 -0.170 -0.328
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.074 0.913 0.774 0.567 0.498 0.452 0.431 0.455 0.503
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -1.658 -1.648 -1.639 -1.619 -1.610 -1.600 -1.581 -1.571 -1.562
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz 0.816 0.705 0.595 0.375 0.264 0.154 -0.067 -0.177 -0.334
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.072 0.911 0.774 0.569 0.502 0.458 0.440 0.465 0.514
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -2.833 -2.827 -2.822 -2.810 -2.805 -2.799 -2.788 -2.782 -2.776
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz 0.468 0.358 0.248 0.027 -0.083 -0.193 -0.414 -0.524 -0.681
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.967 0.880 0.816 0.758 0.764 0.793 0.921 1.020 1.143
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H6 N -2.894 -2.884 -2.875 -2.855 -2.846 -2.836 -2.817 -2.807 -2.798
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz 0.462 0.351 0.241 0.021 -0.090 -0.200 -0.420 -0.531 -0.688
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.965 0.879 0.816 0.761 0.768 0.799 0.930 1.030 1.154
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -1.625 -1.620 -1.614 -1.603 -1.597 -1.591 -1.580 -1.574 -1.568
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz 0.791 0.681 0.571 0.350 0.240 0.130 -0.091 -0.201 -0.359
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.041 0.885 0.753 0.559 0.497 0.458 0.450 0.481 0.535
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -1.686 -1.677 -1.667 -1.648 -1.638 -1.629 -1.609 -1.600 -1.590
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz 0.785 0.674 0.564 0.343 0.233 0.123 -0.098 -0.208 -0.365
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.038 0.884 0.754 0.562 0.501 0.464 0.458 0.491 0.546
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -2.861 -2.856 -2.850 -2.839 -2.833 -2.827 -2.816 -2.810 -2.804
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz 0.437 0.327 0.217 -0.004 -0.114 -0.224 -0.445 -0.555 -0.712
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.934 0.853 0.796 0.751 0.763 0.799 0.940 1.046 1.174
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H6 N -2.922 -2.913 -2.903 -2.884 -2.874 -2.865 -2.845 -2.836 -2.826
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz 0.431 0.320 0.210 -0.010 -0.121 -0.231 -0.451 -0.562 -0.719
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.931 0.852 0.796 0.754 0.768 0.805 0.949 1.056 1.186
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -4.398 -4.392 -4.387 -4.375 -4.370 -4.364 -4.353 -4.347 -4.341
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.129 -0.240 -0.350 -0.571 -0.681 -0.791 -1.012 -1.122 -1.279
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.704 0.743 0.805 0.999 1.131 1.287 1.667 1.892 2.140
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -4.459 -4.449 -4.440 -4.421 -4.411 -4.401 -4.382 -4.372 -4.363
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.136 -0.246 -0.357 -0.577 -0.687 -0.798 -1.018 -1.129 -1.286
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.701 0.742 0.805 1.002 1.136 1.292 1.675 1.902 2.152
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -5.634 -5.628 -5.623 -5.611 -5.606 -5.600 -5.589 -5.583 -5.577
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.483 -0.594 -0.704 -0.924 -1.035 -1.145 -1.365 -1.476 -1.633
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.597 0.710 0.847 1.191 1.398 1.628 2.157 2.457 2.780
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -5.695 -5.685 -5.676 -5.657 -5.647 -5.637 -5.618 -5.608 -5.599
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.490 -0.600 -0.710 -0.931 -1.041 -1.152 -1.372 -1.482 -1.640
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.594 0.709 0.847 1.194 1.402 1.633 2.166 2.467 2.791
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -4.426 -4.421 -4.415 -4.404 -4.398 -4.392 -4.381 -4.375 -4.370
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.161 -0.271 -0.381 -0.602 -0.712 -0.822 -1.043 -1.153 -1.310
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.670 0.716 0.785 0.992 1.130 1.292 1.686 1.917 2.172
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -4.487 -4.478 -4.468 -4.449 -4.439 -4.430 -4.410 -4.401 -4.391
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.167 -0.277 -0.388 -0.608 -0.718 -0.829 -1.049 -1.160 -1.317
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.668 0.715 0.785 0.995 1.135 1.298 1.694 1.927 2.184
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -5.663 -5.657 -5.651 -5.640 -5.634 -5.628 -5.617 -5.611 -5.606
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.514 -0.625 -0.735 -0.955 -1.066 -1.176 -1.397 -1.507 -1.664
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.563 0.683 0.827 1.184 1.397 1.633 2.176 2.482 2.812
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H6 N -5.723 -5.714 -5.704 -5.685 -5.675 -5.666 -5.646 -5.637 -5.627
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.521 -0.631 -0.742 -0.962 -1.072 -1.183 -1.403 -1.513 -1.671
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.561 0.682 0.827 1.186 1.401 1.639 2.185 2.492 2.823
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -5.731 -5.725 -5.719 -5.708 -5.702 -5.697 -5.685 -5.680 -5.674
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -1.094 -1.160 -1.226 -1.359 -1.425 -1.491 -1.623 -1.689 -1.784
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.032 0.270 0.522 1.067 1.361 1.668 2.325 2.675 3.038
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -5.792 -5.782 -5.772 -5.753 -5.744 -5.734 -5.715 -5.705 -5.696
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -1.101 -1.167 -1.233 -1.365 -1.431 -1.498 -1.630 -1.696 -1.790
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.029 0.269 0.522 1.070 1.365 1.674 2.334 2.685 3.050
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -6.967 -6.961 -6.955 -6.944 -6.938 -6.933 -6.921 -6.916 -6.910
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -1.448 -1.514 -1.580 -1.713 -1.779 -1.845 -1.977 -2.043 -2.138
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.075 0.237 0.564 1.259 1.627 2.009 2.816 3.240 3.678
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -7.028 -7.018 -7.008 -6.989 -6.980 -6.970 -6.951 -6.941 -6.932
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -1.454 -1.521 -1.587 -1.719 -1.785 -1.851 -1.984 -2.050 -2.144
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.078 0.236 0.564 1.262 1.631 2.015 2.824 3.250 3.689
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -5.759 -5.753 -5.748 -5.736 -5.731 -5.725 -5.714 -5.708 -5.702
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -1.125 -1.191 -1.257 -1.390 -1.456 -1.522 -1.654 -1.720 -1.815
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.002 0.243 0.501 1.060 1.360 1.674 2.344 2.700 3.070
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -5.820 -5.810 -5.801 -5.782 -5.772 -5.762 -5.743 -5.734 -5.724
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -1.132 -1.198 -1.264 -1.396 -1.462 -1.529 -1.661 -1.727 -1.821
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.004 0.242 0.501 1.063 1.364 1.680 2.353 2.710 3.082
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -6.995 -6.990 -6.984 -6.972 -6.967 -6.961 -6.950 -6.944 -6.938
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -1.479 -1.545 -1.611 -1.744 -1.810 -1.876 -2.008 -2.074 -2.169
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.109 0.210 0.543 1.251 1.626 2.015 2.834 3.265 3.710
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6 N -7.056 -7.046 -7.037 -7.018 -7.008 -6.998 -6.979 -6.970 -6.960
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -1.486 -1.552 -1.618 -1.750 -1.816 -1.882 -2.015 -2.081 -2.175
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.111 0.209 0.544 1.254 1.630 2.021 2.843 3.275 3.721
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -0.425 -0.419 -0.414 -0.402 -0.396 -0.391 -0.379 -0.374 -0.368
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz 0.333 0.326 0.320 0.307 0.300 0.293 0.280 0.274 0.264
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.588 0.519 0.451 0.318 0.254 0.192 0.071 0.012 -0.045
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -0.486 -0.476 -0.467 -0.447 -0.438 -0.428 -0.409 -0.399 -0.390
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz 0.326 0.320 0.313 0.300 0.293 0.287 0.274 0.267 0.258
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.586 0.517 0.451 0.321 0.259 0.198 0.079 0.022 -0.033
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -1.661 -1.655 -1.650 -1.638 -1.632 -1.627 -1.615 -1.610 -1.604
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -0.021 -0.028 -0.034 -0.047 -0.054 -0.061 -0.074 -0.080 -0.090
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.481 0.486 0.493 0.510 0.521 0.533 0.561 0.577 0.595
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7 N -1.722 -1.712 -1.703 -1.683 -1.674 -1.664 -1.645 -1.635 -1.626
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -0.028 -0.034 -0.041 -0.054 -0.061 -0.067 -0.080 -0.087 -0.096
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.479 0.485 0.493 0.513 0.525 0.539 0.570 0.587 0.606
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -0.453 -0.448 -0.442 -0.430 -0.425 -0.419 -0.408 -0.402 -0.396
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz 0.302 0.295 0.289 0.275 0.269 0.262 0.249 0.243 0.233
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.555 0.492 0.430 0.311 0.254 0.198 0.090 0.038 -0.013
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -0.514 -0.505 -0.495 -0.476 -0.466 -0.456 -0.437 -0.428 -0.418
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz 0.295 0.289 0.282 0.269 0.262 0.256 0.243 0.236 0.227
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.552 0.490 0.430 0.314 0.258 0.203 0.098 0.048 -0.001
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -1.689 -1.684 -1.678 -1.667 -1.661 -1.655 -1.644 -1.638 -1.632
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -0.052 -0.059 -0.065 -0.078 -0.085 -0.092 -0.105 -0.111 -0.121
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.448 0.459 0.472 0.503 0.520 0.539 0.580 0.603 0.627
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H7 N -1.750 -1.741 -1.731 -1.712 -1.702 -1.692 -1.673 -1.664 -1.654
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -0.059 -0.065 -0.072 -0.085 -0.092 -0.098 -0.111 -0.118 -0.127
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.445 0.458 0.473 0.506 0.524 0.544 0.588 0.613 0.638
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -3.226 -3.220 -3.215 -3.203 -3.198 -3.192 -3.180 -3.175 -3.169
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -0.619 -0.625 -0.632 -0.645 -0.652 -0.658 -0.671 -0.678 -0.687
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.218 0.349 0.482 0.751 0.888 1.026 1.307 1.449 1.593
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -3.287 -3.277 -3.268 -3.248 -3.239 -3.229 -3.210 -3.200 -3.191
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -0.625 -0.632 -0.639 -0.652 -0.658 -0.665 -0.678 -0.685 -0.694
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.215 0.348 0.482 0.754 0.892 1.032 1.315 1.459 1.604
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -4.462 -4.456 -4.451 -4.439 -4.434 -4.428 -4.416 -4.411 -4.405
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -0.973 -0.979 -0.986 -0.999 -1.006 -1.012 -1.025 -1.032 -1.041
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.111 0.317 0.524 0.943 1.154 1.367 1.797 2.014 2.233
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -4.523 -4.513 -4.504 -4.484 -4.475 -4.465 -4.446 -4.436 -4.427
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -0.979 -0.986 -0.992 -1.006 -1.012 -1.019 -1.032 -1.039 -1.048
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.108 0.315 0.524 0.946 1.159 1.373 1.806 2.024 2.244
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -3.254 -3.249 -3.243 -3.232 -3.226 -3.220 -3.209 -3.203 -3.197
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -0.650 -0.656 -0.663 -0.676 -0.683 -0.689 -0.703 -0.709 -0.719
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.184 0.322 0.461 0.744 0.887 1.032 1.326 1.475 1.625
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -3.315 -3.306 -3.296 -3.277 -3.267 -3.258 -3.238 -3.229 -3.219
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -0.656 -0.663 -0.670 -0.683 -0.689 -0.696 -0.709 -0.716 -0.725
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.182 0.321 0.461 0.747 0.891 1.038 1.334 1.484 1.636
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -4.490 -4.485 -4.479 -4.468 -4.462 -4.456 -4.445 -4.439 -4.433
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.004 -1.010 -1.017 -1.030 -1.037 -1.043 -1.056 -1.063 -1.072
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.077 0.290 0.504 0.935 1.153 1.373 1.816 2.039 2.264
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H7 N -4.551 -4.542 -4.532 -4.513 -4.503 -4.494 -4.474 -4.465 -4.455
Vy -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vz -1.010 -1.017 -1.024 -1.037 -1.043 -1.050 -1.063 -1.070 -1.079
Mt 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
My 0.075 0.288 0.504 0.938 1.158 1.379 1.824 2.049 2.276
Mz -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -5.028 -5.022 -5.016 -5.005 -4.999 -4.993 -4.982 -4.976 -4.971
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -1.388 -1.392 -1.396 -1.403 -1.407 -1.411 -1.419 -1.423 -1.429
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.260 0.034 0.328 0.918 1.215 1.512 2.109 2.409 2.710
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -5.088 -5.079 -5.069 -5.050 -5.040 -5.031 -5.011 -5.002 -4.992
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -1.394 -1.398 -1.402 -1.410 -1.414 -1.418 -1.426 -1.430 -1.435
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.262 0.032 0.328 0.921 1.219 1.518 2.118 2.419 2.721
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -6.264 -6.258 -6.252 -6.241 -6.235 -6.229 -6.218 -6.212 -6.207
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -1.741 -1.745 -1.749 -1.757 -1.761 -1.765 -1.773 -1.777 -1.783
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.367 0.001 0.370 1.110 1.481 1.853 2.600 2.974 3.349
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -6.324 -6.315 -6.305 -6.286 -6.276 -6.267 -6.248 -6.238 -6.228
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -1.748 -1.752 -1.756 -1.764 -1.768 -1.772 -1.780 -1.784 -1.789
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.369 0.000 0.370 1.113 1.485 1.859 2.608 2.984 3.361
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -5.056 -5.050 -5.045 -5.033 -5.027 -5.022 -5.010 -5.005 -4.999
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -1.419 -1.423 -1.427 -1.434 -1.438 -1.442 -1.450 -1.454 -1.460
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.293 0.007 0.307 0.911 1.214 1.518 2.128 2.435 2.742
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -5.117 -5.107 -5.098 -5.078 -5.069 -5.059 -5.040 -5.030 -5.021
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -1.425 -1.429 -1.433 -1.441 -1.445 -1.449 -1.457 -1.461 -1.466
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.296 0.005 0.307 0.914 1.218 1.523 2.137 2.444 2.753
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -6.292 -6.286 -6.281 -6.269 -6.263 -6.258 -6.246 -6.241 -6.235
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -1.773 -1.776 -1.780 -1.788 -1.792 -1.796 -1.804 -1.808 -1.814
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.400 -0.026 0.349 1.102 1.480 1.859 2.618 2.999 3.381
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7 N -6.353 -6.343 -6.334 -6.314 -6.305 -6.295 -6.276 -6.266 -6.257
Vy -0.685 -0.619 -0.554 -0.422 -0.357 -0.291 -0.160 -0.094 -0.001
Vz -1.779 -1.783 -1.787 -1.795 -1.799 -1.803 -1.811 -1.815 -1.820
Mt 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
My -0.403 -0.027 0.350 1.105 1.484 1.864 2.627 3.009 3.393
Mz -0.755 -0.617 -0.494 -0.288 -0.205 -0.137 -0.042 -0.015 -0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -1.529 -1.524 -1.518 -1.507 -1.501 -1.495 -1.484 -1.478 -1.472
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz 0.845 0.735 0.625 0.404 0.294 0.184 -0.037 -0.147 -0.305
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.083 0.917 0.773 0.556 0.483 0.432 0.401 0.421 0.463
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -1.590 -1.581 -1.571 -1.552 -1.542 -1.533 -1.513 -1.504 -1.494
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz 0.839 0.728 0.618 0.397 0.287 0.177 -0.044 -0.154 -0.311
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.081 0.915 0.773 0.559 0.487 0.438 0.410 0.431 0.475
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -2.765 -2.760 -2.754 -2.743 -2.737 -2.731 -2.720 -2.714 -2.708
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz 0.491 0.381 0.271 0.050 -0.060 -0.170 -0.391 -0.501 -0.658
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.976 0.884 0.815 0.748 0.749 0.773 0.892 0.986 1.103
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H8 N -2.826 -2.817 -2.807 -2.788 -2.778 -2.769 -2.749 -2.740 -2.730
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz 0.485 0.374 0.264 0.044 -0.067 -0.177 -0.397 -0.508 -0.665
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.974 0.883 0.816 0.751 0.753 0.779 0.900 0.996 1.114
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -1.558 -1.552 -1.546 -1.535 -1.529 -1.524 -1.512 -1.507 -1.501
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz 0.814 0.704 0.594 0.373 0.263 0.152 -0.068 -0.178 -0.336
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.050 0.890 0.753 0.549 0.482 0.438 0.420 0.446 0.495
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -1.619 -1.609 -1.599 -1.580 -1.571 -1.561 -1.542 -1.532 -1.523
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz 0.807 0.697 0.587 0.366 0.256 0.146 -0.075 -0.185 -0.342
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 1.047 0.888 0.753 0.552 0.486 0.444 0.429 0.456 0.507
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -2.794 -2.788 -2.782 -2.771 -2.765 -2.760 -2.748 -2.743 -2.737
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz 0.460 0.350 0.240 0.019 -0.091 -0.201 -0.422 -0.532 -0.689
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.943 0.857 0.795 0.740 0.748 0.779 0.910 1.011 1.135
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H8 N -2.855 -2.845 -2.835 -2.816 -2.807 -2.797 -2.778 -2.768 -2.759
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz 0.454 0.343 0.233 0.013 -0.098 -0.208 -0.429 -0.539 -0.696
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.940 0.856 0.795 0.743 0.752 0.785 0.919 1.021 1.146
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -4.331 -4.325 -4.319 -4.308 -4.302 -4.296 -4.285 -4.279 -4.274
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.107 -0.217 -0.327 -0.548 -0.658 -0.768 -0.989 -1.099 -1.256
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.713 0.747 0.804 0.989 1.116 1.267 1.637 1.857 2.101
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -4.391 -4.382 -4.372 -4.353 -4.343 -4.334 -4.314 -4.305 -4.295
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.113 -0.223 -0.334 -0.554 -0.664 -0.775 -0.995 -1.106 -1.263
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.710 0.746 0.804 0.992 1.120 1.272 1.646 1.867 2.112
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -5.567 -5.561 -5.555 -5.544 -5.538 -5.532 -5.521 -5.515 -5.510
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.460 -0.571 -0.681 -0.901 -1.012 -1.122 -1.343 -1.453 -1.610
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.606 0.715 0.847 1.180 1.382 1.607 2.127 2.422 2.741
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -5.627 -5.618 -5.608 -5.589 -5.579 -5.570 -5.550 -5.541 -5.531
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.467 -0.577 -0.688 -0.908 -1.018 -1.129 -1.349 -1.459 -1.617
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.603 0.713 0.847 1.183 1.387 1.613 2.136 2.432 2.752
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -4.359 -4.353 -4.347 -4.336 -4.330 -4.325 -4.313 -4.308 -4.302
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.138 -0.248 -0.358 -0.579 -0.689 -0.799 -1.020 -1.130 -1.287
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.679 0.720 0.784 0.982 1.115 1.272 1.656 1.883 2.133
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -4.420 -4.410 -4.401 -4.381 -4.372 -4.362 -4.343 -4.333 -4.324
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.144 -0.254 -0.365 -0.585 -0.696 -0.806 -1.026 -1.137 -1.294
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.677 0.719 0.784 0.984 1.120 1.278 1.665 1.893 2.144
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -5.595 -5.589 -5.584 -5.572 -5.566 -5.561 -5.549 -5.544 -5.538
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.491 -0.602 -0.712 -0.933 -1.043 -1.153 -1.374 -1.484 -1.641
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.572 0.688 0.826 1.173 1.382 1.613 2.146 2.448 2.773
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H8 N -5.656 -5.646 -5.637 -5.617 -5.608 -5.598 -5.579 -5.569 -5.560
Vy -0.275 -0.249 -0.223 -0.170 -0.144 -0.117 -0.064 -0.038 0.000
Vz -0.498 -0.608 -0.719 -0.939 -1.049 -1.160 -1.380 -1.490 -1.648
Mt 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
My 0.570 0.686 0.826 1.176 1.386 1.619 2.155 2.458 2.784
Mz -0.304 -0.248 -0.199 -0.116 -0.083 -0.055 -0.017 -0.006 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -5.690 -5.685 -5.679 -5.667 -5.662 -5.656 -5.645 -5.639 -5.633
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -1.080 -1.146 -1.213 -1.345 -1.411 -1.477 -1.610 -1.676 -1.770
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.037 0.272 0.521 1.061 1.352 1.656 2.308 2.654 3.015
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -5.751 -5.741 -5.732 -5.713 -5.703 -5.693 -5.674 -5.665 -5.655
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -1.087 -1.153 -1.219 -1.351 -1.418 -1.484 -1.616 -1.682 -1.777
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.035 0.271 0.521 1.064 1.356 1.662 2.316 2.664 3.026
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -6.926 -6.921 -6.915 -6.903 -6.898 -6.892 -6.881 -6.875 -6.869
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -1.434 -1.500 -1.566 -1.699 -1.765 -1.831 -1.963 -2.030 -2.124
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.070 0.240 0.563 1.252 1.618 1.997 2.798 3.219 3.654
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -6.987 -6.978 -6.968 -6.949 -6.939 -6.929 -6.910 -6.901 -6.891
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -1.441 -1.507 -1.573 -1.705 -1.772 -1.838 -1.970 -2.036 -2.131
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.072 0.239 0.564 1.255 1.622 2.003 2.806 3.229 3.666
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -5.719 -5.713 -5.707 -5.696 -5.690 -5.684 -5.673 -5.667 -5.662
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -1.111 -1.177 -1.244 -1.376 -1.442 -1.508 -1.641 -1.707 -1.801
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.004 0.245 0.501 1.053 1.351 1.662 2.326 2.679 3.047
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -5.779 -5.770 -5.760 -5.741 -5.731 -5.722 -5.703 -5.693 -5.683
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -1.118 -1.184 -1.250 -1.383 -1.449 -1.515 -1.647 -1.713 -1.808
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My 0.001 0.244 0.501 1.056 1.355 1.668 2.335 2.689 3.058
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -6.955 -6.949 -6.943 -6.932 -6.926 -6.920 -6.909 -6.903 -6.898
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -1.465 -1.531 -1.597 -1.730 -1.796 -1.862 -1.994 -2.061 -2.155
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.103 0.213 0.543 1.245 1.617 2.003 2.817 3.244 3.686
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H8 N -7.016 -7.006 -6.996 -6.977 -6.967 -6.958 -6.939 -6.929 -6.919
Vy -0.165 -0.149 -0.134 -0.102 -0.086 -0.070 -0.039 -0.023 0.000
Vz -1.472 -1.538 -1.604 -1.736 -1.803 -1.869 -2.001 -2.067 -2.162
Mt 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
My -0.106 0.212 0.543 1.248 1.621 2.009 2.825 3.254 3.698
Mz -0.182 -0.149 -0.119 -0.069 -0.050 -0.033 -0.010 -0.004 -0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -2.026 -2.021 -2.015 -2.003 -1.998 -1.992 -1.981 -1.975 -1.969
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -1.001 -0.955 -0.908 -0.815 -0.769 -0.722 -0.629 -0.583 -0.516
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.509 -0.303 -0.106 0.257 0.424 0.582 0.867 0.995 1.113
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -2.087 -2.078 -2.068 -2.049 -2.039 -2.029 -2.010 -2.001 -1.991
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -1.008 -0.961 -0.915 -0.822 -0.775 -0.729 -0.636 -0.589 -0.523
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.512 -0.304 -0.106 0.260 0.429 0.587 0.875 1.005 1.124
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -3.262 -3.257 -3.251 -3.240 -3.234 -3.228 -3.217 -3.211 -3.205
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -1.355 -1.308 -1.262 -1.169 -1.122 -1.076 -0.983 -0.936 -0.870
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.616 -0.335 -0.064 0.449 0.691 0.923 1.357 1.560 1.752
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9 N -3.323 -3.314 -3.304 -3.285 -3.275 -3.265 -3.246 -3.237 -3.227
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -1.362 -1.315 -1.269 -1.176 -1.129 -1.083 -0.990 -0.943 -0.877
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.619 -0.336 -0.064 0.452 0.695 0.928 1.366 1.569 1.764
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -2.055 -2.049 -2.043 -2.032 -2.026 -2.020 -2.009 -2.003 -1.998
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -1.032 -0.986 -0.939 -0.846 -0.800 -0.753 -0.660 -0.614 -0.547
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.543 -0.330 -0.127 0.250 0.424 0.587 0.886 1.020 1.145
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -2.116 -2.106 -2.096 -2.077 -2.067 -2.058 -2.039 -2.029 -2.019
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -1.039 -0.992 -0.946 -0.853 -0.806 -0.760 -0.667 -0.620 -0.554
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.545 -0.331 -0.127 0.253 0.428 0.593 0.894 1.030 1.156
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -3.291 -3.285 -3.279 -3.268 -3.262 -3.256 -3.245 -3.239 -3.234
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -1.386 -1.339 -1.293 -1.200 -1.154 -1.107 -1.014 -0.968 -0.901
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.650 -0.362 -0.084 0.442 0.690 0.928 1.376 1.585 1.784
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H9 N -3.352 -3.342 -3.332 -3.313 -3.303 -3.294 -3.275 -3.265 -3.255
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -1.393 -1.346 -1.300 -1.207 -1.160 -1.114 -1.021 -0.974 -0.908
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.652 -0.363 -0.084 0.445 0.694 0.934 1.384 1.595 1.795
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -4.827 -4.822 -4.816 -4.805 -4.799 -4.793 -4.782 -4.776 -4.770
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -1.953 -1.906 -1.860 -1.767 -1.720 -1.674 -1.581 -1.534 -1.468
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.880 -0.472 -0.075 0.690 1.058 1.416 2.103 2.431 2.750
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -4.888 -4.879 -4.869 -4.850 -4.840 -4.831 -4.811 -4.802 -4.792
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -1.959 -1.913 -1.866 -1.773 -1.727 -1.680 -1.587 -1.541 -1.475
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.882 -0.474 -0.075 0.693 1.062 1.422 2.111 2.441 2.762
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -6.063 -6.058 -6.052 -6.041 -6.035 -6.029 -6.018 -6.012 -6.006
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -2.307 -2.260 -2.214 -2.121 -2.074 -2.028 -1.935 -1.888 -1.822
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.987 -0.505 -0.033 0.882 1.324 1.757 2.593 2.996 3.390
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -6.124 -6.115 -6.105 -6.086 -6.076 -6.067 -6.047 -6.038 -6.028
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -2.313 -2.267 -2.220 -2.127 -2.081 -2.034 -1.941 -1.895 -1.828
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.989 -0.506 -0.033 0.885 1.329 1.763 2.602 3.006 3.401
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -4.856 -4.850 -4.844 -4.833 -4.827 -4.822 -4.810 -4.804 -4.799
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -1.984 -1.937 -1.891 -1.798 -1.751 -1.705 -1.612 -1.565 -1.499
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.913 -0.499 -0.096 0.683 1.057 1.422 2.122 2.457 2.782
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -4.917 -4.907 -4.897 -4.878 -4.869 -4.859 -4.840 -4.830 -4.820
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -1.990 -1.944 -1.897 -1.804 -1.758 -1.711 -1.618 -1.572 -1.506
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.916 -0.501 -0.095 0.686 1.061 1.427 2.130 2.467 2.793
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -6.092 -6.086 -6.080 -6.069 -6.063 -6.058 -6.046 -6.040 -6.035
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -2.338 -2.291 -2.245 -2.152 -2.105 -2.059 -1.966 -1.919 -1.853
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -1.020 -0.532 -0.053 0.874 1.323 1.763 2.612 3.022 3.422
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H9 N -6.153 -6.143 -6.133 -6.114 -6.105 -6.095 -6.076 -6.066 -6.056
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -2.344 -2.298 -2.251 -2.158 -2.112 -2.065 -1.972 -1.926 -1.859
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -1.023 -0.533 -0.053 0.877 1.328 1.768 2.620 3.032 3.433
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -5.988 -5.983 -5.977 -5.966 -5.960 -5.954 -5.943 -5.937 -5.931
Vy 0.303 0.274 0.245 0.187 0.158 0.129 0.071 0.042 0.000
Vz -2.188 -2.160 -2.132 -2.076 -2.048 -2.021 -1.965 -1.937 -1.897
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.918 -0.459 -0.007 0.881 1.317 1.746 2.587 2.999 3.404
Mz 0.334 0.273 0.218 0.127 0.091 0.061 0.019 0.007 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -6.049 -6.040 -6.030 -6.011 -6.001 -5.992 -5.972 -5.963 -5.953
Vy 0.303 0.274 0.245 0.187 0.158 0.129 0.071 0.042 0.000
Vz -2.195 -2.167 -2.139 -2.083 -2.055 -2.027 -1.971 -1.944 -1.904
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.921 -0.461 -0.006 0.884 1.321 1.752 2.595 3.008 3.416
Mz 0.334 0.273 0.218 0.127 0.091 0.061 0.019 0.007 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -7.224 -7.219 -7.213 -7.202 -7.196 -7.190 -7.179 -7.173 -7.167
Vy 0.303 0.274 0.245 0.187 0.158 0.129 0.071 0.042 0.000
Vz -2.542 -2.514 -2.486 -2.430 -2.402 -2.374 -2.319 -2.291 -2.251
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -1.025 -0.492 0.036 1.073 1.583 2.087 3.077 3.563 4.044
Mz 0.334 0.273 0.218 0.127 0.091 0.061 0.019 0.007 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -7.285 -7.276 -7.266 -7.247 -7.237 -7.228 -7.208 -7.199 -7.189
Vy 0.303 0.274 0.245 0.187 0.158 0.129 0.071 0.042 0.000
Vz -2.548 -2.521 -2.493 -2.437 -2.409 -2.381 -2.325 -2.297 -2.258
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -1.028 -0.493 0.036 1.076 1.587 2.093 3.086 3.573 4.055
Mz 0.334 0.273 0.218 0.127 0.091 0.061 0.019 0.007 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -6.017 -6.011 -6.005 -5.994 -5.988 -5.983 -5.971 -5.965 -5.960
Vy 0.303 0.274 0.245 0.187 0.158 0.129 0.071 0.042 0.000
Vz -2.219 -2.191 -2.163 -2.107 -2.080 -2.052 -1.996 -1.968 -1.928
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.952 -0.486 -0.027 0.874 1.316 1.752 2.606 3.024 3.436
Mz 0.334 0.273 0.218 0.127 0.091 0.061 0.019 0.007 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -6.078 -6.068 -6.058 -6.039 -6.030 -6.020 -6.001 -5.991 -5.981
Vy 0.303 0.274 0.245 0.187 0.158 0.129 0.071 0.042 0.000
Vz -2.226 -2.198 -2.170 -2.114 -2.086 -2.058 -2.002 -1.975 -1.935
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.954 -0.488 -0.027 0.877 1.320 1.757 2.614 3.034 3.447
Mz 0.334 0.273 0.218 0.127 0.091 0.061 0.019 0.007 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -7.253 -7.247 -7.241 -7.230 -7.224 -7.219 -7.207 -7.201 -7.196
Vy 0.303 0.274 0.245 0.187 0.158 0.129 0.071 0.042 0.000
Vz -2.573 -2.545 -2.517 -2.461 -2.433 -2.405 -2.350 -2.322 -2.282
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -1.059 -0.519 0.015 1.066 1.582 2.093 3.096 3.589 4.076
Mz 0.334 0.273 0.218 0.127 0.091 0.061 0.019 0.007 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9 N -7.314 -7.304 -7.294 -7.275 -7.266 -7.256 -7.237 -7.227 -7.217
Vy 0.303 0.274 0.245 0.187 0.158 0.129 0.071 0.042 0.000
Vz -2.579 -2.552 -2.524 -2.468 -2.440 -2.412 -2.356 -2.328 -2.289
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -1.061 -0.520 0.015 1.069 1.586 2.098 3.104 3.599 4.087
Mz 0.334 0.273 0.218 0.127 0.091 0.061 0.019 0.007 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -1.686 -1.681 -1.675 -1.664 -1.658 -1.652 -1.641 -1.635 -1.629
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -0.886 -0.839 -0.793 -0.700 -0.653 -0.607 -0.514 -0.467 -0.401
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.464 -0.282 -0.110 0.205 0.348 0.480 0.717 0.820 0.914
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -1.747 -1.738 -1.728 -1.709 -1.699 -1.689 -1.670 -1.661 -1.651
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -0.892 -0.846 -0.799 -0.706 -0.660 -0.613 -0.520 -0.474 -0.407
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.467 -0.283 -0.110 0.208 0.352 0.486 0.725 0.830 0.925
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -2.922 -2.917 -2.911 -2.900 -2.894 -2.888 -2.877 -2.871 -2.865
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -1.239 -1.193 -1.146 -1.053 -1.007 -0.960 -0.867 -0.821 -0.755
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.571 -0.315 -0.068 0.396 0.614 0.821 1.207 1.385 1.553
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H10 N -2.983 -2.974 -2.964 -2.945 -2.935 -2.926 -2.906 -2.897 -2.887
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -1.246 -1.200 -1.153 -1.060 -1.014 -0.967 -0.874 -0.828 -0.761
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.574 -0.316 -0.068 0.399 0.618 0.827 1.216 1.395 1.565
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -1.715 -1.709 -1.703 -1.692 -1.686 -1.680 -1.669 -1.663 -1.658
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -0.917 -0.870 -0.824 -0.731 -0.684 -0.638 -0.545 -0.498 -0.432
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.498 -0.309 -0.131 0.197 0.347 0.486 0.736 0.846 0.946
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -1.776 -1.766 -1.756 -1.737 -1.727 -1.718 -1.699 -1.689 -1.679
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -0.923 -0.877 -0.830 -0.737 -0.691 -0.644 -0.551 -0.505 -0.438
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.500 -0.310 -0.130 0.200 0.351 0.492 0.744 0.856 0.957
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -2.951 -2.945 -2.939 -2.928 -2.922 -2.917 -2.905 -2.899 -2.894
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -1.270 -1.224 -1.177 -1.084 -1.038 -0.992 -0.899 -0.852 -0.786
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.605 -0.342 -0.088 0.389 0.613 0.827 1.226 1.411 1.585
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H10 N -3.012 -3.002 -2.992 -2.973 -2.963 -2.954 -2.935 -2.925 -2.915
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -1.277 -1.231 -1.184 -1.091 -1.045 -0.998 -0.905 -0.859 -0.792
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.607 -0.343 -0.088 0.392 0.617 0.833 1.234 1.420 1.597
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -4.487 -4.482 -4.476 -4.465 -4.459 -4.453 -4.442 -4.436 -4.430
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -1.837 -1.791 -1.744 -1.651 -1.605 -1.558 -1.465 -1.419 -1.352
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.835 -0.452 -0.079 0.638 0.981 1.315 1.953 2.257 2.551
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -4.548 -4.539 -4.529 -4.510 -4.500 -4.491 -4.471 -4.462 -4.452
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -1.844 -1.797 -1.751 -1.658 -1.611 -1.565 -1.472 -1.425 -1.359
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.837 -0.453 -0.079 0.640 0.985 1.320 1.961 2.267 2.563
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -5.723 -5.718 -5.712 -5.701 -5.695 -5.689 -5.678 -5.672 -5.666
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -2.191 -2.145 -2.098 -2.005 -1.959 -1.912 -1.819 -1.773 -1.706
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.942 -0.484 -0.037 0.829 1.247 1.656 2.443 2.822 3.191
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -5.784 -5.775 -5.765 -5.746 -5.736 -5.727 -5.707 -5.698 -5.688
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -2.198 -2.151 -2.105 -2.012 -1.965 -1.919 -1.826 -1.779 -1.713
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.944 -0.485 -0.036 0.832 1.252 1.661 2.452 2.832 3.202
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -4.516 -4.510 -4.504 -4.493 -4.487 -4.482 -4.470 -4.464 -4.459
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -1.868 -1.822 -1.775 -1.682 -1.636 -1.589 -1.496 -1.450 -1.384
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.868 -0.479 -0.099 0.630 0.980 1.320 1.972 2.282 2.583
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -4.577 -4.567 -4.557 -4.538 -4.529 -4.519 -4.500 -4.490 -4.480
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -1.875 -1.828 -1.782 -1.689 -1.642 -1.596 -1.503 -1.456 -1.390
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.871 -0.480 -0.099 0.633 0.985 1.326 1.980 2.292 2.595
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -5.752 -5.746 -5.740 -5.729 -5.723 -5.718 -5.706 -5.700 -5.695
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -2.222 -2.176 -2.129 -2.036 -1.990 -1.943 -1.850 -1.804 -1.737
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.975 -0.511 -0.057 0.822 1.247 1.661 2.462 2.847 3.223
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H10 N -5.813 -5.803 -5.793 -5.774 -5.765 -5.755 -5.736 -5.726 -5.716
Vy 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vz -2.229 -2.182 -2.136 -2.043 -1.996 -1.950 -1.857 -1.810 -1.744
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.978 -0.513 -0.057 0.825 1.251 1.667 2.470 2.857 3.234
Mz 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -5.784 -5.779 -5.773 -5.762 -5.756 -5.750 -5.739 -5.733 -5.727
Vy 0.303 0.274 0.245 0.187 0.158 0.129 0.071 0.042 0.000
Vz -2.119 -2.091 -2.063 -2.007 -1.979 -1.951 -1.895 -1.868 -1.828
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.891 -0.447 -0.009 0.850 1.271 1.685 2.497 2.894 3.285
Mz 0.334 0.273 0.218 0.127 0.091 0.061 0.019 0.007 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -5.845 -5.836 -5.826 -5.807 -5.797 -5.788 -5.768 -5.759 -5.749
Vy 0.303 0.274 0.245 0.187 0.158 0.129 0.071 0.042 0.000
Vz -2.125 -2.097 -2.069 -2.014 -1.986 -1.958 -1.902 -1.874 -1.834
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.894 -0.448 -0.009 0.853 1.275 1.691 2.505 2.904 3.296
Mz 0.334 0.273 0.218 0.127 0.091 0.061 0.019 0.007 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -7.020 -7.015 -7.009 -6.998 -6.992 -6.986 -6.975 -6.969 -6.963
Vy 0.303 0.274 0.245 0.187 0.158 0.129 0.071 0.042 0.000
Vz -2.473 -2.445 -2.417 -2.361 -2.333 -2.305 -2.249 -2.221 -2.182
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.998 -0.479 0.033 1.042 1.537 2.026 2.987 3.459 3.925
Mz 0.334 0.273 0.218 0.127 0.091 0.061 0.019 0.007 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -7.081 -7.072 -7.062 -7.043 -7.033 -7.024 -7.004 -6.995 -6.985
Vy 0.303 0.274 0.245 0.187 0.158 0.129 0.071 0.042 0.000
Vz -2.479 -2.451 -2.423 -2.368 -2.340 -2.312 -2.256 -2.228 -2.188
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -1.001 -0.481 0.034 1.045 1.541 2.032 2.996 3.469 3.936
Mz 0.334 0.273 0.218 0.127 0.091 0.061 0.019 0.007 0.001
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -5.813 -5.807 -5.801 -5.790 -5.784 -5.779 -5.767 -5.761 -5.756
Vy 0.303 0.274 0.245 0.187 0.158 0.129 0.071 0.042 0.000
Vz -2.150 -2.122 -2.094 -2.038 -2.010 -1.982 -1.927 -1.899 -1.859
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.925 -0.474 -0.029 0.843 1.270 1.691 2.516 2.919 3.317
Mz 0.334 0.273 0.218 0.127 0.091 0.061 0.019 0.007 0.001
1.35·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -5.874 -5.864 -5.854 -5.835 -5.826 -5.816 -5.797 -5.787 -5.777
Vy 0.303 0.274 0.245 0.187 0.158 0.129 0.071 0.042 0.000
Vz -2.156 -2.128 -2.101 -2.045 -2.017 -1.989 -1.933 -1.905 -1.865
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Esfuerzos en barras, por combinación
Barra
Combinación
Esfuerzo
Posiciones en la barra
Tipo Descripción 0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -0.927 -0.475 -0.029 0.846 1.274 1.697 2.524 2.929 3.328
Mz 0.334 0.273 0.218 0.127 0.091 0.061 0.019 0.007 0.001
0.8·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -7.049 -7.043 -7.037 -7.026 -7.020 -7.015 -7.003 -6.997 -6.992
Vy 0.303 0.274 0.245 0.187 0.158 0.129 0.071 0.042 0.000
Vz -2.504 -2.476 -2.448 -2.392 -2.364 -2.336 -2.280 -2.252 -2.213
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -1.032 -0.506 0.013 1.034 1.536 2.032 3.006 3.484 3.956
Mz 0.334 0.273 0.218 0.127 0.091 0.061 0.019 0.007 0.001
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10 N -7.110 -7.100 -7.090 -7.071 -7.062 -7.052 -7.033 -7.023 -7.013
Vy 0.303 0.274 0.245 0.187 0.158 0.129 0.071 0.042 0.000
Vz -2.510 -2.482 -2.454 -2.399 -2.371 -2.343 -2.287 -2.259 -2.219
Mt -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
My -1.034 -0.508 0.013 1.037 1.540 2.038 3.014 3.494 3.968
Mz 0.334 0.273 0.218 0.127 0.091 0.061 0.019 0.007 0.001
2.3.2.1.3.- Envolventes
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.400 m 0.800 m 1.200 m 1.600 m 2.000 m 2.400 m 2.800 m 3.200 m
N1/N2 Acero laminado Nmín -5.900 -5.877 -5.854 -5.831 -5.808 -5.785 -5.762 -5.739 -5.716
Nmáx -0.080 -0.067 -0.053 -0.039 -0.026 -0.012 0.002 0.015 0.029
Vymín -1.709 -1.502 -1.294 -1.087 -0.880 -0.673 -0.465 -0.258 -0.001
Vymáx 0.756 0.665 0.573 0.481 0.389 0.298 0.206 0.114 0.001
Vzmín -0.744 -0.535 -0.326 -0.217 -0.204 -0.192 -0.179 -0.167 -0.230
Vzmáx 2.789 2.676 2.562 2.495 2.500 2.505 2.510 2.514 2.582
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Mymín -0.535 -0.435 -0.341 -0.346 -1.192 -2.129 -3.044 -4.000 -5.007
Mymáx 2.998 2.000 1.026 0.240 0.005 -0.074 -0.014 0.055 0.119
Mzmín -2.818 -2.176 -1.616 -1.140 -0.747 -0.436 -0.209 -0.064 -0.002
Mzmáx 1.247 0.963 0.715 0.505 0.330 0.193 0.092 0.028 0.001
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.080 m 0.081 m 0.082 m 0.298 m 0.515 m 0.733 m 0.950 m
N2/N3 Acero laminado Nmín -2.582 -2.582 -2.582 -2.582 -2.582 -2.582 -2.582
Nmáx 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230 0.230
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -5.710 -5.707 -5.249 -4.675 -4.107 -3.543 -2.979
Vzmáx 0.032 0.032 0.210 0.181 0.151 0.122 0.092
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -4.581 -4.575 -4.570 -3.503 -2.549 -1.717 -1.008
Mymáx 0.337 0.337 0.337 0.294 0.258 0.229 0.205
Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
N4/N3 Acero laminado Nmín -3.862 -3.372 -3.127 -2.636 -2.391 -1.901 -1.656 -1.223 -1.028
Nmáx 0.301 0.318 0.326 0.342 0.350 0.366 0.374 0.391 0.399
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -1.636 -0.765 -0.336 -0.122 -0.125 -0.129 -0.132 -0.137 -0.139
Vzmáx -0.004 0.037 0.120 0.701 1.146 2.036 2.482 3.372 3.817
Mtmín 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mtmáx 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mymín -0.073 -0.032 -0.012 0.029 0.051 0.074 0.043 -0.394 -1.008
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Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.373 m 0.560 m 0.933 m 1.119 m 1.493 m 1.679 m 2.052 m 2.239 m
Mymáx 1.558 1.961 2.040 1.948 1.787 1.261 0.876 0.180 0.205
Mzmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Mzmáx 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.172 m 0.343 m 0.515 m 0.687 m 0.858 m 1.028 m 1.029 m 1.030 m
N4/N5 Acero laminado Nmín -2.569 -2.569 -2.569 -2.569 -2.569 -2.569 -2.569 -2.569 -2.569
Nmáx 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264 0.264
Vymín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Vymáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Vzmín -0.145 -0.065 0.014 0.094 0.174 0.253 0.332 0.333 0.366
Vzmáx 3.306 3.923 4.540 5.157 5.774 6.391 7.000 7.004 7.259
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Mymín -0.073 -0.141 -0.221 -0.775 -1.713 -2.757 -3.893 -3.900 -3.907
Mymáx 1.558 0.996 0.432 0.208 0.180 0.143 0.094 0.093 0.093
Mzmín -0.002 -0.002 -0.002 -0.002 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003 -0.003
Mzmáx 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
Envolventes de los esfuerzos en barras
Barra Tipo de combinación Esfuerzo
Posiciones en la barra
0.000 m 0.211 m 0.422 m 0.844 m 1.055 m 1.266 m 1.688 m 1.899 m 2.110 m
N6/N5 Acero laminado Nmín -7.360 -7.350 -7.340 -7.321 -7.311 -7.302 -7.283 -7.273 -7.263
Nmáx -0.425 -0.419 -0.414 -0.402 -0.396 -0.391 -0.379 -0.374 -0.368
Vymín -1.141 -1.032 -0.923 -0.704 -0.595 -0.485 -0.266 -0.157 -0.001
Vymáx 0.505 0.457 0.408 0.312 0.263 0.215 0.118 0.070 0.001
Vzmín -2.836 -2.776 -2.716 -2.597 -2.556 -2.558 -2.563 -2.566 -2.569
Vzmáx 0.845 0.735 0.625 0.404 0.300 0.293 0.280 0.274 0.264
Mtmín -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001
Mtmáx 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003
Mymín -1.767 -1.193 -0.714 -0.234 -0.025 0.157 0.071 0.012 -0.045
Mymáx 1.083 0.917 0.847 1.262 1.631 2.098 3.104 3.634 4.176
Mzmín -1.258 -1.029 -0.823 -0.479 -0.342 -0.229 -0.070 -0.025 -0.004
Mzmáx 0.557 0.455 0.364 0.212 0.152 0.101 0.031 0.011 0.002
2.3.2.2.- Resistencia
Referencias:
N: Esfuerzo axil (t)
Vy: Esfuerzo cortante según el eje local Y de la barra. (t)
Vz: Esfuerzo cortante según el eje local Z de la barra. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento flector en el plano 'XZ' (giro de la sección respecto al eje local 'Y' de la barra). (t·m)
Mz: Momento flector en el plano 'XY' (giro de la sección respecto al eje local 'Z' de la barra). (t·m)
Los esfuerzos indicados son los correspondientes a la combinación pésima, es decir, aquella que
demanda la máxima resistencia de la sección.
Origen de los esfuerzos pésimos:
G: Sólo gravitatorias
GV: Gravitatorias + viento
GS: Gravitatorias + sismo
GVS: Gravitatorias + viento + sismo
η: Aprovechamiento de la resistencia. La barra cumple con las condiciones de resistencia de la norma si
se cumple que η ≤ 100 %.
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Comprobación de resistencia
Barra
η
(%)
Posición
(m)
Esfuerzos pésimos
Origen EstadoN
(t)
Vy
(t)
Vz
(t)
Mt
(t·m)
My
(t·m)
Mz
(t·m)
N1/N2 94.31 0.000 -4.002 -1.709 2.693 0.002 2.784 -2.818 GV Cumple
N2/N3 80.92 0.080 -2.489 0.000 -5.603 0.000 -4.581 0.000 GV Cumple
N4/N3 94.56 0.560 -2.709 0.000 -0.199 0.000 2.040 0.000 GV Cumple
N4/N5 92.24 1.030 -2.569 0.000 7.259 0.000 -3.907 0.000 GV Cumple
N6/N5 70.73 0.000 -5.087 -1.141 -2.771 0.003 -1.767 -1.258 GV Cumple
2.3.2.3.- Flechas
Referencias:
Pos.: Valor de la coordenada sobre el eje 'X' local del grupo de flecha en el punto donde se produce
el valor pésimo de la flecha.
L.: Distancia entre dos puntos de corte consecutivos de la deformada con la recta que une los nudos
extremos del grupo de flecha.
Flechas
Grupo
Flecha máxima absoluta xy
Flecha máxima relativa xy
Flecha máxima absoluta xz
Flecha máxima relativa xz
Flecha activa absoluta xy
Flecha activa relativa xy
Flecha activa absoluta xz
Flecha activa relativa xz
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
Pos.
(m)
Flecha
(mm)
N1/N2
1.200 4.11 2.200 2.44 1.200 5.93 2.200 1.84
1.200 L/778.9 2.200 L/(>1000) 1.200 L/778.9 2.200 L/(>1000)
N2/N3
0.435 0.00 0.435 0.40 0.435 0.00 0.435 0.36
0.435 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.435 L/(>1000) 0.435 L/(>1000)
N4/N3
0.933 0.05 0.933 6.11 0.933 0.07 0.933 4.74
0.933 L/(>1000) 0.933 L/366.5 0.933 L/(>1000) 0.933 L/472.3
N4/N5
0.515 0.01 0.687 0.31 0.515 0.01 0.687 0.32
0.515 L/(>1000) 0.687 L/(>1000) 0.515 L/(>1000) 0.687 L/(>1000)
N6/N5
0.844 1.31 1.266 2.07 0.844 1.88 1.055 1.68
0.844 L/(>1000) 1.266 L/(>1000) 0.844 L/(>1000) 1.055 L/(>1000)
2.3.2.4.- Comprobaciones E.L.U. (Completo)
Barra N1/N2
Perfil: HE 160 B
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N1 N2 3.300 54.30 2492.00 889.20 31.24
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 0.00 0.70 0.00 0.00
LK 0.000 2.310 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO HASTIALA Fecha: 27/06/18
Página 121
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor
2.0.
y
cr
A f
N
⋅
=λ
 
 λ : 0.39
 
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 54.30 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 986.675 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 986.675 t
pi ⋅ ⋅
=
2
y
2
ky
E I
Lcr,y
N
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : ∞
pi ⋅ ⋅
=
2
z
2
kz
E I
Lcr,z
N
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ∞
 pi ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 
 
2
w
t2 2
0 kt
1 E I
G I
i Lcr,T
N
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Y.  Iy : 2492.00 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 889.20 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 31.24 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 47940.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Y.  Lky : 2.310 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Z.  Lkz : 0.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al
centro de torsión.  i0 : 7.89 cm
( )= + + + 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y
Z.
 iy : 6.77 cm
 iz : 4.05 cm
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y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en
la dirección de los ejes principales Y y Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
≤ w
yf fc,ef
E A
k
f A
w
w
h
t
 
 16.75 ≤ 164.47
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 134.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 8.00 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 10.72 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 20.80 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
=yf yf f
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
Se debe satisfacer:
t,Ed
t,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 3.198 m del nudo N1, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3.
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.029 t
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:
= ⋅ ydA ft,RdN  Nt,Rd : 144.969 t
Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 54.30 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
c,Ed
c,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.041
 
c,Ed
b,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.044
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 5.900 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
ydA f= ⋅c,RdN  Nc,Rd : 144.969 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 54.30 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada
por:
ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  Nb,Rd : 134.666 t
Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 54.30 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.
( )2
1
1= ≤
Φ Φ − λ2
χ
+  χy : 0.93
Siendo:
( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    φy : 0.61
α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.34
λ: Esbeltez reducida.
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ycr
A f
N
⋅
=λ  λy : 0.39
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 986.675 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión
respecto al eje Y.  Ncr,y : 986.675 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión
respecto al eje Z.  Ncr,z : ∞
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ∞
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.530
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 3.200 m del nudo N1, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3.
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 0.119 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 3.200 m del nudo N1, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6.
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 5.007 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
pl,y ydW f= ⋅c,RdM  Mc,Rd : 9.451 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de
una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 354.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
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Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.621
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9.
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 1.247 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 2.818 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
pl,z ydW f= ⋅c,RdM  Mc,Rd : 4.539 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de
una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,z : 170.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.103
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 2.789 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
= ⋅
yd
V
f
A
3
c,RdV  Vc,Rd : 27.190 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 17.64 cm²
wh t= ⋅VA
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 160.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 8.00 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
70< ⋅ ε
w
d
t  13.00
< 64.71
Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 13.00
w
d
t
=wλ
λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 64.71
70= ⋅ ελmax
ε: Factor de reducción.  ε : 0.92
=
ref
y
f
f
ε
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.025
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N1, para la
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.709 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
= ⋅
yd
V
f
A
3
c,RdV  Vc,Rd : 67.174 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 43.58 cm²
wA d t= − ⋅VA
Siendo:
A: Área de la sección bruta.  A : 54.30 cm²
d: Altura del alma.  d : 134.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 8.00 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
≤
2
c,Rd
Ed
V
V  2.789 t ≤ 13.595 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 2.789 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 27.190 t
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
≤
2
c,Rd
Ed
V
V  1.709 t ≤ 33.587 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.709 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 67.174 t
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
y,Edc,Ed z,Ed
pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z
MN M
1
N M M
= + + ≤η
 
 η : 0.943
 
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z
y yd LT pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
⋅ ⋅
= + ⋅ + α ⋅ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅
η
 
 η : 0.699
 
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y y z
z yd pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
⋅ ⋅
= + α ⋅ ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
η
 
 η : 0.826
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N1,
para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H5.
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 4.002 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed
+ : 2.784 t·m
 Mz,Ed
- : 2.818 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 144.969 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 9.451 t·m
 Mpl,Rd,z : 4.539 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 54.30 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
 Wpl,y : 354.00 cm³
 Wpl,z : 170.00 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
ky, kz: Coeficientes de interacción.
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( ) c,Edy
y c,Rd
N
1 0.2
N
= + λ − ⋅
χ ⋅y
k  ky : 1.01
( ) c,Edz
z c,Rd
N
1 2 0.6
N
= + ⋅ λ − ⋅
χ ⋅z
k  kz : 1.00
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y
Z, respectivamente.
 χy : 0.93
 χz : 1.00
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
 λy : 0.39
 λz : 0.00
αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.  αy : 0.60
 αz : 0.60
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H5.
c,Rd,zV
2
≤Ed,zV  2.789 t ≤ 13.589 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 2.789 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 27.178 t
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Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
Se debe satisfacer:
= ≤T,Ed
T,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.004
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.002 t·m
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:
= ⋅ ⋅T yd
1
W f
3
T,RdM  MT,Rd : 0.370 t·m
Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 24.03 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
pl,T,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.092
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N1,
para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 2.510 t
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:
T,Ed
pl,Rd
yd
1 V
1.25 f 3
τ
= − ⋅
⋅
pl,T,RdV  Vpl,T,Rd : 27.178 t
Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 27.190 t
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  τT,Ed : 1.71 kp/cm²
=
T,Ed
t
M
W
τT,Ed
Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 24.03 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
pl,T,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.007
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N1,
para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.454 t
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:
T,Ed
pl,Rd
yd
1 V
1.25 f 3
τ
= − ⋅
⋅
pl,T,RdV  Vpl,T,Rd : 67.144 t
Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 67.174 t
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  τT,Ed : 1.71 kp/cm²
=
T,Ed
t
M
W
τT,Ed
Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 24.03 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Barra N2/N3
Perfil: IPE 200
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N2 N3 0.950 28.50 1943.00 142.00 6.98
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 0.950 0.950 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor
2.0.
y
cr
A f
N
⋅
=λ
 
 λ : 0.49
 
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 28.50 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 332.423 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 4548.578 t
pi ⋅ ⋅
=
2
y
2
ky
E I
Lcr,y
N
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 332.423 t
pi ⋅ ⋅
=
2
z
2
kz
E I
Lcr,z
N
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ∞
 pi ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 
 
2
w
t2 2
0 kt
1 E I
G I
i Lcr,T
N
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Y.  Iy : 1943.00 cm4
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Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 142.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 6.98 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 13000.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Y.  Lky : 0.950 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Z.  Lkz : 0.950 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al
centro de torsión.  i0 : 8.55 cm
( )= + + + 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y
Z.
 iy : 8.26 cm
 iz : 2.23 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en
la dirección de los ejes principales Y y Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
≤ w
yf fc,ef
E A
k
f A
w
w
h
t
 
 32.68 ≤ 251.55
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 183.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 5.60 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 10.25 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 8.50 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
=yf yf f
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
Se debe satisfacer:
t,Ed
t,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.003
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7.
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.230 t
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:
= ⋅ ydA ft,RdN  Nt,Rd : 76.089 t
Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 28.50 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
c,Ed
c,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.034
 
c,Ed
b,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.038
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 2.582 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
ydA f= ⋅c,RdN  Nc,Rd : 76.089 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 28.50 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
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La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:
ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  Nb,Rd : 67.606 t
Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 28.50 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.
( )2
1
1= ≤
Φ Φ − λ2
χ
+
 χy : 1.00
 χz : 0.89
Siendo:
( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    φy : 0.50 φz : 0.67
α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.21
 αz : 0.34
λ: Esbeltez reducida.
y
cr
A f
N
⋅
=λ  λy : 0.13
 λz : 0.49
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 332.423 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 4548.578 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 332.423 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ∞
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.776
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.080 m del nudo N2, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Qharm+1.35·Qmark+1.5·H3.
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 0.337 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.080 m del nudo N2, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6.
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 4.581 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
pl,y ydW f= ⋅c,RdM  Mc,Rd : 5.900 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de
una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 221.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
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Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.001
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.080 m del nudo N2, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 0.001 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.080 m del nudo N2, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9.
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 0.001 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
pl,z ydW f= ⋅c,RdM  Mc,Rd : 1.191 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de
una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,z : 44.60 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.264
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.080 m del nudo N2, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 5.710 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
= ⋅
yd
V
f
A
3
c,RdV  Vc,Rd : 21.604 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 14.02 cm²
wh t= ⋅VA
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 200.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 5.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
70< ⋅ ε
w
d
t  28.39
< 64.71
Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 28.39
w
d
t
=wλ
λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 64.71
70= ⋅ ελmax
ε: Factor de reducción.  ε : 0.92
=
ref
y
f
f
ε
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
V
1
V
η
 
 η < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.001 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
= ⋅
yd
V
f
A
3
c,RdV  Vc,Rd : 28.134 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 18.25 cm²
wA d t= − ⋅VA
Siendo:
A: Área de la sección bruta.  A : 28.50 cm²
d: Altura del alma.  d : 183.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 5.60 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
≤
2
c,Rd
Ed
V
V  5.710 t ≤ 10.802 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 5.710 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 21.604 t
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
≤
2
c,Rd
Ed
V
V  0.001 t ≤ 14.067 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.001 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 28.134 t
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
y,Edc,Ed z,Ed
pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z
MN M
1
N M M
= + + ≤η
 
 η : 0.809
 
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z
y yd LT pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
⋅ ⋅
= + ⋅ + α ⋅ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅
η
 
 η : 0.809
 
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y y z
z yd pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
⋅ ⋅
= + α ⋅ ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
η
 
 η : 0.503
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 0.080 m del nudo N2, para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6.
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 2.489 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed
- : 4.581 t·m
 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 76.089 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 5.900 t·m
 Mpl,Rd,z : 1.191 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 28.50 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
 Wpl,y : 221.00 cm³
 Wpl,z : 44.60 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
ky, kz: Coeficientes de interacción.
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( ) c,Edy
y c,Rd
N
1 0.2
N
= + λ − ⋅
χ ⋅y
k  ky : 1.00
( ) c,Edz
z c,Rd
N
1 2 0.6
N
= + ⋅ λ − ⋅
χ ⋅z
k  kz : 1.01
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y
Z, respectivamente.
 χy : 1.00
 χz : 0.89
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
 λy : 0.13
 λz : 0.49
αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.  αy : 0.60
 αz : 0.60
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9.
c,Rd,zV
2
≤Ed,zV  5.710 t ≤ 10.802 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 5.710 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 21.604 t
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Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
Se debe satisfacer:
= ≤T,Ed
T,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.002
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:
= ⋅ ⋅T yd
1
W f
3
T,RdM  MT,Rd : 0.127 t·m
Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 8.21 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
pl,T,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.238
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 0.080 m del nudo N2, para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 5.133 t
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:
T,Ed
pl,Rd
yd
1 V
1.25 f 3
τ
= − ⋅
⋅
pl,T,RdV  Vpl,T,Rd : 21.595 t
Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 21.604 t
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  τT,Ed : 1.66 kp/cm²
=
T,Ed
t
M
W
τT,Ed
Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 8.21 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
pl,T,Rd
V
1
V
η
 
 η < 0.001
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H7.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.001 t
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:
T,Ed
pl,Rd
yd
1 V
1.25 f 3
τ
= − ⋅
⋅
pl,T,RdV  Vpl,T,Rd : 28.121 t
Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 28.134 t
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  τT,Ed : 1.66 kp/cm²
=
T,Ed
t
M
W
τT,Ed
Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 8.21 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Barra N4/N3
Perfil: IPE 140
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N4 N3 2.239 16.40 541.00 44.90 2.45
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 2.239 2.239 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor
2.0.
y
cr
A f
N
⋅
=λ
 
 λ : 1.56
 
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 16.40 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 18.925 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 228.030 t
pi ⋅ ⋅
=
2
y
2
ky
E I
Lcr,y
N
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 18.925 t
pi ⋅ ⋅
=
2
z
2
kz
E I
Lcr,z
N
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ∞
 pi ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 
 
2
w
t2 2
0 kt
1 E I
G I
i Lcr,T
N
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Y.  Iy : 541.00 cm4
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Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 44.90 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 2.45 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 1980.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al
eje Y.  Lky : 2.239 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al
eje Z.  Lkz : 2.239 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al
centro de torsión.  i0 : 5.98 cm
( )= + + + 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y
Z.
 iy : 5.74 cm
 iz : 1.65 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en
la dirección de los ejes principales Y y Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
≤ w
yf fc,ef
E A
k
f A
w
w
h
t
 
 26.85 ≤ 248.60
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 126.20 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 4.70 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 5.93 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 5.04 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
=yf yf f
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
Se debe satisfacer:
t,Ed
t,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.009
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N3, para la
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7.
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.399 t
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:
= ⋅ ydA ft,RdN  Nt,Rd : 43.784 t
Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 16.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
c,Ed
c,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.088
 
c,Ed
b,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.274
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N4, para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 3.862 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
ydA f= ⋅c,RdN  Nc,Rd : 43.784 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 16.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
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La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada
por:
ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  Nb,Rd : 14.078 t
Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 16.40 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.
( )2
1
1= ≤
Φ Φ − λ2
χ
+
 χy : 0.94
 χz : 0.32
Siendo:
( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    φy : 0.63 φz : 1.95
α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.21
 αz : 0.34
λ: Esbeltez reducida.
y
cr
A f
N
⋅
=λ  λy : 0.45
 λz : 1.56
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 18.925 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión
respecto al eje Y.  Ncr,y : 228.030 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión
respecto al eje Z.  Ncr,z : 18.925 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ∞
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.865
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.560 m del nudo N4, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6.
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 2.040 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 0.560 m del nudo N4, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H3.
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 0.012 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
pl,y ydW f= ⋅c,RdM  Mc,Rd : 2.357 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de
una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 88.30 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
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Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.004
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N4, para la
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 0.002 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N4, para la
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9.
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 0.001 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
pl,z ydW f= ⋅c,RdM  Mc,Rd : 0.515 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de
una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,z : 19.30 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.325
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N3, para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+0.8·Qmark+1.5·C5+0.9·H6.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 3.817 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
= ⋅
yd
V
f
A
3
c,RdV  Vc,Rd : 11.740 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 7.62 cm²
wh t= ⋅VA
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 140.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 4.70 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
70< ⋅ ε
w
d
t  23.87
< 64.71
Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 23.87
w
d
t
=wλ
λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 64.71
70= ⋅ ελmax
ε: Factor de reducción.  ε : 0.92
=
ref
y
f
f
ε
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO HASTIALA Fecha: 27/06/18
Página 153
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
V
1
V
η
 
 η < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.001 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
= ⋅
yd
V
f
A
3
c,RdV  Vc,Rd : 16.136 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 10.47 cm²
wA d t= − ⋅VA
Siendo:
A: Área de la sección bruta.  A : 16.40 cm²
d: Altura del alma.  d : 126.20 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 4.70 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
≤
2
c,Rd
Ed
V
V  1.636 t ≤ 5.870 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.636 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 11.740 t
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
≤
2
c,Rd
Ed
V
V  0.001 t ≤ 8.068 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N4, para
la combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.001 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 16.136 t
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
y,Edc,Ed z,Ed
pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z
MN M
1
N M M
= + + ≤η
 
 η : 0.928
 
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z
y yd LT pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
⋅ ⋅
= + ⋅ + α ⋅ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅
η
 
 η : 0.946
 
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y y z
z yd pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
⋅ ⋅
= + α ⋅ ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
η
 
 η : 0.721
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 0.560 m del nudo N4, para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H6.
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 2.709 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed
+ : 2.040 t·m
 Mz,Ed
+ : 0.000 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 43.784 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 2.357 t·m
 Mpl,Rd,z : 0.515 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 16.40 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
 Wpl,y : 88.30 cm³
 Wpl,z : 19.30 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
ky, kz: Coeficientes de interacción.
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( ) c,Edy
y c,Rd
N
1 0.2
N
= + λ − ⋅
χ ⋅y
k  ky : 1.02
( ) c,Edz
z c,Rd
N
1 2 0.6
N
= + ⋅ λ − ⋅
χ ⋅z
k  kz : 1.27
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y
Z, respectivamente.
 χy : 0.94
 χz : 0.32
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
 λy : 0.45
 λz : 1.56
αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.  αy : 0.60
 αz : 0.60
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50%
del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H9.
c,Rd,zV
2
≤Ed,zV  1.636 t ≤ 5.865 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 1.636 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 11.730 t
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Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
Se debe satisfacer:
= ≤T,Ed
T,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.008
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:
= ⋅ ⋅T yd
1
W f
3
T,RdM  MT,Rd : 0.055 t·m
Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 3.55 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
pl,T,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.296
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N3,
para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 3.476 t
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:
T,Ed
pl,Rd
yd
1 V
1.25 f 3
τ
= − ⋅
⋅
pl,T,RdV  Vpl,T,Rd : 11.730 t
Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 11.740 t
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  τT,Ed : 3.13 kp/cm²
=
T,Ed
t
M
W
τT,Ed
Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 3.55 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
pl,T,Rd
V
1
V
η
 
 η < 0.001
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.000 t
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:
T,Ed
pl,Rd
yd
1 V
1.25 f 3
τ
= − ⋅
⋅
pl,T,RdV  Vpl,T,Rd : 16.123 t
Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 16.136 t
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  τT,Ed : 3.13 kp/cm²
=
T,Ed
t
M
W
τT,Ed
Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 3.55 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Barra N4/N5
Perfil: IPE 180
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N4 N5 1.100 23.90 1317.00 101.00 4.79
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 1.00 1.00 0.00 0.00
LK 1.100 1.100 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor
2.0.
y
cr
A f
N
⋅
=λ
 
 λ : 0.62
 
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 23.90 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 176.354 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 2299.590 t
pi ⋅ ⋅
=
2
y
2
ky
E I
Lcr,y
N
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 176.354 t
pi ⋅ ⋅
=
2
z
2
kz
E I
Lcr,z
N
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ∞
 pi ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 
 
2
w
t2 2
0 kt
1 E I
G I
i Lcr,T
N
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Y.  Iy : 1317.00 cm4
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Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 101.00 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 4.79 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 7430.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Y.  Lky : 1.100 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Z.  Lkz : 1.100 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al
centro de torsión.  i0 : 7.70 cm
( )= + + + 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y
Z.
 iy : 7.42 cm
 iz : 2.06 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en
la dirección de los ejes principales Y y Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
≤ w
yf fc,ef
E A
k
f A
w
w
h
t
 
 30.94 ≤ 250.32
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 164.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 5.30 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 8.69 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 7.28 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
=yf yf f
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
Se debe satisfacer:
t,Ed
t,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.004
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7.
Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo.  Nt,Ed : 0.264 t
La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:
= ⋅ ydA ft,RdN  Nt,Rd : 63.808 t
Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra.  A : 23.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
c,Ed
c,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.040
 
c,Ed
b,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.049
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 2.569 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
ydA f= ⋅c,RdN  Nc,Rd : 63.808 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 23.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
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La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:
ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  Nb,Rd : 52.881 t
Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 23.90 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.
( )2
1
1= ≤
Φ Φ − λ2
χ
+
 χy : 1.00
 χz : 0.83
Siendo:
( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    φy : 0.51 φz : 0.76
α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.21
 αz : 0.34
λ: Esbeltez reducida.
y
cr
A f
N
⋅
=λ  λy : 0.17
 λz : 0.62
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 176.354 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 2299.590 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : 176.354 t
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ∞
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.882
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 1.030 m del nudo N4, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7.
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 0.093 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 1.030 m del nudo N4, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4.
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 3.907 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
pl,y ydW f= ⋅c,RdM  Mc,Rd : 4.432 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de
una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 166.00 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
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Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.003
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 1.030 m del nudo N4, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9.
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 0.001 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 1.030 m del nudo N4, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 0.003 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
pl,z ydW f= ⋅c,RdM  Mc,Rd : 0.924 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de
una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,z : 34.60 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.420
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 1.030 m del nudo N4, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 7.259 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
= ⋅
yd
V
f
A
3
c,RdV  Vc,Rd : 17.270 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 11.20 cm²
wh t= ⋅VA
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 180.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 5.30 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
70< ⋅ ε
w
d
t  27.55
< 64.71
Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 27.55
w
d
t
=wλ
λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 64.71
70= ⋅ ελmax
ε: Factor de reducción.  ε : 0.92
=
ref
y
f
f
ε
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Listados
ALDAGELEN EGITURA. PORTIKO HASTIALA Fecha: 27/06/18
Página 166
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
V
1
V
η
 
 η < 0.001
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.001 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
= ⋅
yd
V
f
A
3
c,RdV  Vc,Rd : 23.442 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 15.21 cm²
wA d t= − ⋅VA
Siendo:
A: Área de la sección bruta.  A : 23.90 cm²
d: Altura del alma.  d : 164.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 5.30 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
≤
2
c,Rd
Ed
V
V  3.306 t ≤ 8.635 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 3.306 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 17.270 t
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
≤
2
c,Rd
Ed
V
V  0.001 t ≤ 11.721 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.001 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 23.442 t
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
y,Edc,Ed z,Ed
pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z
MN M
1
N M M
= + + ≤η
 
 η : 0.922
 
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z
y yd LT pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
⋅ ⋅
= + ⋅ + α ⋅ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅
η
 
 η : 0.922
 
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y y z
z yd pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
⋅ ⋅
= + α ⋅ ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
η
 
 η : 0.578
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 1.030 m del nudo N4, para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4.
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 2.569 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed
- : 3.907 t·m
 Mz,Ed
- : 0.000 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 63.808 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 4.432 t·m
 Mpl,Rd,z : 0.924 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 23.90 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
 Wpl,y : 166.00 cm³
 Wpl,z : 34.60 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
ky, kz: Coeficientes de interacción.
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( ) c,Edy
y c,Rd
N
1 0.2
N
= + λ − ⋅
χ ⋅y
k  ky : 1.00
( ) c,Edz
z c,Rd
N
1 2 0.6
N
= + ⋅ λ − ⋅
χ ⋅z
k  kz : 1.03
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y
Z, respectivamente.
 χy : 1.00
 χz : 0.83
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
 λy : 0.17
 λz : 0.62
αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.  αy : 0.60
 αz : 0.60
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el 50%
del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4.
c,Rd,zV
2
≤Ed,zV  3.306 t ≤ 8.620 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 3.306 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 17.240 t
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Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
Se debe satisfacer:
= ≤T,Ed
T,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.016
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.001 t·m
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:
= ⋅ ⋅T yd
1
W f
3
T,RdM  MT,Rd : 0.092 t·m
Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 5.99 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
pl,T,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.407
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en un punto
situado a una distancia de 1.030 m del nudo N4, para la combinación de
acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 7.009 t
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:
T,Ed
pl,Rd
yd
1 V
1.25 f 3
τ
= − ⋅
⋅
pl,T,RdV  Vpl,T,Rd : 17.240 t
Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 17.270 t
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  τT,Ed : 6.62 kp/cm²
=
T,Ed
t
M
W
τT,Ed
Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 5.99 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
pl,T,Rd
V
1
V
η
 
 η < 0.001
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.000 t
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.000 t·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:
T,Ed
pl,Rd
yd
1 V
1.25 f 3
τ
= − ⋅
⋅
pl,T,RdV  Vpl,T,Rd : 23.401 t
Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 23.442 t
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  τT,Ed : 6.62 kp/cm²
=
T,Ed
t
M
W
τT,Ed
Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 5.99 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Barra N6/N5
Perfil: HE 140 B
Material: Acero (S275)
Y
Z
Nudos
Longitud
(m)
Características mecánicas
Inicial Final Área
(cm²)
Iy
(1)
(cm4)
Iz
(1)
(cm4)
It
(2)
(cm4)
N6 N5 2.200 43.00 1509.00 549.70 20.06
Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme
 
Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.
β 0.00 0.70 0.00 0.00
LK 0.000 1.540 0.000 0.000
Cm 1.000 1.000 1.000 1.000
C1 - 1.000
Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico
Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)
La esbeltez reducida λ de las barras comprimidas debe ser inferior al valor
2.0.
y
cr
A f
N
⋅
=λ
 
 λ : 0.30
 
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 43.00 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico.  Ncr : 1344.305 t
El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):
a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 1344.305 t
pi ⋅ ⋅
=
2
y
2
ky
E I
Lcr,y
N
b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : ∞
pi ⋅ ⋅
=
2
z
2
kz
E I
Lcr,z
N
c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T : ∞
 pi ⋅ ⋅
= ⋅ ⋅ + 
 
2
w
t2 2
0 kt
1 E I
G I
i Lcr,T
N
Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Y.  Iy : 1509.00 cm4
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Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z.  Iz : 549.70 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme.  It : 20.06 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección.  Iw : 22480.00 cm6
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
G: Módulo de elasticidad transversal.  G : 825688 kp/cm²
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Y.  Lky : 1.540 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto
al eje Z.  Lkz : 0.000 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión.  Lkt : 0.000 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al
centro de torsión.  i0 : 6.92 cm
( )= + + + 0.52 2 2 2y z 0 0i i y z0i
Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y
Z.
 iy : 5.92 cm
 iz : 3.58 cm
y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en
la dirección de los ejes principales Y y Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.
 y0 : 0.00 mm
 z0 : 0.00 mm
Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en:
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)
Se debe satisfacer:
≤ w
yf fc,ef
E A
k
f A
w
w
h
t
 
 16.57 ≤ 159.27
 
Donde:
hw: Altura del alma.  hw : 116.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 7.00 mm
Aw: Área del alma.  Aw : 8.12 cm²
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida.  Afc,ef : 16.80 cm²
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección.  k : 0.30
E: Módulo de elasticidad.  E : 2140673 kp/cm²
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida.  fyf : 2803.26 kp/cm²
Siendo:
=yf yf f
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
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Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)
Se debe satisfacer:
c,Ed
c,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.064
 
c,Ed
b,Rd
N
1
N
= ≤η
 
 η : 0.066
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4.
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 7.360 t
La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:
ydA f= ⋅c,RdN  Nc,Rd : 114.800 t
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.
 Clase : 1
 
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 43.00 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene
dada por:
ydA f= χ ⋅ ⋅b,RdN  Nb,Rd : 110.703 t
Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3.  A : 43.00 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
χ: Coeficiente de reducción por pandeo.
( )2
1
1= ≤
Φ Φ − λ2
χ
+  χy : 0.96
Siendo:
( ) ( )20.5 1 0.2 Φ = ⋅ + α ⋅ λ − + λ    φy : 0.56
α: Coeficiente de imperfección elástica.  αy : 0.34
λ: Esbeltez reducida.
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ycr
A f
N
⋅
=λ  λy : 0.30
Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como
el menor de los siguientes valores:  Ncr : 1344.305 t
Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Y.  Ncr,y : 1344.305 t
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por
flexión respecto al eje Z.  Ncr,z : ∞
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por
torsión.  Ncr,T : ∞
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.637
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 2.110 m del nudo N6, para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H4.
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 4.176 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en un punto situado a
una distancia de 2.110 m del nudo N6, para la combinación de acciones
0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H7.
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 0.045 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
pl,y ydW f= ⋅c,RdM  Mc,Rd : 6.552 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de
una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,y : 245.40 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas.
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Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.393
 
Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, para la
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H9.
MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
+ : 0.557 t·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, para la
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd
- : 1.258 t·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:
pl,z ydW f= ⋅c,RdM  Mc,Rd : 3.198 t·m
Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y
de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de
una sección a flexión simple.
 Clase : 1
 
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con
mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.
 Wpl,z : 119.80 cm³
 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.140
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, para la
combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 2.836 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
= ⋅
yd
V
f
A
3
c,RdV  Vc,Rd : 20.223 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 13.12 cm²
wh t= ⋅VA
Siendo:
h: Canto de la sección.  h : 140.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 7.00 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario
comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:
70< ⋅ ε
w
d
t  13.14
< 64.71
Donde:
λw: Esbeltez del alma.  λw : 13.14
w
d
t
=wλ
λmáx: Esbeltez máxima.  λmáx : 64.71
70= ⋅ ελmax
ε: Factor de reducción.  ε : 0.92
=
ref
y
f
f
ε
Siendo:
fref: Límite elástico de referencia.  fref : 2395.51 kp/cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
c,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.021
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo N6, para la
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.141 t
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:
= ⋅
yd
V
f
A
3
c,RdV  Vc,Rd : 53.764 t
Donde:
Av: Área transversal a cortante.  Av : 34.88 cm²
wA d t= − ⋅VA
Siendo:
A: Área de la sección bruta.  A : 43.00 cm²
d: Altura del alma.  d : 116.00 mm
tw: Espesor del alma.  tw : 7.00 mm
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
≤
2
c,Rd
Ed
V
V  2.836 t ≤ 10.112 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 2.836 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 20.223 t
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo
cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la
resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.
≤
2
c,Rd
Ed
V
V  1.141 t ≤ 26.882 t
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 1.141 t
Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 53.764 t
Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
y,Edc,Ed z,Ed
pl,Rd pl,Rd,y pl,Rd,z
MN M
1
N M M
= + + ≤η
 
 η : 0.707
 
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y z z
y yd LT pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
⋅ ⋅
= + ⋅ + α ⋅ ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ χ ⋅ ⋅ ⋅
η
 
 η : 0.553
 
m,y y,Edc,Ed m,z z,Ed
y y z
z yd pl,y yd pl,z yd
c MN c M
k k 1
A f W f W f
⋅ ⋅
= + α ⋅ ⋅ + ⋅ ≤
χ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅
η
 
 η : 0.600
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N6,
para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.05·C5+1.5·H1.
Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed : 5.087 t
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según
los ejes Y y Z, respectivamente.
 My,Ed
- : 1.767 t·m
 Mz,Ed
- : 1.258 t·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.
 Clase : 1
 
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta.  Npl,Rd : 114.800 t
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.
 Mpl,Rd,y : 6.552 t·m
 Mpl,Rd,z : 3.198 t·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta.  A : 43.00 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.
 Wpl,y : 245.40 cm³
 Wpl,z : 119.80 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M1fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM1 : 1.05
ky, kz: Coeficientes de interacción.
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( ) c,Edy
y c,Rd
N
1 0.2
N
= + λ − ⋅
χ ⋅y
k  ky : 1.00
( ) c,Edz
z c,Rd
N
1 2 0.6
N
= + ⋅ λ − ⋅
χ ⋅z
k  kz : 1.00
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente.  Cm,y : 1.00
 Cm,z : 1.00
χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y
Z, respectivamente.
 χy : 0.96
 χz : 1.00
λy, λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.
 λy : 0.30
 λz : 0.00
αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección.  αy : 0.60
 αz : 0.60
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se
puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que el
50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones 1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H1.
c,Rd,zV
2
≤Ed,zV  2.836 t ≤ 10.099 t
Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 2.836 t
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 20.198 t
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Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)
Se debe satisfacer:
= ≤T,Ed
T,Rd
M
1
M
η
 
 η : 0.012
 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones 0.8·PP+0.8·Qharm+0.8·Qmark+1.5·H1.
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.003 t·m
El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:
= ⋅ ⋅T yd
1
W f
3
T,RdM  MT,Rd : 0.258 t·m
Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 16.72 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
pl,T,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.124
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N6,
para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 2.510 t
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.001 t·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:
T,Ed
pl,Rd
yd
1 V
1.25 f 3
τ
= − ⋅
⋅
pl,T,RdV  Vpl,T,Rd : 20.198 t
Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 20.223 t
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  τT,Ed : 4.86 kp/cm²
=
T,Ed
t
M
W
τT,Ed
Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 16.72 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)
Se debe satisfacer:
= ≤Ed
pl,T,Rd
V
1
V
η
 
 η : 0.006
 
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo N6,
para la combinación de acciones
1.35·PP+1.35·Qharm+1.35·Qmark+1.5·C5+0.9·H10.
VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.303 t
MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed : 0.001 t·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:
T,Ed
pl,Rd
yd
1 V
1.25 f 3
τ
= − ⋅
⋅
pl,T,RdV  Vpl,T,Rd : 53.696 t
Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vpl,Rd : 53.764 t
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión.  τT,Ed : 4.86 kp/cm²
=
T,Ed
t
M
W
τT,Ed
Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT : 16.72 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 2669.77 kp/cm²
= γy M0fydf
Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 2803.26 kp/cm²
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  γM0 : 1.05
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2.3.2.5.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido)
Barras
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A)
Estado
λ λw Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY
N1/N2
λ < 2.0
Cumple
λw ≤ λw,máx
Cumple
x: 3.198 m
η < 0.1
x: 0 m
η = 4.4
x: 3.2 m
η = 53.0
x: 0 m
η = 62.1
x: 0 m
η = 10.3
x: 0 m
η = 2.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 94.3 η < 0.1 η = 0.4
x: 0 m
η = 9.2
x: 0 m
η = 0.7
CUMPLE
η = 94.3
N2/N3
λ < 2.0
Cumple
λw ≤ λw,máx
Cumple
η = 0.3 η = 3.8 x: 0.08 mη = 77.6
x: 0.08 m
η = 0.1
x: 0.08 m
η = 26.4 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0.08 m
η = 80.9 η < 0.1 η = 0.2
x: 0.08 m
η = 23.8 η < 0.1
CUMPLE
η = 80.9
N4/N3
λ < 2.0
Cumple
λw ≤ λw,máx
Cumple
x: 2.239 m
η = 0.9
x: 0 m
η = 27.4
x: 0.56 m
η = 86.5
x: 0 m
η = 0.4
x: 2.239 m
η = 32.5 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η < 0.1
x: 0.56 m
η = 94.6 η < 0.1 η = 0.8
x: 2.239 m
η = 29.6 η < 0.1
CUMPLE
η = 94.6
N4/N5
λ < 2.0
Cumple
λw ≤ λw,máx
Cumple
η = 0.4 η = 4.9 x: 1.03 mη = 88.2
x: 1.03 m
η = 0.3
x: 1.03 m
η = 42.0 η < 0.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 1.03 m
η = 92.2 η < 0.1 η = 1.6
x: 1.03 m
η = 40.7 η < 0.1
CUMPLE
η = 92.2
N6/N5
λ < 2.0
Cumple
λw ≤ λw,máx
Cumple
NEd = 0.00
N.P.(1)
x: 0 m
η = 6.6
x: 2.11 m
η = 63.7
x: 0 m
η = 39.3
x: 0 m
η = 14.0
x: 0 m
η = 2.1 η < 0.1 η < 0.1
x: 0 m
η = 70.7 η < 0.1 η = 1.2
x: 0 m
η = 12.4
x: 0 m
η = 0.6
CUMPLE
η = 70.7
Notación:
λ: Limitación de esbeltez
λw: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida
Nt: Resistencia a tracción
Nc: Resistencia a compresión
MY: Resistencia a flexión eje Y
MZ: Resistencia a flexión eje Z
VZ: Resistencia a corte Z
VY: Resistencia a corte Y
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados
Mt: Resistencia a torsión
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados
x: Distancia al origen de la barra
η: Coeficiente de aprovechamiento (%)
N.P.: No procede
Comprobaciones que no proceden (N.P.):
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción.
2.4.- Uniones
2.4.1.- Especificaciones
Norma:
CTE DB SE-A: Código Técnico de la Edificación. Seguridad estructural. Acero. Apartado 8.6. Resistencia
de los medios de unión. Uniones soldadas.
Materiales:
- Perfiles (Material base): S275.
- Material de aportación (soldaduras): Las características mecánicas de los materiales de aportación
serán en todos los casos superiores a las del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)
Disposiciones constructivas:
1) Las siguientes prescripciones se aplican a uniones soldadas donde los espesores de las piezas a unir
sean al menos de 4 mm.
2) Los cordones de las soldaduras en ángulo no podrán tener un espesor de garganta inferior a 3 mm ni
superior al menor espesor de las piezas a unir.
3) Los cordones de las soldaduras en ángulo cuyas longitudes sean menores de 40 mm o 6  veces el
espesor de garganta, no se tendrán en cuenta para calcular la resistencia de la unión.
4) En el detalle de las soldaduras en ángulo se indica la longitud efectiva del cordón (longitud sobre la
cual el cordón tiene su espesor de garganta completo). Para cumplirla, puede ser necesario prolongar el
cordón rodeando las esquinas, con el mismo espesor de garganta y una longitud de 2  veces dicho
espesor. La longitud efectiva de un cordón de soldadura deberá ser mayor o igual que 4  veces el
espesor de garganta.
5) Las soldaduras en ángulo entre dos piezas que forman un ángulo β deberán cumplir con la condición
de que dicho ángulo esté comprendido entre 60 y 120 grados. En caso contrario:
- Si se cumple que β > 120 (grados): se considerará que no transmiten esfuerzos.
- Si se cumple que β < 60 (grados): se considerarán como soldaduras a tope con penetración parcial.
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ß ß
Unión en 'T' Unión en solape
Comprobaciones:
a) Cordones de soldadura a tope con penetración total:
En este caso, no es necesaria ninguna comprobación. La resistencia de la unión será igual a la de la
más débil de las piezas unidas.
b) Cordones de soldadura a tope con penetración parcial y con preparación de bordes:
Se comprueban como soldaduras en ángulo considerando un espesor de garganta igual al canto
nominal de la preparación menos 2 mm (artículo 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).
c) Cordones de soldadura en ángulo:
Se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 CTE
DB SE-A.
Se comprueban los siguientes tipos de tensión:
Tensión de Von Mises ( )2 2 2 u//
w M2
f
3⊥ ⊥σ + ⋅ τ + τ ≤ β ⋅ γ
Tensión normal
u
M2
f
K⊥σ ≤ ⋅ γ
Donde K = 1.
Los valores que se muestran en las tablas de comprobación resultan de las combinaciones de
esfuerzos que hacen máximo el aprovechamiento tensional para ambas comprobaciones, por lo que
es posible que aparezcan dos valores distintos de la tensión normal si cada aprovechamiento máximo
resulta en combinaciones distintas.
2.4.2.- Referencias y simbología
a[mm]: Espesor de garganta del cordón de soldadura en ángulo, que será la altura mayor, medida
perpendicularmente a la cara exterior, entre todos los triángulos que se pueden inscribir entre las
superficies de las piezas que hayan alcanzado la fusión y la superficie exterior de las soldaduras. 8.6.2.a
CTE DB SE-A
a a a
a
L[mm]: longitud efectiva del cordón de soldadura
Método de representación de soldaduras
3
2b
2a
1
U
4
Referencias:
1: línea de la flecha
2a: línea de referencia (línea continua)
2b: línea de identificación (línea a trazos)
3: símbolo de soldadura
4: indicaciones complementarias
U: Unión
Referencias 1, 2a y 2b
a L
a L
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El cordón de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado de la flecha.
El cordón de soldadura que se detalla se encuentra
en el lado opuesto al de la flecha.
Referencia 3
Designación Ilustración Símbolo
Soldadura en ángulo
Soldadura a tope en 'V' simple (con chaflán)
Soldadura a tope en bisel simple
Soldadura a tope en bisel doble
Soldadura a tope en bisel simple con talón de raíz amplio
Soldadura combinada a tope en bisel simple y en ángulo
Soldadura a tope en bisel simple con lado curvo
Referencia 4
Representación Descripción
Soldadura realizada en todo el perímetro de la pieza
Soldadura realizada en taller
Soldadura realizada en el lugar de montaje
2.4.3.- Comprobaciones en placas de anclaje
En cada placa de anclaje se realizan las siguientes comprobaciones (asumiendo la hipótesis de placa
rígida):
1. Hormigón sobre el que apoya la placa
Se comprueba que la tensión de compresión en la interfaz placa de anclaje-hormigón es menor a la
tensión admisible del hormigón según la naturaleza de cada combinación.
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2. Pernos de anclaje
Resistencia del material de los pernos: Se descomponen los esfuerzos actuantes sobre la placa en
axiles y cortantes en los pernos y se comprueba que ambos esfuerzos, por separado y con
interacción entre ellos (tensión de Von Mises), producen tensiones menores a la tensión límite del
material de los pernos.
Anclaje de los pernos: Se comprueba el anclaje de los pernos en el hormigón de tal manera que no
se produzca el fallo de deslizamiento por adherencia, arrancamiento del cono de rotura o fractura por
esfuerzo cortante (aplastamiento).
Aplastamiento: Se comprueba que en cada perno no se supera el cortante que produciría el
aplastamiento de la placa contra el perno.
3. Placa de anclaje
Tensiones globales: En placas con vuelo, se analizan cuatro secciones en el perímetro del perfil, y se
comprueba en todas ellas que las tensiones de Von Mises sean menores que la tensión límite según
la norma.
Flechas globales relativas: Se comprueba que en los vuelos de las placas no aparezcan flechas
mayores que 1/250 del vuelo.
Tensiones locales: Se comprueban las tensiones de Von Mises en todas las placas locales en las que
tanto el perfil como los rigidizadores dividen a la placa de anclaje propiamente dicha. Los esfuerzos
en cada una de las subplacas se obtienen a partir de las tensiones de contacto con el hormigón y los
axiles de los pernos. El modelo generado se resuelve por diferencias finitas.
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2.4.4.- Memoria de cálculo
2.4.4.1.- Tipo 1
a) Detalle
Rigidizadores x - x (e = 5 mm)
95 160 95
350
10
0
Rigidizadores y - y (e = 5 mm)
90
10
0
Bisel 15 x 15
90
10
0
Placa base
350x350x22
Pilar
HE 160 B
4
4
4
A A
Alzado
Placa base
350x350x22
Pilar
HE 160 B
4
4
A A
Vista lateral
6
30 145 145 30
350
30
14
5
14
5
30
35
0
Placa base
350x350x22
Pernos de anclaje
8 Ø 16
4
Sección A - A
45
0
7 50
Placa base: 22 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 16,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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b) Descripción de los componentes de la unión
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Taladros Acero
Esquema
Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Cantidad
Diámetro
exterior
(mm)
Diámetro
interior
(mm)
Bisel
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Placa base 3
50
350
350 350 22 8 30 18 7 S275 2803.3 4179.4
Rigidizador 1
00
350
350 100 5 - - - - S275 2803.3 4179.4
Rigidizador 1
00
90
90 100 5 - - - - S275 2803.3 4179.4
c) Comprobación
1) Pilar HE 160 B
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura perimetral a la placa En ángulo 6 772 8.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura perimetral a la
placa
La comprobación no procede. 410.0 0.85
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2) Placa de anclaje
Referencia: 
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros
Mínimo: 48 mm
Calculado: 146 mm Cumple
Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros
Mínimo: 24 mm
Calculado: 30 mm Cumple
Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 
    - Paralelos a X: Calculado: 47.8 Cumple
    - Paralelos a Y: Calculado: 47.8 Cumple
Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.
Mínimo: 18 cm
Calculado: 45 cm Cumple
Anclaje perno en hormigón:
    - Tracción: Máximo: 6.274 t
Calculado: 5.145 t Cumple
    - Cortante: Máximo: 4.391 t
Calculado: 0.439 t Cumple
    - Tracción + Cortante: Máximo: 6.274 t
Calculado: 5.772 t Cumple
Tracción en vástago de pernos: Máximo: 6.557 t
Calculado: 4.727 t Cumple
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 3883.31 kp/cm²
Calculado: 2382.64 kp/cm² Cumple
Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa
Máximo: 18.795 t
Calculado: 0.4 t Cumple
Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 2669.77 kp/cm²
    - Derecha: Calculado: 1398.95 kp/cm² Cumple
    - Izquierda: Calculado: 1561.18 kp/cm² Cumple
    - Arriba: Calculado: 2012.29 kp/cm² Cumple
    - Abajo: Calculado: 2638.11 kp/cm² Cumple
Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 
    - Derecha: Calculado: 6523.66 Cumple
    - Izquierda: Calculado: 6701.85 Cumple
    - Arriba: Calculado: 3779.93 Cumple
    - Abajo: Calculado: 3348.51 Cumple
Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo
Máximo: 2669.77 kp/cm²
Calculado: 2395.31 kp/cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
Preparación de bordes
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Rigidizador x-x (y = -83):
Soldadura a la placa base
En ángulo 4 -- 350 5.0 90.00
Rigidizador x-x (y = -83):
Soldadura a la pieza
En ángulo 4 -- 100 5.0 90.00
Rigidizador x-x (y = -83):
Soldadura del borde
superior a la pieza
En ángulo 4 -- 160 5.0 90.00
Rigidizador x-x (y = 83):
Soldadura a la placa base
En ángulo 4 -- 350 5.0 90.00
Rigidizador x-x (y = 83):
Soldadura a la pieza
En ángulo 4 -- 100 5.0 90.00
Rigidizador x-x (y = 83):
Soldadura del borde
superior a la pieza
En ángulo 4 -- 160 5.0 90.00
Rigidizador y-y (x = 0):
Soldadura a la placa base
En ángulo 4 -- 90 5.0 90.00
Rigidizador y-y (x = 0):
Soldadura al rigidizador en
el extremo
En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00
Rigidizador y-y (x = 0):
Soldadura a la placa base
En ángulo 4 -- 90 5.0 90.00
Rigidizador y-y (x = 0):
Soldadura al rigidizador en
el extremo
En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00
Soldadura de los pernos a
la placa base
De penetración parcial -- 7 50 16.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Rigidizador x-x (y = -83):
Soldadura a la placa base
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador x-x (y = -83):
Soldadura a la pieza
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador x-x (y = -83):
Soldadura del borde superior
a la pieza
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador x-x (y = 83):
Soldadura a la placa base
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador x-x (y = 83):
Soldadura a la pieza
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador x-x (y = 83):
Soldadura del borde superior
a la pieza
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador y-y (x = 0):
Soldadura a la placa base
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador y-y (x = 0):
Soldadura al rigidizador en
el extremo
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador y-y (x = 0):
Soldadura a la placa base
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador y-y (x = 0):
Soldadura al rigidizador en
el extremo
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Soldadura de los pernos a la
placa base
0.0 0.0 184.5 319.6 82.82 0.0 0.00 410.0 0.85
d) Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller
En ángulo 4 2270
A tope en bisel simple
con talón de raíz
amplio
7 402
En el lugar de montaje En ángulo 6 772
Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Placa base 1 350x350x22 21.16
Rigidizadores pasantes 2 350/160x100/0x5 2.00
Rigidizadores no pasantes 2 90/0x100/0x5 0.35
Total 23.51
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 8 Ø 16 - L = 508 6.41
Total 6.41
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2.4.4.2.- Tipo 2
a) Detalle
26
31
.
8
Chapa
125x230x10
Viga
IPE 140 3
3
129
129
3
3
Sección A - A Viga
IPE 140
1
1.8
56
 %
Viga
IPE 200
A
A
B
B
Alzado
12.5
15
Chapa
125x230x10
Viga
IPE 200 3
3
159
159
4
4
Sección B - B
b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
sc
rip
ció
n Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho
del ala
(mm)
Espesor
del ala
(mm)
Espesor
del alma
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Viga IPE 200 20
0
5.6
100
8.
5
200 100 8.5 5.6 S275 2803.3 4179.4
Viga IPE 140 14
0
4.7
73
6.
9
140 73 6.9 4.7 S275 2803.3 4179.4
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Tipo fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Chapa frontal 2
30
125
125 230 10 S275 2803.3 4179.4
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c) Comprobación
1) Chapa frontal
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Interacción flexión - cortante -- -- -- 12.26
Deformación admisible mRad 0.781 2 39.04
2) Viga  IPE 200
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 4 100 8.5 90.00
Soldadura del alma En ángulo 3 159 5.6 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 100 8.5 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 59.2 59.2 0.8 118.3 30.66 59.2 18.04 410.0 0.85
Soldadura del alma 63.6 63.6 30.6 137.9 35.73 63.6 19.40 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 78.8 78.8 0.8 157.7 40.87 78.9 24.04 410.0 0.85
3) Viga  IPE 140
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 3 73 6.9 60.57
Soldadura del alma En ángulo 3 129 4.7 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 3 73 6.9 60.57
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 91.8 157.1 1.4 287.2 74.42 91.8 27.98 410.0 0.85
Soldadura del alma 126.7 126.7 37.8 261.7 67.82 126.7 38.63 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 191.9 112.1 1.4 273.0 70.75 191.9 58.52 410.0 0.85
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d) Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller En ángulo
3 318
4 375
En el lugar de montaje En ángulo 3 544
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Chapas 1 125x230x10 2.26
Total 2.26
2.4.4.3.- Tipo 3
a) Detalle
21
26
.
6
Chapa
115x210x7
Viga
IPE 140 3
3
129
129
3
3
Sección A - A
Viga
IPE 140
1
1.8
56 %
Viga
IPE 180
A
A
B
B
Alzado
12
15
Chapa
115x210x7
Viga
IPE 180 3
3
146
146
4
4
Sección B - B
b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
sc
rip
ció
n Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho
del ala
(mm)
Espesor
del ala
(mm)
Espesor
del alma
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Viga IPE 180 18
0
5.3
91
8
180 91 8 5.3 S275 2803.3 4179.4
Viga IPE 140 14
0
4.7
73
6.
9
140 73 6.9 4.7 S275 2803.3 4179.4
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Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Tipo fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Chapa frontal 2
10
115
115 210 7 S275 2803.3 4179.4
c) Comprobación
1) Chapa frontal
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Interacción flexión - cortante -- -- -- 0.00
Deformación admisible mRad -- 2 0.00
2) Viga  IPE 180
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 4 91 7.0 90.00
Soldadura del alma En ángulo 3 146 5.3 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 4 91 7.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 138.2 138.2 0.8 276.5 71.65 138.2 42.15 410.0 0.85
Soldadura del alma 111.5 111.5 33.2 230.2 59.66 111.5 33.98 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 119.7 119.7 0.7 239.4 62.04 119.7 36.49 410.0 0.85
3) Viga  IPE 140
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 3 73 6.9 60.57
Soldadura del alma En ángulo 3 129 4.7 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 3 73 6.9 60.57
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 103.9 177.9 0.7 325.2 84.27 203.4 62.02 410.0 0.85
Soldadura del alma 133.0 133.0 37.6 273.8 70.96 133.0 40.54 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 105.0 179.8 0.7 328.7 85.17 154.3 47.03 410.0 0.85
d) Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller En ángulo
3 292
4 349
En el lugar de montaje En ángulo 3 544
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Chapas 1 115x210x7 1.33
Total 1.33
2.4.4.4.- Tipo 4
a) Detalle
4
4
146
146
7
8
Viga
IPE 180
Pilar
HE 140 B
Sección A - A
15
Rigidizador
116x65x8
Rigidizador
116x65x8 Viga
IPE 180
A
A
d1 d1
B B
Pilar
HE 140 B
Alzado
5
Chapa de refuerzo
78x146x7
Detalle de soldaduras: chapa de
refuerzo a Pilar HE 140 B
4
4
53
53
4
4
53
53
3
3
92
92
Rigidizador
116x65x8
4
4
53
53
4
4
53
53
3
3
92
92Rigidizador116x65x8
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar HE 140 B
Rigidizador
116x65x8
Rigidizador
116x65x8
Viga
IPE 180
Sección B - B
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b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
sc
rip
ció
n Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho
del ala
(mm)
Espesor
del ala
(mm)
Espesor
del alma
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Pilar HE 140 B 14
0
7
140
12
140 140 12 7 S275 2803.3 4179.4
Viga IPE 180 18
0
5.3
91
8
180 91 8 5.3 S275 2803.3 4179.4
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Tipo fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Rigidizador 6
5
116
116 65 8 S275 2803.3 4179.4
Chapa de refuerzo 1
46
78
78 146 7 S275 2803.3 4179.4
c) Comprobación
1) Pilar HE 140 B
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Panel
Esbeltez -- -- -- 25.61
Cortante kN 282.32 342.95 82.32
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 230.97 261.90 88.19
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 258.48 261.90 98.69
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 230.78 261.90 88.12
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 258.67 261.90 98.77
Ala Cortante N/mm² 190.30 261.90 72.66
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Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 53 8.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 92 7.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 53 8.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 92 7.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 53 8.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 3 92 7.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 53 8.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 3 92 7.0 90.00
Soldadura de la chapa de refuerzo al alma En ángulo 5 448 7.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del rigidizador
superior a las alas
163.3 163.3 0.0 326.7 84.65 163.3 49.79 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior al alma
0.0 0.0 140.6 243.5 63.11 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a las alas
182.8 182.8 0.0 365.5 94.73 182.8 55.72 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior al alma
0.0 0.0 157.3 272.5 70.62 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior a las alas
163.2 163.2 0.0 326.4 84.58 163.2 49.75 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior al alma
0.0 0.0 140.5 243.3 63.05 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a las alas
182.9 182.9 0.0 365.8 94.80 182.9 55.77 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior al alma
0.0 0.0 157.5 272.7 70.67 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa de
refuerzo al alma
La comprobación no procede. 410.0 0.85
2) Viga IPE 180
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 7 91 8.0 90.00
Soldadura del alma En ángulo 4 146 5.3 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 8 91 8.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 179.8 179.8 0.5 359.6 93.19 179.8 54.81 410.0 0.85
Soldadura del alma 140.8 140.8 61.0 300.7 77.93 140.8 42.92 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 181.3 181.3 0.4 362.7 93.99 181.3 55.29 410.0 0.85
d) Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller En ángulo
3 736
4 848
5 448
En el lugar de montaje En ángulo
4 292
7 175
8 175
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores 4 116x65x8 1.89
Chapas 1 78x146x7 0.63
Total 2.52
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2.4.4.5.- Tipo 5
a) Detalle
Rigidizadores x - x (e = 5 mm)
80 140 80
300
25
75
10
0
Rigidizadores y - y (e = 5 mm)
75
25
75
10
0
Bisel 15 x 15
75
25
75
10
0
Placa base
300x300x18
Pilar
HE 140 B
4
4
4
A A
Alzado
Placa base
300x300x18
Pilar
HE 140 B
4
4
A A
Vista lateral
5
30 240 30
300
30
24
0
30
30
0
Placa base
300x300x18
Pernos de anclaje
4 Ø 14
4
Sección A - A
50
0
7 44
Placa base: 18 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos Ø 14,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
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b) Descripción de los componentes de la unión
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Taladros Acero
Esquema
Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Cantidad
Diámetro
exterior
(mm)
Diámetro
interior
(mm)
Bisel
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Placa base 3
00
300
300 300 18 4 28 16 7 S275 2803.3 4179.4
Rigidizador 1
00
300
300 100 5 - - - - S275 2803.3 4179.4
Rigidizador 1
00
75
75 100 5 - - - - S275 2803.3 4179.4
c) Comprobación
1) Pilar HE 140 B
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura perimetral a la placa En ángulo 5 682 7.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura perimetral a la
placa
La comprobación no procede. 410.0 0.85
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2) Placa de anclaje
Referencia: 
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre pernos:
      3 diámetros
Mínimo: 42 mm
Calculado: 241 mm Cumple
Separación mínima pernos-borde:
      1.5 diámetros
Mínimo: 21 mm
Calculado: 30 mm Cumple
Esbeltez de rigidizadores: Máximo: 50 
    - Paralelos a X: Calculado: 44.4 Cumple
    - Paralelos a Y: Calculado: 44.4 Cumple
Longitud mínima del perno:
      Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia.
Mínimo: 16 cm
Calculado: 50 cm Cumple
Anclaje perno en hormigón:
    - Tracción: Máximo: 6.099 t
Calculado: 4.491 t Cumple
    - Cortante: Máximo: 4.269 t
Calculado: 0.83 t Cumple
    - Tracción + Cortante: Máximo: 6.099 t
Calculado: 5.677 t Cumple
Tracción en vástago de pernos: Máximo: 5.023 t
Calculado: 4.225 t Cumple
Tensión de Von Mises en vástago de pernos: Máximo: 3883.31 kp/cm²
Calculado: 2844.24 kp/cm² Cumple
Aplastamiento perno en placa:
      Límite del cortante en un perno actuando contra la placa
Máximo: 13.456 t
Calculado: 0.753 t Cumple
Tensión de Von Mises en secciones globales: Máximo: 2669.77 kp/cm²
    - Derecha: Calculado: 755.689 kp/cm² Cumple
    - Izquierda: Calculado: 890.002 kp/cm² Cumple
    - Arriba: Calculado: 1901.37 kp/cm² Cumple
    - Abajo: Calculado: 1410.66 kp/cm² Cumple
Flecha global equivalente:
Limitación de la deformabilidad de los vuelos Mínimo: 250 
    - Derecha: Calculado: 16065 Cumple
    - Izquierda: Calculado: 14038.1 Cumple
    - Arriba: Calculado: 6506.92 Cumple
    - Abajo: Calculado: 7809.95 Cumple
Tensión de Von Mises local:
      Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo
Máximo: 2669.77 kp/cm²
Calculado: 2631.18 kp/cm² Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
Preparación de bordes
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Rigidizador x-x (y = -73):
Soldadura a la placa base
En ángulo 4 -- 300 5.0 90.00
Rigidizador x-x (y = -73):
Soldadura a la pieza
En ángulo 4 -- 100 5.0 90.00
Rigidizador x-x (y = -73):
Soldadura del borde
superior a la pieza
En ángulo 4 -- 140 5.0 90.00
Rigidizador x-x (y = 73):
Soldadura a la placa base
En ángulo 4 -- 300 5.0 90.00
Rigidizador x-x (y = 73):
Soldadura a la pieza
En ángulo 4 -- 100 5.0 90.00
Rigidizador x-x (y = 73):
Soldadura del borde
superior a la pieza
En ángulo 4 -- 140 5.0 90.00
Rigidizador y-y (x = 0):
Soldadura a la placa base
En ángulo 4 -- 75 5.0 90.00
Rigidizador y-y (x = 0):
Soldadura al rigidizador en
el extremo
En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00
Rigidizador y-y (x = 0):
Soldadura a la placa base
En ángulo 4 -- 75 5.0 90.00
Rigidizador y-y (x = 0):
Soldadura al rigidizador en
el extremo
En ángulo 4 -- 85 5.0 90.00
Soldadura de los pernos a
la placa base
De penetración parcial -- 7 44 14.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Rigidizador x-x (y = -73):
Soldadura a la placa base
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador x-x (y = -73):
Soldadura a la pieza
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador x-x (y = -73):
Soldadura del borde superior
a la pieza
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador x-x (y = 73):
Soldadura a la placa base
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador x-x (y = 73):
Soldadura a la pieza
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador x-x (y = 73):
Soldadura del borde superior
a la pieza
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador y-y (x = 0):
Soldadura a la placa base
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador y-y (x = 0):
Soldadura al rigidizador en
el extremo
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador y-y (x = 0):
Soldadura a la placa base
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Rigidizador y-y (x = 0):
Soldadura al rigidizador en
el extremo
La comprobación no procede. 410.0 0.85
Soldadura de los pernos a la
placa base
0.0 0.0 188.5 326.4 84.60 0.0 0.00 410.0 0.85
d) Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller
En ángulo 4 2010
A tope en bisel simple
con talón de raíz
amplio
7 176
En el lugar de montaje En ángulo 5 682
Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Placa base 1 300x300x18 12.72
Rigidizadores pasantes 2 300/140x100/25x5 1.88
Rigidizadores no pasantes 2 75/0x100/25x5 0.37
Total 14.97
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje 4 Ø 14 - L = 552 2.67
Total 2.67
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2.4.5.- Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller
En ángulo
3 1346
4 5852
5 448
A tope en bisel simple con
talón de raíz amplio
7 578
En el lugar de montaje En ángulo
3 1088
4 292
5 682
6 772
7 175
8 175
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores 4 116x65x8 1.89
Chapas
1 78x146x7 0.63
1 115x210x7 1.33
1 125x230x10 2.26
Total 6.10
Placas de anclaje
Material Elementos Cantidad Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Placa base
1 300x300x18 12.72
1 350x350x22 21.16
Rigidizadores pasantes
2 350/160x100/0x5 2.00
2 300/140x100/25x5 1.88
Rigidizadores no pasantes
2 90/0x100/0x5 0.35
2 75/0x100/25x5 0.37
Total 38.48
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
Pernos de anclaje
4 Ø 14 - L = 552 2.67
8 Ø 16 - L = 508 6.41
Total 9.08
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a) Detalle
4
4
159
159
7
7
Viga
IPE 200
Pilar inferior
HE 160 B
Pilar superior
HE 160 B
Sección A - A
79
Rigidizador
134x75x9
Rigidizador
134x75x9
Pilar superior
HE 160 B
Viga
IPE 200
A
A
d1 d1
B B
Pilar inferior
HE 160 B
Alzado
6
Chapa de refuerzo
88x162x8
Detalle de soldaduras: chapa de
refuerzo a Pilar inferior HE
160 B
4
4
60
60
4
4
60
60
4
4
104
104
Rigidizador
134x75x9
4
4
60
60
4
4
60
60
4
4
104
104
Rigidizador
134x75x9
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar inferior HE 160 B
Rigidizador
134x75x9
Rigidizador
134x75x9
Viga
IPE 200
Sección B - B
15
15
190
19
0
Chapa
190x190x14
4
4
104
104
7
7
Detalle de soldaduras: Pilar inferior
HE 160 B a chapa de transición
15
15
Chapa
190x190x14
4
4
104
104
7
7
Detalle de soldaduras: Pilar superior
HE 160 B a chapa de transición
b) Descripción de los componentes de la unión
Perfiles
Pieza
De
sc
rip
ció
n Geometría Acero
Esquema
Canto
total
(mm)
Ancho
del ala
(mm)
Espesor
del ala
(mm)
Espesor
del alma
(mm)
Tipo
fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Pilar HE 160 B 16
0
8
160
13
160 160 13 8 S275 2803.3 4179.4
Viga IPE 200 20
0
5.6
100
8.
5
200 100 8.5 5.6 S275 2803.3 4179.4
Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Tipo fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Chapa de transición 1
90
190
190 190 14 S275 2803.3 4179.4
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Elementos complementarios
Pieza
Geometría Acero
Esquema Ancho
(mm)
Canto
(mm)
Espesor
(mm)
Tipo fy
(kp/cm²)
fu
(kp/cm²)
Rigidizador 7
5
134
134 75 9 S275 2803.3 4179.4
Chapa de refuerzo 1
62
88
88 162 8 S275 2803.3 4179.4
c) Comprobación
1) Chapa de transición
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Interacción flexión - cortante -- -- -- 0.00
Deformación admisible mRad -- 2 0.00
2) Pilar superior HE 160 B
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 7 160 13.0 90.00
Soldadura del alma En ángulo 4 104 8.0 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 7 160 13.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 6.9 6.9 0.0 13.8 3.59 6.9 2.11 410.0 0.85
Soldadura del alma 5.1 5.1 0.1 10.1 2.62 5.1 1.54 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 7.8 7.8 0.0 15.7 4.06 7.8 2.39 410.0 0.85
N2
Fecha:27/06/18
Página 2
Pr
o
d
u
ci
d
o
 p
o
r 
u
n
a 
ve
rs
ió
n
 e
d
u
ca
ti
va
 d
e 
C
Y
PE
3) Pilar inferior HE 160 B
Comprobaciones de resistencia
Componente Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%)
Panel
Esbeltez -- -- -- 25.89
Cortante kN 289.58 436.58 66.33
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 199.31 261.90 76.10
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 221.13 261.90 84.43
Rigidizador superior Tensión de Von Mises N/mm² 199.24 261.90 76.07
Rigidizador inferior Tensión de Von Mises N/mm² 221.20 261.90 84.46
Ala Cortante N/mm² 155.25 261.90 59.28
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 7 160 13.0 90.00
Soldadura del alma En ángulo 4 104 8.0 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 7 160 13.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 60 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 104 8.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 60 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 104 8.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior a las alas En ángulo 4 60 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador superior al alma En ángulo 4 104 8.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior a las alas En ángulo 4 60 9.0 90.00
Soldadura del rigidizador inferior al alma En ángulo 4 104 8.0 90.00
Soldadura de la chapa de refuerzo al alma En ángulo 6 501 8.0 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
N2
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Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 6.9 6.9 0.0 13.8 3.59 6.9 2.11 410.0 0.85
Soldadura del alma 5.1 5.1 0.1 10.1 2.62 5.1 1.54 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 7.8 7.8 0.0 15.7 4.06 7.8 2.39 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior a las alas
158.6 158.6 0.0 317.1 82.18 158.6 48.34 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior al alma
0.0 0.0 94.9 164.3 42.58 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a las alas
175.9 175.9 0.0 351.8 91.17 175.9 53.63 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior al alma
0.0 0.0 105.2 182.3 47.24 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior a las alas
158.5 158.5 0.0 317.0 82.15 158.5 48.32 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
superior al alma
0.0 0.0 94.8 164.3 42.57 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior a las alas
176.0 176.0 0.0 351.9 91.20 176.0 53.65 410.0 0.85
Soldadura del rigidizador
inferior al alma
0.0 0.0 105.3 182.4 47.26 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de la chapa de
refuerzo al alma
La comprobación no procede. 410.0 0.85
4) Viga IPE 200
Cordones de soldadura
Comprobaciones geométricas
Ref. Tipo a
(mm)
l
(mm)
t
(mm)
Ángulo
(grados)
Soldadura del ala superior En ángulo 7 100 8.5 90.00
Soldadura del alma En ángulo 4 159 5.6 90.00
Soldadura del ala inferior En ángulo 7 100 8.5 90.00
a: Espesor garganta
l: Longitud efectiva
t: Espesor de piezas
Comprobación de resistencia
Ref.
Tensión de Von Mises Tensión normal
fu
(N/mm²)
βwσ⊥
(N/mm²)
τ⊥
(N/mm²)
τ||
(N/mm²)
Valor
(N/mm²)
Aprov.
(%)
σ⊥
(N/mm²)
Aprov.
(%)
Soldadura del ala superior 179.6 179.6 0.4 359.2 93.08 179.6 54.75 410.0 0.85
Soldadura del alma 149.3 149.3 42.0 307.4 79.65 149.3 45.52 410.0 0.85
Soldadura del ala inferior 192.5 192.5 0.4 385.0 99.78 192.5 58.69 410.0 0.85
N2
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d) Medición
Soldaduras
fu
(kp/cm²)
Ejecución Tipo Espesor de garganta
(mm)
Longitud de cordones
(mm)
4179.4
En taller En ángulo
4 2000
6 501
7 616
En el lugar de montaje En ángulo
4 526
7 991
Chapas
Material Tipo Cantidad Dimensiones
(mm)
Peso
(kg)
S275
Rigidizadores 4 134x75x9 2.84
Chapas
1 88x162x8 0.90
1 190x190x14 3.97
Total 7.70
N2
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1.- DATOS DE OBRA
1.1.- Normas consideradas
Cimentación: EHE-08
Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A
Categoría de uso: C. Zonas de acceso al público
1.2.- Estados límite
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones
E.L.U. de rotura. Acero laminado
CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos
Acciones características
1.2.1.- Situaciones de proyecto
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los
siguientes criterios:
- Con coeficientes de combinación
≥
γ + γ + γ Ψ + γ Ψ∑ ∑Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1
G P Q Q
- Sin coeficientes de combinación
≥ ≥
γ + γ + γ∑ ∑Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1
G P Q
- Donde:
Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
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E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A
Persistente o transitoria
 
Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700
Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Tensiones sobre el terreno
Característica
 
Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Desplazamientos
Característica
 
Coeficientes parciales de
seguridad (γ) Coeficientes de combinación (ψ)
Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
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2.- CIMENTACIÓN
2.1.- Elementos de cimentación aislados
2.1.1.- Descripción
Referencias Geometría Armado
N1 y N17
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 92.5 cm
Ancho inicial Y: 92.5 cm
Ancho final X: 92.5 cm
Ancho final Y: 92.5 cm
Ancho zapata X: 185.0 cm
Ancho zapata Y: 185.0 cm
Canto: 55.0 cm
Sup X: 8Ø12c/22
Sup Y: 8Ø12c/22
Inf X: 8Ø12c/22
Inf Y: 8Ø12c/22
N6 y N16
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 70.0 cm
Ancho inicial Y: 70.0 cm
Ancho final X: 70.0 cm
Ancho final Y: 70.0 cm
Ancho zapata X: 140.0 cm
Ancho zapata Y: 140.0 cm
Canto: 60.0 cm
Sup X: 7Ø12c/20
Sup Y: 7Ø12c/20
Inf X: 7Ø12c/20
Inf Y: 7Ø12c/20
N7, N19, N25, N31, N37, N43, N49 y N55
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 80.0 cm
Ancho inicial Y: 80.0 cm
Ancho final X: 80.0 cm
Ancho final Y: 80.0 cm
Ancho zapata X: 160.0 cm
Ancho zapata Y: 160.0 cm
Canto: 70.0 cm
Sup X: 9Ø12c/17
Sup Y: 9Ø12c/17
Inf X: 9Ø12c/17
Inf Y: 9Ø12c/17
N12, N24, N30, N36, N42, N48, N54 y N60
Zapata rectangular excéntrica
Ancho inicial X: 82.5 cm
Ancho inicial Y: 82.5 cm
Ancho final X: 82.5 cm
Ancho final Y: 82.5 cm
Ancho zapata X: 165.0 cm
Ancho zapata Y: 165.0 cm
Canto: 75.0 cm
Sup X: 5Ø16c/29
Sup Y: 5Ø16c/29
Inf X: 5Ø16c/29
Inf Y: 5Ø16c/29
2.1.2.- Medición
Referencias: N1 y N17 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.69
8x1.50
13.52
12.00
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.69
8x1.50
13.52
12.00
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.69
8x1.50
13.52
12.00
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
8x1.69
8x1.50
13.52
12.00
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
54.08
48.00
 
48.00
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
59.49
52.80
 
52.80
Listados
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Referencias: N6 y N16 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
7x1.53
7x1.36
10.71
9.51
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
7x1.53
7x1.36
10.71
9.51
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
7x1.53
7x1.36
10.71
9.51
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
7x1.53
7x1.36
10.71
9.51
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
42.84
38.04
 
38.04
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
47.12
41.84
 
41.84
Referencias: N7, N19, N25, N31, N37, N43, N49 y N55 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø12
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.73
9x1.54
15.57
13.82
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.73
9x1.54
15.57
13.82
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.73
9x1.54
15.57
13.82
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.73
9x1.54
15.57
13.82
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
62.28
55.28
 
55.28
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
68.51
60.81
 
60.81
Referencias: N12, N24, N30, N36, N42, N48, N54 y N60 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø16
Parrilla inferior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
5x1.79
5x2.83
8.95
14.13
Parrilla inferior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
5x1.79
5x2.83
8.95
14.13
Parrilla superior - Armado X Longitud (m)
Peso (kg)
5x1.85
5x2.92
9.25
14.60
Parrilla superior - Armado Y Longitud (m)
Peso (kg)
5x1.85
5x2.92
9.25
14.60
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
36.40
57.46
 
57.46
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
40.04
63.21
 
63.21
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: N1 y N17 2x52.80 105.60 2x1.88 2x0.34
Referencias: N6 y N16 2x41.84 83.68 2x1.18 2x0.20
Referencias: N7, N19, N25, N31, N37, N43, N49 y N55 8x60.81 486.48 8x1.79 8x0.26
Referencias: N12, N24, N30, N36, N42, N48, N54 y N60 8x63.21 505.68 8x2.04 8x0.27
Totales 675.76 505.68 1181.44 36.79 5.30
Listados
ALDAGELEN EGITURA DENA BATERA ZIMENTAZIORAKO Fecha: 27/06/18
Página 5
P
ro
d
u
c
id
o
 p
o
r 
u
n
a
 v
e
rs
ió
n
 e
d
u
c
a
ti
v
a
 d
e
 C
Y
P
E
2.1.3.- Comprobación
Referencia: N1
Dimensiones: 185 x 185 x 55
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 4 kp/cm²
Calculado: 0.344 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 0.513 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 0.962 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 78.8 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 16.4 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 3.26 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.57 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 3.63 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 4.03 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 11.05 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 55 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N1:
Mínimo: 44 cm
Calculado: 48 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
Listados
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Referencia: N1
Dimensiones: 185 x 185 x 55
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 27 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N6
Dimensiones: 140 x 140 x 60
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 4 kp/cm²
Calculado: 0.56 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 0.755 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.488 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 25.6 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 26.5 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 2.53 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.58 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.06 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.77 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 14.67 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple
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Referencia: N6
Dimensiones: 140 x 140 x 60
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N6:
Mínimo: 49 cm
Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
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Referencia: N6
Dimensiones: 140 x 140 x 60
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N7
Dimensiones: 160 x 160 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 4 kp/cm²
Calculado: 0.638 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 0.991 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.276 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 26.1 % Cumple
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 4.81 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.23 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.49 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 22.52 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N7:
Mínimo: 60 cm
Calculado: 63 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
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Referencia: N7
Dimensiones: 160 x 160 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N12
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 4 kp/cm²
Calculado: 0.798 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.036 kp/cm² Cumple
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Referencia: N12
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.597 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 3.8 % Cumple
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 6.24 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.87 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 15.67 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 75 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N12:
Mínimo: 65 cm
Calculado: 67 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
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Referencia: N12
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N16
Dimensiones: 140 x 140 x 60
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 4 kp/cm²
Calculado: 0.56 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 0.755 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.488 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 25.6 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 26.5 % Cumple
Flexión en la zapata:
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Referencia: N16
Dimensiones: 140 x 140 x 60
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
    - En dirección X: Momento: 2.53 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.58 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.06 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.77 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 14.67 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N16:
Mínimo: 49 cm
Calculado: 53 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 20 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 20 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
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Referencia: N16
Dimensiones: 140 x 140 x 60
Armados: Xi:Ø12c/20 Yi:Ø12c/20 Xs:Ø12c/20 Ys:Ø12c/20
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N17
Dimensiones: 185 x 185 x 55
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 4 kp/cm²
Calculado: 0.344 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 0.513 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 0.962 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los coeficientes de
seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos exigidos para todas las
combinaciones de equilibrio.
    - En dirección X: Reserva seguridad: 78.8 % Cumple
    - En dirección Y: Reserva seguridad: 16.4 % Cumple
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 3.26 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.57 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 3.63 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 4.03 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 11.05 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 55 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N17:
Mínimo: 44 cm
Calculado: 48 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
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Referencia: N17
Dimensiones: 185 x 185 x 55
Armados: Xi:Ø12c/22 Yi:Ø12c/22 Xs:Ø12c/22 Ys:Ø12c/22
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 22 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 22 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 27 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 27 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N19
Dimensiones: 160 x 160 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 4 kp/cm²
Calculado: 0.638 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 0.991 kp/cm² Cumple
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Referencia: N19
Dimensiones: 160 x 160 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.276 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 26.1 % Cumple
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 4.81 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.23 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.49 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 22.52 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N19:
Mínimo: 60 cm
Calculado: 63 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
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Referencia: N19
Dimensiones: 160 x 160 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N24
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 4 kp/cm²
Calculado: 0.798 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.036 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.597 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 3.8 % Cumple
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 6.24 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.87 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
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Referencia: N24
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 15.67 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 75 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N24:
Mínimo: 65 cm
Calculado: 67 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
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Referencia: N24
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N25
Dimensiones: 160 x 160 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 4 kp/cm²
Calculado: 0.638 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 0.991 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.276 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 26.1 % Cumple
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 4.81 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.23 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.49 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 22.52 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N25:
Mínimo: 60 cm
Calculado: 63 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
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Referencia: N25
Dimensiones: 160 x 160 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: N30
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 4 kp/cm²
Calculado: 0.798 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.036 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.597 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 3.8 % Cumple
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 6.24 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.87 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 15.67 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 75 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N30:
Mínimo: 65 cm
Calculado: 67 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
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Referencia: N30
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N31
Dimensiones: 160 x 160 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 4 kp/cm²
Calculado: 0.638 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 0.991 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.276 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
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Referencia: N31
Dimensiones: 160 x 160 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
    - En dirección X:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 26.1 % Cumple
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 4.81 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.23 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.49 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 22.52 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N31:
Mínimo: 60 cm
Calculado: 63 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
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Referencia: N31
Dimensiones: 160 x 160 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N36
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 4 kp/cm²
Calculado: 0.798 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.036 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.597 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 3.8 % Cumple
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 6.24 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.87 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 15.67 t/m² Cumple
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Referencia: N36
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 75 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N36:
Mínimo: 65 cm
Calculado: 67 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
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Referencia: N36
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N37
Dimensiones: 160 x 160 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 4 kp/cm²
Calculado: 0.638 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 0.991 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.276 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 26.1 % Cumple
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 4.81 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.23 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.49 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 22.52 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N37:
Mínimo: 60 cm
Calculado: 63 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
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Referencia: N37
Dimensiones: 160 x 160 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: N42
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 4 kp/cm²
Calculado: 0.798 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.036 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.597 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 3.8 % Cumple
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 6.24 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.87 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 15.67 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 75 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N42:
Mínimo: 65 cm
Calculado: 67 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
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Referencia: N42
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N43
Dimensiones: 160 x 160 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 4 kp/cm²
Calculado: 0.638 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 0.991 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.276 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
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Referencia: N43
Dimensiones: 160 x 160 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
    - En dirección X:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 26.1 % Cumple
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 4.81 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.23 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.49 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 22.52 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N43:
Mínimo: 60 cm
Calculado: 63 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
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Referencia: N43
Dimensiones: 160 x 160 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N48
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 4 kp/cm²
Calculado: 0.798 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.036 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.597 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 3.8 % Cumple
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 6.24 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.87 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 15.67 t/m² Cumple
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Referencia: N48
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 75 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N48:
Mínimo: 65 cm
Calculado: 67 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
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Referencia: N48
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N49
Dimensiones: 160 x 160 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 4 kp/cm²
Calculado: 0.638 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 0.991 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.276 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 26.1 % Cumple
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 4.81 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.23 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.49 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 22.52 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N49:
Mínimo: 60 cm
Calculado: 63 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
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Referencia: N49
Dimensiones: 160 x 160 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: N54
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 4 kp/cm²
Calculado: 0.798 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.036 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.597 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 3.8 % Cumple
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 6.24 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.87 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 15.67 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 75 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N54:
Mínimo: 65 cm
Calculado: 67 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
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Referencia: N54
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N55
Dimensiones: 160 x 160 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 4 kp/cm²
Calculado: 0.638 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 0.991 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.276 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
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Referencia: N55
Dimensiones: 160 x 160 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
    - En dirección X:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 26.1 % Cumple
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 4.81 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 2.23 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 1.37 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.49 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 22.52 t/m² Cumple
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 70 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N55:
Mínimo: 60 cm
Calculado: 63 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.001 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0002 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 12 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 12 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 17 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 17 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991 Mínimo: 15 cm
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Referencia: N55
Dimensiones: 160 x 160 x 70
Armados: Xi:Ø12c/17 Yi:Ø12c/17 Xs:Ø12c/17 Ys:Ø12c/17
Comprobación Valores Estado
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 12 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 15 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 15 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: N60
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
Tensiones sobre el terreno:
Criterio de CYPE Ingenieros
    - Tensión media en situaciones persistentes: Máximo: 4 kp/cm²
Calculado: 0.798 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes sin viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.036 kp/cm² Cumple
    - Tensión máxima en situaciones persistentes con viento: Máximo: 5 kp/cm²
Calculado: 1.597 kp/cm² Cumple
Vuelco de la zapata:
    - En dirección X:
      Si el % de reserva de seguridad es mayor que cero, quiere decir que los
coeficientes de seguridad al vuelco son mayores que los valores estrictos
exigidos para todas las combinaciones de equilibrio. Reserva seguridad: 3.8 % Cumple
    - En dirección Y (1) No procede
(1)
 Sin momento de vuelco
Flexión en la zapata:
    - En dirección X: Momento: 6.24 t·m Cumple
    - En dirección Y: Momento: 1.87 t·m Cumple
Cortante en la zapata:
    - En dirección X: Cortante: 0.00 t Cumple
    - En dirección Y: Cortante: 0.00 t Cumple
Compresión oblicua en la zapata:
    - Situaciones persistentes:
      Criterio de CYPE Ingenieros
Máximo: 509.68 t/m²
Calculado: 15.67 t/m² Cumple
Listados
ALDAGELEN EGITURA DENA BATERA ZIMENTAZIORAKO Fecha: 27/06/18
Página 38
P
ro
d
u
c
id
o
 p
o
r 
u
n
a
 v
e
rs
ió
n
 e
d
u
c
a
ti
v
a
 d
e
 C
Y
P
E
Referencia: N60
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
Canto mínimo:
      Artículo 58.8.1 de la norma EHE-08
Mínimo: 25 cm
Calculado: 75 cm Cumple
Espacio para anclar arranques en cimentación:
    - N60:
Mínimo: 65 cm
Calculado: 67 cm Cumple
Cuantía geométrica mínima:
Artículo 42.3.5 de la norma EHE-08 Mínimo: 0.0009 
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 0.0009 Cumple
Cuantía mínima necesaria por flexión:
Artículo 42.3.2 de la norma EHE-08 Calculado: 0.001 
    - Armado inferior dirección X: Mínimo: 0.0003 Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Mínimo: 0.0001 Cumple
    - Armado superior dirección X: Mínimo: 0.0001 Cumple
Diámetro mínimo de las barras:
Recomendación del Artículo 58.8.2 (norma EHE-08) Mínimo: 12 mm
    - Parrilla inferior: Calculado: 16 mm Cumple
    - Parrilla superior: Calculado: 16 mm Cumple
Separación máxima entre barras:
Artículo 58.8.2 de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
Separación mínima entre barras:
Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera. "Cálculo de Estructuras de
Cimentación". Capítulo 3.16 Mínimo: 10 cm
    - Armado inferior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado inferior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección X: Calculado: 29 cm Cumple
    - Armado superior dirección Y: Calculado: 29 cm Cumple
Longitud de anclaje:
Criterio del libro "Cálculo de estructuras de cimentación", J. Calavera. Ed. INTEMAC,
1991
    - Armado inf. dirección X hacia der: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 16 cm
Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
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Referencia: N60
Dimensiones: 165 x 165 x 75
Armados: Xi:Ø16c/29 Yi:Ø16c/29 Xs:Ø16c/29 Ys:Ø16c/29
Comprobación Valores Estado
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Mínimo: 19 cm
Calculado: 19 cm Cumple
Longitud mínima de las patillas: Mínimo: 16 cm
    - Armado inf. dirección X hacia der: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección X hacia izq: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia arriba: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado inf. dirección Y hacia abajo: Calculado: 16 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia der: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección X hacia izq: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia arriba: Calculado: 19 cm Cumple
    - Armado sup. dirección Y hacia abajo: Calculado: 19 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
2.2.- Vigas
2.2.1.- Descripción
Referencias Geometría Armado
C.1 [N6-N1], C.1 [N54-N49], C.1 [N36-N31], C.1 [N48-N43], C.1
[N17-N16], C.1 [N12-N7], C.1 [N60-N55], C.1 [N24-N19], C.1
[N42-N37] y C.1 [N30-N25]
Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30
C.1 [N25-N19], C.1 [N30-N24], C.1 [N42-N36], C.1 [N31-N25], C.1
[N60-N54], C.1 [N60-N17], C.1 [N48-N42], C.1 [N19-N7], C.1
[N12-N1], C.1 [N54-N48], C.1 [N55-N49], C.1 [N43-N37], C.1
[N37-N31], C.1 [N7-N6], C.1 [N24-N12], C.1 [N36-N30], C.1
[N49-N43] y C.1 [N55-N16]
Ancho: 40.0 cm
Canto: 40.0 cm
Superior: 2Ø12
Inferior: 2Ø12
Estribos: 1xØ8c/30
2.2.2.- Medición
Referencias: C.1 [N6-N1], C.1 [N54-N49], C.1 [N36-N31], C.1 [N48-N43],
 C.1 [N17-N16], C.1 [N12-N7], C.1 [N60-N55], C.1 [N24-N19],
 C.1 [N42-N37] y C.1 [N30-N25]
B 500 S,
Ys=1.15
Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
2x4.30
2x3.82
8.60
7.64
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x4.30
2x3.82
8.60
7.64
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
9x1.33
9x0.52
11.97
4.72
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
11.97
4.72
17.20
15.28
 
20.00
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
13.17
5.19
18.92
16.81
 
22.00
Referencias: C.1 [N25-N19], C.1 [N30-N24], C.1 [N42-N36],
 C.1 [N31-N25], C.1 [N60-N54], C.1 [N60-N17], C.1 [N48-N42],
 C.1 [N19-N7], C.1 [N12-N1], C.1 [N54-N48], C.1 [N55-N49],
 C.1 [N43-N37], C.1 [N37-N31], C.1 [N7-N6], C.1 [N24-N12],
 C.1 [N36-N30], C.1 [N49-N43] y C.1 [N55-N16]
B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado inferior Longitud (m)
Peso (kg)
2x5.30
2x4.71
10.60
9.41
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Referencias: C.1 [N25-N19], C.1 [N30-N24], C.1 [N42-N36],
 C.1 [N31-N25], C.1 [N60-N54], C.1 [N60-N17], C.1 [N48-N42],
 C.1 [N19-N7], C.1 [N12-N1], C.1 [N54-N48], C.1 [N55-N49],
 C.1 [N43-N37], C.1 [N37-N31], C.1 [N7-N6], C.1 [N24-N12],
 C.1 [N36-N30], C.1 [N49-N43] y C.1 [N55-N16]
B 500 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado Ø8 Ø12
Armado viga - Armado superior Longitud (m)
Peso (kg)
2x5.30
2x4.71
10.60
9.41
Armado viga - Estribo Longitud (m)
Peso (kg)
13x1.33
13x0.52
17.29
6.82
Totales Longitud (m)
Peso (kg)
17.29
6.82
21.20
18.82
 
25.64
Total con mermas
(10.00%)
Longitud (m)
Peso (kg)
19.02
7.50
23.32
20.70
 
28.20
Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)
B 500 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø8 Ø12 Total HA-25, Yc=1.5 Limpieza
Referencias: C.1 [N6-N1], C.1 [N54-N49], C.1 [N36-N31], C.1 [N48-N43],
 C.1 [N17-N16], C.1 [N12-N7], C.1 [N60-N55], C.1 [N24-N19],
 C.1 [N42-N37] y C.1 [N30-N25]
10x5.19 10x16.81 220.00 10x0.38 10x0.10
Referencias: C.1 [N25-N19], C.1 [N30-N24], C.1 [N42-N36],
 C.1 [N31-N25], C.1 [N60-N54], C.1 [N60-N17], C.1 [N48-N42],
 C.1 [N19-N7], C.1 [N12-N1], C.1 [N54-N48], C.1 [N55-N49],
 C.1 [N43-N37], C.1 [N37-N31], C.1 [N7-N6], C.1 [N24-N12],
 C.1 [N36-N30], C.1 [N49-N43] y C.1 [N55-N16]
18x7.50 18x20.70 507.60 18x0.54 18x0.14
Totales 186.90 540.70 727.60 13.59 3.40
2.2.3.- Comprobación
Referencia: C.1 [N6-N1] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: C.1 [N54-N49] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N36-N31] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N48-N43] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
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Referencia: C.1 [N48-N43] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N17-N16] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N12-N7] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
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Referencia: C.1 [N12-N7] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N60-N55] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N24-N19] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
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Referencia: C.1 [N24-N19] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N42-N37] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N30-N25] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: C.1 [N25-N19] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N30-N24] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N42-N36] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
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Referencia: C.1 [N42-N36] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N31-N25] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N60-N54] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
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Referencia: C.1 [N60-N54] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N60-N17] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N48-N42] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
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Referencia: C.1 [N48-N42] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N19-N7] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N12-N1] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Referencia: C.1 [N54-N48] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N55-N49] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N43-N37] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
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Referencia: C.1 [N43-N37] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N37-N31] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N7-N6] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
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Referencia: C.1 [N7-N6] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N24-N12] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N36-N30] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
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Referencia: C.1 [N36-N30] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N49-N43] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
Referencia: C.1 [N55-N16] (Viga de atado) 
 -Dimensiones: 40.0 cm x 40.0 cm 
 -Armadura superior: 2Ø12 
 -Armadura inferior: 2Ø12 
 -Estribos: 1xØ8c/30
Comprobación Valores Estado
Diámetro mínimo estribos: Mínimo: 6 mm
Calculado: 8 mm Cumple
Separación mínima entre estribos:
      Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08
Mínimo: 3.7 cm
Calculado: 29.2 cm Cumple
Separación mínima armadura longitudinal:
Artículo 69.4.1  de la norma EHE-08 Mínimo: 3.7 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Separación máxima estribos:
    - Sin cortantes:
      Artículo 44.2.3.4.1 de la norma EHE-08
Máximo: 30 cm
Calculado: 30 cm Cumple
Separación máxima armadura longitudinal:
Artículo 42.3.1  de la norma EHE-08 Máximo: 30 cm
    - Armadura superior: Calculado: 26 cm Cumple
    - Armadura inferior: Calculado: 26 cm Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones
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Data: Bilbon, 2018ko ekainaren 29a 
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1. SARRERA 
Eranskin honen helburua proiektua gauzatu ahal izateko beharrezko lurraren 
prestaketa eta lur-mugimenduen determinazioa da. 
2. LUR-MUGIMENDUAK 
Proiektuaren ezaugarriak direla eta, ez luke lur-mugimendu handirik behar. 
Futbol zelaia eta ingurua berritzeko, lehenik eta behin beharrezkoa izango da 
zonaldeko lur-begetalaren erauzketa. 
Honetaz aparte, gaur egungo belar naturaleko futbol-zelaia belar artifizialeko batez 
ordezkatuko denez eta dimentsioak handitzeko asmoa dagoenez, futbol-zelaiaren 
azaleran lur-erauzketa gauzatu behar da. Gainera, proiektatu den futbol zelaiko azpi-
geruzak gauzatuko direnez, gehiago erauzi beharko da.  
Aurretik aipatutakoa kontuan hartuz, obra aurrera eramateko lur-mugimenduak 
7175,7 m3-koak dira. 
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1. SARRERA 
Eranskin honen helburua, aldagelak urez hornitzea da, bere barne horniketaren 
instalazioa dimentsionatuz. Horretarako, Eraikuntzako kode teknikoak dioena hartuko 
da oinarri, “ Código Técnico de la Edificación, DB-HS 4, 314/2006 Errege Dekretua” 
araua hain zuzen ere. 
Arauaren arabera, ur horniketako instalazioa gauzatzean, hainbat exijentzia bete 
behar dira.  
Alde batetik, uraren kalitatea bermatu behar da, uraren giza kontsumorako araudia 
betez. Horretarako, erabilitako materialek ez dute sustantzia kaltegarririk sortu behar 
eta ez dituzte ezaugarri organoleptikoak eta uraren osasungarritasuna aldatu behar. 
Barne korrosioari aurre egin behar diote eta 40ºC-ko tenperaturari eutsi, 
bateraezintasun elektrokimikoak saihestuz. Materialen zahartze, iraunkortasun eta 
ezaugarri mekanikoek ez dute bere bizitza erabilgarria murriztu behar. Horregatik, 
kasu batzuetan materialek estaldura edo babes sistemak beharko dituzte. 
Gainera, uraren kalitatea bermatzeko hainbat prozesu gertatzea ekidin behar du 
instalazioak, biofilmaren eta germen patogenoen garapena besteak beste. ACS (Ur 
bero sanitario) instalazioen kasuan, legionela ekidin behar da, hasiera batean ura 
70ºC-tara berotuz. 
Beste alde batetik, instalazioa itzulketen kontra babestu behar da. Horretarako, 
itzulketen aurkako sistema kokatuko da, fluxuaren inbertsioa ekiditen saiatzen dena. 
Derrigor kontadoreen ondoren ipini behar dira sistema hauek, zati bertikalen 
oinarrian, tratamenduko ekipoen eta hozte edo klimatizazio aparatuen aurretik eta 
etxerako erabilerara zuzenduak ez diren hodietan. 
Itzulketa aurkako piezak hustutze iturriekin konbinatuta ipiniko dira, sarearen edozein 
zati hustutzea posible izan dadin. 
Bete behar diren beste exijentzia batzuk hornitzeko baldintza minimoak dira. 
Normak adierazten duenez, berehalako emari eta presio minimo batzuk  ziurtatu 
behar dira: 
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- Berehalako emari minimoa 
 
- Presio minimoa: 
Hornitze presioari begira jarraian agertzen diren presio minimoak ziurtatu behar dira: 
o 100 kPa ohiko iturrientzat 
o 150 kPa fluxore eta berogailuentzat 
Edozein kontsumo puntuk ezin du 500 kPa-eko presioa gainditu. 
Azkenik, mantenimendu lokalen dimentsio minimo batzuk bermatu behar dira. 
Instalazioaren osagai eta ekipamenduak (presio multzo, ur tratamendua edo 
kontadoreak) nahikoa dimentsio daukaten lokaletan instalatu behar dira bere 
mantenimendua era egokian egin ahal izateko. 
Hodi sareak, posible izanez gero, mantenimendurako eta konponketetarako sartzen 
erraza den zonetan egon behar dute, ikusi ahal diren toki batean edo hutsune edo 
patinillo erregistragarrietan. 
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Kasu honetan, ur-horniketako instalazioa C.D. Galeako etxean kokatuta dago, beraz, 
egingo litzatekena da bertatik deribazio bat egin aldagelen eraikinera. Zanga bat 
egingo litzateke etxetik aldagelen eraikinera, beharrezko hoditeria dimentsionatuz. 
 
2. UR-HORNIKETA 
Aldagelaren barne instalazioaren ezaugarri eta dimentsioak lortzeko jarraitu diren 
pausuak ageri dira ondoren. 
2.1. OINARRIZKO DISEINUA ETA ELEMENTUAK 
Aldagelen eraikinaren kasuan, kontadore orokor bakarreko instalazioa jartzea 
erabaki da, bere eskema ondorengoa izanik eta bertan azaltzen diren elementuak 
izango dituelarik. 
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1. Hartunea (Acometida): 
Gutxienez ondokoak eduki beharko ditu: 
 Hartze giltza (llave de toma) kargan, distribuzio hodiarengan (hartunearen 
hasiera) 
 Hartze giltza eta mozketa orokorreko giltza (llave de corte general) lotzen 
dituen hodia 
 Mozte giltza bat jabetzaren kanpoaldean 
 
2. Mozte giltza orokorra 
Eraikuntzara hornidura eteteko balio du, barnealdean kokatua, sartzen erraza den 
gune komun batean. Arketa edo armairu kontadore bat existituz gero, bere barnean 
egongo da. 
3. Instalazio orokorraren filtroa 
Korrosioa eman dezaketen hondakin posibleak gelditu behar ditu, mozte giltza 
orokorraren ondoren instalatuta. Arketa edo armairu kontadore bat existituz gero, 
bere barnean egongo da. Bere kokapenak bere garbiketa eta mantenimendua egitea 
ahalbidetu behar du, horniketa moztu gabe. 
4. Kontadorearen armairua edo arketa 
Ondokoak eduki behar ditu: mozketa generalaren giltza, instalazioaren filtroa, 
kontadorea, giltza, frogarako iturria, erretentzio balbula eta irteera giltza. Mozketa 
giltzak eta irteera giltzak kontadorea muntatu eta desmuntatzeko aukera emango 
dute. 
5. Hornidura hodia 
Zona komunetatik trazatua egonik, bere muturretan eta norabide aldaketetan 
errejistroak eduki behar ditu. 
6. Banatzaile nagusia 
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Zona komunetatik trazatua egonik, hornidura hodiak bezala errejistroak edukiko ditu. 
Eraztun baten moduan izango da matxura baten kasuan hornidura zihurtatu beharra 
dagoenean (ospitaleak…) Horretarako adar guztietan mozketa giltzak edukiko ditu. 
7. Montanteak 
Zona komunetatik joango dira, uraren beste instalazioekin konpartitutako patiniloetan 
kokatuak, erregistragarriak eta beraien mantenimendua egin ahal izateko dimentsio 
nahikokoak. 
Beren oinarrian erretentzia balbula bat daukate, mantenimendurako mozketa giltza 
bat eta hustutze iturriarekin pasoko giltza bat sartzeko erraza den eta seinalatua 
dagoen zona batean. 
Bere goikaldeko zatian purgarako osagaiak ipintzen dira eta uraren abiadura 
murrizteko kamararekin (airearen irteera errazten du eta posibleko “ariete kolpeak” 
murriztu) 
8. Kontadoreak 
Iristen errazak eta sarrera libreko zonatan kokatu behar dira, irakurketa distantziara 
egiteko aurreinstalazioa edukiko dute. Kontadore bakoitzaren aurretik mozketa giltz 
bat eta ondoren erretentzia balbula bat edukoko dute. 
9. Instalazio partikularrak 
Jabetzaren barnekaldetan eskuragarri dagoen pasoko giltz bat edukiko dute, 
barneko adarrek lokal heze bakoitza independizatzea ahalbideratuko dute, bai ur 
hotzarentzat baita beroarentzat ere. Adar hauetatik adartxoak irtengo dira mozketa 
giltz indibiduala edukiko duten aparatu desberdinetara. 
10. Presioaren kontrola eta erregulaketa egiteko sistemak 
Konbentzionalak edo erregulagarria den akzionamendua dutenak izan daitezke. 
Konbentzionalak alimentazio biltegia, ponpaketa ekipoa (gutxienez, 2 ponpa berdin 
paraleloan, era alternoan funtzionatuz) eta presio sistemari konektaturiko presio 
biltegia dauzka. 
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Erregulagarria den akzionamendua dutenek, edo jario erregulagarrikoek, alimentazio 
biltegirik gabe lan egin dezakete eta irteera presioak konstante mantenduz ponpak 
akzionatzen dituen frekuentzia bariadore bat daukate. 
Zerbitzu presio maximoak ez gainditzeko presio limitatzaile balbulak instalatu behar 
dira, presio altua aurrikusten den adar edo adartxoetan. 
2.2. DIMENTSIONAKETA 
Behin hornikuntza sistema baterako beharrezkoak diren exijentzia eta osagaiak 
aipatuta, honen dimentsionaketari ekingo zaio. 
2.2.1. KONTADOREAK BEHAR DUEN TOKIA 
Kontadore orokor bakarreko instalazioa jartzea erabaki denez gero, arauak dioenez, 
beharrezkoa da armairu edo kamara bat kokatzea. 
 
Dimentsioak ezagutzeko, lehenik eta behin hodiaren diametroa ezagutu behar da. 
2.2.2. BANAKETA SAREAREN DIMENSTIONAKETA 
Tarte bakoitzaren dimentsionaketa gauzatzeko, lehenik eta behin, tarte bakoitzaren 
emari maximoa kalkulatu behar da. Horretarako, UNE 149201:2008 arauko 2.taulan 
oinarrituz, aparailu bakoitzari hornitu beharreko berehalako emari minimoak kalkula 
daitezke. Era berean, aparailu guztien emarien batuketa, instalazioaren tarteko emari 
maximoa izango da. 
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Aldagelen eraikuntzan hainbat gela ezberdin daitezke, bakoitza bere aparailuekin: 
1. Jokalarien aldagela1: 12 dutxa, 2 zisternadun pixatoki, 2 zisternadun komun 
eta  3 konketa. 
2. Jokalarien aldagela2=jokalarien aldagela1 
3. Teknikarien aldagela1: dutxa 1, zisternadun komun 1 eta  2 konketa. 
4. Teknikarien aldagela2: dutxa 1, zisternadun pixatoki 1, zisternadun komun 1 
eta konketa 1. 
Gailu hauek aurreko taulan begiratuz, honakoak lirateke haien emari minimoak: 
 Berehalako Qmin UR 
HOTZA (l/s) 
Berehalako Qmin ACS (l/s) 
Dutxa 0,20 0,10 
Zisternadun komuna 0,10 - 
Zisternadun pixatokia 0,04 - 
Konketa 0,10 0,065 
 
Ur hotz eta beroa (ACS) eta gelak ezberdinduz: 
- UR HOTZA 
1. Jokalarien aldagela1:                                    
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2. Jokalarien aldagela2=jokalarien aldagela1=          
3. Teknikarien aldagela1:                        
4. Teknikarien aldagela2:                           
 
- ACS 
1. Jokalarien aldagela1:                          
2. Jokalarien aldagela2=jokalarien aldagela1=          
3. Teknikarien aldagela1:                      
4. Teknikarien aldagela2:                     
Horrez gain, behin emari maximoak kalkulatuta eta instalazioaren 
gaindimentsionaketa saihesteko, simultaneitate koefizienteak lortu behar dira, emari 
maximoari aplikatuz, izan ere, kontuan hartuko da aparatu guztiak ez direla 
funtzionamenduan arituko aldi berean. 
Nahiz eta kriterio ezberdinak erabiliz kalkula daitekeen koefiziente hau, kasu 
honetan, kontsumo puntu edo aparatu kopuruaren araberako kalkulua erabiliko da, 
NP 41-204 norma erabiliz, eraikuntza mota guztietarako baliagarria dena. 
Kasu honetan, Kp, simultaneitate koefizientea, honakoa izango da:  
   
 
    
 
Non, n=aparatu kopurua den 
Gela bakoitzean aparatu guztiak batera lanean egongo ez direnez, 
- UR HOTZA 
 Q (l/s) n Kp Q (l/s).Kp 
Jokalarien aldagela1 2,98 19 0,236 0,703 
Jokalarien aldagela2 2,98 19 0,236 0,703 
Teknikarien aldagela1 0,50 4 0,577 0,288 
Teknikarien aldagela2 0,44 4 0,577 0,254 
Qmax 1,948 
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- ACS 
 Q (l/s) n Kp Q(l/s).Kp 
Jokalarien aldagela1 1,395 15 0,267 0,372 
Jokalarien aldagela2 1,395 15 0,267 0,372 
Teknikarien aldagela1 0,230 3 0,707 0,163 
Teknikarien aldagela2 0,165 2 1 0,165 
Qmax 1,072 
 
Behin emari maximoa kalkulatuta ur hotz eta berorako, kalkuluko abiadura aukeratu 
behar da hodien diametroa lortu ahal izateko.  
Kasu honetan hodi plastikoak erabiltzea erabaki da, polietilenokoak hain zuzen, 
beraz, kalkulurako abiadura 0,5-3,5 m/s bitartean egon behar da. Kasu honetan, 
2m/s-ko balioa hartzea erabaki da. 
Emari maximoak (Qur hotza=1,948 l/s eta Qberoa=1,072 l/s)  eta abiadura (v=2m/s) 
ezagututa, diametroa eskura daiteke ondorengo grafikoan balioak sartuz. 
ÁBACO FAIR-WHIPPLE-HSIAO: 
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- v=2m/s 
- Qur hotza=1,948 l/s  D=35mm, J=0,21 m.z.u/m 
- Qberoa=1,072 l/s  D=26mm, J=0,30 m.z.u/m 
Ur hotzaren kasuan, nahiz eta 35mm-ko diametroa lortu den, 40mm-ko diametro 
nominala aukeratu da eta ur beroaren kasuan, 32mm-koa, segurtasunaren aldetik joz 
eta abiadura eta presio galerak murriztuz. 
- Qur hotza=1,948 l/s  D=40mm, J=0,11 m.z.u/m, v=1,6 
- Qberoa=1,072 l/s  D=32mm, J=0,10 m.z.u/m, v=1,5 
 
Beraz, aukeratutako diametroekin diametro minimoen exijentziak bete egingo dira. 
Instalazioa gauzatzean, etxetxotik aldageletara doan hodiak 90º-ko ukondo bat 
edukiko du kota ezberdintasunaren eraginez, 45º-ko beste te bat, angeluaren 
eraginez eta 2 konporta balbula. Gainera, aldageletako hornidura hodia bi zatitan 
banatuko da. Bkoitzak  90ºko ukondo bi eta konporta balbula bat edukiko ditu. 
Aurretik aipatu bezala, ur-hartunea etxetxoan kokatuta dago. Etxea aldagelak baino 
kota handiagoan kokatuta dagoenez (2m), printzipioz ez litzateke beharrezkoa 
izango bonbarik kokatzea. Hala ere, presioaren frogapena gauzatuko da, ura 
gutxienez 10 m.u.z-tan helduko dela egiaztatuz. 
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Ur-hartunetik ura 30 m.u.z.-ko presioan ateratzen dela jakinik, frogapena gauzatuko 
da ondorengo formulak erabiliz: 
Presioaren frogapenerako,           
Non,  
                       
UR HOTZA 
 Q 
(l/s) 
D 
(m
m) 
v 
(m/s
) 
j 
(m.z.u/
m) 
Lgeo 
(m) 
Lacc 
(m) 
Le 
(m) 
J 
(m.u.z
) 
H 
(m) 
Pi 
(m.u.z
) 
Pf 
(m.u.z
) 
1.Hartunea 
(etxe-aldagela) 
1,395 40 1,6 0,11 44,66 3,70 48,3
6 
5,32 +2 30 26,68 
2.Hornikuntza 
hodia 1 
(aldagela) 
1,395 40 1,6 0,11 26,86 3,52 30,3
8 
3,34 0 26,68 23,64 
2.Hornikuntza 
hodia 2 
(aldagela) 
1,395 40 1,6 0,11 53,90 3,52 57,4
2 
6,32 0 23,64 17,02 
 
 Lacchart=1,32+1,50+2.0,44=3,7m 
 Lacchorni=2.1,32+2.0,44=3,52 
Pfhartunea ≥ 10 m.u.z. 
Pfhorni ≥ 10 m.u.z. 
Beraz, presio minimoaren balioak betetzen dira. 
UR BEROA 
 Q 
(l/s) 
D 
(m
m) 
v 
(m/s
) 
j 
(m.z.u/
m) 
Lgeo 
(m) 
Lacc 
(m) 
Le 
(m) 
J 
(m.u.z
) 
H 
(m) 
Pi 
(m.u.z
) 
Pf 
(m.u.z
) 
1.Hartunea 
(etxe-aldagela) 
1,072 32 1,5 0,10 44,66 2,93 47,5
9 
4,76 +2 30 27,24 
2.Hornikuntza 
hodia 1 
(aldagela) 
1,072 32 1,5 0,10 26,86 2,74 29,6
0 
2,96 0 27,24 24,28 
2.Hornikuntza 
hodia 2 
(aldagela) 
1,072 32 1,5 0,10 53,90 2,74 56,6
4 
5,66 0 24,28 18,62 
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 *Lacchart=1,01+1,20+2.0,36=2,93m 
 *Lacchorni=2.1,01+2.0,36=2,74m 
Pfhartunea ≥ 10 m.u.z. 
Pfhorni ≥ 10 m.u.z. 
Beraz, ur beroaren kasuan ere presio minimoaren balioak betetzen dira. 
Ondorioz, 40mm eta 32mm-ko polietilenozko hoditeria bidez gauzatu da diseinua. 
Kasu honetan, TUYPER markako hodiak aukeratu dira. 
 
UNE EN 12201 arauko exijentziak betetzen dituelarik.  
40 eta 32mm-ko dimentsiokoak erabili dira, PE-100 motakoak. 
 
Hornidura eta hartunearen hodiaren diametroa ezagututa, kontadore orokorraren 
armairuaren neurriak lor daitezke. 
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Kasu honetan, 40mm-ko diametroa izango delarik kontagailuarena, honako 
dimentsioak izango ditu armairuak: 
- L=1300mm 
- b=600mm 
- h=500mm 
Behin hornikuntza hodia dimentsionatuta, gailu bakoitzera doazen hodien dimentsio 
minimoak definituko dira hurrengo taularen arabera: 
 
Kasu honetan, hodi plastikoak izango direnez, 
1. Dutxa dmin=12mm 
2. Zisternadun pixatoki dmin=12mm 
3. Zisternadun komun dmin=12mm 
4. Konketa  dmin=12mm 
Kasu honetan, diametroei diametro minimoen balioak emango zaizkie. 
3. KATALOGOA 
5. PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS
AGUA: UNE EN 12201 y UNE EN 13244
EXIGENCIAS DE ENSAYOS
VALOR EXIGIDO
MÉTODO DE 
ENSAYO
PE-40 PE-80 PE-100
Alargamiento a la rotura ≥ 350 % ≥ 350 % ≥ 350 %  UNE EN ISO 6259
Tiempo de inducción a la oxidación (TIO)
a 200 ºC
≥ 20 min. ≥ 20 min. ≥ 20 min. ISO 11357-6
Índice de fluidez ± 20% V.M.P. ± 20% V.M.P. ± 20% V.M.P. UNE EN ISO 1133
Resistencia a la 
presión 
interna (esfuerzo 
tangencial)
Sin fallo, 100 horas 
a 20 ºC
7,0 Mpa 10,0 Mpa 12,0 Mpa
UNE EN ISO 1167
Sin fallo, 165 horas 
a 80 ºC
2,5 Mpa  4,5 Mpa  5,4 Mpa
Sin fallo, 1.000 horas 
a 80 ºC
2,0 Mpa  4,0 Mpa  5,0 Mpa
Retracción longitudinal ≤ 3 % ≤ 3 % ≤ 3 % UNE EN ISO 2505
GAS: UNE EN 1555
EXIGENCIAS DE LOS ENSAYOS
VALOR EXIGIDO
MÉTODO DE
ENSAYO
PE-80 PE-100
Alargamiento a la rotura ≥ 350 % ≥ 350 % UNE EN ISO 6259
Tiempo de inducción a la oxidación (TIO) a 200 ºC ≥ 20 min. ≥ 20 min. UNE EN 728
Índice de fluidez ± 20% V.M.P ± 20% V.M.P UNE EN ISO 1133
Resistencia a la presión 
interna (esfuerzo tangencial)
Sin fallo, 100 horas a 
20 ºC
10,0 Mpa 12,0 Mpa
UNE EN ISO 1167
Sin fallo, 165 horas a 
80 ºC
4,5 Mpa 5,4 Mpa
Sin fallo, 1.000 horas 
a 80 ºC
4,0 Mpa 5,0 Mpa
Resistencia a la propagación lenta de fisuras
(ensayo del cono e ≤ 5 mm)
Sin rotura
v ≤ 10 mm/día
Sin rotura
v ≤ 10 mm/día
UNE EN ISO 13480
Resistencia a la propagación lenta de fisuras
(ensayo de entalla e > 5 mm)
Sin rotura Sin rotura UNE EN ISO 13479
Resistencia a la propagación rápida de fisuras 
(pc = presión crítica)
pc ≥ 1,5 MOP pc ≥ 1,5 MOP UNE EN ISO 13477
Retracción longitudinal ≤ 3 % ≤ 3 % UNE EN ISO 2505
Retracción circunferencial (dn ≥ 250 mm) ≤ tolerancia Ø ≤ tolerancia Ø UNE EN 1555-2
TABLA DE COEFICIENTES A APLICAR A LA PRESIÓN NOMINAL SEGÚN TEMPERATURAS DE UTILIZACIÓN
TEMPERATURA
AGUA
COEFICIENTES
PARA PE-80 y PE-100 PARA PE-40
20 ºC 1,00 1,00
30 ºC 0,87 0,65
40 ºC 0,74 0,30
PRESIÓN PE
11
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1. SARRERA 
Eranskin honen helburua aldagelen egituraren ur saneamenduaren instalazioa 
diseinatzea da. Horretarako,eraikuntzetan uraren barne instalazioen Eraikuntzaren 
Kode Teknikoko (CTE) DB-HS-5 arauan oinarritu da, 314/2006 Errege Dekretuak 
onartua. 
Honek dioenez, barne instalazioak exijentzia batzuk bete behar ditu: 
- Instalazio guztiek ixte hidraulikoak eduki behar dituzte. 
- Ibilbidea ahalik eta sinpleena izan behar du. 
- Hondakinen ebakuazioa ahalbideratzen duten tarte eta maldak bermatu. 
- Esperotako emarientzat diametro egokiak. 
- Sareen mantentze eta konponketarako, beraietara iritsi ahal izatea bermatu. 
- Aireztapen sistema egokiak eduki ixteen funtzionamendu egokirako. 
- Instalazioaren erabilera egokia, hondakin urak, edo euri urak. 
Guzti hau kontuan harturik, diseinua gauzatu da. 
2. INSTALAZIOAREN OSAGAIAK ETA OINARRIZKO DISEINUA 
CTE-k dioenez, aurreko exijentzietaz gain, ur saneamenduen barne instalazio batek 
osagai batzuk eduki behar ditu derrigor. 
Eraikineko kolektoreek grabitatearen eraginez ura arketa nagusian husten dute, ur 
saneamendu eta estolda-sare publikoaren konexio puntua delarik. 
Hondakin uren eta euri-uren saneamendua bereizita aztertu eta diseinatuko da. 
Instalazioak osatzen dituzten elementuak: 
2.1. IXTE HIDRAULIKOAK 
Ixte hidraulikoak ondokoak izan daitezke: 
- Sifoi indibidualak, aparatu bakoitzean 
- Poto sifonikoak, zenbait aparatu 
- Estolda-zulo (sumidero) sifonikoak 
- Lurperaturiko hodietan arqueta sifonikoak 
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Ixte hidraulikoen hainbat ezaugarri eduki behar dituzte: 
- Material solidoak bertan ez gelditzeko barne azalera leuna eduki behar dute 
- Bere garbiketarako erregistro garbi eta iristerrazarekin 
- Ixte hidraulikoaren altuera minimoa 50 mm-koa izan behar du, erabilera 
jarraientzat eta 70-ekoa  erabilera ez jarraientzat. Altuera maximoa 100 mm 
koa izan behar du. 
- Poto sifoniko batek gela heze batean ez dagoen aparatuei ez die zerbitzurik 
eman behar. 
- Fregatoki, garbitoki eta ponpaketa aparatuen hustutzea sifoi indibidualez egin 
behar da. 
- Ahal den guztientan sifoi indibidualak jarriko dira iristeko errazak diren tokietan 
eta errejistro dispositibo bat eramango dute (roskatutako tapoia). 
- Poto sifonikoak pabimentuarekin enrasatuak geldituko dira eta 
errejistragarriak izango dira.110 mm izango da beraien diametro minimoa. 
2.2. EBAKUAZIOA 
Aurretik aipatu bezala, eraikuntzaren hodi kolektoreak grabitate bidez hustu behar 
dira, estolderia publikoarekin konektatutako putzu edo arketan, dagokion 
hartunearen bidez. 
Sare publikorik ez bada existitzen, bereizturiko sistema indibidualizatuak erabili, 
hodakin urak estazio araztailearekin, eta euri urak lurrera boteaz. 
Bateragarriak ez diren hondakin industrialak sare publikora isuri aurretik tratamendu 
bat behar dute. 
Etxebizitzen barruan jorraturiko aktibitate profesional batetik datozen hondakinak ere 
aurre tratamendu bat beharko dute (dekantazioa, bereizketa, neutralizazioa) 
2.3. BAJANTEAK ETA KANALOIAK 
Bajanteak desbideraketarik gabe, retrankeorik gabe eta altuera guztian diametro 
uniformearekin egin behar dira. 
Korrontearen norantzan diametroak ez du murriztu behar. 
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Diametroaren haunditze bat ipini daiteke ur gorako tartean baino askoz ere emari 
handiagoak iristen direnean. 
Kanaloiak %0,5-eko malda minimoarekin jarriko dira. 
2.4. KOLEKTOREAK 
Kolektoreak zintzilikatuak edo lurperatuak izan daitezke. 
Zintzilikatutako kolektoreak 
Bajanteekin daukaten lotura pieza bereizien bitartez egin behar da. 
Euri uren bajante baten konexioa kolektore mixto batetara gutxienez 3 metro 
tartekatuta ipiniko da gertuen dagoen hondakinen bajante batetik ur gora. 
Malda minimoa %1 
Puntu berdinean ezin dute 2 kolektore baino gehiagok hasi. 
Tarte zuzenetan erregistroak ipini beharko dira topaketa edo akoplamendu 
bakoitzean (beraien arteko distantzia maximoa 15 metro). 
Lurperatutako kolektoreak 
Hodiak nahikoa dimestsioko zangetan eta beti ur hornikuntza sarearen azpitik. 
Gutxienenko malda %2 
Bajanteen sarrera, bere beheko maialan kokatutako arketa baten bitartez egingo da 
eta inoiz ez sifonikoa. 
Errejistroak ipini behar dira tarteek 15 metro gainditu ez dezaten 
2.5. KONEXIO ELEMENTUAK 
Lurrazpiko sareetan topaketa guztiak arketen bitartez egin behar dira, hormigoizko 
zimendu baten gainean eta tapa irekigarriarekin. 
Arketaren aurpegi bakoitzera bakarrik kolektore bat iritsi daiteke, kolektoreen arteko 
angelua 90º baino handiagoa izanik. 
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Bajantearen azpikaldeko arketa errejistro bezela erabili behar da, hodieria 
lurrazpikoa denenan, eta ez da sifonikoa izan behar. 
Pasoko arketetara gehienez hiru kolektore iritsi behar dira 
Errejistroko arketak, tapa iristerraza eta irekigarria eduki behar du. 
Eraikuntzaren hondakin urek gehiegizko gantz kantitatea eraman dezaketela 
aurrikusi daitekenean gantz bereizlea ipini beharko da. Gantz hau ponpaketa 
sistemarentzat arriskutsua izan baitaiteke. 
Instalazioaren amaieran eta akometidaren aurretik, eraikuntzaren putzu generala 
ipini behar da. 
Instalazioaren azken puntua eta akometidaren arteko diferentzia, metro bat baino 
handigoa denean, erresaltoa duen putzua ipini behar da, barnekaldeko sarea eta 
kanpokaldekoa edo arazketa sistemak lotzeko. 
2.6. PONPAKETA ETA IGOTZE SISTEMAK 
Barne sarea akometidaren azpitik egonez gero ponpaketa sistema bat ipini beharko 
da (akometida baino maila goragoko euri zein hondakin urak ez dira isuri behar) 
Ponpek material solidoentzat babesgarria eduki behar dute. Zerbitzua ziurtatzeko 
gutxienez 2 eduki behar dira, talde elektrojeno bat existitzen bada ponpak konektatu 
behar zaizkio, edo 24 orduko autonomia daukan bateria ere bai. 
Iristerrazak diren putzuetan kokatuko dira ponpaketa sistemak. Putzu hauetan 
gantzak, olioak edo likido puzgarriak ez dira sartu behar. 
Biltegiko airea deskargatuko duen airezte hodi bat eduki behar dute. 
Zerbitzuaren jarraitasunak beharrezkoa egiten duenean, hornidura sistema 
autonomo osagarri bat eskura eduki behar da (uholdeak) 
Irteera mailaren gainetik ura berriro ez itzultzeko bukle bat ipini beharko da 
sarearekin duen konexioan. 
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2.7. ITZULERA AURKAKO BALBULAK 
Batez ere sistema mixtoetan, kanpokaldeko sarearen gainkargekin uholde posibleak 
ekiditzeko itzulera aurkako balbulak instalatu behar dira. Beraien errejistro eta 
mantenimendurako iristeko erraza den tokietan kokatu behar dira. 
2.8. AIREZTAPENAREN AZPISISTEMAK 
Hondakin eta euri sareentzat ipini behar dira. Lehen, bigarren eta hirugarren 
mailako aireztapenaz osatuak daude. 
Lehen mailako aireztapena: 
7 solairu baino gutxiagoko eraikuntzetan sistema bakarra izanda nahikoa da, 11 
solairu baino gutxiagoko kasuetan bajantea gaindimentsionatua egonez gero eta 
adarrak 5 m baino txikiagoak izanez gero. 
Estalkia transitagarria ez bada bajanteak gutxienez 1,30 m luzatu behar dira bere 
gainetik eta 2,00 m pabimentoaren gainetik transitagarria bada. 
Aireztapenaren irteera edozein aire hartunetik gutxienez 6 m aldenduta eta altueran 
gainditu egin behar du. 
Esparru habitagarriak diren hutsuneekin berdin, bere kota maximoa baino 50cm 
gorago egonda. 
Irteerak gorputz ezezagunak sartzeak babestuta egon behar du eta bere diseinuak 
gasen expulsioa erraztu behar du. 
Markesina edo terrazen azpitik ez dira zutabeen amaitzeak ipini behar. 
Bigarren mailako aireztapena: 
Gainontzeko eraikuntzatan bigarren mailako aireztapena ipini behar da, txandakako 
solairuetan bajanteari konektatuz 15 solairu baino gutxiago baditu eta solairu 
guztietan altuera handiagokoa baldin bada. 
Konexioa sanitarioen akometidaren gainetik egiten da. 
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Goiko zatian azken aparatu sanitaioaren 1 metro gainetik egingo da konexioa, 
azpikaldeko zatian kolektore horizontalarekin bere goiko  sortzailean konektatuko da 
eta 10 aldiz bere diametroko distantziara ahalik eta gertuen. Ez bada posible azken 
adarraren azpikaldean burutuko da. 
Bajantean 45º baino desbiderazio handiagoa existitzen baldin bada tarte horizontala 
bezela kontsideratu beharko da eta tarte bakoitza independenteki aireztatu 
Hirugarren mailako aireztapena: 
Adarren luzera 5 m baino handiagoa denean ipintzen da edo eraikuntzak 14 solairu 
baino gehiago baldin badauzka. Sistemak itxiera hidraulikoak bigarren mailako 
aireztapenarekin konektatzen du, goranzko noranzkoan. 
Hustubidearen diametroa 2 eta 20 aldizko tarteko distantzian konektatu behar da 
Huste hodirantz %1-eko malda eduki behar du, sor daitekeen kondentsazioa jaso 
ahal izateko. 
Tarte horizontalak aparatu sanitarioaren gainezkabidetik 20 cm gorago egon behar 
dute. 
3. SANEAMENDUAREN DISEINUA 
Aurretik aipatu bezala, saneamendu sistemaren barruan, hondakin uren hustuketa 
eta euri-urena bereizita aztertu eta diseinatzen dira. 
3.1. HONDAKIN UREN HUSTUKETA SAREA 
Hondakin uren saneamenduaren diseinurako, lehenik eta behin, hustuketa unitateak 
ezartzen dira.  
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
838 
 
 
Hustuketa unitate hauek deribazio indibidualen (aparatu bakoitzarentzat) diametroa 
definitzeko erabiliko dira.  
Kasu honetan, erabilera pribatukoa dela esan daiteke, izan ere, C.D.Galeako 
jokalariek, haien aurkariek eta teknikariek baino ez dituzte erabiliko. Aurretik esan 
bezala, erabilera publikoko komunak egoitzan kokatuta daude. 
Beraz, deribazio indibidualen diametroak ondorengoak izango lirateke: 
 kopurua UD UD gailu dmin(mm) 
Dutxa 24 2 48 40 
Zisternadun 
komuna 
6 4 24 100 
Zisternadun 
pixatokia 
5 *1 5 32 
Konketa 9 1 9 32 
UD guztira 86  
 
*Zisternadun pixatokiaren unitateak lortzeko, 4.2.taulan 32mm-ko diametroko 
dimentsio minimoa emanez, 1UD definitu da. 
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Deribazio indibidualak 1,5m baino laburragoak izango dira beti eta %1-eko malda 
izango dute. Kasu honetan, diametro minimoen balioak hartu dira diseinurako. 
Behin deribazio indibidualak eta unitate kopuru totala ezagututa, deribazio hauek 
joango diren kolektorea dimentsionatu behar da. Horretarako, DB-HS-5-ko 4.3 
taulara jo behar da. Kolektorearen funtzioa deribazio indibidualetatik jasotzen duen 
ura arketa nagusira eramatea izango da eta %2-ko malda izango du, grabitate bidez 
hustu ahal izateko. 
 
86UD daudela jakinik, eta segurtasunaren aldetik joz, 110mm-ko kolektoreak jarriko 
dira. 
Bajanteen kasuan, solairu bakarreko erakin batean ari garenez, 4.4 taulara joz: 
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3 solairu edo gutxiago direnez eta 86UD diametroa 75 eta 90mm bitartean egon 
beharko litzateke, baina kolektorearen diametroa 110mm-koa ezarri denez, 
bajanteak gutxienez diametro hori eduki beharko luke. Beraz, Dbajante:110mm. 
Kolektore horizontalen kasuan ere, malda %2 ezarriz eta 86UD direla jakinez 
dimentsiona daitezke, 4.5. taulari joz: 
 
Kasu honetan ere, kolektore horizontalen diametroa 75 eta 90mm tartean egon 
beharko litzateke baina aurretik aipatu bezala, gutxieneko diametroa 110mm da, 
beraz, Dkolektore horizontala=110mm. 
3.2. EURI UREN HUSTUKETA SAREA 
Euri-uren hustuketa sareari dagokionez, estalkiak %12-ko malda duela eta txapa 
grekatuzko estalkia dela jakinda, kanaloi bidezko hustuketa izango da. 
Kanaloietan behera bajanteek ura kolektoreetara eramango dute eta hauek arketara. 
Estalkiko ura husteko kanaloietan estolda-zuloak kokatu beharko dira. Estolda-
zuloen kopurua estalkiaren azaleraren proiekzio horizontalaren araberakoa da. 
DB-HS-5-eko euri-uren ebakuazioko 4.6. taulan oinarrituz eta estalkiaren azaleraren 
proiekzio horizontala 183,15m2 (45mx4,07m) dela jakinik: 
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Beraz, 3 estolda-zulo beharrezkoak izango dira euri-urak husteko. 
Kanaloien dimentsionaketarako, DB-HS-5-eko 4.7.taulara joz, i=100mm/h-ko euri 
intentsitaterako dela jakinik zuzenketa faktore bat aplikatu behar zaio (       ). 
Jakinik estalkiaren proiekzio horizontala 183,15m2 (45mx4,07m) dela eta kanaloiei 
%2-ko malda ezarriko zaiela. 
 
Zuzenketa faktorea normako B eranskineko B.1. mapa eta taulatik lortuko da. 
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Kasu honetan, Getxo A gunean eta 50 isohietan kokatuta dagoenez, i=155mm/h 
izango litzateke. 
Beraz,   
 
   
 
   
   
      
A´=183,15m2.1,55=283,88m2 
4.7 taulan balioak ordezkatuz, Dkanaloia=200mm-ko kanaloia jarriko da. 
Aurretik aipatu bezala, kanaloietatik behera bajanteak joango dira. Kasu honetan, 3 
bajante kokatuko dira, beraz, bajante bakoitzak azaleraren herenari eman beharko 
dio zerbitzu. Bajanteen diametroa ezagutzeko, normako 4.8. taulara joko da. 
 
Bajante bakoitzaren azalera, faktore zuzentzailea aplikatuz:  
   
             
 
 
        
 
         
Beraz, bajanteen kasuan, Dbajante=63mm 
Kolektoreen diseinurako, malda (%2) eta azalera (A´/3) kontuan hartuta, normako 
4.9. taulatik kolektoreen diametroa lor daiteke.  
 
Kasu honetan, Dkolektor=90mm-koa izango da. 
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1. SARRERA 
Argiztapeneko eranskinean futbol zelaiko zein aldageletako argiztapena diseinatuko 
da.  
Futbol zelaiaren kasuan kanpo argiztapenaren arautegian eta NIDE araua jarraituz 
egingo da, UNE-EN 12193 “Iluminación en instalaciones deportivas” norman 
oinarrituta dagoena. 
Aldagelen kasuan, aldiz, diseinua egiterakoan, Tentsio Baxuko arautegiak diona 
hartu da kontuan, barne argiztatze-sistema delarik. 
2. FUTBOL ZELAIAREN ARGIZTAPENA 
Futbol zelaiaren kasuan, gaur egun 6 dorre daude kokatuta, dorre bakoitzean 3 foko 
daudelarik. Hau da, guztira 18 foko egongo lirateke, LED osagaiekin. 
1.irudia. Futbol-zelaiaren eta argiztapen-dorre baten argazkia 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
846 
 
       
2.irudia. Futbol-zelaiaren eta argiztapen-dorreen distribuzioa 
Ikus daitekenez, dorreak luzetarako banden kanpoaldean kokatuta daude zelaiarekiko 
paraleloan. Proiektatuko den zelaia gaur egungoa kokatuta dagoen toki berean 
mantenduko denez, dorre hauek aprobetxa daitezke argiztapen berrirako. 
Hala ere, NIDE arauak betetzen direla frogatu beharko litzateke. 
NIDE arauak dionez, argiztapen artifiziala uniformea izan behar da eta jokalarien, 
arbitro edo teknikarien edota ikusleen itsualdiak saihestu behar ditu. 
Ondorengo argiztapen baldintza minimoak bete behar ditu: 
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Kasu honetan, C.D. Galea-ko bi taldek maila erregionalean jokatzen dutenez, gero: 
 Ebbmin=200 lux 
 Umin=
    
   
    
Gainera, maila erregionaleko partiduak jokatzen diren zelaietan, luminariak gutxienez 18m-
ko altueran kokatu behar dira. 
NIDE arauak betetzen direnez eta argiztapen maila egokia dagoenez, gaur egungo 
argiztapena mantenduko da. 
3. ALDAGELEN ARGIZTAPENA 
Aldagelen argiztapenari dagokionez, elektrizitatea Iberdrolak hornitzen du, 230/240V-
ko korronte izendatuarekin eta 50Hz-ko maiztasunarekin. Modulu kontagailua eta 
ekipo elektrogenoa C.D. Galeako etxe barnean daude, beraz, bertatik kanalizazioa 
gauzatuko da aldageletara arte elektrizitatea eramateko. Guzti hau, Tentsio Baxuko 
arautegian agertzen den bezala gauzatuko da.  
Aldageletan, kuadro orokorra gauzatuko da, beharrezko zirkuitu elektriko, luminaria 
eta etengailuekin. 
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Eremuaren argiztapen-beharrak ezagutzeko, gela bakoitza aztertu behar da, izan 
ere, erabilera ezberdinetarako denez, argiztapen-baldintza ezberdinak bete beharko 
ditu.  
Lehenik eta behin, argiztatze maila determinatu behar da, gero, argiztatze-sistema 
eta lanpara mota aukeratuko dira, ondoren, tresnen banaketa eta kopurua 
determinatuko da eta azkenik fluxu totala kalkulatuko da baldintzak betetzen dituen 
edo ez frogatzeko eta lanparak birbanatzeko.   
Gela bakoitzaren argiztatze maila gomendagarria eta dimentsioak ondorengoak 
izango dira: 
 
Argiztatzea 
(lux) 
L: Luzera 
(m) 
A:Zabalera 
(m) 
H: Altuera 
erabilgarria (m) 
Dutxa eta aldagela (2) 150 12,4 4 2,1 
Komunak (2) 150 2,7 4 2,1 
Arbitro/teknikarien 
aldagelak (2) 
150 3,1 3 2,1 
Biltegia 150 2,5 3 2,1 
Botikina 500 2,8 3 2,1 
Bulegoa 500 3,3 3 2,1 
Pasabidea 100 15 1 2,1 
*Altuera erabilgarri gisa 2,1m definitu da, izan ere, nahiz eta altuera totala 2,2m izan 
aukeratuko diren lanparak sabaian landatuta jarriko direnez, 2,1m-ra jaitsiko da altuera 
erabilgarria. 
Kasu honetan, DORIT TC-0349-BLA luminaria aukeratu da, FORLIGHT 
fabrikatzailearena. 
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3.irudia: DORIT TC-0349-BLA luminaria (iturria:katalogoa) 
Behin luminaria mota aukeratuta, argiztatze-sistemari dagokionez, argiztatze zuzena 
izango da. Lanpara mota honek onartzen duen sistema bakarra da. Argiztapen-
sistema honek argitasun handia du, errendimendu ona eta ekonomikoena da. 
Sistema zuzena izateaz gain, orokorra eta lekutakoa izango da. 
Argiztatze-sisteman oinarrituta, tresnen banaketa egitean, ondorengo eskema eta 
baldintzak hartu behar dira kontuan: 
 
Kasu honetan, d=h dela esan daiteke, izan ere, aurretik aipatu bezala lanpara 
sabaian landatuta dago (d´=0),  
h=H-0.85   h=d=1,25m 
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n 
n´ 
Bestalde, e eta e´-ren balioak ondorengoak izan behar dira: 
 e≤1,6d…1,2d 
 e´≤e/2 
Kasu honetan, sabaiaren altuera oso handia ez denez,  e≤1,6d balioa hartuko da. 
e≤1,6.1,25=2m 
e´=e/2=1m 
Tresnen banaketa ezagututa, argi-tresnen kopurua lortuko da ondorengo formula eta 
eskemak jarraituz. 
n eta n´norabide bakoitzean egongo den lanpara kopurua izanik: 
 
 
          
Behin hau ezagututa, gela bakoitzeko lanpara kopurua kalkulatuko da: 
 
L: 
Luzera 
(m) 
A: 
Zabalera 
(m) 
e e´ 
n 
(luzetara) 
n´ 
(zabaleran) 
Ntot 
Dutxa eta aldagela (2) 12,4 4 2 1 6,20 2 12,40 
Komunak (2) 2,7 4 2 1 1,35 2 2,70 
Arbitro/teknikarien 
aldagelak (2) 
3,1 3 2 1 
1,55 1.50 2,32 
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Biltegia 2,5 3 2 1 1,25 1.50 1,88 
Botikina 2,8 3 2 1 1,40 1.50 2,10 
Bulegoa 3,3 3 2 1 1,65 1.5 2,48 
Pasabidea 15 1 2 1 7.5 0.5 3,75 
 
Lanpara kopurua ezagututa, fluxu totalaren kalkulua gauzatuko da. 
  
     
 
 
Non, 
  =fluxu totala (lum) 
  =Argiztapena (lux) 
  =gelaren azalera (m2) 
  = depreziazio faktorea 
  =erabilpen katorea (ƞ) 
Erabilpen faktorea ezagutzeko, sabai eta pareten islapen faktorea eta lokalaren 
indizea (K) erabili behar dira, hauen balioa ondorengo tauletatik lortzen da: 
 Islapen faktorea (ρ): 
 
 Lokalaren indizea (K): 
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E: 
Argiztatze
a (lux) 
L: 
Luzer
a (m) 
A: 
Zabaler
a (m) 
S 
(m2
) 
   depre
-ziazio 
faktorea 
 
K: 
lokalare
n 
indizea 
u: 
erabiltz
e 
katorea 
(ƞ) 
 : fluxu 
totala 
(lum) 
 
Dutxa eta 
aldagela (2) 
150 12,4 4 49,6 1,4 4,54 0,63 
16533,3
3 
Komunak (2) 150 2,7 4 10,8 1,4 2,99 0,56 4050 
Arbitro/teknikarie
n aldagelak (2) 
150 3,1 3 9,1 1,4 2,352 0,51 3747,05 
Biltegia 150 2,5 3 7,5 1,4 2,32 0,508 3100,39 
Botikina 500 2,8 3 8,4 1,4 2,368 0,51 
11529,4
1 
Bulegoa 500 3,3 3 9,9 1,4 2,45 0,52 
13326,9
2 
Pasabidea 100 15 1 15 1,4 3,04 0,56 3750 
 
Fluxua ezagututa, lanpara kopurua kalkulatuko da fluxuaren bidez, hauen banaketa 
berria eginez. 
Horretarako, lanpara bakoitzeko lumenak ezagutu behar dira, horrela fluxu 
totalarekin alderatuz, beharrezko lanpara kopurua lortzeko. Kasu honetan, 
katalogoak dionez, lanpara bakoitzak 1149 lumen du. 
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 : fluxu 
totala 
(lum) 
 
                  
                  
   
        
              
Lehen 
kalkulatutako 
lanpara kopurua 
Benetan 
jarriko den 
lanpara 
kopurua 
   n n´ Ntot n n´ tot 
Dutxa eta 
aldagela (2) 
16533,33 16533,33/1149= 14,39 6,20 2 
12,4
0 
8 2 16 
Komunak (2) 4050 4050/1149= 3,52 1,35 2 2,70 2 2 4 
Arbitro/ 
teknikarien 
aldagelak (2) 
3747,05 3747,05/1149=3,26 1,55 1.50 2,32 2 2 4 
Biltegia 3100,39 3100,39/1149=2,69 1,25 1.50 1,88 2 2 4 
Botikina 11529,41 11529,41/1149= 10,0 1,40 1.50 2,10 3 4 12 
Bulegoa 13326,92 13326,92/1149=11,59 1,65 1.5 2,48 4 3 12 
Pasabidea 3750 3750/1149=3,263 7.5 0.5 3,75 8 1 8 
 
Behin diseinatuta, lorturiko argiztapen mailak gomendatutako argiztapen baldintzak 
betetzen dituen frogatuko da. 
Fluxuaren formulan oinarrituz,   
     
 
 
Lorturiko argiztapena lortzeko, ondorengo baloreak ordezkatuz: 
  
       
   
           
 
Lorturiko argiztatzea 
(lux) 
Argiztatze gomendatua 
(lux) 
Elortu≥Egom. 
Dutxa eta aldagela (2) 166,79 150 BAI 
Komunak (2) 170,22 150 BAI 
Arbitro/teknikarien aldagelak 
(2) 
183,98 150 
BAI 
Biltegia 222,36 150 BAI 
Botikina 597,95 500 BAI 
Bulegoa 517,30 500 BAI 
Pasabidea 245,12 100 BAI 
 
Beraz, diseinatutako distribuziorako argiztatze baldintzak betetzen direla egiaztatu 
denez, diseinua mantenduko da. 
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Lanpara kopurua 
n n´ tot 
Dutxa eta aldagela (2) 8 2 16 
Komunak (2) 2 2 4 
Arbitro/ teknikarien aldagelak (2) 2 2 4 
Biltegia 2 2 4 
Botikina 3 4 12 
Bulegoa 4 3 12 
Pasabidea 8 1 8 
 
Lanpara kopurua eta hauen arteko distantzia maximoak kontuan harturik, 84 lanpara 
kokatu dira aldagelen eraikinean zehar planoak eranskineko “Aldagelen 
argiztapenaren antolaketa” planoan ikus daitekeen bezala. 
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1. SARRERA 
 
Eranskin honen helburua  “Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako futbol zelaiaren eta 
instalazio lagungarrien berritzea” proiektuaren Kalitate kontrola gauzatzea da. 
Horretarako, BOPV-an argitaratuko Otsaileko 22ko 238/1996 Errege Dekretuan 
biltzen diren zehaztasunetan oinarritu da. 
Obra hasi baino lehen Obrako Exekuzio zuzendariak proiektuari dagokion kalitate 
kontrolaren planifikazioa ezarri egingo du  legeriaren, obra zuzendariak 
esandakoaren eta baldintzen agiriaren arabera.  
Aztertuko diren alderdiak hauek dira:  
- Materialen eta ekipoen harreraren kalitate kontrola  
- Exekuzio kontrola  
- Zerbitzuzko instalazioen azken kalitate kontrola  
- Bukatutako obraren kalitate kontrola 
Obraren exekuzioan zehar, Obrako Kalitate Kontrolaren Liburua idatziko da.  
Bertan obraren exekuzio proiektuko dokumentuetan bitzen diren zehetasunak bat 
datozela ziurtatuko da. 
 Horretarako, egindako entsegu, proba eta analisien emaitzak idatziko dira, 
laborategien egiaztapena entsegu, proba eta analisien mota eta zenbakia adieraziz. 
Gainera hainbat dokumentu ere agertu beharko dira liburu honetan: jatorri 
ziurtagiriak, bermea, kalitate zigilu edo markak, etab. Horrez gain, obran jasotako 
materialen albaranen dokumentazioa bilduko da. Beste alde batetik, zuzendaritzak 
aurrera eramatea erabakitzen dituen neurriak islatu eta justifikatu egingo dira, 
materialen edo entsegu, proba eta analisien emaitzak Gauzatze Proiektuan esaten 
denarekin bat egiten ez dutenean. Azkenik, materialen kalitateari buruzko edo 
Gauzatze Proiektuaren zehazpenei buruzko aldaketak , Kalitate Kontrol Programaren 
aldaketak eta zuzentze neurrien justifikazioa ere derrigor adierazi behar da. 
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2. MATERIALEN ETA EKIPOEN HARRERAREN KALITATE 
KONTROLA  
 
Harrera kontrolean, produktu, ekipo eta sistemei eskatzen zaizkien gutxienezko 
ezaugarri teknikoak betetzen direla egiaztatzea da, baita hornikuntza baldintzak, 
kalitatearen bermea eta harreraren kontrola. 
Bertan, Zuzenbide Fakultatiboak, proiektuko dokumentuak edota dagokion legeriak 
eskatutako produktuen frogapen entseguak egongo dira. Kontrol honek, 
produktuaren laginean egingo dira ukatze eta onartze irizpideei jarraituz eta horren 
ondorioz, Zuzenbide Fakultatiboak edo Planak ezarritako erabakiei moldatuko dira. 
Produktuen harreran, Hornikuntzaren dokumentazioaren kontrola, Kalitatezko bere 
2.1. HORNIKUNTZAREN DOKUMENTAZIOAREN KONTROLA 
Hornitzaileek konstruktoreari, eta honek aldi berean zuzendaritza fakultatiboari, 
produktuen identifikazio dokumentuak erraztuko zaie. Dokumentazio honek bildu 
beharko dituen gutxieneko dokumentuak: 
 Jatorrizko dokumentuak, etiketa eta horniketa orriak. 
 Fabrikatzailearen garantia ziurtagiria, pertsona fisikoak sinatuta. 
 Konformitate edota administrazio zilegitutako dokumentuak, produktuen CE 
 markaketako dokumentazioa barne. 
 Hormigoi estrukturalaren kasurako, EHE-ko 79.3.1.kapituluaren arabera 
egingo da, hornitu aurreko, bitarteko eta osteko dokumentuak erraztuz. 
2.2. KALITATEZKO BEREIZGARRIEN EDOTA EGOKITASUNEZKO 
EBALUAZIO TEKNIKOEN BIDEZKO KONTROLA 
Hornitzaileak hurrengo dokumentazioa erraztuko du: 
 Hornitutako produktu, ekipo eta sistemen kalitatezko bereizgarriak, proiektuan 
exijitutako ezaugarri teknikoak dituztela ziurtatzeko, eta bestetik, CTE-ko 
2.kapituluko 5.2.3. atalean ezarritakoaren araberako bereizgarrien ziurtagiri 
ofiziala. 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea     
 
 862  
 
 CTE-ko 2. Kapituluko 5.2.5. atalean ezarritakoaren araberako, aurreikusitako 
produktuen, ekipoen eta sistemen erabilientzako egokitasunezko ebaluazio 
teknikoak. Obra exekuzioko zuzendariak, dokumentazio hau nahikoa den ala 
ez konfirmatuko du produktuen, ekipoen eta sistemen onarpenerako. 
 EHE-08 –ko 79.3.2. atalean ezarritako hormigoi estrukturalentzako prozedura. 
2.3. ENTSEGUEN BIDEZKO KONTROLA 
CTEko gutxieneko exijentziak bete daitezen, produktuen gain entsegu eta proba 
desberdinak gauzatu behar dira. 
Kontrol honen garapena, proiektuak bildutakoaren arabera edota zuzendaritza 
fakultatiboak ezarritakoaren arabera bideratuko da. 
Hormigoi estrukturalaren kasurako EHE-08 ko 79.3.3. ataleko exijentziak beteko dira. 
2.4. MATERIALEN HARRERA 
2.4.1. HORMIGOIA 
- Hormigoia DCOR gabe 
Kasu honetan, freskotasunaren determinaziorako Abrams asentu-konoa erabiliz 
gauzatuko da (UNE-EN 12350-2). 
Gogortutako hormigoiaren kasuan aldiz, konpresio erresistentzia ezgutzeko, fabrikazko 
eta ondutako hormigoizko 15x30cm-ko sei probeta zilindrikoak erabiliko dira entseguan. 
(UNE-EN 12390-2)  
Aurpegitura eta konpresio apurketa entsegua (UNE-EN 12390-3)  
Erresistentzia kontrola: 
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1.irudia:EHE-08 ko 86.5.4.1.Taula 
Lote bakoitzeko, proiektuaren erresistentziaren arabera: 
                                
2.Irudia:entsegu kopurua lote eta proiektuko erresistemtziaren arabera. 
Kontrol lote bakoitzerako (Kontrol-harrera) bete behar da: 
2.kasua (obraren kontrolaren emaitza 36º-ra arte): 
f() = - K2.rN ≥ fck 
- f():onartze funtzioa 
- 0: entseguen bataz besteko balioa 
- K2=normako 86.5.4.3.b taulako balioa 
- rN:laginen balio maximo eta minimoen arteko diferentzia 
- fck:Proiektuko erresistentzia 
3.kasua (obraren kontrolaren emaitza 37º-tik aurrera): 
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f(x(1)) = x(1) - K3.s35* ≥ fckf 
 
- f(x(1)):onartze funtzioa 
- x(1): entseguen balioa minimoa 
- K3=normako 86.5.4.3.b taulako balioa 
- s35*: azkeneko 35 emaitzetan oinarrituz, laginaren desbiderapen tipikoa 
- fck:Proiektuko erresistentzia 
3.Irudia:K2 eta k3 koefizienteen determinaziorako taula 
Azkenik, beti frogatu behar da: 
fc,real ≥ fck 
Non, 
- fc,real= obrako hormigoiren konpresio erresistentziaren banaketaren %5eko 
balioa 
- fck:Proiektuko erresistentzia 
 
- Hormigoia DCORarekin 
Kasu honetan ere, freskotasunaren determinaziorako Abrams asentu-konoa erabiliz 
gauzatuko da (UNE-EN 12350-2). 
Gainera, gogortutako hormigoiaren kasuan aldiz, konpresio erresistentzia ezgutzeko, 
fabrikazko eta ondutako hormigoizko 15x30cm-ko sei probeta zilindrikoak erabiliko dira 
entseguan. (UNE-EN 12390-2)  
Aurpegitura eta konpresio apurketa entsegua (UNE-EN 12390-3)  
Erresistentzia kontrola: 
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4.irudia:EHE-08 ko 86.5.4.1.Taula 
Lote bakoitzeko, proiektuaren erresistentziaren arabera: 
                           
5.Irudia:entsegu kopurua lote eta proiektuko erresistemtziaren arabera. 
DCORdun hormigoientzat, egiaztatu behar da kontroleko lote bakoitzarentzat 
onarpen kriterioa (control de identificación) 
xi ≥ fck 
Non,  
- Xi: amasaldi bakoitzean lortutako batez-besteko balioa 
- fck:Proiektuko erresistentzia 
Bukatzeko, onarpen kriterioa bete behar da: 
fc,real ≥ fck 
Non, 
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- fc,real= obrako hormigoiren konpresio erresistentziaren banaketaren %5eko 
balioa 
- fck:Proiektuko erresistentzia 
2.4.2. ARMADURAK 
Hormigoiaren armaduraren egiaztapena gauzatzeko ere, EHE-08 dokumentura jo 
behar da, 32 eta 34.eranskinetara hain zuzen ere, altzairuaren kalitatearen 
kontrolerako. Horrez gain, kalitatea bermatzeko CE markaketa eduki behar du. 
Armadura pasibo eta aktiboen arteko bereizketa egiten da kalitate-kontrola 
neurtzean.  
Armadura pasiboen kasuan, EHE-08ko 87. eta 88. artikuluetan agertzen denaren 
arabera frogatuko da kalitatea. 
Sailkapena barren diametroaren araberakoa izango da, serie fina(d≤10mm), serie 
ertaina (d=12-25mm) eta serie lodia (d≥25mm). 
Arauetan eta sailkapenean oinarrituz, armaduren onarpenaren agiria zinatu eta 
zuzendaritza fakultatiboari entregatuko zaio. Dokumentuan, UNE-EN 10080ko 
xedapenen arabera, armaduraren ezaugarriak (salikapena, mota, etab.) ere agertuko 
dira. 
Armadura aktiboen kasuan, kalitatearen onarpenerako, kasu honetan ere, CE 
markaketarekin batera doazen egiaztapeneko dokumentazioak Bildu behar dira eta 
baita EHE-08ko 34. eranskineko xehetasunak bete. 
Kasu batzuetan, altzairuak ez luke CE markaketa izango, kasu hauetan EHE-08ko 
89. artikuluan agertzen denarekin egiaztatuko da kalitatea. 
Sailkapenari dagokionez, barra pasiboen kasuen bezala gauzatuko da, serie 
fina(d≤10mm), serie ertaina (d=12-25mm) eta serie lodia (d≥25mm). 
2.4.3. EGITURA METALIKOAK 
Egitura metalikoen kasurako, altzairuaren kalitate kontrola egin behar da. 
Horretarako, CTEra joko da, Altzairuaren dokumentu basikora, DB SE-A Seguridad 
Estructural-Acero (BOE 28/3/2006). 
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Dokumentua hau obraren kontrol eta exekuzioari dagokio, altzairuaren 
onarpenerako. 
- Materialen kalitatea 
Materialek beharrezko exigentziak betetzen dituzten dokumentuak edukiz gero, ez 
litzateke beharrezkoa izango entsegurik egitea, bakarrik material hauen obraren 
egokitzapena frogatu beharko litzateke. 
Gianerako kasuetan eta dokumentu hauetan jartzen duena betetzen ez denean, 
entseguen bidezko frogapena derrigorrezkoa da. 
Horrez gain, materiales gain, egitura metalikoek hauen dokumentazioan, 
fabrikazioaren eta dokumentazioaren kalitate kontrola ere agertu behar dira 
onsartuak izateko. 
Beste alde batetik, altzairuzko perfil ijeztuen kasuan, ezaugarriak ezagutzeko 
ondorengo entseguak egin beharki lirateke, UNE-EN ISO arauak dioenez. 
- Analisi kimiko baten bitartez, Karbono, Silizio, Fosforo eta Manganeso 
edukiera aproposa duen kontrolatu daiteke 
- Trakzio entseguari dagokionez, UNE-EN ISO 6892-1 arauan oinarrituz, limite 
elastikoa, trakzio erresistentzia, elastikotasun modulua eta luzapena ezagutu 
daitezke. 
- UNE-EN ISO 7438en oinarrituz, 180º-ko lagin baten tolesdura 
- Erresilientzia indizearen entsegua (UNE 7475-1)  
- Sekzioaren geometriaren egiaztapen entsegua  
2.4.4. SOLDATUTAKO LOTURAK 
Soldadurei dagokienez, hainbat frogaketa eta egiaztapen beharrezkoak dira. 
Horretarako, entsegu ezberdinen bidez, kalitatearen egiaztapena gauzatuko da. 
Entsegu hauek, UNE-EN arauetan oinarrituko dira. 
 
- UNE-EN ISO 17638 : Partikula magnetikoen bitartez 
- UNE-EN 571-1 : Barneratze likidoen bidez  
- UNE-EN 1714: Ultrasoinuen bitartez  
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- UNE-EN 12517-1: 10x24cm-ko pelikula bidezko erradiografiaren bitartez  
3. EXEKUZIO KONTROLA  
Exekuzio kontrola CTE-ko “Condiciones en la ejecución de la obra” dokumentuan 
agertzen denaren arabera gauzatuko da. 
Obraren xedapenak betetzen direla eta kalitatea bermatzeko, obra-exekuzio 
zuzendariak, obra-unitate bakoitzeko kontrola eramango du proiektutakoarekin bat 
datorrela, legediarekin bat datorrela, arautegiarekin eta bat datorrela frogatuz, materialen 
kalitatea bermatuz eta zuzendaritza fakultatiboaren irizpideak jarraituz. 
Frogapen hauek gauzatzeko, Kontrol Planean programatutako eta Zuzenbide 
Fakultatiboak araututako aplikatutako araudian preskribatutako zerbitzuzko frogak 
egingo dira. 
- Zuinketa 
- Erabilitako materialak 
- Exekuzio zuzena 
- Elementu konstruktiboen disposizioa  
- Instalazioen disposizioa 
- Proiektuko jarraibide eta egiaztapenak 
- Adostasun agiriak beste agente partehartzaileekin 
- Neurri egokien hartzea produktu, elementu eta eraikuntza sistemen 
bateragarritasuna 
4. BUKATUTAKO OBRAREN KALITATE KONTROLA 
Behin lanak amaituta, bukatutako obraren kontrola gauzatu behar da. Horretarako, 
obra osoaren edo atal ezberdinen eta hauen instalazioen kontrola gauzatu behar da. 
Frogapenak eta zerbitzu-frogak egin behar dira, proiektuan aurreikusi bezala, 
zuzendaritza fakultatiboak aginduta eta legedian (CTE, etb.) oinarrituta. 
 Ikasturtea: 2017-2018 
Data: Bilbon, 2018ko ekainaren 29a 
Ikaslea:  Madariaga Mardaras, Iraia 
Zuzendaria: Garmendia Arrieta, Leire 
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1. SARRERA 
 
Eranskin honen helburua  “Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako futbol zelaiaren eta 
instalazio lagungarrien berritzea” proiektuaren Kalitate kontrola gauzatzea da. 
Horretarako, BOPV-an argitaratuko Otsaileko 22ko 238/1996 Errege Dekretuan 
biltzen diren zehaztasunetan oinarritu da. 
Obra hasi baino lehen Obrako Exekuzio zuzendariak proiektuari dagokion kalitate 
kontrolaren planifikazioa ezarri egingo du  legeriaren, obra zuzendariak 
esandakoaren eta baldintzen agiriaren arabera.  
Aztertuko diren alderdiak hauek dira:  
- Materialen eta ekipoen harreraren kalitate kontrola  
- Exekuzio kontrola  
- Zerbitzuzko instalazioen azken kalitate kontrola  
- Bukatutako obraren kalitate kontrola 
Obraren exekuzioan zehar, Obrako Kalitate Kontrolaren Liburua idatziko da.  
Bertan obraren exekuzio proiektuko dokumentuetan bitzen diren zehetasunak bat 
datozela ziurtatuko da. 
 Horretarako, egindako entsegu, proba eta analisien emaitzak idatziko dira, 
laborategien egiaztapena entsegu, proba eta analisien mota eta zenbakia adieraziz. 
Gainera hainbat dokumentu ere agertu beharko dira liburu honetan: jatorri 
ziurtagiriak, bermea, kalitate zigilu edo markak, etab. Horrez gain, obran jasotako 
materialen albaranen dokumentazioa bilduko da. Beste alde batetik, zuzendaritzak 
aurrera eramatea erabakitzen dituen neurriak islatu eta justifikatu egingo dira, 
materialen edo entsegu, proba eta analisien emaitzak Gauzatze Proiektuan esaten 
denarekin bat egiten ez dutenean. Azkenik, materialen kalitateari buruzko edo 
Gauzatze Proiektuaren zehazpenei buruzko aldaketak , Kalitate Kontrol Programaren 
aldaketak eta zuzentze neurrien justifikazioa ere derrigor adierazi behar da. 
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2. MATERIALEN ETA EKIPOEN HARRERAREN KALITATE 
KONTROLA  
 
Harrera kontrolean, produktu, ekipo eta sistemei eskatzen zaizkien gutxienezko 
ezaugarri teknikoak betetzen direla egiaztatzea da, baita hornikuntza baldintzak, 
kalitatearen bermea eta harreraren kontrola. 
Bertan, Zuzenbide Fakultatiboak, proiektuko dokumentuak edota dagokion legeriak 
eskatutako produktuen frogapen entseguak egongo dira. Kontrol honek, 
produktuaren laginean egingo dira ukatze eta onartze irizpideei jarraituz eta horren 
ondorioz, Zuzenbide Fakultatiboak edo Planak ezarritako erabakiei moldatuko dira. 
Produktuen harreran, Hornikuntzaren dokumentazioaren kontrola, Kalitatezko bere 
2.1. HORNIKUNTZAREN DOKUMENTAZIOAREN KONTROLA 
Hornitzaileek konstruktoreari, eta honek aldi berean zuzendaritza fakultatiboari, 
produktuen identifikazio dokumentuak erraztuko zaie. Dokumentazio honek bildu 
beharko dituen gutxieneko dokumentuak: 
 Jatorrizko dokumentuak, etiketa eta horniketa orriak. 
 Fabrikatzailearen garantia ziurtagiria, pertsona fisikoak sinatuta. 
 Konformitate edota administrazio zilegitutako dokumentuak, produktuen CE 
 markaketako dokumentazioa barne. 
 Hormigoi estrukturalaren kasurako, EHE-ko 79.3.1.kapituluaren arabera 
egingo da, hornitu aurreko, bitarteko eta osteko dokumentuak erraztuz. 
2.2. KALITATEZKO BEREIZGARRIEN EDOTA EGOKITASUNEZKO 
EBALUAZIO TEKNIKOEN BIDEZKO KONTROLA 
Hornitzaileak hurrengo dokumentazioa erraztuko du: 
 Hornitutako produktu, ekipo eta sistemen kalitatezko bereizgarriak, proiektuan 
exijitutako ezaugarri teknikoak dituztela ziurtatzeko, eta bestetik, CTE-ko 
2.kapituluko 5.2.3. atalean ezarritakoaren araberako bereizgarrien ziurtagiri 
ofiziala. 
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 CTE-ko 2. Kapituluko 5.2.5. atalean ezarritakoaren araberako, aurreikusitako 
produktuen, ekipoen eta sistemen erabilientzako egokitasunezko ebaluazio 
teknikoak. Obra exekuzioko zuzendariak, dokumentazio hau nahikoa den ala 
ez konfirmatuko du produktuen, ekipoen eta sistemen onarpenerako. 
 EHE-08 –ko 79.3.2. atalean ezarritako hormigoi estrukturalentzako prozedura. 
2.3. ENTSEGUEN BIDEZKO KONTROLA 
CTEko gutxieneko exijentziak bete daitezen, produktuen gain entsegu eta proba 
desberdinak gauzatu behar dira. 
Kontrol honen garapena, proiektuak bildutakoaren arabera edota zuzendaritza 
fakultatiboak ezarritakoaren arabera bideratuko da. 
Hormigoi estrukturalaren kasurako EHE-08 ko 79.3.3. ataleko exijentziak beteko dira. 
2.4. MATERIALEN HARRERA 
2.4.1. HORMIGOIA 
- Hormigoia DCOR gabe 
Kasu honetan, freskotasunaren determinaziorako Abrams asentu-konoa erabiliz 
gauzatuko da (UNE-EN 12350-2). 
Gogortutako hormigoiaren kasuan aldiz, konpresio erresistentzia ezgutzeko, fabrikazko 
eta ondutako hormigoizko 15x30cm-ko sei probeta zilindrikoak erabiliko dira entseguan. 
(UNE-EN 12390-2)  
Aurpegitura eta konpresio apurketa entsegua (UNE-EN 12390-3)  
Erresistentzia kontrola: 
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1.irudia:EHE-08 ko 86.5.4.1.Taula 
Lote bakoitzeko, proiektuaren erresistentziaren arabera: 
                                
2.Irudia:entsegu kopurua lote eta proiektuko erresistemtziaren arabera. 
Kontrol lote bakoitzerako (Kontrol-harrera) bete behar da: 
2.kasua (obraren kontrolaren emaitza 36º-ra arte): 
f() = - K2.rN ≥ fck 
- f():onartze funtzioa 
- 0: entseguen bataz besteko balioa 
- K2=normako 86.5.4.3.b taulako balioa 
- rN:laginen balio maximo eta minimoen arteko diferentzia 
- fck:Proiektuko erresistentzia 
3.kasua (obraren kontrolaren emaitza 37º-tik aurrera): 
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f(x(1)) = x(1) - K3.s35* ≥ fckf 
 
- f(x(1)):onartze funtzioa 
- x(1): entseguen balioa minimoa 
- K3=normako 86.5.4.3.b taulako balioa 
- s35*: azkeneko 35 emaitzetan oinarrituz, laginaren desbiderapen tipikoa 
- fck:Proiektuko erresistentzia 
3.Irudia:K2 eta k3 koefizienteen determinaziorako taula 
Azkenik, beti frogatu behar da: 
fc,real ≥ fck 
Non, 
- fc,real= obrako hormigoiren konpresio erresistentziaren banaketaren %5eko 
balioa 
- fck:Proiektuko erresistentzia 
 
- Hormigoia DCORarekin 
Kasu honetan ere, freskotasunaren determinaziorako Abrams asentu-konoa erabiliz 
gauzatuko da (UNE-EN 12350-2). 
Gainera, gogortutako hormigoiaren kasuan aldiz, konpresio erresistentzia ezgutzeko, 
fabrikazko eta ondutako hormigoizko 15x30cm-ko sei probeta zilindrikoak erabiliko dira 
entseguan. (UNE-EN 12390-2)  
Aurpegitura eta konpresio apurketa entsegua (UNE-EN 12390-3)  
Erresistentzia kontrola: 
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4.irudia:EHE-08 ko 86.5.4.1.Taula 
Lote bakoitzeko, proiektuaren erresistentziaren arabera: 
                           
5.Irudia:entsegu kopurua lote eta proiektuko erresistemtziaren arabera. 
DCORdun hormigoientzat, egiaztatu behar da kontroleko lote bakoitzarentzat 
onarpen kriterioa (control de identificación) 
xi ≥ fck 
Non,  
- Xi: amasaldi bakoitzean lortutako batez-besteko balioa 
- fck:Proiektuko erresistentzia 
Bukatzeko, onarpen kriterioa bete behar da: 
fc,real ≥ fck 
Non, 
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- fc,real= obrako hormigoiren konpresio erresistentziaren banaketaren %5eko 
balioa 
- fck:Proiektuko erresistentzia 
2.4.2. ARMADURAK 
Hormigoiaren armaduraren egiaztapena gauzatzeko ere, EHE-08 dokumentura jo 
behar da, 32 eta 34.eranskinetara hain zuzen ere, altzairuaren kalitatearen 
kontrolerako. Horrez gain, kalitatea bermatzeko CE markaketa eduki behar du. 
Armadura pasibo eta aktiboen arteko bereizketa egiten da kalitate-kontrola 
neurtzean.  
Armadura pasiboen kasuan, EHE-08ko 87. eta 88. artikuluetan agertzen denaren 
arabera frogatuko da kalitatea. 
Sailkapena barren diametroaren araberakoa izango da, serie fina(d≤10mm), serie 
ertaina (d=12-25mm) eta serie lodia (d≥25mm). 
Arauetan eta sailkapenean oinarrituz, armaduren onarpenaren agiria zinatu eta 
zuzendaritza fakultatiboari entregatuko zaio. Dokumentuan, UNE-EN 10080ko 
xedapenen arabera, armaduraren ezaugarriak (salikapena, mota, etab.) ere agertuko 
dira. 
Armadura aktiboen kasuan, kalitatearen onarpenerako, kasu honetan ere, CE 
markaketarekin batera doazen egiaztapeneko dokumentazioak Bildu behar dira eta 
baita EHE-08ko 34. eranskineko xehetasunak bete. 
Kasu batzuetan, altzairuak ez luke CE markaketa izango, kasu hauetan EHE-08ko 
89. artikuluan agertzen denarekin egiaztatuko da kalitatea. 
Sailkapenari dagokionez, barra pasiboen kasuen bezala gauzatuko da, serie 
fina(d≤10mm), serie ertaina (d=12-25mm) eta serie lodia (d≥25mm). 
2.4.3. EGITURA METALIKOAK 
Egitura metalikoen kasurako, altzairuaren kalitate kontrola egin behar da. 
Horretarako, CTEra joko da, Altzairuaren dokumentu basikora, DB SE-A Seguridad 
Estructural-Acero (BOE 28/3/2006). 
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Dokumentua hau obraren kontrol eta exekuzioari dagokio, altzairuaren 
onarpenerako. 
- Materialen kalitatea 
Materialek beharrezko exigentziak betetzen dituzten dokumentuak edukiz gero, ez 
litzateke beharrezkoa izango entsegurik egitea, bakarrik material hauen obraren 
egokitzapena frogatu beharko litzateke. 
Gianerako kasuetan eta dokumentu hauetan jartzen duena betetzen ez denean, 
entseguen bidezko frogapena derrigorrezkoa da. 
Horrez gain, materiales gain, egitura metalikoek hauen dokumentazioan, 
fabrikazioaren eta dokumentazioaren kalitate kontrola ere agertu behar dira 
onsartuak izateko. 
Beste alde batetik, altzairuzko perfil ijeztuen kasuan, ezaugarriak ezagutzeko 
ondorengo entseguak egin beharki lirateke, UNE-EN ISO arauak dioenez. 
- Analisi kimiko baten bitartez, Karbono, Silizio, Fosforo eta Manganeso 
edukiera aproposa duen kontrolatu daiteke 
- Trakzio entseguari dagokionez, UNE-EN ISO 6892-1 arauan oinarrituz, limite 
elastikoa, trakzio erresistentzia, elastikotasun modulua eta luzapena ezagutu 
daitezke. 
- UNE-EN ISO 7438en oinarrituz, 180º-ko lagin baten tolesdura 
- Erresilientzia indizearen entsegua (UNE 7475-1)  
- Sekzioaren geometriaren egiaztapen entsegua  
2.4.4. SOLDATUTAKO LOTURAK 
Soldadurei dagokienez, hainbat frogaketa eta egiaztapen beharrezkoak dira. 
Horretarako, entsegu ezberdinen bidez, kalitatearen egiaztapena gauzatuko da. 
Entsegu hauek, UNE-EN arauetan oinarrituko dira. 
 
- UNE-EN ISO 17638 : Partikula magnetikoen bitartez 
- UNE-EN 571-1 : Barneratze likidoen bidez  
- UNE-EN 1714: Ultrasoinuen bitartez  
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- UNE-EN 12517-1: 10x24cm-ko pelikula bidezko erradiografiaren bitartez  
3. EXEKUZIO KONTROLA  
Exekuzio kontrola CTE-ko “Condiciones en la ejecución de la obra” dokumentuan 
agertzen denaren arabera gauzatuko da. 
Obraren xedapenak betetzen direla eta kalitatea bermatzeko, obra-exekuzio 
zuzendariak, obra-unitate bakoitzeko kontrola eramango du proiektutakoarekin bat 
datorrela, legediarekin bat datorrela, arautegiarekin eta bat datorrela frogatuz, materialen 
kalitatea bermatuz eta zuzendaritza fakultatiboaren irizpideak jarraituz. 
Frogapen hauek gauzatzeko, Kontrol Planean programatutako eta Zuzenbide 
Fakultatiboak araututako aplikatutako araudian preskribatutako zerbitzuzko frogak 
egingo dira. 
- Zuinketa 
- Erabilitako materialak 
- Exekuzio zuzena 
- Elementu konstruktiboen disposizioa  
- Instalazioen disposizioa 
- Proiektuko jarraibide eta egiaztapenak 
- Adostasun agiriak beste agente partehartzaileekin 
- Neurri egokien hartzea produktu, elementu eta eraikuntza sistemen 
bateragarritasuna 
4. BUKATUTAKO OBRAREN KALITATE KONTROLA 
Behin lanak amaituta, bukatutako obraren kontrola gauzatu behar da. Horretarako, 
obra osoaren edo atal ezberdinen eta hauen instalazioen kontrola gauzatu behar da. 
Frogapenak eta zerbitzu-frogak egin behar dira, proiektuan aurreikusi bezala, 
zuzendaritza fakultatiboak aginduta eta legedian (CTE, etb.) oinarrituta. 
 Ikasturtea: 2017-2018 
Data: Bilbon, 2018ko ekainaren 29a 
Ikaslea:  Madariaga Mardaras, Iraia 
Zuzendaria: Garmendia Arrieta, Leire 
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1. SARRERA 
Eranskin honen helburua obraren eraikuntza-prozesuan sortuko diren hondakinak 
determinatzea, sailkatzea eta azkenik berrerabilgarriak ez direnak baimendutako 
zabortegira garraiatu eta isurtzea da. 
2. ARAUDIA 
Horretarako, hainbat lege zein arau jarraitu behar dira: 
- Eusko Jaurlaritzako 112/2012 DEKRETUA, ekainaren 26koa, eraikuntza- eta 
eraispen-hondakinen ekoizpena eta kudeaketa arautzeko dena 
- Eusko Jaurlaritzako 2008ko otsailaren 1eko 105/2008 Errege Dekretua, 
eraikuntza- eta eraispen-hondakinen ekoizpenari eta kudeaketari buruzko 
araubide juridikoa ezartzea, prebentzioa, berrerabilera, birziklapena eta beste 
balorizazio-modu batzuk -ordena horretan- sustatzeko, ezabatze-lanetara 
bideratutako gaiek tratamendu egokia jasoko dutela ziurtatuz, eta, hala, 
eraikuntza-jarduera modu jasangarrian egin dadin lagunduz 
- Euskal Herriko Agintaritzaren aldizkarian argitaratutako 125.zk, 2014ko 
uztailaren 3an argitaratua. 
- Kutsaduraren Prebentzio eta Kontrol Integratuari buruzko uztailaren 1eko 
16/2002 Legea 
- MAM/304/2002 Agindua 
3. OBRAN SORTURIKO HONDAKINEN IZENDATZEA ETA MOTA 
Kasu honetan, proiektatutako lana, eraikuntza- edo eraispen-lan gisa sailkatu daiteke, 
arauak dioen arabera, beraz, Eraikuntza eta Eraispeneko Hondakinak (EEH) 
MAM/304/2002 arauan ezarritakoaren arabera sailkatu egiten dira.  
Arauak Eraikuntza eta Eraispeneko Hondakinak 2 taldetan sailkatzen ditu: 
EEH 1.MOTA: Lur mugimenduko hondeaketako soberako lurrak dira, hondeaketatik 
eratorritako lur eta material harritsu ez kutsatuak dira. 
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EEH 2.MOTA: Eraikuntza, eraispeneko, konpontze eta zerbitzuen ezarpeneko 
lanetako sektoreetan sortutako hondakinak dira. Hauek, arriskutsuak ez diren eta 
aldaketa fisiko, kimiko ezta biologikorik jasaten ez dituzten hondakinak dira.  
Horrez gian, hondakinen jatorriaren araberako izendapenean oinarrituz, 
MAM/304/2002 arauaren arabera izendatu dira mota bakoitzeko hondakinak. 
Kasu honetan, 
 EHH1 motakoak: 
17 Eraikuntza eta Eraispenen Hondakinak 
17 05 Lurra, harria eta drainaketa lohiak 
17 05 04 17 05 03 kodean zehaztutako lur eta harrien ezberdinak 
EHH2 motakoak: 
01 Harrobi zein meategiren prospekzio, erauztea eta mineralen tratamendu fisiko-
kimikoa 
01 04 Mineral ez metalikoen aldaketa fisiko-kimikoaren hondakinak 
01 04 08 Legar eta harri birrinduen hondakinak 01 04 07 kodean 
aipatutakoak ez direnak  
01 04 09 Buztin eta hareen hondakinak  
 
12 01 Gainazal metaliko edo plastikoen moldaketa eta tratamendu fisiko-mekanikoen 
hondakinak  
 12 01 13 soldadura hondakinak 
17 Eraikitze eta erauzteen hondakinak 
17 01 Hormigoia, adreiluak, teilak eta material zeramikoak 
17 01 01 Hormigoia 
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17 02 Zura, beira eta plastikoa 
17 02 01 zura  
17 04 Metalak (bere aleazioak barne)  
17 04 05 Burdina eta altzairua. 
4. OBRAN SORTURIKO HONDAKINEN FRAKZIONATZEA 
Obra handietan sortutako eraikuntza- eta eraispen-hondakinak frakzio hauetan bereizi 
behar dira, baldin eta frakzio bakoitzari dagokion kantitateak, banan-banan harturik, 
obra osorako sortzea aurreikusten diren kantitate hauek gainditzen baditu, Europako 
Hondakin Zerrendako kodifikazioari jarraikiz: 
- Hormigoia (EHZ 170101): 10 t. 
- Adreiluak (EHZ 170102), teilak eta zeramikazko materialak (EHZ 170103): 10t. 
- Metala (EHZ 1704; metalaren arabera, azken bi digituak hautatu behar dira): 
kasu guztietan. 
- Zura (EHZ 170201): kasu guztietan. 
- Beira (EHZ 170202): 0,25 t. 
- Plastikoa (EHZ 170203): kasu guztietan. 
- Papera eta kartoia (EHZ 200101): 0,25 t. 
- Sabai aizunen igeltsua, moldurak eta panelak (EHZ 170802): kasu guztietan. 
Arriskutsutzat jotzen diren hondakinak (hala nola amiantoa, PCBak edo harrikatz–
mundrunak) gainerako hondakinetatik bereizi behar dira, hondakin arriskutsuak 
kudeatzeko baimendutako pertsona batek tratamendu egokia eman diezaien. Kasu 
honetan, ez da egongo hondakin arriskutsurik. 
Frakziokako bereizketa, ahal dela, eraikuntza- eta eraispen-hondakinen jabe den 
pertsonak egin behar du, haiek sortu diren obran. Leku fisiko faltagatik edo 
segurtasun-arrazoiengatik, bereizketa hori jatorrian bertan egitea teknikoki 
bideraezina denean, hondakinen jabe denak hondakinen kudeatzaile baten esku 
utziko du frakzioka bereizteko lana eraikuntza- eta eraispen-hondakinak tratatzeko 
obraz kanpoko instalazio batean. Azken kasu horretan, instalazioko kudeatzaileak 
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ziurtagiri bat eman behar dio hondakinen jabe denari, betebehar hori haren izenean 
bete duela egiaztatzen duena. 
5. ERAIKUNTZA- ETA ERAIZPEN-HONDAKINEN (EEH) 
BALORIZATZEKO JARDUERAK 
1.– Eraikuntza- eta eraispen-hondakinak balorizatzeko jarduerak egiteko (berdin dio 
instalazio finkoetan edo mugikorretan egiten diren), Autonomia Erkidegoko 
ingurumen-organoaren aurretiko baimena beharko da, hondakinei buruzko araudiak 
ezarritako baldintzetan. 
2.– Egingo den lan baterako edo gehiagotarako eman daiteke baimena, jarduerari 
aplikatu beharreko beste edozein araudik eskatutako baimenei edo lizentziei uko egin 
gabe. Zortzi urterako emango da baimena, eta ondoz ondoko luzapen automatikoak 
egin ahalko dira. 
3.– Jarduera egingo den instalazioak ikuskatu ondoren, hura zuzentzeko ardura duten 
teknikarien prestakuntza egiaztatu ondoren eta hura ustiatuko duten langileen 
prestakuntza profesionala egokia dela ziurtatu ondoren bakarrik emango da baimena. 
4.– Eraikuntza- eta eraispen-hondakinen balorizazio-lan baten emaitza gisa lortutako 
agregakin birziklatuek eta eraikuntza-materialek izango duten erabilerari eskatutako 
baldintza teknikoak eta legalak bete beharko dituzte, dekretu honen bigarren xedapen 
gehigarrian ezarritakoaren arabera onartzen den aginduan ezarritakoari jarraikiz. 
 
6. OBRAN SORTUKO DIREN HONDAKINEN KOPURUAREN 
ESTIMAZIOA 
Martiturri estartako Azkorri futbol zelaia eta bere instalazio lagungarrien berritze 
lanetan sortuko diren hondakinen estimazioa lortzeko, lanen prozedura ezberdinetatik 
lortuko diren bolumenen kalkulua beharrezkoa da. 
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Gauzatuko den obraren ezaugarriak kontuan hartuz, erauzketa bakarrak gaur egungo 
ekipamenduarenak, zelaia inguratzen duen hesiarenak, zangenak, zimentazio 
berrirako zangen erauzketak eta futbol zelaiarenak izango dira. Nahiz eta hondakin 
gehiago sortuko diren, hondakin gehienak erauzketengatik sortuko dira eta horiek dira 
aztertuko direnak. 
Horrez gain, gauzatuko den obra kontuan izanda, ez da hondakin arriskutsurik sortuko. 
Kasu honetan, alde batetik aztertuko dira EHH1 motako hondakinak eta bestetik EHH2 
motakoak. 
EHH1 motakoei dagokienez, hau da, lurrei dagokienez, lur mugimenduak, zangen 
betetzeak, etb-en berdinketa egin ondoren eta beharrezko faktoreak aplikatuz, 
7758,6m3ko hondakina sortuko da. 
EHH2 motakoei dagokienez, Futbol zelaiaren ekipamenduaren eraispenetik eta 
hesiaren eraispenetik datozenak hartuko dira kontuan. Kasu honetan, 106,16m3ko 
hondakina sortuko litzatekelarik. 
Jasotzaileek hondakinen analisi zehatzagoa egin behar dute eta birziklatzea gauzatu 
posiblea den kasuetan. 
 
 
 
 
 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea   
  
 
876 
 
7. HONDAKINEN ZABORTEGIRA GARRAIO ETA ISURPENA  
Behin hondakinak definitu, sailkatu eta bolumena ezagututa, zabortegira eraman 
behar dira. Eusko Jaurlaritzak Zabortegi Baimenduen Zerrenda argitaratu du zabortegi 
hurbil eta egokiena aukeratzeko. 
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Aukera guztiak aztertuz, hurbiltasunaren arabera, Volbas S.A. enpresara garraioa 
aukeratu da, Erandion kokatuta dagoena. Ondorioz, kamioiek zabortegira egin 
beharreko bidaia 13,40km-koa da. 
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1. SARRERA 
Eranskin honen helburua Azkorri futbol zelaia eta bere instalazioen berritzearen 
lanetarako exekuzio-epea definitzea da. Horretarako, 2/2000 legearen, ekainaren 
16koErrege Dekretua, 123.artikuluak dioenarekin bat etorriz, Gantt diagrama gauzatu 
da, obrako ekintza nagusien garapen sekuentziala adieraziz. 
Obra planak lanen iraupenaren estimazioa emango du, errealitatean gauzatzean 
aldaketak gerta daitezkeelarik. 
2. OBRA PLANA 
Obra plana gauzatzean, lanen iraupena aurreikusteko, suposatu da lanaldiak 8h-
koak direla eta astean 5 egunez egiten dela lan.  
Horrez gain, obrak 2018ko maiatzaren 27an, astelehena, hastea suposatu da. Uda 
urtarorik egokiena izango litzateke honelako lanak burutzeko Getxoko klima 
euritsuagatik, hala ere, maiatza amaieran hastea proiektatu da, futbol denboraldiaren 
bukaera baita. 
3. OBRA JARDUERAK 
Obra plangintza gauzatzerakoan, ezinbestekoa da obra jarduera ezberdinak 
definitzea. Obra jarduera hauek aurrekontuan jarraitutako eskema kontuan hartuta 
egin dira. 
1. Zuinketa 
2. Aurretiko ekintzak 
2.1. Futbol zelaiaren ekipamenduaren eraispena 
2.2. Zelaia inguratzen duen hesiaren eraispena 
2.3. Lurraren garbiketa 
3. Lur mugimenduak 
3.1. Zangen hondeaketa 
3.2. Futbol zelaian hondeaketa 
3.3. Lurraren trinkotzea 
4. Harmailen egitura 
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4.1. Zimentazioak 
4.2. Egitura metalikoa 
4.3. Harmaila aurrefabrikatuak 
4.4. Estalkiak 
4.5. Fatxadak 
4.6. Kanpo arotzeria 
4.7. Estaldurak 
5. Aldagelak 
5.1. Partizioak 
5.2. Argi instalazioa 
5.3. Ur-horniketa 
5.4. Hondakin uren saneamendua 
5.5. Euri-uren saneamendua 
5.6. Barne arotzeria 
5.7. Estaldurak 
5.8. Ekipamendua 
6. Futbol zelaia 
6.1. Geruzen gauzatzea 
6.2. Drainaketa 
6.3. Ureztatze-sistema 
6.4. Belar artifiziala 
6.5. Ekipamendua 
7. Obra amaiera 
8. Kalitate-kontrola 
9. Hondakinen kudeaketa 
10. Segurtasun eta Osasun azterketa 
Kalitate-kontrola, hondakinen kudeaketa eta segurtasun eta osasun azterketa lanak 
hasi eta amaitu arte mantenduko dira, lanen exekuzio egokia bermatzeko.  
Obra jarduera guzti huek modu antolatu eta sekuentzial batean jartzeko, OPENPROJ 
programa erabili da Gantt-en diagrama gauzatzeko. 
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Guzti hau kontuan hartuz, proiektuaren exekuzio-epea 214 egunekoa izango dela 
aurreikusi da, ondorengo Gantt-en diagraman ikus daitekenez. 
Hala ere, asteburuetan lanaldiak eta lanegunak kontuan hartuta, lanak 2020ko 
martxoaren 19an amaituko direla suposatu da. 
 
 
 
 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
 
883 
 
 
 Ikasturtea: 2017-2018 
Data: Bilbon, 2018ko ekainaren 29a 
Ikaslea:  Madariaga Mardaras, Iraia 
Zuzendaria: Garmendia Arrieta, Leire 
  
 
INGENIARITZA ZIBILEKO GRADUA 
GRADU AMAIERAKO LANA 
 
 
GETXOKO (BIZKAIA) MARTITURRI ESTARTAKO 
AZKORRI FUTBOL ZELAIAREN ETA INSTALAZIO 
LAGUNGARRIEN BERRITZEA 
 
 
16.ERANSKINA – PREZIOEN JUSTIFIKAZIOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
885 
 
AURKIBIDEA 
1. SARRERA ....................................................................................................... 886 
2. PREZIOAK ...................................................................................................... 886 
2.1. KOSTUAK ................................................................................................. 886 
2.1.1. LANESKUA ......................................................................................... 886 
2.1.2. MATERIALA........................................................................................ 887 
2.1.3. MAKINARIA ........................................................................................ 887 
3. AURREKONTUAN ERABILITAKO PREZIOAK ..............................................8868 
4. PREZIO UNITARIO DESKONPOSATUAK ..................................................... 904 
  
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
886 
 
1. SARRERA 
Eranskin honen helburua 4. dokumentuko (Aurrekontua) prezioen justifikazioa da. 
Horretarako, aurrekontua garatzeko erabili diren material, makinaria, langileak 
(laneskua) zerrendatzen dira.  
Hala ere, eranskin honetan ez dira agertuko erabilitako makinaria edo material 
guztien zerrenda, izan ere, prezio batzuk zuzenean enpresa suministratzaileak 
emandakoak dira eta ez daude deskonposatuta. Hala eta guztiz ere, obra aurrera 
eramatean, hasi aurretik, falta diren zerrendapenak eskatuko zaizkie enpresa 
suministratzaileei. 
2. PREZIOAK 
2.1. KOSTUAK 
Kostuen obra-unitateen barruan, obraren exekuzioan zuzenean parte hartzen duten 
osagaien kostuak daude: 
 LANESKUA: Obra unitatea burutzean parte hartze zuzena duen laneskua 
(plus, zama eta gizarte-aseguruak barne izanik).  
 MATERIALAK: Obra-unitatearen osagai diren edo burutzeko beharrezkoak 
diren materialka, obra lekuko prezioetan.  
 MAKINARIA: Obra-unitatea burutzeko erabiltzen diren makineria eta 
instalazioak funtzionatzeko behar diren langileria, erregaia, energia, etab. 
Makineria eta instalazioen amortizazio- eta mantentze-gastuak.  
2.1.1. LANESKUA 
Laneskuari buruz aritzean, langileen soldatari eta karga sozialari egiten dio 
erreferentzia. 
Soldataren barnean daude: 
- Oinarrizko soldata  
- Aktibitate plusa  
- Soldata aparteko plusa  
- Aparteko ordainsariak  
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- Oporretako zenbatekoa  
Karga sozialen barnean, aldiz: 
- Gizarte-segurantzako erregimen orokorra  
- Langabezia  
- Trebekuntza profesionala  
- Soldatak bermatzeko funtsa  
- Istripuen aurreko asegurua  
Urteko lan ordu kopurua, zortzi orduko lanaldia kontutan hartuz eta urtean 224 lan egun 
estimatuz, kontutan hartu daiteke 1792 ordu/urteko lan egingo dela. 
Beraz, lanorduen kostu totala, urteko kostua eta urteko lanorduen arteko zatiketa izango 
da. 
2.1.2. MATERIALA 
Materialen kostuen barruan ondorengoak daude 
- Makinaria erosteko kostua 
- Bilketa tokia 
- Garraioa, karga eta deskarga 
- Bermeak 
- Galerak 
- Apurketak 
Gainera bi motako materialak aurki daitzeke, obra-unitatearen parte direnak edo 
bertan parte hartzen dutenak. 
2.1.3. MAKINARIA 
Makinariaren kostuaren barruan sartuko dira: 
- Orduko kostua 
- Obrarako garraioa 
- Erregaia 
- Garbiketa 
- Mantenimendua 
3. AURREKONTUAN ERABILITAKO PREZIOAK  
CÓDIGO RESUMEN  UD. PRECIO/UD.  
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mo003 Oficial 1ª electricista.  h 18,13 
mo004 Oficial 1ª calefactor.  h 18,13 
mo008 Oficial 1ª fontanero.  h 18,13 
mo011 Oficial 1ª montador.  h 18,13 
mo018 Oficial 1ª cerrajero.  h 17,82 
mo020 Oficial 1ª construcción.  h 17,54 
mo021 Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería.  h 17,54 
mo023 Oficial 1ª solador.  h 17,54 
mo033 Oficial 1ª yesero.  h 17,54 
mo038 Oficial 1ª pintor.  h 17,54 
mo040 Oficial 1ª jardinero.  h 17,54 
mo043 Oficial 1ª ferrallista.  h 18,42 
mo044 Oficial 1ª encofrador.  h 18,42 
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
 h 18,42 
mo047 Oficial 1ª montador de estructura metálica.  h 18,42 
mo050 Oficial 1ª montador de paneles prefabricados de 
hormigón. 
 h 18,13 
mo051 Oficial 1ª montador de cerramientos industriales.  h 18,13 
mo059 Ayudante cerrajero.  h 16,49 
mo061 Ayudante solador.  h 16,43 
mo071 Ayudante yesero.  h 16,43 
mo076 Ayudante pintor.  h 16,43 
mo077 Ayudante construcción.  h 16,43 
mo080 Ayudante montador.  h 16,43 
mo086 Ayudante jardinero.  h 16,43 
3. AURREKONTUAN ERABILITAKO PREZIOAK  
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mo090 Ayudante ferrallista.  h 17,25 
mo091 Ayudante encofrador.  h 17,25 
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 
hormigón. 
 h 17,25 
mo094 Ayudante montador de estructura metálica.  h 17,25 
mo097 Ayudante montador de paneles prefabricados de 
hormigón. 
 h 16,43 
mo098 Ayudante montador de cerramientos industriales.  h 16,43 
     
     
mo102 Ayudante electricista.  h 16,40 
mo107 Ayudante fontanero.  h 16,40 
mo113 Peón ordinario construcción.  h 16,16 
mo114 Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería.  h 16,16 
mo120 Peón Seguridad y Salud.  h 16,16 
     
     
mq01exn
020b 
Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 
kW. 
 h 48,42 
mq01pan
010a 
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.  h 40,13 
mq04cab
010e 
Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW.  h 42,15 
mq04cap
020aa 
Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ 
y 2 ejes. 
 h 24,92 
mq04res
025c 
Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de 
residuos inertes producidos 
 m
³ 
15,37 
 en obras de construcción y/o demolición, en    
mq04res Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de  m 2,00 
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035a la excavación, en vertedero ³ 
 específico, instalación de tratamiento de res    
mq05mai
030 
Martillo neumático.  h 4,07 
mq05pd
m010b 
Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.  h 6,88 
mq06py
m010 
Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos 
proyectados, de 3 m³/h. 
 h 7,95 
mq07gte
010c 
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una 
capacidad de elevación de 30 t y 
 h 66,84 
 27 m de altura máxima de trabajo.    
mq08sol0
20 
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.  h 3,09 
mq09zan
010 
Zanjadora equipada con cadena de cuchillas, de 12 kW.  h 27,85 
     
     
mt01ara0
10 
Arena de 0 a 5 mm de diámetro.  m
³ 
12,02 
mt01arg1
00a 
Bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro.  m
³ 
19,50 
mt04hdb
030a 
Ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique 
"DBBLOK", para revestir, de 
 U
d 
0,37 
 49x6,5x19 cm, con un aislamiento a ruido aéreo    
mt07aco
010a 
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 
 kg 0,79 
 B 400 S, de varios diámetros.    
mt07aco
010b 
Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 
corrugadas, UNE-EN 10080 
 kg 0,80 
 B 400 SD, de varios diámetros.    
mt07aco Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras  kg 0,81 
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010c corrugadas, UNE-EN 10080 
 B 500 S, de varios diámetros.    
mt07aco
020a 
Separador homologado para cimentaciones.  U
d 
0,13 
mt07aco
020i 
Separador homologado para losas macizas.  U
d 
0,08 
mt07ala0
10h 
Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, piezas 
 kg 0,99 
 simples, para aplicaciones estructurales.    
mt07ala0
11d 
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 
aplicaciones estructurales. 
 kg 1,34 
mt08aaa
010a 
Agua.  m
³ 
1,50 
mt08cem
040a 
Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, 
según UNE 80305. 
 kg 0,14 
mt08cim
030b 
Madera de pino.  m
³ 
238,16 
mt08cur0
20a 
Agente filmógeno para el curado de hormigones y 
morteros. 
 l 1,94 
mt08dba
010b 
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para 
 l 1,98 
 encofrados metálicos, fenólicos o de madera.    
mt08eft0
30a 
Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, 
reforzado con varillas y perfiles. 
 m
² 
37,50 
mt08eva
030 
Estructura soporte para encofrado recuperable, 
compuesta de: sopandas metálicas y 
 m
² 
85,00 
 accesorios de montaje.    
mt08var0
50 
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.  kg 1,10 
mt08var0
60 
Puntas de acero de 20x100 mm.  kg 7,00 
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mt09lec0
10b 
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X.  m
³ 
157,00 
mt09mif0
10ca 
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 (resistencia a 
 t 32,25 
 compresión 5 N/mm²), suministrado en s    
mt09mif0
10da 
Mortero industrial para albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-7,5 (resistencia 
 t 33,15 
 a compresión 7,5 N/mm²), suministrado    
mt09mor
010c 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 
 m
³ 
115,30 
 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.    
mt09pye
010a 
Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según 
UNE-EN 13279-1. 
 m
³ 
88,58 
mt09pye
010c 
Pasta de yeso de construcción para proyectar mediante 
mezcladora-bombeadora B1, 
 m
³ 
94,66 
 según UNE-EN 13279-1.    
     
 Grupo mt0  1
6.
7
1
0,
4
3 
 
mt10haf0
10nga 
Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.  m
³ 
76,88 
mt10hmf
010Ly 
Hormigón HM-15/P/40/I, fabricado en central.  m
³ 
60,94 
mt10hmf
010Mm 
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.  m
³ 
73,13 
mt10hmf
010Mp 
Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.  m
³ 
69,13 
mt11arp0 Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm,  U 18,24 
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50c con cierre hermético al paso d 
 de los olores mefíticos.    
mt11arp1
00a 
Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.  U
d 
29,79 
mt11can
020i 
Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 
mm de longitud, 204 mm de 
 U
d 
48,29 
 ancho exterior, 150 mm de ancho interior y 140 mm    
mt11var0
09 
Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de 
tubos y accesorios de PVC. 
 l 12,22 
mt11var0
10 
Adhesivo para tubos y accesorios de PVC.  l 18,62 
mt11var0
20 
Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y 
elementos de sujeción, para 
 U
d 
0,75 
 saneamiento.    
mt12pph
010aa 
Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 12 cm 
de espesor, 3 m de anchura 
 m
² 
46,56 
 y 14 m de longitud máxima, con los bordes machi    
mt12pph
011 
Masilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas de 
paneles prefabricados de 
 kg 1,96 
 hormigón.    
mt13ccg0
10a 
Chapa perfilada de acero galvanizado, espesor 0,7 mm.  m
² 
6,25 
mt13ccg0
20e 
Remate lateral de acero galvanizado, espesor 0,6 mm, 
desarrollo 500 mm. 
 m
² 
4,45 
mt13ccg0
30d 
Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero 
inoxidable, con arandela. 
 U
d 
0,50 
mt13ccg0
30f 
Tornillo autorroscante de 4,2x13 mm de acero 
inoxidable, con arandela. 
 U
d 
0,05 
mt13ccg0
40 
Junta de estanqueidad para chapas perfiladas de acero.  m 0,90 
mt13ccg1 Chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320  m 9,45 
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00j GD galvanizado de 1 mm ² 
 espesor y 30 mm altura de cresta.    
mt15sja1
00 
Cartucho de masilla de silicona neutra.  U
d 
3,13 
mt18bcb
010ec800 
Baldosín catalán, acabado mate o natural, 14x28 cm, 
8,00€/m², capacidad de 
 m
² 
8,00 
 absorción de agua 6%<E<=10%, grupo AIIb, según UNE-
EN 
   
     
     
mt26aaa
023a 
Anclaje mecánico con taco de expansión de acero 
galvanizado, tuerca y arandela. 
 U
d 
1,47 
mt26aac
010aa 
Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en 
caliente de 12x12 mm, montado en 
 m 3,72 
 taller.    
mt26dbe
020a 
Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en 
frío de120 cm de altura, con 
 m 67,60 
 bastidor doble, compuesta de pasamanos de 10    
mt26pec
012aaaa 
Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 
2000x2000 mm de luz y altura 
 U
d 
942,72 
 de paso, acabado pintado con resina de epoxi co    
mt26pec
015d 
Premarco de acero galvanizado, para puerta de entrada 
de acero galvanizado de dos 
 U
d 
75,00 
 hojas, con garras de anclaje a obra.    
mt26pem
010 
Premarco de tubo rectangular de acero galvanizado para 
carpintería exterior. 
 m 3,97 
mt26pfa0
15b 
Carpintería de acero galvanizado para ventana 
practicable de una hoja, con carril para 
 m
² 
102,96 
 persiana, con perfiles conformados en frí    
mt26ppa
010ajb 
Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 
900x2045 mm de luz y altura de 
 U
d 
98,97 
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 paso, acabado galvanizado formada por dos chapas    
mt27pfi0
10 
Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato 
 l 4,80 
 de zinc.    
mt27pfi0
50 
Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas 
pigmentadas con óxido de hierro rojo, 
 kg 9,95 
 cromato de zinc y fosfato de zinc.    
mt27pfp0
10b 
Imprimación a base de copolímeros acrílicos en 
suspensión acuosa, para favorecer la 
 l 3,30 
 cohesión de soportes poco consistentes y la    
mt27pfs0
10b 
Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, 
permeable al vapor de agua y 
 l 9,88 
 resistente a los álcalis, para aplicar con brocha    
mt27pii0
20lk 
Pintura para exteriores, a base de polímeros acrílicos en 
emulsión acuosa, color a 
 l 9,71 
 elegir, acabado mate, textura lisa, impermeab    
mt27pir0
50b 
Pintura plástica para interior, a base de copolímeros 
acrílicos en dispersión acuosa, 
 l 5,01 
 color a elegir, acabado mate; para aplicar    
mt28vye
010 
Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los 
sulfatos. 
 m 0,35 
     
 Grupo mt2  8.
5
0
5,
1
6 
 
mt30ips0
20ci 
Inodoro de porcelana sanitaria, suspendido, con salida 
para conexión horizontal, 
 U
d 
156,27 
 gama básica, blanco, de 525x395 mm, con asiento    
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mt30lps0
10aa 
Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, 
color blanco, de 520x410 
 U
d 
74,59 
 mm, con juego de fijación, según UNE 67001.    
mt30pas
010d 
Plato de ducha acrílico, gama básica, color, de 75x75 cm, 
con juego de desagüe. 
 U
d 
144,53 
mt30uag
020b 
Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y 
desagüe vistos, gama básica, 
 U
d 
48,50 
 color blanco, de 250x320 mm, con juego de fijac    
mt30ww
w005 
Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, 
fungicida, para sellado de 
 U
d 
6,00 
 juntas en ambientes húmedos.    
mt31abp
110a 
Espejo giratorio, para baño, de latón con acabado 
cromado, con aumento en una cara 
 U
d 
66,45 
 y soporte mural con brazo extensible.    
mt31gtg0
30a 
Grifería temporizada para urinario, gama básica, acabado 
cromado, de 82x70 mm, 
 U
d 
70,87 
 con enlace cromado.    
mt34lam
030cb 
Luminaria circular de techo Downlight, de 250 mm de 
diámetro, para 2 lámparas 
 U
d 
85,48 
 fluorescentes TC-D de 26 W, con cerco exterior y c    
mt34tuf0
20o 
Lámpara fluorescente compacta TC-D de 26 W.  U
d 
4,47 
mt35cun
200a 
Cable bus apantallado de 2 hilos, de 1 mm² de sección 
por hilo 
 m 0,50 
mt36cap
010eda 
Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de 
desarrollo 200 mm, color gris claro, 
 m 4,95 
 unión pegada con adhesivo, según UNE-EN 60    
mt36cap
030a 
Bajante circular de PVC con óxido de titanio de Ø 63 mm, 
color gris claro, según 
 m 6,88 
 UNE-EN 12200-1. Incluso conexiones, codos y pie    
mt36cap Abrazadera para bajante circular de PVC de Ø 63 mm,  U 1,45 
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031a color gris claro, según d 
 UNE-EN 12200-1.    
mt36tit0
10ac 
Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, según UNE-EN 
 m 2,80 
 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto    
mt36tit0
10gi 
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm 
de espesor, según 
 m 13,50 
 UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 40% en 
conce 
   
mt36tit0
10gj 
Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm 
de espesor, según 
 m 13,98 
 UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45% en 
conce 
   
mt36tit4
00a 
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
 U
d 
0,38 
 32 mm de diámetro.    
mt36tit4
00g 
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
 U
d 
1,45 
 110 mm de diámetro.    
mt36ww
w005b 
Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie 
B, color blanco, para 
 U
d 
11,41 
 evacuación de aguas residuales (a baja y alta tempe    
mt36ww
w005d 
Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, 
acabado cromado, para 
 U
d 
46,31 
 evacuación de aguas residuales (a baja y alta tempe    
mt37alb1
01a 
Contador de agua fría de lectura directa, de chorro 
simple, con emisor de impulsos, 
 U
d 
51,90 
 caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temp    
mt37sva0
20a 
Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con 
maneta y embellecedor de 
 U
d 
8,83 
 acero inoxidable.    
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mt37sve0
10b 
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".  U
d 
4,13 
mt37sve0
30e 
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 
1/4", con mando de cuadradillo. 
 U
d 
14,62 
mt37svr0
10a 
Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".  U
d 
2,86 
mt37tmc
005aec 
Tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), 
serie 5, de 40 mm de 
 m 6,22 
 diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, según UNE-E    
mt37tmc
415ae 
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
 m 0,28 
 resistente a la temperatura (PE-RT), de 40 mm    
mt37toa1
10bg 
Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 
mm de diámetro exterior, 
 m 3,37 
 PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 1    
mt37toa1
10gg 
Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 90 
mm de diámetro exterior, 
 m 25,64 
 PN=10 atm y 8,2 mm de espesor, según UNE-EN ISO 1    
mt37toa4
00b 
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polipropileno 
 U
d 
0,11 
 copolímero random (PP-R), de 32 mm de diáme    
mt37toa4
00g 
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polipropileno 
 U
d 
0,81 
 copolímero random (PP-R), de 90 mm de diáme    
mt37tpa0
11d 
Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2,4 
 m 1,79 
 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p    
mt37tpa0
12d 
Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, 
de 40 mm de diámetro 
 U
d 
2,09 
 exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.    
mt37tpa0 Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno,  U 3,65 
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12f de 63 mm de diámetro d 
 exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.    
mt37tpa0
20bdg 
Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas 
azules, de 40 mm de diámetro 
 m 2,33 
 exterior y 2,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 at    
mt37tpa0
20ddg 
Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas 
azules, de 40 mm de diámetro 
 m 4,69 
 exterior y 0,5 mm de espesor, SDR7,4, PN=25 a    
mt37tpu
010ac 
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm 
de diámetro exterior, PN=6 
 m 1,61 
 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en ro    
mt37tpu
400a 
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
 U
d 
0,07 
 reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diám    
mt37tvg0
10hg 
Tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 110 mm 
de diámetro exterior, 
 m 135,03 
 PN=16 atm y 8,1 mm de espesor, según UNE-EN ISO 1    
mt37tvg4
00h 
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las 
tuberías de policloruro de 
 U
d 
3,21 
 vinilo clorado (PVC-C), de 110 mm de diáme    
mt37ww
w010 
Material auxiliar para instalaciones de fontanería.  U
d 
1,40 
mt37ww
w060b 
Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero 
inoxidable con perforaciones 
 U
d 
4,98 
 de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1/2",    
mt38alb7
10a 
Válvula de esfera con conexiones roscadas hembra de 
1/2" de diámetro, cuerpo de 
 U
d 
5,96 
 latón, presión máxima 16 bar, temperatura máxima    
mt38alb7
35b 
Concentrador de datos para un máximo de 20 contadores 
de energía o de agua, con 
 U
d 
1.148,51 
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 fuente de alimentación.    
mt38cej0
10aa 
Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de 
A.C.S., mural vertical, ajuste 
 U
d 
323,01 
 automático de la temperatura del agua en fun    
mt38tew
010a 
Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro.  U
d 
2,85 
mt38ww
w011 
Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.  U
d 
1,45 
mt38ww
w012 
Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.  U
d 
2,10 
     
     
mt41ixi0
10a 
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, 
 U
d 
41,83 
 de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent    
mt45bvg
010a 
Banco para vestuario, de 1000 mm de longitud, 380 mm 
de profundidad y 490 mm de 
 U
d 
67,50 
 altura, formado por asiento de tres listones de    
mt45tvg0
10a 
Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 
500 mm de profundidad y 
 U
d 
140,00 
 1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófug    
mt48asp
015c 
Aspersor emergente y  sectorial marca TORO similar mod. 
de la serie 690, el modelo 
 U
d 
130,56 
 691 con un alcance de riego de 33m. Giro  por    
mt48ww
g210d 
Tubo de acero galvanizado, de 1 m de longitud, conexión 
de 2" de diámetro. 
 U
d 
19,31 
mt49ars0
20 
Informe de resultados del ensayo de aptitud al soldeo en 
obra sobre una muestra 
 U
d 
96,06 
 soldada de perfil laminado en estructura metálic    
mt49ars0
30 
Ensayo de tracción de una probeta de acero soldada para 
el cálculo de la disminución 
 U
d 
56,18 
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 de la carga total de rotura.    
mt49des
010 
Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de 
muestras. 
 U
d 
0,74 
mt49hob
020g 
Ensayo para determinar la consistencia del hormigón 
fresco mediante el método de 
 U
d 
90,00 
 asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12    
mt49hob
025a 
Ensayo para determinar la consistencia del hormigón 
fresco mediante el método de 
 U
d 
72,34 
 asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12    
mt49hoc
020 
Informe de resultados de estudios de calidad en base a 
extracción de testigos de 
 U
d 
153,73 
 hormigón endurecido.    
mt49hoc
030d 
Extracción de testigo de hormigón endurecido de 100 
mm de diámetro y 200 mm de 
 U
d 
160,67 
 longitud mediante sonda rotativa, tallado, refren    
mt49hoc
035a 
Ensayo para determinar la resistencia a compresión de 
una probeta cilíndrica de 
 U
d 
28,16 
 15x30 cm de hormigón endurecido, según UNE-EN 12    
mt49hoc
040j 
Relleno de taladros con mortero hidráulico expansivo 
autonivelante, de 100 mm de 
 U
d 
27,71 
 diámetro, en vigas o forjados.    
mt49hoe
020 
Toma en obra de muestras de hormigón endurecido, 
cuyo peso no exceda de 50 kg. 
 U
d 
32,02 
mt49hoe
030 
Informe de resultados de análisis fisico-químico de 
hormigón endurecido. 
 U
d 
144,18 
mt49hoe
040 
Ensayo para determinar la porosidad y densidad real y 
aparente de una muestra de 
 U
d 
68,90 
 hormigón endurecido, según UNE-EN 12390-7.    
mt49pma
020 
Toma en obra de muestras de perfil laminado en 
estructura metálica, cuyo peso no 
 U
d 
32,02 
 exceda de 50 kg.    
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mt49pma
030 
Informe de resultados de los ensayos realizados sobre 
una muestra de perfil laminado 
 U
d 
96,06 
 en estructura metálica.    
mt49pma
050 
Ensayo a tracción para determinar el límite elástico 
aparente, la resistencia a tracción, 
 U
d 
56,18 
 el módulo de elasticidad, el alargamie    
mt49sld0
10 
Inspección visual sobre una unión soldada, según UNE-EN 
ISO 17637, incluso 
 U
d 
62,48 
 desplazamiento a obra e informe de resultados.    
mt49sld0
50 
Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, 
mediante partículas magnéticas, 
 U
d 
35,40 
 según UNE-EN ISO 17638, incluso desplazamiento a    
     
 Grupo mt4  8.
2
6
0,
5
8 
 
mt50bal0
10a 
Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de 
anchura y 0,05 mm de 
 m 0,10 
 espesor, impresa por ambas caras en franjas de co    
mt50bal0
40b 
Baliza luminosa intermitente para señalización, de color 
ámbar, con lámpara Led y 
 U
d 
17,50 
 enganche metálico para soporte.    
mt50bal0
41a 
Pila de 6V tipo 4R25 estándar.  U
d 
4,50 
mt50les0
10ba 
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, 
de peligro, triangular, L=70 
 U
d 
32,33 
 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),    
mt50les0
20a 
Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, 
de 990x670 mm, con 6 
 U
d 
10,75 
3. AURREKONTUAN ERABILITAKO PREZIOAK  
CÓDIGO RESUMEN  UD. PRECIO/UD.  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  903  
 
 orificios de fijación.    
mt50les0
30Dc 
Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma blanco de 
 U
d 
4,15 
 forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orifi    
mt50les0
30nb 
Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 
mm, con pictograma negro de 
 U
d 
3,05 
 forma circular sobre fondo blanco, con 4 orifi    
mt50les0
30vb 
Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 
mm, con pictograma blanco de 
 U
d 
3,05 
 forma circular sobre fondo azul, con 4 orifici    
mt50les0
50a 
Caballete portátil de acero galvanizado, para señal 
provisional de obra. 
 U
d 
7,90 
mt50spa
052b 
Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.  m 4,39 
mt50spa
081a 
Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.  U
d 
13,37 
mt50spr0
46 
Brida de nylon, de 4,8x200 mm.  U
d 
0,03 
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01.01 m² Lurraren garbiketa 0,99 
 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
 necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: 
 pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier 
 otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa 
 de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 
Materiales  
Maquinaria  
mq01pan010a 0,021 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 40,13 0,84 
Mano de obra  
mo113 0,008 h Peón ordinario construcción. 16,16 0,13 
Otros  
%0200 0,010 % Costes directos complementarios 2,00 0,02 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 0,00 
 Maquinaria......................................................................... 0,84 
 Mano de obra .................................................................... 0,13 
 Otros .................................................................................. 0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 0,99 
01.02 Ud Futbol zelaiaren ekipamenduaren eraispena 569,00 
 Partida alzada de demolición del equipamento del campo de futbol, poterías, 
 banquillos, banderines, etc. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
01.03 ml Zelaia inguratzen duen hesiaren eraispena 110,00 
 Desmontaje de cerca diáfana de altura < de 2 m de hormigón, incluso carga y 
 transporte de los productos resultantes de la excavación a vertedero. 
  _______________ 
 Sin descomposición  
10.1 Ud Sarrerako atea 1.091,74 
 Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 2000x2000 mm de luz y 
 altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos 
 chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un 
 cuarterón superior y otro inferior a dos caras, ensambladas y montadas, con 
 cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 
 mm de espesor con garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, 
 premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado perimetral de 
 juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y 
 fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. 
 Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
 ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
Materiales  
mt26pec012aaaa 1,000 Ud Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 2000x2000 mm de luz y 942,72 942,72 
 altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi co  
mt26pec015d 1,000 Ud Premarco de acero galvanizado, para puerta de entrada de acero galvanizado 75,00 75,00 
 de dos hojas, con garras de anclaje a obra.  
mt15sja100 0,300 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,94 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo020 0,505 h Oficial 1ª construcción. 17,54 8,86 
mo113 0,505 h Peón ordinario construcción. 16,16 8,16 
mo018 1,010 h Oficial 1ª cerrajero. 17,82 18,00 
mo059 1,010 h Ayudante cerrajero. 16,49 16,65 
Otros  
%0200 10,703 % Costes directos complementarios 2,00 21,41 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 1.018,66 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 51,67 
 Otros .................................................................................. 21,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 1.091,74 
10.2 Ud Aldagelen barneko ateak 107,95 
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 Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 900x2045 mm de luz y altura de 
 paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 
 mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e 
 inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 
 poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras 
 de anclaje a obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente 
 montada y probada. 
Materiales  
mt26ppa010ajb 1,000 Ud Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 900x2045 mm de luz y altura 98,97 98,97 
 de paso, acabado galvanizado formada por dos chapas  
Maquinaria  
Mano de obra  
mo020 0,202 h Oficial 1ª construcción. 17,54 3,54 
mo077 0,202 h Ayudante construcción. 16,43 3,32 
Otros  
%0200 1,058 % Costes directos complementarios 2,00 2,12 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 98,97 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 6,86 
 Otros .................................................................................. 2,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 107,95 
10.3 Ud Leihoak 43,25 
 Suministro y montaje de carpintería de acero galvanizado, en ventana practicable 
 de una hoja de 60x40 cm, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y 
 apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de 
 premarco de acero, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de 
 un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente 
 montada y probada. 
  
Materiales  
mt26pem010 2,000 m Premarco de tubo rectangular de acero galvanizado para carpintería exterior. 3,97 7,94 
mt26pfa015b 0,252 m² Carpintería de acero galvanizado para ventana practicable de una hoja, con 102,96 25,95 
 carril para persiana, con perfiles conformados en frí  
mt15sja100 0,112 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,13 0,35 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo018 0,309 h Oficial 1ª cerrajero. 17,82 5,51 
mo059 0,161 h Ayudante cerrajero. 16,49 2,65 
Otros  
%0200 0,424 % Costes directos complementarios 2,00 0,85 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 34,24 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 8,16 
 Otros .................................................................................. 0,85 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 43,25 
11.1 Ud Luminariak 110,39 
11.1 Ud Luminariak 110,39 
 Suministro e instalación empotrada de luminaria circular de techo Fornlight, de 
 140 mm de diámetro, para lampara fluorescente TC-0349- BLA con cerco exterior 
 y cuerpo interior de aluminio inyectado, acabado lacado, de color blanco mate; 
 reflector de aluminio de alta pureza y balasto magnético; protección IP20 y 
 aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
Materiales  
mt34lam030cb 1,000 Ud Luminaria circular de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, para 2 lámparas 85,48 85,48 
 fluorescentes TC-D de 26 W, con cerco exterior y c  
mt34tuf020o 2,000 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-D de 26 W. 4,47 8,94 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo003 0,400 h Oficial 1ª electricista. 18,13 7,25 
mo102 0,400 h Ayudante electricista. 16,40 6,56 
Otros  
%0200 1,082 % Costes directos complementarios 2,00 2,16 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 94,42 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 13,81 
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 Otros .................................................................................. 2,16 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 110,39 
12.1 m Hartune hodia 11,47 
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, 
 formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 
 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, colocado 
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente 
 excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado 
 manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
 misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
 Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
 Totalmente montada, conexionada y probada. 
Materiales  
mt01ara010 0,095 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 1,14 
mt37tpa020ddg 1,000 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de 4,69 4,69 
 diámetro exterior y 0,5 mm de espesor, SDR7,4, PN=25 a  
mt37tpa020bdg 1,000 m Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm de 2,33 2,33 
 diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 at  
Maquinaria  
Mano de obra  
mo020 0,021 h Oficial 1ª construcción. 17,54 0,37 
mo113 0,021 h Peón ordinario construcción. 16,16 0,34 
mo008 0,070 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 1,27 
mo107 0,070 h Ayudante fontanero. 16,40 1,15 
Otros  
%0200 0,090 % Costes directos complementarios 2,00 0,18 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 8,16 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 3,13 
 Otros .................................................................................. 0,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 11,47 
12.2 Ud akometida 167,75 
 Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua 
 potable de 1 m de longitud, que une la red general de distribución de agua 
 potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, 
 continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
 registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro 
 exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm 
 de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
 compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
 compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 
 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga 
 colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la 
 acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con mando de 
 cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera 
 de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 
 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm 
 de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado 
 del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y 
 conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. 
 Totalmente montada, conexionada y probada. 
Materiales  
mt10hmf010Mp 0,186 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 69,13 12,86 
mt01ara010 0,115 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,02 1,38 
mt37tpa012d 1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 mm de diámetro 2,09 2,09 
 exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.  
mt37tpa011d 1,000 m Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 1,79 1,79 
 2,4 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, incluso p/p  
mt11arp100a 1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 29,79 29,79 
mt11arp050c 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm, con cierre hermético al 18,24 18,24 
 paso de los olores mefíticos.  
mt37sve030e 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", con mando de 14,62 14,62 
 cuadradillo.  
Maquinaria  
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mq05pdm010b 0,302 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,88 2,08 
mq05mai030 0,302 h Martillo neumático. 4,07 1,23 
Mano de obra  
mo020 0,747 h Oficial 1ª construcción. 17,54 13,10 
mo113 0,424 h Peón ordinario construcción. 16,16 6,85 
mo008 2,170 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 39,34 
mo107 1,093 h Ayudante fontanero. 16,40 17,93 
Otros  
%0400 1,613 % Costes directos complementarios 4,00 6,45 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 80,77 
 Maquinaria......................................................................... 3,31 
 Mano de obra .................................................................... 77,22 
 Otros .................................................................................. 6,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 167,75 
12.3 Ud Kontadorea armairuan 1.266,51 
 Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, con emisor de 
 impulsos, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, 
 presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión 
 y precinto, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de 
 diámetro, concentrador de datos para un máximo de 20 contadores de energía o 
 de agua. Incluso filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y demás 
 accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
 conexionado y probado. 
  
Materiales  
mt37alb101a 1,000 Ud Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, con emisor de 51,90 51,90 
 impulsos, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temp  
mt37www060b 1,000 Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con 4,98 4,98 
 perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1/2",  
mt38alb710a 2,000 Ud Válvula de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, cuerpo 5,96 11,92 
 de latón, presión máxima 16 bar, temperatura máxima  
mt38alb735b 1,000 Ud Concentrador de datos para un máximo de 20 contadores de energía o de agua, 1.148,51 1.148,51 
 con fuente de alimentación.  
mt35cun200a 30,000 m Cable bus apantallado de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo 0,50 15,00 
mt38www012 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 2,10 2,10 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo004 0,401 h Oficial 1ª calefactor. 18,13 7,27 
Otros  
%0200 12,417 % Costes directos complementarios 2,00 24,83 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 1.234,41 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 7,27 
 Otros .................................................................................. 24,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 1.266,51 
12.4 m Hornikuntza hodia1 9,10 
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno resistente 
 a la temperatura (PE-RT), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de 
 espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
 accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Materiales  
mt37tmc415ae 1,000 m Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 0,28 0,28 
 resistente a la temperatura (PE-RT), de 40 mm  
mt37tmc005aec 1,000 m Tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), serie 5, de 40 mm de 6,22 6,22 
 diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, según UNE-E  
Maquinaria  
Mano de obra  
mo008 0,070 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 1,27 
mo107 0,070 h Ayudante fontanero. 16,40 1,15 
Otros  
%0200 0,089 % Costes directos complementarios 2,00 0,18 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 6,50 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 2,42 
 Otros .................................................................................. 0,18 
4. PREZIO UNITARIO DESKONPOSATUAK  
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
908 
 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 9,10 
12.5 m Hornikuntza hodia2 9,10 
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno resistente 
 a la temperatura (PE-RT), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de 
 espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
 accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Materiales  
mt37tmc415ae 1,000 m Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 0,28 0,28 
 resistente a la temperatura (PE-RT), de 40 mm  
mt37tmc005aec 1,000 m Tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), serie 5, de 40 mm de 6,22 6,22 
 diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, según UNE-E  
Maquinaria  
Mano de obra  
mo008 0,070 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 1,27 
mo107 0,070 h Ayudante fontanero. 16,40 1,15 
Otros  
%0200 0,089 % Costes directos complementarios 2,00 0,18 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 6,50 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 2,42 
 Otros .................................................................................. 0,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 9,10 
12.6 m Deribazioetarako tuberiak 2,76 
 Suministro y montaje de tubería de deribación individual para instalación interior, 
 colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
 reticulado (PE-Xa), serie 5, de 12 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de 
 espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
 sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, 
 conexionada y probada. 
Materiales  
mt37tpu400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de polietileno 0,07 0,07 
 reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diám  
mt37tpu010ac 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, 1,61 1,61 
 PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en ro  
Maquinaria  
Mano de obra  
mo008 0,030 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 0,54 
mo107 0,030 h Ayudante fontanero. 16,40 0,49 
Otros  
%0200 0,027 % Costes directos complementarios 2,00 0,05 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 1,68 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 1,03 
 Otros .................................................................................. 0,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 2,76 
12.7 Ud Mozte balbula 13,95 
 Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de 
 acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 
Materiales  
mt37sva020a 1,000 Ud Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de 8,83 8,83 
 acero inoxidable.  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 1,40 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo008 0,100 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 1,81 
mo107 0,100 h Ayudante fontanero. 16,40 1,64 
Otros  
%0200 0,137 % Costes directos complementarios 2,00 0,27 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 10,23 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 3,45 
 Otros .................................................................................. 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 13,95 
12.8 Ud Itzulketen aurkako balbula 9,63 
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 Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". Totalmente montada, 
 conexionada y probada. 
Materiales  
mt37svr010a 1,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 2,86 2,86 
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 1,40 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo008 0,150 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 2,72 
mo107 0,150 h Ayudante fontanero. 16,40 2,46 
Otros  
%0200 0,094 % Costes directos complementarios 2,00 0,19 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 4,26 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 5,18 
 Otros .................................................................................. 0,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 9,63 
12.9 Ud Ura berotzeko sistema 366,50 
 Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., mural vertical, ajuste 
 automático de la temperatura del agua en función del caudal, potencia de A.C.S. 6 
 kW, caudal de 3,4 a 6 l/min, eficiencia energética clase A, perfil de consumo XXS, 
 alimentación monofásica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm. Incluso soporte y 
 anclajes de fijación, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la 
 entrada de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de 
 anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de 
 conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
 ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Materiales  
mt38cej010aa 1,000 Ud Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., mural vertical, ajuste 323,01 323,01 
 automático de la temperatura del agua en fun  
mt38tew010a 2,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,85 5,70 
mt37sve010b 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 4,13 8,26 
mt38www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,45 1,45 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo008 0,605 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 10,97 
mo107 0,605 h Ayudante fontanero. 16,40 9,92 
Otros  
%0200 3,593 % Costes directos complementarios 2,00 7,19 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 338,42 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 20,89 
 Otros .................................................................................. 7,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 366,50 
13.1.1 m Bajanteak 20,00 
 Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 
 PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con 
 adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Materiales  
mt36tit400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie 1,45 1,45 
 B, de 110 mm de diámetro.  
mt36tit010gi 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según 13,50 13,50 
 UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 40% en conce  
mt11var009 0,032 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de 12,22 0,39 
 PVC.  
mt11var010 0,016 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 0,30 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo008 0,151 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 2,74 
mo107 0,075 h Ayudante fontanero. 16,40 1,23 
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Otros  
%0200 0,196 % Costes directos complementarios 2,00 0,39 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 15,64 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 3,97 
 Otros .................................................................................. 0,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 20,00 
13.1.2 m Kolektoreak 23,63 
 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por 
 tubo PVC, serie B de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con 
 adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas 
 residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de 
 los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Materiales  
mt36tit400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie 1,45 1,45 
 B, de 110 mm de diámetro.  
mt36tit010gj 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según 13,98 14,68 
 UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45% en conce  
mt11var009 0,040 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de 12,22 0,49 
 PVC.  
mt11var010 0,032 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 0,60 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo008 0,226 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 4,10 
mo107 0,113 h Ayudante fontanero. 16,40 1,85 
Otros  
%0200 0,232 % Costes directos complementarios 2,00 0,46 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 17,22 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 5,95 
 Otros .................................................................................. 0,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 23,63 
13.1.3 m Hustuketa sarea deribazio indibidualentzat 5,98 
 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 
 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el 
 colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, 
 adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción 
 a la obra, accesorios y piezas especiales. 
Materiales  
mt36tit400a 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie 0,38 0,38 
 B, de 32 mm de diámetro.  
mt36tit010ac 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, según 2,80 2,94 
 UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 10% en concepto  
mt11var009 0,020 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de 12,22 0,24 
 PVC.  
mt11var010 0,010 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 0,19 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo008 0,080 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 1,45 
mo107 0,040 h Ayudante fontanero. 16,40 0,66 
Otros  
%0200 0,059 % Costes directos complementarios 2,00 0,12 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 3,75 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 2,11 
 Otros .................................................................................. 0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 5,98 
13.2.1 m Kanaloia 12,61 
 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 200 mm, color gris 
 claro, unión pegada con adhesivo, para recogida de aguas, formado por piezas 
 preformadas, fijadas con gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente 
 mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de 
 conexión a bajantes y piezas especiales. 
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Materiales  
mt36cap010eda 1,100 m Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 200 mm, color gris 4,95 5,45 
 claro, unión pegada con adhesivo, según UNE-EN 60  
Maquinaria  
Mano de obra  
mo008 0,200 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 3,63 
mo107 0,200 h Ayudante fontanero. 16,40 3,28 
Otros  
%0200 0,124 % Costes directos complementarios 2,00 0,25 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 5,45 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 6,91 
 Otros .................................................................................. 0,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 12,61 
13.2.2 m Bajanteak 12,65 
 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro, para 
 recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por 
 enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, 
 instalada en el exterior del edificio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos 
 y accesorios de PVC, conexiones, codos y piezas especiales. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de 
 sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para 
 montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica 
 de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
 especificaciones de Proyecto. 
  
Materiales  
mt36cap030a 1,100 m Bajante circular de PVC con óxido de titanio de Ø 63 mm, color gris claro, 6,88 7,57 
 según UNE-EN 12200-1. Incluso conexiones, codos y pie  
mt36cap031a 0,500 Ud Abrazadera para bajante circular de PVC de Ø 63 mm, color gris claro, según 1,45 0,73 
 UNE-EN 12200-1.  
mt11var009 0,030 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de 12,22 0,37 
 PVC.  
mt11var010 0,015 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 0,28 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo008 0,100 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 1,81 
mo107 0,100 h Ayudante fontanero. 16,40 1,64 
Otros  
%0200 0,124 % Costes directos complementarios 2,00 0,25 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 8,95 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 3,45 
 Otros .................................................................................. 0,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 12,65 
13.2.3 m Kolektoreak 23,63 
 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por 
 tubo PVC, serie B de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con 
 adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas 
 residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de 
 los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de 
 sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para 
 montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 
 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Materiales  
mt36tit400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de PVC, serie 1,45 1,45 
 B, de 110 mm de diámetro.  
mt36tit010gj 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, según 13,98 14,68 
 UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el 45% en conce  
mt11var009 0,040 l Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y accesorios de 12,22 0,49 
 PVC.  
mt11var010 0,032 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 18,62 0,60 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo008 0,226 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 4,10 
mo107 0,113 h Ayudante fontanero. 16,40 1,85 
Otros  
%0200 0,232 % Costes directos complementarios 2,00 0,46 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 17,22 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 5,95 
 Otros .................................................................................. 0,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 23,63 
14.1 m² Aldagelen lurrerako baldosa ez irristagarriak 21,18 
 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa 
 gruesa, de baldosín catalán, acabado mate o natural, de 14x28 cm, 8 €/m², 
 capacidad de absorción de agua 6%<E<=10%, grupo AIIb, según UNE-EN 14411, 
 con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633 y 
 resbaladicidad clase 2 según CTE; recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm 
 de espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 
 mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, 
 recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento 
 M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con 
 cemento; y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 
 mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas, 
 dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de 
 arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, 
 formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en 
 los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas 
 de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del 
 material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
Materiales  
mt09mor010c 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 115,30 3,46 
 kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6.  
mt18bcb010ec800 1,050 m² Baldosín catalán, acabado mate o natural, 14x28 cm, 8,00€/m², capacidad de 8,00 8,40 
 absorción de agua 6%<E<=10%, grupo AIIb, según UNE-EN  
mt08cem040a 1,000 kg Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, según UNE 80305. 0,14 0,14 
mt09lec010b 0,001 m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 157,00 0,16 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo023 0,334 h Oficial 1ª solador. 17,54 5,86 
mo061 0,167 h Ayudante solador. 16,43 2,74 
Otros  
%0200 0,208 % Costes directos complementarios 2,00 0,42 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 12,16 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 8,60 
 Otros .................................................................................. 0,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 21,18 
14.2 m² Kanpo paramentuen margotzea 6,97 
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, 
 textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida 
 con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa 
 aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre 
 paramento exterior. 
 Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la 
 mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
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 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
 gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
 especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
 del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de 
 puntos singulares. 
  
Materiales  
mt27pfs010b 0,058 l Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al vapor de agua y 9,88 0,57 
 resistente a los álcalis, para aplicar con brocha  
mt27pii020lk 0,200 l Pintura para exteriores, a base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa, color 9,71 1,94 
 a elegir, acabado mate, textura lisa, impermeab  
Maquinaria  
Mano de obra  
mo038 0,127 h Oficial 1ª pintor. 17,54 2,23 
mo076 0,127 h Ayudante pintor. 16,43 2,09 
Otros  
%0200 0,068 % Costes directos complementarios 2,00 0,14 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 2,51 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 4,32 
 Otros .................................................................................. 0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 6,97 
14.3 m² Barne paramentuen margotzea 4,72 
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, 
 textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, 
 (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
 imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre 
 paramento interior de mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. 
  
Materiales  
mt27pfp010b 0,125 l Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, para 3,30 0,41 
 favorecer la cohesión de soportes poco consistentes y la  
mt27pir050b 0,220 l Pintura plástica para interior, a base de copolímeros acrílicos en dispersión 5,01 1,10 
 acuosa, color a elegir, acabado mate; para aplicar  
Maquinaria  
Mano de obra  
mo038 0,092 h Oficial 1ª pintor. 17,54 1,61 
mo076 0,092 h Ayudante pintor. 16,43 1,51 
Otros  
%0200 0,046 % Costes directos complementarios 2,00 0,09 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 1,51 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 3,12 
 Otros .................................................................................. 0,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 4,72 
15.1 Ud Konketa 143,81 
 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 
 520x410 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona 
 para sellado de juntas. 
Materiales  
mt30lps010aa 1,000 Ud Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 74,59 74,59 
 520x410 mm, con juego de fijación, según UNE 67001.  
mt36www005d 1,000 Ud Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, acabado cromado, 46,31 46,31 
 para evacuación de aguas residuales (a baja y alta tempe  
mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para sellado 6,00 0,07 
 de juntas en ambientes húmedos.  
Maquinaria  
Mano de obra  
mo008 1,104 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 20,02 
Otros  
%0200 1,410 % Costes directos complementarios 2,00 2,82 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 120,97 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
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 Mano de obra .................................................................... 20,02 
 Otros .................................................................................. 2,82 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 143,81 
15.2 Ud Zisternadun pixatokia 157,60 
 Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, gama básica, 
 color blanco, de 250x320 mm, equipado con grifería temporizada, gama básica, 
 acabado cromado, de 82x70 mm grifería temporizada, gama básica, acabado 
 cromado, de 82x70 mm y desagüe visto, color blanco. 
Materiales  
mt30uag020b 1,000 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, gama 48,50 48,50 
 básica, color blanco, de 250x320 mm, con juego de fijac  
mt31gtg030a 1,000 Ud Grifería temporizada para urinario, gama básica, acabado cromado, de 82x70 70,87 70,87 
 mm, con enlace cromado.  
mt36www005b 1,000 Ud Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie B, color blanco, para 11,41 11,41 
 evacuación de aguas residuales (a baja y alta tempe  
mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para sellado 6,00 0,07 
 de juntas en ambientes húmedos.  
Maquinaria  
Mano de obra  
mo008 1,305 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 23,66 
Otros  
%0200 1,545 % Costes directos complementarios 2,00 3,09 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 130,85 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 23,66 
 Otros .................................................................................. 3,09 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 157,60 
15.3 Ud Zisternadun inodoroa 187,30 
 Inodoro de porcelana sanitaria, suspendido, con salida para conexión horizontal, 
 gama básica, blanco, de 525x395 mm, con asiento y tapa lacados. Incluso 
 elementos de fijación y silicona para sellado de juntas. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. 
 Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Comprobación 
 de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
 colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Materiales  
mt30ips020ci 1,000 Ud Inodoro de porcelana sanitaria, suspendido, con salida para conexión horizontal, 156,27 156,27 
 gama básica, blanco, de 525x395 mm, con asiento  
mt30www005 0,012 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para sellado 6,00 0,07 
 de juntas en ambientes húmedos.  
Maquinaria  
Mano de obra  
mo008 1,505 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 27,29 
Otros  
%0200 1,836 % Costes directos complementarios 2,00 3,67 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 156,34 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 27,29 
 Otros .................................................................................. 3,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 187,30 
15.4 Ud Dutxako platera 168,07 
 Plato de ducha acrílico, gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe, 
 con juego de desagüe. Incluso silicona para sellado de juntas. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. 
 Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. 
 Sellado de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
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 colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería. 
  
Materiales  
mt30pas010d 1,000 Ud Plato de ducha acrílico, gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de 144,53 144,53 
 desagüe.  
mt30www005 0,036 Ud Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, fungicida, para sellado 6,00 0,22 
 de juntas en ambientes húmedos.  
Maquinaria  
Mano de obra  
mo008 1,104 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 20,02 
Otros  
%0200 1,648 % Costes directos complementarios 2,00 3,30 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 144,75 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 20,02 
 Otros .................................................................................. 3,30 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 168,07 
15.5 Ud Ispiluak 69,47 
 Espejo giratorio, para baño, de latón con acabado cromado, con aumento en una 
 cara y soporte mural con brazo extensible, fijado al soporte con las sujeciones 
 suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 
 Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
 ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Materiales  
mt31abp110a 1,000 Ud Espejo giratorio, para baño, de latón con acabado cromado, con aumento en una 66,45 66,45 
 cara y soporte mural con brazo extensible.  
Maquinaria  
Mano de obra  
mo107 0,101 h Ayudante fontanero. 16,40 1,66 
Otros  
%0200 0,681 % Costes directos complementarios 2,00 1,36 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 66,45 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 1,66 
 Otros .................................................................................. 1,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 69,47 
15.6 Ud Takillak 149,92 
 Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad 
 y 1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con 
 revestimiento de melamina formada por dos puertas de 900 mm de altura, 
 laterales, estantes, techo, división y suelo de 16 mm de espesor, y fondo perforado 
 para ventilación de 4 mm de espesor. Incluso elementos de fijación, patas 
 regulables de PVC, cerraduras de resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras 
 antivandálicas de acero inoxidable y barras para colgar de aluminio con 
 colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente montada. 
 Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
 colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Materiales  
mt45tvg010a 1,000 Ud Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de 140,00 140,00 
 profundidad y 1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófug  
Maquinaria  
Mano de obra  
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mo011 0,202 h Oficial 1ª montador. 18,13 3,66 
mo080 0,202 h Ayudante montador. 16,43 3,32 
Otros  
%0200 1,470 % Costes directos complementarios 2,00 2,94 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 140,00 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 6,98 
 Otros .................................................................................. 2,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 149,92 
15.7 Ud Bankua 72,41 
 Banco para vestuario, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y 490 
 mm de altura, formado por asiento de tres listones de madera barnizada de pino 
 de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijado a una estructura tubular de acero, de 
 35x35 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso 
 accesorios de montaje. Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
 colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
Materiales  
mt45bvg010a 1,000 Ud Banco para vestuario, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y 490 67,50 67,50 
 mm de altura, formado por asiento de tres listones de  
Maquinaria  
Mano de obra  
mo011 0,101 h Oficial 1ª montador. 18,13 1,83 
mo080 0,101 h Ayudante montador. 16,43 1,66 
Otros  
%0200 0,710 % Costes directos complementarios 2,00 1,42 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 67,50 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 3,49 
 Otros .................................................................................. 1,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 72,41 
16.1.1 m3 Zahorreko geruza 23,94 
 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades 
 resistentes del terreno de apoyo de la cimentación superficial proyectada, 
 mediante el relleno a cielo abierto con zahorra artificial caliza, y compactación al 
 95% del Proctor Modificado con compactador tándem autopropulsado, en 
 tongadas de 20 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 
 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a 
 pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 
 mismos.  
  ____________________  
 Sin descomposición  
16.1.2 m³ Legarrezko geruza 23,17 
 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las propiedades 
 resistentes del terreno de apoyo de la cimentación superficial proyectada, 
 mediante el relleno a cielo abierto con grava 20/30 mm, y compactación al 95% 
 del Proctor Modificado con compactador tándem autopropulsado, en tongadas 
 de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
 máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 
 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de 
 tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los 
 mismos.  
  ____________________  
 Sin descomposición  
16.1.3 m³ Geruza elastikoa 32,62 
 futbol zelaiaren propietate egokiak mantentzeko geruza elastikoaren suministroa, 
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 jartzea eta beharrezko baliabide laguntzaileak. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
16.1.4 m² Belar artifiziala 48,50 
 Suministro y colocación de Césped artificial de62mmde altura total, especialmente 
 diseñado para la práctica de fútbol, fabricado mediante "tufting" con hilo monofilamento en 
 nervio central de polietileno y 6 cabos 
  2 tonos de verde 
  16000DTEX y 8.190 puntadas /m2 
  Base compuesta por tejido primario de triple capa recubierto de látex 
  7 años de garantía 
  Certificado FIFA Quality Pro 
  Fabricante “FIFA Preferred Producer” 
  _______________ 
 Sin descomposición  
16.2.1 Ateak 2.089,00 
 Juego de porterías de fútbol en aluminio con medidas de 7,32x2,44 m. en tubo 
 110/120 mm. Pintadas de blanco, soportes de red en tubo de acero pintado de 
 blanco y diámetro 49 mm., tensores, red de malla simple de hilo de polietileno de 
 2 mm. para anclaje al suelo, montaje y colocación. Incluso excavación de pozos 
 de tierra para sus zapatas 
  ____________________  
 Sin descomposición  
16.2.2 Jokalarien eserlekuak 3.500,00 
 Banquillo para jugadores suplentes cubierto, de 5 m. de longitud, con estructura 
 metálica y metacrilato transparente o translúcido, banco en PRFB y apoyapies de 
 madera, incluso montaje y colocación.  
  ____________________  
 Sin descomposición  
16.2.3 Banderatxoak 100,00 
 Pica de córner reglamentaria en plástico con banderin, móvil, de 1,50 m. de altura, 
 con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y colocación.  
  ____________________  
 Sin descomposición  
17.1.1 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de tratamiento de 4,35 
 residuos de construcción y demolición ext  
 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación 
 de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km. 
 Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con 
 lonas o toldos. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas 
 de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente 
 coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen 
 de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra 
 durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, 
 pero no incluye la carga en obra. 
  
Materiales  
Maquinaria  
mq04cab010e 0,101 h Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 42,15 4,26 
Mano de obra  
Otros  
%0200 0,043 % Costes directos complementarios 2,00 0,09 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 0,00 
 Maquinaria......................................................................... 4,26 
 Mano de obra .................................................................... 0,00 
 Otros .................................................................................. 0,09 
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  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 4,35 
17.1.2 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, 2,05 
 instalación de tratamiento de res  
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en 
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
 Sin incluir el transporte. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas 
 de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente 
 coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen 
 de tierras realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 
  
Materiales  
Maquinaria  
mq04res035a 1,007 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en 2,00 2,01 
 vertedero específico, instalación de tratamiento de res  
Mano de obra  
Otros  
%0200 0,020 % Costes directos complementarios 2,00 0,04 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 0,00 
 Maquinaria......................................................................... 2,01 
 Mano de obra .................................................................... 0,00 
 Otros .................................................................................. 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 2,05 
17.2.1 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de 3,05 
 construcción y/o demolición, a vertede  
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 
 obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
 tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
 de valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la 
 densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen 
 de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra 
 durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. 
  
Materiales  
Maquinaria  
mq04cap020aa 0,120 h Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes. 24,92 2,99 
Mano de obra  
Otros  
%0200 0,030 % Costes directos complementarios 2,00 0,06 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 0,00 
 Maquinaria......................................................................... 2,99 
 Mano de obra .................................................................... 0,00 
 Otros .................................................................................. 0,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 3,05 
17.2.2 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras 15,79 
 de construcción y/o demolición, en  
 Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
 producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, 
 instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 
 obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la 
 densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen 
 de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 
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Materiales  
Maquinaria  
mq04res025c 1,007 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes 15,37 15,48 
 producidos en obras de construcción y/o demolición, en  
Mano de obra  
Otros  
%0200 0,155 % Costes directos complementarios 2,00 0,31 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 0,00 
 Maquinaria......................................................................... 15,48 
 Mano de obra .................................................................... 0,00 
 Otros .................................................................................. 0,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 15,79 
18.1.1 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia del hormigón 73,79 
 fresco mediante el método de asentamiento d  
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
 sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, 
 para la determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón 
 fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 
 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con 
 fabricación y curado de dos probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según 
 UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 
 12390-3.  
Materiales  
mt49hob025a 1,000 Ud Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante el método 72,34 72,34 
 de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12  
Maquinaria  
Mano de obra  
Otros  
%0200 0,723 % Costes directos complementarios 2,00 1,45 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 72,34 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 0,00 
 Otros .................................................................................. 1,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 73,79 
18.1.2 Ud Ensayo a compresión de probetas recibidas en el laboratorio 28,72 
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
 para determinar la resistencia a compresión de un hormigón endurecido, 
 mediante probeta cilíndrica de 15x30 cm, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 
 12390-2 y UNE-EN 12390-3. Incluso tallado, curado y refrentado, desplazamiento a 
 obra y relleno de taladros. 
Materiales  
mt49hoc035a 1,000 Ud Ensayo para determinar la resistencia a compresión de una probeta cilíndrica de 28,16 28,16 
 15x30 cm de hormigón endurecido, según UNE-EN 12  
Maquinaria  
Mano de obra  
Otros  
%0200 0,282 % Costes directos complementarios 2,00 0,56 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 28,16 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 0,00 
 Otros .................................................................................. 0,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 28,72 
18.1.3 Ud Ensayo físico-químico de probetas de hormigón endurecido. 103,69 
 Ensayo físico-químico a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre probetas de hormigón endurecido, tomadas en obra, para 
 la determinación de las siguientes características: porosidad, densidad real y 
 densidad aparente según UNE-EN 12390-7. Incluso desplazamiento a obra. 
  
Materiales  
mt49des010 1,000 Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,74 0,74 
mt49hoe020 1,000 Ud Toma en obra de muestras de hormigón endurecido, cuyo peso no exceda de 32,02 32,02 
 50 kg.  
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mt49hoe040 1,000 Ud Ensayo para determinar la porosidad y densidad real y aparente de una muestra 68,90 68,90 
 de hormigón endurecido, según UNE-EN 12390-7.  
Maquinaria  
Mano de obra  
Otros  
%0200 1,017 % Costes directos complementarios 2,00 2,03 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 101,66 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 0,00 
 Otros .................................................................................. 2,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 103,69 
18.1.4 Ud Informe del análisis físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido. 147,06 
 Informe del análisis físico-químico realizado en laboratorio acreditado en el área 
 técnica correspondiente, sobre probetas de hormigón endurecido. 
  
Materiales  
mt49hoe030 1,000 Ud Informe de resultados de análisis fisico-químico de hormigón endurecido. 144,18 144,18 
Maquinaria  
Mano de obra  
Otros  
%0200 1,442 % Costes directos complementarios 2,00 2,88 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 144,18 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 0,00 
 Otros .................................................................................. 2,88 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 147,06 
18.1.5 Ud Extracción y ensayo a compresión de probetas testigo. 192,90 
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
 para determinar la resistencia a compresión de un hormigón endurecido, 
 mediante la extracción de probeta testigo de 100 mm de diámetro y 200 mm de 
 longitud mediante sonda rotativa de viga o forjado, según UNE-EN 12504-1. 
 Incluso desplazamiento a obra y relleno de taladros. 
  
Materiales  
mt49des010 1,000 Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,74 0,74 
mt49hoc030d 1,000 Ud Extracción de testigo de hormigón endurecido de 100 mm de diámetro y 200 160,67 160,67 
 mm de longitud mediante sonda rotativa, tallado, refren  
mt49hoc040j 1,000 Ud Relleno de taladros con mortero hidráulico expansivo autonivelante, de 100 mm 27,71 27,71 
 de diámetro, en vigas o forjados.  
Maquinaria  
Mano de obra  
Otros  
%0200 1,891 % Costes directos complementarios 2,00 3,78 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 189,12 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 0,00 
 Otros .................................................................................. 3,78 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 192,90 
18.1.6 Ud Informe de resultados del ensayo a compresión sobre probetas testigo extraídas del hormigón 156,80 
 endurecido.  
 Informe de los resultados del ensayo, realizado en laboratorio acreditado en el 
 área técnica correspondiente, para determinar la resistencia a compresión de un 
 hormigón endurecido mediante la extracción de probetas testigo, según UNE-EN 
 12504-1. 
  
Materiales  
mt49hoc020 1,000 Ud Informe de resultados de estudios de calidad en base a extracción de testigos de 153,73 153,73 
 hormigón endurecido.  
Maquinaria  
Mano de obra  
Otros  
%0200 1,537 % Costes directos complementarios 2,00 3,07 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 153,73 
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 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 0,00 
 Otros .................................................................................. 3,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 156,80 
18.1.7 Ud Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón de un mismo lote 91,80 
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
 sobre una muestra de hormigón fresco sin D.O.R., tomada en obra según UNE-EN 
 12350-1, para la determinación de las siguientes características: consistencia del 
 hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según 
 UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón 
 endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de seis 
 probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, 
 refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso 
 desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
Materiales  
mt49hob020g 1,000 Ud Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco mediante el método 90,00 90,00 
 de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12  
Maquinaria  
Mano de obra  
Otros  
%0200 0,900 % Costes directos complementarios 2,00 1,80 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 90,00 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 0,00 
 Otros .................................................................................. 1,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 91,80 
18.2.1. Ud Ensayo destructivo de perfiles laminados 188,70 
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
 sobre una muestra de perfil laminado para uso en estructura metálica, tomada en 
 obra, para la determinación de las siguientes características: límite elástico 
 aparente, resistencia a tracción, módulo de elasticidad, alargamiento y estricción, 
 según UNE-EN ISO 6892-1. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
Materiales  
mt49des010 1,000 Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,74 0,74 
mt49pma020 1,000 Ud Toma en obra de muestras de perfil laminado en estructura metálica, cuyo peso 32,02 32,02 
 no exceda de 50 kg.  
mt49pma050 1,000 Ud Ensayo a tracción para determinar el límite elástico aparente, la resistencia a 56,18 56,18 
 tracción, el módulo de elasticidad, el alargamie  
mt49pma030 1,000 Ud Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una muestra de perfil 96,06 96,06 
 laminado en estructura metálica.  
Maquinaria  
Mano de obra  
Otros  
%0200 1,850 % Costes directos complementarios 2,00 3,70 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 185,00 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 0,00 
 Otros .................................................................................. 3,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 188,70 
18.2.2. Ud Ensayo de aptitud al soldeo sobre una muestra soldada de perfil laminado, con determinación 188,70 
 de: disminución de la carga total de  
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, 
 sobre una muestra soldada de perfil laminado para uso en estructura metálica, 
 tomada en obra, para confirmar su aptitud al soldeo mediante la determinación 
 de las siguientes características: disminución de la carga total de rotura. Incluso 
 desplazamiento a obra e informe de resultados. 
Materiales  
mt49des010 1,000 Ud Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 0,74 0,74 
mt49pma020 1,000 Ud Toma en obra de muestras de perfil laminado en estructura metálica, cuyo peso 32,02 32,02 
 no exceda de 50 kg.  
mt49ars030 1,000 Ud Ensayo de tracción de una probeta de acero soldada para el cálculo de la 56,18 56,18 
 disminución de la carga total de rotura.  
mt49ars020 1,000 Ud Informe de resultados del ensayo de aptitud al soldeo en obra sobre una muestra 96,06 96,06 
 soldada de perfil laminado en estructura metálic  
Maquinaria  
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Mano de obra  
Otros  
%0200 1,850 % Costes directos complementarios 2,00 3,70 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 185,00 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 0,00 
 Otros .................................................................................. 3,70 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 188,70 
18.3.1 Ud Inspección visual de soldaduras en estructuras metálicas 63,73 
 Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, para la 
 determinación de las imperfecciones superficiales y, en ocasiones, defectos 
 internos de la unión, según UNE-EN ISO 17637. Incluso desplazamiento a obra e 
 informe de resultados. 
  
Materiales  
mt49sld010 1,000 Ud Inspección visual sobre una unión soldada, según UNE-EN ISO 17637, incluso 62,48 62,48 
 desplazamiento a obra e informe de resultados.  
Maquinaria  
Mano de obra  
Otros  
%0200 0,625 % Costes directos complementarios 2,00 1,25 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 62,48 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 0,00 
 Otros .................................................................................. 1,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 63,73 
18.3.2 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas magnéticas. 36,11 
 Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, mediante 
 partículas magnéticas para la determinación de las imperfecciones superficiales 
 de la unión, según UNE-EN ISO 17638. Incluso desplazamiento a obra e informe de 
 resultados. 
  
Materiales  
mt49sld050 1,000 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas 35,40 35,40 
 magnéticas, según UNE-EN ISO 17638, incluso desplazamiento a  
Maquinaria  
Mano de obra  
Otros  
%0200 0,354 % Costes directos complementarios 2,00 0,71 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 35,40 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 0,00 
 Otros .................................................................................. 0,71 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 36,11 
19.1.1 UD CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 2,29 
 UD Casco de seguridad homologado 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.1.10 UD PAR GUANTES GOMA FINA 1,99 
 UD Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con 
 materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.1.11 UD PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T. 18,95 
 UD Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material 
 dieléctrico, homologados. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.1.12 UD PAR MANGUITOS SOLDADURA 5,98 
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 UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.1.13 UD PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS 42,91 
 UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con 
 riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antideslizante, 
 puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para protecciones 
 contra golpes, homologadas. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.1.14 UD PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T 41,67 
 UD Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material 
 dieléctrico, homologadas. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.1.15 UD PAR DE BOTAS PIEL 32,72 
 UD Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel con 
 puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante y piso resistente a 
 hidrocarburos y aceites, homologadas. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.1.16 UD PAR POLAINAS SOLDADURA 7,31 
 UD Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con sistema de 
 sujeción por debajo del calzado. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.1.17 UD CINTURON SEG.CAIDA 65,69 
 UD Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, 
 anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2, 
 hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional y 
 mosquetón de acero estampado, homologado. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.1.2 UD GAFAS CAZOLETA CERRADAS 7,25 
 UD Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con vidrios 
 tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de soldadura, 
 homologadas. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.1.3 UD PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO 22,90 
 UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al casco, 
 resistente a la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, 
 homologada. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.1.4 UD PANTALLA DE SEGURIDAD 7,44 
 UD Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.1.5 UD MASCARILLA POLVO 1 VALVULA 15,58 
 UD Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y 
 atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.1.6 UD OREJERAS ANTIRUIDO CASCO 25,50 
 UD Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas 
 recambiables de uso exclusivo con el casco de seguridad, homologado. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.1.7 UD MONO DE TRABAJO 18,86 
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 UD Mono de trabajo 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.1.8 UD TRAJE IMPERMEABLE 17,86 
 UD Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.1.9 UD CHALECO REFLECTANTE 14,88 
 UD Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y 
 tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.2.1.1 Ud Arriskuen kartel orokorra 7,16 
 Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de 
 PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 
 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones 
 seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
 colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
 Salud. 
  
Materiales  
mt50les020a 0,333 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 10,75 3,58 
 6 orificios de fijación.  
mt50spr046 6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,03 0,18 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo120 0,202 h Peón Seguridad y Salud. 16,16 3,26 
Otros  
%0200 0,070 % Costes directos complementarios 2,00 0,14 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 3,76 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 3,26 
 Otros .................................................................................. 0,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 7,16 
19.2.1.2 Ud Argi-baliza 12,63 
 Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para 
 señalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 
 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p de mantenimiento en 
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
 colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
 Salud. 
  
Materiales  
mt50bal040b 0,100 Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led 17,50 1,75 
 y enganche metálico para soporte.  
mt50bal041a 2,000 Ud Pila de 6V tipo 4R25 estándar. 4,50 9,00 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo120 0,101 h Peón Seguridad y Salud. 16,16 1,63 
Otros  
%0200 0,124 % Costes directos complementarios 2,00 0,25 
  ____________________________  
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 Materiales .......................................................................... 10,75 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 1,63 
 Otros .................................................................................. 0,25 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 12,63 
19.2.1.3 m Baliza zinta 1,20 
 Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material 
 plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en 
 franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en 
 este precio). 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio 
 Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según 
 especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
Materiales  
mt50bal010a 1,100 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de 0,10 0,11 
 espesor, impresa por ambas caras en franjas de co  
Maquinaria  
Mano de obra  
mo120 0,066 h Peón Seguridad y Salud. 16,16 1,07 
Otros  
%0200 0,012 % Costes directos complementarios 2,00 0,02 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 0,11 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 1,07 
 Otros .................................................................................. 0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 1,20 
19.2.1.4 Ud Arrisku seinalea 10,72 
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de 
 acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 
 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, 
 amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras 
 durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Materiales  
mt50les010ba 0,200 Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, 32,33 6,47 
 L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),  
mt50les050a 0,200 Ud Caballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra. 7,90 1,58 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo120 0,152 h Peón Seguridad y Salud. 16,16 2,46 
Otros  
%0200 0,105 % Costes directos complementarios 2,00 0,21 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 8,05 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 2,46 
 Otros .................................................................................. 0,21 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 10,72 
19.2.1.5 Ud Betebeharren seinalea 3,67 
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, 
 de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 
 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p 
 de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que 
 se requiera. 
Materiales  
mt50les030vb 0,333 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 3,05 1,02 
 blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orifici  
mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,03 0,12 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo120 0,152 h Peón Seguridad y Salud. 16,16 2,46 
Otros  
%0200 0,036 % Costes directos complementarios 2,00 0,07 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 1,14 
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 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 2,46 
 Otros .................................................................................. 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 3,67 
19.2.1.6 Ud Sartzearen debeku seinalea 3,67 
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, 
 de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 
 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso 
 p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo 
 que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
 colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
 Salud. 
  
Materiales  
mt50les030nb 0,333 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 3,05 1,02 
 negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orifi  
mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,03 0,12 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo120 0,152 h Peón Seguridad y Salud. 16,16 2,46 
Otros  
%0200 0,036 % Costes directos complementarios 2,00 0,07 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 1,14 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 2,46 
 Otros .................................................................................. 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 3,67 
19.2.1.7 Ud Extintorearen seinalea 4,04 
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, 
 de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, 
 con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. 
 Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
 colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
 Salud. 
  
Materiales  
mt50les030Dc 0,333 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 4,15 1,38 
 blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orifi  
mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,03 0,12 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo120 0,152 h Peón Seguridad y Salud. 16,16 2,46 
Otros  
%0200 0,040 % Costes directos complementarios 2,00 0,08 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 1,50 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 2,46 
 Otros .................................................................................. 0,08 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 4,04 
19.2.2.1 M2 Zuloen tapatzea 11,25 
 M2 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones 
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 varias, incluso confección del tablero, colocación y desmontaje según la 
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y 
 medida la superficie del hueco protegida. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.2.2.2 ML Zuloen inguruko 0.90m-ko baranda 6,38 
 Ml Barandilla de 0,90 m. de altura en protección de perímetro de vaciado formada 
 por soportes metálicos y 3 tablones horizontales de madera(pasamanos, 
 intermedio y plinto), incluidos el montaje y desmontaje de la misma, así como la 
 p.p. de pequeño material, según la normativa vigente. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.2.2.3 ML SEgurtasun uhalen ainguraketarako kableak 4,46 
 ML Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, incluyendo 
 montaje, desmontaje y p.p. de elementos complementarios, valorado en función 
 del número óptimo de utilizaciones. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.2.2.4 UD Makinariaren atzera-egiteen topea 41,13 
 UD Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras formado 
 por tablones anclados al terreno, incluida la colocación y el desmontaje, valorado 
 en función del número óptimo de utilizaciones. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.2.2.5 M2 Aldamioaren babesa 2,38 
 M2 Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo a la vía pública 
 con malla tupida de tejido plástico de primera calidad, incluso p.p. de cuerdas de 
 sujeción y desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones y 
 medida la superficie protegida. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.2.2.6 ML Babes bisera 17,57 
 ML Visera de protección contra caída de objetos con una anchura de 2,50 m. en 
 proyección formada por soportes metálicos de mordaza y techo de madera, 
 incluyendo elaboración, montaje, p.p. de elementos complementarios para su 
 estabilidad y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.2.2.7 ML Behin behineko itxiturentzako hesiak 1,69 
 ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones 
 formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m., incluso 
 montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo SV 18-5 
 de las Normas Municipales, valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.2.3.1 UD Lurrera jartze instalazioa 248,05 
 UD Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo 
 conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., incluso 
 desmontaje. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.2.3.2 UD 30mA-ko diferentziala 158,76 
 UD Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta 
 sensibilidad de 30 Ma. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.2.4.1 Ud Su-itzalgailuak 15,87 
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 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
 incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro 
 y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
 colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
 Salud. 
  
Materiales  
mt41ixi010a 0,333 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 41,83 13,93 
 incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent  
Maquinaria  
Mano de obra  
mo120 0,101 h Peón Seguridad y Salud. 16,16 1,63 
Otros  
%0200 0,156 % Costes directos complementarios 2,00 0,31 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 13,93 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 1,63 
 Otros .................................................................................. 0,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 15,87 
19.3.1 Ud Langileen formakuntza 500,00 
 Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente 
 en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
 realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
 Salud. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.4.1 Ud BOTIKINAK 101,41 
 Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de 
 desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, 
 venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes 
 desechables, bolsa de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, 
 tónicos cardíacos de urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas 
 desechables, fijado al paramento con tornillos y tacos. 
Materiales  
mt50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, 96,16 96,16 
 gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadra  
Maquinaria  
Mano de obra  
mo120 0,202 h Peón Seguridad y Salud. 16,16 3,26 
Otros  
%0200 0,994 % Costes directos complementarios 2,00 1,99 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 96,16 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 3,26 
 Otros .................................................................................. 1,99 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 101,41 
19.4.2 Ud ZAURITUEI ASISTENTZIA 100,00 
 Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la 
 normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
  
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.4.3 Ud OSASUN AZTERKETA 104,24 
 Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. 
Materiales  
mt50man010 1,000 Ud Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. 102,20 102,20 
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Maquinaria  
Mano de obra  
Otros  
%0200 1,022 % Costes directos complementarios 2,00 2,04 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 102,20 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 0,00 
 Otros .................................................................................. 2,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 104,24 
19.4.4 UD CASETA ASEOS 15,00 m² 6-12 m 2.134,64 
 UD Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o botiquín 
 (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de 
 duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, 
 cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, 
 aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con 
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y 
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón 
 H-175 armado con acero AEH-400, placas de asiento, conexión de instalaciones, 
 transportes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en 
 función del número óptimo de utilizaciones. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.4.5 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS 7,04 
 M2 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, 
 jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y papelera totalmente 
 terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función 
 del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.4.6 UD CASETA VEST.15,00 m² 6-12 m 1.658,21 
 UD Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para vestuarios 
 (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración entre 6 y 12 
 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y 
 cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con 
 espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de 
 protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso 
 preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón H-175 armado con 
 acero AEH-400, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, 
 colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del 
 número óptimo de utilizaciones. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.4.7 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO 16,05 
 M2 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas 
 individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente terminado, 
 incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.4.8 UD CASETA COMED.15,00m² 6-12 m 1.470,18 
 UD Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para comedor 
 (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos) en 
 obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles 
 laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada 
 por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio 
 anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, 
 tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, 
 soportes de hormigón H-175 armado con acero AEH-400, placas de asiento, 
 conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la 
4. PREZIO UNITARIO DESKONPOSATUAK  
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
930 
 
 normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
19.4.9 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR 6,80 
 M2 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, 
 asientos, calientaplatos eléctrico y recipientes para desperdicios totalmente 
 terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función 
 del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
2.1 m³ Hondeaketak lurrean 22,81 
2.1 m³ Hondeaketak lurrean 22,81 
 Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con martillo neumático, y 
 carga manual a camión. 
Materiales  
Maquinaria  
mq05pdm010b 0,320 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 6,88 2,20 
mq05mai030 0,641 h Martillo neumático. 4,07 2,61 
Mano de obra  
mo113 1,092 h Peón ordinario construcción. 16,16 17,65 
Otros  
%0200 0,177 % Costes directos complementarios 2,00 0,35 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 0,00 
 Maquinaria......................................................................... 4,81 
 Mano de obra .................................................................... 17,65 
 Otros .................................................................................. 0,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 22,81 
2.2 m³ Zangen hondeaketa argi eta ur instalazioetarako 20,23 
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
 cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
2.3 m³ Zangen hondeaketa ureztatze hartunerako 20,23 
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en 
 cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. 
Materiales  
Maquinaria  
mq01exn020b 0,332 h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 48,42 16,08 
Mano de obra  
mo113 0,232 h Peón ordinario construcción. 16,16 3,75 
Otros  
%0200 0,198 % Costes directos complementarios 2,00 0,40 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 0,00 
 Maquinaria......................................................................... 16,08 
 Mano de obra .................................................................... 3,75 
 Otros .................................................................................. 0,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 20,23 
3.1.1 m Hormigoi polimerozko drainaketa kanaleta 76,47 
 Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SU200, con borde 
 redondeado, ancho exterior 250mm, ancho 
 interior 200mm, con posibilidad de pendiente en cascada, y con alturas 
 exteriores disponibles entre 240mm 
 y 390mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, 
 cancela de seguridad CS200 y 
 tornillería correspondiente, con rejilla perforada de acero galvanizado, clase A-15 
 según UNE-EN 124. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos 
 de sujeción. 
  
Materiales  
mt10hmf010Mm 0,046 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 73,13 3,36 
mt11can020i 1,000 Ud Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de longitud, 204 mm 48,29 48,29 
 de ancho exterior, 150 mm de ancho interior y 140 mm  
mt11var020 3,000 Ud Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción, para 0,75 2,25 
 saneamiento.  
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Maquinaria  
Mano de obra  
mo020 0,606 h Oficial 1ª construcción. 17,54 10,63 
mo113 0,646 h Peón ordinario construcción. 16,16 10,44 
Otros  
%0200 0,750 % Costes directos complementarios 2,00 1,50 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 53,90 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 21,07 
 Otros .................................................................................. 1,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 76,47 
3.2.1 m Ureztatze sistemarako zangen zabaltzea 3,13 
 Excavación de zanjas para alojamiento de la red de riego, de hasta 20 cm de 
 anchura y 50 cm de profundidad, con medios mecánicos y tapado manual de la 
 misma. 
Materiales  
Maquinaria  
mq09zan010 0,065 h Zanjadora equipada con cadena de cuchillas, de 12 kW. 27,85 1,81 
Mano de obra  
mo040 0,011 h Oficial 1ª jardinero. 17,54 0,19 
mo086 0,065 h Ayudante jardinero. 16,43 1,07 
Otros  
%0200 0,031 % Costes directos complementarios 2,00 0,06 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 0,00 
 Maquinaria......................................................................... 1,81 
 Mano de obra .................................................................... 1,26 
 Otros .................................................................................. 0,06 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 3,13 
3.2.2 Ud Aspertsoreak 166,07 
 Aspersor emergente y  sectorial marca TORO similar mod. de la serie 690, el 
 modelo 691 con un alcance de riego de 33m. Giro  por  brazo  de  impacto,  
 fabricado  en bronce, carcasa y  tapa deplástico, consumo 50 a 125 l/min., alcance 
 hasta 25 m., sector Ajustable 40º a 360º,válvula eléctrica de diafragma 
 incorporada, regulador de presión ajustable, mecanismo antidrenaje, para campos 
 de deporte, completamente instalado y  probado 
Materiales  
mt48asp015c 1,000 Ud Aspersor emergente y  sectorial marca TORO similar mod. de la serie 690, el 130,56 130,56 
 modelo 691 con un alcance de riego de 33m. Giro  por  
mt37tpa012f 1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 63 mm de diámetro 3,65 3,65 
 exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.  
mt48wwg210d 1,000 Ud Tubo de acero galvanizado, de 1 m de longitud, conexión de 2" de diámetro. 19,31 19,31 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo008 0,269 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 4,88 
mo107 0,269 h Ayudante fontanero. 16,40 4,41 
Otros  
%0200 1,628 % Costes directos complementarios 2,00 3,26 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 153,52 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 9,29 
 Otros .................................................................................. 3,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 166,07 
3.2.3 m Aspertsoreen alimentaziorako hartune hodia 143,90 
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo 
 clorado (PVC-C), de 110 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 8,1 mm de 
 espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
 piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
 probada. 
Materiales  
mt37toa400b 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 0,11 0,11 
 polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diáme  
mt37toa110bg 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diámetro 3,37 3,37 
 exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, según UNE-EN ISO 1  
mt37tvg400h 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de policloruro 3,21 3,21 
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 de vinilo clorado (PVC-C), de 110 mm de diáme  
mt37tvg010hg 1,000 m Tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 110 mm de diámetro exterior, 135,03 135,03 
 PN=16 atm y 8,1 mm de espesor, según UNE-EN ISO 1  
Maquinaria  
Mano de obra  
mo008 0,060 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 1,09 
mo107 0,060 h Ayudante fontanero. 16,40 0,98 
Otros  
%0200 0,056 % Costes directos complementarios 2,00 0,11 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 141,72 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 2,07 
 Otros .................................................................................. 0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 143,90 
3.2.4 m Aspertsoreen konexiorako hodia 30,84 
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno 
 copolímero random (PP-R), de 90 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 8,2 mm 
 de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
 piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
 probada. 
Materiales  
mt37toa400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías de 0,81 0,81 
 polipropileno copolímero random (PP-R), de 90 mm de diáme  
mt37toa110gg 1,000 m Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 90 mm de diámetro 25,64 25,64 
 exterior, PN=10 atm y 8,2 mm de espesor, según UNE-EN ISO 1  
Maquinaria  
Mano de obra  
mo008 0,110 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 1,99 
mo107 0,110 h Ayudante fontanero. 16,40 1,80 
Otros  
%0200 0,302 % Costes directos complementarios 2,00 0,60 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 26,45 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 3,79 
 Otros .................................................................................. 0,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 30,84 
3.2.5 Ud Presio taldea 10.299,69 
 Grupo de presión, formado por 2 bombas centrífugas electrónicas de 4 etapas, 
 verticales, con rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el medio de 
 impulsión de acero inoxidable, conexión en aspiración de 2", conexión en 
 impulsión de 2", cierre mecánico independiente del sentido de giro, unidad de 
 regulación electrónica para la regulación y conmutación de todas las bombas 
 instaladas con variador de frecuencia integrado, con pantalla LCD para indicación 
 de los estados de trabajo y de la presión actual y botón monomando para la 
 introducción de la presión nominal y de todos los parámetros, memoria para 
 historiales de trabajo y de fallos e interface para integración en sistemas GTC, 
 motores de rotor seco con una potencia nominal total de 2,2 kW, 3770 r.p.m. 
 nominales, alimentación trifásica (400V/50Hz), con protección térmica integrada y 
 contra marcha en seco, protección IP55, aislamiento clase F, vaso de expansión de 
 membrana de 8 l, válvulas de corte y antirretorno, presostato, manómetro, sensor 
 de presión, bancada, colectores de acero inoxidable. Incluso p/p de tubos entre 
 los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto 
 en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica. 
Materiales  
mt37bcw197aaea 1,000 Ud Grupo de presión, formado por 2 bombas centrífugas electrónicas de 4 etapas, 9.750,00 9.750,00 
 verticales, con rodetes, difusores y todas las piez  
mt37www050g 1,000 Ud Manguito antivibración, de goma, con rosca de 2", para una presión máxima de 28,40 28,40 
 trabajo de 10 bar.  
mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 1,40 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo008 4,700 h Oficial 1ª fontanero. 18,13 85,21 
mo107 2,350 h Ayudante fontanero. 16,40 38,54 
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Otros  
%0400 99,036 % Costes directos complementarios 4,00 396,14 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 9.779,80 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 123,75 
 Otros .................................................................................. 396,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 10.299,69 
4.1 m³ Hormigoizko zimentazio putzua 65,98 
 Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón 
 HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión (60% de volumen) y 
 bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de volumen). 
Materiales  
mt10hmf010Ly 0,660 m³ Hormigón HM-15/P/40/I, fabricado en central. 60,94 40,22 
mt01arg100a 0,400 m³ Bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro. 19,50 7,80 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo045 0,101 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,42 1,86 
mo092 0,101 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,25 1,74 
mo113 0,809 h Peón ordinario construcción. 16,16 13,07 
Otros  
%0200 0,647 % Costes directos complementarios 2,00 1,29 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 48,02 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 16,67 
 Otros .................................................................................. 1,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 65,98 
4.2 m³  Hormigoi armatuzko zapata 138,80 
 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 
 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. 
Materiales  
mt07aco020a 8,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 1,04 
mt07aco010c 50,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 0,81 40,50 
 10080 B 500 S, de varios diámetros.  
mt08var050 0,200 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 0,22 
mt10haf010nga 1,100 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 76,88 84,57 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo043 0,081 h Oficial 1ª ferrallista. 18,42 1,49 
mo090 0,121 h Ayudante ferrallista. 17,25 2,09 
mo045 0,051 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,42 0,94 
mo092 0,303 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,25 5,23 
Otros  
%0200 1,361 % Costes directos complementarios 2,00 2,72 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 126,33 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 9,75 
 Otros .................................................................................. 2,72 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 138,80 
4.3 m³ Lotze-habeak 147,15 
 Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con 
 una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores. 
  
Materiales  
mt07aco020a 10,000 Ud Separador homologado para cimentaciones. 0,13 1,30 
mt07aco010c 60,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 0,81 48,60 
 10080 B 500 S, de varios diámetros.  
mt08var050 0,480 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 0,53 
mt10haf010nga 1,050 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 76,88 80,72 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo043 0,194 h Oficial 1ª ferrallista. 18,42 3,57 
mo090 0,194 h Ayudante ferrallista. 17,25 3,35 
mo045 0,071 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,42 1,31 
mo092 0,283 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,25 4,88 
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Otros  
%0200 1,443 % Costes directos complementarios 2,00 2,89 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 131,15 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 13,11 
 Otros .................................................................................. 2,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 147,15 
5.1 kg Portiko hastiala HEB zutabeak 2,09 
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
 laminados en caliente, piezas simples de las series  HEB para pilares, mediante 
 uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies 
 en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos 
 de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, 
 excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia 
 de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
 soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar 
 inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y 
 reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
 manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e 
 imprimación. 
Materiales  
mt07ala010h 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 0,99 1,04 
 piezas simples, para aplicaciones estructurales.  
mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y 4,80 0,24 
 fosfato de zinc.  
Maquinaria  
mq08sol020 0,015 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,05 
Mano de obra  
mo047 0,020 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,42 0,37 
mo094 0,020 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,25 0,35 
Otros  
%0200 0,021 % Costes directos complementarios 2,00 0,04 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 1,28 
 Maquinaria......................................................................... 0,05 
 Mano de obra .................................................................... 0,72 
 Otros .................................................................................. 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 2,09 
5.10 m² Norabide bakarreko forjatua, habe leun eta habetxo aurrefabrikatuekin 67,98 
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
 fabricado en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón 
 en forjado y vigas de 0,14 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de 
 refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantía 
 total de 11 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de 
 canto 30 = 25+5 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, 
 con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de 
 tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de 
 montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales 
 metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta pretensada T-18; bovedilla de 
 hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura 
 de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 
 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. Incluso agente 
 filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
Materiales  
mt08eft030a 0,044 m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y 37,50 1,65 
 perfiles.  
mt08eva030 0,007 m² Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas 85,00 0,60 
 metálicas y accesorios de montaje.  
mt50spa081a 0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,37 0,36 
mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 238,16 0,71 
mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,00 0,28 
mt08dba010b 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para 1,98 0,06 
 encofrados metálicos, fenólicos o de madera.  
mt07bho010d 5,250 Ud Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. 0,60 3,15 
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mt07vau010a 0,165 m Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 15037-1. 4,84 0,80 
mt07vau010b 0,908 m Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 15037-1. 5,17 4,69 
mt07vau010c 0,495 m Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN 15037-1. 5,89 2,92 
mt07vau010d 0,083 m Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = >6 m, según UNE-EN 15037-1. 7,21 0,60 
mt07aco020c 0,800 Ud Separador homologado para vigas. 0,08 0,06 
mt07aco010c 11,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 0,81 8,91 
 10080 B 500 S, de varios diámetros.  
mt08var050 0,110 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 0,12 
mt07ame010d 1,100 m² Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 1,35 1,49 
mt10haf010nga 0,147 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 76,88 11,30 
mt08cur020a 0,150 l Agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 1,94 0,29 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo044 0,587 h Oficial 1ª encofrador. 18,42 10,81 
mo091 0,576 h Ayudante encofrador. 17,25 9,94 
mo043 0,112 h Oficial 1ª ferrallista. 18,42 2,06 
mo090 0,112 h Ayudante ferrallista. 17,25 1,93 
mo045 0,046 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,42 0,85 
mo092 0,178 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,25 3,07 
Otros  
%0200 0,667 % Costes directos complementarios 2,00 1,33 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 37,99 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 28,66 
 Otros .................................................................................. 1,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 67,98 
5.2 kg Portiko hastiala IPE habeak 2,09 
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
 laminados en caliente, piezas simples de las series IPE para vigas y correas, 
 mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de 
 superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de 
 dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras 
 por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una 
 distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación 
 de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra 
 de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
 montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
Materiales  
mt07ala010h 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 0,99 1,04 
 piezas simples, para aplicaciones estructurales.  
mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y 4,80 0,24 
 fosfato de zinc.  
Maquinaria  
mq08sol020 0,015 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,05 
Mano de obra  
mo047 0,020 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,42 0,37 
mo094 0,020 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,25 0,35 
Otros  
%0200 0,021 % Costes directos complementarios 2,00 0,04 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 1,28 
 Maquinaria......................................................................... 0,05 
 Mano de obra .................................................................... 0,72 
 Otros .................................................................................. 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 2,09 
5.3 kg Portiko tipoa HEB zutabeak 2,09 
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
 laminados en caliente, piezas simples de las series  HEB  para pilares, mediante 
 uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies 
 en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos 
 de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, 
 excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia 
 de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
 soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar 
 inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y 
 reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
 manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e 
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 imprimación. 
Materiales  
mt07ala010h 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 0,99 1,04 
 piezas simples, para aplicaciones estructurales.  
mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y 4,80 0,24 
 fosfato de zinc.  
Maquinaria  
mq08sol020 0,015 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,05 
Mano de obra  
mo047 0,020 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,42 0,37 
mo094 0,020 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,25 0,35 
Otros  
%0200 0,021 % Costes directos complementarios 2,00 0,04 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 1,28 
 Maquinaria......................................................................... 0,05 
 Mano de obra .................................................................... 0,72 
 Otros .................................................................................. 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 2,09 
5.4 kg Portiko tipoa IPE zutabeak 2,09 
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
 laminados en caliente, piezas simples de las series IPE para vigas y correas, 
 mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de 
 superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de 
 dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras 
 por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una 
 distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación 
 de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra 
 de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
 montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
  
Materiales  
mt07ala010h 1,050 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, 0,99 1,04 
 piezas simples, para aplicaciones estructurales.  
mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y 4,80 0,24 
 fosfato de zinc.  
Maquinaria  
mq08sol020 0,015 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,05 
Mano de obra  
mo047 0,020 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,42 0,37 
mo094 0,020 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,25 0,35 
Otros  
%0200 0,021 % Costes directos complementarios 2,00 0,04 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 1,28 
 Maquinaria......................................................................... 0,05 
 Mano de obra .................................................................... 0,72 
 Otros .................................................................................. 0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 2,09 
5.5 Ud Portiko hastialeko HEB160 zutabeko ainguraketa-plaka 50,89 
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
 plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 22 mm, con 8 pernos soldados, 
 de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 45 cm de 
 longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, 
 preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del 
 perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
 despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones 
 de transporte, manipulación o montaje. 
  
Materiales  
mt07ala011d 19,333 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones 1,34 25,91 
 estructurales.  
mt07aco010a 6,310 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 0,79 4,98 
 10080 B 400 S, de varios diámetros.  
Maquinaria  
mq08sol020 0,020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,06 
Mano de obra  
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mo047 0,531 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,42 9,78 
mo094 0,531 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,25 9,16 
Otros  
%0200 0,499 % Costes directos complementarios 2,00 1,00 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 30,89 
 Maquinaria......................................................................... 0,06 
 Mano de obra .................................................................... 18,94 
 Otros .................................................................................. 1,00 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 50,89 
5.6 Ud Portiko hastialeko HEB140 zutabeko ainguraketa-plaka 37,98 
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
 plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos soldados, 
 de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 50 cm de 
 longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, 
 preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del 
 perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
 despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones 
 de transporte, manipulación o montaje. 
  
Materiales  
mt07ala011d 14,230 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones 1,34 19,07 
 estructurales.  
mt07aco010b 3,155 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 0,80 2,52 
 10080 B 400 SD, de varios diámetros.  
Maquinaria  
mq08sol020 0,020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,06 
Mano de obra  
mo047 0,437 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,42 8,05 
mo094 0,437 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,25 7,54 
Otros  
%0200 0,372 % Costes directos complementarios 2,00 0,74 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 21,59 
 Maquinaria......................................................................... 0,06 
 Mano de obra .................................................................... 15,59 
 Otros .................................................................................. 0,74 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 37,98 
5.7 Ud Portiko tipoetako HEB200 zutabeko ainguraketa-plaka 39,51 
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
 plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, 
 de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 65 cm de 
 longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, 
 preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del 
 perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
 despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones 
 de transporte, manipulación o montaje. 
Materiales  
mt07ala011d 14,524 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones 1,34 19,46 
 estructurales.  
mt07aco010b 4,102 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 0,80 3,28 
 10080 B 400 SD, de varios diámetros.  
Maquinaria  
mq08sol020 0,020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,06 
Mano de obra  
mo047 0,447 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,42 8,23 
mo094 0,447 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,25 7,71 
Otros  
%0200 0,387 % Costes directos complementarios 2,00 0,77 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 22,74 
 Maquinaria......................................................................... 0,06 
 Mano de obra .................................................................... 15,94 
 Otros .................................................................................. 0,77 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 39,51 
5.8 Ud Portiko tipoetako HEB140 zutabeko ainguraketa-plaka 31,82 
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
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 plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, 
 de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 60 cm de 
 longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, 
 preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del 
 perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
 despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones 
 de transporte, manipulación o montaje. 
Materiales  
mt07ala011d 10,698 kg Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones 1,34 14,34 
 estructurales.  
mt07aco010a 3,786 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 0,79 2,99 
 10080 B 400 S, de varios diámetros.  
Maquinaria  
mq08sol020 0,020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,06 
Mano de obra  
mo047 0,387 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,42 7,13 
mo094 0,387 h Ayudante montador de estructura metálica. 17,25 6,68 
Otros  
%0200 0,312 % Costes directos complementarios 2,00 0,62 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 17,33 
 Maquinaria......................................................................... 0,06 
 Mano de obra .................................................................... 13,81 
 Otros .................................................................................. 0,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 31,82 
5.9 m² Aldagelen egiturarako losa 73,66 
 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 
 m, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
 vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada 
 de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con 
 acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de 
 tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 
 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de 
 montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales 
 metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de 
 planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido 
 desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
Materiales  
mt08eft030a 0,044 m² Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con varillas y 37,50 1,65 
 perfiles.  
mt08eva030 0,007 m² Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: sopandas 85,00 0,60 
 metálicas y accesorios de montaje.  
mt50spa081a 0,027 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,37 0,36 
mt08cim030b 0,003 m³ Madera de pino. 238,16 0,71 
mt08var060 0,040 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,00 0,28 
mt08dba010b 0,030 l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua para 1,98 0,06 
 encofrados metálicos, fenólicos o de madera.  
mt07aco020i 3,000 Ud Separador homologado para losas macizas. 0,08 0,24 
mt07aco010c 21,000 kg Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas, UNE-EN 0,81 17,01 
 10080 B 500 S, de varios diámetros.  
mt08var050 0,252 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 1,10 0,28 
mt10haf010nga 0,252 m³ Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 76,88 19,37 
mt08cur020a 0,150 l Agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 1,94 0,29 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo044 0,509 h Oficial 1ª encofrador. 18,42 9,38 
mo091 0,509 h Ayudante encofrador. 17,25 8,78 
mo043 0,257 h Oficial 1ª ferrallista. 18,42 4,73 
mo090 0,214 h Ayudante ferrallista. 17,25 3,69 
mo045 0,054 h Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 18,42 0,99 
mo092 0,220 h Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón. 17,25 3,80 
Otros  
%0200 0,722 % Costes directos complementarios 2,00 1,44 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 40,85 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 31,37 
 Otros .................................................................................. 1,44 
  _______________  
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 TOTAL PARTIDA .............................. 73,66 
6.1. m A motako habiatze harmaila 50,00 
  
 Grada de arranque prefabricada autoportante GIlVA de hormigon harmado, 
 HA-25, acero B500SD y carga maxima de 5,00KN/m2 , pieza con un peso de 
 353,60kg por metro lineal; incluso montaje con grua de hasta 50 t, colocacion y 
 sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
6.2. m Harmaila arrunta 45,00 
 Grada normal prefabricada autoportante GIlVA de hormigon harmado, HA-25, 
 acero B500SD y carga maxima de 5,00KN/m2 , pieza con un peso de 280,80kg por 
 metro lineal; incluso montaje con grua de hasta 50 t, colocacion y sellado de 
 juntas con masilla especial de polisulfuro. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
6.3 m Erremate plaka D mota 45,00 
 Placa de remate GIlVAde tipo D de hormigon harmado, HA-25, acero B500SD y 
 carga maxima de 5,00KN/m2 , pieza con un peso de 156kg por metro lineal; 
 incluso montaje con grua de hasta 50 t, colocacion y sellado de juntas con masilla 
 especial de polisulfuro. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
6.4 m Erremate plaka E mota 45,00 
 Placa de remate GIlVAde tipo D prefabricada de hormigon harmado, HA-25, acero 
 B500SD y carga maxima de 5,00KN/m2 , pieza con un peso de 125,60 kg por metro 
 lineal; incluso montaje con grua de hasta 50 t, colocacion y sellado de juntas con 
 masilla especial de polisulfuro. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
6.5 Maila X mota 15,00 
 Peldaño simple prefabricado Gilva tipo X con tabicas de 20,5 cm., huellas de 30 cm. y 
 longitud 120 cm, con un peso por unidad de 184,5 kg, incluso montaje con grúa de hasta 
 50 t y colocación.  
  ____________________  
 Sin descomposición  
6.6 Maila Y mota 20,00 
 Peldaño simple prefabricado Gilva tipo Y con tabicas de 20,5 cm., huellas de 38 
 cm. y longitud 120 cm, con un peso por unidad de 233,5 kg, incluso montaje con 
 grúa de hasta 50 t y colocación. 
  ____________________  
 Sin descomposición  
6.7 m Eskailerentzat baranda 89,23 
 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 120 cm de altura, 
 con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor 
 formado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 
 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, 
 colocados cada 12 cm y soldados entre sí, para escalera recta de un tramo. Incluso 
 p/p de patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de 
 cemento, industrial, M-5. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente 
 terminada y lista para pintar. 
Materiales  
mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,50 0,01 
mt09mif010ca 0,015 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 32,25 0,48 
 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en s  
mt26dbe020a 1,000 m Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de120 cm de altura, 67,60 67,60 
 con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 10  
Maquinaria  
mq08sol020 0,101 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,31 
Mano de obra  
mo020 0,303 h Oficial 1ª construcción. 17,54 5,31 
mo113 0,202 h Peón ordinario construcción. 16,16 3,26 
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mo018 0,403 h Oficial 1ª cerrajero. 17,82 7,18 
mo059 0,202 h Ayudante cerrajero. 16,49 3,33 
Otros  
%0200 0,875 % Costes directos complementarios 2,00 1,75 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 68,09 
 Maquinaria......................................................................... 0,31 
 Mano de obra .................................................................... 19,08 
 Otros .................................................................................. 1,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 89,23 
6.8 m Harmailentzat baranda 70,09 
 Suministro y colocación de barandilla de fachada en forma recta, de 90 cm de 
 altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de 
 cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y 
 montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 
 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos 
 del bastidor compuesto de barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de 
 acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 10 cm y 
 pasamanos de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 
 12x12 mm. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un 
 tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a 
 base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 
 micras. Incluso p/p de pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de 
 hormigón con tacos de expansión y tornillos de acero. Elaboración en taller y 
 ajuste final en obra. Totalmente terminada y lista para pintar. 
Materiales  
mt26aac010aa 13,040 m Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm, 3,72 48,51 
 montado en taller.  
mt26aaa023a 2,000 Ud Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y 1,47 2,94 
 arandela.  
mt27pfi050 0,160 kg Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido de hierro 9,95 1,59 
 rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.  
Maquinaria  
mq08sol020 0,101 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,31 
Mano de obra  
mo018 0,545 h Oficial 1ª cerrajero. 17,82 9,71 
mo059 0,343 h Ayudante cerrajero. 16,49 5,66 
Otros  
%0200 0,687 % Costes directos complementarios 2,00 1,37 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 53,04 
 Maquinaria......................................................................... 0,31 
 Mano de obra .................................................................... 15,37 
 Otros .................................................................................. 1,37 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 70,09 
7.1. m² Txaka grekatua 13,87 
 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una 
 pendiente mayor del 10%, mediante chapa perfilada de acero galvanizado, de 0,7 
 mm de espesor, en perfil comercial galvanizado por ambas caras, fijada 
 mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). 
 Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios y 
 juntas. 
Materiales  
mt13ccg010a 1,100 m² Chapa perfilada de acero galvanizado, espesor 0,7 mm. 6,25 6,88 
mt13ccg030d 3,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 1,50 
Maquinaria  
Mano de obra  
mo051 0,151 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 18,13 2,74 
mo098 0,151 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 16,43 2,48 
Otros  
%0200 0,136 % Costes directos complementarios 2,00 0,27 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 8,38 
 Maquinaria......................................................................... 0,00 
 Mano de obra .................................................................... 5,22 
 Otros .................................................................................. 0,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 13,87 
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8.1 m² Aldagelen itxitura, hormigoizko panel aurrefabrikatuak 67,11 
 Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por paneles 
 prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 
 14 m de longitud máxima, con los bordes machihembrados, acabado liso de color 
 blanco a una cara, dispuestos en posición horizontal, con inclusión o delimitación 
 de huecos. Incluso p/p de colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa 
 autopropulsada, apuntalamientos, piezas especiales, elementos metálicos para 
 conexión entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de 
 juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con 
 mortero sin retracción en las juntas horizontales. Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. 
 Posicionado de los paneles en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento 
 de los paneles. Soldadura de los elementos metálicos de conexión. Sellado de 
 juntas y retacado final con mortero de retracción controlada. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
 gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 
 de superficie mayor de 3 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
 especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
 huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
Materiales  
mt12pph010aa 1,000 m² Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de 46,56 46,56 
 anchura y 14 m de longitud máxima, con los bordes machi  
mt12pph011 1,000 kg Masilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas de paneles prefabricados 1,96 1,96 
 de hormigón.  
mt50spa052b 0,020 m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 4,39 0,09 
mt50spa081a 0,013 Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 13,37 0,17 
Maquinaria  
mq07gte010c 0,145 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 66,84 9,69 
 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.  
Mano de obra  
mo050 0,212 h Oficial 1ª montador de paneles prefabricados de hormigón. 18,13 3,84 
mo097 0,212 h Ayudante montador de paneles prefabricados de hormigón. 16,43 3,48 
Otros  
%0200 0,658 % Costes directos complementarios 2,00 1,32 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 48,78 
 Maquinaria......................................................................... 9,69 
 Mano de obra .................................................................... 7,32 
 Otros .................................................................................. 1,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 67,11 
8.2 m² Harmailen markesinako paramentu bertikalaren fatxada. Txapa grekatua 23,66 
 Suministro y montaje de cerramiento de fachada simple, formado por paneles de 
 chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 1,0 mm 
 espesor y 30 mm altura de cresta, fijados a una estructura portante o auxiliar (no 
 incluida en este precio). Incluso p/p de elementos y trabajos necesarios para la 
 formación de huecos y juntas, esquinas, remates, encuentros, solapes, mermas y 
 accesorios de fijación oculta y estanqueidad. Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fachada. 
 Colocación de juntas. Colocación y fijación del primer panel. Colocación y 
 fijación del resto de paneles, según el orden indicado. Remates. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
 gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 
 de superficie mayor de 3 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
 especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
 huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
Materiales  
mt13ccg100j 1,050 m² Chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 1 9,45 9,92 
 mm espesor y 30 mm altura de cresta.  
mt13ccg020e 0,340 m² Remate lateral de acero galvanizado, espesor 0,6 mm, desarrollo 500 mm. 4,45 1,51 
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mt13ccg030d 1,500 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,50 0,75 
mt13ccg040 0,420 m Junta de estanqueidad para chapas perfiladas de acero. 0,90 0,38 
mt13ccg030f 2,050 Ud Tornillo autorroscante de 4,2x13 mm de acero inoxidable, con arandela. 0,05 0,10 
Maquinaria  
mq08sol020 0,101 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 3,09 0,31 
Mano de obra  
mo051 0,296 h Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 18,13 5,37 
mo098 0,296 h Ayudante montador de cerramientos industriales. 16,43 4,86 
Otros  
%0200 0,232 % Costes directos complementarios 2,00 0,46 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 12,66 
 Maquinaria......................................................................... 0,31 
 Mano de obra .................................................................... 10,23 
 Otros .................................................................................. 0,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 23,66 
9.1 m² Tabikeria bidezko partizioak 38,54 
 Formación de partición interior para tabiquería, realizada mediante el sistema 
 "DBBLOK", formada por una hoja de fábrica de 6,5 cm de espesor de ladrillo de 
 hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir, de 
 49x6,5x19 cm, recibida con mortero de cemento, industrial, M-7,5, revestida por 
 ambas caras con 15 mm de yeso de construcción B1, aplicado mediante 
 proyección mecánica, y acabado final con una capa de enlucido de yeso de 
 aplicación en capa fina C6. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, 
 recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, colocación 
 de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, guarniciones de huecos, 
 remates con rodapié, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 
Materiales  
mt04hdb030a 10,000 Ud Ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir, 0,37 3,70 
 de 49x6,5x19 cm, con un aislamiento a ruido aéreo  
mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,50 0,01 
mt09mif010da 0,009 t Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-7,5 33,15 0,30 
 (resistencia a compresión 7,5 N/mm²), suministrado  
mt09pye010c 0,030 m³ Pasta de yeso de construcción para proyectar mediante 94,66 2,84 
 mezcladora-bombeadora B1, según UNE-EN 13279-1.  
mt28vye010 0,215 m Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los sulfatos. 0,35 0,08 
mt09pye010a 0,003 m³ Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 13279-1. 88,58 0,27 
Maquinaria  
mq06pym010 0,197 h Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, de 3 m³/h. 7,95 1,57 
Mano de obra  
mo021 0,607 h Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 17,54 10,65 
mo114 0,329 h Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 16,16 5,32 
mo033 0,506 h Oficial 1ª yesero. 17,54 8,88 
mo071 0,253 h Ayudante yesero. 16,43 4,16 
Otros  
%0200 0,378 % Costes directos complementarios 2,00 0,76 
  ____________________________  
 Materiales .......................................................................... 7,20 
 Maquinaria......................................................................... 1,57 
 Mano de obra .................................................................... 29,01 
 Otros .................................................................................. 0,76 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA .............................. 38,54 
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1. SARRERA 
Eranskin honen xedea, administrazioari aurrekontu garbia erakustea da, hau da, 
kostu gehigarririk gabe. Hala ere, kasu honetan admnisitrazioak ezagutzeko 
aurrekontuaren eta aurrekontu totalaren prezioaren artean ez dago alderik. 
2. ADMINISTRAZIOAK EZAGUTZEKO AURREKONTUA 
Kapitulua                      Laburpena                                                                                                                                                   Zenbatekoa                                    % 
1 AURRETIKO EKINTZAK ................................................................................................................................ 45.814,64 5,23 
2 LUR-MUGIMENDUAK .................................................................................................................................. 162.600,19 18,55 
3 DRAINAKETA ETA UREZTATZEA ................................................................................................................ 35.199,54 4,02 
4 ZIMENTAZIOAK .............................................................................................................................................. 25.624,98 2,92 
5 EGITURA METALIKOA .................................................................................................................................. 27.231,49 3,11 
6 HARMAILA AURREFABRIKATUAK ............................................................................................................... 14.744,99 1,68 
7 ESTALKIAK ....................................................................................................................................................... 2.559,02 0,29 
8 FATXADAK ..................................................................................................................................................... 18.952,07 2,16 
9 PARTIZIOAK ..................................................................................................................................................... 4.130,72 0,47 
10 AROTZERIA ...................................................................................................................................................... 2.625,19 0,30 
11 ARGI-INSTALAZIOA ......................................................................................................................................... 9.272,76 1,06 
12 UR-HORNIKETA ............................................................................................................................................... 3.130,85 0,36 
13 UR SANEAMENDUA ........................................................................................................................................ 3.490,13 0,40 
14 ESTALDURAK .................................................................................................................................................. 8.200,71 0,94 
15 ALDAGELEN EKIPAMENDUA ....................................................................................................................... 14.357,46 1,64 
16 FUTBOL ZELAIA ........................................................................................................................................... 425.707,35 48,57 
17 HONDAKINEN KUDEAKETA ......................................................................................................................... 51.655,10 5,89 
18 KALITATE KONTROLA .................................................................................................................................... 1.272,00 0,15 
19 SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERKETA ................................................................................................ 20.001,09 2,28 
  ______________________  
                                                                                                                     GAUZATZE MATERIALEN AURREKONTUA 876.570,28 
 13,00  % Gastu Orokorrak ......... 113.954,14 
 6,00  % Industri mozkina ......... 52.594,22 
  ___________________________________  
 Batura ................................. 166.548,36 
  ______________________  
 BEZ GABEKO LIZITAZIO AURREKONTUA 1.043.118,64 
 21% BEZ ..............................................  219.054,91 
  ______________________  
 LIZITAZIO AURREKONTUA 1.262.173,55 
 
 
Ondorioz, administrazioak ezagutzeko aurrekontua MILIOI BAT BERREHUN ETA 
HIRUROGEITA BI MILA EHUN ETA HIRUROGEITA HAMAHIRU EURO eta 
BERROGEITA HAMABOST zentimo izango da. 
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1. SARRERA 
 
Eranskin honen bidez, obrak gauzatuko dituen kontratistari eskatu beharreko 
sailkapena zehaztuko da. Sailkapen honen xedea, proiektuaren garapenerako 
kontratistaren kualifikazio egokia ziurtatzea da. Horretarako, administrazio publikoen 
kontratu legea (Abuztuak 28ko 773/2015 Legegintzako Errege Dekretua, Urriak 12ko 
1098/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren erreforma hain zuzen ere) jarraituko 
da. 
Administrazioarekin 500.000€ edo gehiagoko aurrekontudun obra-burutzea 
kontratatzeko, kontratistak dagokion sailkapena aurretik lortua izan behar du. Zerbitzu 
kontratuetan 120.000€ da muga-aurrekontua.  
Sailkapena ahalmen tekniko, ekonomiko eta finantzarioaren araberako da. 
2. SAILKAPENA 
Kontratistaren sailkapenari dagokionez, herri administrazioaren kontratuen legeriak 
11 talde (A-K) finkatzen ditu izaera teknikoaren arabera. Era berean, talde bakoitzak 
azpitaldeak dituelarik. 
Obra-mota finkatuz, kontratistak zein talde edo azpitaldetan sailkatu behar dituen 
obran finkatu behar da lehenik eta behin. 
Horrez gain, aurrekontuaren arabera, obra-kontratuaren kategoria ere definitu behar 
da (A-F). 
2.1. OBRA MOTA 
Sailkapenari dagokionez, obra-mota ezberdinak daude definituta 
A taldea. Lur-mugimenduak eta zulaketak. 
1.azpitaldea. Lur-erauzketak eta hustuketak. 
2.azpitaldea. Lur-berdinketak. 
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3.azpitaldea. Harrobiak. 
4.azpitaldea. Putzuak eta meazuloak. 
5.azpitaldea. Tunelak. 
B taldea. Zubiak, biaduktuak eta egitura handiak. 
1.azpitaldea. Fabrikakoak edo masa-hormigoizkoak. 
2.azpitaldea. Hormigoi armatuzkoak. 
3.azpitaldea. Hormigoi aurreatezatuzkoak. 
4.azpitaldea. Metalikoak. 
C taldea. Eraikuntzak. 
1.azpitaldea. Eraisketak. 
2.azpitaldea. Fabrikako edo hormigoizko egiturak. 
3.azpitaldea. Egitura metalikoak. 
4.azpitaldea. Igeltserotza, emokadurak eta estaltzeak. 
5.azpitaldea. Hargintza eta marmolgintza. 
6.azpitaldea. Zoladurak eta alikatatuak. 
7.azpitaldea. Isolamenduak eta iragazgaizpenak. 
8.azpitaldea. Zur-arotzeria. 
9.azpitaldea. Metal-arotzeria. 
D taldea. Trenbideak. 
1.azpitaldea. Trenbideak eraikitzea. 
2.azpitaldea. Errail edo kableen gaineko bideak. 
3.azpitaldea. Seinaleak eta finkatzea. 
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4.azpitaldea. Trenbideak elektrifikatzea. 
5.azpitaldea. Berezitasunik gabeko trenbide obrak. 
E taldea. Lan hidraulikoak. 
1.azpitaldea. Hornikuntzak eta saneamendua. 
2.azpitaldea. Presak. 
3.azpitaldea. Ubideak. 
4.azpitaldea. Erretenak eta hustubideak. 
5.azpitaldea. Urbazterrak babestea eta bideratzea. 
6.azpitaldea. Diametro handiko tutuen bidezko kondukzioak. 
7.azpitaldea. Berezitasunik gabeko lan hidraulikoak. 
F taldea. Itsas lanak. 
1.azpitaldea. Dragatzeak. 
2.azpitaldea. Harri-lubetak. 
3.azpitaldea. Hormigoizko blokeen bidez. 
4.azpitaldea. Hormigoi armatuzko kaxen bidez. 
5.azpitaldea. Pilote eta zutoin-oholen bidez. 
6.azpitaldea. Itsasargiak, irrati-faroak eta itsas seinaleak. 
7.azpitaldea. Berezitasunik gabeko itsas lanak. 
8.azpitaldea. Itsaspeko hustubideak. 
G taldea. Bideak eta pistak. 
1.azpitaldea. Autobideak eta autobiak. 
2.azpitaldea. Lurreratzeko pistak. 
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3.azpitaldea. Hormigoi hidraulikoen bidezkoak. 
4.azpitaldea. Nahaste bituminosoen bidezkoak. 
5.azpitaldea. Bide-seinale eta -balizak. 
6.azpitaldea. Berezitasunik gabeko bide-lanak. 
H taldea. Gas- eta petrolio-ekoizkinen garraioa. 
1.azpitaldea. Oliobideak. 
2.azpitaldea. Gasbideak. 
I taldea. Instalazio elektrikoak. 
1.azpitaldea. Argiak, argiztapena eta argi-balizak. 
2.azpitaldea. Energia sortzeko zentralak. 
3.azpitaldea. Elektrizitatea garraiatzeko lineak. 
4.azpitaldea. Azpi-estazioak. 
5.azpitaldea. Goi-tentsioko transformazio eta banaketa zentroak. 
6.azpitaldea. Behe-tentsioko banaketa. 
7.azpitaldea. Telekomunikazioak eta irrati-instalazioak. 
8.azpitaldea. Elektronika-instalazioak. 
9.azpitaldea. Berezitasunik gabeko instalazio elektrikoak. 
J taldea. Instalazio mekanikoak. 
1.azpitaldea. Jasotzeko eta garraiatzeko instalazioak. 
2.azpitaldea. Aireztatze-, berotze- eta girotze-instalazioak. 
3.azpitaldea. Hozteko instalazioak. 
4.azpitaldea. Iturgintza- eta osasun instalazioak. 
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5.azpitaldea. Berezitasunik gabeko instalazio mekanikoak. 
K taldea. Bereziak. 
1.azpitaldea. Zimendatze bereziak. 
2.azpitaldea. Zundaketak, injekzioak eta pilotajeak. 
3.azpitaldea. Zutoin-oholak jartzea. 
4.azpitaldea. Pinturak eta metalizazioak. 
5.azpitaldea. Apaindurak eta dekorazioak. 
6.azpitaldea. Lorezaintza eta landatzeak. 
7.azpitaldea. Historia eta arte ondasun higiezinen zaharberrikuntza. 
8.azpitaldea. Ur-tratamenduko estazioak. 
9.azpitaldea. Suteen kontrako instalazioak. 
Batzuetan kontratuko objektu bat ezin izango da azpitalde bakar baten sailkatu eta 
kasu oso berezietan talde bakar batean ere ez. 
Zentzu honetan obra-kontraturako gehienez 4 talde ezarriko dira, honela aurrekontu 
osoaren %20 baino zenbateko handiagoko kontratuko elementuak izango dira 
sailkapena behar dutenak. Proiektu honetan ere irizpide hau erabiliko da. 
Martiturriko futbol zelaiko proiektu honen kasuan, talde eta azpitalde hauek hartzen 
ditu barne: 
A taldea. Lur-mugimenduak eta zulaketak. 
1.azpitaldea. Lur-erauzketak eta hustuketak. 
2.azpitaldea. Lur-berdinketak. 
 
C taldea. Eraikuntzak. 
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2.azpitaldea. Fabrikako edo hormigoizko egiturak. 
3.azpitaldea. Egitura metalikoak. 
6.azpitaldea. Zoladurak eta alikatatuak. 
8.azpitaldea. Zur-arotzeria. 
E taldea. Lan hidraulikoak. 
1.azpitaldea. Hornikuntzak eta saneamendua. 
4.azpitaldea. Erretenak eta hustubideak. 
G taldea. Bideak eta pistak. 
6.azpitaldea. Berezitasunik gabeko bide-lanak. 
I taldea. Instalazio elektrikoak. 
1.azpitaldea. Argiak, argiztapena eta argi-balizak. 
6.azpitaldea. Behe-tentsioko banaketa. 
J taldea. Instalazio mekanikoak. 
4.azpitaldea. Iturgintza- eta osasun instalazioak. 
Talde eta azpitaldeen bidezko sailkapena definituta, obra kontratuaren kategoria 
definitu behar da. 
2.2. OBRA KONTRATUAREN KATEGORIA 
 
KATEGORIA BATEZBESTEKO URTEKOA 
A ≤60.000 € 
B 60.000€ < urtekoa ≤ 120.000€ 
C 120.000€ < urtekoa ≤ 360.000€ 
D 360.000€ < urtekoa ≤ 840.000€ 
E 840.000€ < urtekoa ≤ 2.400.000€ 
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F 2.400.000€ < urtekoa 
 
Azkorri futbol zelaia eta instalazio lagungarrien berritzerako, ondorengo gauzatze 
materialaren aurrekontua aurreikusi da (Gastu orokorrak, Industria Mozkina eta BEZ 
gabe): 
Laburpena Zenbatekoa (€) % 
   
1.AURRETIKO EKINTZAK 45.814,64 5,23 
2.LUR-MUGIMENDUAK 162.600,19 18,55 
3.DRAINKETA ETA UREZTATZEA 35.199,54 4,02 
4.ZIMENTAZIOAK 25.624,98 2,92 
5.EGITURA METALIKOA 27.231,49 3,11 
6.HARMAILA AURREFABRIKATUAK 14.744,99 1,68 
7.ESTALKIAK 2.559,02 0,29 
8.FATXADAK 18.952,07 2,16 
9.PARTIZIOAK 4.130,72 0,47 
10AROTZERIA 2.625,19 0,30 
11.ARGI INSTALAZIOA 9.272,76 1,06 
12.UR-HORNIKETA 3.130,85 0,36 
13.UR SANEAMENDUA 3.490,13 0,40 
14.ESTALDURAK 8.200 0,94 
15.ALDAGELEN EKIPAMENDUA 14.357,46 1,64 
16.FUTBOL ZELAIA 425.707,35 48,57 
17. HONDAKINEN KUDEAKETA 51.655,10 5,89 
18. KALITATE KONTROLA 1.272,00 0,15 
19.SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERKETA 20.001,09 2,28 
   
GAUZATZE MATERIALEN AURREKONTUA GUZTIRA  
(BEZ, GO, IM gabe) 
876.570,28 100 
 
Ondorioz, GMA>500.00€ denez, aurretik aipatu bezala, administrazioarekin 500.000€ 
edo gehiagoko aurrekontudun obra-burutzea kontratatzeko, kontratistak dagokion 
sailkapena aurretik lortua izan behar du. 
Horrez gain, aurrekontuko obra-unitate edo atal ezberdinak aztertuz, aurretik esan 
bezala aurrekontu osoaren %20 baino zenbateko handiagoko kontratuko elementuak 
izango direnez sailkapena behar dutenak. Kasu honetan honako atal honek beharko 
dute sailkapena: 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea    
955 
 
- FUTBOL ZELAIA 
- Zenbatekoa: 425.707,35 € 
- GMAren %48,57 
- G taldea. Bideak eta pistak. 
- 6.azpitaldea. Berezitasunik gabeko bide-lanak. 
Behin talde eta azpitaldetan sailkatuta, kategoria determinatuko da: 
Kasu honetan, atal honetako lizitazio-aurrekontua (BEZ gabe): 506.591,75 € izango 
litzateke. 
Gainera, exekuzio-epea< 12 hilabate denez, 12 hilabete definitzen da minimotzat, 
beraz, balio hau erabiliko da. 
                                                                  
           
      
 
kontratuaren urteko bb=6.079.100,958€ 
Ondorioz, FUTBOL ZELAIA atalaren urteko bb aurrekontuaren balioa, 6.079.100,96€ 
(SEI MILIOI HIRUROGEITA BEDERATZI MILA EHUN EURO eta LAUROGEITA 
HAMASEI ZENTIMO) izango denez, F kategorikoa bezala definitu daiteke. 
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1. OBRA OSOAREN ADIERAZPENA 
1098/2011 Errege Dekretuaren, Administrazio Publikoko Kontratuaren Legearen 
Erregelamenduaren, testu bateginak 125.artikuluan xedatutakoaren arabera, 
adierazten da “Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren eta 
Instalazio lagungarrien berritzea” proiektuaren obra, obra oso bat dela, dagokion 
zerbitzuari eman dakiokeena. 
 
Bilbo, 2018ko ekainaren 29a 
 
 
Iraia Madariaga Mardaras 
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AURKIBIDEA 
1. Kokapen orokorra 
2. Kokapen zehatza 
3. Gaur egungo egoera 
4. Zuinketa planoa 
5. Proiektatutako goitiko bista orokorra 
6. Futbol zelaiaren dimentsioak 
7. Futbol zelaiko xehetasunak 
8. Zelaiaren drainaketa eta ureztatze-sistema 
9. Harmaila eta aldagelen egitura 
10. Harmaila aurrefabrikatuak 
11. Egitura metalikoa 
12. Ur-horniketa, saneamendu eta argiztapenerako zangak 
13. Aldagelen barne-antolaketa 
14. Aldagelen ur-horniketa 1 
15. Aldagelen ur-horniketa 2 
16. Hondakin-uren saneamendua 
17. Euri-uren saneamendua 
18. Aldagelen argiztapenaren antolaketa 
19. Harmailen egitura. Portiko tipoa 
20. Portiko tipoaren loturak 1 
21. Portiko tipoaren loturak 2 
22. Portiko tipoaren loturak 3 
23. Portiko tipoaren loturak 4 
24. Portiko tipoaren loturak 5 
25. Portiko tipoaren loturak 6 
26. Portiko tipoaren loturak 7 
27. Harmailen egitura. Portiko hastiala 
28. Portiko hastialaren loturak 1 
29. Portiko hastialaren loturak 2 
30. Portiko hastialaren loturak 3 
31. Portiko hastialaren loturak 4 
32. Portiko hastialaren loturak 5 
33. Portiko hastialaren loturak 6 
34. Portiko hastialaren loturak 7 
35. Harmailen egituraren zimentazioaren 
36. Portiko tipoen zimentazioa 
37. Portiko hastialen zimentazioa 
38. Zimentazioa. Lotze-habeak 
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ALDAGELETAKO DUTXA GUNEA
Kotak m-tan
45°
DATA
ESKALA
2018/02/23
1:100
IZENA SINADURA
PLANO ZK.
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol
zelaiaren eta instalazio lagungarrien berritzea
BILBOKO
INGENIARITZA
ESKOLA
14ALDAGELEN UR-HORNIKETA 1
Iraia Madariaga Mardaras
Lhartune=44,64m
BANAKETA SAREAREN DIMENTSIOAK
POLIETILEZKO HODIAK
DIAMETROA (mm)
UR HOTZA UR BEROA
Hartune hodia 40 32
Horniketa hodia 40 32
Dutxetara deribazioak 12 12
Zisternadun pixatokietara deribazioak 12 12
Zisternadun komunetara deribazioak 12 12
Konketetara deribazioak 12 12
DATA
ESKALA
2018/02/23
1:100
IZENA SINADURA
PLANO ZK.
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol
zelaiaren eta instalazio lagungarrien berritzea
BILBOKO
INGENIARITZA
ESKOLA
15ALDAGELEN UR-HORNIKETA 2
Iraia Madariaga Mardaras
BANAKETA SAREAREN DIMENTSIOAK
POLIETILEZKO HODIAK
DIAMETROA (mm)
UR HOTZA UR BEROA
Hartune hodia 40 32
Horniketa hodia 40 32
Dutxetara deribazioak 12 12
Zisternadun pixatokietara deribazioak 12 12
Zisternadun komunetara deribazioak 12 12
Konketetara deribazioak 12 12
DATA
ESKALA
2018/06/29
1:200
IZENA SINADURA
PLANO ZK.
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol
zelaiaren eta instalazio lagungarrien berritzea
BILBOKO
INGENIARITZA
ESKOLA
16HONDAKIN UREN SANEAMENDUA
Iraia Madariaga Mardaras
HONDAKIN-UREN SAREAREN DIMENTSIOAK
HODIAK DIAMETROA (mm)
Dutxetako deribazioak 40
Zisternadun pixatokietako deribazioak 32
Zisternadun komunetako deribazioak 100
Konketetako deribazioak 32
Kolektoreak 110
Bajanteak 110
Kolektore horizontalak 110
%12 %12
DATA
ESKALA
2018/06/29
1:200
IZENA SINADURA
PLANO ZK.
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol
zelaiaren eta instalazio lagungarrien berritzea
BILBOKO
INGENIARITZA
ESKOLA
17EURI-UREN SANEAMENDUA
EURI-UREN SAREAREN DIMENTSIOAK
HODIAK DIAMETROA (mm)
Kanaloiak 200
Bajanteak 63
Kolektoreak 90
DATA
ESKALA
2018/06/29
1:200
IZENA SINADURA
PLANO ZK.
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol
zelaiaren eta instalazio lagungarrien berritzea
BILBOKO
INGENIARITZA
ESKOLA
18ALDAGELEN ARGIZTAPENAREN ANTOLAKETA
ESKALA -
Kokatu diren luminarien
xehetasunak
H
E 
20
0 
B
IPE 220
IPE 220
IPE 220
H
E 
14
0 
B
H
E 
20
0 
B
IPE 270
H
E 
20
0 
B
IPE 220
IPE 220
IPE 220
H
E 
14
0 
B
H
E 
20
0 
B
IPE 270
Lotura1
Lotura 2
Lotura 3
Lotura 4 Lotura 5
Lotura 6
Lotura 7
4
4
221
221
7
7
Viga
IPE 270
Pilar
HE 200 B
Sección A - A
1
8
Rigidizador
171x95x11
Rigidizador
171x95x11
Viga
IPE 270
12 %A
A
d1 d1
B B
Pilar
HE 200 B
Alzado
1
5
2
2
6
2
2
6
1
5
2
4
1
116
6
Chapa de refuerzo
116x241x9
Detalle de soldaduras: chapa de
refuerzo a Pilar HE 200 B
6
6
77
77
6
6
77
77
4
4
135
135
Rigidizador
171x95x11
6
6
77
77
6
6
77
77
4
4
135
135
Rigidizador
171x95x11
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar HE 200 B
Rigidizador
171x95x11
Rigidizador
171x95x11
Viga
IPE 270
Sección B - B
H
E 
20
0 
B
IPE 220
IPE 220
IPE 220
H
E 
14
0 
B
H
E 
20
0 
B
IPE 270
Lotura1
Lotura 2
Lotura 3
Lotura 4 Lotura 5
Lotura 6
Lotura 7
4
4
178
178
6
6
Viga
IPE 220
Pilar inferior
HE 200 B
Pilar superior
HE 200 B
Sección A - A
9
0
Rigidizador
170x95x10
Rigidizador
170x95x10
Pilar superior
HE 200 B
Viga
IPE 220
A
A
d1 d1
B B
Pilar inferior
HE 200 B
Alzado
6
Chapa de refuerzo
116x178x9
Detalle de soldaduras: chapa de
refuerzo a Pilar inferior HE
200 B
5
5
77
77
5
5
77
77
4
4
134
134
Rigidizador
170x95x10
5
5
77
77
5
5
77
77
4
4
134
134
Rigidizador
170x95x10
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar inferior HE 200 B
Rigidizador
170x95x10
Rigidizador
170x95x10
Viga
IPE 220
Sección B - B
17.5
1
7
.5
235
2
3
5
Chapa
235x235x15
5
5
134
134
8
8
Detalle de soldaduras: Pilar inferior
HE 200 B a chapa de transición
17.5
1
7
.5
Chapa
235x235x15
5
5
134
134
8
8
Detalle de soldaduras: Pilar superior
HE 200 B a chapa de transición
H
E 
20
0 
B
IPE 220
IPE 220
IPE 220
H
E 
14
0 
B
H
E 
20
0 
B
IPE 270
Lotura1
Lotura 2
Lotura 3
Lotura 4 Lotura 5
Lotura 6
Lotura 7
12.5
1
0
.9
Chapa
135x280x10
Viga (b)
IPE 220
3
3
204
204
5
5
Sección A - A
Viga (b)
IPE 220
1
1.8
56 %
Viga (a)
IPE 220
A
A
B
B
Alzado
12.5
3
0
Chapa
135x280x10
Viga (a)
IPE 220
3
3
178
178
5
5
Sección B - B
H
E 
20
0 
B
IPE 220
IPE 220
IPE 220
H
E 
14
0 
B
H
E 
20
0 
B
IPE 270
Lotura1
Lotura 2
Lotura 3
Lotura 4 Lotura 5
Lotura 6
Lotura 7
12.5
1
7
.7
Chapa
135x280x14
Viga (b)
IPE 220
3
3
204
204
5
5
Sección A - A
Viga (b)
IPE 220
1
1.8
56 
%
Viga (a)
IPE 220
A
A
B
B
Alzado
12.5
3
0
Chapa
135x280x14
Viga (a)
IPE 220
3
3
178
178
5
5
Sección B - B
H
E 
20
0 
B
IPE 220
IPE 220
IPE 220
H
E 
14
0 
B
H
E 
20
0 
B
IPE 270
Lotura1
Lotura 2
Lotura 3
Lotura 4 Lotura 5
Lotura 6
Lotura 7
3
3
178
178
5
5
Viga
IPE 220
Pilar
HE 140 B
Sección A - A
1
5
Rigidizador
116x65x10
Rigidizador
116x65x10 Viga
IPE 220
A
A
d1 d1
B B
Pilar
HE 140 B
Alzado
5
Chapa de refuerzo
78x181x7
Detalle de soldaduras: chapa de
refuerzo a Pilar HE 140 B
5
5
53
53
5
5
53
53
3
3
92
92
Rigidizador
116x65x10
5
5
53
53
5
5
53
53
3
3
92
92
Rigidizador
116x65x10
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar HE 140 B
Rigidizador
116x65x10
Rigidizador
116x65x10
Viga
IPE 220
Sección B - B
H
E 
20
0 
B
IPE 220
IPE 220
IPE 220
H
E 
14
0 
B
H
E 
20
0 
B
IPE 270
Lotura1
Lotura 2
Lotura 3
Lotura 4
Lotura 5
Lotura 6
Lotura 7
Rigidizadores y - y (e = 5 mm)
75 200 75
350
3
0
7
0
1
0
0
Placa base
350x350x15
Pilar
HE 200 B
A A
Alzado
Placa base
350x350x15
Pilar
HE 200 B
4
A A
Vista lateral
6
30 290 30
350
3
0
2
9
0
3
0
3
5
0
Placa base
350x350x15
Pernos de anclaje
4 ∅ 16
Sección A - A
6
5
0
8 50
Placa base: 15 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos ∅ 16,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
H
E 
20
0 
B
IPE 220
IPE 220
IPE 220
H
E 
14
0 
B
H
E 
20
0 
B
IPE 270
Lotura1
Lotura 2
Lotura 3
Lotura 4 Lotura 5
Lotura 6
Lotura 7
Rigidizadores y - y (e = 5 mm)
80 140 80
300
2
5
7
5
1
0
0
Placa base
300x300x15
Pilar
HE 140 B
A A
Alzado
Placa base
300x300x15
Pilar
HE 140 B
4
A A
Vista lateral
5
30 240 30
300
3
0
2
4
0
3
0
3
0
0
Placa base
300x300x15
Pernos de anclaje
4 ∅ 14
Sección A - A
6
0
0
7 44
Placa base: 15 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos ∅ 14,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
H
E 
16
0 
B
IPE 200
IPE 140
IPE 180
H
E 
14
0 
B
H
E 
16
0 
B
IPE 220
H
E 
16
0 
B
IPE 200
IPE 140
IPE 180
H
E 
14
0 
B
H
E 
16
0 
B
IPE 220Lotura1
Lotura 2
Lotura 3
Lotura 4 Lotura 5
Lotura 6
Lotura 7
3
3
179
179
6
6
Viga
IPE 220
Pilar
HE 160 B
Sección A - A
1
5
Rigidizador
135x75x10
Rigidizador
135x75x10
Viga
IPE 220
12 %A
A
d1 d1
B B
Pilar
HE 160 B
Alzado
1
1
1
8
0
1
8
0
1
1
1
9
1
88
6
Chapa de refuerzo
88x191x8
Detalle de soldaduras: chapa de
refuerzo a Pilar HE 160 B
5
5
60
60
5
5
60
60
4
4
105
105
Rigidizador
135x75x10
5
5
60
60
5
5
60
60
4
4
105
105
Rigidizador
135x75x10
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar HE 160 B
Rigidizador
135x75x10
Rigidizador
135x75x10
Viga
IPE 220
Sección B - B
H
E 
16
0 
B
IPE 200
IPE 140
IPE 180
H
E 
14
0 
B
H
E 
16
0 
B
IPE 220Lotura1
Lotura 2
Lotura 3
Lotura 4 Lotura 5
Lotura 6
Lotura 7
4
4
159
159
7
7
Viga
IPE 200
Pilar inferior
HE 160 B
Pilar superior
HE 160 B
Sección A - A
7
9
Rigidizador
134x75x9
Rigidizador
134x75x9
Pilar superior
HE 160 B
Viga
IPE 200
A
A
d1 d1
B B
Pilar inferior
HE 160 B
Alzado
6
Chapa de refuerzo
88x162x8
Detalle de soldaduras: chapa de
refuerzo a Pilar inferior HE
160 B
4
4
60
60
4
4
60
60
4
4
104
104
Rigidizador
134x75x9
4
4
60
60
4
4
60
60
4
4
104
104
Rigidizador
134x75x9
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar inferior HE 160 B
Rigidizador
134x75x9
Rigidizador
134x75x9
Viga
IPE 200
Sección B - B
15
1
5
190
1
9
0
Chapa
190x190x14
4
4
104
104
7
7
Detalle de soldaduras: Pilar inferior
HE 160 B a chapa de transición
15
1
5
Chapa
190x190x14
4
4
104
104
7
7
Detalle de soldaduras: Pilar superior
HE 160 B a chapa de transición
H
E 
16
0 
B
IPE 200
IPE 140
IPE 180
H
E 
14
0 
B
H
E 
16
0 
B
IPE 220Lotura1
Lotura 2
Lotura 3
Lotura 4 Lotura 5
Lotura 6
Lotura 7
26
3
1
.8
Chapa
125x230x10
Viga
IPE 140
3
3
129
129
3
3
Sección A - A
Viga
IPE 140
1
1.8
56 %
Viga
IPE 200
A
A
B
B
Alzado
12.5
1
5
Chapa
125x230x10
Viga
IPE 200
3
3
159
159
4
4
Sección B - B
H
E 
16
0 
B
IPE 200
IPE 140
IPE 180
H
E 
14
0 
B
H
E 
16
0 
B
IPE 220Lotura1
Lotura 2
Lotura 3
Lotura 4 Lotura 5
Lotura 6
Lotura 7
21
2
6
.6
Chapa
115x210x7
Viga
IPE 140
3
3
129
129
3
3
Sección A - A
Viga
IPE 140
1
1.8
56 
%
Viga
IPE 180
A
A
B
B
Alzado
12
1
5
Chapa
115x210x7
Viga
IPE 180
3
3
146
146
4
4
Sección B - B
H
E 
16
0 
B
IPE 200
IPE 140
IPE 180
H
E 
14
0 
B
H
E 
16
0 
B
IPE 220Lotura1
Lotura 2
Lotura 3
Lotura 4 Lotura 5
Lotura 6
Lotura 7
4
4
146
146
7
8
Viga
IPE 180
Pilar
HE 140 B
Sección A - A
1
5
Rigidizador
116x65x8
Rigidizador
116x65x8 Viga
IPE 180
A
A
d1 d1
B B
Pilar
HE 140 B
Alzado
5
Chapa de refuerzo
78x146x7
Detalle de soldaduras: chapa de
refuerzo a Pilar HE 140 B
4
4
53
53
4
4
53
53
3
3
92
92
Rigidizador
116x65x8
4
4
53
53
4
4
53
53
3
3
92
92
Rigidizador
116x65x8
d1.Detalle de soldaduras: rigidizadores
a Pilar HE 140 B
Rigidizador
116x65x8
Rigidizador
116x65x8
Viga
IPE 180
Sección B - B
H
E 
16
0 
B
IPE 200
IPE 140
IPE 180
H
E 
14
0 
B
H
E 
16
0 
B
IPE 220Lotura1
Lotura 2
Lotura 3
Lotura 4 Lotura 5
Lotura 6
Lotura 7
Rigidizadores x - x (e = 5 mm)
95 160 95
350
1
0
0
Rigidizadores y - y (e = 5 mm)
90
1
0
0
Bisel 15 x 15
90
1
0
0
Placa base
350x350x22
Pilar
HE 160 B
4
4
4
A A
Alzado
Placa base
350x350x22
Pilar
HE 160 B
4
4
A A
Vista lateral
6
30 145 145 30
350
3
0
1
4
5
1
4
5
3
0
3
5
0
Placa base
350x350x22
Pernos de anclaje
8 ∅ 16
4
Sección A - A
4
5
0
7 50
Placa base: 22 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos ∅ 16,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
H
E 
16
0 
B
IPE 200
IPE 140
IPE 180
H
E 
14
0 
B
H
E 
16
0 
B
IPE 220Lotura1
Lotura 2
Lotura 3
Lotura 4 Lotura 5
Lotura 6
Lotura 7
Rigidizadores x - x (e = 5 mm)
80 140 80
300
2
5
7
5
1
0
0
Rigidizadores y - y (e = 5 mm)
75
2
5
7
5
1
0
0
Bisel 15 x 15
75
2
5
7
5
1
0
0
Placa base
300x300x18
Pilar
HE 140 B
4
4
4
A A
Alzado
Placa base
300x300x18
Pilar
HE 140 B
4
4
A A
Vista lateral
5
30 240 30
300
3
0
2
4
0
3
0
3
0
0
Placa base
300x300x18
Pernos de anclaje
4 ∅ 14
4
Sección A - A
5
0
0
7 44
Placa base: 18 mm
Mortero de nivelación: 20 mm
Hormigón: HA-25, Yc=1.5
Anclaje de los pernos ∅ 14,
B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado)
185 x 185 x 55
140 x 140 x 60
160 x 160 x 70
165 x 165 x 75
140 x 140 x 60
185 x 185 x 55
160 x 160 x 70
165 x 165 x 75
160 x 160 x 70
165 x 165 x 75
160 x 160 x 70
165 x 165 x 75
160 x 160 x 70
165 x 165 x 75
160 x 160 x 70
165 x 165 x 75
160 x 160 x 70
165 x 165 x 75
160 x 160 x 70
165 x 165 x 75
C
.1
4
0
x4
0
C
.1
4
0
x4
0
C
.1
4
0
x4
0
C
.1
4
0
x4
0
C
.1
4
0
x4
0
C
.1
4
0
x4
0
C
.1
4
0
x4
0
C
.1
4
0
x4
0
C
.1
4
0
x4
0
C
.1
4
0
x4
0
C.1 40x40
C.1 40x40 C.1 40x40
C.1 40x40
C.1 40x40 C.1 40x40C.1 40x40
C.1 40x40
C.1 40x40
C.1 40x40
C.1 40x40C.1 40x40
C.1 40x40C.1 40x40
C.1 40x40 C.1 40x40
C.1 40x40 C.1 40x40
N
1 (Tipo 1)
H
E 160 B
N
6 (Tipo 2)
H
E 140 B
N
7 (Tipo 4)
H
E 140 B
N
12 (Tipo 3)
H
E 200 B
N
16 (Tipo 20)
H
E 140 B
N
17 (Tipo 19)
H
E 160 B
N
19 (Tipo 6)
H
E 140 B
N
24 (Tipo 5)
H
E 200 B
N
25 (Tipo 8)
H
E 140 B
N
30 (Tipo 7)
H
E 200 B
N
31 (Tipo 10)
H
E 140 B
N
36 (Tipo 9)
H
E 200 B
N
37 (Tipo 11)
H
E 140 B
N
42 (Tipo 12)
H
E 200 B
N
43 (Tipo 14)
H
E 140 B
N
48 (Tipo 13)
H
E 200 B
N
49 (Tipo 15)
H
E 140 B
N
54 (Tipo 16)
H
E 200 B
N
55 (Tipo 18)
H
E 140 B
N
60 (Tipo 17)
H
E 200 B
C.1 40x40
C.1 40x40
H
E 
20
0 
B
IPE 220
IPE 220
IPE 220
H
E 
14
0 
B
H
E 
20
0 
B
IPE 270
N12 N7
N12, N24, N30, N36, N42, N48, N54 y N60
1
6 5P13∅16c/29 (179)
1
9
5P15∅16c/29 (185)
83 83
N12
1
65P14∅16c/29 (179)
1
9
5P16∅16c/29 (185)
83 83
7
5
N12
165
1
6
5
N7, N19, N25, N31, N37, N43, N49 y N55
1
5 9P9∅12c/17 (173)
1
5
9P11∅12c/17 (173)
80 80
N7
1
59P10∅12c/17 (173)
1
5
9P12∅12c/17 (173)
80 80
7
0
N7
160
1
6
0
N7=N19=N25=N31=N37=N43
N49=N55
9 ∅12 9 173 1557 13.8
10 ∅12 9 173 1557 13.8
11 ∅12 9 173 1557 13.8
12 ∅12 9 173 1557 13.8
60.7
485.6
Total+10%:
(x8):
N12=N24=N30=N36=N42=N48
N54=N60
13 ∅16 5 179 895 14.1
14 ∅16 5 179 895 14.1
15 ∅16 5 185 925 14.6
16 ∅16 5 185 925 14.6
63.1
504.8
Total+10%:
(x8):
∅12: 674.8
∅16: 504.8
Total: 1179.6
Tokia Diam. Zbki.
Luz.
(cm)
Totala
(cm)
B 500 S, Ys=1.15
(kg)
Altzairuzko elem.
H
E 
16
0 
B
IPE 200
IPE 140
IPE 180
H
E 
14
0 
B
H
E 
16
0 
B
IPE 220
N1 N6
N1 y N17
8P1∅12c/22 (169)
8P3∅12c/22 (169)
93 93
N1
8P2∅12c/22 (169)
8P4∅12c/22 (169)
93 93
5
5
N1
185
1
8
5
N6 y N16
1
5
7P5∅12c/20 (153)
1
5
7P7∅12c/20 (153)
70 70
N6
1
5
7P6∅12c/20 (153)
1
5
7P8∅12c/20 (153)
70 70
6
0
N6
140
1
4
0
Tokia Diam. Zbki.
Luz.
(cm)
Totala
(cm)
B 500 S, Ys=1.15
(kg)
N1=N17 1 ∅12 8 169 1352 12.0
2 ∅12 8 169 1352 12.0
3 ∅12 8 169 1352 12.0
4 ∅12 8 169 1352 12.0
52.8
105.6
Total+10%:
(x2):
N6=N16 5 ∅12 7 153 1071 9.5
6 ∅12 7 153 1071 9.5
7 ∅12 7 153 1071 9.5
8 ∅12 7 153 1071 9.5
41.8
83.6
Total+10%:
(x2):
Altzairuzko elem.
Elemento Pos. Diám. No.
Long.
(cm)
Total
(cm)
B 500 S, Ys=1.15
(kg)
arteko lotze-habeak
1 ∅12 2 430 860 7.6
2 ∅12 2 430 860 7.6
3 ∅8 9 133 1197 4.7
21.9
219.0
Total+10%:
(x10):
4 ∅12 2 530 1060 9.4
5 ∅12 2 530 1060 9.4
6 ∅8 13 133 1729 6.8
28.2
507.6
Total+10%:
(x18):
Portiko bakoitzean zutabeen arteko lotze-habeak
15 15
2P1∅12 (430)
15 15
2P2∅12 (430)
82
9
29
9P3∅8c/30
(133)
40
4
0
70 70 238 93 93
563
51
5
4
0
6
0
N6 N1
Portikoen arteko lotze-habeak
15 15
2P4∅12 (530)
15 15
2P5∅12 (530)
82
9
29
13P6∅8c/30
(133)
40
4
0
80 80 340 80 80
660
3
0
4
0
7
0
N25 N19
Portiko bakoitzan zutabeen
Portikoen arteko lotze-habeak
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1. DISPOSIZIO OROKORRAK 
1.1. PROIEKTUAREN HELBURUA 
Se considerarán sujetas a las condiciones de este Pliego, todas las obras cuyas 
características, planos y presupuestos, se adjuntan en las partes correspondientes 
del presente Proyecto, así como todas las obras necesarias para dejar 
completamente terminados los edificios e instalaciones con arreglo a los planos y 
documentos adjuntos. 
Se entiende por obras accesorias aquellas que por su naturaleza, no pueden ser 
previstas en todos sus detalles, sino a medida que avanza la ejecución de los 
trabajos.  
Las obras accesorias, se construirán según se vaya conociendo su necesidad. 
Cuando su importancia lo exija se construirán en base a los proyectos adicionales 
que se redacten. En los casos de menor importancia se llevarán a cabo conforme a 
la propuesta que formule el Ingeniero Director de Obra. 
1.2. PROIEKTUAN AGERTZEN EZ DIREN LAN GEHIGARRIAK 
Si en el transcurso de los trabajos se hiciese necesario ejecutar cualquier clase de 
obras o instalaciones que no se encuentre descritas en este Pliego de Condiciones, 
el Adjudicatario estará obligado a realizarlas con estricta sujeción a las órdenes que, 
al efecto reciba del Ingeniero Director de Obra y, en cualquier caso, con arreglo a las 
reglas del buen arte constructivo. 
El Ingeniero Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad 
de los sistemas empleados, los cuales estarán expuestos para su aprobación de 
forma que, a juicio, las obras o instalaciones que resulten defectuosas total o 
parcialmente, deberán ser demolidas, desmontadas o recibidas en su totalidad o en 
parte, sin que ello de derecho a ningún tipo de reclamación por parte del 
Adjudicatario. 
1.3. LANAK DEFINITZEN DITUZTEN DOKUMENTUAK 
Los documentos que definen las obras y que la propiedad entrega al Contratista, 
pueden tener carácter contractual o meramente informativo.  
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Son documentos contractuales los Planos, Pliego de Condiciones, Cuadros de 
Precios y Presupuestos Parcial y Total, que se incluye en el presente Proyecto.  
Los datos y las marcas comerciales incluidas en la Memoria y Anejos, así como la 
justificación de precios tienen carácter meramente informativo.  
Cualquier cambio de planteamiento de la Obra que implique un cambio sustancial 
respecto de lo proyectado deberá ponerse en conocimiento de la Dirección Técnica 
para que lo apruebe, si procede, y redacte el oportuno proyecto reformado. 
1.4. DOKUMENTUEN ARTEKO BATERAGARRITASUNA 
En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecerá lo 
prescrito en este último documento. Lo mencionado en los planos y omitido en el 
Pliego de Condiciones o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviera 
expuesto en ambos documentos. 
1.5. OBRA ZUZENDARIA 
La Propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero Agrónomo Superior, en 
quien recaerán las labores de dirección, control y vigilancia de las obras del presente 
Proyecto. El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para que el 
Ingeniero Director, o sus subalternos, puedan llevar a cabo su trabajo con el máximo 
de eficacia. 
No será responsable ante la Propiedad de la tardanza de los Organismos 
competentes en la tramitación del Proyecto. La tramitación es ajena al Ingeniero 
Director, quien a su vez conseguidos todos los permisos, dará la orden de comenzar 
la obra. 
2. BALDINTZA ADMINISTRATIBOEN AGIRIA 
2.1. BALDINTZA FAKULTATIBOAK 
Eraikuntzan parte hartzen duten agenteen definizioak, funtzioak, eskudantziak eta 
betebeharrak, 38/99 Eraikuntza Antolaketa Legean (Ley de Ordenación de la 
edificación) definitzen dira. 
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Lege honen arabera eraikuntzako agentea, eraikuntza prozesuan parte hartzen 
duten pertsona fisiko edo juridiko guztiak dira. Agente hauen betebeharrak 
Eraikuntza Antolaketa Legean, aplikagarriak diren eskudantzietan eta obra 
interbentzioa bultzatzen duen kontratuan definitzen dira. 
2.1.1. PROMOTOREA 
 Definizioa 
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, 
que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos 
propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, 
entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
 Betebeharrak 
Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en 
él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del 
proyecto, así como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del 
mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así 
como suscribir el acta de recepción de la obra. 
d) Suscribir los seguros previstos en el artículo 19. 
e) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o 
cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes. 
2.1.2. PROIEKTUGILEA 
 Definizioa 
El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la 
normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
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Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, 
otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros 
documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de esta Ley, 
cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 Betebeharrak 
Son obligaciones del proyector: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación 
profesional habilitante. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o 
arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 
profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias 
específicas. 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios 
comprendidos en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada 
profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 
Idénticos criterios se seguirán respecto de los proyectos de obras a las que se 
refieren los apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta Ley. 
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En todo caso y para todos los grupos, en los aspectos concretos correspondientes a 
sus especialidades y competencias específicas, y en particular respecto de los 
elementos complementarios a que se refiere el apartado 3 del artículo 2, podrán 
asimismo intervenir otros técnicos titulados del ámbito de la arquitectura o de la 
ingeniería, suscribiendo los trabajos por ellos realizados y coordinados por el 
proyectista. Dichas intervenciones especializadas serán preceptivas si así lo 
establece la disposición legal reguladora del sector de actividad de que se trate. 
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya 
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran 
preceptivos. 
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 
2.1.3. ERAIKITZAILEA EDO KONTRATISTA 
 Definizioa 
El constructor es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el 
compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las 
obras o parte de las mismas con sujeción al proyecto y al contrato.Betebeharrak 
 Betebeharrak 
Son obligaciones del constructor: 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de 
alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de 
las condiciones exigibles para actuar como constructor. 
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en 
la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada 
de acuerdo con las características y la complejidad de la obra. 
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
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e) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la 
obra dentro de los límites establecidos en el contrato. 
f) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
g) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la 
documentación de la obra ejecutada. 
h) Suscribir las garantías previstas en el artículo 19. de la LOE. 
2.1.4. OBRA ZUZENDARIA 
 Definizioa 
El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige 
el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y 
medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de 
edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el 
objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la 
coordinación del director de obra. 
 Betebeharrak 
Son obligaciones del director de obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de 
arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y 
cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de 
personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación 
profesional habilitante. 
En el caso de la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo a) del 
apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y profesional habilitante será la de 
arquitecto. 
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones 
indicadas en el grupo b) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante, con 
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carácter general, será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá 
determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo 
con sus especialidades y competencias específicas. 
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de las edificaciones 
indicadas en el grupo c) del apartado 1 del artículo 2, la titulación habilitante será la 
de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada 
por las disposiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus 
especialidades y competencias específicas. 
Idénticos criterios se seguirán respecto de las obras a las que se refieren los 
apartados 2.b) y 2.c) del artículo 2 de esta Ley. 
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura 
proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 
c) Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 
Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del 
proyecto. 
d) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales 
modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre 
que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y 
observadas en la redacción del proyecto. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 
así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades 
de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
f) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al 
promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
g) Las relacionadas en el artículo 13, en aquellos casos en los que el director de la 
obra y el director de la ejecución de la obra sea el mismo profesional, si fuera ésta la 
opción elegida, de conformidad con lo previsto en el apartado 2.a) del artículo 13. 
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2.1.5. OBRA EXEKUZIO ZUZENDARIA 
 Definizioa 
El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la 
dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la 
obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo 
edificado. 
 Betebeharrak 
Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las 
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas 
jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la 
titulación profesional habilitante. 
Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los 
usos indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, la titulación académica y 
profesional habilitante será la de arquitecto técnico. 
Será ésta, asimismo, la titulación habilitante para las obras del grupo b) que fueran 
dirigidas por arquitectos. 
En los demás casos la dirección de la ejecución de la obra puede ser desempeñada, 
indistintamente, por 
profesionales con la titulación de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico. 
b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la 
realización de ensayos y pruebas precisas. 
c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, 
la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de 
obra. 
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d) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, 
así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las 
unidades de obra ejecutadas. 
f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la 
obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 
2.1.6. ERAIKUNTZAKO KALILATE KONTROLAREN ENTITATE ETA 
LABORATEGIAK 
 Definizioa 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para 
prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los 
materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el 
proyecto y la normativa aplicable. Para el ejercicio de su actividad en todo el 
territorio español será suficiente con la presentación de una declaración responsable 
en la que se declare que cumple con los requisitos técnicos exigidos 
reglamentariamente ante el organismo competente de la Comunidad Autónoma en la 
que tenga su domicilio social o profesional. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los 
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o 
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de 
edificación. Para el ejercicio de su actividad en todo el territorio español será 
suficiente con la presentación de una declaración responsable por cada uno de sus 
establecimientos físicos desde los que presta sus servicios en la que se declare que 
estos cumplen con los requisitos técnicos exigidos reglamentariamente, ante los 
organismos competentes de la Comunidad Autónoma correspondiente. 
 Betebeharrak 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 
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a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor 
del encargo y, en todo caso, al responsable técnico de la recepción y aceptación de 
los resultados de la asistencia, ya sea el director de la ejecución de las obras, o el 
agente que corresponda en las fases de proyecto, la ejecución de las obras y la vida 
útil del edificio. 
b) Justificar que tienen implantado un sistema de gestión de la calidad que define los 
procedimientos y métodos de ensayo o inspección que utiliza en su actividad y que 
cuentan con capacidad, personal, medios y equipos adecuados. 
2.1.7. PRODUKTU SUMINISTRATZAILEAK 
 Definizioa 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, 
importadores o vendedores de productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación 
permanente en una obra incluyendo materiales, elementos semielaborados, 
componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de 
ejecución. 
 Betebeharrak 
a) Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del 
pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento 
de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable. 
b) Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los 
productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para 
su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
2.1.8. JABEAK ETA ERABILTZAILEAK 
 Betebeharrak 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación 
mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
 
16 
 
la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta 
cuente. 
Son obligaciones de los usuarios, sean o no propietarios, la utilización adecuada de 
los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y 
mantenimiento, contenidas en la documentación de la obra ejecutada. 
2.2. BALDINTZA EKONOMIKOAK 
2.2.1. OINARRIZKO PRINTZIPIOAK 
 Oinarrizko printzipioak 
Como base fundamental de estas Condiciones Generales de Índole Económica, se 
establece el principio de que el Contratista debe percibir el importe de todos los 
trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan realizado con arreglo y sujeción al 
Proyecto y condiciones generales particulares que rijan la construcción del edificio y 
obra aneja contratada. 
2.2.2. BETETZE GARANTIAK ETA FINANTZAK 
 Garantiak  
El Ingeniero Director podrá exigir al Contratista la presentación de referencias 
bancarias o de otras entidades o personas, al objeto de cerciorarse de que éste 
reúne todas las condiciones requeridas para el exacto cumplimiento del Contrato, 
dichas referencias, si le son pedidas las presentará el Contratista antes de la firma 
del Contrato. 
 Finantzak 
Se podrá exigir al Contratista, para que responda del cumplimiento de lo contratado, 
una fianza del 10% del presupuesto de las obras adjudicadas. 
 Lanen exekuzioa finantzaren gaineko karguekin 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para utilizar 
la obra en las condiciones contratadas, el Ingeniero Director, en nombre y 
representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o directamente 
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por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de 
las acciones legales a que tenga derecho el propietario en el caso de que el importe 
de la fianza no baste para abonar el importe de los gastos efectuados en las 
unidades de obra que no fueran de recibo. 
 Finantzen itzulera 
La fianza depositada será devuelta al Contratista en un plazo que no excederá de 8 
días, una vez firmada el acta de recepción definitiva de la obra, siempre que el 
Contratista haya acreditado, por medio de certificado del Alcalde del Distrito 
Municipal en cuyo término se halla emplazada la obra contratada, que no existe 
reclamación alguna contra él por los daños y perjuicios que sean de su cuenta o por 
deudas de los jornales o materiales, ni por indemnizaciones derivadas de accidentes 
ocurridos en el trabajo. 
2.2.3. PREZIOAK ETA BERRIKUSKETAK 
 Prezio kontresakorrak 
Si ocurriese algún caso por virtud del cual fuese necesario fijar un nuevo precio, se 
procederá a estudiarlo y convenirlo contradictoriamente de la siguiente forma:  
El Adjudicatario formulará por escrito, bajo firma, el precio, que, a su juicio, debe 
aplicarse a la nueva unidad.  
La Dirección técnica estudiará el que, según su criterio, deba utilizarse.  
Si ambos son coincidentes se formulará por la Dirección Técnica el Acta de 
Avenencia, igual que si cualquier pequeña diferencia o error fuesen salvados por 
simple exposición y convicción de una de las partes, quedando así formalizado el 
precio contradictorio.  
Si no fuera posible conciliar por simple discusión los resultados, el Sr. Director 
propondrá a la propiedad que adopte la resolución que estime conveniente, que 
podrá ser aprobatoria del precio exigido por el Adjudicatario o, en otro caso, la 
segregación de la obra o instalación nueva, para ser ejecutada por administración o 
por otro adjudicatario distinto. 
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La fijación del precio contradictorio habrá de proceder necesariamente al comienzo 
de la nueva unidad, puesto que, si por cualquier motivo no se hubiese aportado el 
Adjudicatario estará obligado a aceptar el que buenamente quiera fijarle el Sr. 
Director y al concluirla a satisfacción de este. 
 Prezioen igoeraren inguruko erreklamazioak 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato no hubiese hecho la, reclamación u 
observación oportuna, no podrán bajo ningún pretexto de error y omisión reclamar 
aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que 
sirve de base para la ejecución de las obras.  
Tampoco se le admitirá reclamación de ninguna especie fundada en indicaciones 
que, sobre las obras, se hagan en la Memoria, por no servir este documento de base 
a la Contrata. Las equivocaciones materiales o errores aritméticos en las unidades 
de obra o en su importe, se corregirán en cualquier época que se observen, pero no 
se tendrán en cuenta a los efectos de la rescisión de contrato, señalados en los 
documentos relativos a las "Condiciones Generales o Particulares de Índole 
Facultativa", sino en el caso de que el Ingeniero Director o el Contratista los hubieran 
hecho notar dentro del plazo de cuatro meses contados desde la fecha de 
adjudicación. Las equivocaciones materiales no alterarán la baja proporcional hecha 
en la Contrata, respecto del importe del presupuesto que ha de servir de base a la 
misma, pues esta baja se fijará siempre por la relación entre las cifras de dicho 
presupuesto, antes de las correcciones y la cantidad ofrecida. 
 Prezioen berrikusketa 
Contratándose las obras a riesgo y ventura, es natural por ello, que no se debe 
admitir la revisión de los precios contratados. No obstante y dada la variedad 
continua de los precios de los jornales y sus cargas sociales, así como la de los 
materiales y transportes, que es característica de determinadas épocas anormales, 
se admite, durante ellas, la revisión de precios contratados, bien en alza o en baja y 
en anomalía con las oscilaciones de los precios en el mercado. 
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Por ello y en los casos de revisión en alza, el Contratista puede solicitarla del 
Propietario, en cuanto se produzca cualquier alteración de precio, que repercuta, 
aumentando los contratos. Ambas partes convendrán el nuevo precio unitario antes 
de comenzar o de continuar la ejecución de la unidad de obra en que intervenga el 
elemento cuyo precio en el mercado, y por causa justificada, especificada, 
especificándose y acordándose, también, previamente, la fecha a partir de la cual se 
aplicará el precio revisado y elevado, para lo cual se tendrá en cuenta y cuando así 
proceda, el acopio de materiales de obra, en el caso de que estuviesen total o 
parcialmente abonados por el propietario. 
Si el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese conforme 
con los nuevos materiales, transportes, etc., que el Contratista desea como 
normales en el mercado, aquel tiene la facultad de proponer al Contratista, y éste la 
obligación de aceptarlos, los materiales, transportes, etc., a precios inferiores a los 
pedidos por el Contratista, en cuyo caso lógico y natural, se tendrá en cuenta para la 
revisión, los precios de los materiales, transportes, etc., adquiridos por el Contratista 
merced a la información del propietario. 
Cuando el propietario o el Ingeniero Director, en su representación, no estuviese 
conforme con los nuevos precios de materiales, transporte, etc, concertará entre las 
dos partes la baja a realizar en los precios unitarios vigentes en la obra, en equidad 
por la experimentada por cualquiera de los elementos constructivos de la unidad de 
obra y la fecha en que empezarán a regir los precios revisados.  
Cuando, entre los documentos aprobados por ambas partes, figurase el relativo a los 
precios unitarios contratados descompuestos, se seguirá un procedimiento similar al 
preceptuado en los casos de revisión por alza de precios. 
 Aurrekontuan dauden elementuak 
Al fijarse los precios de las diferentes unidades de obra en el presupuesto, se ha 
tenido en cuenta el importe de andamios, vallas, elevación y transporte de material, 
es decir, todos los correspondientes a medios auxiliares de la construcción, así 
como toda suerte de indemnización sin impuestos, multas o pagos que tengan que 
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hacerse por cualquier concepto, con los que se han gravado o se graven los 
materiales o las obras por el Estado, Provincia o Municipio.  
Por esta razón no se abonará al Contratista los materiales accesorios y operaciones 
necesarias para dejar la obra completamente terminada y en disposición de 
recibirse. 
2.2.4. LANEN BALORAZIOA ETA ORDAINKETA 
 Obraren balorazioa 
La medición de la obra concluida se hará por el tipo de unidad fijada en el 
correspondiente presupuesto.  
La valoración deberá obtenerse aplicando a las diversas unidades de obra, el precio 
que tuviese asignado en el Presupuesto, añadiendo a este importe el de los tantos 
por ciento que correspondan al beneficio industrial y descontando el tanto por ciento 
que corresponda a la baja en la subasta hecha por el Contratista. 
 Neurketa partzialak eta finalak 
Las mediciones parciales se verificarán en presencia del Contratista, de cuyo acto se 
levantará acta por duplicado, que será firmada por ambas partes. La medición final 
se hará después de terminadas las obras con precisa asistencia del Contratista.  
En el acta que se extienda, de haberse verificado la medición en los documentos 
que le acompañan, deberá aparecer la conformidad del Contratista o de su 
representación legal. En caso de no haber conformidad, lo expondrá sumariamente y 
a reserva de ampliar las razones que a ello obliga. 
 Aurrekontuan akatsak 
Se supone que el Contratista ha hecho detenido estudio de los documentos que 
componen el Proyecto, y por tanto al no haber hecho ninguna observación sobre 
posibles errores o equivocaciones en el mismo, se entiende que no hay lugar a 
disposición alguna en cuanto afecta a medidas o precios de tal suerte, que la obra 
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ejecutada con arreglo al Proyecto contiene mayor número de unidades de las 
previstas, no tiene derecho a reclamación alguna.  
Si por el contrario, el número de unidades fuera inferior, se descontará del 
presupuesto. 
 Amaitu gabeko lanen balorazioa 
Cuando por consecuencia de rescisión y otras causas fuera preciso valorar las obras 
incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda pretenderse 
hacer la valoración de la unidad de obra fraccionándola en forma distinta a la 
establecida en los cuadros de descomposición de precios. 
 Likidazio partzialen behin-behineko izaera 
Las liquidaciones parciales tienen carácter de documentos provisionales a buena 
cuenta, sujetos a certificaciones y variaciones que resulten de la liquidación final. No 
suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 
comprenden. La propiedad se reserva en todo momento y especialmente al hacer 
efectivas las liquidaciones parciales, el derecho de comprobar que el Contratista ha 
cumplido los compromisos referentes al pago de jornales y materiales invertidos en 
la obra, a cuyo efecto deberá presentar el contratista los comprobantes que se 
exijan. 
 Ordainketak 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos prestamente establecidos y 
su importe corresponderá, precisamente, al de las Certificaciones de obra expedidas 
por el Ingeniero Director, en virtud de las cuales se verifican aquellos. 
 Ordainketa atzerapenen ondorioz, etendura 
En ningún caso podrá el Contratista, alegando retraso en los pagos, suspender 
trabajos ni ejecutarlos a menor ritmo del que les corresponda, con arreglo al plazo 
en que deben terminarse. 
 Ordainketa atzerapenengatik indemnizazioa 
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El importe de la indemnización que debe abonar el Contratista por causas de retraso 
no justificado, en el plazo de terminación de las obras contratadas, será el importe 
de la suma de perjuicios materiales causados por imposibilidad de ocupación del 
inmueble, debidamente justificados. 
 Kontratistaren gaindiko arrazoiengatik sortutako kalteen indemnizazioa 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o 
perjuicio ocasionados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los 
efectos de este artículo, se considerarán como tales casos únicamente los que 
siguen:  
1. Los incendios causados por electricidad y atmosférica.  
2. Los daños producidos por terremotos y maremotos. 
 3. Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de ríos superiores a 
las que sean de prever en el país, y siempre que exista constancia inequívoca de 
que el Contratista tomó las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o 
atenuar los daños.  
4. Los que provengan de movimientos del terreno en que estén construidas las 
obras.  
5. Los destrozos ocasionados violentamente, a mano armada, en tiempo de guerra, 
movimientos sediciosos populares o robos tumultuosos.  
La indemnización se referirá, exclusivamente, al abono de las unidades de obra ya 
ejecutadas o materiales acopiados a pie de obra, en ningún caso comprenderá 
medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, etc., propiedad de la Contrata. 
2.2.5. BESTE BATZUK 
 Obraren hobekuntza 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Ingeniero Director 
haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la 
calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el 
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Contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, 
salvo caso de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Ingeniero 
Director ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
 Lanen aseguruak 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada, durante todo el tiempo 
que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva, la cuantía del seguro coincidirá 
en todo momento, con el valor que tengan, por contrata los objetos asegurados. El 
importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en caso de siniestro, se ingresará a 
cuenta, a nombre del propietario para que con cargo a ella, se abone la obra que se 
construya y a medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al 
Contratista se efectuará por certificaciones como el resto de los trabajos de la 
construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecha en 
documento público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres 
ajenos a los de la construcción de la parte siniestrada, la infracción de lo 
anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el contratista pueda rescindir 
la contrata, con devolución de la fianza, abono completo de gastos, materiales 
acopiados, etc.. y una indemnización equivalente al importe de los daños causados 
al Contratista por el siniestro y que no le hubiesen abonado, pero solo en proporción 
equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía 
Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el Ingeniero Director. 
En las obras de reforma o reparación se fijará, previamente, la proporción de edificio 
que se debe asegurar y su cuantía, y si nada se previese, se entenderá que el 
seguro ha de comprender toda parte de edificio afectado por la obra.  
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuran en la póliza de seguros, los 
pondrá el Contratista antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto 
de recabar de éste su previa conformidad o reparos. 
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3. BALDINTZA TEKNIKOAK 
3.1. BALDINTZA OROKORRAK 
3.1.1. MATERIALEN KALITATEA 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y 
reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de 
construcción. 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los 
edificios, en función de su uso previsto, llevarán el  marcado CE, de conformidad con 
la Directiva 89/106/CEE de productos de construcción, transpuesta por el Real 
Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, modificado por el Real Decreto 1329/1995, 
de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras Directivas Europeas que les 
sean de aplicación. 
3.1.2. MATERIALEN PROBA ETA ENTSAIOAK 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los 
análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar 
su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear 
deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido que será 
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la 
construcción. 
3.1.3. PROIEKTUAN EZ ESLEITUTAKO MATERIALAK 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por 
estas condiciones exigidas. 
3.1.4. EXEKUZIOAREN BALDINTZA OROKORRAK 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente 
proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la 
construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el artículo 7 del Real 
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Decreto 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. 
3.2. MATERIALEN BALDINTZAK, OBRA UNITATEEN EXEKUZIORAKO 
BALDINTZAK 
3.2.1. LUR MUGIMENDUAK 
o Explanación y préstamos 
Ejecución de desmontes y terraplenes para obtener en el terreno una superficie 
regular definida por los planos donde habrán de realizarse otras excavaciones en 
fase posterior, asentarse obras o simplemente para formar una explanada. 
Comprende además los trabajos previos de limpieza y desbroce del terreno y la 
retirada de la tierra vegetal. 
- El desmonte a cielo abierto consiste en rebajar el terreno hasta la cota de 
profundidad de la explanación. 
- El terraplenado consiste en el relleno con tierras de huecos del terreno o en la 
elevación del nivel del mismo. 
- Los trabajos de limpieza del terreno consisten en extraer y retirar de la zona de 
excavación, los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombro, basuras o 
cualquier tipo de material no deseable, así como excavación de la capa superior de 
los terrenos cultivados o con vegetación, mediante medios manuales o mecánicos. 
- La retirada de la tierra vegetal consiste en rebajar el nivel del terreno mediante la 
extracción, por medios manuales o mecánicos, de la tierra vegetal para obtener una 
superficie regular definida por los planos donde se han de realizar posteriores 
excavaciones. 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
Tierras de préstamo o propias. 
Control y aceptación 
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· En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, no 
contengan restos vegetales y no estén contaminadas. 
· Préstamos. 
- El contratista comunicará al director de obra, con suficiente antelación, la apertura 
de los préstamos, a fin de que se puedan medir su volumen y dimensiones sobre el 
terreno natural no alterado. 
- En el caso de préstamos autorizados, una vez eliminado el material inadecuado, se 
realizarán los oportunos ensayos para su aprobación, si procede, necesarios para 
determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: Identificación 
granulométrica. Límite líquido. Contenido de humedad. Contenido de materia 
orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una 
determinada energía de compactación (ensayos "Proctor Normal" y "Proctor 
Modificado"). 
- El material inadecuado, se depositará de acuerdo con lo que se ordene al respecto. 
- Los taludes de los préstamos deberán ser suaves y redondeados y, una vez 
terminada su explotación, se dejarán en forma que no dañen el aspecto general del 
paisaje. 
· Caballeros. 
- Los caballeros que se forman, deberán tener forma regular, y superficies lisas que 
favorezcan la escorrentía de las aguas y taludes estables que eviten cualquier 
derrumbamiento.  
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale el director de obra y se 
cuidará de evitar arrastres hacia la excavación o las obras de desagüe y de que no 
se obstaculice la circulación por los caminos que haya establecidos, ni el curso de 
los ríos, arroyos o acequias que haya en las inmediaciones. 
- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un 
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el 
terreno contiguo. 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
 
27 
 
 
 De la ejecución. 
Preparación 
· Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar 
para las instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias de 
seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
· Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de 
aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documentación 
técnica. 
· Replanteo. Se marcarán unos puntos de nivel sobre el terreno, indicando el 
espesor de tierra vegetal a excavar. 
· En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una 
profundidad no menor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para preparar 
la base del terraplenado. 
A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se 
escarificará éste. 
Cuando el terreno natural presente inclinaciones superiores a 1/5, se excavará, 
realizando bermas de una altura entre 50 y 80 cm y una longitud no menor de 1,50 
m, con pendientes de mesetas del 4%, hacia adentro en terrenos permeables y 
hacia afuera en terrenos impermeables. 
Si el terraplén hubiera de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas 
blandas, se asegurará la eliminación de éste material o su consolidación. 
Fases de ejecución 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para 
no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las 
medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes 
en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos ocasionados por el 
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descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a 
un drenaje defectuoso de las obras. 
· Limpieza y desbroce del terreno y retirada de la tierra vegetal. 
Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de limpieza, 
levantándose vallas que acoten las zonas de arbolado o vegetación destinadas a 
permanecer en su sitio. 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm de diámetro serán eliminados hasta 
una profundidad no inferior a 50 cm por debajo de la rasante de excavación y no 
menor de 15 cm bajo la superficie natural del terreno. 
Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán 
con material análogo al suelo que ha quedado descubierto, y se compactará hasta 
que su superficie se ajuste al terreno existente. 
La tierra vegetal se podrá acopiar para su posterior utilización en protecciones de 
taludes o superficies erosionables. 
· Sostenimiento y entibaciones. 
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, 
entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir 
desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las 
obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido 
ordenados por el director de obra. 
· Evacuación de las aguas y agotamientos. 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y 
mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales serán 
desviadas y encauzadas antes de que alcancen las proximidades de los taludes o 
paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar 
disminuida por un incremento de presión del agua intersticial y para que no se 
produzcan erosiones de los taludes. 
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· Tierra vegetal. 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones y que no se hubiera extraído 
en el desbroce, se removerá y se acopiará para su utilización posterior en protección 
de taludes o superficies erosionables, o donde ordene el director de obra. 
· Desmontes. 
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota 
de base de la máquina. Una vez excavado un nivel descenderá la máquina hasta el 
siguiente nivel ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la 
explanación. La diferencia de cota entre niveles sucesivos no será superior a 1,65 m. 
En bordes con estructura de contención, previamente realizada, la máquina trabajará 
en dirección no perpendicular a ella y dejará sin excavar una zona de protección de 
ancho no menor de 1 m que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en 
ese borde, a la franja inferior. 
En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, 
quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud igual o mayor de 1/4 de la 
altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura 
máxima de las franjas horizontales será de 150 cm. Cuando el terreno natural tenga 
una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de 
longitud y 4% de pendiente hacia dentro en terrenos permeables y hacia afuera en 
terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de la 
máquina. 
· Empleo de los productos de excavación. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación 
de rellenos, y demás usos fijados en el proyecto, o que señale el director de obra. 
Las rocas o bolas de piedra que aparezcan en la explanada en zonas de desmonte 
en tierra, deberán eliminarse. 
· Excavación en roca. 
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Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o 
desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en no dañar los taludes 
del desmonte y la cimentación de la futura explanada. 
· Terraplenes. 
La temperatura ambiente será superior a 2º C. Con temperaturas menores se 
suspenderán los trabajos. 
Sobre la base preparada del terraplén, regada uniformemente y compactada, se 
extenderán tongadas sucesivas de anchura y espesor uniforme, paralelas a la 
explanación y con un pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera.  
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. 
Los terraplenes sobre zonas de escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las 
primeras capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los 
equipos de movimiento y compactación de tierras. 
Salvo prescripción en contrario, los equipos de transporte y extensión operarán 
sobre todo el ancho de cada capa. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de 
forma que el humedecimiento sea uniforme. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para 
conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose 
proceder a la desecación por oreo, o a la adición y mezcla de materiales secos o 
sustancias apropiadas, tales como cal viva. 
Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá 
a la compactación. 
En función del tipo de tierras, se pasará el compactador a cada tongada, hasta 
alcanzar una densidad seca no inferior en el ensayo Próctor al 95%, o a 1,45 
kg/dm3. 
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En los bordes, si son con estructuras de contención, se compactarán con 
compactador de arrastre manual y si son ataluzados, se redondearán todas sus 
aristas en una longitud no menor de 1/4 de la altura de cada franja ataluzada.  
En la coronación del terraplén, en los 50 cm últimos, se extenderán y compactarán 
las tierras de igual forma, hasta alcanzar una densidad seca de 100%, e igual o 
superior a 1,75 kg/dm3. 
La última tongada se realizará con material seleccionado. 
Cuando se utilicen para compactar rodillos vibrantes, deberán darse al final unas 
pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que 
hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 
El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia 
necesaria. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta 
que se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que 
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se 
concentren huellas de rodadas en la superficie. 
· Taludes. 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su 
superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e impedir 
cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. 
Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán de forma que el 
terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la 
zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se mantendrá abierta el tiempo 
mínimo indispensable, y el material del relleno se compactará cuidadosamente. 
Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del 
talud, tales como plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de guarda, etc., 
dichos trabajos se realizarán inmediatamente después de la excavación del talud.  
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Acabados 
La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
· Limpieza y desbroce del terreno. 
El control de los trabajos de desbroce se realizará mediante inspección ocular, 
comprobando que las superficies desbrozadas se ajustan a lo especificado. Se 
controlará: 
- Situación del elemento. 
- Cota de la explanación. 
- Situación de vértices del perímetro. 
- Distancias relativas a otros elementos. 
- Forma y dimensiones del elemento. 
- Horizontalidad: nivelación de la explanada. 
- Altura: grosor de la franja excavada. 
- Condiciones de borde exterior. 
- Limpieza de la superficie de la explanada en cuanto a eliminación de restos 
vegetales y restos susceptibles de pudrición. 
· Retirada de tierra vegetal. 
- Comprobación geométrica de las superficies resultantes tras la retirada de la tierra 
vegetal. 
· Desmontes. 
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- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de 
replanteo del eje, bordes de la explanación y pendiente de taludes, con mira cada 20 
m como mínimo. 
· Base del terraplén. 
- Control geométrico: se comprobarán, en relación con los planos, las cotas de 
replanteo. 
- Excavación. 
· Terraplenes: 
- Nivelación de la explanada. 
- Densidad del relleno del núcleo y de coronación. 
- En el núcleo del terraplén, se controlará que las tierras no contengan más de un 
25% en peso de piedras de tamaño superior a 15 cm. El contenido de material 
orgánico será inferior al 2%. 
- En el relleno de la coronación, no aparecerán elementos de tamaño superior a 10 
cm, y su cernido por el tamiz 0,08 UNE, será inferior al 35% en peso. El contenido 
de materia orgánica será inferior al 1%. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
· Terraplenes. 
Se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, cuidando que la 
vegetación plantada no se seque y en su coronación contra la acumulación de agua, 
limpiando los desagües y canaletas cuando estén obstruidos, asimismo se cortará el 
suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud. 
No se concentrarán cargas superiores a 200 kg/m2 junto a la parte superior de 
bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o 
coronación. 
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Cuando se observen grietas paralelas al borde del talud se consultará a técnico 
competente que dictaminará su importancia y en su caso la solución a adoptar. 
No se depositarán basuras, escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se 
regará regularmente. 
Se mantendrán exentos de vegetación, tanto en la superficie como en los taludes. 
 Medición y abono 
· Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno. 
Con medios manuales o mecánicos. 
· Metro cúbico de retirada de tierra vegetal. 
 Retirado y apilado de capa de tierra vegetal, con medios manuales o 
mecánicos. 
· Metro cúbico de desmonte. 
Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado. 
Si se realizaran mayores excavaciones que las previstas en los perfiles del proyecto, 
el exceso de excavación se justificará para su abono. 
· Metro cúbico de base del terraplén. 
Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y 
afinado. 
· Metro cúbico de terraplén. 
Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión, riego, 
compactación y refino de taludes. 
o Hustuketak 
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Excavaciones a cielo abierto realizadas con medios manuales y/o mecánicos, que 
en todo su perímetro quedan por debajo del suelo, para anchos de excavación 
superiores a 2 m. 
 De los componentes  
Productos constituyentes 
· Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc. 
· Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 
· Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 
El soporte 
El terreno propio. 
 De la ejecución 
Preparación 
Antes de empezar el vaciado, el director de obra aprobará el replanteo efectuado. 
Las camillas del replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones y 
estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que no puedan ser afectados 
por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Las lecturas 
diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos se anotarán en un estadillo 
para su control por la dirección facultativa. 
Para las instalaciones que puedan ser afectadas por el vaciado, se recabará de sus 
Compañías la posición y solución a adoptar, así como la distancia de seguridad a 
tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Además se comprobará la distancia, profundidad y tipo de la cimentación y 
estructura de contención de los edificios que puedan ser afectados por el vaciado. 
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Antes de comenzar los trabajos, se revisará el estado de las entibaciones, 
reforzándolas si fuera necesario, así como las construcciones próximas, 
comprobando si se observan asientos o grietas. 
Fases de ejecución 
El contratista deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las 
excavaciones que realice, y aplicar oportunamente los medios de sostenimiento, 
entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir 
desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a personas o a las 
obras. 
Además, el director de obra podrá ordenar la colocación de apeos, entibaciones, 
protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en 
cualquier momento 
de la ejecucion del elemento de las obras . 
El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la entrada de agua y 
mantener libre de agua la zona de las excavaciones. A estos fines se construirán las 
protecciones, zanjas y cunetas, drenajes y conductos de desagüe que sean 
necesarios. 
Si apareciera el nivel freático, se mantendrá la excavación en cimientos libre de 
agua así como el relleno posterior, para ello se dispondrá de bombas de 
agotamiento, desagües y canalizaciones de capacidad suficiente. 
Los pozos de acumulación y aspiración de agua se situarán fuera del perímetro de la 
cimentación y la succión de las bombas no producirá socavación o erosiones del 
terreno, ni del hormigón colocado. 
No se realizará la excavación del terreno a tumbo, socavando el pie de un macizo 
para producir su vuelco. 
No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose 
del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 
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En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo del vaciado, se 
conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados. 
El refino y saneo de las paredes del vaciado, se realizará para cada profundidad 
parcial no mayor de 3 m. 
En caso de lluvia y suspensión de los trabajos, los frentes y taludes quedarán 
protegidos. 
Se suspenderán los trabajos de excavación cuando se encuentre cualquier anomalía 
no prevista, como variación de los estratos, cursos de aguas subterráneas, restos de 
construcciones, valores arqueológicos y se comunicará a la dirección facultativa. 
El vaciado se podrá realizar: 
a. Sin bataches. 
El terreno se excavará entre los límites laterales hasta la profundidad definida en la 
documentación. El ángulo del talud será el especificado. El vaciado se realizará por 
franjas horizontales de altura no mayor de 1,50 m o de 3 m, según se ejecute a 
mano o a máquina, respectivamente. En los bordes con elementos estructurales de 
contención y/o medianeros, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a 
ellos y se dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor de 1 m, que 
se quitará a mano antes de descender la máquina en ese borde a la franja inferior. 
b. Con bataches. 
Una vez replanteados los bataches se iniciará, por uno de los extremos del talud, la 
excavación alternada de los mismos. 
A continuación se realizarán los elementos estructurales de contención en las zonas 
excavadas y en el mismo orden. 
Los bataches se realizarán, en general, comenzando por la parte superior cuando se 
realicen a mano y por su parte inferior cuando se realicen con máquina. 
· Excavación en roca. 
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Cuando las diaclasas y fallas encontradas en la roca, presenten buzamientos o 
direcciones propicias al deslizamiento del terreno de cimentación, estén abiertas o 
rellenas de material milonitizado o arcilloso, o bien destaquen sólidos excesivamente 
pequeños, se profundizará la excavación hasta encontrar terreno en condiciones 
favorables. 
Los sistemas de diaclasas, las individuales de cierta importancia y las fallas, aunque 
no se consideren peligrosas, se representarán en planos, en su posición, dirección y 
buzamiento, con indicación de la clase de material de relleno, y se señalizarán en el 
terreno, fuera de la superficie a cubrir por la obra de fábrica, con objeto de facilitar la 
eficacia de posteriores tratamientos de inyecciones, anclajes, u otros. 
Acabados 
· Nivelación, compactación y saneo del fondo. 
En la superficie del fondo del vaciado, se eliminarán la tierra y los trozos de roca 
sueltos, así como las capas de terreno inadecuado o de roca alterada que por su 
dirección o consistencia pudieran debilitar la resistencia del conjunto. Se limpiarán 
también las grietas y hendiduras rellenándolas con hormigón o con material 
compactado. 
También los laterales del vaciado quedarán limpios y perfilados. 
La excavación presentará un aspecto cohesivo. Se eliminarán los lentejones y se 
repasará posteriormente. 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
· Replanteo: 
- Dimensiones en planta y cotas de fondo. 
· Durante el vaciado del terreno: 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
 
39 
 
- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico. 
- Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
- Comprobación cota de fondo. 
- Excavación colindante a medianerías. Precauciones. Alcanzada la cota inferior del 
vaciado, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. 
- Nivel freático en relación con lo previsto. 
- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
- Entibación. Se mantendrá un control permanente de las entibaciones y 
sostenimientos, reforzándolos y/o sustituyéndolos si fuera necesario. 
- Altura: grosor de la franja excavada, una vez por cada 1000 m3 excavados, y no 
menos de una vez cuando la altura de la franja sea igual o mayor de 3 m. 
· Condiciones de no aceptación. 
- Errores en las dimensiones del replanteo superiores al 2,5/1000 y variaciones de 
10 cm. 
- Zona de protección de elementos estructurales inferior a 1 m. 
- Angulo de talud: superior al especificado en más de 2 º. 
Las irregularidades que excedan de las tolerancias admitidas, deberán ser 
corregidas por el contratista. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se tomarán las medidas necesarias para asegurar que las características 
geométricas permanezcan estables, protegiéndose el vaciado frente a filtraciones y 
acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. 
 Criterios de medición 
· Metro cúbico de excavación a cielo abierto. 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
 
40 
 
Medido en perfil natural una vez comprobado que dicho perfil es el correcto, en todo 
tipo de terrenos (deficientes, blandos, medios, duros y rocosos), con medios 
manuales o mecánicos (pala cargadora, compresor, martillo rompedor). Se 
establecerán los porcentajes de cada tipo de terreno referidos al volumen total. 
El exceso de excavación deberá justificarse a efectos de abono. 
o Hondeaketa zanja eta putzuetan 
Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas 
con medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni 
profundidad superior a 7 m. 
Las  zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos 
dimensiones, mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente 
estrecha con relación a su profundidad. 
Los bataches son excavaciones por tramos en el frente de un talud, cuando existen 
viales o cimentaciones próximas. 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Entibaciones: tablones y codales de madera, clavos, cuñas, etc. 
· Maquinaria: pala cargadora, compresor, retroexcavadora, martillo neumático, 
martillo rompedor, motoniveladora, etc. 
· Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua, etc. 
 De la ejecución 
Preparación 
Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa 
el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. 
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Las camillas de replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y 
estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar 
para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la 
distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la 
excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, 
árboles, etc. 
Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados 
por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y 
desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o 
edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Las lecturas diarias 
de los desplazamientos referidos a estos puntos, se anotarán en un estadillo para su 
control por la dirección facultativa. 
Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que 
estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la 
profundidad de la zanja. 
Se evaluará la tensión de compresión que transmite al terreno la cimentación 
próxima. 
El contratista notificará al director de las obras, con la antelación suficiente el 
comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones 
necesarias sobre el terreno inalterado. 
Fases de ejecución 
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, el director de obra autorizará 
el inicio de la excavación. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y 
obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada, según se ordene por la 
dirección facultativa. 
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El director de obra podrá autorizar la excavación en terreno meteorizable o 
erosionable hasta alcanzar un nivel equivalente a 30 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería o conducción a instalar y posteriormente excavar, en una 
segunda fase, el resto de la zanja hasta la rasante definitiva del fondo. 
El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se 
acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a 
su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm en el momento de hormigonar. 
Los fondos de las zanjas se limpiarán de todo material suelto y sus grietas o 
hendiduras se rellenarán con el mismo material que constituya el apoyo de la tubería 
o conducción. 
En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, 
achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones 
previstas para el saneamiento de las profundas. 
Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la 
excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados 
para la sujeción de las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas 
y/o cerramientos. 
Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentación, se 
hará una revisión general de las edificaciones medianeras. 
Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, 
se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la zanja, y a una 
separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 
· Los pozos junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que ésta, se 
excavarán con las siguientes prevenciones: 
- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el 
terreno, mediante apeos, 
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- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible, 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada, 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las 
separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas 
o losas, 
- no se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y 
consolidada de contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 
· Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será 
necesario: 
- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad, 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y 
media la profundidad de la zanja en ese punto. 
· En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a 
mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. 
Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. 
Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, 
hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo 
más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la 
cimentación o vial más próximo. 
Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. 
Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los 
extremos, en excavación alternada. 
No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al borde del 
batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su 
profundidad. 
Acabados 
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Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques, y materiales térreos, que hayan 
quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de 
evitar posteriores desprendimientos. 
El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna 
circunstancia se produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de 
vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. 
En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino 
se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del 
terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección. 
- Zanjas: cada 20 m o fracción. 
- Pozos: cada unidad. 
- Bataches: cada 25 m, y no menos de uno por pared. 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
· Replanteo: 
- Cotas entre ejes. 
- Dimensiones en planta. 
- Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones 
iguales o superiores a + - 10 cm. 
· Durante la excavación del terreno: 
- Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico. 
- Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 
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- Comprobación cota de fondo. 
- Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 
- Nivel freático en relación con lo previsto. 
- Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 
- Agresividad del terreno y/o del agua freática. 
- Pozos. Entibación en su caso. 
· Comprobación final: 
- Bataches: No aceptación: zonas macizas entre bataches de ancho menor de 90 cm 
del especificado en el plano y el batache, mayor de 110 cm de su dimensión. 
- El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y 
dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo 
refinarse hasta conseguir unas diferencias de + - 5 cm, con las superficies teóricas. 
- Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se 
pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea 
y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 
- Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo 
con las instrucciones de la dirección facultativa. 
- Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en 
los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes 
bordes de la coronación de la trinchera. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las 
operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios 
necesarios para mantener la estabilidad. 
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En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación 
no deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida 
o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a 
instalar en ella. 
 Medición y abono 
Metro cúbico de excavación a cielo abierto 
Medidos sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar 
este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en 
terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o 
mecánicos. 
Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y 
nivelación de tierras. 
En terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o 
mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 
o Betetze eta zapaltzea zanja eta putzuetan 
Se definen como obras de relleno, las consistentes en la extensión y compactación 
de suelos procedentes de excavaciones o préstamos que se realizan en zanjas y 
pozos. 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados 
por la dirección facultativa. 
Control y aceptación 
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su 
humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en obra y 
obtener el grado de compactación exigido. 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
 
47 
 
Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite 
su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material 
a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando 
las mezclas de materiales de distintos tipos. 
El soporte 
La excavación de la zanja o pozo presentará un aspecto cohesivo. Se habrán 
eliminado los lentejones y los laterales y fondos estarán limpios y perfilados. 
 De la ejecución 
Preparación 
Cuando el relleno haya de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes 
de agua superficial o subálvea, se desviarán las primeras y captarán las segundas, 
conduciéndolas fuera del área donde vaya a realizarse el relleno, ejecutándose éste 
posteriormente. 
Fases de ejecución 
En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el 
relleno se realice con tierras propias. 
Se rellenará por tongadas apisonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o 
terrones mayores de 8 cm. 
En los últimos 50 cm se alcanzará una densidad seca del 100% de la obtenida en el 
ensayo Próctor Normal y del 95% en el resto. Cuando no sea posible este control, se 
comprobará que el pisón no deje huella tras apisonarse fuertemente el terreno y se 
reducirá la altura de tongada a 10 cm y el tamaño del árido o terrón a 4 cm. 
Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 m3 o fracción, y no menos de uno por 
zanja o pozo. 
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· Compactación. 
Rechazo: si no se ajusta a lo especificado o si presenta asientos en su superficie. 
Se comprobará, para volúmenes iguales, que el peso de muestras de terreno 
apisonado no sea menor que el terreno inalterado colindante. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, 
para evitar en todo momento la contaminación del relleno por materiales extraños o 
por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales. 
Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contaminación en 
alguna zona del relleno, se eliminará el material afectado, sustituyéndolo por otro en 
buenas condiciones. 
 Medición y abono 
· Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante. 
Compactado, incluso refino de taludes. 
· Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos. 
Con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas 
uniformes, con pisón manual o bandeja vibratoria. 
3.2.2. HORMIGOIAK 
El hormigón armado es un material compuesto por otros dos: el hormigón (mezcla 
de cemento, áridos y agua y, eventualmente, aditivos y adiciones, o solamente una 
de estas dos clases de productos) y el acero, cuya asociación permite una mayor 
capacidad de absorber solicitaciones que generen tensiones de tracción, 
disminuyendo además la fisuración del hormigón y confiriendo una mayor ductilidad 
al material compuesto. 
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Nota: Todos los artículos y tablas citados a continuación se corresponden con la 
Instrucción EHE "Instrucción de Hormigón Estructural", salvo indicación expresa 
distinta. 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Hormigón para armar. 
Se tipificará de acuerdo con el artículo 39.2 indicando: 
- la resistencia característica especificada, que no será inferior a 25 N/mm2 en 
hormigón armado, (artículo 30.5) ; 
- el tipo de consistencia, medido por su asiento en cono de Abrams, (artículo 30.6); 
- el tamaño máximo del árido (artículo 28.2) y 
- la designación del ambiente (artículo 8.2.1). 
 
Tipos de hormigón: 
A. Hormigón fabricado en central de obra o preparado. 
B. Hormigón no fabricado en central. 
 
Materiales constituyentes: 
· Cemento. 
Los cementos empleados podrán ser aquellos que cumplan la vigente Instrucción 
para la Recepción de Cementos (RC-97), correspondan a la clase resistente 32,5 o 
superior y cumplan las especificaciones del artículo 26 de la Instrucción EHE. 
El cemento se almacenará de acuerdo con lo indicado en el artículo 26.3; si el 
suministro se realiza en sacos, el almacenamiento será en lugares ventilados y no 
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húmedos; si el suministro se realiza a granel, el almacenamiento se llevará a cabo 
en silos o recipientes que lo aíslen de la humedad. 
 
· Agua. 
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en obra, 
no contendrá sustancias nocivas en cantidades tales que afecten a las propiedades 
del hormigón o a la protección de las armaduras. En general, podrán emplearse 
todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 
Se prohíbe el empleo de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado 
de hormigón armado, salvo estudios especiales. 
Deberá cumplir las condiciones establecidas en el artículo 27. 
 
· Áridos. 
Los áridos deberán cumplir las especificaciones contenidas en el artículo 28. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas 
existentes en yacimientos naturales o rocas machacadas, así como otros productos 
cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como 
consecuencia de estudios realizados en laboratorio. 
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo y máximo en mm. 
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 
- 0,8 de la distancia horizontal libre entre armaduras que no formen grupo, o entre un 
borde de la pieza y una armadura que forme un ángulo mayor de 45º con la 
dirección del hormigonado; 
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- 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una armadura que forme un 
ángulo no mayor de 45º con la dirección de hormigonado, 
- 0,25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 
- Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 
0,4 veces el espesor mínimo. 
- Piezas de ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared 
del encofrado sea reducido (forjados, que sólo se encofran por una cara), en cuyo 
caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 
Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible 
contaminación por el ambiente, y especialmente, por el terreno, no debiendo 
mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas. 
Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible 
la segregación, tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 
 
· Otros componentes. 
Podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre 
que se justifique con la documentación del producto o los oportunos ensayos que la 
sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto 
deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni 
representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la corrosión de 
armaduras. 
En los hormigones armados se prohíbe la utilización de aditivos en cuya 
composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos 
que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 
La Instrucción EHE recoge únicamente la utilización de cenizas volantes y el humo 
de sílice (artículo 29.2). 
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· Armaduras pasivas: Serán de acero y estarán constituidas por: 
- Barras corrugadas: 
 Los diámetros nominales se ajustarán a la serie siguiente:  
6- 8- 10 - 12 - 14 - 16 - 20 - 25 - 32 y 40 mm 
- Mallas electrosoldadas:  
Los diámetros nominales de los alambres corrugados empleados se ajustarán a la 
serie siguiente: 
5 - 5,5 - 6- 6,5 - 7 - 7,5 - 8- 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 
- Armaduras electrosoldadas en celosía: 
 Los diámetros nominales de los alambres, lisos o corrugados, empleados se 
ajustarán a la serie siguiente: 
5 - 6- 7 - 8- 9 - 10 y 12 mm.  
Cumplirán los requisitos técnicos establecidos en las UNE 36068:94, 36092:96 y 
36739:95 EX, respectivamente, entre ellos las características mecánicas mínimas, 
especificadas en el artículo 31 de la Instrucción EHE. 
Tanto durante el transporte como durante el almacenamiento, las armaduras pasivas 
se protegerán de la lluvia, la humedad del suelo y de posibles agentes agresivos. 
Hasta el momento de su empleo se conservarán en obra, cuidadosamente 
clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
 
Control y aceptación 
A. Hormigón fabricado en central de obra u hormigón preparado. 
 
- Control documental: 
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En la recepción se controlará que cada carga de hormigón vaya acompañada de una 
hoja de suministro, firmada por persona física, a disposición de la dirección de obra, 
y en la que figuren, los datos siguientes: 
1. Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
2. Número de serie de la hoja de suministro. 
3. Fecha de entrega. 
4. Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
5. Especificación del hormigón: 
a. En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
- Designación de acuerdo con el artículo 39.2. 
- Contenido de cemento en kilogramos por metro cúbico de hormigón, con una 
tolerancia de + - 15 kg. 
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + - 0,02. 
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
- Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
- Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de + - 0,02. 
- Tipo de ambiente de acuerdo con la tabla 8.2.2. 
b. Tipo, clase, y marca del cemento. 
c. Consistencia. 
d. Tamaño máximo del árido. 
e. Tipo de aditivo, según UNE-EN 934-2:98, si lo hubiere, y en caso contrario, 
indicación expresa de que no contiene. 
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f. Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice, artículo 
29.2) si la hubiere, y en caso contrario, indicación expresa de que no contiene. 
6. Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
7. Cantidad del hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de 
hormigón fresco. 
8. Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona 
que proceda a la descarga, según artículo 69.2.9.2. 
9. Hora límite de uso para el hormigón. 
 
La dirección de obra podrá eximir de la realización del ensayo de penetración de 
agua cuando, además, el suministrador presente una documentación que permita el 
control documental sobre los siguientes puntos: 
1. Composición de las dosificaciones de hormigón que se va a emplear. 
2. Identificación de las materias primas. 
3. Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de profundidad 
de penetración de agua bajo presión realizados por laboratorio oficial o acreditado, 
como máximo con 6 meses de antelación. 
4. Materias primas y dosificaciones empleadas en la fabricación de las probetas 
utilizadas en los anteriores ensayos, que deberán coincidir con las declaradas por el 
suministrador para el hormigón empleado en obra. 
 
- Ensayos de control del hormigón. 
El control de la calidad del hormigón comprenderá el de su resistencia, consistencia 
y durabilidad: 
1. Control de la consistencia (artículo 83.2). 
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Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en 
control reducido o cuando lo ordene la dirección de obra. 
2. Control de la durabilidad (artículo 85). 
Se realizará el control documental, a través de las hojas de suministro, de la relación 
a/c y del contenido de cemento. 
Si las clases de exposición son III o IV o cuando el ambiente presente cualquier 
clase de exposición específica, se realizará el control de la penetración de agua. 
Se realizará siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, en 
control reducido o cuando lo ordene la dirección de obra. 
3. Control de la resistencia (artículo 84). 
Con independencia de los ensayos previos y característicos (preceptivos si no se 
dispone de experiencia previa en materiales, dosificación y proceso de ejecución 
previstos), y de los ensayos de información complementaria, la Instrucción EHE 
establece con carácter preceptivo el control de la resistencia a lo largo 
de la ejecucion del elemento mediante los ensayos de control, indicados en el 
artículo 88. 
 
Ensayos de control de resistencia: 
Tienen por objeto comprobar que la resistencia característica del hormigón de la 
obra es igual o superior a la de proyecto. El control podrá realizarse según las 
siguientes modalidades: 
1. Control a nivel reducido (artículo 88.2). 
2. Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas 
(artículo 88.3). 
3. Control estadístico del hormigón cuando sólo se conozca la resistencia de una 
fracción de las amasadas que se colocan (artículo 88.4 de la Instrucción EHE). Este 
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tipo de control es de aplicación general a obras de hormigón estructural. Para la 
realización del control se divide la obra en lotes con unos tamaños máximos en 
función del tipo de elemento estructural de que se trate. Se determina la resistencia 
de N amasadas por lote y se obtiene la resistencia característica estimada. Los 
criterios de aceptación o rechazo del lote se establecen en el artículo 88.5. 
 
B. Hormigón no fabricado en central. 
En el hormigón no fabricado en central se extremarán las precauciones en la 
dosificación, fabricación y control. 
 
- Control documental: 
El constructor mantendrá en obra, a disposición de la dirección de obra, un libro de 
registro donde constará: 
1. La dosificación o dosificaciones nominales a emplear en obra, que deberá ser 
aceptada expresamente por la dirección de obra. Así como cualquier corrección 
realizada durante el proceso, con su correspondiente justificación. 
2. Relación de proveedores de materias primas para la elaboración del hormigón. 
3. Descripción de los equipos empleados en la elaboración del hormigón. 
4. Referencia al documento de calibrado de la balanza de dosificación del cemento. 
5. Registro del número de amasadas empleadas en cada lote, fechas de 
hormigonado y resultados de los ensayos realizados, en su caso. En cada registro 
se indicará el contenido de cemento y la relación agua cemento empleados y estará 
firmado por persona física. 
 
- Ensayos de control del hormigón. 
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- Ensayos previos del hormigón: 
Para establecer la dosificación, el fabricante de este tipo de hormigón deberá 
realizar ensayos previos, según el artículo 86, que serán preceptivos salvo 
experiencia previa. 
- Ensayos característicos del hormigón: 
Para comprobar, en general antes del comienzo de hormigonado, que la resistencia 
real del hormigón que se va a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto, el 
fabricante de este tipo de hormigón deberá realizar ensayos, según el artículo 87, 
que serán preceptivos salvo experiencia previa. 
- Ensayos de control del hormigón: 
Se realizarán los mismos ensayos que los descritos para el hormigón fabricado en 
central. 
 
De los materiales constituyentes: 
 
· Cemento (artículos 26 y 81.1 de la Instrucción EHE, Instrucción RC-97). 
Se establece la recepción del cemento conforme a la vigente Instrucción para la 
Recepción de Cementos (RC-97).El responsable de la recepción del cemento 
deberá conservar una muestra preventiva por lote durante 100 días. 
- Control documental: 
Cada partida se suministrará con un albarán y documentación anexa, que acredite 
que está legalmente fabricado y comercializado, de acuerdo con lo establecido en el 
apartado 9, Suministro e Identificación de la Instrucción RC-97. 
- Ensayos de control: 
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Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro y 
cuando lo indique la dirección de obra, se realizarán los ensayos de recepción 
previstos en la Instrucción RC-97 y los correspondientes a la determinación del ión 
cloruro, según el artículo 26 de la Instrucción EHE. 
Al menos una vez cada tres meses de obra y cuando lo indique la dirección de obra, 
se comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a 
compresión y estabilidad de volumen. 
- Distintivo de calidad. Marca AENOR. Homologación MICT: 
Cuando el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, se le eximirá de 
los ensayos de recepción. En tal caso, el suministrador deberá aportar la 
documentación de identificación del cemento y los resultados de autocontrol que se 
posean. 
Con independencia de que el cemento posea un distintivo reconocido o un CC-EHE, 
si el período de almacenamiento supera 1, 2 ó 3 meses para los cementos de las 
clases resistentes 52,5, 42,5, 32,5, respectivamente, antes de los 20 días anteriores 
a su empleo se realizarán los ensayos de principio y fin de fraguado y resistencia 
mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) o a 2 días (las demás clases). 
 
· Agua (artículos 27 y 81.2). 
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se 
realizarán los siguientes ensayos: 
- Ensayos (según normas UNE): Exponente de hidrógeno pH. Sustancias disueltas. 
Sulfatos. Ion Cloruro. Hidratos de carbono. Sustancias orgánicas solubles en éter. 
 
· Áridos (artículo 28). 
- Control documental: 
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Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo 
momento a disposición de la dirección de obra, y en la que figuren los datos que se 
indican en el artículo 28.4. 
- Ensayos de control: (según normas UNE): Terrones de arcilla. Partículas blandas 
(en árido grueso). Materia que flota en líquido de p.e. = 2. Compuesto de azufre. 
Materia orgánica (en árido fino). Equivalente de arena. Azul de metileno. 
Granulometría. Coeficiente de forma. Finos que pasan por el tamiz 0,063 UNE EN 
933-2:96. Determinación de cloruros. Además para firmes rígidos en viales: 
Friabilidad de la arena. Resistencia al desgaste de la grava. Absorción de agua. 
Estabilidad de los áridos. 
Salvo que se disponga de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a 
utilizarse emitido como máximo un año antes de la fecha de empleo, por un 
laboratorio oficial o acreditado, deberán realizarse los ensayos indicados. 
 
· Otros componentes (artículo 29). 
- Control documental: 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y 
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona 
física. 
Cuando se utilicen cenizas volantes o humo de sílice, se exigirá el correspondiente 
certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con 
los resultados de los ensayos prescritos en el artículo 29.2. 
- Ensayos de control: 
Se realizarán los ensayos de aditivos y adiciones indicados en los artículos 29 y 81.4 
acerca de su composición química y otras especificaciones. 
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Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los 
aditivos sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se 
realizará mediante los ensayos previos citados en el artículo 86. 
 
· Acero en armaduras pasivas: 
 
- Control documental. 
a. Aceros certificados (con distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
- Acreditación de que está en posesión del mismo; 
- Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados; 
- Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, en el que se 
indiquen los valores límites de las diferentes características expresadas en los 
artículos 31.2 (barras corrugadas), 31.3 (mallas electrosoldadas) y 31.4 (armaduras 
básicas electrosoldadas en celosía) que justifiquen que el acero cumple las 
exigencias contenidas en la Instrucción EHE. 
b. Aceros no certificados (sin distintivo reconocido o CC-EHE según artículo 1): 
Cada partida de acero irá acompañada de:  
- Resultados de los ensayos correspondientes a la composición química, 
características mecánicas y geométricas, efectuados por un organismo de los 
citados en el artículo 1º de la Instrucción EHE; 
- Certificado específico de adherencia, en el caso de barras y alambres corrugados. 
- CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las exigencias establecidas en los 
artículos 31.2, 31.3 y 31.4, según el caso. 
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- Ensayos de control. 
Se tomarán muestras de los aceros para su control según lo especificado en el 
artículo 90, estableciéndose los siguientes niveles de control:  
Control a nivel reducido, sólo para aceros certificados. 
Se comprobará sobre cada diámetro: 
- que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 31.1, realizándose 
dos verificaciones en cada partida; 
- no formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, 
mediante inspección en obra. 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
Control a nivel normal: 
Las armaduras se dividirán en lotes que correspondan a un mismo suministrador, 
designación y serie. Se definen las siguientes series: 
Serie fina: diámetros inferiores o iguales 10 mm. 
Serie media: diámetros de 12 a 25 mm. 
Serie gruesa: diámetros superiores a 25 mm. 
El tamaño máximo del lote será de 40 t para acero certificado y de 20 t para acero 
no certificado. 
Se comprobará sobre una probeta de cada diámetro, tipo de acero y suministrador 
en dos ocasiones: 
- Límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. 
Por cada lote, en dos probetas: 
- se comprobará que la sección equivalente cumple lo especificado en el artículo 
31.1, 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
 
62 
 
- se comprobarán las características geométricas de los resaltos, según el artículo 
31.2, 
- se realizará el ensayo de doblado-desdoblado indicado en el artículo 31.2 y 31.3. 
En el caso de existir empalmes por soldadura se comprobará la soldabilidad (artículo 
90.4). 
Las condiciones de aceptación o rechazo se establecen en el artículo 90.5. 
Compatibilidad 
Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que vayan a estar en contacto con el 
hormigón. 
Se tomarán las precauciones necesarias, en función de la agresividad ambiental a la 
que se encuentre sometido cada elemento, para evitar su degradación pudiendo 
alcanzar la duración de la vida útil acordada. Se adoptarán las prescripciones 
respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, según el artículo 37, con 
la selección de las formas estructurales adecuadas, la calidad adecuada del 
hormigón y en especial de su capa exterior, el espesor de los recubrimientos de las 
armaduras, el valor máximo de abertura de fisura, la disposición de protecciones 
superficiales en al caso de ambientes muy agresivos y en la adopción de medidas 
contra la corrosión de las armaduras, quedando prohibido poner en contacto las 
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico. 
 De la ejecución 
Preparación 
- Deberán adoptarse las medidas necesarias durante el proceso constructivo, para 
que se verifiquen las hipótesis de carga consideradas en el cálculo de las 
estructura (empotramientos, apoyos, etc.). 
- Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de 
observación obligada todas las normas y disposiciones que exponen la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE, la Instrucción para el Proyecto y la 
Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Armado o Pretensado EF-
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96 y la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-94. En caso de duda o 
contraposición de criterios, serán efectivos los que den las Instrucciones, siendo 
intérprete la dirección facultativa de las obras. 
- Documentación necesaria para el comienzo de las obras. 
- Disposición de todos los medios materiales y comprobación del estado de los 
mismos. 
- Replanteo de la estructura que va a ejecutarse. 
- Condiciones de diseño 
En zona sísmica, con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 0.16g, 
siendo g la aceleración de la gravedad, el hormigón utilizado en la estructura 
deberá tener una resistencia característica a compresión de, al menos 200 
kp/cm2 (20 Mpa), así como el acero de las armaduras será de alta adherencia, 
de dureza natural, y de límite elástico no superior a 5.100 kp/cm2 (500 Mpa); 
además, la longitud de anclaje de las barras será de 10 diámetros mayor de  lo 
indicado para acciones estáticas. 
Fases de ejecución 
 Ejecución de la ferralla 
- Corte. Se llevará a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica, utilizando 
cizallas, sierras, discos o máquinas de oxicorte y quedando prohibido el empleo 
del arco eléctrico. 
- Doblado, según artículo 66.3 
Las barras corrugadas se doblarán en frío, ajustándose a los planos e 
instrucciones del proyecto, se realizará con medios mecánicos, con velocidad 
moderada y constante, utilizando mandriles de tal forma que la zona doblada 
tenga un radio de curvatura constante y con un diámetro interior que cumpla las 
condiciones establecidas en el artículo 66.3 
Los cercos y estribos podrán doblarse en diámetros inferiores a los indicados con 
tal de que ello no origine en dichos elementos un principio de fisuración. En 
ningún caso el diámetro será inferior a 3 cm ni a 3 veces el diámetro de la barra. 
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En el caso de mallas electrosoldadas rigen también siempre las limitaciones que 
el doblado se efectúe a una distancia igual a 4 diámetros contados a partir del 
nudo, o soldadura, más próximo. En caso contrario  el diámetro mínimo de 
doblado no podrá ser inferior a 20 veces el diámetro de la armadura. 
No se admitirá el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro, salvo 
cuando esta operación puede realizarse sin daño, inmediato o futuro, para la 
barra correspondiente. 
- Colocación de las armaduras 
Las jaulas o ferralla serán lo suficientemente rígidas y robustas para asegurar la 
inmovilidad de las barras durante su transporte y montaje y el hormigonado de la 
pieza, de manera que no varíe su posición especificada en proyecto y permitan al 
hormigón envolventes sin dejar coqueras. 
La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas consecutivas, 
salvo el caso de grupos de barras, será igual o superior al mayor de los tres 
valores siguientes: 
a. 2cm 
b. El diámetro de la mayor 
c. 1.25 veces el tamaño máximo del árido 
- Separadores 
Los calzos y apoyos provisionales en los encofrados y moldes deberán ser de 
hormigón, mortero o plástico o de otro material apropiado, quedando prohibidos 
los de madera y, si el hormigón ha de quedar visto, los metálicos. 
Se comprobarán en obra los espesores de recubrimiento indicados en proyecto, 
que en cualquier caso cumplirán los mínimos del artículo 37.2.4. 
Los recubrimientos deberán garantizarse mediante la disposición de los 
correspondientes elementos separadores colocados en obra y se dispondrán de 
acuerdo con lo prescrito en la tabla 66.2. 
- Anclajes 
Se realizarán según indicaciones del artículo 66.5. 
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- Empalmes 
No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que 
autorice la dirección de obra. 
En los empalmes por solapo, la separación entre las barras será de 4 diámetros 
como máximo. 
En las armaduras en tracción esta separación no será inferior a los valores 
indicados para la distancia libre entre barras aisladas. 
La longitud de solapo será igual a lo indicado en el artículo 66.5.2 y en la tabla 
66.6.2. 
Para los empalmes por solapo en grupo de barras y de mallas electrosoldadas se 
ejecutará lo indicado respectivamente, en los artículos 66.6.3 y 66.6.4. 
Para empalmes mecánicos se estará a lo dispuesto en el artículo 66.6.6. 
Los empalmes por soldadura deberán realizarse de acuerdo con los 
procedimientos de soldadura descritos en la UNE 36832:97, y ejecutarse por 
operarios debidamente cualificados. 
Las soldaduras a tope de barras de distinto diámetro podrán realizarse siempre 
que la diferencia entre diámetros sea inferior a 3mm. 
 Fabricación y transporte a obra del hormigón 
- Criterios generales 
Las materias primas se amasarán de forma que se consiga una mezcla íntima y 
uniforme, estando todo el árido recubierto de pasta de cemento. 
La dosificación del cemento, de los áridos y en su caso, de las adiciones, se 
realizará por peso, 
No se mezclarán masas frescas de hormigones fabricados con cementos no 
compatibles debiendo limpiarse las hormigoneras antes de comenzar la 
fabricación de una masa con un nuevo tipo de cemento no compatible con el de 
la masa anterior. 
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a. Hormigón  fabricado  en central de obra o preparado 
En cada central habrá una persona responsable de la fabricación, con 
formación y experiencia suficiente, que estará presente durante el proceso de 
producción y que será distinta del responsable del control de producción. 
En la dosificación de los áridos, se tendrá en cuenta las correcciones debidas 
a su humedad, y se utilizarán básculas distintas para cada fracción de árido y 
de cemento. 
El tiempo de amasado no será superior al necesario para garantizar la 
uniformidad de la mezcla del hormigón, debiéndose evitar una duración 
excesiva que pudiera producir la rotura de los áridos. 
La temperatura del hormigón fresco debe, si es  posible, ser igual o inferior a 
30 ºC e igual o superior a 5ºC en tiempo frio o con heladas. Los áridos 
helados deben ser descongelados por completo previamente o durante el 
amasado. 
b. Hormigón no fabricado en central 
La dosificación del cemento se realizará por peso. Los áridos pueden 
dosificarse por peso o por volumen, aunque no es recomendable este 
segundo procedimiento. 
El amasado se realizará con un período de batido, a la velocidad del régimen, 
no inferior a noventa segundos. 
El fabricante será responsable de que los operarios encargados de las 
operaciones de dosificación y amasado tengan acreditada suficiente 
formación y experiencia. 
- Transporte del hormigón preparado 
El transporte mediante amasadora móvil se efectuará siempre a velocidad de 
agitación y no de régimen 
El tiempo transcurrido entre la adicion de agua de amasado y la colocación del 
hormigón no debe ser mayor a una hora y media. 
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En tiempo caluroso, el tiempo limite debe ser inferior salvo que se hayan 
adoptado medidas especiales para aumentar el tiempo de fraguado. 
 Cimbras, encofrados y modes (artículo 65) 
Serán lo suficientemente estancos para impedir una pérdida apreciable de pasta 
entre las juntas, indicándose claramente sobre el encofrado la altura a 
hormigonar y los elementos singulares. 
El encofrado (los fondos y laterales) estará limpio en el momento de hormigonar, 
quedando el interior pintado con desencofrante antes del  montaje, sin que se 
produzcan goteos, de manera que el desencofrante no impedirá la ulterior 
aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, 
especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para 
trabajar solidariamente. El empleo de estos productos deberá se expresamente 
autorizado por la dirección facultativa. 
Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del 
hormigón. 
La sección del elemento no quedará disminuida en ningún punto por la 
introducción de elementos del encofrado ni de otros. 
No se transmitirán al encofrado vibraciones de motores. El desencofrado se 
realizará sin golpes y sin sacudidas. 
Los encofrados se realizarán de madera o de otro material suficientemente 
rígido. Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro para las personas y la 
construcción, apoyándose las cimbras, pies derechos, etc. que sirven para 
mantenerlos en su posición, sobre cuñas, cajas de arena y otros sistemas que 
faciliten el desencofrado. 
Las cimbras, encofrados y moldes poseerán una resistencia y rigidez suficientes 
para garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir 
sin deformaciones perjudiciales las acciones que puedan producirse como 
consecuencia del proceso de hormigonado, las presiones del hormigón fresco y 
el método de compactación empleado. 
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Las caras de los moldes estarán bien lavadas. Los moldes ya usados que deban 
servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 
 Puesta en obra del hormigón 
- Colocación, según artículo 70.1 
No se colocarán en obra masas que acusen un principio de fraguado. 
No se colocarán en obra tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que 
permita una compactación completa de la masa. 
No se efectuará el hormigonado en tanto no se obtenga la conformidad de la 
dirección de obra. 
El hormigonado de cada elemento se realizará de acuerdo con un plan 
previamente establecido en el que se deberán tenerse en cuenta las 
deformaciones previsibles de encofrados y cimbras. 
En general, se controlará que el hormigonado del elemento, se realice en una 
jornada. 
Se adoptarán las medidas necesarias para que, durante el vertido y colocación 
de las masas de hormigón, no se produzca disgregación de la mezcla, 
evitándose los movimientos bruscos de la masa, o el impacto contra los 
encofrados verticales y las armaduras. 
Queda prohibido el vertido en caída libre para alturas superiores a un metro. 
- Compactación, según artículo 70.2. 
Se realizará mediante los procedimientos adecuados a la consistencia de la 
mezcla, debiendo prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 
Como criterio general el hormigonado en obra se compactará por: 
 Picado con barra: los hormigones de consistencia blanda o fluida, se picarán 
hasta la capa inferior ya compactada 
 Vibrado enérgico: Los hormigones secos se compactarán, en tongadas no 
superiores a 20 cm. 
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 Vibrado normal en los hormigones plásticos o blandos. 
- Juntas de hormigonado, según artículo 71. 
Las juntas de hormigonado, que deberán, en general, estar previstas en el 
proyecto, se situarán en dirección lo más normal posible a la de las tensiones de 
compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas, con dicho 
fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se 
les dará la forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el 
antiguo y el nuevo hormigón. 
Cuando haya necesidad de disponer juntas de hormigonado no previstas en el 
proyecto se dispondrán en los lugares que apruebe la dirección de obra, y 
preferentemente sobre los puntales de la cimbra. Se evitarán juntas horizontales. 
No se reanudará el hormigonado de las mismas sin que hayan sido previamente 
examinadas y aprobadas, si procede, por la dirección de obra. 
Antes de reanudar el hormigonado se limpiará la junta de toda suciedad o árido 
suelto y se retirará  la capa superficial de mortero utilizando para ello chorro de 
arena o cepillo de alambre. Se prohibe a tal fin el uso de productos corrosivos. 
Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo se 
eliminará  todad lechada existente en el hormigón endurecido, y en el caso de 
que esté seco, se humedecerá antes de proceder al vertido del nuevo hormigón. 
No se autorizará el hormigonado directo sobre superficies de hormigón que 
hayan sufrido los efectos de las heladas, sin haber retirado previamente las 
partes dañadas por el hielo. 
- Hormigonado en temperaturas extremas. 
La temperatura de la masa del hormigón en el momento de verterla en el molde o 
encofrado, no será inferior a 5ºC. 
Se prohibe verter el hormigón sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 
0ºC. 
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En general se suspenderá el hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40ºC o se prevea 
que dentro de las 48 horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente 
por debajo de los 0ºC. 
El empleo de aditivos anticongelantes requerirá una autorización expresa, en 
cada caso, de la dirección de obra. 
Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las 
medidas oportunas para evitar la evaporación del agua de amasado, en particular 
durante el transporte del hormigón y para reducir la temperatura de la masa. 
Para ello, los materiales y encofrados deberán estar protegidos el soleamiento y 
una vez vertido se protegerá la mezcla del sol y del viento, para evitar que se 
deseque. 
- Curado del hormigón, según artículo 74. 
Se deberán tomas las medidas oportunas para asegurar el mantenimiento de la 
humedad del hormigón durante el fraguado y primer período de endurecimiento, 
mediante un adecuado curado. Este se prolongará durante el plazo necesario en 
función del tipo y clase de cemento, de la temperatura y grado de humedad del 
ambiente, etc. y será determinada por la dirección de obra. 
Si el curado se realiza mediante riego directo, éste se hará sin que produzca 
deslavado de la superficie y utilizando agua sancionada como aceptable por la 
práctica. 
Queda prohibido el empleo de agua de mar. 
- Descimbrado, desencofrado y desmoldeo, según artículo 75. 
Las operaciones de descimbrado, desencofrado y desmoldeo no se realizarán 
hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, 
con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que 
va a estar sometido, durante y después de estas operaciones, y en cualquier 
caso, precisarán la autorización de la dirección de obra. 
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En el caso de haber utilizado cemento de endurecimiento normal, pueden 
tomarse como referencia los períodos mínimos de la tabla 75. 
 
Acabados 
Las superficies vistas, una vez desencofradas o desmoldeadas, no presentarán 
coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la obra a a su 
aspecto exterior. 
Para los acabados especiales se especificarán los requisitos directamente o bien 
mediante patrones de superficie. 
Para el recubrimiento o relleno de las cabezas de anclaje, orificios, entalladuras, 
cajetines, etc., que deba efectuarse una vez terminadas las piezas, en general se 
utilizarán morteros fabricados con masas análogas a las empleadas en el 
hormigonado de dichas piezas, pero retirando de ellas los áridos de tamaño superior 
a 4mm. Todas las superficies de mortero se acabarán de forma adecuada. 
 
Control y aceptación 
 Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución: 
- Directorio de agentes involucrados 
- Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 
- Existencia de archivo de certificados de materias, hojas de suministro, resultados 
de control, documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de 
proyecto o de información complementaria. 
- Revisión de planos y documentos contractuales. 
- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo  con los niveles 
especificados 
- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 
- Suministro y certificado de aptitud de materiales. 
 Comprobaciones de replanteo y geométricas 
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- Comprobación de cotas, niveles y geometría. 
- Comprobación de tolerancias admisibles. 
 Cimbras y andamiajes 
- Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
- Comprobación de planos 
- Comprobación de cotas y tolerancias 
- Revisión del montaje 
 Armaduras 
- Disposición, número y diámetro de barras, según proyecto. 
- Corte y doblado, 
- Almacenamiento 
- Tolerancias de colocación 
- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de calzos, separadores 
y elementos de suspensión de las armaduras para obtener el recubrimiento 
adecuado y posición correcta. 
- Estado de anclajes, empalmes y accesorios. 
 Encofrados 
- Estanqueidad, rigidez y textura. 
- Tolerancias. 
- Posibilidad de limpieza, incluidos los fondos. 
- Geometría. 
 Transporte, vertido y compactación del hormigón. 
- Tiempos de transporte 
- Limitaciones de la altura de vertido. Forma de vertido no contra las paredes de la 
excavación o del encofrado. 
- Espesor de tongadas. 
- Localización de amasadas a efectos del control de calidad del material. 
- Frecuencia del vibrador utilizado 
- Duración, distancia y profundidad de vibración en furnción del espesor de la 
tongada (cosido de tongadas). 
- Vibrado siempre sobre la masa hormigón. 
 Curado del hormigón 
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- Mantenimiento de la humedad superficial en los 7 primeros días. 
- Protección de superficies. 
- Predicción meteorológica y registro diario de las temperaturas. 
- Actuaciones: 
- En tiempo frío: prevenir congelación 
- En tiempo caluroso: prevenir el agrietamiento en la masa del hormigón 
- En tiempo lluvioso: prevenir el lavado del hormigón 
- En tiempo ventoso: prevenir evaporación del agua 
Temperatura registrada menor o igual a –4ºC o mayor o igual a 40ºC, con 
hormigón fresco: Investigación. 
 Juntas 
- Disposición y tratamiento de la superficie del hormigón endurecido para la 
continuación del hormigonado (limpieza no enérgica y regado). 
- Tiempo de espera 
- Armaduras de conexión. 
- Posición, inclinación y distancia. 
- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 
 Desmoldeado y descimbrado 
- Control de sobrecargas de construcción 
- Comprobación de los plazos de descimbrado 
o Comprobación final 
- Reparación de defectos y limpieza de superficies 
- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, invetigación. 
Se comprobará que las dimensiones de los elementos ejecutados presentan unas 
desviaciones admisibles para el funcionamiento adecuado de la construcción. El 
autor del proyecto podrá adoptar el sistema de tolerancias de la Instrucción EHE, 
Anejo 10, completado o modificado según estime oportuno. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
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Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica 
que pueda provocar daños irreversibles en los elementos ya hormigonados. 
 Medición y abono 
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, 
midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. En las obras de 
cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. 
En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por 
metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma 
por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las 
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. 
Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., 
siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o por 
metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado 
de hormigón. 
o Morteros. 
 Dosificación de morteros. 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, 
indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las distintas 
unidades de obra. 
 
 Fabricación de morteros. 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el 
agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color 
y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
 
 Medición y abono. 
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en 
las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En 
algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su 
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precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio 
contradictorio. 
o Encofrados. 
Elementos auxiliares destinados a recibir y dar forma a la masa de hormigón vertida, 
hasta su total fraguado o endurecimiento. 
Según el sistema y material de encofrado se distinguen los siguientes tipos: 
1. Sistemas tradicionales de madera, montados en obra. 
2. Sistemas prefabricados, de metal y/o madera, de cartón o de plástico. 
 
 De los componentes. 
Productos constituyentes 
· Material encofrante. 
Superficie en contacto con el elemento a hormigonar, constituida por tableros de 
madera, chapas de acero, moldes de poliestireno expandido, cubetas de 
polipropileno, tubos de cartón, etc. 
· Elementos de rigidización. 
El tipo de rigidización vendrá determinado por el tipo y las características de la 
superficie del encofrado. 
Con los elementos de rigidización se deberá impedir cualquier abolladura de la 
superficie y deberá tener la capacidad necesaria para absorber las cargas debidas al 
hormigonado y poder transmitirlas a los elementos de atirantamiento y a los apoyos. 
 
· Elementos de atirantamiento. 
En encofrados de muros, para absorber las compresiones que actúan durante el 
hormigonado sobre el encofrado se atarán las dos superficies de encofrado 
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opuestas mediante tirantes de alambres. La distancia admisible entre alambres está 
en función de la capacidad de carga de los elementos de rigidización. 
· Elementos de arriostramiento. 
En encofrados de forjados se dispondrán elementos de arriostramiento en cruz entre 
los elementos de apoyo para garantizar la estabilidad del conjunto. 
· Elementos de apoyo y diagonales de apuntalamiento. 
Los apoyos y puntales aseguran la estabilidad del encofrado y transmiten las cargas 
que se produzcan a elementos de construcción ya existentes o bien al subsuelo. 
· Elementos complementarios. 
Piezas diseñadas para sujeción y unión entre elementos, acabados y encuentros 
especiales. 
· Productos desencofrantes. 
Compatibilidad 
Se prohíbe el empleo de aluminio en moldes que hayan de estar en contacto con el 
hormigón. 
Si se reutilizan encofrados se limpiarán con cepillo de alambre para eliminar el 
mortero que haya quedado adherido a la superficie y serán cuidadosamente 
rectificados. 
Se evitará el uso de gasóleo, grasa corriente o cualquier otro producto análogo, 
pudiéndose utilizar para estos fines barnices antiadherentes compuestos de 
siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida. 
 
 
 De la ejecución del elemento. 
Preparación 
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Se replantearán las líneas de posición del encofrado y se marcarán las cotas de 
referencia. 
Se planificará el encofrado de cada planta procediéndose, en general, a la ejecución 
de encofrados de forma que se hormigonen en primer lugar los elementos verticales, 
como soportes y muros, realizando los elementos de arriostramiento como núcleos 
rigidizadores o pantallas, antes de hormigonar los elementos horizontales o 
inclinados que en ellos se apoyen, salvo estudio especial del efecto del viento en el 
conjunto del encofrado. 
En elementos de hormigón inclinados, como vigas-zanca, tiros de escalera o 
rampas, será necesario que en sus extremos, el encofrado se apoye en elemento 
estructural que impida su deslizamiento. 
Se localizarán en cada elemento a hormigonar las piezas que deban quedar 
embebidas en el hormigón, como anclajes y manguitos. 
Cuando el elemento de hormigón se considere que va a estar expuesto a un medio 
agresivo, no se dejarán embebidos separadores o tirantes que sobresalgan de la 
superficie del hormigón. 
Fases de ejecución 
· Montaje de encofrados. 
Se seguirán las prescripciones señaladas para la ejecución de elementos 
estructurales de hormigón armado en el artículo 65 de la Instrucción EHE. 
Antes de verter el hormigón se comprobará que la superficie del cofre se presenta 
limpia y húmeda y que se han colocado correctamente, además de las armaduras, 
las piezas auxiliares que deban ir embebidas en el hormigón, como manguitos, 
patillas de anclaje y calzos o separadores. 
Antes del vertido se realizará una limpieza a fondo, en especial en los rincones y 
lugares profundos de los elementos desprendidos (clavos, viruta, serrín, etc., 
recomendándose el empleo de chorro de agua, aire o vapor). Para ello, en los 
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encofrados estrechos o profundos, como los de muros y pilares, se dispondrán junto 
al fondo aberturas que puedan cerrarse después de efectuada la limpieza. 
Un aspecto de importancia es asegurar los ajustes de los encofrados para evitar 
movimientos ascensionales durante el hormigonado. 
Los encofrados laterales de paramentos vistos deben asegurar una gran inmovilidad, 
no debiendo admitir flechas superiores a 1/300 de la distancia libre entre elementos 
estructurales, adoptando si es preciso la oportuna contraflecha. 
Es obligatorio tener preparados dispositivos de ajuste y corrección (gatos, cuñas, 
puntales ajustables, etc.) que permitan corregir movimientos apreciables que se 
presenten durante el hormigonado. 
- Resistencia y rigidez. 
Los encofrados y las uniones entre sus distintos elementos, tendrán resistencia 
suficiente para soportar las acciones que sobre ellos vayan a producirse durante el 
vertido y la compactación del hormigón, y la rigidez precisa para resistirlas, de modo 
que las deformaciones producidas sean tales que los elementos del hormigón, una 
vez endurecidos, cumplan las tolerancias de ejecución establecidas. 
- Condiciones de paramento. 
Los encofrados tendrán estanquidad suficiente para impedir pérdidas apreciables de 
lechada de cemento dado el sistema de compactación previsto. 
La circulación entre o sobre los encofrados, se realizará evitando golpearlos o 
desplazarlos. 
Cuando el tiempo transcurrido entre la realización del encofrado y el hormigonado 
sea superior a tres meses se hará una revisión total del encofrado. 
 
· Desencofrado. 
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Los encofrados se construirán de modo que puedan desmontarse fácilmente sin 
peligro para la construcción. 
El desencofrado se realizará sin golpes y sin causar sacudidas ni daños en el 
hormigón. 
Para desencofrar los tableros de fondo y planos de apeo se tomará el tiempo fijado 
en el artículo 75º de la Instrucción EHE, con la previa aprobación de la dirección 
facultativa una vez comprobado que el tiempo transcurrido es no menor que el fijado. 
Las operaciones de desencofrado se realizarán cuando el hormigón haya alcanzado 
la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones 
excesivas, los esfuerzos a que va a estar sometido durante y después del 
desencofrado. 
Cuando los tableros ofrezcan resistencia al desencofrar se humedecerá 
abundantemente antes de forzarlos o previamente se aplicará en su superficie un 
desencofrante, antes de colocar la armadura, para que ésta no se engrase y 
perjudique su adherencia con el hormigón. Dichos productos no deben dejar rastros 
en los paramentos de hormigón, ni deslizar por las superficies verticales o inclinadas 
de los moldes o encofrados. Además, el desencofrante no impedirá la ulterior 
aplicación de revestimiento ni la posible ejecución de juntas de hormigonado, 
especialmente cuando sean elementos que posteriormente se hayan de unir para 
trabajar solidariamente. 
Los productos desencofrantes se aplicarán en capas continuas y uniformes sobre la 
superficie interna del encofrado, colocándose el hormigón durante el tiempo en que 
sean efectivos. 
Acabados 
Para los elementos de hormigón que vayan a quedar vistos se seguirán 
estrictamente las indicaciones de la dirección facultativa en cuanto a formas, 
disposiciones y material de encofrado, y el tipo de desencofrantes permitidos. 
Control y aceptación 
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Puntos de observación sistemáticos: 
· Cimbras: 
- Superficie de apoyo suficiente de puntales y otros elementos para repartir cargas. 
- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de las piezas y uniones. 
- Correcta colocación de codales y tirantes. 
- Buena conexión de las piezas contraviento. 
- Fijación y templado de cuñas. 
- Correcta situación de juntas de estructura respecto a proyecto. 
· Encofrado: 
- Dimensiones de la sección encofrada. Altura. 
- Correcto emplazamiento. Verticalidad. 
- Contraflecha adecuada en los elementos a flexión. 
- Estanquidad de juntas de tableros, en función de la consistencia del hormigón y 
forma de compactación. Limpieza del encofrado. 
- Recubrimientos según especificaciones de proyecto. 
- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o 
incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. 
· Descimbrado. Desencofrado: 
- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 
- Orden de desapuntalamiento. 
- Flechas y contraflechas. Combas laterales. En caso de desviación de resultados 
previstos, investigación. 
- Defectos superficiales. En su caso, orden de reparación. 
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- Tolerancias dimensionales. En caso de superadas, investigación. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se mantendrá la superficie limpia de escombros y restos de obra, evitándose que 
actúen cargas superiores a las de cálculo, con especial atención a las dinámicas. 
Cuando se prevea la presencia de fuertes lluvias, se protegerá el encofrado 
mediante lonas impermeabilizadas o plásticos. 
 
 Medición y abono. 
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en 
contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así 
como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el 
encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de viento, etc. En este 
precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y 
retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el 
encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los 
elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 
3.2.3. NORABIDE BAKARREKO FORJATUAK. 
Forjados unidireccionales, constituidos por elementos superficiales planos con 
nervios de hormigón armado, flectando esencialmente en una dirección, cuyo canto 
no excede de 50 cm, la luz de cada tramo no excede de 10 m y la separación entre 
nervios es menor de 100 cm. 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Viguetas prefabricadas de hormigón u hormigón y cerámica, para armar. 
En las viguetas armadas prefabricadas la armadura básica estará dispuesta en toda 
su longitud. La armadura complementaria inferior podrá ir dispuesta solamente en 
parte de su longitud. 
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· Piezas de entrevigado para forjados de viguetas, con función de aligeramiento o 
resistente. 
Las piezas de entrevigado pueden ser de cerámica u hormigón (aligerantes y 
resistentes), poliestireno expandido y otros materiales suficientemente rígidos que 
no produzcan daños al hormigón ni a las armaduras (aligerantes). 
En piezas resistentes, la resistencia característica a compresión no será menor que 
la resistencia de proyecto del hormigón de obra con que se ejecute el forjado. 
· Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto, 
vertido en obra para relleno de nervios y formando losa superior (capa de 
compresión). 
El tamaño máximo del árido no será mayor que 20 mm. 
· Armadura colocada en obra. 
No se utilizarán alambres lisos como armaduras pasivas, excepto como 
componentes de mallas electrosoldadas y en elementos de conexión en armaduras 
básicas electrosoldadas en celosía. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 
continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, 
según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
· Piezas de entrevigado. 
Se cumplirá que toda pieza de entrevigado sea capaz de soportar una carga 
característica de 1 kN, repartida uniformemente en una placa de 200x75x25 mm, 
situada en la zona más desfavorable de la pieza y su comportamiento de reacción al 
fuego alcanzará al menos una clasificación M-1 de acuerdo con la norma UNE 
correspondiente. 
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· El hormigón para armar y las barras corrugadas de acero deberán cumplir las 
condiciones indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado, para su aceptación. 
· En cada suministro que llegue a la obra de elemento resistentes y piezas de 
entrevigado se realizarán las comprobaciones siguientes: 
- Que los elementos y piezas están legalmente fabricados y comercializados. 
- Que el sistema dispone de "Autorización de uso" en vigor, justificada 
documentalmente por el fabricante, de acuerdo con la instrucción EF-96, y que las 
condiciones allí reflejadas coinciden con las características geométricas y de armado 
del elemento resistente y con las características geométricas de la pieza de 
entrevigado. Esta comprobación no será necesaria en el caso de productos que 
posean un distintivo de calidad reconocido oficialmente. 
- Sello CIETAN en viguetas. 
- Identificación de cada vigueta o losa alveolar con la identificación del fabricante y el 
tipo de elemento. 
- Que los acopios cumplen con la instrucción EF-96. 
- Que las viguetas no presentan daños. 
· Otros componentes. 
Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si 
la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección 
facultativa durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
El encofrado y otros elementos estructurales de apoyo. 
Quedarán nivelados los fondos del encofrado. 
Se preparará el perímetro de apoyo de las viguetas, limpiándolo y nivelándolo. 
Compatibilidad 
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Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la 
durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la 
Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según 
la Instrucción RC-97), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor 
de recubrimiento de las armaduras, etc. 
 De la ejecución 
Preparación 
· El izado y acopio de las viguetas en obra se realizará siguiendo las instrucciones 
indicadas por cada fabricante, de forma que las tensiones a las que son sometidas 
se encuentren dentro de los límites aceptables, almacenándose en su posición 
normal de trabajo, sobre apoyos que eviten el contacto con el terreno o con 
cualquier producto que las pueda deteriorar. 
· En los planos de forjado se consignará si las viguetas requieren o no 
apuntalamiento y, en su caso, la separación máxima entre sopandas. 
Fases de ejecución 
Los forjados de hormigón armado se regirán por la Instrucción EF-96, para el 
proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 
pretensado, debiendo cumplir, en lo que no se oponga a ello, los preceptos de 
Instrucción EHE. 
· Apeos. 
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. 
Si los durmientes de reparto descansan directamente sobre el terreno, habrá que 
cerciorarse de que no puedan asentar en él. 
En los puntales se colocarán arriostramientos en dos direcciones, para conseguir un 
apuntalamiento capaz de resistir los esfuerzos horizontales que puedan producirse 
durante el montaje de los forjados. 
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En caso de forjados de peso propio mayor que 3 kN/m2 o cuando la altura de los 
puntales sea mayor que 3 m, se realizará un estudio detallado de los apeos. 
Las sopandas se colocarán a las distancias indicadas en proyecto. 
En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apeos nivelados con los 
apoyos y sobre ellos se colocarán las viguetas. 
El espesor de cofres, sopandas y tableros se determinará en función del 
apuntalamiento. 
Los tableros llevarán marcada la altura a hormigonar. 
Las juntas de los tableros serán estancas, en función de la consistencia del 
hormigón y forma de compactación. 
Se unirá el encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o 
incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado.  
Se fijarán las cuñas y, en su caso, se tensarán los tirantes. 
· Replanteo de la planta de forjado. 
· Colocación de las piezas de forjado. 
Se izarán las viguetas desde el lugar de almacenamiento hasta su lugar de 
ubicación, cogidas de dos o más puntos, siguiendo las instrucciones indicadas por 
cada fabricante para la manipulación, a mano o con grúa. 
Se colocarán las viguetas en obra apoyadas sobre muros y/o encofrado, 
colocándose posteriormente las piezas de entrevigado, paralelas, desde la planta 
inferior, utilizándose bovedillas ciegas y apeándose según lo dispuesto en el 
apartado de cálculo. 
Si alguna resultara dañada afectando a su capacidad portante será desechada. 
En los forjados no reticulares, la vigueta quedará empotrada en la viga, antes de 
hormigonar. 
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Finalizada esta fase, se ajustarán los puntales y se procederá a la colocación de las 
bovedillas, las cuales no invadirán las zonas de macizado o del cuerpo de vigas o 
soportes. 
Se dispondrán los pasatubos y encofrarán los huecos para instalaciones. 
En los voladizos se realizarán los oportunos resaltes, molduras y goterones, que se 
detallen en el proyecto; así mismo se dejarán los huecos precisos para chimeneas, 
conductos de ventilación, pasos de canalizaciones, etc., especialmente en el caso 
de encofrados para hormigón visto. 
Se encofrarán las partes macizas junto a los apoyos. 
· Colocación de las armaduras. 
La armadura de negativos se colocará preferentemente sobre la armadura de 
reparto, a la cual se fijará para que mantenga su posición. 
· Hormigonado. 
Se regará el encofrado y las piezas de entrevigado. Se procederá al vertido y 
compactación del hormigón. 
El hormigonado de los nervios y de la losa superior se realizará simultáneamente. 
En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las 
armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. 
En el caso de vigas de canto: 
- el hormigonado de la viga será anterior a la colocación del forjado, en el caso de 
forjados apoyados y 
- tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. 
El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección 
en cualquier punto del forjado no quedará disminuida en ningún punto por la 
introducción de elementos del encofrado ni otros. 
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Las juntas de hormigonado perpendiculares a las viguetas deberán disponerse a una 
distancia de apoyo no menor que 1/5 de la luz, más allá de la sección en que acaban 
las armaduras para momentos negativos. 
Las juntas de hormigonado paralelas a las mismas es aconsejable situarlas sobre el 
eje de las bovedillas y nunca sobre los nervios. 
La compactación del hormigón se hará con vibrador, controlando la duración, 
distancia, profundidad y forma del vibrado. No se rastrillará en forjados. 
Se nivelará la capa de compresión, se curará el hormigón y se mantendrán las 
precauciones para su posterior endurecimiento. 
· Desapuntalamiento. 
Se retirarán los apeos según se haya previsto. 
No se entresacarán ni retirarán puntales de forma súbita y sin previa autorización del 
director de obra y se adoptarán precauciones para impedir el impacto de los 
encofrados sobre el forjado. 
Acabados 
El forjado acabado presentará una superficie uniforme, sin irregularidades, con las 
formas y texturas de acabado en función de la superficie encofrante. 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
· Niveles y replanteo. 
- Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar la siguiente, 
verificar: 
- Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas. 
- Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta. 
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- Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de viga real y de replanteo, 
según proyecto. 
 
· Encofrado. 
- Número y posición de puntales, adecuado. 
- Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, suficientes para repartir cargas. 
- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y uniones. 
- Correcta colocación de codales y tirantes. 
- Correcta disposición y conexión de piezas a cortaviento. 
- Espesor de cofres, sopandas y tableros, adecuado en función del apuntalamiento. 
- Dimensiones y emplazamiento correcto del encofrado de vigas y forjados. 
- Estanquidad de juntas de tableros, función de la consistencia del hormigón y forma 
de compactación. 
- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o 
incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. 
- Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en su caso. 
- Correcta situación de juntas estructurales, según proyecto. 
· Colocación de piezas de forjado. 
- Verificación de la adecuada colocación de las viguetas y tipo según la luz de 
forjado. 
- Separación entre viguetas. 
- Empotramiento de las viguetas en viga, antes de hormigonar. Longitud. 
- Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones. 
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- Verificación de la adecuada colocación de cada tipo de bovedilla. Apoyos. 
- No invasión de zonas de macizado o del cuerpo de vigas o de soportes con 
bovedillas. 
- Disposiciones constructivas previstas en el proyecto. 
· Colocación de armaduras. 
- Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. Correspondencia en situación 
para la continuidad. 
- Colocación de armaduras de negativos en vigas. Longitudes respecto al eje del 
soporte. 
- Separación de barras. Agrupación de barras en paquetes o capas evitando el 
tamizado del hormigón. 
- Anclaje de barras en vigas extremo de pórtico o brochales. 
- Colocación de las armaduras de negativos de forjados. Longitudes respecto al eje 
de viga. 
- Colocación de la armadura de reparto en la losa superior de forjado. Distancia 
entre barras. 
· Vertido y compactación del hormigón. 
- Limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigón. 
- Espesor de la losa superior de forjados. 
· Juntas. 
- Correcta situación de juntas en vigas. 
- Distancia máxima de juntas de retracción en hormigonado continuo tanto en largo 
como en ancho, 16 m. 
· Curado del hormigón. 
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· Desencofrado. 
- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 
- Orden de desapuntalamiento. 
· Comprobación final. 
- Flechas y contraflechas excesivas, o combas laterales: investigación. 
- Tolerancias. 
· Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH-
Hormigón Armado. 
· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
No es conveniente mantener más de tres plantas apeadas, ni tabicar sin haber 
desapuntalado previamente. 
 Medición y abono 
· Metro cuadrado de forjado unidireccional. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo 
de acero especificada, con semivigueta armada o nervios in situ, del canto e intereje 
especificados, con bovedillas del material especificado, incluso encofrado, vibrado, 
curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 
 
 Mantenimiento. 
Uso 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa al forjado 
realizado, en la que figurarán las 
sobrecargas previstas en cada una de las zonas. 
Conservación 
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No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas. A estos 
efectos, especialmente en 
locales comerciales, de almacenamiento y de paso, deberá indicarse en ellos y de 
manera visible la limitación de 
sobrecargas a que quedan sujetos. 
Se prohíbe cualquier uso que someta a los forjados a humedad habitual y se 
denunciará cualquier fuga observada 
en las canalizaciones de suministro o evacuación de agua. 
Reparación. Reposición 
En el caso de encontrar alguna anomalía como fisuras en el cielo raso, tabiquería, 
otros elementos de cerramiento 
y flechas excesivas, así como señales de humedad, será estudiada por el Técnico 
competente que dictaminará su 
importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban realizarse. 
 
3.2.4. HORMIGOI ARMATUZKO EUSKARRIAK. 
Elementos de directriz recta y sección rectangular, cuadrada, poligonal o circular, de 
hormigón armado, pertenecientes a la estructura del edificio, que transmiten las 
cargas al cimiento. 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. 
· Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en 
proyecto. 
Control y aceptación 
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Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 
continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, 
según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
· El hormigón para armar y las barras corrugadas de acero deberán cumplir las 
condiciones indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado, para su aceptación. 
· Otros componentes. 
Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si 
la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección 
facultativa durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
Las cimentaciones o los soportes inferiores. 
Se colocarán y hormigonarán los anclajes de arranque, a los que se atarán las 
armaduras de los soportes. 
Compatibilidad 
Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la 
durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la 
Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según 
la Instrucción RC-97), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor 
de recubrimiento de las armaduras, etc. 
 De la ejecución 
Preparación 
· Replanteo. 
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Plano de replanteo de soportes, con sus ejes marcados, indicando los que se 
reducen a ejes y los que mantienen cara o caras fijas, señalándolas. 
· Condiciones de diseño. 
Dimensión mínima de soporte de hormigón armado 25 cm, según el artículo 55 de la 
Instrucción EHE, o de 30 cm, en zona sísmica con aceleración sísmica de cálculo 
mayor o igual a 0,16g, siendo g la aceleración de la gravedad, para estructuras de 
ductilidad muy alta, según la norma NBE NCSE-94. 
La disposición de las armaduras se ajustará a las prescripciones de la Instrucción 
EHE, y de la norma NCSE-94, en caso de zona sísmica, siendo algunas de ellas las 
siguientes: 
- Se cumplirán las cuantías mínimas y máximas, establecidas por limitaciones 
mecánicas, y las cuantías mínimas, por motivos térmicos y reológicos. Se 
establecen cuantías máximas para conseguir un correcto hormigonado del elemento 
y por consideraciones de protección contra incendios. 
- La armadura principal estará formada, al menos, por cuatro barras, en el caso de 
secciones rectangulares y por seis, en el caso de secciones circulares. 
- La separación máxima entre armaduras longitudinales será de 35 cm. 
- El diámetro mínimo de la armadura longitudinal será de 12 mm. Las barras irán 
sujetas por cercos o estribos con las separaciones máximas y diámetros mínimos de 
la armadura transversal que se indican en el artículo 42.3.1 de la Instrucción EHE. 
- Si la separación entre las armaduras longitudinales es inferior o igual a 15 cm, 
éstas pueden arriostrarse alternativamente. 
- El diámetro del estribo debe ser superior a la cuarta parte del diámetro de la barra 
longitudinal más gruesa. La separación entre estribos deberá ser inferior o igual a 15 
veces el diámetro de la barra longitudinal más fina. 
- En zona sísmica, el número mínimo de barras longitudinales en cada cara del 
soporte será de tres y su separación máxima de 15 cm. Los estribos estarán 
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separados, con separación máxima y diámetro mínimo de los estribos según la 
Norma NCSE-94. 
- En soportes circulares los estribos podrán ser circulares o adoptar una distribución 
helicoidal. 
Fases de ejecución 
Además de las prescripciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado, se seguirán 
las siguientes indicaciones particulares: 
· Colocación del armado. 
Colocación y aplomado de la armadura del soporte; en caso de reducir su sección se 
grifará la parte correspondiente a la espera de la armadura, solapándose la siguiente 
y atándose ambas. 
Los cercos se sujetarán a las barras principales mediante simple atado u otro 
procedimiento idóneo, prohibiéndose expresamente la fijación mediante puntos de 
soldadura una vez situada la ferralla en los moldes o encofrados, según el artículo 
66.1 de la Instrucción EHE. 
Se colocarán separadores con distancias máximas de 100d o 200 cm; siendo d, el 
diámetro de la armadura a la que se acople el separador. Además, se dispondrán, al 
menos, tres planos de separadores por tramo, acoplados a los cercos o estribos. 
· Encofrado. Según subcapítulo EEE-Encofrados. 
Los encofrados pueden ser de madera, cartón, plástico o metálicos, evitándose el 
metálico en tiempos fríos y los de color negro en tiempo soleado. Se colocarán 
dando la forma requerida al soporte y cuidando la estanquidad de la junta. Los de 
madera se humedecerán ligeramente, para no deformarlos, antes de verter el 
hormigón. En la colocación de las placas metálicas de encofrado y posterior vertido 
de hormigón, se evitará la disgregación del mismo, picándose o vibrándose sobre las 
paredes del encofrado. Tendrán fácil desencofrado, no utilizándose gasoil, grasas o 
similares. 
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Encofrado, aplomado y apuntalado del mismo, hormigonándose a continuación el 
soporte. 
· Hormigonado y curado. 
El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección 
en cualquier punto no se quedará disminuida por la introducción de elementos del 
encofrado ni otros. 
Se verterá y compactará el hormigón dentro del molde mediante entubado, tolvas, 
etc. 
Se vibrará y curará sin que se produzcan movimientos de las armaduras. 
Terminado el hormigonado, se comprobará nuevamente su aplomado. 
· Desencofrado. 
Según se haya previsto, cumpliendo las prescripciones de los subcapítulos EEH-
Hormigón armado y EEE-Encofrados. 
Acabados 
Los pilares presentarán las formas y texturas de acabado en función de la superficie 
encofrante elegida. 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
· Replanteo: 
- Verificación de distancia entre ejes de arranque de cimentación. 
- Verificación de ángulos de esquina y singulares en arranque de cimentación. 
- Diferencia entre eje real y de replanteo de cada planta. Mantenimiento de caras de 
soportes aplomadas. 
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· Colocación de armaduras. 
- Longitudes de espera. Correspondencia en situación para la continuidad. 
- Solapo de barras de pilares de última planta con las barras en tracción de las vigas. 
- Continuidad de cercos en soportes, en los nudos de la estructura. 
- Cierres alternativos de los cercos y atado a la armadura longitudinal. 
- Utilización de separadores de armaduras, al encofrado. 
· Encofrado. 
- Dimensiones de la sección encofrada. 
- Correcto emplazamiento. 
- Estanquidad de juntas de tableros, función de la consistencia del hormigón y forma 
de compactación. Limpieza del encofrado. 
· Vertido y compactación del hormigón. 
· Curado del hormigón. 
· Desencofrado: 
- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 
- Orden para desencofrar. 
· Comprobación final. 
- Verificación del aplomado de soportes de la planta. 
- Verificación del aplomado de soportes en la altura del edificio construida. 
- Tolerancias. 
· Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH-
Hormigón armado. 
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· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar 
daños en los elementos ya hormigonados. 
 Medición y abono 
Metro lineal de soporte de hormigón armado. 
Completamente terminado, de sección y altura especificadas, de hormigón de 
resistencia o dosificación especificados, de la cuantía del tipo acero especificada, 
incluyendo encofrado, elaboración, desencofrado y curado, según Instrucción EHE. 
· Metro cúbico de hormigón armado para pilares. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo 
de acero especificada, en soportes de sección y altura determinadas incluso 
recortes, separadores, alambre de atado, puesta en obra, vibrado y curado del 
hormigón según Instrucción EHE, incluyendo encofrado y desencofrado. 
 Mantemimiento. 
Uso 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a los 
soportes construidos, en la que 
figurarán las solicitaciones para las que han sido previstos. 
Cuando se prevea una modificación que pueda altera las solicitaciones previstas en 
los soportes, será necesario el 
dictamen de un técnico competente. 
No se realizarán perforaciones ni cajeados en los soportes de hormigón armado. 
Conservación 
Cada 5 años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna 
anomalía, observando si aparecen 
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fisuras o cualquier otro tipo de lesión. 
Reparación. Reposición 
En el caso de ser observado alguno de los síntomas anteriores, será estudiado por 
técnico competente que 
dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones que deban 
realizarse. 
 
3.2.5. HORMIGOI ARMATUZKO HABEAK. 
Elementos estructurales, planos o de canto, de directriz recta y sección rectangular 
que salvan una determinada luz, soportando cargas principales de flexión. 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Hormigón para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto. 
· Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en 
proyecto. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 
continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, 
según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
· El hormigón para armar y las barras corrugadas de acero deberán cumplir las 
condiciones indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado, para su aceptación. 
· Otros componentes. 
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Deberán recibirse en obra conforme a la documentación del fabricante, normativa si 
la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección 
facultativa durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
Se dispondrá de la información previa de las condiciones de apoyo de las vigas en 
los elementos estructurales que las sustentan. 
Compatibilidad 
Se tomarán las precauciones necesarias en ambientes agresivos, respecto a la 
durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con el artículo 37 de la 
Instrucción EHE, indicadas en el subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de cemento a emplear (según 
la Instrucción RC-97), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor 
de recubrimiento de las armaduras, etc. 
 De la ejecución 
Preparación 
· Replanteo. 
Pasado de niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar, verificar la distancia 
vertical entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas, y entre los trazos de la 
misma planta. 
· Condiciones de diseño. 
La disposición de las armaduras, así como el anclaje y solapes de las armaduras, se 
ajustará a las prescripciones de la Instrucción EHE y de la norma NCSE-94, en caso 
de zona sísmica. 
En zona sísmica, con aceleración sísmica de cálculo mayor o igual a 0,16g, siendo g 
la aceleración de la gravedad, no se podrán utilizar vigas planas, según el artículo 
4.4.2 de la norma NBE NCSE-94. 
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Fases de ejecución 
La organización de los trabajos necesarios para la ejecución de las vigas es la 
misma para vigas planas y de canto: encofrado de la viga, armado y posterior 
hormigonado. 
En el caso de vigas planas el hormigonado se realizará tras la colocación de las 
armaduras de negativos, siendo necesario el montaje del forjado. 
En el caso de vigas de canto con forjados apoyados o empotrados, el hormigonado 
de la viga será anterior a la colocación del forjado, en el caso de forjados apoyados y 
tras la colocación del forjado, en el caso de forjados semiempotrados. 
Además de las prescripciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado, se seguirán 
las siguientes indicaciones particulares: 
· Encofrado: según subcapítulo EEE-Encofrados. 
Los fondos de las vigas quedarán horizontales y las caras laterales, verticales, 
formando ángulos rectos con aquellos. 
· Colocación del armado. 
Encofrada la viga, previo al hormigonado, se colocarán las armaduras longitudinales 
principales de tracción y compresión, y las transversales o cercos según la 
separación entre sí obtenida. 
Se utilizarán calzos separadores y elementos de suspensión de las armaduras para 
obtener el recubrimiento adecuado y posición correcta de negativos en vigas. 
Se colocarán separadores con distancias máximas de 100 cm. Se dispondrán, al 
menos, tres planos de separadores por vano, acoplados a los cercos o estribos. 
· Hormigonado y curado. 
Se seguirán las prescripciones del subcapítulo EEH-Hormigón armado. 
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El hormigón colocado no presentará disgregaciones o vacíos en la masa, su sección 
en cualquier punto no se quedará disminuida por la introducción de elementos del 
encofrado ni otros. 
Se verterá y compactará el hormigón dentro del molde mediante entubado, tolvas, 
etc. 
La compactación se realizará por vibrado. El vibrado se realizará de forma, que su 
efecto se extienda homogéneamente por toda la masa. 
Se vibrará y curará sin que se produzcan movimientos de las armaduras. 
· Desencofrado. 
Según se haya previsto, cumpliendo las prescripciones de los subcapítulos EEH-
Hormigón armado y EEE-Encofrados. 
Control y aceptación 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 comprobaciones por cada 1000 m2 de planta. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
· Niveles y replanteo. 
- Pasados los niveles a pilares sobre la planta y antes de encofrar la siguiente 
verificar: 
- Distancia vertical entre los trazos de nivel de dos plantas consecutivas. 
- Diferencia entre trazos de nivel de la misma planta. 
- Replanteo de ejes de vigas. Tolerancias entre ejes de viga real y de replanteo, 
según proyecto. 
· Encofrado. 
- Número y posición de puntales, adecuado. 
- Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, suficientes para repartir cargas. 
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- Fijación de bases y capiteles de puntales. Estado de piezas y uniones. 
- Correcta colocación de codales y tirantes. 
- Correcta disposición y conexión de piezas a cortaviento. 
- Espesor de cofres, sopandas y tableros, adecuado en función del apuntalamiento. 
- Dimensiones y emplazamiento correcto del encofrado de vigas y forjados. 
- Estanquidad de juntas de tableros, función de la consistencia del hormigón y forma 
de compactación. 
- Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o 
incluso hacia arriba (levantamiento), durante el hormigonado. 
- Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en su caso. 
- Correcta situación de juntas estructurales, según proyecto. 
· Colocación de piezas de forjado. 
- Verificación de la adecuada colocación de las viguetas y tipo según la luz de 
forjado. 
- Separación entre viguetas. 
- Empotramiento de las viguetas en viga, antes de hormigonar. Longitud. 
- Replanteo de pasatubos y huecos para instalaciones. 
- Verificación de la adecuada colocación de cada tipo de bovedilla. Apoyos. 
- No invasión de zonas de macizado o del cuerpo de vigas o de soportes con 
bovedillas. 
· Colocación de armaduras. 
- Longitudes de espera y solapo. Cortes de armadura. Correspondencia en situación 
para la continuidad. 
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- Colocación de armaduras de negativos en vigas. Longitudes respecto al eje del 
soporte. 
- Separación de barras. Agrupación de barras en paquetes o capas evitando el 
tamizado del hormigón. 
- Anclaje de barras en vigas extremo de pórtico o brochales. 
- Colocación de las armaduras de negativos de forjados. Longitudes respecto al eje 
de viga. 
- Colocación de la armadura de reparto en la losa superior de forjado. Distancia 
entre barras. 
· Vertido y compactación del hormigón. 
- Espesor de la losa superior de forjados. 
· Juntas. 
- Correcta situación de juntas en vigas. 
- Distancia máxima de juntas de retracción en hormigonado continuo tanto en largo 
como en ancho, 16 m. 
· Curado del hormigón: según especificaciones del subcapítulo EEH-Hormigón 
Armado. 
· Desencofrado: 
- Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado. 
- Orden de desapuntalamiento. 
· Comprobación final. 
- Flechas y contraflechas excesivas, o combas laterales: investigación. 
- Tolerancias. 
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· Se realizarán además las comprobaciones correspondientes del subcapítulo EEH-
Hormigón armado. 
· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda provocar 
daños en los elementos ya hormigonados. 
 Medición y abono 
· Metro cúbico de hormigón armado para vigas y zunchos. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados, con una cuantía media del tipo 
de acero especificada, en vigas o zunchos de la sección determinada, incluso 
recortes, encofrado, vibrado, curado y desencofrado, según Instrucción EHE. 
 Mantenimiento. 
Uso 
La propiedad conservará en su poder la documentación técnica relativa a las vigas 
construidas, en la que figurarán 
las sobrecargas para las que han sido previstas. 
No se realizarán perforaciones ni oquedades en las vigas de hormigón armado. 
Conservación 
Las vigas, salvo haberlo previsto con anterioridad, no estarán expuestas a humedad 
habitual y se denunciará 
cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o evacuación. 
Cada 5 años se realizará una inspección, o antes si fuera apreciada alguna 
anomalía, observando si aparecen 
fisuras, flechas excesivas o cualquier otro tipo de lesión. 
Reparación. Reposición 
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En el caso de ser observado alguno de los síntomas anteriores, será estudiado por 
técnico competente que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las 
reparaciones que deban realizarse. 
3.2.6. IGELTSEROTZA. 
 
o Fábrica de ladrillo. 
Cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero compuesto por cemento y/o 
cal, arena, agua y a veces aditivos, que constituye fachadas compuestas de varias 
hojas, con / sin cámara de aire, pudiendo ser sin revestir (ladrillo caravista), o con 
revestimiento, de tipo continuo o aplacado. 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Cerramiento sin cámara de aire: estará formado por las siguientes hojas: 
- Con / sin revestimiento exterior: si el aislante se coloca en la parte exterior de la 
hoja principal de ladrillo, podrá ser de mortero cola armado con malla de fibra de 
vidrio de espesor mínimo acabado con revestimiento plástico delgado, etc. Si el 
aislante se coloca en la parte interior, podrá ser de mortero bastardo 
(Cemento:cal:arena), etc. 
- Hoja principal de ladrillo, formada por : 
- Ladrillos: cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el Pliego 
general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de 
construcción, RL-88. Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma 
que permitan la obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, 
paramentos regulares y asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello las 
características dimensionales y de forma Para asegurar la resistencia mecánica, 
durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones relativas 
a masa, resistencia a compresión, heladicidad, eflorescencias, succión y coloración 
especificadas. Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las 
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fábricas y de modo que se asegure su durabilidad; para ello, cumplirán las 
limitaciones referentes a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche. 
- Mortero: en la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas 
clasificadas en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. Las arenas 
empleadas cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, 
contenido de finos, granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en la 
Norma NBE FL-90. Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las 
tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua deberá cumplir las 
condiciones de acidez, contenido en sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., 
especificadas en las normas UNE. Por otro lado, el cemento utilizado cumplirá las 
exigencias en cuanto a composición, características mecánicas, físicas y químicas 
que establece la Instrucción para la recepción de cementos RC-97.  
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, 
llegarán a obra con la designación correspondiente según normas UNE, así como la 
garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones 
previstas, produce la función principal deseada. Las mezclas preparadas, 
(envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el nombre del fabricante y la 
dosificación según la Norma NBE-FL-90, así como la cantidad de agua a añadir para 
obtener las resistencias de los morteros tipo.  
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos 
en la Norma NBE FL-90; su consistencia, midiendo el asentamiento en cono de 
Abrams, será de 17+ - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en la 
Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de sus componentes.  
En caso de fábrica de ladrillo caravista, será adecuado un mortero algo menos 
resistente que el ladrillo: un M-8 para un ladrillo R-10, o un M-16 para un ladrillo R-
20. 
- Revestimiento intermedio: se colocará sólo en caso de que la hoja exterior sea de 
ladrillo caravista. Será de enfoscado de mortero bastardo (Cemento:cal:arena), 
mortero de cemento hidrófugo, etc. 
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- Aislamiento térmico: podrá ser de lana mineral, paneles de poliuretano, de 
poliestireno expandido, de poliestireno extrusionado, etc., según las especificaciones 
recogidas en el subcapítulo ENT Termoacústicos del presente Pliego de 
Condiciones. 
- Hoja interior: (sólo en caso de que el aislamiento vaya colocado en el interior): 
podrá ser de hoja de ladrillo cerámico, panel de cartón-yeso sobre estructura 
portante de perfiles de acero galvanizado, panel de cartón-yeso con aislamiento 
térmico incluido, fijado con mortero, etc. 
- Revestimiento interior: será de guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo 
especificado en el pliego del apartado ERPG Guarnecidos y enlucidos. 
· Cerramiento con cámara de aire ventilada: estará formado por las siguientes hojas: 
- Con / sin revestimiento exterior: podrá ser mediante revestimiento continuo o bien 
mediante aplacado pétreo, fibrocemento, cerámico, compuesto, etc. 
- Hoja principal de ladrillo. 
- Cámara de aire: podrá ser ventilada o semiventilada. En cualquier caso tendrá un 
espesor mínimo de 4 cm y contará con separadores de acero galvanizado con 
goterón. En caso de revestimiento con aplacado, la ventilación se producirá a través 
de los elementos del mismo. 
- Aislamiento térmico. 
- Hoja interior. 
- Revestimiento interior. 
Control y aceptación 
· Ladrillos: 
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección 
de obra podrá simplificar la recepción, comprobando únicamente el fabricante, tipo y 
clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm2, dimensiones nominales y sello 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
 
108 
 
INCE, datos que deberán figurar en el albarán y, en su caso, en el empaquetado. Lo 
mismo se comprobará cuando los ladrillos suministrados procedan de Estados 
miembros de la Unión Europea, con especificaciones técnicas especificas, que 
garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello 
INCE. 
- Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). Dimensiones nominales. 
- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista. 
- Ensayos: con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en 
el Pliego General de Condiciones para la Recepción de los Ladrillos Cerámicos en 
las Obras de Construcción, RL-88 de características dimensionales y defectos, 
nódulos de cal viva, succión de agua y masa. En fábricas caravista, los ensayos a 
realizar, conforme lo especificado en las normas UNE, serán absorción de agua, 
eflorescencias y heladicidad. En fábricas exteriores en zonas climáticas X e Y se 
realizarán ensayos de heladicidad. 
· Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de 
la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
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- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas 
de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. 
Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-
, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de 
cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales 
hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  
· Aislamiento térmico: 
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo ENT 
Termoacústicos, del presente Pliego de Condiciones. 
· Panel de cartón-yeso: 
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo EFT 
Tabiques y tableros, del presente Pliego de Condiciones. 
· Revestimiento interior y exterior: 
Cumplirá todo lo referente a control y aceptación especificado en el subcapítulo ERP 
Paramentos, del presente Pliego de Condiciones. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo 
llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de 
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dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales 
flectados: vigas de borde o remates de forjado. 
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se 
rellenará con una torta de mortero 
Los perfiles metálicos de los dinteles que conforman los huecos se protegerán con 
pintura antioxidante, antes de su colocación. 
Compatibilidad 
Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para 
muros de fábrica de ladrillo dadas en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.1). 
En caso de fachada, la hoja interior del cerramiento podrá ser de paneles de cartón-
yeso cuando no lleve instalaciones empotradas o éstas sean pequeñas. 
Cuando el aislante empleado se vea afectado por el contacto con agua se 
emplearán separadores para dejar al menos 1 cm entre el aislante y la cara interna 
de la hoja exterior. 
El empleo de lana de roca o fibra de vidrio hidrofugados en la cámara del aplacado, 
será sopesado por el riesgo de humedades y de condensación intersticial en climas 
fríos que requerirían el empleo de barreras de vapor. 
En caso de cerramiento de fachada revestido con aplacado, se valorará la 
repercusión del material de sellado de las juntas en la mecánica del sistema, y la 
generación de manchas en el aplacado. 
En caso de fábricas de ladrillos sílicocalcareos se utilizarán morteros de cal o 
bastardos. 
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 De la ejecución. 
Preparación 
Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán 
niveles en planta. 
En cerramientos exteriores, se sacarán planos y de ser necesario se recortarán 
voladizos. 
Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado el replanteo, se 
colocarán miras escantilladas a distancias no mayores que 4 m, con marcas a la 
altura de cada hilada. 
Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no 
absorban el agua del mortero, regándose los ladrillos, abundantemente, por 
aspersión o por inmersión, apilándolos para que al usarlos no goteen. 
Fases de ejecución  
· En general: 
Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando 
2 partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se 
dejará escalonada. 
Las llagas y tendeles tendrán en todo el grueso y altura de la fabrica el espesor 
especificado. El espacio entre la última hilada y el elemento superior, se rellenará 
con mortero cuando hayan transcurrido un mínimo de 24 horas. 
Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo 
su espesor y en todas las hiladas. 
Los dinteles de los huecos se realizará mediante viguetas pretensadas, perfiles 
metálicos, ladrillo a sardinel, etc. 
Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile 
entre 5 y 40 ºC. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revisará la 
obra ejecutada. 
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Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes 
protecciones: 
- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de 
material plástico o similar, para evitar la erosión de las juntas de mortero. 
- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica 
recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida evaporación del agua 
del mortero. 
- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará 
escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas 
dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá 
protegiendo lo recientemente construido. 
- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y 
apuntalarán. 
- Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se 
asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 
La terminación de los antepechos y del peto de las azoteas se podrá realizar con el 
propio ladrillo mediante un remate a sardinel, o con otros materiales, aunque 
siempre con pendiente suficiente para evacuar el agua, y disponiendo siempre un 
cartón asfáltico, e irán provistas de un goterón. 
En cualquier caso, la hoja exterior de ladrillo apoyará 2/3 de su profundidad en el 
forjado. 
Se dejarán juntas de dilatación cada 20 m. 
En caso de que el cerramiento de ladrillo constituya una medianera, irá anclado en 
sus 4 lados a elementos estructurales verticales y horizontales, de manera que 
quede asegurada su estabilidad, cuidando que los posibles desplomes no invadan 
una de las propiedades. 
El paño de cerramiento dispondrá al menos de 60 mm de apoyo. 
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· En caso de cerramiento de fachada compuesto de varias hojas y cámara de aire: 
Se levantará primero el cerramiento exterior y se preverá la eliminación del agua que 
pueda acumularse en la cámara de aire. Asimismo se eliminarán los contactos entre 
las dos hojas del cerramiento, que pueden producir humedades en la hoja interior. 
La cámara se ventilará disponiendo orificios en las hojas de fábrica de ladrillo 
caravista o bien mediante llagas abiertas en la hilada inferior. 
Se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada para poder 
comprobar la limpieza del fondo de la cámara tras la construcción del paño 
completo. 
En caso de ladrillo caravista con juntas verticales a tope, se trasdosará la cara 
interior con mortero hidrófugo. 
En caso de recurrir a angulares para resolver las desigualdades del frente de los 
forjados y dar continuidad a la hoja exterior del cerramiento por delante de los 
soportes, dichos angulares estarán galvanizados y no se harán soldaduras en obra. 
· En caso de cerramiento de fachada aplacado con cámara de aire: 
Los orificios que deben practicarse en el aislamiento para el montaje de los anclajes 
puntuales deberán ser rellenados posteriormente con proyectores portátiles del 
mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos con colas compatibles. En 
aplacados ventilados fijados mecánicamente y fuertemente expuestos a la acción del 
agua de lluvia, deberán sellarse las juntas. 
· En caso de cerramiento de fachada con aplacado tomado con mortero, sin cámara 
de aire: 
Se rellenarán las juntas horizontales con mortero de cemento compacto en todo su 
espesor; el aplacado se realizará después de que el muro de fábrica haya tenido su 
retracción más importante (45 días después de su terminación). 
Acabados 
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Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición 
uniforme en toda su altura. 
Control y aceptación  
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 400 m2 en fábrica caravista y cada 600 
m2 en fábrica para revestir. 
· Replanteo: 
- Se comprobará si existen desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y 
espesores de las hojas. 
- En caso de cerramientos exteriores, las juntas de dilatación, estarán limpias y 
aplomadas. Se respetarán las estructurales siempre.  
· Ejecución: 
- Barrera antihumedad en arranque de cimentación. 
- Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros. 
- Colocación de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecución, traba. 
- Aparejo y espesor de juntas en fábrica de ladrillo caravista. 
- Dinteles: dimensión y entrega. 
- Arriostramiento durante la construcción. 
- Revoco de la cara interior de la hoja exterior del cerramiento en fábrica caravista. 
- Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior ( de 2 cm y relleno 
a las 24 horas). 
· Aislamiento térmico: 
- Espesor y tipo. 
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- Correcta colocación. Continuidad. 
- Puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados soportes). 
· Comprobación final: 
- Planeidad. Medida con regla de 2 m. 
- Desplome. No mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio. 
- En general, toda fábrica de ladrillo hueco deberá ir protegida por el exterior 
(enfoscado, aplacado, etc.) 
 
· Prueba de servicio: 
- Estanquidad de paños de fachada al agua de escorrentía. 
 
 Medición y abono 
Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento 
y o cal, de una o varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la 
cara interior de la hoja exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento 
térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado interior, 
aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, 
mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, incluso ejecución de 
encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 
 Mantenimiento. 
 
Uso 
No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas, ni alteraciones en la 
forma de trabajo de los elementos estructurales o en las condiciones de 
arriostramiento. 
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Sin la autorización del técnico competente no se abrirán huecos en muros 
resistentes o de arriostramiento, ni se permitirá la ejecución de rozas de profundidad 
mayor a 1/6 del espesor del muro, ni se realizará ninguna alteración en la fachada. 
Conservación 
Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo con cara vista, se lavará con 
cepillo y agua, o una solución de ácido acético. 
Reparación. Reposición 
En general, cada 10 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía se realizará 
una inspección, observando si aparecen en alguna zona fisuras de retracción, o 
debidas a asientos o a otras causas. Cualquier alteración apreciable debida a 
desplomes, fisuras o envejecimiento indebido, deberá ser analizada por técnico 
competente que dictaminará su importancia y peligrosidad, y en su caso las 
reparaciones que deban realizarse. 
o Tabiques cerámicos. 
 
Tabique de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, que 
constituye particiones interiores. 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Ladrillos: 
Los ladrillos utilizados cumplirán las siguientes condiciones que se especifican en el 
Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las 
obras de construcción, RL-88: 
Los ladrillos presentarán regularidad de dimensiones y forma que permitan la 
obtención de tendeles de espesor uniforme, igualdad de hiladas, paramentos 
regulares y asiento uniforme de las fábricas, satisfaciendo para ello las 
características dimensionales y de forma Para asegurar la resistencia mecánica, 
durabilidad y aspecto de las fábricas, los ladrillos satisfarán las condiciones relativas 
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a masa, resistencia a compresión, heladicidad, eflorescencias, succión y coloración 
especificadas  
Los ladrillos no presentarán defectos que deterioren el aspecto de las fábricas y de 
modo que se asegure su durabilidad; para ello, cumplirán las limitaciones referentes 
a fisuras, exfoliaciones y desconchados por caliche. 
· Mortero: 
En la confección de morteros, se utilizarán las cales aéreas y orgánicas clasificadas 
en la Instrucción para la Recepción de Cales RCA-92. Las arenas empleadas 
cumplirán las limitaciones relativas a tamaño máximo de granos, contenido de finos, 
granulometría y contenido de materia orgánica establecidas en la Norma NBE FL-90. 
Asimismo se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. 
En caso de duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en 
sustancias disueltas, sulfatos, cloruros., especificadas en las normas UNE. Por otro 
lado, el cemento utilizado cumplirá las exigencias en cuanto a composición, 
características mecánicas, físicas y químicas que establece la Instrucción para la 
recepción de cementos RC-97. 
Los posibles aditivos incorporados al mortero antes de o durante el amasado, 
llegarán a obra con la designación correspondiente según normas UNE, así como la 
garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones 
previstas, produce la función principal deseada. 
Las mezclas preparadas, (envasadas o a granel) en seco para morteros llevarán el 
nombre del fabricante y la dosificación según la Norma NBE-FL-90, así como la 
cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de los morteros tipo. 
La resistencia a compresión del mortero estará dentro de los mínimos establecidos 
en la Norma NBE FL-90; su consistencia, midiendo el asentamiento en cono de 
Abrams, será de 17 + - 2 cm. Asimismo, la dosificación seguirá lo establecido en la 
Norma NBE FL-90 (Tabla 3.5), en cuanto a partes en volumen de sus componentes.  
· Revestimiento interior: 
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Será de guarnecido y enlucido de yeso, etc. Cumplirá las especificaciones recogidas 
en el subcapítulo ERP Paramentos del presente Pliego de Condiciones. 
Control y aceptación 
· Ladrillos: 
Cuando los ladrillos suministrados estén amparados por el sello INCE, la dirección 
de obra podrá simplificar la recepción, comprobando únicamente el fabricante, tipo y 
clase de ladrillo, resistencia a compresión en kp/cm2, dimensiones nominales y sello 
INCE, datos que deberán figurar en el albarán y, en su caso, en el empaquetado. Lo 
mismo se comprobará cuando los ladrillos suministrados procedan de Estados 
miembros de la Unión Europea, con especificaciones técnicas especificas, que 
garanticen objetivos de seguridad equivalentes a los proporcionados por el sello 
INCE. 
- Identificación, clase y tipo. Resistencia (según RL-88). Dimensiones nominales. 
- Distintivos: Sello INCE-AENOR para ladrillos caravista. 
- Con carácter general se realizarán ensayos, conforme lo especificado en el Pliego 
General de Condiciones para la Recepción de los Ladrillos Cerámicos en las Obras 
de Construcción, RL-88 de características dimensionales y defectos, nódulos de cal 
viva, succión de agua y masa. En fábricas caravista, los ensayos a realizar, 
conforme lo especificado en las normas UNE, serán absorción de agua, 
eflorescencias y heladicidad. En fábricas exteriores en zonas climáticas X e Y se 
realizarán ensayos de heladicidad. 
· Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
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- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de 
la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas 
de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. 
Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-
, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de 
cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales 
hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  
 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo 
llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
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El soporte 
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales 
flectados: vigas de borde o remates de forjado. 
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se 
rellenará con una torta de mortero 
Compatibilidad 
Se seguirán las recomendaciones para la utilización de cemento en morteros para 
muros de fábrica de ladrillo dadas en la Norma NBE FL-90 (Tabla 3.1). 
 
 De la ejecución 
Preparación 
Estará terminada la estructura, se dispondrá de los precercos en obra y se marcarán 
niveles en planta. 
Antes del inicio de las fábricas cerámicas, se replantearán; realizado el replanteo, se 
colocarán miras escantilladas a distancias no mayores que cuatro m, con marcas a 
la altura de cada hilada. 
Los ladrillos se humedecerán en el momento de su colocación, para que no 
absorban el agua del mortero, regándose los ladrillos, abundantemente, por 
aspersión o por inmersión, apilándolos para que al usarlos no goteen. 
Fases de ejecución  
Las fábricas cerámicas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando 
dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se 
dejará escalonada. 
Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en todo 
su espesor y en todas las hiladas. 
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Entre la hilada superior del tabique y el forjado o elemento horizontal de 
arriostramiento, se dejará una holgura de 2 cm que se rellenará transcurridas un 
mínimo de 24 horas con pasta de yeso o con mortero de cemento. 
El encuentro entre tabiques con elementos estructurales, se hará de forma que no 
sean solidarios. 
Las rozas tendrán una profundidad no mayor que 4 cm. Sobre ladrillo macizo y de un 
canuto sobre ladrillo hueco. El ancho no será superior a dos veces su profundidad. 
Se ejecutarán preferentemente a máquina una vez guarnecido el tabique. 
Los dinteles de huecos superiores a 100 cm, se realizarán por medio de arcos de 
descarga o elementos resistentes. 
Las fábricas de ladrillo se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile 
entre cinco y cuarenta grados centígrados (5 a 40 °C). Si se sobrepasan estos 
límites, 48 horas después, se revisará la obra ejecutada. 
Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se 
asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 
Durante la ejecución de las fábricas cerámicas, se adoptarán las siguientes 
protecciones: 
- Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con láminas de 
material plástico o similar, para evitar la erosión de las juntas de mortero. 
- Contra el calor: en tiempo seco y caluroso, se mantendrá húmeda la fábrica 
recientemente ejecutada, para evitar el riesgo de una rápida evaporación del agua 
del mortero. 
- Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se revisará 
escrupulosamente lo ejecutado en las 48 horas anteriores, demoliéndose las zonas 
dañadas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá 
protegiendo lo recientemente construido. 
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- Contra derribos: hasta que las fábricas no estén estabilizadas, se arriostrarán y 
apuntalarán. 
Acabados 
Las fábricas cerámicas quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición 
uniforme en toda su altura. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada planta. 
· Replanteo: 
- Adecuación a proyecto. 
- Comprobación de espesores (tabiques con conducciones de diámetro > ó = 2 cm 
serán de hueco doble). 
- Comprobación de huecos de paso, y de desplomes y escuadría del cerco o 
premarco. 
· Ejecución del tabique:  
- Unión a otros tabiques. 
- Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 
- Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas 
con pasta de yeso. 
· Comprobación final:  
- Planeidad medida con regla de 2 m. 
- Desplome inferior a 1 cm en 3 m de altura. 
- Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 
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- Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos rellenadas a las 24 horas con pasta 
de yeso. 
 Medición y abono. 
Metro cuadrado de fábrica de ladrillo cerámico tomado con mortero de cemento y/o 
cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional 
de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos y limpieza, ejecución de 
encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 
 Mantenimiento. 
Uso 
No se colgarán elementos ni se producirán empujes que puedan dañar la tabiquería. 
Los daños producidos por escapes de agua o condensaciones se repararán 
inmediatamente. 
Conservación 
Cuando se precise la limpieza de la fábrica de ladrillo con cara vista, se lavará con 
cepillo y agua, o una solución de ácido acético. 
Reparación. Reposición 
En caso de particiones interiores, cada 10 años en locales habitados, cada año en 
locales inhabitados, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una 
revisión de la tabiquería, inspeccionando la posible aparición de fisuras, desplomes 
o cualquier otro tipo de lesión. 
En caso de ser observado alguno de estos síntomas, será estudiado por técnico 
competente, que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que 
deban efectuarse. 
 
o Guarnecido y enlucido de yeso. 
Revestimiento continuo de paramentos interiores, maestreados o no, de yeso, 
pudiendo ser monocapa, con una terminación final similar al enlucido o bicapa, con 
un guarnecido de 1 a 2 cm de espesor realizado con pasta de yeso grueso (YG) y 
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una capa de acabado o enlucido de menos de 2 mm de espesor realizado con yeso 
fino (YF); ambos tipos podrán aplicarse manualmente o mediante proyectado. 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Yeso grueso (YG): se utilizará en la ejecución de guarnecidos y se ajustará a las 
especificaciones relativas a su composición química, finura de molido, resistencia 
mecánica a flexotracción y trabajabilidad recogidas en el Pliego general de 
condiciones para la recepción de yesos y escayolas RY-85. 
· Yeso fino(YF): se utilizará en la ejecución de enlucidos y se ajustará a las 
especificaciones relativas a su composición química, finura de molido, resistencia 
mecánica a flexotracción y trabajabilidad recogidas en el Pliego general de 
condiciones para la recepción de yesos y escayolas RY-85. 
· Aditivos: plastificantes, retardadores del fraguado, etc. 
· Agua. 
· Guardavivos: podrá ser de chapa de acero galvanizada, etc. 
Control y aceptación 
· Yeso:  
- Identificación de yesos y correspondencia conforme a proyecto. 
- Distintivos: Sello INCE / Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Ensayos: identificación, tipo, muestreo, agua combinada, índice de pureza, 
contenido en SO4Ca+1/2H2O, determinación del PH, finura de molido, resistencia a 
flexotracción y trabajabilidad detallados en el Pliego general de condiciones para la 
recepción de yesos y escayolas RY-85. 
· Agua: 
- Fuente de suministro. 
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- Ensayos: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro 
Cl-, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Lotes: según EHE suministro de aguas no potables sin experiencias previas. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo 
llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. 
El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido deberá estar fraguado y tener 
consistencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del 
guarnecido deberá estar, además, rayada y limpia. 
Compatibilidad 
No se revestirán con yeso las paredes y techos de locales en los que esté prevista 
una humedad relativa habitual superior al 70%, ni en aquellos locales que 
frecuentemente hayan de ser salpicados por agua, como consecuencia de la 
actividad desarrollada. 
No se revestirán directamente con yeso las superficies metálicas, sin previamente 
revestirlas con una superficie cerámica. Tampoco las superficies de hormigón 
realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas 
mediante rayado o salpicado con mortero. 
 De la ejecución. 
Preparación 
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En las aristas verticales de esquina se colocarán guardavivos, aplomándolos y 
punteándolo con pasta de yeso su parte perforada. Una vez colocado se realizará 
una maestra a cada uno de sus lados. 
En caso de guarnecido maestreado, se ejecutarán maestras de yeso en bandas de 
al menos 12 mm de espesor, en rincones, esquinas y guarniciones de huecos de 
paredes, en todo el perímetro del techo y en un mismo paño cada 3 m como mínimo. 
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y 
repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asimismo se habrán 
recibido los ganchos y repasado el techo. 
Los muros exteriores deberán estar terminados, incluso el revestimiento exterior si lo 
lleva, así como la cubierta del edificio o tener al menos tres forjados sobre la plante 
en que se va a realizar el guarnecido. 
Antes de iniciar los trabajos se limpiará y humedecerá la superficie que se va a 
revestir. 
Fases de ejecución 
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5 ºC  
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición 
posterior de agua. 
Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola contra la superficie, hasta enrasar 
con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas 
estructurales del edificio. 
Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su 
fraguado. 
Cuando el espesor del guarnecido deba ser superior a 15 mm, deberá realizarse por 
capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada 
rayada para mejorar la adherencia. 
Acabados 
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Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, 
quedando a línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 3 mm.  
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, 2 cada 200 m2. Interiores, 2 cada 4 
viviendas o equivalente. 
· Comprobación del soporte: 
- Se comprobará que el soporte no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de 
mortero), que no haya elementos metálicos en contacto y que esté húmedo en caso 
de guarnecidos. 
· Ejecución: 
- Se comprobará que no se añade agua después del amasado.  
- Comprobar la ejecución de maestras u disposición de guardavivos. 
· Comprobación final: 
- Se verificará espesor según proyecto.  
- Comprobar planeidad con regla de 1 m. 
- Ensayo de dureza superficial del guarnecido de yeso según las normas UNE; el 
valor medio resultante deberá ser mayor que 45 y los valores locales mayores que 
40, según el CSTB francés, DTU nº 2. 
 
 Medición y abono 
Metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta 
de yeso sobre paramentos verticales u horizontales, acabado manual con llana, 
incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando 
las mochetas. 
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 Mantenimiento. 
Uso 
Las paredes y techos con revestimiento de yeso no se someterán a humedad 
relativa habitual superior al 70% o salpicado frecuente de agua. 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento de 
yeso. 
Si el yeso se revistiera a su vez con pintura, ésta deberá ser compatible con el 
mismo. 
Conservación 
Se realizará inspecciones periódicas para detectar desconchados, abombamientos, 
humedades estado de los guardavivos, etc. 
Reparación. Reposición 
Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, 
se realizarán con los mismos materiales utilizados en el revestimiento original. 
Cuando se aprecie alguna anomalía en el revestimiento de yeso, se levantará la 
superficie afectada y se estudiará la causa por técnico competente que dictaminará 
su importancia y en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 
Cuando se efectúen reparaciones en los revestimientos de yeso, se revisará el 
estado de los guardavivos, sustituyendo aquellos que estén deteriorados. 
 
o Enfoscados 
Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con 
morteros de cemento, de cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, 
aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para 
un revoco u otro tipo de acabado. 
 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
 
129 
 
 De los componentes. 
Productos constituyentes 
· Material aglomerante: 
- Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de 
cementos RC-97 en cuanto a composición, prescripciones mecánicas, físicas, y 
químicas. 
- Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de 
Cales RCA-92. 
· Arena : 
Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa , machaqueo o mezcla de ellas, 
pudiendo cumplir las especificaciones en cuanto a contenido de materia orgánica, 
impurezas, forma y tamaño de los granos y volúmen de huecos recogidas en NTE-
RPE. 
· Agua: 
Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de 
duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias 
disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las Normas UNE. 
· Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. 
· Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc. 
Control y aceptación 
· Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
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- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de 
la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas 
de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. 
Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-
, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de 
cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales 
hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo 
llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
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El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. 
En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario crear en la superficie 
rugosidades por picado, con retardadores superficiales del fraguado o colocando 
una tela metálica. 
Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podrán elegir las proporciones en 
volumen de cemento, cal y arena según Tabla 1 de NTE-RPE. 
Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se rascarán las juntas, debiendo 
estar la fábrica seca en su interior. 
Compatibilidad 
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia 
análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan 
sido forradas previamente con piezas cerámicas. 
 
 De la ejecución. 
Preparación 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y 
demás elementos fijados a los paramentos. 
Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 
Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 
Para la dosificación de los componentes del mortero se podrán seguir las 
recomendaciones establecidas en al Tabla 1 de la NTE-RPE. No se confeccionará el 
mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 
40 ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. 
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. 
Fases de ejecución 
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· En general: 
Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el 
soporte no esté protegido, y en tiempo extremadamente seco y caluroso. 
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no 
mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos. 
Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la 
superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
Se respetarán las juntas estructurales. 
· Enfoscados maestreados:  
Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista 
en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el 
perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. 
Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 2 cm; cuando 
sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas. 
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela 
metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 
· Enfoscados sin maestrear. Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a 
quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o 
aplacado. 
Acabados 
- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado. 
- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con 
piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 
- Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo 
ligero o flexible o cuando se requiere un enfoscado más impermeable. 
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Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una cada 
4 viviendas o equivalente. 
· Comprobación del soporte: 
- Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o 
análogos). 
· Ejecución: 
- Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
- Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado. 
- Disposición adecuada del maestreado. 
· Comprobación final: 
- Planeidad con regla de 1 m. 
 
· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
 
 Medición y abono 
Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso 
preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
 
 Mantenimiento 
Uso 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del enfoscado, 
debiendo sujetarse en el soporte o 
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elemento resistente. 
Se evitará el vertido sobre el enfoscado de aguas que arrastren tierras u otras 
impurezas. 
Conservación 
Se realizarán inspecciones para detectar anomalías como agrietamientos, 
abombamientos, exfoliación, 
desconchados, etc. 
La limpieza se realizará con agua a baja presión. 
Reparación. Reposición 
Cuando se aprecie alguna anomalía, no imputable al uso, se levantará la superficie 
afectada y se estudiará la 
causa por profesional cualificado. 
Las reparaciones se realizarán con el mismo material que el revestimiento original. 
 
3.2.7. ALIKATATUAK. 
Revestimiento continuo para acabados de paramentos interiores o exteriores con 
morteros de cemento, de cal, o mixtos, de 2 cm de espesor, maestreados o no, 
aplicado directamente sobre las superficies a revestir, pudiendo servir de base para 
un revoco u otro tipo de acabado. 
 
 De los componentes. 
Productos constituyentes 
· Material aglomerante: 
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- Cemento, cumplirá las condiciones fijadas en la Instrucción para la Recepción de 
cementos RC-97 en cuanto a composición, prescripciones mecánicas, físicas, y 
químicas. 
- Cal: apagada, se ajustará a lo definido en la Instrucción para la Recepción de 
Cales RCA-92. 
· Arena : 
Se utilizarán arenas procedentes de río, mina, playa , machaqueo o mezcla de ellas, 
pudiendo cumplir las especificaciones en cuanto a contenido de materia orgánica, 
impurezas, forma y tamaño de los granos y volúmen de huecos recogidas en NTE-
RPE. 
· Agua: 
Se admitirán todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas; en caso de 
duda, el agua deberá cumplir las condiciones de acidez, contenido en sustancias 
disueltas, sulfatos, cloruros,... especificadas en las Normas UNE. 
· Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc. 
· Refuerzo: malla de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc. 
Control y aceptación 
· Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
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- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de 
la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas 
de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. 
Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-
, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de 
cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales 
hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo 
llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. 
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En caso de superficies lisas de hormigón, será necesario crear en la superficie 
rugosidades por picado, con retardadores superficiales del fraguado o colocando 
una tela metálica. 
Según sea el tipo de soporte (con cal o sin cal), se podrán elegir las proporciones en 
volumen de cemento, cal y arena según Tabla 1 de NTE-RPE. 
Si el paramento a enfoscar es de fábrica de ladrillo, se rascarán las juntas, debiendo 
estar la fábrica seca en su interior. 
Compatibilidad 
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia 
análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas que no hayan 
sido forradas previamente con piezas cerámicas. 
 
 De la ejecución. 
Preparación 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y 
demás elementos fijados a los paramentos. 
Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 
Para enfoscados exteriores estará terminada la cubierta. 
Para la dosificación de los componentes del mortero se podrán seguir las 
recomendaciones establecidas en al Tabla 1 de la NTE-RPE. No se confeccionará el 
mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5 ºC o superior a 
40 ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad que se vaya a necesitar. 
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. 
Fases de ejecución 
· En general: 
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Se suspenderá la ejecución en tiempo de heladas, en tiempo lluvioso cuando el 
soporte no esté protegido, y en tiempo extremadamente seco y caluroso. 
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no 
mayor que 3 m, para evitar, agrietamientos. 
Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la 
superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
Se respetarán las juntas estructurales. 
· Enfoscados maestreados:  
Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, formando arista 
en esquinas, rincones y guarniciones de hueco de paramentos verticales y en todo el 
perímetro del techo con separación no superior a 1 m en cada paño. 
Se aplicará el mortero entre maestras hasta conseguir un espesor de 2 cm; cuando 
sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas. 
En caso de haber discontinuidades en el soporte, se colocará un refuerzo de tela 
metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 
· Enfoscados sin maestrear. Se utilizará en paramentos donde el enfoscado vaya a 
quedar oculto o donde la planeidad final se obtenga con un revoco, estuco o 
aplacado. 
Acabados 
- Rugoso, cuando sirve de soporte a un revoco o estuco posterior o un alicatado. 
- Fratasado, cuando sirve de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con 
piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 
- Bruñido, cuando sirve de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo 
ligero o flexible o cuando se requiere un enfoscado más impermeable. 
Control y aceptación 
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Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores una cada 
4 viviendas o equivalente. 
· Comprobación del soporte: 
- Comprobar que el soporte está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o 
análogos). 
· Ejecución: 
- Idoneidad del mortero conforme a proyecto. 
- Inspeccionar tiempo de utilización después de amasado. 
- Disposición adecuada del maestreado. 
· Comprobación final: 
- Planeidad con regla de 1 m. 
 
 
 Medición y abono. 
Metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso 
preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y deduciéndose huecos. 
 
 Mantenimiento. 
Uso 
Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y 
punzonamiento. 
No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la 
entrada de agua, es necesario 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
 
140 
 
profundizar hasta encontrar el soporte. 
Conservación 
Se eliminarán las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad. 
La limpieza se realizará con esponja humedecida, con agua jabonosa y detergentes 
no abrasivos. 
En caso de alicatados de cocinas se realizará con detergentes con amoniaco o con 
bioalcohol. 
Se comprobará periódicamente el estado de las piezas de piedra para detectar 
posibles anomalías, o 
desperfectos. 
Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y 
baldosín catalán) pueden 
requerir un tratamiento de impermeabilización superficial, par evitar la retención de 
manchas y/o aparición de 
eflorescencias procedentes del mortero de cemento. 
La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se 
debe a la aparición de hongos 
por existencia de humedad en el recubrimiento. Para eliminarlo se debe limpiar, lo 
más pronto posible, con lejía 
doméstica (comprobar previamente su efecto sobre una baldosa). Se debe identificar 
y eliminar las causas de la 
humedad. 
Reparación. Reposición 
Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de 
cada tipo de revestimiento, 
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equivalente al 1% del material colocado, para posibles reposiciones. 
Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sean por 
deterioro u otras causas, se 
realizarán con los mismos materiales utilizados en el original. 
Cada dos años se comprobará la existencia o no de erosión mecánica o química, 
grietas y fisuras, 
desprendimientos, humedades capilares o accidentales. 
En caso de desprendimiento de las piezas se comprobará el estado del mortero. 
Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación, reponiendo en su caso el 
material de sellado. 
 
3.2.8. SOLADURAK. 
Revestimiento para acabados de paramentos horizontales interiores y exteriores y 
peldaños de escaleras con baldosas cerámicas, o con mosaico cerámico de vidrio, y 
piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de 
agarre, con o sin acabado rejuntado. 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Baldosas: 
- Gres esmaltado: absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, 
esmaltadas. 
- Gres porcelánico: muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, 
generalmente no - esmaltadas. 
- Baldosín catalán: absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, 
extruídas, generalmente no esmaltadas. 
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- Gres rústico: absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no 
esmaltadas. 
- Barro cocido: de apariencia rústica y alta absorción de agua. 
· Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de 
vidrio. 
· Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: tiras, 
molduras, cenefas, etc. 
En cualquier caso las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y 
tendrán un color y una textura uniforme en toda su superficie, y cumplirán con lo 
establecido en el DB-SU 1 de la Parte II del CTE, en lo referente a la seguridad 
frente al riesgo de caídas y resbaladicidad de los suelos.  
· Bases para embaldosado: 
- Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante 
película de polietileno, fieltro bituminoso o esterilla especial. 
- Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para 
nivelar, rellenar o desolidarizar. 
- Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un 
conglomerante hidráulico para cumplir función de relleno. 
- Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 
5 cm, para posibilitar la colocación con capa fina o evitar la deformación de capas 
aislantes. 
- Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de 
cargas y para garantizar la continuidad del soporte. 
· Material de agarre: 
sistema de colocación en capa gruesa, directamente sobre el soporte, forjado o 
solera de hormigón: 
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· Mortero tradicional (MC), aunque debe preverse una base para desolidarizar con 
arena. 
Sistema de colocación en capa fina, sobre una capa previa de regularización del 
soporte: 
- Adhesivos cementosos o hidráulicos (morteros - cola): constituidos por un 
conglomerante hidráulico, generalmente cemento Portland, arena de granulometría 
compensada y aditivos poliméricos y orgánicos. El mortero - cola podrá ser de los 
siguientes tipos: convencional (A1), especial yeso (A2), de altas prestaciones (C1), 
de conglomerantes mixtos (con aditivo polimérico (C2)). 
- Adhesivos de dispersión (pastas adhesivas) (D): constituidos por un conglomerante 
mediante una dispersión polimérica acuosa, arena de granulometría compensada y 
aditivos orgánicos. 
- Adhesivos de resinas de reacción: constituidos por una resina de reacción, un 
endurecedor y cargas minerales (arena silícea). 
· Material de rejuntado:  
- Lechada de cemento Portland (JC). 
- Mortero de juntas (J1), compuestos de agua, cemento, arena de granulometría 
controlada, resinas sintéticas y aditivos específicos, pudiendo llevar pigmentos. 
- Mortero de juntas con aditivo polimérico (J2), se diferencia del anterior porque 
contiene un aditivo polimérico o látex para mejorar su comportamiento a la 
deformación. 
- Mortero de resinas de reacción (JR), compuesto de resinas sintéticas, un 
endurecedor orgánico y a veces una carga mineral. 
- Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras un material compresible, (goma, 
plásticos celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a 
tope. 
· Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 
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Control y aceptación 
· Baldosas: 
Previamente a la recepción debe existir una documentación de suministro en que se 
designe la baldosa: tipo, dimensiones, forma, acabado y código de la baldosa. En 
caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa 
con especificación técnica, se solicitará al distribuidor o al fabricante información de 
las características técnicas de la baldosa cerámica suministrada. 
- Características aparentes: identificación material tipo. Medidas y tolerancias. 
- Distintivos: Marca AENOR. 
- Ensayos: las baldosas cerámicas podrán someterse a un control: 
- Normal: es un control documental y de las características aparentes, de no existir 
esta información sobre los códigos y las características técnicas, podrán hacerse 
ensayos de identificación para comprobar que se cumplen los requisitos exigidos. 
- Especial: en algunos casos, en usos especialmente exigentes se realizará el 
control de recepción mediante ensayos de laboratorio. Las características a ensayar 
para su recepción podrán ser: características dimensionales, resistencia ala flexión, 
a manchas después de la abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, al 
deslizamiento a la helada, resistencia química. La realización de ensayos puede 
sustituirse por la presentación de informes o actas de ensayos realizados por un 
laboratorio acreditado ajeno al fabricante (certificación externa). En este caso se 
tomará y conservará una muestra de contraste. 
- Lotes de control. 5.000 m2, o fracción no inferior a 500 m2 de baldosas que formen 
parte de una misma partida homogénea. 
· Morteros: 
- Identificación: 
- Mortero: tipo. Dosificación. 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
 
145 
 
- Cemento: tipo, clase y categoría. 
- Agua: fuente de suministro. 
- Cales: tipo. Clase. 
- Arenas (áridos): tipo. Tamaño máximo. 
- Distintivos:  
- Mortero: Documento de Idoneidad Técnica o bien otros sistemas de certificación de 
la calidad del fabricante. 
- Cemento: Marca AENOR u Homologación del Ministerio de Fomento. 
- Arenas: Marca AENOR u Homologación por el Ministerio de Fomento. 
- Ensayos:  
- Mortero: resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. 
- Cemento: resistencia a compresión. Tiempos de fraguado. Expansión por agujas 
de Le Chatelier. Pérdida al fuego. Residuo insoluble. Trióxido de azufre. Cloruros Cl. 
Sulfuros. Oxido de aluminio. Puzolanidad. 
- Agua: exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-
, hidratos de carbono, sustancias orgánicas solubles en éter. 
- Cales: análisis químico de cales en general según RCA-92, finura de molido de 
cales aéreas y finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen de cales 
hidráulicas. 
- Arenas: materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.  
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo 
llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de 
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dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
El forjado soporte del revestimiento cerámico deberá cumplir las siguientes 
condiciones en cuanto a: 
· Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 
· Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de 
servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de 
colocación. 
· Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de 
madera, etc.), pueden requerir una imprimación impermeabilizante. 
· Planeidad: en caso de sistema de colocación en capa fina, tolerancia de defecto no 
superior a 3 mm con regla de 2 m, o prever una capa de mortero o pasta niveladora 
como medida adicional. En caso de sistema de colocación en capa gruesa, no será 
necesaria esta comprobación. 
· Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la 
rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará 
una imprimación impermeabilizante. 
· Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una 
imprimación impermeabilizante. 
· Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o 
morteros de cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado y solera de hormigón, 6 
meses. 
· Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, productos para el 
desencofrado, etc. 
· Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 
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· En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, 
pueden ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el acabado y estado 
de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas 
huecas, etc.) 
Compatibilidad 
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material 
de rejuntado de con mayor deformabilidad (J2), salvo en caso de usos alimentarios, 
sanitarios o de agresividad química en los que ineludiblemente debe utilizarse el 
material JR. 
Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, 
pilares exentos y elevaciones de nivel mediante la disposición de juntas perimetrales 
de ancho mayor de 5 mm. 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento 
cerámico existente, se aplicará previamente una imprimación como puente de 
adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de 
terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir la porosidad 
de la baldosa preexistente. 
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado 
debe ser de resinas de reacción de tipo epoxi. 
 De la ejecución. 
Preparación. 
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. 
Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. 
Aplicación, en su caso, de imprimación 
Fases de ejecución 
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La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por 
profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa de las obras. 
La colocación debe efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 
ºC), procurando evitar el soleado directo y las corrientes de aire. 
La separación mínima entre baldosas será de 1,50 mm; separaciones menores no 
permiten la buena penetración del material de rejuntado y no impiden el contacto 
entre baldosas. En caso de soportes deformables, la baldosa se colocará con junta, 
esto es la separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm. 
Se respetarán las juntas estructurales con un sellado elástico, preferentemente con 
junta prefabricada con elementos metálicos inoxidables de fijación y fuelle elástico 
de neopreno y se preverán juntas de dilatación que se sellarán con silicona, su 
anchura será entre 1,50 y 3 mm. el sellado de juntas se realizará con un material 
elástico en una profundidad mitad o igual a su espesor y con el empleo de un fondo 
de junta compresible que alcanzará el soporte o la capa separadora. 
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un 
diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea posible los 
cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 
Acabados 
Limpieza final, y en su caso medidas de protección: los restos de cemento en forma 
de película o pequeñas acumulaciones se limpiarán con una solución ácida diluida, 
como vinagre comercial o productos comerciales específicos.  
Se debe tener cuidado al elegir el agente de limpieza; se comprobará previamente 
para evitar daños, por altas concentraciones o la inclusión de partículas abrasivas.  
Nunca debe efectuarse la limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados 
porque reaccionaría con el cemento no fraguado. Aclarar con agua inmediatamente 
para eliminar los restos del producto. 
En caso de revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de 
impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su comportamiento 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
 
149 
 
frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias procedentes del mortero 
de cemento. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, dos cada 200 m2. Interiores, dos cada 
4 viviendas o equivalente. 
· De la preparación:  
- En caso de aplicar base de mortero de cemento: dosificación, consistencia y 
planeidad final.  
- En caso de capa fina: desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm. 
- En caso de aplicar imprimación: idoneidad de la imprimación y modo de aplicación. 
· Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado: 
- En caso de recibir las baldosas con mortero de cemento (capa gruesa): las 
baldosas se han humedecido por inmersión en agua y antes de la colocación de las 
baldosas se ha espolvoreado cemento sobre el mortero fresco extendido. Regleado 
y nivelación del mortero fresco extendido.  
- En caso de recibir las baldosas con adhesivo (capa fina): aplicación según 
instrucciones del fabricante. Espesor, extensión y peinado con llana dentada. Las 
baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del 
adhesivo.  
- En caso de colocación por doble encolado, se comprobará que se utiliza esta 
técnica para baldosas de lados mayores de 35 cm o superficie mayor de 1.225 m2. 
- En los dos casos, levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos. 
· Juntas de movimiento: 
- Estructurales: no se cubren y se utiliza un material de sellado adecuado. 
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- Perimetrales y de partición: disposición, no se cubren de adhesivo y se utiliza un 
material adecuado para su relleno (ancho < ó = 5 mm). 
- Juntas de colocación: rellenar a las 24 horas del embaldosado. Eliminación y 
limpieza del material sobrante. 
· Comprobación final:  
- Desviación de la planeidad del revestimiento. Entre dos baldosas adyacentes, no 
debe exceder de 1 mm. La desviación máxima medida con regla de 2 m no debe 
exceder de 4 mm. 
- Alineación de juntas de colocación: diferencia de alineación de juntas, medida con 
regla de 1 m, no debe exceder de + - 2 mm. 
 
 Medición y abono. 
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, rejuntado, 
eliminación de restos y limpieza.  
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro 
lineal. 
 Mantenimiento. 
Uso 
Se evitarán abrasivos, golpes y punzonamientos que puedan rayar, romper o 
deteriorar las superficies del suelo. 
Evitar contacto con productos que deterioren su superficie, como los ácidos fuertes 
(salfumán). 
No es conveniente el encharcamiento de agua que, por filtración puede afectar al 
forjado y las armaduras del 
mismo, o manifestarse en el techo de la vivienda inferior y afectar a los acabados e 
instalaciones. 
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Conservación 
Se eliminarán las manchas que puedan penetrar en las piezas, dada su porosidad. 
La limpieza se realizará mediante lavado con agua jabonosa y detergentes no 
abrasivos. 
En caso de alicatados de cocinas se realizará con detergentes con amoniaco o 
bioalcohol. 
Se comprobará periódicamente el estado de las piezas de piedra para detectar 
posibles anomalías, o 
desperfectos. 
Solamente algunos productos porosos no esmaltados (baldosas de barro cocido y 
baldosín catalán) pueden 
requerir un tratamiento de impermeabilización superficial, par evitar la retención de 
manchas y/o aparición de 
eflorescencias procedentes del mortero de cemento. 
La aparición de manchas negras o verduscas en el revestimiento, normalmente se 
debe a la aparición de hongos 
por existencia de humedad en el recubrimiento. Para eliminarlo se debe limpiar, lo 
más pronto posible, con lejía 
doméstica (comprobar previamente su efecto sobre una baldosa). Se debe identificar 
y eliminar las causas de la 
humedad. 
Reparación. Reposición 
Al concluir la obra es conveniente que el propietario disponga de una reserva de 
cada tipo de revestimiento, 
equivalente al 1% del material colocado, para posibles reposiciones. 
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Las reparaciones del revestimiento o sus materiales componentes, ya sea por 
deterioro u otras causas, se 
realizarán con los mismos materiales utilizados en el original. 
Cada 2 años se comprobará la existencia o no de erosión mecánica o química, 
grietas y fisuras, desprendimientos, 
humedades capilares o accidentales. 
En caso de desprendimiento de las piezas se comprobará el estado del mortero. 
Se inspeccionará el estado de las juntas de dilatación, reponiendo en su caso el 
material de sellado. 
 
 
3.2.9. EGURREZKO AROTZERIA. 
Puertas y ventanas compuestas de hoja/s plegables, abatible/s o corredera/s, 
realizadas con perfiles de madera. Recibidas con cerco sobre el cerramiento. 
Incluirán todos los junquillos cuando sean acristaladas, patillas de fijación, tornillos, 
burletes de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar 
necesarios. 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Cerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado en 
frío de acero galvanizado, o de madera. 
· Perfiles de madera.  
La madera utilizada en los perfiles será de peso específico no inferior a 450 kg/m3 y 
un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no mayor del 10% 
cuando sea maciza. Deberá ir protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz. 
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· Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, 
etc.; y burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes 
necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
Control y aceptación 
Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o el equipo 
llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas o disposiciones, se recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los 
perfiles con los requisitos reglamentarios. 
Distintivo de calidad AITIM (puertas exteriores). 
Los tableros de madera listonados y los de madera contrachapados cumplirán con 
las normas UNE correspondientes. 
En el albarán, y en su caso, en el empaquetado deberá figurar el nombre del 
fabricante o marca comercial del producto, clase de producto, dimensiones y 
espesores. 
Los perfiles no presentarán alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni 
abolladuras y sus ejes serán rectilíneos. Se prestará especial cuidado con las 
dimensiones y características de los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de ensambles que aseguren su 
rigidez, quedando encoladas en todo su perímetro de contacto. 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros 
formarán ángulo recto. 
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En puertas al exterior, la cámara o canales que recogen el agua de condensación 
tendrá las dimensiones adecuadas. Y los orificios de desagüe serán al menos 3 por 
m. 
Ensayos sobre perfiles (según las normas UNE): 
- Las dimensiones e inercia (pudiendo seguir las condiciones fijadas en NTE-FCM). 
- Humedad, nudos, fendas y abolladuras, peso específico y dureza. 
Ensayos sobre puertas (según las normas UNE): 
- Medidas y tolerancias. 
- Resistencia a la acción de la humedad variable. 
- Medidas de alabeo de la puerta. 
- Penetración dinámica y resistencia al choque. 
- Resistencia del extremo inferior de la puerta a la inmersión y arranque de tornillos. 
- Exposición de las dos caras a humedad diferente (puertas expuestas a humedad o 
exteriores). 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo 
llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. 
El cerco deberá estar colocado y aplomado. 
 De la ejecución 
Preparación 
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El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, 
en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su 
protección, igual que llegó a la obra. 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco y del cerco. 
Fases de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del 
recibido. 
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la puerta a la 
fábrica, con mortero de cemento. 
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 
Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FCP/74. 
Acabados 
La carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo 
hubiere. 
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su 
perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y se aplicará sobre superficies 
limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 
El acristalamiento podrá ajustarse a lo dispuesto en NTE-FVP. Fachadas. Vidrios. 
Planos. 
Cuando existan persianas, guías y hueco de alojamiento, podrán atenderse las 
especificaciones fijadas en NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas. 
Control y aceptación 
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Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su 
caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
Se realizará la apertura y cierre de todas las puertas practicables de la carpintería. 
· Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 50 unidades. 
- Fijaciones laterales deficientes. 
- Holgura de la hoja a cerco no mayor de 3 mm. 
- Junta de sellado continua. 
- Protección y del sellado perimetral. 
- Holgura con el pavimento. 
- Número, fijación y colocación de los herrajes. 
- Se permitirá un desplome máximo de 6 mm fuera de la vertical y una flecha 
máxima del cerco de 6mm y en algunos casos ésta deberá estar enrasada con el 
paramento. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la 
colocación del acristalamiento. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, 
mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 
 Medición y abono 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, 
incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; 
así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se 
incluyen persianas o todos, pintura, lacado o barniz, ni acristalamientos. 
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Totalmente terminada, incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los 
accesorios necesarios; así como colocación, sellado, protección durante las obras, 
pintura, lacado o barniz y limpieza final. No se incluyen persianas o todos, ni 
acristalamientos. 
 
 Mantenimiento. 
Uso 
No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la 
misma, sin que previamente 
se aprueben estas operaciones por técnico competente. 
Conservación 
Cada 5 años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal 
funcionamiento, se inspeccionará la 
carpintería, Se repararán los defectos que puedan aparecer en ella. 
Periódicamente se limpiará la suciedad y residuos de polución con trapo húmedo. 
Cada 5 años se repasará la protección de las carpinterías pintadas, y cada 2 años la 
protección de las carpinterías 
que vayan vistas. 
Reparación. Reposición 
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las 
condiciones iniciales o 
procederse a la sustitución de los elementos afectados. 
3.2.10. AROTZERIA METALIKOA 
Ventanas y puertas compuestas de hoja/s fija/s, abatible/s, corredera/s, plegables, 
oscilobatiente/s o pivotante/s, realizadas con perfiles de aluminio, con protección de 
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anodizado o lacado. Recibidas sobre el cerramiento o en ocasiones fijadas sobre 
precerco. Incluirán todos los junquillos, patillas de fijación, chapas, tornillos, burletes 
de goma, accesorios, así como los herrajes de cierre y de colgar necesarios. 
 De los componentes. 
Productos constituyentes 
Precerco, en los casos que se incluye, este podrá ser de perfil tubular conformado 
en frío de acero galvanizado, o de madera. 
Perfiles y chapas de aleación de aluminio con protección anódica de espesor 
variable, en función del las condiciones ambientales en que se vayan a colocar: 
- 15 micras, exposición normal y buena limpieza. 
- 20 micras, en interiores con rozamiento. 
- 25 micras, en atmósferas marina o industrial agresiva. 
El espesor mínimo de pared en los perfiles es 1,5 mm, En el caso de perfiles 
vierteaguas 0,5 mm y en el de junquillos 1 mm. 
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, 
etc.; y burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y herrajes 
necesarios. Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
Control y aceptación 
El nombre del fabricante o marca comercial del producto. 
Ensayos (según normas UNE): 
- Medidas y tolerancias. (Inercia del perfil). 
- Espesor del recubrimiento anódico. 
- Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 
El suministrador acreditará la vigencia de la Certificación de Conformidad de los 
perfiles con los requisitos reglamentarios. 
Inercia de los perfiles (podrá atenerse a lo especificado en la norma NTE-FCL). 
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Marca de Calidad EWAA/EURAS de película anódica. 
Distintivo de calidad (Sello INCE). 
Los perfiles y chapas serán de color uniforme y no presentarán alabeos, fisuras, ni 
deformaciones y sus ejes serán rectilíneos. 
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o vulcanizado, o 
escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a 
presión. 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano, y sus encuentros 
formarán ángulo recto. 
La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrá las dimensiones 
adecuadas. Y los orificios de desagüe serán al menos 3 por m. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo 
llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. 
En su caso el precerco deberá estar colocado y aplomado. 
Deberá estar dispuesta la lámina impermeabilizante entre antepecho y el 
vierteaguas de la ventana. 
Compatibilidad 
Protección del contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de 
madera, o si no existe precerco, mediante algún tipo de protección, cuyo espesor 
será según el certificado del fabricante. 
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Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos 
por la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, 
montantes de muros cortina, etc.). 
 De la ejecución 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, 
en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Antes de su colocación hay que asegurarse de que la carpintería conserva su 
protección, igual que llegó a la obra. 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso del precerco. 
Fases de ejecución 
Repaso general de la carpintería: ajuste de herrajes, nivelación de hojas, etc. 
Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto y del 
recibido. 
Fijación de la carpintería al precerco, o recibido de las patillas de la ventana a la 
fábrica, con mortero de cemento. 
Los mecanismos de cierre y maniobra serán de funcionamiento suave y continuo. 
Los herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Se podrán tener en cuenta las especificaciones de la norma NTE-FLC/74. 
Acabados 
La carpintería quedará aplomada. Se retirará la protección después de revestir la 
fábrica; y se limpiará para recibir el acristalamiento. 
Una vez colocadas se sellarán las juntas de la carpintería con la fachada en todo su 
perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y se aplicará sobre superficies 
limpias y secas. Así se asegura la estanquidad al aire y al agua. 
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El acristalamiento de la carpintería podrá ajustarse a lo dispuesto en la norma NTE-
FVP. Fachadas. Vidrios. Planos. 
Las persianas, guías y hueco de alojamiento podrán seguir las condiciones 
especificadas en la norma NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas. 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su 
caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
La prueba de servicio, para comprobar su estanqueidad, debe consistir en someter 
los paños más desfavorables a escorrentía durante 8 horas conjuntamente con el 
resto de la fachada, pudiendo seguir las disposiciones de la norma NTE-FCA. 
· Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 2 cada 50 unidades. 
- Fijaciones laterales: mínimo dos en cada lateral. Empotramiento adecuado. 
- Fijación a la caja de persiana o dintel: tres tornillos mínimo. 
- Fijación al antepecho: taco expansivo en el centro del perfil (mínimo) 
- Comprobación de la protección y del sellado perimetral. 
- Se permitirá un desplome máximo de 2 mm por m en la carpintería. Y en algunos 
casos ésta deberá estar enrasada con el paramento. 
· Normativa: ver Anexo de Normativa Técnica. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la 
colocación del acristalamiento. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, 
mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 
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 Medición y abono 
Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, 
incluyendo los herrajes de cierre y de colgar, con todos los accesorios necesarios; 
así como colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se 
incluyen persianas o todos, ni acristalamientos. 
 
 Mantenimiento. 
Uso 
No se modificará la carpintería, ni se colocarán acondicionadores de aire sujetos a la 
misma, sin que previamente se aprueben estas operaciones por técnico competente. 
Conservación 
Cada tres años, o antes si se apreciara falta de estanquidad, roturas o mal 
funcionamiento, se inspeccionará la carpintería, Se repararán los defectos que 
puedan aparecer en ella. 
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución, detergente no 
alcalino y utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. 
Reparación. Reposición 
En caso de rotura o pérdida de estanquidad de perfiles, deberán reintegrarse las 
condiciones iniciales o procederse a la sustitución de los elementos afectados. 
 
3.2.11. MARGOA. 
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de 
estructura, carpintería, cerrajería e instalaciones, previa preparación de la superficie 
o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento 
decorativo o protector. 
 
 De los componentes.  
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Productos constituyentes 
· Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: 
imprimación para galvanizados y metales no férreos, imprimación anticorrosiva (de 
efecto barrera o de protección activa), imprimación para madera o tapaporos, 
imprimación selladora para yeso y cemento, etc. 
· Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a 
revestir. Estarán compuestos de: 
- Medio de disolución: 
- Agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura 
al cemento, pintura plástica, etc.). 
- Disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura 
martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina 
vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, 
pinturas intumescentes, etc.). 
- Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, 
resinas sintéticas, etc.). 
- Pigmentos. 
· Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el 
brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc. 
Control y aceptación 
· Pintura: 
- Identificación de la pintura de imprimación y de acabado. 
- Distintivos: Marca AENOR. 
- Ensayos: determinación del tiempo de secado, viscosidad, poder cubriente, 
densidad, peso específico, determinación de la materia fija y volátil, resistencia a la 
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inmersión, determinación de adherencia por corte enrejado, plegado, espesor de la 
pintura sobre material ferromagnético. 
- Lotes: cada suministro y tipo. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y disposiciones 
vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo 
llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará 
comprobando, únicamente, sus características aparentes. 
El soporte 
En caso de ladrillo, cemento y derivados, éstos estarán limpios de polvo y grasa y 
libres de adherencias o imperfecciones. Las fábricas nuevas deberán tener al menos 
tres semanas antes de aplicar sobre ellas impermeabilizantes de silicona. 
En caso de madera, estará limpia de polvo y grasa. El contenido de humedad de una 
madera en el momento de pintarse o barnizarse será para exteriores, 14-20 % y 
para interiores, 8-14 % demasiado húmeda. Se comprobará que la madera que se 
pinta o barniza tiene el contenido en humedad normal que corresponde al del 
ambiente en que ha de estar durante su servicio.  
En caso de soporte metálico, estará libre de óxidos. 
En general, las superficies a recubrir deberán estar secas si se usan pinturas de 
disolvente orgánico; en caso de pinturas de cemento, el soporte deberá estar 
humedecido. 
Compatibilidad 
· En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y 
barnices: 
- Sobre ladrillo, cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, 
al esmalte y barniz hidrófugo. 
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- Sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices. 
- Soporte metálico: pintura al esmalte. 
· En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y 
barnices: 
- Sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica. 
- Sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte. 
- Sobre cemento y derivados: pintura al temple, a la cal, plástica y al esmalte. 
- Sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz. 
- Soporte metálico: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica. 
 
 De la ejecución. 
Preparación 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, 
instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 
· Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las 
eflorecencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se 
rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con 
fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sales de 
hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se 
humedecerá totalmente el soporte. 
· Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará 
con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal adheridos por 
cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. 
Se realizará una limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de 
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humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose 
que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies. 
· Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata 
de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metálico, seguido de 
una limpieza manual esmerada de la superficie. Se aplicará un producto que 
desengrase a fondo de la superficie.  
· En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, 
anticorrosiva, etc. 
Fases de ejecución 
· En general: 
La aplicación se realizará según las indicaciones del fabricante y el acabado 
requerido. 
La superficie de aplicación estará nivelada y uniforme. 
La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC 
durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente 
sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando 
el paramento no esté protegido. 
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. 
Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo de 
secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen 
partículas en suspensión. 
· Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la 
impregnación de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una mano de acabado. 
· Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la 
impregnación de los poros del ladrillo o cemento y dos manos de acabado. 
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· Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías dada la especial 
adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una mano de fondo y otra de 
acabado. 
· Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no 
menos de 24 horas.  
· Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará 
una mano de imprimación selladora y dos manos de acabado; si es sobre madera, 
se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con 
posterior lijado y dos manos de acabado. Dentro de este tipo de pinturas también las 
hay monocapa, con gran poder de cubrición. 
· Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de 
acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48 horas. 
· Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo 
con la misma pintura diluida en caso de que el soporte sea yeso, cemento o madera, 
o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas. 
· Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de 
imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a pistola. 
· Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano 
de imprimación no grasa y en caso de superficies metálicas, una mano de 
imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a 
pistola de laca nitrocelulósica. 
· Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de 
manos recomendado por el fabricante. 
· Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un 
lijado fino del soporte, se aplicarán dos manos de acabado. 
Acabados 
· Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 
12 horas después de su aplicación. 
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· Pintura al temple: podrá tener los acabados liso, picado mediante rodillo de picar o 
goteado mediante proyección a pistola de gotas de temple. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: exteriores, una cada 300 m2. Interiores: una 
cada 4 viviendas o equivalente.. 
· Comprobación del soporte: 
- Madera: humedad según exposición (exterior o interior) y nudos. 
- Ladrillo, yeso o cemento: humedad inferior al 7 % y ausencia de polvo, manchas o 
eflorescencias. 
- Hierro y acero: limpieza de suciedad y óxido. 
- Galvanizado y materiales no férreos: limpieza de suciedad y desengrasado de la 
superficie. 
· Ejecución: 
- Preparación del soporte: imprimación selladora, anticorrosiva, etc. 
- Pintado: número de manos. 
· Comprobación final:  
- Aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta de uniformidad, etc. 
 
 Medición y abono. 
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso 
preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de acabado 
totalmente terminado, y limpieza final. 
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 Mantenimiento. 
Uso 
Se evitará el vertido sobre el revestimiento de agua procedente de limpieza, 
jardineras, etc., así como la humedad 
que pudiera afectar las propiedades de la pintura. 
En el caso de la pintura a la cal, se evitará la exposición a lluvia batiente. 
En cualquier caso, se evitarán en lo posible golpes y rozaduras. 
Conservación 
El periodo mínimo de revisión del estado de conservación de los distintos 
revestimientos será función del tipo de soporte, así como su situación de exposición, 
pudiendo seguir las recomendaciones de la norma NTE-RPP Pinturas. 
La limpieza se llevará a cabo según el tipo de pintura: 
- Pinturas al temple y a la cal: se eliminará el polvo mediante trapos secos. 
- Pinturas plásticas, al esmalte o martelé, lacas nitrocelulósicas, barnices grasos y 
sintéticos: su limpieza se realizará con esponjas humedecidas en agua jabonosa. 
Reparación. Reposición 
·  Pinturas al temple: previo humedecido del paramento mediante brocha, se rascará 
el revestimiento con espátula hasta su eliminación. 
·  Pinturas a la cal o al silicato: se recurrirá al empleo de cepillos de púas, rasquetas, 
etc. 
·  Pinturas plásticas: se conseguirá el reblandecimiento del revestimiento mediante la 
aplicación de cola vegetal, rascándose a continuación con espátula. 
·  Pinturas y barnices al aceite o sintéticos: se eliminarán con procedimientos 
mecánicos (lijado, acuchillado, etc.), quemado con llama, ataque químico o 
decapantes técnicos. 
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·  Pinturas de lacas nitrocelulósicas: se rascarán con espátula previa aplicación de 
un disolvente. 
·  Pintura al cemento: se eliminará la pintura mediante cepillo de púas o rasqueta. 
·  En cualquier caso, antes de la nueva aplicación del acabado, se dejará el soporte 
preparado como indica la especificación correspondiente. 
 
3.2.12. ITURGINTZA 
o Abastecimiento. 
Conjunto de conducciones exteriores al edificio, que alimenta de agua al mismo, 
normalmente a cuenta de una compañía que las mantiene y explota. Comprende 
desde la toma de un depósito o conducción, hasta el entronque de la llave de paso 
general del edificio de la acometida. 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
Genéricamente la instalación contará con: 
Tubos y accesorios de la instalación que podrán ser de fundición, polietileno puro... 
Llave de paso con o sin desagüe y llave de desagüe. 
Válvulas reductoras y ventosas. 
Arquetas de acometida y de registro con sus tapas, y tomas de tuberías en carga. 
Materiales auxiliares: ladrillos, morteros, hormigones... 
En algunos casos la instalación incluirá: 
Bocas de incendio en columna. 
Otros elementos de extinción (rociadores, columnas húmedas). 
Control y aceptación 
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Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 
continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, 
según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Tubos de acero galvanizado: 
- Identificación. Marcado. Diámetros. 
- Distintivos: homologación MICT y AENOR 
- Ensayos (según normas UNE): aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del 
recubrimiento galvanizado. Espesor medio y masa del recubrimiento. Uniformidad 
del recubrimiento. 
- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
Tubos de polietileno: 
- Identificación. Marcado. Diámetros. 
- Distintivos: ANAIP 
- Ensayos (según normas UNE): identificación y aspecto. Medidas y tolerancias 
- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del 
proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las 
obras. 
El soporte 
El soporte de los tubos de la instalación de abastecimiento de agua serán zanjas 
(con sus camas de apoyo para las tuberías) de profundidad y anchura variable 
dependiendo del diámetro del tubo. 
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Dicho soporte para los tubos se preparará dependiendo del diámetro de las tuberías 
y del tipo de terreno: 
Para tuberías de D< ó = 30 cm, será suficiente una cama de grava, gravilla, arena, o 
suelo mojado con un espesor mínimo de 15 cm, como asiento de la tubería. 
Para tuberías de D> ó = 30 cm, se tendrá en cuenta las características del terreno y 
el tipo de material: 
- En terrenos normales y de roca, se extenderá un lecho de gravilla o piedra 
machacada, con un tamaño máximo de 25 mm, y mínimo de 5 mm, a todo lo ancho 
de la zanja, con un espesor de 1/6 del diámetro exterior del tubo y mínimo de 20 cm, 
actuando la gravilla de dren al que se dará salida en los puntos convenientes. 
- En terrenos malos (fangos, rellenos...), se extenderá sobre la solera de la zanja 
una capa de hormigón pobre, de zahorra, de 150 kg de cemento por m3 de 
hormigón, y con un espesor de 15 cm. 
- En terrenos excepcionalmente malos, (deslizantes, arcillas expandidas con 
humedad variable, en márgenes de ríos con riesgo de desaparición...) se tratará con 
disposiciones adecuadas al estudio de cada caso, siendo criterio general procurar 
evitarlos. 
Compatibilidad 
El terreno del interior de la zanja deberá estar limpio de residuos y vegetación 
además de libre de agua. 
Para la unión de los distintos tramos de tubos y piezas especiales dentro de las 
zanjas, se tendrá en cuenta la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión, así: 
Para tuberías de fundición las piezas especiales serán de fundición y las uniones 
entre tubos de enchufe y cordón con junta de goma. 
Para tuberías de polietileno puro, las piezas especiales serán de polietileno duro o 
cualquier otro material sancionado por la práctica, y no se admitirán las fabricadas 
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por la unión mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones 
entre tubos se efectuarán con mordazas a presión. 
 De la ejecución 
Preparación 
Las zanjas podrán abrirse manual o mecánicamente, pero en cualquier caso su 
trazado deberá ser el correcto, alineado en planta y con la rasante uniforme, 
coincidiendo con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá en 
presencia de la dirección facultativa. 
Se excava hasta la línea de rasante siempre que el terreno sea uniforme, y si 
quedasen al descubierto piedras, cimentaciones, rocas..., se excavará por debajo de 
la rasante y se rellenará posteriormente con arena. Dichas zanjas se mantendrán 
libres de agua, residuos y vegetación para proceder a la ejecución de la instalación. 
Al marcar los tendidos de la instalación de abastecimiento, se tendrán en cuanta las 
separaciones mínimas de los conductos con otras instalaciones (medidas entre 
generatrices interiores de ambas conducciones) y quedando siempre por encima de 
la red de abastecimiento. En caso de no poder mantener las separaciones mínimas 
especificadas, se tolerarán separaciones menores siempre que se dispongan 
protecciones especiales. Siendo dichas instalaciones en horizontal y en vertical 
respectivamente: 
- Alcantarillado: 60 y 50 cm. 
- Gas: 50 y 50 cm. 
- Electricidad-alta: 30 y 30 cm. 
- Electricidad-baja: 20 y 20 cm. 
- Telefonía: 30 cm en horizontal y vertical. 
Fases de ejecución 
Manteniendo la zanja libre de agua, disponiendo en obra de los medios adecuados 
de bombeo, se colocará la tubería en el lado opuesto de la zanja a aquel en que se 
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depositen los productos de excavación, evitando que el tubo quede apoyado en 
puntos aislados, y aislado del tráfico. 
Preparada la cama de la zanja según las características del tubo y del terreno (como 
se ha especificado en el apartado de soporte), se bajarán los tubos examinándolos y 
eliminando aquellos que hayan podido sufrir daños, y limpiando la tierra que se haya 
podido introducir en ellos.  
A continuación se centrarán los tubos, calzándolos para impedir su movimiento. 
La zanja se rellenará parcialmente, dejando las juntas descubiertas. Si la junta es 
flexible, se cuidará en el montaje que los tubos no queden a tope. Dejando entre 
ellos la separación fijada por el fabricante. 
Cuando se interrumpa la colocación, se taponarán los extremos libres. 
Una vez colocadas las uniones-anclajes y las piezas especiales se procederá al 
relleno total de la zanja con tierra apisonada, en casos normales, y con una capa 
superior de hormigón en masa para el caso de conducciones reforzadas. 
Cuando la pendiente sea superior al 10%, la tubería se colocará en sentido 
ascendente. 
No se colocarán más de 100 m de tubería sin proceder al relleno de la zanja. 
En el caso en que la instalación incluya boca de incendio: 
- Estarán conectadas a la red mediante una conducción para cada boca, provista en 
su comienzo de una llave de paso, fácilmente registrable. 
- En redes malladas se procurará no conectar distribuidores ciegos, en caso de 
hacerlo se limitará a una boca por distribuidor. 
- En calles con dos conducciones se conectará a ambas. 
- Se situarán preferentemente en intersecciones de calles y lugares fácilmente 
accesibles por los equipos de bomberos. 
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- La distancia entre bocas de incendio, en una zona determinada, será función del 
riesgo de incendio en la zona, de su posibilidad de propagación y de los daños 
posibles a causa del mismo. Como máximo será de 200 m. 
- Se podrá prescindir de su colocación en zonas carentes de edificación como 
parques públicos. 
Acabados 
Limpieza interior de la red, por sectores, aislando un sector mediante las llaves de 
paso que la definen, se abrirán las de desagüe y se hará circular el agua, haciéndola 
entrar sucesivamente por cada uno de los puntos de conexión del sector de la red, 
mediante la apertura de la llave de paso correspondiente, hasta que salga 
completamente limpia. 
Desinfección de la red por sectores, dejando circular una solución de cloro, aislando 
cada sector con las llaves de paso y las de desagüe cerradas. 
Evacuación del agua clorada mediante apertura de llaves de desagüe y limpieza 
final circulando nuevamente agua según el primer paso. 
Limpieza exterior de la red, limpiando las arquetas y pintando y limpiando todas las 
piezas alojadas en las mismas. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Para la ejecución de las conducciones enterradas: 
Conducciones enterradas: 
Unidades y frecuencia de inspección: cada ramal 
- Zanjas. Profundidad. Espesor del lecho de apoyo de tubos. Uniones. Pendientes. 
Compatibilidad del material de relleno. 
- Tubos y accesorios. Material, dimensiones y diámetro según especificaciones. 
Conexión de tubos y arquetas. Sellado. Anclajes. 
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Arquetas: 
Unidades y frecuencia de inspección: cada ramal 
- Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapa de registro. 
- Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado 
Acometida: 
Unidades y frecuencia de inspección: cada una. 
- Verificación de características de acuerdo con el caudal suscrito, presión y 
consumo. 
- La tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e 
impermeabilizado. 
- Llave de registro. 
 
Pruebas de servicio: 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Unidades y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
- Prueba de presión 
- Prueba de estanquidad 
- Comprobación de la red bajo la presión estática máxima. 
- Circulación del agua en la red mediante la apertura de las llaves de desagüe. 
- Caudal y presión residual en las bocas de incendio. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
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Una vez realizada la puesta en servicio de la instalación, se cerrarán las llaves de 
paso y se abrirán las de desagüe hasta la finalización de las obras. También se 
taparán las arquetas para evitar su manipulación y la caída de materiales y objetos 
en ellas. 
 
 Medición y abono 
Se medirá y valorará por metro lineal de tubería, incluso parte proporcional de juntas 
y complementos, completamente instalada y comprobada; por metro cúbico la cama 
de tuberías, el nivelado, relleno y compactado, completamente acabado; y por 
unidad la acometida de agua. 
 
 Mantenimiento. 
Conservación 
Cada 2 años se efectuará un examen de la red para detectar y eliminar las posibles 
fugas, se realizará por sectores. 
A los 15 años de la primera instalación, se procederá a la limpieza de los sedimentos 
e incrustaciones producidos en el interior de las conducciones, certificando la 
inocuidad de los productos químicos empleados para la salud pública. 
Cada 5 años a partir de la primera limpieza se limpiará la red nuevamente. 
Reparación. Reposición 
En el caso de que se haya que realizar cualquier reparación, se vaciará y se aislará 
el sector en el que se encuentre la avería, procediendo a cerrar todas las llaves de 
paso y abriendo las llaves de desagüe. Cuando se haya realizado la reparación se 
procederá a la limpieza y desinfección del sector. 
Durante los procesos de conservación de la red se deberán disponer de unidades de 
repuesto, de llaves de paso, ventosas…, de cada uno de los diámetros existentes en 
la red, que permitan la sustitución temporal de las piezas que necesiten reparación 
el taller. 
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Será necesario un estudio, realizado por técnico competente, siempre que se 
produzcan las siguientes modificaciones en la instalación: 
- Incremento en el consumo sobre el previsto en cálculo en más de un 10%. 
- Variación de la presión en la toma. 
- Disminución del caudal de alimentación superior al 10% del necesario previsto en 
cálculo. 
 
o Agua fría y caliente. 
Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de 
edificios, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive. 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
Agua fría: 
Genéricamente la instalación contará con: 
Acometida. 
Contador general y/o contadores divisionarios. 
Tubos y accesorios de la instalación interior general y particular. El material utilizado 
podrá ser cobre, acero galvanizado, polietileno 
Llaves: llaves de toma, de registro y de paso. 
Grifería. 
En algunos casos la instalación incluirá: 
Válvulas: válvulas de retención, válvulas flotador 
Otros componentes: Antiariete, deposito acumulador, grupo de presión, 
descalcificadores, desionizadores. 
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Agua caliente: 
Genéricamente la instalación contará con: 
Tubos y accesorios que podrán ser de polietileno reticulado, polipropileno, 
polibutileno, acero inoxidable 
Llaves y grifería. 
Aislamiento. 
Sistema de producción de agua caliente, como calentadores, calderas, placas 
En algunos casos la instalación incluirá: 
Válvulas: válvulas de seguridad, antiretorno, de retención, válvulas de compuerta, de 
bola...  
Otros componentes: dilatador y compensador de dilatación, vaso de expansión 
cerrado, acumuladores de A.C.S, calentadores, intercambiadores de placas, bomba 
aceleradora 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 
continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, 
según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Tubos de acero galvanizado: 
- Identificación, marcado y diámetros. 
- Distintivos: homologación MICT 
- Ensayos (según normas UNE): Aspecto, medidas y tolerancias. Adherencia del 
recubrimiento galvanizado. Espesor medio y masa del recubrimiento. Uniformidad 
del recubrimiento. 
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- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
Tubos de cobre: 
- Identificación, marcado y diámetros. 
- Distintivos: marca AENOR. 
- Ensayos (según normas UNE): identificación. Medidas y tolerancias. Ensayo de 
tracción. 
- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
Tubos de polietileno: 
- Identificación, marcado y diámetros. 
- Distintivos: ANAIP 
- Ensayos (según normas UNE): identificación y aspecto. Medidas y tolerancias. 
- Lotes: 1.000 m o fracción por tipo y diámetro. 
Griferías: 
- Identificación, marcado y diámetros. 
- Distintivos: Marca AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos (según normas UNE): consultar a laboratorio. 
- Lotes: cada 4 viviendas o equivalente. 
Deposito hidroneumático: 
- Distintivos: homologación MICT. 
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del 
proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las 
obras. 
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El soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá 
ser vista o estar empotrada. 
En el caso de instalación vista, los tramos horizontales, pasarán preferentemente 
cerca del forjado o pavimento y las verticales se fijarán con tacos y/o tornillos a los 
paramentos verticales, con una separación máxima entre ellos de 2,00 m. 
Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por el 
forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, discurrirán 
a través de rozas practicadas en los paramentos, que tendrán una profundidad 
máxima de un canuto cuando se trate de ladrillo hueco, y el ancho no será mayor a 
dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres 
hiladas superiores. Si no es así, tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se 
practique rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas, será 
de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 
cm. 
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a 
través de pasamuros. 
Compatibilidad 
Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías un anillo elástico y en 
ningún caso se soldarán al tubo. 
Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización de acero galvanizado/mortero de 
cal (no muy recomendado) y de acero galvanizado/yeso (incompatible) 
Los collares de fijación para instalación vista serán de acero galvanizado para las 
tuberías de acero y de latón o cobre para las de cobre. Si se emplean collares de 
acero, se aislará el tubo rodeándolo de cinta adhesiva para evitar los pares 
electrolíticos. 
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Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se 
aislarán eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos... 
(por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre) 
En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero vaya 
primero en el sentido de circulación del agua evitando la precipitación de iones de 
cobre sobre el acero, formando cobre de cementación, disolviendo el acero y 
perforando el tubo. 
 De la ejecución 
Preparación 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de agua fría y caliente, 
coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá en 
presencia de la dirección facultativa. Se marcará por Instalador autorizado y en 
presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación. 
Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima 
de 30 cm entre la instalación de fontanería y cualquier otro tendido (eléctrico, 
telefónico). Al igual que evitar que los conductos de agua fría no se vean afectados 
por focos de calor, y si discurren paralelos a los de agua caliente, situarlos por 
debajo de estos y a una distancia mínima de 4 cm. 
Fases de ejecución 
El ramal de acometida, con su llave de toma colocada sobre la tubería de red de 
distribución, será único, derivándose a partir del tubo de alimentación los 
distribuidores necesarios, según el esquema de montaje. Dicha acometida deberá 
estar en una cámara impermeabilizada de fácil acceso, y disponer además de la 
llave de toma, de una llave de registro, situada en la acometida a la vía publica, y 
una llave de paso en la unión de la acometida con el tubo de alimentación. 
En la instalación interior general, los tubos quedarán visibles en todo su recorrido, si 
no es posible, quedará enterrado, en una canalización de obra de fabrica rellena de 
arena, disponiendo de registro en sus extremos. 
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El contador general se situará lo más próximo a la llave de paso, en un armario 
conjuntamente con la llave de paso, la llave de contador y válvula de retención. En 
casos excepcionales se situará en una cámara bajo el nivel del suelo. Los 
contadores divisionarios se situarán en un armario o cuarto en planta baja, con 
ventilación, iluminación eléctrica, desagüe a la red de alcantarillado y seguridad para 
su uso. 
Cada montante dispondrá de llave de paso con/sin grifo de vaciado. Las 
derivaciones particulares, partirán de dicho montante, junto al techo, y en todo caso, 
a un nivel superior al de cualquier aparato, manteniendo horizontal este nivel. De 
esta derivación partirán las tuberías de recorrido vertical a los aparatos. 
La holgura entre tuberías y de estas con los paramentos no será inferior a 3 cm. En 
la instalación de agua caliente, las tuberías estarán diseñadas de forma que la 
perdida de carga en tramos rectos sea inferior a 40 milicalorias por minuto sin 
sobrepasar 2 m/s en tuberías enterradas o galerías. Se aislará la tubería con 
coquillas de espumas elastoméricas en los casos que proceda, y se instalarán de 
forma que se permita su libre dilatación con fijaciones elásticas. 
Las tuberías de la instalación procurarán seguir un trazado de aspecto limpio y 
ordenado por zonas accesibles para facilitar su reparación y mantenimiento, 
dispuestas de forma paralela o a escuadra con los elementos estructurales del 
edificio o con tres ejes perpendiculares entre si, que permita así evitar puntos de 
acumulación de aire. 
La colocación de la red de distribución de A:C:S se hará siempre con pendientes que 
eviten la formación de bolsas de aire. 
Para todos los conductos se realizarán las rozas cuando sean empotrados para 
posteriormente fijar los tubos con pastas de cemento o yeso, o se sujetarán y fijarán 
los conductos vistos, todo ello de forma que se garantice un nivel de aislamiento al 
ruido de 35 dBA. 
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Una vez realizada toda la instalación se interconectarán hidráulica y eléctricamente 
todos los elementos que la forman, y se montarán los elementos de control, 
regulación y accesorios. 
En el caso de existencia de grupo de elevación, el equipo de presión se situará en 
planta sótano o baja, y su recipiente auxiliar tendrá un volumen tal que no produzca 
paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes. 
Las instalaciones que dispongan de descalcificadores tendrán un dispositivo 
aprobado por el Ministerio de Industria, que evite el retorno. Y si se instala en un 
calentador, tomar precauciones para evitar sobrepresiones. 
Acabados 
Una vez terminada la ejecución, las redes de distribución deben ser limpiadas 
internamente antes de realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, 
cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar 
una solución acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos compatibles 
con los materiales empleados en el circuito. Posteriormente se enjuagará con agua 
procedente del dispositivo de alimentación. 
En el caso de A.C.S se medirá el pH del agua, repitiendo la operación de limpieza y 
enjuague hasta que este sea mayor de 7.5.  
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Instalación general del edificio. 
Acometida: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio. 
- Contador general y llave general en el interior del edificio, alojados en cámara de 
impermeabilización y con desagüe. 
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Tubo de alimentación y grupo de presión: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
- Grupo de presión de marca y modelo especificado y deposito hidroneumático 
homologado por el Ministerio de Industria. 
- Equipo de bombeo, marca, modelo caudal presión y potencia especificados. 
Llevará válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de aislamiento en la 
aspiración. Se atenderá específicamente a la fijación, que impida la transmisión de 
esfuerzos a la red y vibraciones. 
Batería de contadores divisionarios: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Batería para contadores divisionarios: tipo conforme a Norma Básica de 
instalaciones de agua. 
- Local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico. 
- Estará separado de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad) 
 
Instalación particular del edificio. 
Montantes:  
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto. 
- En caso de instalación de antiarietes, estarán colocados en extremos de montantes 
y llevarán asociada llave de corte. 
- Diámetro y material especificados (montantes). 
- Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente. 
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- Posición paralela o normal a los elementos estructurales. 
- Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación. 
Derivación particular: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo. 
- Llaves de paso en locales húmedos. 
- Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm. 
- Diámetros y materiales especificados. 
- Tuberías de acero galvanizado, en el caso de ir empotradas, no estarán en 
contacto con yeso o mortero mixto. 
- Tuberías de cobre, recibida con grapas de latón. La unión con galvanizado 
mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de ir empotradas. 
- Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos. 
Grifería: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Verificación con especificaciones de proyecto. 
- Colocación correcta con junta de aprieto. 
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Cumple las especificaciones de proyecto. 
- Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión 
a conducto de evacuación de humos. Rejillas de ventilación, en su caso. 
- Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar. 
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- En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección. 
- Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o 
termos. 
 
Pruebas de servicio: 
Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
- Prueba de presión. 
- Prueba de estanquidad. 
- Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. Nivel de 
agua/aire en el depósito. Lectura de presiones y verificación de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalación particular del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones. 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
- Prueba de presión. 
- Prueba de estanquidad. 
Prueba de funcionamiento: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
- Simultaneidad de consumo. 
- Caudal en el punto más alejado. 
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Conservación hasta la recepción de las obras 
Se colocarán tapones que cierren las salidas de agua de las conducciones hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios y grifería, con el fin de evitar inundaciones. 
 Medición y abono 
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de 
iguales características, sin descontar los elementos intermedios como válvulas, 
accesorios, todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de 
accesorios, manguitos, soportes para tuberías, y la protección en su caso cuando 
exista para los aislamientos. 
El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente 
colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios 
para su correcto funcionamiento. 
 
 Mantenimiento. 
Se recomiendan las siguientes condiciones de mantenimiento: 
Uso 
No se manipulará ni modificará las redes ni se realizarán cambios de materiales. 
No se debe dejar la red sin agua. 
No se conectarán tomas de tierra a la instalación de fontanería. 
No se eliminarán los aislamientos. 
Conservación 
Cada dos años se revisará completamente la instalación. 
Cada cuatro años se realizará una prueba de estanquidad y funcionamiento. 
Reparación. Reposición 
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Cuando se efectúe la revisión completa de la instalación, se repararán todas 
aquellas tuberías, accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento 
deficiente, todo ello realizado por técnico acreditado, debiendo quedar las posibles 
modificaciones que se realicen modificadas en planos para la propiedad. 
 
o Aparatos sanitarios 
Elementos de servicio de distintas formas, materiales y acabados para la higiene y 
limpieza. Cuentan con suministro de agua fría y caliente (pliego EIFF) mediante 
grifería y están conectados a la red de saneamiento (pliego EISS). 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios colocados 
de diferentes maneras, e incluidos los sistemas de fijación utilizados para garantizar 
su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estáticas. 
Estos a su vez podrán ser de diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada, 
acrílicos, fundición, chapa de acero esmaltada... 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 
continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, 
según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Aparatos sanitarios: 
- Identificación. Tipos. Características. 
- Verificar con especificaciones de proyecto, y la no-existencia de manchas, bordes 
desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas, verificar un 
color uniforme y una textura lisa en toda su superficie. 
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- Comprobar que llevan incorporada la marca del fabricante, y que esta será visible 
aún después de la colocación del aparato. 
- Distintivos: Marca AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos: consultar a laboratorio. 
El soporte 
El soporte en algunos casos será el paramento horizontal, siendo el pavimento 
terminado para los inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie; y el forjado limpio y 
nivelado para bañeras y platos de ducha. 
El soporte será el paramento vertical ya revestido para el caso de sanitarios 
suspendidos (inodoro, bidé y lavabo) 
El soporte de fregaderos y lavabos encastrados será el propio mueble o meseta. 
En todos los casos los aparatos sanitarios irán fijados a dichos soportes sólidamente 
con las fijaciones suministradas por el fabricante y rejuntados con silicona neutra. 
Compatibilidad 
No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los 
aparatos sanitarios con yeso. 
 De la ejecución 
Preparación 
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y 
saneamiento, como previos a la colocación de los aparatos sanitarios y posterior 
colocación de griferías. 
Se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para no dañarlos 
durante el montaje. 
Se comprobará que la colocación y el espacio de todos los aparatos sanitarios 
coinciden con el proyecto, y se procederá al marcado por Instalador autorizado de 
dicha ubicación y sus sistemas de sujeción. 
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Fases de ejecución 
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones 
suministradas por el fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona neutra o 
pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. 
Los aparatos metálicos, tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre 
desnudo, para la conexión equipotencial eléctrica. 
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble 
anillo de caucho o neopreno para asegurar la estanquidad. 
Los aparatos sanitarios que se alimentan de la distribución de agua, esta deberá 
verter libremente a una distancia mínima de 20 mm por encima del borde superior de 
la cubeta, o del nivel máximo del rebosadero. 
Los mecanismos de alimentación de cisternas, que conlleven un tubo de vertido 
hasta la parte inferior del deposito, deberán incorporar un orificio antisifón u otro 
dispositivo eficaz antiretorno. 
Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se 
conectarán con la instalación de fontanería y con la red de saneamiento. 
Acabados 
Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la 
posición prevista y fijados solidariamente a sus elementos soporte. 
Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones, con el conducto de 
evacuación. 
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas. (junta de aprieto) 
El nivel definitivo de la bañera será en correcto para el alicatado, y la holgura entre 
revestimiento- bañera no será superior a 1,5 mm, que se sellará con silicona neutra. 
Control y aceptación 
Puntos de observación durante la ejecución de la obra: 
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Aparatos sanitarios: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Verificación con especificaciones de proyecto. 
- Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería. 
- Fijación de aparatos 
Durante la ejecución de se tendrán en cuenta las siguientes tolerancias: 
- En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/m 
- En lavabo y fregadero: nivel 10 mm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó 
= 5 mm. 
- Inodoros, bidés y vertederos: nivel 10 mm y horizontalidad 2 mm 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Todos los aparatos sanitarios, permanecerán precintados o en su caso se 
precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales agresivos, 
impactos, humedad y suciedad. 
 
 Medición y abono 
Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su 
instalación incluidas ayudas de albañilería y fijaciones, y sin incluir grifería ni 
desagües. 
 
 Mantenimiento. 
Uso 
Las manipulaciones de aparatos sanitarios se realizarán habiendo cerrado las llaves 
de paso correspondientes. 
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Evitar el uso de materiales abrasivos, productos de limpieza y de elementos duros y 
pesados que puedan dañar 
el material. Atender a las recomendaciones del fabricante para el correcto uso de los 
diferentes aparatos. 
Conservación 
El usuario evitará la limpieza con agentes químicos agresivos, y sí con agua y 
jabones neutros. 
Cada 6 meses comprobación visual del estado de las juntas de desagüe y con los 
tabiques. 
Cada 5 años rejuntar las bases de los sanitarios. 
Reparación. Reposición 
Las reparaciones y reposiciones se deben hacer por técnico cualificado, cambiando 
las juntas de desagüe cuando se aprecie su deterioro. 
En el caso de material esmaltado con aparición de oxido, reponer la superficie 
afectada para evitar la extensión del daño. 
Para materiales sintéticos eliminar los rayados con pulimentos. 
 
3.2.13. BEROGAILUA 
Instalación de calefacción que se emplea en edificios, para modificar la temperatura 
de su interior con la finalidad de conseguir el confort deseado. 
 
 De los componentes. 
Productos constituyentes 
Bloque de generación, formado por caldera (según ITE04.9 del RITE) o bomba de 
calor. 
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- Sistemas en función de parámetros como: 
- Demanda a combatir por el sistema (calefacción y agua caliente sanitaria). 
- Grado de centralización de la instalación (individual y colectiva) 
- Sistemas de generación (caldera, bomba de calor y energía solar) 
- Tipo de producción de agua caliente sanitaria (con y sin acumulación) 
- Según el fluido caloportador (sistema todo agua y sistema todo aire) 
- Equipos: 
- Calderas  
- Bomba de calor (aire-aire o aire-agua) 
- Energía solar. 
- Otros. 
Bloque de transporte: 
- Red de transporte formada por tuberías o conductos de aire. (según ITE04.2 y 
ITE04.4 del RITE) 
- Canalizaciones de cobre calorifugado, acero calorifugado,... 
- Piezas especiales y accesorios. 
Bomba de circulación o ventilador. 
Bloque de control: 
- Elementos de control como termostatos, válvulas termostáticas.(según ITE04.12 
del RITE) 
- Termostato situado en los locales. 
- Control centralizado por temperatura exterior. 
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- Control por válvulas termostáticas 
- Otros. 
Bloque de consumo: 
- Unidades terminales como radiadores, convectores.(según ITE04.13 del RITE) 
- Accesorios como rejillas o difusores. 
En algunos sistemas la instalación contará con bloque de acumulación. 
Accesorios de la instalación: (según el RITE) 
- Válvulas de compuerta, de esfera, de retención, de seguridad... 
- Conductos de evacuación de humos. (según ITE04.5 del RITE) 
- Purgadores. 
- Vaso de expansión cerrado o abierto. 
- Intercambiador de calor. 
- Grifo de macho. 
- Aislantes térmicos. 
Control y aceptación 
Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones 
iniciales del pliego sobre control y aceptación. 
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto 
y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá 
ser vista o estar empotrada. 
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En el caso de instalación vista, los tramos horizontales, pasarán preferentemente 
cerca del forjado o pavimento. Los elementos de fijación de las tuberías se colocarán 
con tacos y tornillos sobre tabiques, con una separación máxima entre ellos de 2,00 
m. 
Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado (suelo 
radiante) o suspendida del- forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en 
tramos verticales, discurrirán a través de rozas practicadas en los paramentos, que 
se ejecutarán preferentemente a maquina y una vez guarnecido el tabique. Tendrán 
una profundidad no mayor de 4 cm cuando sea ladrillo macizo y de 1 canuto para 
ladrillo hueco, siendo el ancho nunca mayor a dos veces su profundidad. Las rozas 
se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así, tendrá una 
longitud máxima de 1 m. Cuando se practique rozas por las dos caras del tabique, la 
distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos 
y premarcos será como mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los 
paramentos o forjados mediante grapas interponiendo entre estas y el tubo un anillo 
elástico. 
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a 
través de pasamuros según RITE-ITE 05.2.4. 
Compatibilidad 
No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. 
Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías un anillo elástico y en 
ningún caso se soldarán al tubo. 
Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización de acero/mortero de cal (no muy 
recomendado) y de acero/yeso (incompatible) 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se 
aislarán eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos,. 
(por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado/cobre.) 
Se evitarán las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado. 
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El recorrido de las tuberías no debe de atravesar chimeneas ni conductos. 
 
 De la ejecución. 
Preparación 
El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y 
con los instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, fontanería, 
etc., que puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación 
coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la dirección 
facultativa, se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los 
componentes de la instalación en presencia de esta. Procediendo a la colocación de 
la caldera, bombas y vaso de expansión cerrado. 
Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de 
instalaciones que puedan tener cruces, paralelismos y encuentros. 
Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima 
de 25 cm entre los tubos de la instalación de calefacción y tuberías vecinas. Se 
deberá  evitar la proximidad con cualquier conducto eléctrico. 
Antes de su instalación, las tuberías deben reconocerse y limpiarse para eliminar los 
cuerpos extraños. 
Fases de ejecución 
Las calderas y bombas de calor se colocarán según recomendaciones del fabricante 
en bancada o paramento quedando fijada sólidamente. Las conexiones roscadas o 
embridadas irán selladas con cinta o junta de estanquidad de manera que los tubos 
no produzcan esfuerzos en las conexiones con la caldera. 
Alrededor de la caldera se dejarán espacios libres para facilitar labores de limpieza y 
mantenimiento. 
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Se conectará al conducto de evacuación de humos y a la canalización del vaso de 
expansión si este es abierto. 
Los conductos de evacuación de humos se instalarán con módulos rectos de 
cilindros concéntricos con aislamiento intermedio conectados entre sí con bridas de 
unión normalizadas. 
Se montarán y fijarán las tuberías y conductos ya sean vistas o empotradas en rozas 
que posteriormente se rellenarán con pasta de yeso. 
Las tuberías y conductos serán como mínimo del mismo diámetro que las bocas que 
les correspondan, y sus uniones en el caso de circuitos hidráulicos se realizará con 
acoplamientos elásticos. 
Cada vez que se interrumpa el montaje se taparán los extremos abiertos. 
Las tuberías y conductas se ejecutarán siguiendo líneas paralelas y a escuadra con 
elementos estructurales y con tres ejes perpendiculares entre sí, buscando un 
aspecto limpio y ordenado. Se colocarán de forma que dejen un espacio mínimo de 
3 cm para colocación posterior del aislamiento térmico y que permitan manipularse y 
sustituirse sin desmontar el resto. Cuando circulen gases con condensados, tendrán 
una pendiente de 0,5% para evacuar los mismos. 
Las uniones, cambios de dirección y salidas se podrán hacer mediante accesorios 
soldados o bien con accesorios roscados asegurando la estanquidad de las uniones 
pintando las roscas con minio y empleando estopas, pastas o cintas. Si no se 
especifica las reducciones de diámetro serán excéntricas y se colocarán enrasadas 
con las generatrices de los tubos a unir. 
Se colocarán las unidades terminales de consumo (radiadores, convectores.) fijadas 
sólidamente al paramento y niveladas, con todos sus elementos de control, 
maniobra, conexión, visibles y accesibles. 
Se conectarán todos los elementos de la red de distribución de agua o aire, de la red 
de distribución de combustible y de la red de evacuación de humos y el montaje de 
todos los elementos de control y demás accesorios. 
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Se ejecutará toda la instalación, teniendo en cuenta el cumplimiento de las 
normativas NBE-CA-88 y DB-SI del CTE. 
En el caso de instalación de calefacción por suelo radiante se extenderán las 
tuberías por debajo del pavimento en forma de serpentín o caracol, siendo el paso 
entre tubos no superior a 20 cm. El corte de tubos para su unión o conexión se 
realizará perpendicular al eje y eliminando rebabas. Con accesorios de compresión 
hay que achaflanar la arista exterior. La distribución de agua se hará a 40-50 ºC, 
alcanzando el suelo una temperatura media de 25-28 ºC nunca mayor de 29 ºC. 
Acabados 
Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser limpiadas 
internamente antes de realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, 
cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar 
una solución acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos compatibles 
con los materiales empleados en el circuito. Posteriormente se enjuagará con agua 
procedente del dispositivo de alimentación. 
En el caso de A.C.S se medirá el PH del agua, repitiendo la operación de limpieza y 
enjuague hasta que este sea mayor de 7.5. (RITE-ITE 06.2). 
En el caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la 
misma y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades 
terminales y montar los elementos de acabado, se pondrán en marcha los 
ventiladores hasta que el aire de salida de las aberturas parezca a simple vista no 
contener polvo. (RITE-ITE-06.2) 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Calderas:  
Unidad y frecuencia de inspección: uno por cada equipo. 
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- Instalación de la caldera. Uniones, fijaciones, conexiones y comprobación de la 
existencia de todos los accesorios de la misma. 
Canalizaciones, colocación: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 30 m. 
- Diámetro distinto del especificado. 
- Puntos de fijación con tramos menores de 2 m. 
- Buscar que los elementos de fijación no estén en contacto directo con el tubo, que 
no existan tramos de más de 30 m sin lira, y que sus dimensiones correspondan con 
especificaciones de proyecto. 
- Comprobar que las uniones tienen minio o elementos de estanquidad. 
En el calorifugado de las tuberías: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada 30 m. 
- Comprobar la existencia de pintura protectora. 
- Comprobar que el espesor de la coquilla se corresponde al del proyecto. 
- Comprobar que a distancia entre tubos y entre tubos y paramento es superior a 20 
mm. 
Colocación de manguitos pasamuros: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno cada planta. 
- Existencia del mismo y del relleno de masilla. Holgura superior a 10 mm. 
Colocación del vaso de expansión: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
- Fijación. Uniones roscadas con minio o elemento de estanquidad. 
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Situación y colocación de la válvula de seguridad, grifo de macho, equipo de 
regulación exterior y ambiental... Uniones roscadas o embridadas con elementos de 
estanquidad: 
Unidad y frecuencia de inspección: uno por instalación. 
Situación y colocación del radiador. Fijación al suelo o al paramento. Uniones. 
Existencia de purgador. 
 
Pruebas de servicio: 
Prueba hidrostática de redes de tuberías: (ITE 06.4.1 del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
- Una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso de expansión, la 
bomba y la válvula de seguridad, se someterá antes de instalar los radiadores, a una 
presión de vez y media la de su servicio, siendo siempre como mínimo de 6 bar, y se 
comprobará la aparición de fugas. 
- Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, 
comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se 
realizará la comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la 
temperatura de régimen. 
- Posteriormente se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad. 
Pruebas de redes de conductos: (ITE 06.4.2 del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
- Taponando los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades 
terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del 
montaje, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red 
de materiales extraños. 
Pruebas de libre dilatación: (ITE 06.4.3 del RITE) 
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Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
- Las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la temperatura de tarado 
de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los 
aparatos de regulación automática. 
- Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará que 
no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de la 
tubería y que el sistema de expansión ha funcionado correctamente. 
Eficiencia térmica y funcionamiento: (ITE 06.4.5 del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: 3, en ultima planta, en planta intermedia y en 
planta baja. 
- Se medirá la temperatura en locales similares en planta inferior, intermedia y 
superior, debiendo ser igual a la estipulada en la documentación técnica del 
proyecto, con una variación admitida de +/- 2 ºC. 
- El termómetro para medir la temperatura se colocará a una altura del suelo de 1,5 
m y estará como mínimo 10 minutos antes de su lectura, y situado en un soporte en 
el centro del local. 
- La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera. 
- En locales donde dé el sol se hará dos horas después de que deje de dar. 
- Cuando haya equipo de regulación, esté se desconectará. 
- Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de las llaves y accesorios de la 
instalación. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, 
impactos, humedades y suciedad. Se protegerán convenientemente las roscas. 
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 Medición y abono. 
Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de 
iguales características, incluso codos, reducciones, piezas especiales de montaje y 
calorifugados, colocados y probados. 
El resto de componentes de la instalación, como calderas, radiadores termostatos,. 
se medirán y valorarán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo 
todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
 Mantenimiento. 
Para mantener las características funcionales de las instalaciones y su seguridad, y 
conseguir la máxima eficiencia 
de sus equipos, es preciso realizar las tareas de mantenimiento preventivo y 
correctivo que se incluyen en ITE 08.1. 
Se obliga a realizar tareas de mantenimiento en instalaciones con potencia instalada 
mayor que 100 kw, la cual deberá ser realizada por el titular de la instalación 
mediante la contratación de empresas mantenedoras o mantenedores debidamente 
autorizados. 
Uso 
La bomba aceleradora se pondrá en marcha previo al encendido de la caldera y se 
parará después de apagada esta. 
Con fuertes heladas, y si la instalación dispone de vaso de expansión abierto, se 
procederá en los periodos de no funcionamiento a dejar en marcha lenta la caldera, 
sin apagarla totalmente. Después de una helada, el encendido se hará de forma muy 
lenta, procurando un deshielo paulatino. 
La instalación se mantendrá llena de agua incluso en periodos de no-funcionamiento 
para evitar la oxidación por entradas de aire. 
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Se vigilará la llama del quemador (color azulado) y su puesta en marcha, y se 
comprobará que el circuito de evacuación de humos este libre y expedito. 
Se vigilara el nivel de llenado del circuito de calefacción, rellenándolo con la caldera 
en frío. Avisando a la empresa o instalador cuando rellenarlo sea frecuente por 
existir posibles fugas. 
Las tuberías se someterán a inspección visual para comprobar su aislamiento, las 
posibles fugas y el estado de los elementos de sujeción. 
Purgar los radiadores al principio de cada temporada y después de cualquier 
reparación. Pintado en frío. 
Conservación 
Para el caso tratado de potencias menores de 100 Kw, cada año se realizará el 
mantenimiento de todos los componentes de la instalación siguiendo cuando sea 
posible el manual de la casa fabricante y pudiéndolas realizar persona competente 
sin exigirse el carnet de mantenedor. 
Cada 4 años se realizarán pruebas de servicio a la instalación. 
Reparación. Reposición 
Cuando se efectúe la revisión completa de la instalación, se repararán todas 
aquellas tuberías, accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento 
deficiente, todo ello realizado por técnico acreditado, debiendo quedar las posibles 
modificaciones que se realicen señaladas en planos para la propiedad. 
 
3.2.14. KLIMATIZAZIO INSTALAZIOA. 
Instalaciones de climatización, que con equipos de acondicionamiento de aire 
modifican sus características (temperatura, contenido de humedad, movimiento y 
pureza) con la finalidad de conseguir el confort deseado en los recintos interiores. 
Los sistemas de aire acondicionado, dependiendo del tipo de instalación, se 
clasifican en: 
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Centralizados 
- Todos los componentes se hallan agrupados en una sala de máquinas. 
- En las distintas zonas para acondicionar existen unidades terminales de manejo de 
aire, provistas de baterías de intercambio de calor con el aire a tratar, que reciben el 
agua enfriada de una central o planta enfriadora. 
Unitarios y semi-centralizados: 
- Acondicionadores de ventana. 
- Unidades autónomas de condensación: por aire, o por agua. 
- Unidades tipo consola de condensación: por aire, o por agua. 
- Unidades tipo remotas de condensación por aire. 
- Unidades autónomas de cubierta de condensación por aire. 
La distribución de aire tratado en el recinto puede realizarse por impulsión directa del 
mismo, desde el equipo si es para un único recinto o canalizándolo a través de 
conductos provistos de rejillas o aerodifusores en las distintas zonas a acondicionar. 
En estos sistemas, a un fluido refrigerante, mediante una serie de dispositivos se le 
hace absorber calor en un lugar, transportarlo, y cederlo en otro lugar. 
 
o De los componentes. 
Productos constituyentes 
En general un sistema de refrigeración se puede dividir en cuatro grandes bloques o 
subsistemas: 
Bloque de generación: 
Los elementos básicos en cualquier unidad frigorífica de un sistema por absorción 
son: 
- Compresor 
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- Evaporador 
- Condensador 
- Sistema de expansión  
Bloque de control: 
- Controles de flujo. El equipo dispondrá de termostatos de ambiente con mandos 
independiente de frío, calor y ventilación. (ITE 02.11, ITE 04.12). 
Bloque de transporte 
- Conductos, y accesorios que podrán ser de chapa metálica o de fibra (ITE 02.9). 
- Los de chapa galvanizada. El tipo de acabado interior del conducto impedirá el 
desprendimiento de fibras y la absorción o formación de esporas o bacterias, y su 
cara exterior estará provista de revestimiento estanco al aire y al vapor de agua. 
- Los de fibras estarán formados por materiales que no propaguen el fuego, ni 
desprendan gases tóxicos en caso de incendio; además deben tener la suficiente 
resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del aire, a 
los propios de su manipulación, así como a las vibraciones que puedan producirse 
como consecuencia de su trabajo. 
- Tuberías y accesorios de cobre. (ITE 02.8, ITE 04.2, ITE 05.2). Las tuberías serán 
lisas y de sección circular, no presentando rugosidades ni rebabas en sus extremos. 
Bloque de consumo: 
- Unidades terminales: ventiloconvectores (fan-coils), inductores, rejillas, difusores 
etc. 
Otros componentes de la instalación son: 
- Filtros, ventiladores, compuertas,... 
Control y aceptación 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
 
207 
 
Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones 
iniciales del pliego sobre control y aceptación. 
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, normativa si la hubiere, las especificaciones de 
proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las 
obras. 
En una placa los equipos llevarán indicado: nombre del fabricante, modelo y número 
de serie, características técnicas y eléctricas, así como carga del fluido refrigerante. 
El soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá 
ser vista o estar empotrada. 
En el caso de instalación vista, los tramos horizontales, pasarán preferentemente 
cerca del forjado o pavimento. Los elementos de fijación de las tuberías se fijarán 
con tacos y tornillos sobre tabiques, con una separación máxima entre ellos de 2,00 
m. 
Para la instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por el 
forjado, evitando atravesar elementos estructurales; en tramos verticales, discurrirán 
a través de rozas practicadas en los paramentos, que se ejecutarán preferentemente 
a maquina y una vez guarnecido el tabique y tendrán una profundidad no mayor de 4 
cm cuando sea ladrillo macizo y de 1 canuto para ladrillo hueco, siendo el ancho 
nunca mayor a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente 
en las tres hiladas superiores. Cuando se practique rozas por las dos caras del 
tabique, la distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. La separación de las 
rozas a cercos y premarcos será como mínimo de 20 cm. Las conducciones se 
fijarán a los paramentos o forjados mediante grapas interponiendo entre estas y el 
tubo un anillo elástico. 
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a 
través de pasamuros según RITE-ITE 05.2.4. 
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Compatibilidad 
No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra. 
Se interpondrá entre los elementos de fijación y las tuberías un anillo elástico y en 
ningún caso se soldarán al tubo. 
Para la fijación de los tubos, se evitará la utilización conjunta de acero con mortero 
de cal (no muy recomendado) y de acero con yeso (incompatible) 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se 
aislarán eléctricamente de manera que no se produzca corrosión, pares galvánicos,. 
(por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado con cobre.) 
En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero vaya 
primero en el sentido de circulación del agua evitando la precipitación de iones de 
cobre sobre el acero, formando cobre de cementación, disolviendo el acero y 
perforando el tubo. 
El recorrido de las tuberías no debe de atravesar chimeneas ni conductos. 
 
o De la ejecución 
Preparación 
El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa constructora y 
con los instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, fontanería, 
etc., que puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo. 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación 
coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la dirección 
facultativa, procediéndose al marcado por instalador autorizado de todos los 
componentes en presencia de esta. 
Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de 
instalaciones que puedan tener cruces, paralelismos o encuentros. 
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Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima 
de 25 cm entre las tuberías de la instalación y tuberías vecinas. Y la distancia a 
cualquier conducto eléctrico será como mínimo de 30 cm, debiendo pasar por debajo 
de este último. 
Fases de ejecución 
Tuberías: 
a) De agua: 
- Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, 
dispuestas en líneas paralelas o a escuadra con los elementos estructurales del 
edificio o con tres ejes perpendiculares entre sí. Las tuberías horizontales, en 
general, deberán estar colocadas lo más próximas al techo o al suelo, dejando 
siempre espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico. La accesibilidad 
será tal que pueda manipularse o sustituirse una tubería sin tener que desmontar el 
resto. 
- El paso por elementos estructurales se hará con pasamuros y el espacio que 
quede se llenará con material elástico. La tubería no atravesará chimeneas ni 
conductos. 
- Los dispositivos de sujeción estarán situados de tal manera que aseguren la 
estabilidad y alineación de la tubería.  
Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos. Entre la abrazadera del 
soporte y el tubo se interpondrá un anillo elástico. No se soldará el soporte al tubo. 
- Todas las uniones, cambios de dirección y salidas de ramales se harán únicamente 
mediante accesorios soldados, si fuese preciso aplicar un elemento roscado, no se 
roscará al tubo, se utilizará el correspondiente enlace de cono elástico a compresión. 
- La bomba se apoyará sobre bancada con elementos antivibratorios, y la tubería en 
la que va instalada dispondrá de acoplamientos elásticos para no transmitir ningún 
tipo de vibración ni esfuerzo radial o axial a la bomba. Las tuberías de entrada y 
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salida de agua, quedarán bien sujetas a la enfriadora y su unión con el circuito 
hidráulico se realizará con acoplamientos elásticos. 
b) Para refrigerantes: 
- Las tuberías de conexión para líquido y aspiración de refrigerante, se instalarán en 
obra, utilizando manguitos para su unión. 
- Las tuberías serán cortadas exactamente a las dimensiones establecidas a pie de 
obra y se colocarán en su sitio sin necesidad de forzarlas o deformarlas. Estarán 
colocadas de forma que puedan contraerse y dilatarse, sin deterioro para sí mismas 
ni cualquier otro elemento de la instalación.  
- Todos los cambios de dirección y uniones se realizarán con accesorios con 
soldadura incorporada. Todo paso de tubos por forjados y tabiques, llevará una 
camisa de tubo de plástico o metálico que le permita la libre dilatación. 
- Las líneas de aspiración de refrigerante se aislarán por medio de coquillas 
preformadas de caucho esponjoso tipo Armaflex o equivalente, de 13 mm de 
espesor, con objeto de evitar condensaciones y el recalentamiento del refrigerante. 
 
Conductos: 
- Los conductos se soportarán y fijarán, de tal forma que estén exentos de 
vibraciones en cualquier condición de funcionamiento. Los elementos de soporte irán 
protegidos contra la oxidación. 
- Preferentemente no se abrirán huecos en los conductos para el alojamiento de 
rejillas y difusores, hasta que no haya sido realizada la prueba de estanquidad. 
- Las uniones entre conductos de chapa galvanizada se harán mediante las 
correspondientes tiras de unión transversal suministradas con el conducto y se 
engatillarán, haciendo un pliegue, en cada conducto. Todas las uniones de 
conductos a los equipos se realizarán mediante juntas de lona u otro material flexible 
e impermeable. Los traslapes se harán en el sentido del flujo del aire y los bordes y 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
 
211 
 
abolladuras se igualarán hasta presentar una superficie lisa, tanto en el interior como 
en el exterior del conducto de 50 mm de ancho mínimo. 
- El soporte del conducto horizontal se empotrará en el forjado y quedará 
sensiblemente vertical para evitar que transmita esfuerzos horizontales a los 
conductos. 
 
Rejillas y difusores: 
- Todas las rejillas y difusores se instalarán enrasados, nivelados y escuadrados y su 
montaje impedirá que entren en vibración. 
- Los difusores de aire estarán construidos de aluminio anodizado preferentemente, 
debiendo generar en sus elementos cónicos, un efecto inductivo que produzca 
aproximadamente una mezcla del aire de suministro con un 30% de aire del local y 
estarán dotados de compuertas de regulación de caudal. 
- Las rejillas de impulsión estarán construidas de aluminio anodizado extruído, serán 
de doble deflexión, con láminas delanteras horizontales y traseras verticales 
ajustables individualmente, con compuerta de regulación y fijación invisible con 
marco de montaje metálico. 
- Las rejillas de retorno estarán construidas de aluminio anodizado extruído, con 
láminas horizontales fijas a 45° y fijación invisible con marco de montaje metálico. 
- Las rejillas de extracción estarán construidas de aluminio anodizado extruído, con 
láminas horizontales fijas, a 45°, compuerta de regulación y fijación invisible con 
marco de montaje metálico. 
- Las rejillas de descarga estarán construidas de aluminio anodizado extruído, con 
láminas horizontales fijas, su diseño o colocación impedirá la entrada de agua de 
lluvia y estarán dotadas de malla metálica contra los pájaros. 
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- Las bocas de extracción serán de diseño circular, construidas en material plástico 
lavable, tendrán el núcleo central regulable y dispondrán de contramarco para 
montaje. 
- Se comprobará que la situación, espacio y los recorridos de todos los elementos 
integrantes en la instalación coinciden con las de proyecto y en caso contrario se 
procederá a su nueva ubicación o definición en presencia de la Dirección 
Facultativa. 
- Se procederá al marcado por el Instalador autorizado en presencia de la dirección 
facultativa de los diversos componentes de la instalación marcadas en el Pliego de 
Condiciones. 
- Se realizarán las rozas de todos los elementos que tengan que ir empotrados para 
posteriormente proceder al falcado de los mismos con elementos específicos o a 
base pastas de yeso o cemento. Al mismo tiempo se sujetarán y fijarán los 
elementos que tengan que ir en modo superficie y los conductos enterrados se 
colocarán en sus zanjas, así como se realizarán y montarán las conducciones que 
tengan que realizarse in situ. 
 
Equipos de aire acondicionado: 
- Los conductos de aire quedarán bien fijados a las bocas correspondientes de la 
unidad y tendrán una sección mayor o igual a la de las bocas de la unidad 
correspondiente. 
- El agua condensada se canalizará hacia la red de evacuación 
- Se fijará sólidamente al soporte por los puntos previstos, con juntas elásticas, al 
objeto de evitar la transmisión de vibraciones a la estructura del edificio. La distancia 
entre los accesos de aire y los paramentos de obra será >= 1 m. 
- Una vez colocados los tubos, conductos, equipos etc., se procederá a la 
interconexión de los mismos, tanto frigorífica como eléctrica y al montaje de los 
elementos de regulación, control y accesorios. 
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Acabados 
Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser limpiadas 
internamente antes de realizar las pruebas de servicio, para eliminar polvo, 
cascarillas, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar 
una solución acuosa con producto detergente y dispersantes orgánicos compatibles 
con los materiales empleados en el circuito. Posteriormente se enjuagará con agua 
procedente del dispositivo de alimentación. 
En el caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la 
misma y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades 
terminales y montar los elementos de acabado, se pondrán en marcha los 
ventiladores hasta que el aire de salida de las aberturas parezca a simple vista no 
contener polvo. (RITE-ITE-06.2) 
Una vez fijada la estanquidad de los circuitos, se dotará al sistema de cargas 
completas de gas refrigerante. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
La instalación se rechazará en caso de: 
Unidad y frecuencia de inspección: una vivienda, cada cuatro o equivalente. 
- Cambio de situación, tipo o parámetros del equipo, accesibilidad o emplazamiento 
de cualquier componente de la instalación de climatización. Diferencias a lo 
especificado en proyecto o a las indicaciones de la dirección facultativa. 
- Variaciones en diámetros y modo de sujeción de las tuberías y conductos. Equipos 
desnivelados. 
- Los materiales no sean homologados, siempre que los exija el Reglamento de 
instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria IT.IC. o 
cualquiera de los reglamentos  en materia frigorífica. 
- Las conexiones eléctricas o de fontanería sean defectuosas. 
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- No se disponga de aislamiento para el ruido y vibración en los equipos frigoríficos, 
o aislamiento en la línea de gas. 
- El aislamiento y barrera de vapor de las tuberías sean diferentes de las indicadas 
en la tabla 19.1 de la IT.IC y/o distancias entre soportes superiores a las indicadas 
en la tabla 16.1. 
- El trazado de instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos. 
- El nivel sonoro en las rejillas o difusores sea mayor al permitido en IT.IC. 
 
Pruebas de servicio: 
Prueba hidrostática de redes de tuberías: (ITE 06.4.1 del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
- Una vez lleno el circuito de agua, purgado y aislado el vaso de expansión, la 
bomba y la válvula de seguridad, se someterá antes de instalar los radiadores, a una 
presión de vez y media la de su servicio, siendo siempre como mínimo de 6 bar, y se 
comprobará la aparición de fugas. 
- Se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, 
comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se 
realizará la comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la 
temperatura de régimen. 
- Posteriormente se comprobará la tara de todos los elementos de seguridad. 
Pruebas de redes de conductos: (ITE 06.4.2 del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
- Taponando los extremos de la red, antes de que estén instaladas las unidades 
terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del 
montaje, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red 
de materiales extraños. 
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Pruebas de libre dilatación: (ITE 06.4.3 del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
- Las instalaciones equipadas con calderas, se elevarán a la temperatura de tarado 
de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la actuación de los 
aparatos de regulación automática. 
- Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará que 
no han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de la 
tubería y que el sistema de expansión ha funcionado correctamente. 
Eficiencia térmica y funcionamiento: (ITE 06.4.5 del RITE) 
Unidad y frecuencia de inspección: 3, en ultima planta, en planta intermedia y en 
planta baja. 
- Se medirá la temperatura en locales similares en planta inferior, intermedia y 
superior, debiendo ser igual a la estipulada en la documentación técnica del 
proyecto, con una variación admitida de +/- 2 ºC. 
- El termómetro para medir la temperatura se colocará a una altura del suelo de 1,5 
m y estará como mínimo 10 minutos antes de su lectura, y situado en un soporte en 
el centro del local. 
- La lectura se hará entre tres y cuatro horas después del encendido de la caldera. 
- En locales donde dé el sol se hará dos horas después de que deje de dar. 
- Cuando haya equipo de regulación, esté se desconectará. 
- Se comprobará simultáneamente el funcionamiento de las llaves y accesorios de la 
instalación. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
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Se preservarán todos los componentes de la instalación de materiales agresivos, 
impactos, humedades y suciedad. 
 
o Medición y abono 
Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de iguales 
características, incluso codos, reducciones, piezas especiales de montaje y 
calorifugados, colocados y probados. 
El resto de componentes de la instalación, como aparatos de ventana, consolas 
inductores, ventiloconvectores, termostatos, . se medirán y valorarán por unidad. 
Totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones 
necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
o Mantenimiento. 
Para mantener las características funcionales de las instalaciones y su seguridad, y 
conseguir la máxima eficiencia de sus equipos, es preciso realizar las tareas de 
mantenimiento preventivo y correctivo que se incluyen en ITE 08.1. 
Se obliga a realizar tareas de mantenimiento en instalaciones con potencia instalada 
mayor que 100 kw, la cual deberá ser realizada por el titular de la instalación 
mediante la contratación de empresas mantenedoras o mantenedores debidamente 
autorizados. 
Uso 
Dos veces al año, preferiblemente antes de la temporada de utilización, el usuario 
podrá comprobar los siguientes puntos, así como realizar las operaciones siguientes 
en la instalación: 
Limpieza de filtros y reposición cuando sea necesario. 
Inspección visual de las conexiones en las líneas de refrigerante y suministro 
eléctrico. Detección de posibles fugas, y revisión de la presión de gas. 
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Verificación de los termostatos ambiente (arranque y parada). 
Vigilancia del consumo eléctrico. 
Limpieza de los conductos y difusores de aire. 
Limpieza de los circuitos de evacuación de condensados y punto de vertido. 
Los interruptores magnetotérmicos y diferenciales mantienen la instalación 
protegida. 
Conservación 
Para el caso tratado de potencias menores de 100 kw, cada año se realizará el 
mantenimiento de todos los componentes de la instalación por personal cualificado 
siguiendo las instrucciones fijadas por el fabricante del producto. 
Reparación. Reposición 
Cuando se efectúe la revisión completa de la instalación, se repararán todas 
aquellas tuberías, accesorios y equipos que presenten mal estado o funcionamiento 
deficiente, todo ello realizado por técnico acreditado, debiendo quedar las posibles 
modificaciones que se realicen señaladas en los planos para la propiedad. 
 
3.2.15. BEHE TENTSIOKO INSTALAZIO ELEKTRIKOA 
Instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230/400 V, desde 
el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general 
de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio. 
 
o De los componentes 
Productos constituyentes 
Genéricamente la instalación contará con: 
Acometida. 
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Caja general de protección. (CGP) 
Línea repartidora. 
- Conductores unipolares en el interior de tubos de PVC,. en montaje superficial o 
empotrados. 
- Canalizaciones prefabricadas. 
- Conductores de cobre aislados con cubierta metálica en montaje superficial. 
- Interruptor seccionador general. 
Centralización de contadores. 
Derivación individual. 
- Conductores unipolares en el interior de tubos en montaje superficial o empotrados. 
- Canalizaciones prefabricadas. 
- Conductores aislados con cubierta metálica en montaje superficial siendo de cobre. 
Cuadro general de distribución. 
- Interruptores diferenciales. 
- Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
- Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 
Interruptor de control de potencia. 
Instalación interior. 
- Circuitos  
- Puntos de luz y tomas de corriente. 
Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, 
base de enchufes, pulsadores, zumbadores. 
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En algunos casos la instalación incluirá: 
Grupo electrógeno y/o SAI. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 
continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, 
según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Conductores y mecanismos: 
- Identificación, según especificaciones de proyecto 
- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de 
Fomento para materiales y equipos eléctricos. 
Contadores y equipos: 
- Distintivos: centralización de contadores. Tipo homologado por el MICT. 
Cuadros generales de distribución. Tipos homologados por el MICT. 
- El instalador posee calificación de Empresa Instaladora. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 
- Distintivo de calidad: Marca AENOR homologada por el Ministerio de Fomento. 
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del 
proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las 
obras. 
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El soporte 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá 
ser vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, 
utilizando como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 
Para la instalación empotrada los tubos flexibles de protección, se dispondrán en el 
interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad 
mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho 
no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán 
preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no es así tendrá una longitud 
máxima de 100 cm. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la 
distancia entre rozas paralelas, será de 50 cm. 
o De la ejecución 
Preparación 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión, coinciden 
con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia de la 
dirección facultativa. Se marcará por Instalador autorizado y en presencia de la 
dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de 
corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas,. 
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 
30 cm con la instalación de fontanería. 
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada esta según R.E.B.T. y 
normas particulares de la compañía suministradora. 
Fases de ejecución 
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la 
vía pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La 
caja de la misma deberá estar homologada y disponer de dos orificios que alojarán 
los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, 
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autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque) para la entrada de la acometida 
de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 150 mm o 
sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de 
protección quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 
puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en todo 
su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 
Se colocará un conducto de 100 mm desde la parte superior del nicho, hasta la parte 
inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso 
de averías, suministros eventuales,. 
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose 
a una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos 
protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la 
empresa suministradora y se podrá revestir de cualquier material. 
Se ejecutará la línea repartidora hasta el recinto de contadores, discurriendo por 
lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, 
tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada 
en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos 
instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga 
una longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la 
colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) 
impregnadas de sustancias que permitan su deslizamiento por el interior. 
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, no estará 
atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus 
paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de 
sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de 
centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos 
verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 
Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se 
realizarán a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente 
empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los 
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tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo distancia entre ejes de 
tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro y cada tres 
una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se sujetarán 
mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se 
ejecutarán mediante manguitos de 100 mm de longitud. 
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya 
sea en superficie fijada como mínimo por 4 puntos o empotrada, en cuyo caso se 
ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 
Se ejecutará la instalación interior, que si es empotrada se realizarán, rozas 
siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán 
los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 
m. Las rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y 
cuando se dispongan rozas por dos caras de paramento la distancia entre dos 
paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo 
y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las 
cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante 
penetrará 0,5 cm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables 
(introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. 
Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas al paramento. 
Si el montaje fuera superficial el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará 
mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación 
igual que en la instalación empotrada. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Acabados  
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la 
pared. 
Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de 
distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los 
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paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los 
automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Instalación general del edificio: 
Caja general de protección: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos) 
- Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 
Líneas repartidoras: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los 
conductores. 
- Dimensión de patinillo para líneas repartidoras. Registros, dimensiones. 
- Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas 
repartidoras. 
Recinto de contadores:  
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 
contadores. Conexiones de líneas repartidoras y derivaciones individuales. 
- Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y 
de los contadores. Conexiones. 
- Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. 
Desagüe. 
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- Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación 
del tablero. Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 
- Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, 
fijación. Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. 
Conexiones. 
Derivaciones individuales: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta) 
dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 
- Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de 
conductores. Señalización en la centralización de contadores. 
Canalizaciones de servicios generales: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, 
situación y fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 
- Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de 
tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 
Tubo de alimentación y grupo de presión: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento. 
- Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 
 
Instalación interior del edificio: 
Cuadro general de distribución:  
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
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- Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 
Instalación interior: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Dimensiones trazado de las rozas. 
- Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 
- Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 
- Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 
- Acometidas a cajas. 
- Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 
- Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo 
protector. Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 
Cajas de derivación: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Número, tipo y situación. Dimensiones según nº y diámetro de conductores. 
Conexiones. Adosado a la tapa del paramento. 
Mecanismos: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada 4 viviendas o equivalente. 
- Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 
 
Pruebas de servicio: 
Instalación general del edificio: 
Resistencia al aislamiento: 
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Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación 
- De conductores entre fases (sí es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre 
fases y tierra. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales 
agresivos y humedad. 
 
o Medición y abono 
Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales 
características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal 
de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería 
cuando existan. 
El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de 
contador, mecanismos,.  
- Por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y 
conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
- Por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de 
conductores, tubos, cajas y mecanismos. 
 
o Mantenimiento. 
Uso 
El papel del usuario debe limitarse a la observación de la instalación y sus 
prestaciones, y dar aviso a instalador 
autorizado de cualquier anomalía encontrada. 
Limpieza superficial con trapo seco de los mecanismos interiores, tapas, cajas… 
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Conservación 
Caja general de protección: 
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se 
comprobará mediante inspección visual el estado del interruptor de corte y de los 
fusibles de protección, el estado frente a la corrosión de la puerta del nicho y la 
continuidad del conductor de puesta a tierra del marco metálico de la misma. 
Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, 
contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación a la 
sección de los conductores que protegen. 
Línea repartidora: 
Cada 2 años, o después de producirse algún incidente en la instalación, se 
comprobará mediante inspección visual los bornes de abroche de la línea repartidora 
en la CGP. 
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
Centralización de contadores: 
Cada 2 años se comprobarán las condiciones de ventilación, desagüe e iluminación, 
así como de apertura y accesibilidad al local. 
Cada 5 años se verificará el estado del interruptor de corte en carga, 
comprobándose su estabilidad y posición. 
Derivaciones individuales: 
Cada 5 años se comprobará el aislamiento entre fases y entre cada fase y neutro. 
Cuadro general de distribución: 
Cada año se comprobará el funcionamiento de todos los interruptores del cuadro y 
cada dos se realizará por personal especializado una revisión general, comprobando 
el estado del cuadro, los mecanismos alojados y conexiones. 
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Instalación interior: 
Cada 5 años, revisar la rigidez dieléctrica entre los conductores. 
Revisión general de la instalación cada 10 años por personal cualificado, incluso 
tomas de corriente, mecanismos interiores… 
Reparación. Reposición 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, 
en el caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 
 
3.2.16. LUR JARTZE INSTALAZIOAK 
Instalación que comprende toda la ligazón metálica directa sin fusible ni protección 
alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes de una 
instalación y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con objeto 
de conseguir que el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del 
terreno no existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, 
permita el paso a tierra de las corrientes de fuga o la de descarga de origen 
atmosférico. 
o De los componentes 
Productos constituyentes 
Tomas de tierra. 
- Electrodo, de metales inalterables a la humedad y a la acción química del terreno, 
tal como el cobre, el acero galvanizado o sin galvanizar con protección catódica o 
fundición de hierro. Los conductores serán de cobre rígido desnudo, de acero 
galvanizado u otro metal con alto punto de fusión 
- Electrodos simples, constituidos por barras, tubos, placas, cables, pletinas, 
- Anillos o mallas metálicas constituidos por elementos indicados anteriormente o por 
combinación de ellos. 
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- Líneas de enlace con tierra, con conductor desnudo enterrado en el suelo. 
- Punto de puesta a tierra. 
Arquetas de conexión. 
Línea principal de tierra, aislado el conductor con tubos de PVC rígido o flexible. 
Derivaciones de la línea principal de tierra, aislado el conductor con tubos de PVC 
rígido o flexible. 
Conductor de protección. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 
continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, 
según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Conductores: 
- Identificación, según especificaciones de proyecto. 
- Distintivo de calidad: Marca de Calidad AENOR homologada por el Ministerio de 
Fomento para materiales y equipos eléctricos. 
El resto de componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, la normativa si la hubiere, especificaciones del 
proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las 
obras. 
El soporte 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el 
terreno ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no 
menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, 
placas, 
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El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de 
tierra y conductores de protección, serán los paramentos verticales u horizontales 
totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los 
conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido 
o flexible respectivamente. 
Compatibilidad 
Los metales utilizados en la toma de tierra en contacto con el terreno deberán ser 
inalterables a la humedad y a la acción química del mismo. 
Para un buen contacto eléctrico de los conductores, tanto con las partes metálicas y 
masas que se quieren poner a tierra como con el electrodo, dicho contacto debe 
disponerse limpio, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del 
tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas. Así se 
protegerán los conductores con envolventes y/o pastas, si se estimase conveniente. 
o De la ejecución 
Preparación 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación 
coinciden con el proyecto, principalmente la situación de las líneas principales de 
bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas y en caso contrario se 
redefinirá por la dirección facultativa, se procederá al marcado por instalador 
autorizado de todos los componentes de la instalación en presencia de esta. 
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que 
estará formada por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas 
metálicas que no dispongan de doble aislamiento, y un conjunto de electrodos de 
picas. 
Fases de ejecución 
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se pondrá en el fondo de la zanja, a 
una profundidad no inferior a 80 cm, el cable conductor, formando una anillo cerrado 
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exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodo, hasta conseguir 
un valor mínimo de resistencia a tierra. 
Una serie de conducciones enterradas, unirá todas las conexiones de puesta tierra 
situadas en el interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos 
extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 
m. 
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos 
longitudinales hincados (picas) verticalmente, se realizará excavaciones para alojar 
las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y 
la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la 
pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la plomada, 
paralelamente se golpeará con una maza, enterrado el primer tramo de pica, se 
quitará la cabeza protectora y se enrosca el segundo tramo, enroscando de nuevo la 
cabeza protectora se vuelve a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo 
se medirá la resistencia a tierra. A continuación se debe soldar o fijar el collar de 
protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del 
conductor de tierra con la pica. 
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el 
terreno, se realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su arista 
superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno, se recubrirá totalmente 
de tierra arcillosa y se regará, se realizará el pozo de inspección y la conexión entre 
la placa y el conductor de tierra con soldadura aluminotérmica. 
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de 
puesta a tierra al que se suelda en un extremo la línea de enlace con tierra y en el 
otro la línea principal de tierra, mediante soldadura. La puesta a tierra se ejecutará 
sobre apoyos de material aislante. 
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aisladas con 
tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado 
con PVC flexible, sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos 
de dirección y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas mediante 
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dispositivos, con tornillos de aprieto u otros elementos de presión o con soldadura de 
alto punto de fusión. 
Acabados 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos dispuestos limpios y 
sin humedad, se protegerán con envolventes o pastas. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la 
pared. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Línea de enlace con tierra: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 
- Conexiones. 
Punto de puesta a tierra: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 
- Conexiones. 
Barra de puesta a tierra: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 
- Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 
Línea principal de tierra: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 
- Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección de conductor. Conexión. 
Picas de puesta a tierra, en su caso: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 
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- Número y separación. Conexiones. 
Arqueta de conexión: 
Unidad y frecuencia de inspección: cada elemento 
- La conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 
 
Pruebas de servicio: 
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles. 
Unidad y frecuencia de inspección: una por instalación. 
- La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin 
utilizar otras conducciones no previstas para tal fin. 
- Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos 
y 50 V en locales secos, en cualquier masa del edificio. 
- Comprobación de que la resistencia es menor de 10 ohmios. 
 
o Medición y abono 
Los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se 
medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional 
de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. 
El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso 
excavación y relleno. 
El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, . se 
medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y conexiones. 
 
o Mantenimiento. 
Uso 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol zelaiaren  
eta Instalazio lagungarrien berritzea    
 
 
234 
 
Al usuario le corresponde ante una sequedad excesiva del terreno y cuando lo 
demande la medida de la resistividad del terreno, el humedecimiento periódico de la 
red bajo supervisión de personal cualificado. 
Conservación 
En la puesta a tierra de la instalación provisional cada 3 días se realizará una 
inspección visual del estado de la instalación. 
Una vez al año se realizará la medida de la resistencia de tierra por personal 
cualificado, en los meses de verano coincidiendo con la época más seca, 
garantizando que el resto del año la medición sea mayor. 
Si el terreno fuera agresivo para los electrodos, se revisarán estos cada 5 años con 
inspección visual. En el mismo plazo se revisarán las corrosiones de todas las partes 
visibles de la red. 
Cada 5 años se comprobará el aislamiento de la instalación interior que entre cada 
conductor y tierra, y entre cada dos conductores no debe ser inferior a 250.000 
ohmios. 
Reparación. Reposición 
Todas las operaciones sobre el sistema, de reparación y reposición, serán 
realizadas por personal especializado, que es aquel con el título de instalador 
electricista autorizado, y que pertenece a empresa con la preceptiva autorización 
administrativa. 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, 
en el caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 
 
3.2.17. TELECOMUNIKAZIO INSTALAZIOAK 
 
o Antenas 
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Instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones, para sistemas 
colectivos de captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora 
y de televisión procedentes de emisiones terrestres o de satélite. 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
Equipo de captación. 
- Mástil o torre y sus piezas de fijación, generalmente de acero galvanizado. 
- Antenas para UHF, radio y satélite, y elementos anexos: soportes, anclajes, 
riostras. deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados 
convenientemente a estos efectos. 
- Cable coaxial de tipo intemperie y en su defecto protegido adecuadamente. 
- Conductor de puesta a tierra desde el mástil. 
Equipamiento de cabecera. 
- Canalización de enlace. 
- Recintos (armario o cuarto) de instalación de telecomunicaciones superior (RITS). 
- Equipo amplificador. 
- Cajas de distribución. 
- Cable coaxial 
Red. 
- Red de alimentación, red de distribución, red de dispersión y red interior del 
usuario, con cable coaxial, con conductor central de hilo de cobre, otro exterior con 
entramado de hilos de cobre, un dieléctrico intercalado entre ambos, y su 
recubrimiento exterior plastificado (tubo de protección), con registros principales. 
- Punto de acceso al usuario. (PAU) 
- Toma de usuario, con registros de terminación de red y de toma. 
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· Registros 
Control y aceptación 
Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones 
iniciales del pliego sobre control y aceptación. 
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto 
y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
En especial deberán ser sometidos a control de recepción los materiales reflejados 
en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999: arquetas de entrada y enlace, 
conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros 
principales, secundarios y de terminación de la red y toma. 
El soporte 
Para el equipo de captación, el soporte será todo muro o elemento resistente, 
situado en cubierta, a la que se pueda anclar mediante piezas de fijación el mástil 
aplomado, sobre el que se montaran las diferentes antenas. (no se recibirá en la 
impermeabilización de la terraza o su protección) 
Para el equipamiento de cabecera, irá adosado o empotrado a un elemento soporte 
vertical del RITS en todo su contorno. 
El resto de la instalación con su red de distribución, cajas de derivación y de toma, 
su soporte será los paramentos verticales u horizontales, ya sea discurriendo en 
superficie, sobre canaletas o galerías en cuyo caso los paramentos estarán 
totalmente acabados, o empotrados en los que se encontrarán estos a falta de 
revestimientos. 
Compatibilidad 
No se permite adosar el equipo de amplificación en los paramentos del cuarto de 
máquinas del ascensor. 
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Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en 
cuenta las especificaciones establecidas en el punto 7 del anexo IV del Real Decreto 
279/1999, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento 
y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de 
telecomunicaciones. 
 
 De la ejecución 
Preparación 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación 
coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la dirección 
facultativa, se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los 
componentes de la instalación en presencia de esta. 
Al marcar el tendido (replanteo) de la instalación se tendrá en cuenta la separación 
mínima de este con respecto a otras instalaciones. 
Fases de ejecución 
Se fijará el mástil al elemento resistente de cubierta mediante piezas de fijación y 
aplomado, se unirán al mismo las antenas con sus elementos de fijación especiales, 
manteniendo distancia entre antenas no menor de 1 m, y colocando en la parte 
superior del mástil UHF y debajo FM si existe instalación de radiodifusión 
(independientes de las antenas parabólicas). La distancia de la ultima antena por 
debajo al muro o suelo no será menor de 1 m. 
El cable coaxial se tenderá desde la caja de conexión de cada antena y discurriendo 
por el interior del mástil hasta el punto de entrada al inmueble a través de elemento 
pasamuros, a partir de aquí discurrirá la canalización de enlace formada por 4 tubos 
empotrados o superficiales de PVC o acero, fijados mediante grapas separadas 
como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace en pared. Se realizara 
conexión de puesta a tierra del mástil. 
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Ejecutado el RITS, se fijará el equipo de amplificación y distribución que se adosará 
o empotrará al paramento vertical en todo su contorno, se realizará la instalación 
eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, 
y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. Al fondo se 
fijará el equipo amplificador y se conectará a la caja de distribución mediante cable 
coaxial y a la red eléctrica interior del edificio. El registro principal se instalará en la 
base de la misma vertical de la canalización principal, si excepcionalmente no 
pudiera ser así, se proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura, 
en ángulos no mayores de 90º, en los cables para enlazar con la canalización 
principal. 
La canalización principal se ejecutará para edificios en altura empotrada mediante 
tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta. Si la canalización es horizontal, esta 
se ejecutará o bien enterrada o empotrada o irá superficial, mediante tubos o 
galerías en los que se alojarán, exclusivamente redes de telecomunicación. 
Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el 
muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y laterales 
enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o 
plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión necesarios; quedando 
cerrado con tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico, o bien 
empotrando en el muro una caja de plástico o metálica, en el caso de canalización 
principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de 
dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 
Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los 
PAU y a la instalación interior del usuario, que se ejecutará con tubos de material 
plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta 
llegar las tomas de usuario. 
Los tramos de instalación empotrada (verticales u horizontales), la anchura de las 
rozas no superará el doble de su profundidad, y cuando se dispongan rozas por las 
dos caras del tabique la distancia entre las mismas será como mínimo de 50 cm. 
El cable se doblará en ángulos mayores de 90º. 
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Para tramos de la instalación mayores de 1,20 m y cambios de sección se 
intercalarán cajas de registro. 
Los tubos-cable coaxial quedarán alojados dentro de la roza ejecutada, y penetrará 
el tubo de protección 5 mm en el interior de cada caja de derivación, que conectarán 
mediante el cable coaxial con las cajas de toma. 
Las cajas de derivación se instalarán en cajas de registro en lugar fácilmente 
accesible y protegida de los agentes atmosféricos. 
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de 
guías impregnadas de componentes que hagan más fácil su deslizamiento por el 
interior. 
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero 
galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm 
en los extremos de cada tubo. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución 
y a la conexión de mecanismos y equipos. 
Acabado 
Las antenas quedarán en contacto metálico directo con el mástil. 
Se procederá al montaje de equipos y aparatos y a la colocación de las placas 
embellecedoras de los mecanismos. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso y enrasadas con el resto de la 
pared. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Equipo de captación: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por cada equipo. 
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- Anclaje y verticalidad del mástil. 
- Situación de las antenas en el mástil. 
Equipo de amplificación y distribución: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por cada equipo. 
- Sujeción de armario de protección. 
- Verificación de existencia de punto de luz y base y clavija para conexión del 
alimentador. 
Unidad y frecuencia de inspección: una por cada equipo o caja. 
- Fijación del equipo amplificador y de la caja de distribución. 
- Conexión con la caja de distribución. 
Canalización de distribución: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por derivación. 
- Comprobación de la existencia de tubo de protección. 
Cajas de derivación y de toma: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por planta. 
- Conexiones con el cable coaxial. 
- Altura de situación de la caja y adosado al paramento de la tapa. 
 
Pruebas de servicio: 
Uso de la instalación: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por toma, en presencia de instalador. 
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- Donde se comprueben los niveles de calidad para los servicios de radiodifusión 
sonora y de televisión establecidos en el Real Decreto 279/1999. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales 
agresivos, humedad y suciedad. 
 
 Medición y abono 
La medición y valoración de la instalación de antenas, se realizara por metro lineal 
para los cables coaxiales, los tubos protectores... como longitudes ejecutadas con 
igual sección y sin descontar el paso por cajas si existieran y con la parte 
proporcional de codos o manguitos. 
El resto de componentes de la instalación, como antenas, mástil, amplificador, cajas 
de distribución, derivación... se medirán y valoraran por unidad (Ud.) completa e 
instalada, incluso ayudas de albañilería. 
 
 Mantenimiento. 
Uso 
El usuario desde la azotea u otros puntos que no entrañen peligro deberá realizar 
inspecciones visuales de los sistemas de captación, para poder detectar problemas 
de corrosión de torre y mástil; perdida de tensión en los vientos, desprendimiento 
parcial de antenas, goteras en la base de la torre… 
No se podrá modificar la instalación, ni ampliar el número de tomas, sin estudio 
realizado por técnico competente. 
Conservación 
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Cada 6 meses, realizar por el usuario una inspección visual, y con cualquier 
anomalía dar aviso al instalador competente, (revisión especial después de 
vendavales). 
El mantenimiento será realizado por instalador competente de empresa responsable. 
Cada año, por instalador competente revisar todo el sistema de captación, como 
reorientación de antenas y parábolas que se hayan desviado, reparación de 
preamplificadores de antenas terrestres, reparación de conversores de parábolas, 
sustitución de antenas u otro material dañado, cables, ajuste de la tensión de los 
vientos y de la presión de las tuercas y tornillos, imprimación de pintura antioxidante 
y reparación de la impermeabilización de los anclajes del sistema. 
Además se comprobará la ganancia de señal en el amplificador, midiendo la señal a 
la entrada y salida del mismo. 
Reparación. Reposición 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, 
en el caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 
o Telecomunicaciones por cable 
Instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones, destinada a 
proporcionar el acceso al servicio de telecomunicación por cable, desde la red de 
alimentación de los diferentes operadores del servicio hasta las tomas de los 
usuarios. 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
* Red de alimentación. 
- Enlace mediante cable: 
- Arqueta de entrada y registro de enlace. 
- Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de instalaciones 
de telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica punto de interconexión. 
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- Enlace mediante medios radioeléctricos: 
- Elementos de captación, situados en cubierta. 
- Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones 
superior (RITS) 
- Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 
- Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de 
interconexión en el recinto principal. 
* Red de distribución. 
- Conjunto de cables (coaxiales) y demás elementos que van desde el registro 
principal situado en el RITI y, a través de las canalizaciones principal, secundaría e 
interior de usuario; y apoyándose en los registros secundarios y de terminación de la 
red, llega hasta los registros de toma de los usuarios. 
* Elementos de conexión. 
- Punto de distribución final (interconexión) 
- Punto de terminación de la red ( punto de acceso al usuario) de los servicios de 
difusión de televisión, el vídeo a la carta y vídeo bajo demanda. Este punto podrá 
ser, punto de conexión de servicios, una toma de usuario o un punto de conexión de 
una red privada de usuario. 
La infraestructura común para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por 
cable podrá no incluir inicialmente el cableado de la red de distribución, caso de 
incluirlo se tendrá en cuenta que desde el repartidor de cada operador, en el registro 
principal, partirá un cable para cada usuario que desee acceder a dicho operador 
(distribución en estrella). 
Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones 
establecidas en el Anexo III del Real Decreto 279/1999. 
Control y aceptación 
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Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones 
iniciales del pliego sobre control y aceptación. 
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto 
y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para 
cada caso, aquellos reflejados en el anexo III y en el punto 6 del anexo IV del Real 
Decreto 279/1999, arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus 
accesorios, armarios de enlace registros principales, secundarios y de terminación 
de la red y toma. 
El soporte 
El soporte de la instalación serán todos los paramentos verticales y horizontales 
desde la red de alimentación hasta el punto de terminación de la misma, ya sea 
discurriendo en superficie, sobre canaletas o galerías en cuyo caso los paramentos 
estarán totalmente acabado, o a falta de revestimientos si son empotrados. 
Compatibilidad 
Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, le será de 
aplicación lo previsto, a este respecto, en el punto 7 del anexo IV del Real Decreto 
279/1999, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento 
y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de 
telecomunicaciones. 
Se evitará que los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se encuentren en 
la vertical de canalizaciones o desagües, y se garantizará su protección frente a la 
humedad. 
 De la ejecución 
Preparación 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación 
coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la dirección 
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facultativa, se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los 
componentes de la instalación en presencia de esta. 
Fases de ejecución 
Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 800x700x820 
mm, dispondrá de dos puntos para el tendido de cables, y en paredes opuestas la 
entrada de conductos, su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de 
cierre de seguridad, se situará en muro de fachada o medianero según indicación de 
la compañía. 
Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble 
con 2 conductos para TLCA (telecomunicación por cable), protegidos con tubos de 
PVC rígido de paredes interiores lisas, y fijadas al paramento mediante grapas, 
separadas 1 m como máximo y penetrando 4 mm en las cajas de empalme. 
Posteriormente se procederá al tendido de la canalización de enlace, con los 
registros intermedios que sean precisos (cada 30 m en canalización empotrada o 
superficial o cada 50 m en subterránea, o en puntos de intersección de dos tramos 
rectos no alineados), hasta el RITI. Esta canalización de enlace se podrá ejecutar 
por tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la canalización externa o 
bien por canaletas, que alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos 
casos podrá instalarse empotrada, en superficie o en canalizaciones subterráneas. 
En los tramos superficiales, los tubos se fijarán mediante grapas separadas como 
máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta. 
Se ejecutará el RITI, donde se fijará la caja del registro principal de TLCA, se fijará a 
los paramentos horizontales un sistema de escalerillas o canaletas horizontales para 
el tendido de los cables oportunos, se realizará la instalación eléctrica del recinto 
para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de 
ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. El registro principal, tendrá 
las dimensiones necesarias para albergar los elementos de derivación que 
proporcionan las señales a los distintos usuarios, se instalará en la base de la misma 
vertical de la canalización principal, si excepcionalmente no pudiera ser así, se 
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proyectará lo más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para 
enlazar con la canalización principal. 
Se ejecutará para edificios en altura empotrada mediante tubos de PVC rígido, 
galería vertical o canaleta (2 para TLCA). Si la canalización es horizontal, esta se 
ejecutará o bien enterrada o empotrada o irá superficial, mediante tubos o galerías 
en los que se alojarán, exclusivamente redes de telecomunicación. 
En la canalización principal se colocarán los registros secundarios que se podrán 
ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las 
paredes del fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de 
material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos de los elementos 
conexión necesarios; quedando cerrado con tapa o puerta de plástico o metálica y 
con cerco metálico para garantizar la indeformabilidad del conjunto, o bien 
empotrando en el muro una caja de plástico o metálica, en el caso de canalización 
principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de 
dimensiones mínimas 40X40x40 cm. 
Se ejecutará la red secundaria a través de tubos o canaletas, hasta llegar a la 
instalación interior del usuario, que se ejecutará con tubos de material plástico, 
corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda, uniendo 
posteriormente los registros de terminación de la red con los distintos registros de 
toma para los servicios de difusión de televisión, el vídeo a la carta y vídeo bajo 
demanda. 
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de 
pasahilos (guías) impregnados de componentes que hagan más fácil su 
deslizamiento por el interior. 
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero 
galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm 
en los extremos de cada tubo. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución 
y a la conexión de mecanismos y equipos. 
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En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre 
el RITS (donde llega la señal a través de pasamuros desde el elemento de captación 
en cubierta) y el RITI desde donde se desarrolla la instalación como se indica 
anteriormente partiendo desde el registro principal. 
Acabado 
Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas 
embellecedoras de los mecanismos. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la 
pared. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: Puntos de observación. 
* Fijación de canalizaciones y de registros. 
* Profundidad de empotramientos. 
* Penetración de tubos en las cajas. 
* Enrase de tapas con paramentos. 
* Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión... 
 
Pruebas de servicio: 
* Prueba de señal de televisión analógica en el punto de terminación de la red: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por toma, en presencia de instalador. 
- Donde se compruebe las características de la misma según punto 4 del anexo III 
del Real Decreto 279/1999. 
* Uso de la canalización: 
Unidad y frecuencia de inspección: 25% de los conductos. 
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- Existencia de hilo guía. 
 
* Normativa de obligado cumplimiento: 
- Infraestructuras comunes en los edificios para el Acceso a los Servicios de 
Telecomunicación. 
- Reglamento regulador de la Infraestructuras comunes de telecomunicaciones para 
el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de edificios y de la 
actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
- Normas para la instalación de antenas colectivas de radiodifusión en frecuencia 
modulada y televisión. 
- Instalación de inmuebles de sistemas de distribución de la señal de televisión por 
cable. 
- Distribución de señal de televisión por cable y televisión en circuito cerrado. 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales 
agresivos, humedad y suciedad. 
 Medición y abono 
La medición y valoración de la instalación de televisión por cables, se realizará por 
metro lineal para los cables, los tubos protectores...como longitudes ejecutadas con 
igual sección, y sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte 
proporcional de codos o manguitos. 
El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de 
usuario... se medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas de 
albañilería. 
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 Mantenimiento. 
Uso 
En el caso de la existencia de elementos de captación de señales radioeléctricas, 
realizar inspecciones visuales de posibles problemas en el sistema de captación, 
como corrosión, perdida de tensión en los vientos, desprendimiento parcial… 
En instalaciones colectivas, mantener limpios y despejados los recintos de la 
instalación, así como los patinillos y canaladuras previstos para telecomunicaciones, 
sin que puedan ser utilizados por otros usos diferentes. 
Comprobar la buena recepción de las emisoras y canales disponibles. Procurar el 
buen estado de las tomas de señal. 
Conservación 
En el caso de existencia de elementos de captación de señales radioeléctricas, cada 
6 meses, realizar por el usuario una inspección visual, y con cualquier anomalía dar 
aviso al instalador competente, (revisión especial después de vendavales) y una 
revisión anual por personal cualificado de todo el sistema de captación, con atención 
prioritaria sobre todo lo que implique un riesgo de desprendimiento. 
El usuario dará aviso sin fecha definida de cualquier anomalía en el correcto 
funcionamiento del sistema. 
El personal cualificado, comprobará una vez al año, con una revisión general, los 
niveles de la señal a la salida del recinto principal y en las tomas de usuario 
correspondientes, y cada 6 meses comprobará la sintonía de los canales, con 
realización de ajustes y reparaciones pertinentes. 
Reparación. Reposición 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, 
en el caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen. 
 
o Telefonia 
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Instalación de la infraestructura común de Telecomunicaciones, para permitir el 
acceso al servicio de telefonía al público, desde la cometida de la compañía 
suministradora hasta cada toma de los usuarios de teléfono o red digital de servicios 
integrados (RDSI). 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
Red de alimentación. 
- Enlace mediante cable: 
- Arqueta de entrada y registro de enlace. 
- Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de instalaciones 
de telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica punto de interconexión. 
- Enlace mediante medios radioeléctricos: 
- Elementos de captación, situados en cubierta. 
- Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones 
superior (RITS) 
- Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 
- Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de 
interconexión en el recinto principal. 
Red de distribución. 
- Conjunto de cables multipares (pares sueltos hasta 25) desde el punto de 
interconexión en el RITI hasta los registros secundarios. Dichos cables estarán 
cubiertos por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico de 
características ignífugas, cuando la red de distribución se considera exterior, la 
cubierta de los cables será una cinta de aluminio-copolímero de etileno y una capa 
continua de polietileno colocada por extrusión para formar un conjunto totalmente 
estanco. 
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Red de dispersión. 
- Conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) y demás elementos 
que parten de los registros secundarios o punto de distribución hasta los puntos de 
acceso al usuario (PAU), en los registros de terminación de la red para TB+RSDI 
(telefonía básica + líneas RDSI). Serán uno o dos pares cuya cubierta estará 
formada por una capa continua de características ignífugas. En el caso que la red de 
dispersión sea exterior la cubierta estará formada por una malla de alambre de 
acero, colocada entre dos capas de plástico de características ignífugas. 
Red interior de usuario. 
- Cables desde los PAU hasta las bases de acceso de terminal situados en los 
registros de toma. Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada por una capa 
continua de características ignífugas. Cada par estará formado por conductores de 
cobre electrolítico puro de calibre no inferior a 0,50 mm de diámetro, aislado por una 
capa continua de plástico coloreada según código de colores, para viviendas 
unifamiliares esta capa será de polietileno. 
· Elementos de conexión: puntos de interconexión, de distribución, de acceso al 
usuario y bases de acceso terminal. 
· Regletas de conexión. 
Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones 
establecidas en el Anexo II del Real Decreto 279/1999, al igual que los requisitos 
técnicos relativos a las ICT para la conexión de una red digital de servicios 
integrados (RDSI) en el caso que esta exista. 
Control y aceptación 
Se realizará para todos los componentes de la instalación según las indicaciones 
iniciales del pliego sobre control y aceptación. 
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la 
documentación del fabricante, normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto 
y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
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En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para 
cada caso, aquellos reflejados en el anexo II y en el punto 6 del anexo IV del Real 
Decreto 279/1999, arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus 
accesorios, armarios de enlace registros principales, secundarios y de terminación 
de la red y toma. 
El soporte 
El soporte de la instalación serán todos los paramentos verticales y horizontales 
desde la red de alimentación hasta el punto de terminación de la misma, ya sea 
discurriendo en superficie, sobre canaletas u galerías en cuyo caso los paramentos 
estarán totalmente acabado, o a falta de revestimientos si son empotrados. 
Compatibilidad 
Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en 
cuenta las especificaciones establecidas en el punto 8, Anexo II del Real Decreto 
279/1999, en cuanto a accesos y cableado, interconexiones potenciales y 
apantallamiento, descargas atmosféricas, conexiones de una RSDI con otros 
servicio. y lo establecido en punto 7 del anexo IV del mismo decreto, en cuanto a 
tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad 
electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones. 
 De la ejecución 
Preparación 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación 
coinciden con el proyecto, y en caso contrario se redefinirá por la dirección 
facultativa, se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los 
componentes de la instalación en presencia de esta. 
Fases de ejecución 
Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 800x700x820 
mm, dispondrá de dos puntos para el tendido de cables, y en paredes opuestas la 
entrada de conductos, su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de 
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cierre de seguridad, se situará en muro de fachada o medianero según indicación de 
la compañía. 
Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble 
con 4 conductos para TB+1 conducto para RDSI, protegidos con tubos de PVC 
rígido de paredes interiores lisas, y fijadas al paramento mediante grapas, separadas 
1 m como máximo y penetrando 4 mm en las cajas de empalme. Posteriormente se 
procederá al tendido de la canalización de enlace, con los registros intermedios que 
sean precisos (cada 30 m en canalización empotrada o superficial o cada 50 m en 
subterránea, o en puntos de intersección de dos tramos rectos no alineados), hasta 
el RITI. Esta canalización de enlace se podrá ejecutar por tubos de PVC rígido o 
acero, en número igual a los de la canalización externa o bien por canaletas, que 
alojarán únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos podrá instalarse 
empotradas, en superficie o en canalizaciones subterráneas, en los tramos 
superficiales, los tubos se fijarán mediante grapas separadas como máximo 1 m. Se 
ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta. 
Ejecutado el RITI, se fijará la caja del registro principal de TB+RDSI, y a los 
paramentos horizontales un sistema de escalerillas o canaletas horizontales para el 
tendido de los cables oportunos, se realizará la instalación eléctrica del recinto para 
los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de 
ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. El registro principal, se 
ejecutará con las dimensiones adecuadas para alojar las regletas del punto de 
interconexión, así como la colocación de las guías y soportes necesarios para el 
encaminamiento de cables y puentes, se instalará en la base de la misma vertical de 
la canalización principal, si excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo 
más próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la 
canalización principal. 
La canalización principal se ejecutará para edificios en altura empotrada mediante 
tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta (1 para TB+RDSI). Si la canalización 
es horizontal, esta se ejecutará o bien enterrada o empotrada o irá superficial, 
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mediante tubos o galerías en los que se alojarán, exclusivamente redes de 
telecomunicación. 
Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el 
muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y laterales 
enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o 
plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión necesarios; quedando 
cerrado con tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico, o bien 
empotrando en el muro una caja de plástico o metálica, en el caso de canalización 
principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de 
dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 
Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los 
PAU y a la instalación interior del usuario, que se ejecutará con tubos de material 
plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda; hasta 
llegar a los puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de 
acceso terminal. 
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de 
pasahilos (guías) impregnados de componentes que hagan más fácil su 
deslizamiento por el interior. 
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero 
galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobresaliendo 20 cm 
en los extremos de cada tubo. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución 
y a la conexión de mecanismos y equipos. 
En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre 
las RITS (donde llega la señal a través de pasamuros desde el elemento de 
captación en cubierta) y RITI desde donde se desarrolla la instalación como se 
indica anteriormente partiendo desde el registro principal. 
Acabado 
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Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas 
embellecedoras de los mecanismos. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la 
pared. 
Control y aceptación 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Fijación de canalizaciones y de registros. 
Profundidad de empotramientos. 
Penetración de tubos en las cajas. 
Enrase de tapas con paramentos. 
Situación de los distintos elementos, registros, elementos de conexión. 
 
Pruebas de servicio: 
Requisitos eléctricos: 
Unidad y frecuencia de inspección: una por toma, en presencia de instalador. 
- Según punto 6 anexo II del Real Decreto 279/1999. 
Uso de la canalización: 
Unidad y frecuencia de inspección: 25% de los conductos. 
- Existencia de hilo guía. 
 
Conservación hasta la recepción de las obras 
Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales 
agresivos, humedad y suciedad. 
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 Medición y abono 
La medición y valoración de la instalación de telefonía, se realizará por metro lineal 
para los cables, los tubos protectores.como longitudes ejecutadas con igual sección 
y sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de codos o 
manguitos y accesorios. 
El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de 
usuario... se medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas de 
albañilería. 
 
 Mantenimiento. 
Uso 
En el caso de la existencia de elementos de captación de señales radioeléctricas, 
realizar inspecciones visuales de posibles problemas en el sistema de captación, 
como corrosión, perdida de tensión en los vientos, desprendimiento parcial… 
En instalaciones colectivas, mantener limpios y despejados los recintos de la 
instalación, así como los patinillos y canaladuras previstos para telecomunicaciones, 
sin que puedan ser utilizados por otros usos diferentes. 
Comprobar la buena comunicación entre interlocutores y procurar el buen estado de 
las tomas de señal. Ante cualquier anomalía dar aviso al operador del que se 
depende, descartando el problema en la línea con la central o en el punto de 
terminación de la red, solicitar los servicios de personal cualificado para la red 
interior y sus terminales. 
Conservación 
En el caso de existencia de elementos de captación de señales radioeléctricas, cada 
6 meses, realizar por el usuario una inspección visual, y con cualquier anomalía dar 
aviso al instalador competente (revisión especial después de vendavales) y una 
revisión anual por personal cualificado de todo el sistema de captación, con atención 
prioritaria sobre todo lo que implique un riesgo de desprendimiento. 
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El usuario dará aviso de cualquier anomalía en el correcto funcionamiento del 
sistema. 
El personal cualificado, deberá realizar una revisión anual general de la instalación 
tanto de las redes comunes como de la red interior. 
Reparación. Reposición 
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, 
en el caso que sea necesario, 
se repondrán las piezas que lo precisen. 
 
3.2.18. INPERMEABILIZAZIOAK 
Materiales o productos que tienen propiedades protectoras contra el paso del agua y 
la formación de humedades interiores. 
Estos materiales pueden ser imprimadores o pinturas, para mejorar la adherencia 
del material impermeabilizante con el soporte o por si mismos, láminas y placas. 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Imprimadores: 
Podrán ser bituminosos (emulsiones asfálticas o pinturas bituminosas de 
imprimación), polímeros sintéticos (poliuretanos, epoxi-poliuretano, epoxi-silicona, 
acrílicos, emulsiones de estireno-butidieno, epoxi-betún, poliester...) o alquitrán-brea 
(alquitrán con resinas sintéticas...). 
· Láminas: 
Podrán ser láminas bituminosas (de oxiasfalto, de oxiasfalto modificado, de betún 
modificado, láminas extruídas de betún modificado con polímeros, láminas de betún 
modificado con plastómeros, placas asfálticas, láminas de alquitrán modificado con 
polímeros), plásticas (policloruro de vinilo, polietileno de alta densidad, polietileno 
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clorado, polietileno clorosulfonado) o de cauchos (butilo, etileno propileno dieno 
monómero, cloropreno...). 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 
continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, 
según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
Los imprimadores deberán llevar en el envase del producto sus incompatibilidades y 
el intervalo de temperaturas en el que debe ser aplicado. En la recepción del 
material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo. Si 
durante el almacenamiento las emulsiones asfálticas se sedimentan, deben poder 
adquirir su condición primitiva mediante agitación moderada. 
Las láminas y el material bituminoso deberán llevar, en la recepción en obra, una 
etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y 
el peso neto por metro cuadrado. Dispondrán de SELLO INCE-AENOR y de 
homologación MICT. 
Ensayos (según normas UNE): 
· Cada suministro y tipo. 
· Identificación y composición de las membranas, dimensiones y masa por unidad de 
área, resistencia al calor y pérdida por calentamiento, doblado y desdoblado, 
resistencia a la tracción y alargamiento de rotura, estabilidad dimensional, 
composición cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado. 
· En plásticos celulares destinados a la impermeabilización de cerramientos 
verticales, horizontales y de cubiertas: dimensiones y tolerancias y densidad 
aparente cada 1.000 m2 de superficie o fracción. 
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Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de 
Fomento, la dirección facultativa puede simplificar la recepción, reduciéndola a la 
identificación del material cuando éste llegue a obra. 
El soporte 
El soporte deberá tener una estabilidad dimensional para que no se produzcan 
grietas, debe ser compatible con la impermeabilización a utilizar y con la pendiente 
adecuada. 
El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u 
oquedades 
Compatibilidad 
Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los 
paneles de aislamiento al instalar las membranas impermeabilizantes o al instalarse 
los impermeabilizantes sobre un soporte incompatible. Podrán ser fieltros de fibra de 
vidrio o de poliéster, láminas de PVC con fieltro de poliester, etc. 
No deberán utilizarse en la misma membrana materiales a base de betunes 
asfálticos y másticos de alquitrán modificado, oxiasfalto o láminas de oxiasfalto con 
láminas de betún plastómero que no sean específicamente compatibles con 
aquellas. 
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y betunes 
asfálticos (emulsiones, láminas, aislamientos con asfaltos o restos de anteriores 
impermeabilizaciones asfálticas), salvo que el PVC esté especialmente formulado 
para ser compatible con el asfalto.  
Se evitará el contacto entre láminas de policloruro de vinilo plastificado y las 
espumas rígidas de poliestireno (expandido o extruído), así como el contacto entre 
láminas de policloruro de vinilo plastificado y las espumas rígidas de poliuretano (en 
paneles o proyectado). 
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Se evitará el contacto de las láminas impermeabilizantes bituminosas, de plásticos o 
de caucho, con petróleos, aceites, grasas, disolventes en general y especialmente 
con sus disolventes específicos. 
 De la ejecución 
Preparación 
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación y 
colocación de los impermeabilizantes. 
No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones 
climatológicas puedan resultar perjudiciales, en particular cuando esté nevando o el 
soporte esté mojado o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse 
trabajos cuando la temperatura no sea la adecuada para la correcta utilización de 
cada material. 
Fases de ejecución 
En cubiertas, siempre que sea posible, la membrana impermeable debe 
independizarse del soporte y de la protección. Sólo debe utilizarse la adherencia 
total de la membrana cuando no sea posible garantizar su permanencia en la 
cubierta ya sea frente a succiones del viento o cuando las pendientes son superiores 
al 5%; si la pendiente es superior al 15% se utilizará el sistema clavado. 
Cuando se precise una resistencia a punzonamiento se emplearán láminas 
armadas, estas aumentan la sensibilidad térmica de las láminas, por lo que es 
recomendable para especiales riesgos de punzonamiento recurrir a capas 
protectoras antipunzonantes en lugar de armar mucho las láminas. 
Las láminas de PVC sin refuerzo deben llevar una fijación perimetral al objeto de 
contener las variaciones dimensionales que sufre este material. 
Las láminas de PVC en cubiertas deberán instalarse con pendientes del 2% y se 
evitará que elementos sobresalientes detengan el curso del agua hacia el sumidero. 
Sólo podrán admitirse cubiertas con pendiente 0%, en sistemas de 
impermeabilización con membranas de PVC constituidos por láminas cuya 
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resistencia a la migración de plastificante sea igual o inferior al 2% y que además 
sean especialmente resistentes a los microorganismos y al ataque y perforación de 
las raíces. 
En la instalación de láminas prefabricadas de caucho no se hará uso de la llama, las 
juntas irán contrapeadas, con un ancho inferior a 6 mm y empleando fijaciones 
mecánicas. 
Acabados 
El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore 
con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se hará de tal 
manera que este quede firme y lo haga duradero. 
Control y aceptación 
Se verificarán las soldaduras y uniones de las láminas. 
 Medición y abono 
Metro cuadrado de material impermeabilizante totalmente colocado, incluso limpieza 
previa del soporte, imprimación, mermas y solapos. 
 
 Mantenimiento 
Uso 
No se colocarán elementos que perforen la impermeabilización, como antenas, 
mástiles, aparatos de aire acondicionado, etc. 
Conservación 
Se eliminará cualquier tipo de vegetación y de los materiales acumulados por el 
viento. 
En cubiertas, se retirarán, periódicamente, los sedimentos que puedan formarse por 
retenciones ocasionales de agua. 
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Se conservarán en buen estado los elementos de albañilería relacionados con el 
sistema de estanquidad. 
Se comprobará la fijación de la impermeabilización al soporte en las cubiertas sin 
protección pesada. 
Los daños producidos por cualquier causa, se repararán inmediatamente. 
Si el material de protección resultara dañado como consecuencia de circunstancias 
imprevistas y se produjeran filtraciones, o se estancara el agua de lluvia, deberán 
repararse inmediatamente los desperfectos. 
Reparación. Reposición 
Las reparaciones deberán realizarse por personal especializado. 
 
3.2.19. ISOLAMENDU TERMOAKUSTIKOA. 
Materiales que por sus propiedades sirven para impedir o retardar la propagación del 
calor, frío, y/o ruidos. 
El aislamiento puede ser, por lo tanto, térmico, acústico o termoacústico.  
Para ello se pueden utilizar diferentes elementos rígidos, semirrígidos o flexibles, 
granulares, pulverulentos o pastosos. Así se pueden distinguir las coquillas 
(aislamiento de conductos), las planchas rígidas o semirrígidas, las mantas flexibles 
y los rellenos. 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Elemento para el aislamiento: 
Los materiales para el aislamiento se pueden diferenciar por su forma de 
presentación. A estos efectos de considerar los aislantes rígidos (poliestireno 
expandido, vidrio celular, lanas de vidrio revestidas con una o dos láminas de otro 
material,...); coquillas, semirrígidos y flexibles (lanas de vidrio aglomerado con 
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material sintético, lanas de roca aglomerada con material industrial, poliuretano, 
polietileno...); granulares o pulverulentos (agregados de escoria, arcilla expandida, 
diatomeas, perlita expandida,...); y finalmente los pastosos que se conforman en 
obra, adoptando este aspecto en primer lugar para pasar posteriormente a tener las 
características de rígido o semirrígido (espuma de poliuretano hecha in situ, 
espumas elastoméricas, hormigones celulares, hormigones de escoria 
expandida,...). 
· Fijación: 
Cuando se requieran, las fijaciones de los elementos para el aislamiento serán 
según aconseje el fabricante. Para ello se podrá utilizar un material de agarre 
(adhesivos o colas de contacto o de presión, pegamentos térmicos,...) o sujeciones 
(fleje de aluminio, perfiles laterales, clavos inoxidables con cabeza de plástico, cintas 
adhesivas,...). 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 
continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, 
según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
· Etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el tipo y los espesores. 
· Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad deberán tener 
la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los requisitos y 
características mínimas exigidas en el DB-HE 1 del CTE, por lo que podrá realizarse 
su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
· Las unidades de inspección estarán formadas por materiales aislantes del mismo 
tipo y proceso de fabricación, con el mismo espesor en el caso de los que tengan 
forma de placa o manta.  
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· Las fibras minerales llevarán SELLO INCE y ASTM-C-167 indicando sus 
características dimensionales y su densidad aparente. Los plásticos celulares 
(poliestireno, poliuretano, etc.) llevarán SELLO INCE. 
- Ensayos (según normas UNE): 
Para fibras minerales: conductividad térmica.  
Para plásticos celulares: dimensiones, tolerancias y densidad aparente con carácter 
general según las normas UNE correspondientes. Cuando se empleen como 
aislamiento térmico de suelos y en el caso de cubiertas transitables, se determinará 
su resistencia a compresión y conductividad térmica según las normas UNE.  
Los hormigones celulares espumosos requerirán SELLO-INCE indicando su 
densidad en seco. Para determinar la resistencia a compresión y la conductividad 
térmica se emplearán los ensayos correspondientes especificados en las normas 
ASTM e ISO correspondientes. 
Estas características se determinarán cada 1.000 metros cuadrados de superficie o 
fracción, en coquillas cada 100 m o fracción y en hormigones celulares espumosos 
cada 500 metro cuadrado o fracción. 
El soporte 
Estarán terminados los paramentos de aplicación. 
El soporte deberá estar limpio, seco y exento de roturas, fisuras, resaltes u 
oquedades. 
Compatibilidad 
Las espumas rígidas en contacto con la acción prolongada de las algunas 
radiaciones solares, conducen a la fragilidad de la estructura del material expandido. 
Deberá utilizarse una capa separadora cuando puedan existir alteraciones de los 
paneles de aislamiento al instalar las membranas impermeabilizantes. Podrán ser 
fieltros de fibra de vidrio o de poliéster. 
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 De la ejecución 
Preparación 
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación y 
colocación de los materiales. 
Los materiales deberán llegar a la obra embalados y protegidos. 
Fases de ejecución 
El aislamiento debe cubrir toda la superficie a aislar y no presentará huecos, grietas, 
o descuelgues y tendrá un espesor uniforme. 
Deberán quedar garantizadas la continuidad del aislamiento y la ausencia de 
puentes térmicos y/o acústicos, para ello se utilizarán las juntas o selladores y se 
seguirán las instrucciones del fabricante o especificaciones de proyecto. 
En la colocación de coquillas se tendrá en cuenta: 
· En tuberías y equipos situados a la intemperie, las juntas verticales se sellarán 
convenientemente. 
· El aislamiento térmico de redes enterradas deberá protegerse de la humedad y de 
las corrientes de agua subterráneas o escorrentías. 
· Las válvulas, bridas y accesorios se aislarán preferentemente con casquetes 
aislantes desmontables de varias piezas, con espacio suficiente para que al quitarlos 
se puedan desmontar aquellas. 
Acabados 
El aislamiento irá protegido con los materiales necesarios para que no se deteriore 
con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se hará de tal 
manera que este quede firme y lo haga duradero. 
Control y aceptación 
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Deberá comprobarse la correcta colocación del aislamiento térmico, su continuidad y 
la inexistencia de puentes térmicos en capialzados, frentes de forjado y soportes, 
según las especificaciones de proyecto o director de obra. 
Se comprobará la ventilación de la cámara de aire su la hubiera. 
 Medición y abono 
Metro cuadrado de planchas o paneles totalmente colocados, incluyendo sellado de 
las fijaciones en el soporte, en el caso que sean necesarias. 
Metro cúbico de rellenos o proyecciones. 
Metro lineal de coquillas. 
 
 Mantenimiento. 
Uso 
Se comprobará el correcto estado del aislamiento y su protección exterior en el caso 
de coquillas para la calefacción, burletes de aislamiento de puertas y ventanas y 
cajoneras de persianas. 
Conservación 
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido previstos. 
Los daños producidos por cualquier causa, se repararán inmediatamente. 
Reparación. Reposición 
Deberán se sustituidos por otros del mismo tioen el caso de rotura o falta de eficacia. 
 
3.2.20. ESTALKIAK. 
Cubierta inclinada, no ventilada, invertida y sobre forjado inclinado. 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
· Impermeabilización: es recomendable su utilización en cubiertas con baja 
pendiente o cuando el solapo de las tejas sea escaso, y en cubiertas expuestas al 
efecto combinado de lluvia y viento.  
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· Aislamiento térmico: es recomendable la utilización de paneles rígidos con un 
comportamiento a compresión tal, que presenten una deformación menor o igual al 
5% bajo una carga de 40 kPa, según UNE EN 826; salvo que queden protegidos con 
capa auxiliar, en cuyo caso, además de los referidos, podrán utilizarse otros paneles 
o mantas minerales, preferentemente de baja higroscopicidad 
· Tejado: el tejado podrá realizarse con tejas cerámicas o de hormigón, placas 
conformadas, pizarras... 
· Elementos de recogida de aguas: canalones, bajantes,... puede ser recomendable 
su utilización en función del emplazamiento del faldón; estos podrán ser vistos u 
ocultos.  
· Morteros, rastreles de madera o metálicos, fijaciones,... 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 
continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, 
según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de la 
comprobación de la documentación de suministro en todos los casos. 
· Impermeabilización con láminas o material bituminoso: 
- Identificación: clase de producto, fabricante, dimensiones, peso mínimo neto/m2. 
- La compatibilidad de productos. 
- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos. Composición de membranas, dimensión y masa por unidad de área, 
resistencia al calor y pérdida por calentamiento y capacidad de plegado, resistencia 
a la tracción y alargamiento en rotura, estabilidad dimensional, composición 
cuantitativa y envejecimiento artificial acelerado, con carácter general. Cuando se 
empleen plásticos celulares se determinarán las dimensiones y tolerancias, la 
densidad aparente, la resistencia a compresión y la conductividad térmica. 
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- Lotes: cada suministro y tipo en caso de láminas, cada 300 m2 en materiales 
bituminosos, y 1000 m2 de superficie o fracción cuando se empleen plásticos 
celulares. 
· Aislamiento térmico:  
- Identificación: clase de producto, fabricante y espesores. 
- Distintivos. Sello INCE-AENOR. Homologación MICT. 
- Ensayos. Determinación de las dimensiones y tolerancias resistencia a 
compresión, conductividad térmica y la densidad aparente. Para lanas minerales, las 
características dimensionales y la densidad aparente. 
- Lotes: 1000 m2 de superficie o fracción. 
· Tejado:  
- Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones. 
- Tejas cerámicas o de cemento. 
- Distintivo de calidad: Sello INCE. 
- Ensayos (según normas UNE): con carácter general, características geométricas, 
resistencia a la flexión, resistencia a impacto y permeabilidad al agua. Cuando se 
utilicen en las zonas climáticas X, Y se realizará asimismo el correspondiente 
ensayo a la heladicidad. 
- Lotes: 10.000 tejas o fracción por tipo. 
· Placas de fibrocemento. (onduladas, nervadas y planas) 
- Identificación: clase de producto, fabricante y dimensiones. 
- Ensayos (según normas UNE): características geométricas, masa volumétrica 
aparente, estanquidad y resistencia a flexión. Cuando se utilicen en las zonas 
climáticas X, Y se realizará asimismo el correspondiente ensayo a la heladicidad. 
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· El resto de componentes de la instalación, como los elementos de recogida de 
aguas, deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, la 
normativa si la hubiere, especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la 
dirección facultativa durante la ejecución de las obras. 
El soporte 
El forjado garantizará la estabilidad, con flecha mínima, al objeto de evitar el riego de 
estancamiento de agua. 
Su constitución permitirá el anclaje mecánico de los rastreles.  
Compatibilidad 
No se utilizará el acero galvanizado en aquellas cubiertas en las que puedan existir 
contactos con productos ácidos y alcalinos; o con metales, excepto con el aluminio, 
que puedan formar pares galvánicos. Se evitará, por lo tanto, el contacto con el 
acero no protegido a corrosión, yeso fresco, cemento fresco, maderas de roble o 
castaño, aguas procedentes de contacto con cobre.  
Podrá utilizarse en contacto con aluminio: plomo, estaño, cobre estañado, acero 
inoxidable, cemento fresco (sólo para el recibido de los remates de paramento); si el 
cobre se encuentra situado por debajo del acero galvanizado, podrá aislarse 
mediante una banda de plomo. 
 De la ejecución 
Preparación 
La superficie del forjado debe ser uniforme, plana, estar limpia y carecer de cuerpos 
extraños para la correcta recepción de la impermeabilización. 
Se comprobará la pendiente de los faldones. 
Fases de ejecución 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 
superior a 50 km/h. En este último caso se retirarán los materiales y herramientas 
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que puedan desprenderse. Si una vez realizados los trabajos se dan estas 
condiciones, se revisarán y asegurarán las partes realizadas. 
· Impermeabilización:  
Cuando se decida la utilización de membrana asfáltica como impermeabilizante, esta 
se situará sobre soporte resistente previamente imprimado con una emulsión 
asfáltica, debiendo quedar firmemente adherida con soplete y fijadas 
mecánicamente con los listones o rastreles. De no utilizarse láminas asfálticas LO o 
LBM se comprobará su compatibilidad con el material aislante y la correcta fijación 
con el mismo. 
Las láminas de impermeabilización se colocarán a rompejuntas (solapes superiores 
a 8 cm y paralelos o perpendiculares a la línea de máxima pendiente).  
La imprimación tiene que ser del mismo material que la lámina.  
Se evitarán bolsas de aire en las láminas adheridas. 
· Aislamiento térmico: 
En el caso de emplear rastreles, el espesor del aislamiento coincidirá con el de 
estos. 
Cuando se utilicen paneles rígidos de poliestireno extruído, mantas aglomeradas de 
lana mineral o paneles semirrígidos para el aislamiento térmico, con cantos lisos, 
estarán dispuestos entre rastreles de madera o metálicos y adheridos al soporte 
mediante adhesivo bituminoso PB-II u otros compatibles. 
Si los paneles rígidos son de superficie acanalada estarán dispuestos con los 
canales paralelos a la dirección del alero y fijados mecánicamente al soporte 
resistente. 
· Tejado: 
Tejas cerámicas o de hormigón 
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Las tejas y piezas cobijas se recibirán o fijarán al soporte en el porcentaje necesario 
para garantizar su estabilidad, intentando mantener la capacidad de adaptación del 
tejado a los movimientos diferenciales ocasionados por los cambios de temperatura, 
para ello se tomarán en consideración la pendiente de la cubierta, el tipo de tejas a 
utilizar y el solapo de las mismas, la zona geográfica, la exposición del tejado y el 
grado sísmico del emplazamiento del edificio. En el caso de piezas cobijas estas se 
recibirán siempre en aleros, cumbreras y bordes laterales de faldón y demás puntos 
singulares. Con pendientes de cubierta mayores del 70% (35º de inclinación) y 
zonas de máxima intensidad de viento, se fijarán la totalidad de las tejas. Cuando las 
condiciones lo permitan y si no se fijan la totalidad de las tejas, se alternarán fila e 
hilera. 
El solapo de las tejas o su encaje, a efectos de la estanquidad al agua, así como su 
sistema de adherencia o fijación, será el indicado por el fabricante.  
Se evitará la recepción de tejas con morteros ricos en cemento. 
En el caso en que las tejas vayan recibidas con mortero sobre paneles de 
poliestireno extrusionado acanalados, el mortero será bastardo de cal, cola u otros 
másticos adhesivos compatibles con el aislante y las tejas, según especificaciones 
del fabricante del sistema. Se exigirá la necesaria correspondencia morfológica y las 
tejas quedarán correctamente encajadas sobre las placas. 
Cuando la fijación sea mediante listones y rastreles de madera o entablados, estos 
se fijarán al soporte tanto para asegurar su estabilidad como para evitar su alabeo. 
La madera estará estabilizada y tratada contra el ataque de hongos e insectos. La 
distancia entre listones o rastreles de madera será tal que coincidan los encajes de 
las tejas o en caso de no disponer estas de encaje, tal que el solapo garantice la 
estabilidad y estanquidad de la cubierta. Los clavos y tornillos para la fijación de la 
teja a los rastreles o listones de madera serán preferentemente de cobre o de acero 
inoxidable, y los enganches y corchetes de acero inoxidable o acero zincado. La 
utilización de fijaciones de acero galvanizado, se reserva para aplicaciones con 
escaso riesgo de corrosión. Se evitarán la utilización de acero sin tratamiento 
anticorrosión. 
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Cuando la fijación sea sobre chapas onduladas mediante rastreles metálicas, estos 
serán perfiles omega de chapa de acero galvanizado de 0'60 mm de espesor 
mínimo, dispuestos paralelo al alero y fijados en las crestas de las ondas con 
remaches tipo flor. Las fijaciones de las tejas a los rastreles metálicos se harán con 
tornillos rosca chapa y se realizarán del mismo modo que en el caso de rastreles de 
madera. 
Todo ello se realizará según especificaciones del fabricante del sistema. 
Además de lo mencionado, se podrá tener en cuenta las especificaciones de la 
normativa NTE-QTT/74.  
Placas conformadas: se podrán realizar según las especificaciones de la normativa 
NTE-QTZ/74, NTE-QTS/74, NTE-QTL/74, NTE-QTG/74 y NTE-QTF/74. 
Pizarras: Se podrán realizar según las especificaciones de la normativa NTE-
QTP/74. 
· Elementos de recogida de aguas. 
Los canalones se dispondrán con una pendiente mínima del 1%, con una ligera 
pendiente hacia el exterior.  
Para la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su 
perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de 
la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán a una distancia 
máxima de 50 cm y remetido al menos 15 mm de la línea de tejas del alero. 
Cuando se utilicen sistemas prefabricados, con acreditación de calidad o documento 
de idoneidad técnica, se seguirán las instrucciones del fabricante. 
Acabados 
Para dar una mayor homogeneidad a la cubierta en todos los elementos singulares 
(caballetes, limatesas y limahoyas, aleros, remates laterales, encuentros con muros 
u otros elementos sobresalientes, etc.) se utilizarán preferentemente piezas 
especialmente concebidas y fabricadas para este fin, o bien se detallarán soluciones 
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constructivas de solapo y goterón, evitando uniones rígidas o el empleo de 
productos elásticos sin garantía de la necesaria durabilidad. 
Control y aceptación 
Los materiales o unidades de obra que no se ajusten a lo especificado deberán ser 
retirados o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada. 
· Control de la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 400 m2, 2 comprobaciones 
- Formación de faldones 
- Forjados inclinados: controlar como estructura. 
- Fijación de ganchos de seguridad para el montaje de la cobertura 
- Aislamiento térmico 
- Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad. 
- Espesores. 
- Limas y canalones y puntos singulares 
- Fijación y solapo de piezas. 
- Material y secciones especificados en proyecto. 
- Juntas para dilatación. 
- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 
- En canalones: 
Longitud de tramo entre bajantes> ó = 10 m. 
Distancia entre abrazaderas de fijación. 
Unión a bajantes. 
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- Base de la cobertura 
- Comprobación de las pendientes de faldones. 
- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
- En caso de impermeabilización: controlar como cubierta plana. 
- Correcta colocación, en su caso, de rastreles o perfiles para fijación de piezas. 
- Colocación de las piezas de cobertura 
- Tejas curvas: 
Replanteo previo de líneas de máxima y mínima pendiente. 
Paso entre cobijas: debe estar entre 3 y 5 cm. 
Recibido: con mortero de cemento cada 5 hiladas. 
Alero: las tejas deben volar 5 cm y se deben recalzar y macizar. 
Cumbrera: solaparán 10 cm y estarán colocadas en dirección opuesta a los vientos 
dominantes (deben estar macizadas con mortero). 
Limatesas: solaparán 10 cm, comenzando su colocación desde el alero. 
- Otras tejas: 
Replanteo previo de las pendientes. 
Fijación: según instrucciones del fabricante para el tipo y modelo. 
Cumbreras, limatesas y remates laterales: se utilizarán piezas especiales siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
· Motivos para la no aceptación: 
Chapa conformada: 
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- Sentido de colocación de las chapas contrario al especificado. Falta de ajuste en la 
sujeción de las chapas. Los rastreles no sean paralelos a la línea de cumbrera con 
errores superiores 10 mm/m, o más de 30 mm para toda la longitud. 
- El vuelo del alero sea distinto al especificado con errores de 50 mm o no mayor de 
350 mm. 
- Los solapes longitudinales de las chapas sean inferiores a lo especificado con 
errores de más menos 20 mm. 
Pizarra: 
- El clavado de las piezas es deficiente. El paralelismo entre las hiladas y la línea del 
alero presente errores superiores a más menos 10 mm/m comprobada con regla de 
1 m y/ó más menos 50 mm/total. 
- La planeidad de la capa de yeso presente errores superiores a más menos 3 mm 
medida con regla de 1 m. 
- La colocación de las pizarras presente solapes laterales inferiores a 100 mm; la 
falta de paralelismo de hiladas respecto a la línea de alero con errores superiores 10 
mm/m o mayores 50 mm/total. 
Teja: 
- El paso de agua entre cobijas es mayor de 5 o menor de 3 cm. 
- Comprobación de la planeidad con regla de 2 m. 
- Comprobación en encuentros entre faldones y paramentos. 
- El paralelismo entre dos hiladas consecutivas presente errores superiores a más 
menos 20 mm (teja cerámica) o más menos 10 mm (teja de mortero de cemento). 
- El paralelismo entre las hiladas y la línea del alero presente errores superiores a 
más menos 100 mm. 
- La alineación entre dos tejas consecutivas presente errores superiores a más 
menos 10 mm. 
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- La alineación de la hilada presente errores superiores a más menos 20 mm (teja 
cerámica) o más menos 10 mm (teja de mortero de cemento). 
- El solape presente errores superiores a más menos 5 mm. 
 
· La prueba de servicio debe consistir en un riego continuo de la cubierta durante 48 
horas para comprobar su estanquidad. 
 Medición y abono 
Metro cuadrado de cubierta, totalmente terminada, medida sobre los planos 
inclinados y no referida a su proyección horizontal, incluyendo los solapos, parte 
proporcional de mermas y roturas, con todos los accesorios necesarios; así como 
colocación, sellado, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen 
canalones ni sumideros. 
 
 Mantenimiento 
Uso 
No se recibirán sobre la cobertura elementos que la perforen o dificulten su desagüe, 
como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos. 
Las cubiertas inclinadas serán accesibles únicamente para su conservación. Para la 
circulación por ella se establecerán dispositivos portantes, permanentes o 
accidentales que establezcan caminos de circulación, de forma que 
el operario no pise directamente las piezas de acabado. El personal encargado del 
mantenimiento irá provisto de calzado adecuado y de cinturón de seguridad que irán 
anclando en las anillas de seguridad situadas en los faldones. 
Conservación 
Cada cinco años, o antes si se observará algún defecto de estanquidad o de 
sujeción, se revisarán el tejado y los elementos de recogida de aguas, reparando los 
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defectos observados con materiales y ejecución análogo a los de la construcción 
original. 
Cada año, coincidiendo con la época más seca, se procederá a la limpieza de 
hojarasca y tierra de los canalones y limahoyas. 
Reparación. Reposición 
Las reparaciones que sea necesario efectuar, por deterioro u obras realizadas que le 
afecten, se realizarán con materiales y ejecución análogos a los de la construcción 
original. 
 
3.2.21. BARNE ARGIZTAPENEKO INSTALAZIOAK. 
Iluminación general de locales con equipos de incandescencia o de fluorescencia 
conectados con el circuito 
correspondiente mediante clemas o regletas de conexión. 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de 
descarga e inducción. Las 
luminarias podrán ser de varios tipos: empotrable, para adosar, para suspender, con 
celosía, con difusor continuo, 
estanca, antideflagrante… 
- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y 
cebadores). 
- Conductores. 
- Lámpara 
Control y aceptación 
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Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que 
podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a continuación. Cuando proceda 
hacer ensayos para la recepción de 
los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de 
la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que 
acredite el cumplimiento de 
dichas condiciones, normas y disposiciones su recepción se realizará comprobando 
únicamente sus características 
aparentes. 
 Luminaria: se indicará 
- La clase fotométrica referida a la clasificación UTE o BZ y DIN. 
- Las iluminancias medias. 
- El rendimiento normalizado. 
- El valor del ángulo de protección, en luminarias abiertas. 
- La lámpara a utilizar (ampolla clara o mateada, reflectora…), así como su número y 
potencia. 
- Las dimensiones en planta. 
- El tipo de luminaria. 
 Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de 
alimentación en voltios y el flujo 
nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las 
condiciones de encendido y color 
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aparente, la temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara), el flujo nominal 
en lúmenes y el índice de 
rendimiento de color. 
 Accesorios para lámparas de fluorescencia: llevarán grabadas de forma clara e 
identificables siguientes 
indicaciones: 
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, 
tensión de alimentación, factor de 
frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, 
capacidad, tensión de alimentación, 
tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente 
para la que está previsto, 
temperatura máxima de funcionamiento. 
Cebador: marca de rigen, tipo o referencia al catálogo del fabricante. Se indicará el 
circuito y el tipo de lámpara 
para las que sea utilizable. 
El soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo 
soporte. 
 De la ejecución 
Preparación 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, 
en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Fases de ejecución 
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Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se 
conectaran tanto la luminaria 
como sus accesorios, con el circuito correspondiente mediante clemas. 
Control y aceptación 
La prueba de servicio, para comprobar el funcionamiento del alumbrado, deberá 
consistir en el accionamiento de 
los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas 
con sus lámparas correspondientes. 
Controles durante la ejecución: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m2. 
- Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto. 
- Fijaciones y conexiones 
- Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 
 
 Medición y abono 
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada incluyendo el equipo de 
encendido, fijaciones, conexión con 
clemas y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, 
celosías o rejillas. 
 
 Mantenimiento 
Conservación 
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en 
seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. Para la limpieza de 
luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas. 
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Reparación. Reposición 
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen 
su vida media mínima. Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de 
equipos completos y áreas de iluminación. 
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las 
reemplazadas. 
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados  
los interruptores automáticos de seguridad de la instalación. 
 
 
3.2.22. LARRIALDIETARAKO ARGIZTAPENEKO INSTALAZIOAK. 
Alumbrado con lámparas de fluorescencia o incandescencia, diseñado para entrar 
en funcionamiento al producirse 
un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal, en las zonas 
indicadas en el DB-SI y en el REBT. El 
aparato podrá ser autónomo o alimentado por fuente central. Cuando sea autónomo, 
todos sus elementos, tales como la 
batería, el conjunto de mando y los dispositivos de verificación y control, están 
contenidos dentro de la luminaria o junto a ella (es decir, a menos de 1 m). 
 
 De los componentes 
Productos constituyentes 
- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia. 
- Lámparas de incandescencia o fluorescencia que aseguren el alumbrado de un 
local y/o de un difusor con la 
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señalización asociada. En cada aparato de incandescencia existirán dos lámparas 
como mínimo. En el caso de 
luminarias de fluorescencia, un aparato podrá comprender una sola lámpara de 
emergencia, si dispone de varias, cada 
lámpara debe tener su propio dispositivo convertidor y encenderse en estado de 
funcionamiento de emergencia sin ayuda de cebador. 
- La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central debe alimentar las 
lámparas o parte de ellas. La corriente de entretenimiento de los acumuladores debe 
ser suficiente para mantenerlos cargados y tal que pueda ser soportada 
permanentemente por los acumuladores mientras que la temperatura ambiente 
permanezca inferior a 30 ºC y la tensión 
de alimentación esté comprendida entre 0,9 y 1,1 veces su valor nominal. 
- Equipos de control y unidades de mando: dispositivos de puesta en servicio, 
recarga y puesta en estado de reposo. 
El dispositivo de puesta en estado de reposo puede estar incorporado al aparato o 
situado a distancia. En ambos casos, el restablecimiento de la tensión de 
alimentación normal debe provocar automáticamente la puesta en estado de 
alerta o bien poner en funcionamiento una alarma sonora. 
Control y aceptación 
Según las indicaciones iniciales del pliego sobre el control y la aceptación de los 
componentes, el control que podrá llegar a realizarse sobre estos, se expone a 
continuación. Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de 
los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican, además de 
la comprobación de la 
documentación de suministro en todos los casos. 
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Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones 
funcionales y de calidad, que se fijan 
en las correspondientes normas y disposiciones vigentes, relativas a fabricación y 
control industrial. Cuando el material 
o el equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas 
o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus 
características aparentes. 
 Luminaria: se indicará 
- Su tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones 
- Su clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes 
- Las indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar 
visible. 
- La gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por 
la luminaria. 
- Su flujo luminoso. 
 Equipos de control y unidades de mando: 
- Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación 
nominal, si existen, deben estar 
claramente marcados. 
- Las características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando 
estén equipadas con estos. 
- Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de 
emergencia y las unidades de 
mando incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes. 
La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación: 
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- Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones 
para el correcto 
emplazamiento de la batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma. 
- Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el 
mes o el año y la semana de 
fabricación, así como el método correcto a seguir para su montaje. 
Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de 
alimentación en voltios y el flujo 
nominal en lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las 
condiciones de encendido y color 
aparente, el flujo nominal en lúmenes, la temperatura de color en ºK y el índice de 
rendimiento de color. 
Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE 
correspondientes. 
El soporte 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo 
soporte. 
28.1 De la ejecución 
El almacenamiento en obra será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, 
en zonas alejadas de posibles 
impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
Fases de ejecución 
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se 
conectaran tanto la luminaria 
como sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes. 
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Se tendrán en cuenta las especificaciones de la norma UNE correspondientes. 
Acabados 
El instalador o ingeniero deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la 
fecha de puesta en servicio de la 
batería. 
Control y aceptación 
Los materiales que no se ajusten a lo especificado deberán ser retirados o, en su 
caso, reparada la parte de obra 
afectada. 
Prueba de servicio: 
- La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como 
mínimo a partir del 
instante en que tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal: 
- Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los 
recorridos de evacuación, 
medida en el eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos 
discurran por espacios 
distintos a los citados. 
- La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx en los puntos en los que estén situados 
los equipos de las 
instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los 
cuadros de distribución del 
alumbrado. 
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- La uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada 
zona será tal que el cociente 
entre la iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40. 
- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 
factor de reflexión sobre 
paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la 
reducción del rendimiento 
luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 
Controles durante la ejecución del cerco: puntos de observación. 
Unidad y frecuencia de inspección: 1 cada 400 m2. 
- Luminarias, lámparas y número de estas especificadas en proyecto. 
- Fijaciones y conexiones 
- Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm. 
 Medición y abono 
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo 
las luminarias, lámparas, los 
equipos de control y unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la 
fuente central de alimentación, 
fijaciones, conexión con los aislamientos necesarios y pequeño material. 
 
 Mantenimiento 
Conservación 
Todos los años se limpiará la suciedad y residuos de polución preferentemente en 
seco, utilizando trapos o esponjas que no rayen la superficie. Para la limpieza de 
luminarias de aluminio anodizado se utilizarán soluciones jabonosas no alcalinas. 
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Reparación. Reposición 
La reposición de las lámparas de los equipos se efectuará cuando éstas almacenen 
su duración media mínima. 
Dicha reposición se efectuará preferentemente por grupos de equipos completos y 
áreas de iluminación. 
Todas las lámparas repuestas serán de las mismas características que las 
reemplazadas. 
Durante las fases de realización del mantenimiento, se mantendrán desconectados 
los interruptores automáticos de seguridad de la instalación. 
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1.NEURKETA KOADROA 
 
1 AURRETIKO EKINTZAK  
01.01 m² Lurraren garbiketa  
 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 
 trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o 
 urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, 
 escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
 profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
 considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 
  _____________________________  
 7.236,00 
01.02 Ud Futbol zelaiaren ekipamenduaren eraispena  
 Partida alzada de demolición del equipamento del campo de futbol, 
 poterías, banquillos, banderines, etc. 
  _____________________________  
 1,00 
01.03 ml Zelaia inguratzen duen hesiaren eraispena  
 Desmontaje de cerca diáfana de altura < de 2 m de hormigón, incluso 
 carga y transporte de los productos resultantes de la excavación a 
 vertedero. 
  ______________________ 
 346,20 
2 LUR-MUGIMENDUAK  
2.1 m³ Hondeaketak lurrean  
 Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con martillo 
 neumático, y carga manual a camión. 
  _____________________________  
 7.035,00 
2.2 m³ Zangen hondeaketa argi eta ur instalazioetarako  
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, 
 en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. 
  _____________________________  
 44,68 
2.3 m³ Zangen hondeaketa ureztatze hartunerako  
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, 
 en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. 
  _____________________________  
 60,70 
3 DRAINAKETA ETA UREZTATZEA  
3.1 FUTBOL ZELAIAREN DRAINAKETA  
3.1.1 m Hormigoi polimerozko drainaketa kanaleta  
 Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SU200, con borde 
 redondeado, ancho exterior 250mm, ancho 
 interior 200mm, con posibilidad de pendiente en cascada, y con 
 alturas exteriores disponibles entre 240mm 
 y 390mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de 
 longitud, cancela de seguridad CS200 y 
 tornillería correspondiente, con rejilla perforada de acero galvanizado, 
 clase A-15 según UNE-EN 124. Incluso accesorios de montaje, piezas 
 especiales y elementos de sujeción. 
  
  ______________________ 
 210,00 
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3.2. FUTBOL ZELAIAREN UREZTATZEA  
3.2.1 m Ureztatze sistemarako zangen zabaltzea  
 Excavación de zanjas para alojamiento de la red de riego, de hasta 20 cm 
 de anchura y 50 cm de profundidad, con medios mecánicos y tapado 
 manual de la misma. 
  _____________________________  
 277,00 
3.2.2 Ud Aspertsoreak  
 Aspersor emergente y  sectorial marca TORO similar mod. de la serie 690, 
 el modelo 691 con un alcance de riego de 33m. Giro  por  brazo  de  
 impacto,  fabricado  en bronce, carcasa y  tapa deplástico, consumo 50 a 
 125 l/min., alcance hasta 25 m., sector Ajustable 40º a 360º,válvula 
 eléctrica de diafragma incorporada, regulador de presión ajustable, 
 mecanismo antidrenaje, para campos de deporte, completamente 
 instalado y  probado 
  _____________________________  
 6,00 
3.2.3 m Aspertsoreen alimentaziorako hartune hodia  
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 
 colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
 policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 110 mm de diámetro exterior, 
 PN=16 atm y 8,1 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y 
 sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material 
 auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  _____________________________  
 60,70 
3.2.4 m Aspertsoreen konexiorako hodia  
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 
 colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
 polipropileno copolímero random (PP-R), de 90 mm de diámetro 
 exterior, PN=10 atm y 8,2 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de 
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás 
 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  _____________________________  
 277,00 
4 ZIMENTAZIOAK  
4.1 m³ Hormigoizko zimentazio putzua  
 Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón 
 HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión (60% de 
 volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de 
 volumen). 
  _____________________________  
 280,65 
4.2 m³  Hormigoi armatuzko zapata  
 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 
 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. 
  _____________________________  
 36,79 
4.3 m³ Lotze-habeak  
 Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 
 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso 
 alambre de atar, y separadores. 
  
  _____________________________  
 13,60 
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5 EGITURA METALIKOA  
5.1 kg Portiko hastiala HEB zutabeak  
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
 perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series  HEB para 
 pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
 preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y 
 aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor 
 mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en 
 que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm 
 desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
 soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de 
 pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, 
 despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por 
 razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 
 preparación de superficies e imprimación. 
  _____________________________  
 616,88 
5.2 kg Portiko hastiala IPE habeak  
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
 perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPE para vigas 
 y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, 
 con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 
 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
 espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la 
 zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 
 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de 
 bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en 
 obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
 manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
 superficies e imprimación. 
  _____________________________  
 376,78 
5.3 kg Portiko tipoa HEB zutabeak  
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
 perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series  HEB  para 
 pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
 preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y 
 aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor 
 mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en 
 que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm 
 desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
 soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de 
 pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, 
 despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por 
 razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 
 preparación de superficies e imprimación. 
  _____________________________  
 3.290,32 
5.4 kg Portiko tipoa IPE zutabeak  
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
 perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPE para vigas 
 y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, 
 con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 
 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
 espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la 
 zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 
 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de 
 bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en 
 obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
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 manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
 superficies e imprimación. 
  
  _____________________________  
 2.043,44 
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5.5 Ud Portiko hastialeko HEB160 zutabeko ainguraketa-plaka  
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR 
 en perfil plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 22 mm, con 
 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm 
 de diámetro y 45 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. 
 Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor 
 del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, 
 soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en 
 obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
 manipulación o montaje. 
  
  _____________________________  
 2,00 
5.6 Ud Portiko hastialeko HEB140 zutabeko ainguraketa-plaka  
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR 
 en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 20 mm, con 
 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm 
 de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. 
 Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor 
 del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, 
 soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en 
 obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
 manipulación o montaje. 
  
  _____________________________  
 2,00 
5.7 Ud Portiko tipoetako HEB200 zutabeko ainguraketa-plaka  
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR 
 en perfil plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 15 mm, con 
 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm 
 de diámetro y 65 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. 
 Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor 
 del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, 
 soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en 
 obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
 manipulación o montaje. 
  _____________________________  
 8,00 
5.8 Ud Portiko tipoetako HEB140 zutabeko ainguraketa-plaka  
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR 
 en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 15 mm, con 
 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm 
 de diámetro y 60 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. 
 Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor 
 del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, 
 soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en 
 obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
 manipulación o montaje. 
  _____________________________  
 8,00 
5.9 m² Aldagelen egiturarako losa  
 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta 
 de hasta 3 m, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de 
 sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
 formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, 
 reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
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 soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, 
 amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales 
 metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos 
 perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación 
 de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de 
 hormigones y morteros. 
  _____________________________  
 180,00 
6 HARMAILA AURREFABRIKATUAK  
6.1. m A motako habiatze harmaila  
  
 Grada de arranque prefabricada autoportante GIlVA de hormigon 
 harmado, HA-25, acero B500SD y carga maxima de 5,00KN/m2 , pieza 
 con un peso de 353,60kg por metro lineal; incluso montaje con grua de 
 hasta 50 t, colocacion y sellado de juntas con masilla especial de 
 polisulfuro. 
  _____________________________  
 45,00 
6.2. m Harmaila arrunta  
 Grada normal prefabricada autoportante GIlVA de hormigon harmado, 
 HA-25, acero B500SD y carga maxima de 5,00KN/m2 , pieza con un peso 
 de 280,80kg por metro lineal; incluso montaje con grua de hasta 50 t, 
 colocacion y sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro. 
  _____________________________  
 90,00 
6.3 m Erremate plaka D mota  
 Placa de remate GIlVAde tipo D de hormigon harmado, HA-25, acero 
 B500SD y carga maxima de 5,00KN/m2 , pieza con un peso de 156kg por 
 metro lineal; incluso montaje con grua de hasta 50 t, colocacion y 
 sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro. 
  _____________________________  
 45,00 
6.4 m Erremate plaka E mota  
 Placa de remate GIlVAde tipo D prefabricada de hormigon harmado, 
 HA-25, acero B500SD y carga maxima de 5,00KN/m2 , pieza con un peso 
 de 125,60 kg por metro lineal; incluso montaje con grua de hasta 50 t, 
 colocacion y sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro. 
  _____________________________  
 45,00 
6.5 Maila X mota  
 Peldaño simple prefabricado Gilva tipo X con tabicas de 20,5 cm., huellas de 30 
 cm. y longitud 120 cm, con un peso por unidad de 184,5 kg, incluso montaje 
 con grúa de hasta 50 t y colocación.  
  _____________________________  
 5,00 
6.6 Maila Y mota  
 Peldaño simple prefabricado Gilva tipo Y con tabicas de 20,5 cm., huellas 
 de 38 cm. y longitud 120 cm, con un peso por unidad de 233,5 kg, 
 incluso montaje con grúa de hasta 50 t y colocación. 
  _____________________________  
 10,00 
6.7 m Eskailerentzat baranda  
 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 120 cm 
 de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 
 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e inferior de 
 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 
 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y 
 soldados entre sí, para escalera recta de un tramo. Incluso p/p de patillas 
 de anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, 
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 industrial, M-5. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente 
 terminada y lista para pintar. 
  _____________________________  
 8,94 
6.8 m Harmailentzat baranda  
 Suministro y colocación de barandilla de fachada en forma recta, de 90 
 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e 
 inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 
 12x12 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero 
 laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 100 cm entre 
 sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de 
 barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en 
 caliente de 12x12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de 
 cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm. 
 Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un 
 tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación 
 SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de 
 recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de pletinas para fijación 
 mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión 
 y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. 
 Totalmente terminada y lista para pintar. 
  _____________________________  
 47,40 
7 ESTALKIAK  
7.1. m² Txaka grekatua  
 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, 
 con una pendiente mayor del 10%, mediante chapa perfilada de acero 
 galvanizado, de 0,7 mm de espesor, en perfil comercial galvanizado por 
 ambas caras, fijada mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural 
 (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y 
 elementos de fijación, accesorios y juntas. 
  _____________________________  
 184,50 
8 FATXADAK  
8.1 m² Aldagelen itxitura, hormigoizko panel aurrefabrikatuak  
 Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por paneles 
 prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de 
 anchura y 14 m de longitud máxima, con los bordes machihembrados, 
 acabado liso de color blanco a una cara, dispuestos en posición 
 horizontal, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de 
 colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada, 
 apuntalamientos, piezas especiales, elementos metálicos para conexión 
 entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas 
 con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con 
 mortero sin retracción en las juntas horizontales. Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de caucho 
 adhesivo. Posicionado de los paneles en su lugar de colocación. Aplomo 
 y apuntalamiento de los paneles. Soldadura de los elementos metálicos 
 de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción 
 controlada. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
 encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
  _____________________________  
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 247,50 
8.2 m² Harmailen markesinako paramentu bertikalaren fatxada. Txapa grekatua  
 Suministro y montaje de cerramiento de fachada simple, formado por 
 paneles de chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD 
 galvanizado de 1,0 mm espesor y 30 mm altura de cresta, fijados a una 
 estructura portante o auxiliar (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
 elementos y trabajos necesarios para la formación de huecos y juntas, 
 esquinas, remates, encuentros, solapes, mermas y accesorios de fijación 
 oculta y estanqueidad. Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la 
 fachada. Colocación de juntas. Colocación y fijación del primer panel. 
 Colocación y fijación del resto de paneles, según el orden indicado. 
 Remates. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
 encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
  _____________________________  
 99,00 
9 PARTIZIOAK  
9.1 m² Tabikeria bidezko partizioak  
 Formación de partición interior para tabiquería, realizada mediante el 
 sistema "DBBLOK", formada por una hoja de fábrica de 6,5 cm de 
 espesor de ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique 
 "DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 cm, recibida con mortero de 
 cemento, industrial, M-7,5, revestida por ambas caras con 15 mm de 
 yeso de construcción B1, aplicado mediante proyección mecánica, y 
 acabado final con una capa de enlucido de yeso de aplicación en capa 
 fina C6. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de 
 cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, colocación de 
 guardavivos de plástico y metal con perforaciones, guarniciones de 
 huecos, remates con rodapié, ejecución de encuentros y puntos 
 singulares y limpieza. 
  _____________________________  
 107,18 
10 AROTZERIA  
10.1 Ud Sarrerako atea  
 Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 2000x2000 mm de 
 luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco 
 formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, 
 plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a dos 
 caras, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 
 poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con 
 garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, premarco 
 de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado perimetral de 
 juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, 
 con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final 
 de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
 servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  _____________________________  
 1,00 
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10.2 Ud Aldagelen barneko ateak  
 Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 900x2045 mm de luz y 
 altura de paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero 
 galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas 
 en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con 
 cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero 
 galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. 
 Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y 
 probada. 
  _____________________________  
 11,00 
10.3 Ud Leihoak  
 Suministro y montaje de carpintería de acero galvanizado, en ventana 
 practicable de una hoja de 60x40 cm, compuesta por cerco, hojas, 
 herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios 
 homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, 
 sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 
 ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada. 
  
  _____________________________  
 8,00 
11 ARGI-INSTALAZIOA  
11.1 Ud Luminariak  
 Suministro e instalación empotrada de luminaria circular de techo 
 Fornlight, de 140 mm de diámetro, para lampara fluorescente TC-0349- 
 BLA con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, acabado 
 lacado, de color blanco mate; reflector de aluminio de alta pureza y 
 balasto magnético; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso 
 lámparas. 
  _____________________________  
 84,00 
12 UR-HORNIKETA  
12.1 m Hartune hodia  
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 
 enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con 
 bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, 
 SDR17, PN=10 atm, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
 en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada 
 y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
 compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
 p/p de accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
 Totalmente montada, conexionada y probada. 
  _____________________________  
 44,66 
12.2 Ud akometida  
 Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de 
 agua potable de 1 m de longitud, que une la red general de distribución 
 de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general 
 del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes 
 intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 
 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada 
 sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
 previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón 
 vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
 riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima 
 de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga 
 colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la 
 acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con 
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 mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a 
 la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
 prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de 
 hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de 
 accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme 
 existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y 
 conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
 principal. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  _____________________________  
 1,00 
12.3 Ud Kontadorea armairuan  
 Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, con emisor 
 de impulsos, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura 
 máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con 
 tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones 
 roscadas hembra de 1/2" de diámetro, concentrador de datos para un 
 máximo de 20 contadores de energía o de agua. Incluso filtro retenedor 
 de residuos, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para 
 su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
 probado. 
  
  _____________________________  
 1,00 
12.4 m Hornikuntza hodia1  
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
 resistente a la temperatura (PE-RT), serie 5, de 40 mm de diámetro 
 exterior y 3,7 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
 montada, conexionada y probada. 
  _____________________________  
 26,86 
12.5 m Hornikuntza hodia2  
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
 resistente a la temperatura (PE-RT), serie 5, de 40 mm de diámetro 
 exterior y 3,7 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
 montada, conexionada y probada. 
  _____________________________  
 53,90 
12.6 m Deribazioetarako tuberiak  
 Suministro y montaje de tubería de deribación individual para 
 instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 12 mm de 
 diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en 
 rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
 accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
 probada. 
  _____________________________  
 21,50 
12.7 Ud Mozte balbula  
 Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y 
 embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y 
 probada. 
  _____________________________  
 1,00 
12.8 Ud Itzulketen aurkako balbula  
 Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". Totalmente montada, 
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 conexionada y probada. 
  _____________________________  
 1,00 
12.9 Ud Ura berotzeko sistema  
 Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., mural vertical, 
 ajuste automático de la temperatura del agua en función del caudal, 
 potencia de A.C.S. 6 kW, caudal de 3,4 a 6 l/min, eficiencia energética 
 clase A, perfil de consumo XXS, alimentación monofásica (230V/50Hz), 
 de 235x141x100 mm. Incluso soporte y anclajes de fijación, llaves de 
 corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como 
 en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante 
 elementos de anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado 
 con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en 
 marcha. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  _____________________________  
 1,00 
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13 UR SANEAMENDUA  
13.1 HONDAKIN UREN SANEAMENDUA  
13.1.1 m Bajanteak  
 Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 
 tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; 
 unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para 
 tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 
 obra, accesorios y piezas especiales. 
  _____________________________  
 10,00 
13.1.2 m Kolektoreak  
 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, 
 formado por tubo PVC, serie B de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 
 espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 
 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) 
 y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso 
 líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material 
 auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
  _____________________________  
 45,00 
13.1.3 m Hustuketa sarea deribazio indibidualentzat  
 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie 
 B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con 
 la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. 
 Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales. 
  _____________________________  
 45,00 
13.2 EURI UREN SANEAMENDUA  
13.2.1 m Kanaloia  
 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 200 mm, 
 color gris claro, unión pegada con adhesivo, para recogida de aguas, 
 formado por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de 
 sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, 
 esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas 
 especiales. 
  _____________________________  
 45,00 
13.2.2 m Bajanteak  
 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris 
 claro, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con 
 sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas 
 con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso 
 líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones, 
 codos y piezas especiales. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 
 elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado 
 y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas 
 de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
  _____________________________  
 16,50 
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13.2.3 m Kolektoreak  
 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, 
 formado por tubo PVC, serie B de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 
 espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 
 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) 
 y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso 
 líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material 
 auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los 
 elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado 
 y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas 
 de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 
 horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
 superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  _____________________________  
 50,00 
14 ESTALDURAK  
14.1 m² Aldagelen lurrerako baldosa ez irristagarriak  
 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación 
 en capa gruesa, de baldosín catalán, acabado mate o natural, de 14x28 
 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua 6%<E<=10%, grupo AIIb, 
 según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según 
 UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 2 según CTE; recibidas con 
 mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada 
 de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
 coloreada con la misma tonalidad de las piezas, recibidas con maza de 
 goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de 
 espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y 
 rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 
 mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las 
 piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o 
 desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso 
 p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, 
 de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares 
 exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
 estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante 
 del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
  _____________________________  
 180,00 
14.2 m² Kanpo paramentuen margotzea  
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, 
 acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de 
 agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, 
 (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
 imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento 
 exterior. 
 Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de 
 la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos 
 de acabado. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 
 soporte base. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que 
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 el soporte base. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los 
 elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos 
 y la resolución de puntos singulares. 
  
  _____________________________  
 267,00 
14.3 m² Barne paramentuen margotzea  
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, 
 acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua 
 y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa 
 aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos 
 en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, 
 vertical, de hasta 3 m de altura. 
  
  _____________________________  
 535,45 
15 ALDAGELEN EKIPAMENDUA  
15.1 Ud Konketa  
 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, 
 de 520x410 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación 
 y silicona para sellado de juntas. 
  _____________________________  
 9,00 
15.2 Ud Zisternadun pixatokia  
 Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, gama 
 básica, color blanco, de 250x320 mm, equipado con grifería temporizada, 
 gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm grifería temporizada, 
 gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm y desagüe visto, color 
 blanco. 
  _____________________________  
 5,00 
15.3 Ud Zisternadun inodoroa  
 Inodoro de porcelana sanitaria, suspendido, con salida para conexión 
 horizontal, gama básica, blanco, de 525x395 mm, con asiento y tapa 
 lacados. Incluso elementos de fijación y silicona para sellado de juntas. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del 
 desagüe. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua 
 fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  _____________________________  
 6,00 
15.4 Ud Dutxako platera  
 Plato de ducha acrílico, gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de 
 desagüe, con juego de desagüe. Incluso silicona para sellado de juntas. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del 
 desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Sellado de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería. 
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  _____________________________  
 26,00 
15.5 Ud Ispiluak  
 Espejo giratorio, para baño, de latón con acabado cromado, con 
 aumento en una cara y soporte mural con brazo extensible, fijado al 
 soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente 
 montado. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del 
 accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  _____________________________  
 4,00 
15.6 Ud Takillak  
 Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de 
 profundidad y 1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, 
 acabado con revestimiento de melamina formada por dos puertas de 
 900 mm de altura, laterales, estantes, techo, división y suelo de 16 mm 
 de espesor, y fondo perforado para ventilación de 4 mm de espesor. 
 Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de 
 resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero 
 inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores 
 antideslizantes de ABS. Totalmente montada. 
 Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  _____________________________  
 40,00 
15.7 Ud Bankua  
 Banco para vestuario, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad 
 y 490 mm de altura, formado por asiento de tres listones de madera 
 barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijado a una 
 estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina 
 de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje. 
 Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  _____________________________  
 7,00 
16 FUTBOL ZELAIA  
16.01 ZELAIA  
16.1.1 m3 Zahorreko geruza  
 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las 
 propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación 
 superficial proyectada, mediante el relleno a cielo abierto con zahorra 
 artificial caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado con 
 compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 20 cm de 
 espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
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 máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y 
 descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 
 humectación de los mismos.  
  _____________________________  
 1.407,00 
16.1.2 m³ Legarrezko geruza  
 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las 
 propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación 
 superficial proyectada, mediante el relleno a cielo abierto con grava 
 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con 
 compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de 
 espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
 máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y 
 descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 
 humectación de los mismos.  
  _____________________________  
 703,50 
16.1.3 m³ Geruza elastikoa  
 futbol zelaiaren propietate egokiak mantentzeko geruza elastikoaren 
 suministroa, jartzea eta beharrezko baliabide laguntzaileak. 
  _____________________________  
 703,50 
16.1.4 m² Belar artifiziala  
 Suministro y colocación de Césped artificial de62mmde altura total, 
 especialmente diseñado para la práctica de fútbol, fabricado mediante "tufting" 
 con hilo monofilamento en nervio central de polietileno y 6 cabos 
  2 tonos de verde 
  16000DTEX y 8.190 puntadas /m2 
  Base compuesta por tejido primario de triple capa recubierto de látex 
  7 años de garantía 
  Certificado FIFA Quality Pro 
  Fabricante “FIFA Preferred Producer” 
  ______________________ 
 7.035,00 
16.2 EKIPAMENDUA  
16.2.1 Ateak  
 Juego de porterías de fútbol en aluminio con medidas de 7,32x2,44 m. en 
 tubo 110/120 mm. Pintadas de blanco, soportes de red en tubo de acero 
 pintado de blanco y diámetro 49 mm., tensores, red de malla simple de 
 hilo de polietileno de 2 mm. para anclaje al suelo, montaje y colocación. 
 Incluso excavación de pozos de tierra para sus zapatas 
  _____________________________  
 2,00 
16.2.2 Jokalarien eserlekuak  
 Banquillo para jugadores suplentes cubierto, de 5 m. de longitud, con 
 estructura metálica y metacrilato transparente o translúcido, banco en 
 PRFB y apoyapies de madera, incluso montaje y colocación.  
  _____________________________  
 2,00 
16.2.3 Banderatxoak  
 Pica de córner reglamentaria en plástico con banderin, móvil, de 1,50 m. 
 de altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y 
 colocación.  
  _____________________________  
 4,00 
17 HONDAKINEN KUDEAKETA  
17.1 EHH1 motako hondakinak  
17.1.1 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de  
 tratamiento de residuos de construcción y demolición ext  
 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la 
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 excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, 
 instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
 situado a una distancia máxima de 20 km. 
 Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de 
 tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
 centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las 
 mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
 teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
 correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo 
 de terreno considerado. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el 
 volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de 
 Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera 
 en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el 
 viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
  
  _____________________________  
 7.758,60 
17.1.2 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en  
 vertedero específico, instalación de tratamiento de res  
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en 
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
 teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
 correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo 
 de terreno considerado. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el 
 volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de 
 Proyecto. 
  
  _____________________________  
 7.758,60 
17.2 EHH2 motako hondakinak  
17.2.1 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes  
 producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertede  
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
 producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 
 específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
 residuos, situado a 20 km de distancia. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del 
 peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen 
 los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el 
 volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de 
 Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera 
 en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el 
 viaje de vuelta. 
  
  _____________________________  
 106,16 
17.2.2 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes  
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 producidos en obras de construcción y/o demolición, en  
 Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
 producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
 específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
 residuos. Sin incluir el transporte. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del 
 peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen 
 los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el 
 volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de 
 Proyecto. 
  
  _____________________________  
 106,16 
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18 KALITATE KONTROLA  
18.1 HORMIGOIA  
18.1.1 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia  
 del hormigón fresco mediante el método de asentamiento d  
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en 
 obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes 
 características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de 
 asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia 
 característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación y 
 curado de dos probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 
 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 
 12390-3.  
  _____________________________  
 1,00 
18.1.2 Ud Ensayo a compresión de probetas recibidas en el laboratorio  
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, para determinar la resistencia a compresión de un 
 hormigón endurecido, mediante probeta cilíndrica de 15x30 cm, según 
 UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3. Incluso tallado, 
 curado y refrentado, desplazamiento a obra y relleno de taladros. 
  _____________________________  
 1,00 
18.1.3 Ud Ensayo físico-químico de probetas de hormigón endurecido.  
 Ensayo físico-químico a realizar en laboratorio acreditado en el área 
 técnica correspondiente, sobre probetas de hormigón endurecido, 
 tomadas en obra, para la determinación de las siguientes características: 
 porosidad, densidad real y densidad aparente según UNE-EN 12390-7. 
 Incluso desplazamiento a obra. 
  
  _____________________________  
 1,00 
18.1.4 Ud Informe del análisis físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido.  
 Informe del análisis físico-químico realizado en laboratorio acreditado en 
 el área técnica correspondiente, sobre probetas de hormigón endurecido. 
  
  _____________________________  
 1,00 
18.1.5 Ud Extracción y ensayo a compresión de probetas testigo.  
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, para determinar la resistencia a compresión de un 
 hormigón endurecido, mediante la extracción de probeta testigo de 100 
 mm de diámetro y 200 mm de longitud mediante sonda rotativa de viga 
 o forjado, según UNE-EN 12504-1. Incluso desplazamiento a obra y 
 relleno de taladros. 
  
  _____________________________  
 1,00 
18.1.6 Ud Informe de resultados del ensayo a compresión sobre probetas testigo  
 extraídas del hormigón endurecido.  
 Informe de los resultados del ensayo, realizado en laboratorio acreditado 
 en el área técnica correspondiente, para determinar la resistencia a 
 compresión de un hormigón endurecido mediante la extracción de 
 probetas testigo, según UNE-EN 12504-1. 
  
  _____________________________  
 1,00 
1.NEURKETA KOADROA  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
24 
 
18.1.7 Ud Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón de un mismo lote  
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco sin D.O.R., 
 tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las 
 siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el 
 método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y 
 resistencia característica a compresión del hormigón endurecido 
 mediante control estadístico con fabricación y curado de seis probetas 
 cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, 
 refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. 
 Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
  _____________________________  
 1,00 
18.2 ALTZAIRUA  
18.2.1. Ud Ensayo destructivo de perfiles laminados  
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre una muestra de perfil laminado para uso en 
 estructura metálica, tomada en obra, para la determinación de las 
 siguientes características: límite elástico aparente, resistencia a tracción, 
 módulo de elasticidad, alargamiento y estricción, según UNE-EN ISO 
 6892-1. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  _____________________________  
 1,00 
18.2.2. Ud Ensayo de aptitud al soldeo sobre una muestra soldada de perfil laminado,  
 con determinación de: disminución de la carga total de  
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre una muestra soldada de perfil laminado para uso 
 en estructura metálica, tomada en obra, para confirmar su aptitud al 
 soldeo mediante la determinación de las siguientes características: 
 disminución de la carga total de rotura. Incluso desplazamiento a obra e 
 informe de resultados. 
  _____________________________  
 1,00 
18.3 SOLDADURAK  
18.3.1 Ud Inspección visual de soldaduras en estructuras metálicas  
 Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, para la 
 determinación de las imperfecciones superficiales y, en ocasiones, 
 defectos internos de la unión, según UNE-EN ISO 17637. Incluso 
 desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  
  _____________________________  
 1,00 
18.3.2 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas  
 magnéticas.  
 Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área 
 técnica correspondiente, sobre una unión soldada en estructura 
 metálica, mediante partículas magnéticas para la determinación de las 
 imperfecciones superficiales de la unión, según UNE-EN ISO 17638. 
 Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  
  _____________________________  
 1,00 
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19 SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERKETA  
19.1 BABES INDIBIDUALA  
19.1.1 UD CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO  
 UD Casco de seguridad homologado 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.2 UD GAFAS CAZOLETA CERRADAS  
 UD Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con 
 vidrios tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de 
 soldadura, homologadas. 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.3 UD PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO  
 UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable 
 al casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, 
 antiinflamable, homologada. 
  _____________________________  
 5,00 
19.1.4 UD PANTALLA DE SEGURIDAD  
 UD Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de 
 partículas. 
  _____________________________  
 10,00 
19.1.5 UD MASCARILLA POLVO 1 VALVULA  
 UD Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material 
 inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada. 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.6 UD OREJERAS ANTIRUIDO CASCO  
 UD Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de 
 almohadillas recambiables de uso exclusivo con el casco de seguridad, 
 homologado. 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.7 UD MONO DE TRABAJO  
 UD Mono de trabajo 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.8 UD TRAJE IMPERMEABLE  
 UD Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.9 UD CHALECO REFLECTANTE  
 UD Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de 
 cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.10 UD PAR GUANTES GOMA FINA  
 UD Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos 
 con materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc. 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.11 UD PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.  
 UD Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con 
 material dieléctrico, homologados. 
  _____________________________  
 10,00 
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19.1.12 UD PAR MANGUITOS SOLDADURA  
 UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel. 
  _____________________________  
 5,00 
19.1.13 UD PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS  
 UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y 
 pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso 
 antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera 
 reforzada para protecciones contra golpes, homologadas. 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.14 UD PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T  
 UD Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con 
 material dieléctrico, homologadas. 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.15 UD PAR DE BOTAS PIEL  
 UD Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en 
 piel con puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante y piso 
 resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas. 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.16 UD PAR POLAINAS SOLDADURA  
 UD Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con 
 sistema de sujeción por debajo del calzado. 
  _____________________________  
 5,00 
19.1.17 UD CINTURON SEG.CAIDA  
 UD Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de 
 poliester, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción 
 superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, 
 cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, 
 homologado. 
  _____________________________  
 10,00 
19.2 BABES KOLEKTIBOAK  
19.2.1 SEINALEZTAPENA  
19.2.1.1 Ud Arriskuen kartel orokorra  
 Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de 
 riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, 
 amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de 
 mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 2,00 
19.2.1.2 Ud Argi-baliza  
 Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para 
 señalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, 
 amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p 
 de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
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 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 8,00 
19.2.1.3 m Baliza zinta  
 Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de 
 material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por 
 ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte 
 existente (no incluido en este precio). 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o 
 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada 
 según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 300,00 
19.2.1.4 Ud Arrisku seinalea  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de 
 chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
 retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete 
 portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de 
 mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
  _____________________________  
 1,00 
19.2.1.5 Ud Betebeharren seinalea  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular 
 sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada 
 con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones 
 seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
  _____________________________  
 3,00 
19.2.1.6 Ud Sartzearen debeku seinalea  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular 
 sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, 
 fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 1,00 
19.2.1.7 Ud Extintorearen seinalea  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
 rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 
 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
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 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 2,00 
19.2.2 ERORKETEN KONTRAKOA  
19.2.2.1 M2 Zuloen tapatzea  
 M2 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de 
 dimensiones varias, incluso confección del tablero, colocación y 
 desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida. 
  _____________________________  
 50,00 
19.2.2.2 ML Zuloen inguruko 0.90m-ko baranda  
 Ml Barandilla de 0,90 m. de altura en protección de perímetro de vaciado 
 formada por soportes metálicos y 3 tablones horizontales de 
 madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y 
 desmontaje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según la 
 normativa vigente. 
  _____________________________  
 50,00 
19.2.2.3 ML SEgurtasun uhalen ainguraketarako kableak  
 ML Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, 
 incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos complementarios, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 10,00 
19.2.2.4 UD Makinariaren atzera-egiteen topea  
 UD Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras 
 formado por tablones anclados al terreno, incluida la colocación y el 
 desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 1,00 
19.2.2.5 M2 Aldamioaren babesa  
 M2 Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo a la vía 
 pública con malla tupida de tejido plástico de primera calidad, incluso 
 p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en función del 
 número óptimo de utilizaciones y medida la superficie protegida. 
  _____________________________  
 20,00 
19.2.2.6 ML Babes bisera  
 ML Visera de protección contra caída de objetos con una anchura de 
 2,50 m. en proyección formada por soportes metálicos de mordaza y 
 techo de madera, incluyendo elaboración, montaje, p.p. de elementos 
 complementarios para su estabilidad y desmontaje según la normativa 
 vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 45,00 
19.2.2.7 ML Behin behineko itxiturentzako hesiak  
 ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de 
 peatones formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 
 m., incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa 
 vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función 
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 del número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 2,00 
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19.2.4 SUTEEN KONTRAKO BABESA  
19.2.4.1 Ud Su-itzalgailuak  
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
 incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
 manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 3,00 
19.3 FORMAKUNTZA  
19.3.1 Ud Langileen formakuntza  
 Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa 
 vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  _____________________________  
 15,00 
19.4 MEDIKUNTZA PREBENTIBOA ETA LEHEN SOROSPENAK  
19.4.4 UD CASETA ASEOS 15,00 m² 6-12 m  
 UD Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o 
 botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos 
 sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por 
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel 
 sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma 
 de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de 
 protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y 
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de 
 hormigón H-175 armado con acero AEH-400, placas de asiento, 
 conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según 
 la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. 
  _____________________________  
 1,00 
19.4.5 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS  
 M2 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo 
 perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y 
 papelera totalmente terminado, incluso desmontaje y según la 
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. 
  _____________________________  
 15,00 
19.4.6 UD CASETA VEST.15,00 m² 6-12 m  
 UD Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para 
 vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de 
 duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles 
 laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa 
 prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, 
 carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y 
 suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso 
 preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón H-175 
 armado con acero AEH-400, placas de asiento, conexión de 
 instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa 
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 vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 1,00 
19.4.7 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO  
 M2 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo 
 taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos 
 totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la 
 superficie útil de local amueblado. 
  _____________________________  
 15,00 
19.4.8 UD CASETA COMED.15,00m² 6-12 m  
 UD Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para 
 comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y 
 calientaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por 
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel 
 sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma 
 de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de 
 protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y 
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de 
 hormigón H-175 armado con acero AEH-400, placas de asiento, 
 conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según 
 la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. 
  _____________________________  
 1,00 
19.4.9 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR  
 M2 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo 
 mesas, asientos, calientaplatos eléctrico y recipientes para desperdicios 
 totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la 
 superficie útil de local amueblado. 
  _____________________________  
 15,00 
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2. PREZIO UNITARIOEN KOADROA 
 
1 AURRETIKO EKINTZAK  
01.01 m² Lurraren garbiketa 0,99 
 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende 
 los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la 
 edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas 
 caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta 
 una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
 considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 
   EUROS con LAUROGEITA HEMERETZI CÉNTIMOS  
01.02 Ud Futbol zelaiaren ekipamenduaren eraispena 569,00 
 Partida alzada de demolición del equipamento del campo de futbol, 
 poterías, banquillos, banderines, etc. 
 BOSTEHUN ETA HIRUROGEITA BEDERATZI  EUROS  
01.03 ml Zelaia inguratzen duen hesiaren eraispena 110,00 
 Desmontaje de cerca diáfana de altura < de 2 m de hormigón, 
 incluso carga y transporte de los productos resultantes de la 
 excavación a vertedero. 
 EHUN ETA HAMAR  EUROS  
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2 LUR-MUGIMENDUAK  
2.1 m³ Hondeaketak lurrean 22,81 
 Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con martillo 
 neumático, y carga manual a camión. 
 HOGEITA BI  EUROS con LAUROGEITA BAT CÉNTIMOS  
2.2 m³ Zangen hondeaketa argi eta ur instalazioetarako 20,23 
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, 
 en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. 
 HOGEI  EUROS con HOGEITA HIRU CÉNTIMOS  
2.3 m³ Zangen hondeaketa ureztatze hartunerako 20,23 
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, 
 en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. 
 HOGEI  EUROS con HOGEITA HIRU CÉNTIMOS  
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3 DRAINAKETA ETA UREZTATZEA  
3.1 FUTBOL ZELAIAREN DRAINAKETA  
3.1.1 m Hormigoi polimerozko drainaketa kanaleta 76,47 
 Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SU200, con borde 
 redondeado, ancho exterior 250mm, ancho 
 interior 200mm, con posibilidad de pendiente en cascada, y con 
 alturas exteriores disponibles entre 240mm 
 y 390mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de 
 longitud, cancela de seguridad CS200 y 
 tornillería correspondiente, con rejilla perforada de acero galvanizado, 
 clase A-15 según UNE-EN 124. Incluso accesorios de montaje, piezas 
 especiales y elementos de sujeción. 
  
 HIRUROGEITA HAMASEI  EUROS con BERROGEITA  
 ZAZPI CÉNTIMOS  
3.2. FUTBOL ZELAIAREN UREZTATZEA  
3.2.1 m Ureztatze sistemarako zangen zabaltzea 3,13 
 Excavación de zanjas para alojamiento de la red de riego, de hasta 20 
 cm de anchura y 50 cm de profundidad, con medios mecánicos y 
 tapado manual de la misma. 
 HIRU  EUROS con HAMAHIRU CÉNTIMOS  
3.2.2 Ud Aspertsoreak 166,07 
 Aspersor emergente y  sectorial marca TORO similar mod. de la serie 
 690, el modelo 691 con un alcance de riego de 33m. Giro  por  brazo  de 
  impacto,  fabricado  en bronce, carcasa y  tapa deplástico, consumo 50 
 a 125 l/min., alcance hasta 25 m., sector Ajustable 40º a 360º,válvula 
 eléctrica de diafragma incorporada, regulador de presión ajustable, 
 mecanismo antidrenaje, para campos de deporte, completamente 
 instalado y  probado 
 EHUN ETA HIRUROGEITA SEI  EUROS con ZAZPI  
 CÉNTIMOS  
3.2.3 m Aspertsoreen alimentaziorako hartune hodia 143,90 
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 
 colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
 policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 110 mm de diámetro exterior, 
 PN=16 atm y 8,1 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje 
 y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material 
 auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 EHUN ETA BERROGEITA HIRU  EUROS con  
 LAUROGEITA HAMAR CÉNTIMOS  
3.2.4 m Aspertsoreen konexiorako hodia 30,84 
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 
 colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
 polipropileno copolímero random (PP-R), de 90 mm de diámetro 
 exterior, PN=10 atm y 8,2 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de 
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás 
 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
 HOGEITA HAMAR  EUROS con LAUROGEITA LAU  
 CÉNTIMOS  
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4 ZIMENTAZIOAK  
4.1 m³ Hormigoizko zimentazio putzua 65,98 
 Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón 
 HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión (60% de 
 volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de 
 volumen). 
 HIRUROGEITA BOST  EUROS con LAUROGEITA  
 HEMEZORTZI CÉNTIMOS  
4.2 m³  Hormigoi armatuzko zapata 138,80 
 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 
 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. 
 EHUN ETA HOGEITA HEMEZORTZI  EUROS con  
 LAUROGEI CÉNTIMOS  
4.3 m³ Lotze-habeak 147,15 
 Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 
 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. 
 Incluso alambre de atar, y separadores. 
  
 EHUN ETA BERROGEITA ZAZPI  EUROS con  
 HAMABOST CÉNTIMOS  
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5 EGITURA METALIKOA  
5.1 kg Portiko hastiala HEB zutabeak 2,09 
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
 perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series  HEB para 
 pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
 preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y 
 aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor 
 mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en 
 que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm 
 desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
 soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de 
 pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, 
 despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen 
 por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo 
 grado de preparación de superficies e imprimación. 
 BI  EUROS con BEDERATZI CÉNTIMOS  
5.2 kg Portiko hastiala IPE habeak 2,09 
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
 perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPE para vigas 
 y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, 
 con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 
 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
 espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la 
 zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 
 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de 
 bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en 
 obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
 manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
 superficies e imprimación. 
 BI  EUROS con BEDERATZI CÉNTIMOS  
5.3 kg Portiko tipoa HEB zutabeak 2,09 
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
 perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series  HEB  para 
 pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
 preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y 
 aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor 
 mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en 
 que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm 
 desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
 soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de 
 pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, 
 despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen 
 por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo 
 grado de preparación de superficies e imprimación. 
 BI  EUROS con BEDERATZI CÉNTIMOS  
5.4 kg Portiko tipoa IPE zutabeak 2,09 
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
 perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPE para vigas 
 y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, 
 con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 
 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
 espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la 
 zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 
 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de 
 bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en 
 obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
 manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
 superficies e imprimación. 
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 BI  EUROS con BEDERATZI CÉNTIMOS  
5.5 Ud Portiko hastialeko HEB160 zutabeko ainguraketa-plaka 50,89 
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 
 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 22 
 mm, con 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S 
 de 16 mm de diámetro y 45 cm de longitud total. Trabajado y montado 
 en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado 
 alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior 
 de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y 
 reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 
 transporte, manipulación o montaje. 
  
 BERROGEITA HAMAR  EUROS con LAUROGEITA  
 BEDERATZI CÉNTIMOS  
5.6 Ud Portiko hastialeko HEB140 zutabeko ainguraketa-plaka 37,98 
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 
 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 20 
 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S 
 de 16 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado 
 en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado 
 alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior 
 de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y 
 reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 
 transporte, manipulación o montaje. 
  
 HOGEITA HAMAZAZPI  EUROS con LAUROGEITA  
 HEMEZORTZI CÉNTIMOS  
5.7 Ud Portiko tipoetako HEB200 zutabeko ainguraketa-plaka 39,51 
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 
 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 15 
 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S 
 de 16 mm de diámetro y 65 cm de longitud total. Trabajado y montado 
 en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado 
 alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior 
 de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y 
 reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 
 transporte, manipulación o montaje. 
 HOGEITA HEMERETZI  EUROS con BERROGEITA  
 HAMAIKA CÉNTIMOS  
5.8 Ud Portiko tipoetako HEB140 zutabeko ainguraketa-plaka 31,82 
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 
 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 15 
 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S 
 de 16 mm de diámetro y 60 cm de longitud total. Trabajado y montado 
 en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado 
 alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior 
 de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y 
 reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 
 transporte, manipulación o montaje. 
 HOGEITA HAMAIKA  EUROS con LAUROGEITA BI  
 CÉNTIMOS  
5.9 m² Aldagelen egiturarako losa 73,66 
 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta 
 de hasta 3 m, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 
 500 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje 
 de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para 
 revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera 
 tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; 
 estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de 
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 montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de 
 puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos 
 perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, 
 aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
 de hormigones y morteros. 
 HIRUROGEITA HAMAHIRU  EUROS con  
 HIRUROGEITA SEI CÉNTIMOS  
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6 HARMAILA AURREFABRIKATUAK  
6.1. m A motako habiatze harmaila 50,00 
  
 Grada de arranque prefabricada autoportante GIlVA de hormigon 
 harmado, HA-25, acero B500SD y carga maxima de 5,00KN/m2 , pieza 
 con un peso de 353,60kg por metro lineal; incluso montaje con grua de 
 hasta 50 t, colocacion y sellado de juntas con masilla especial de 
 polisulfuro. 
 BERROGEITA HAMAR  EUROS  
6.2. m Harmaila arrunta 45,00 
 Grada normal prefabricada autoportante GIlVA de hormigon harmado, 
 HA-25, acero B500SD y carga maxima de 5,00KN/m2 , pieza con un 
 peso de 280,80kg por metro lineal; incluso montaje con grua de hasta 
 50 t, colocacion y sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro. 
 BERROGEITA BOST  EUROS  
6.3 m Erremate plaka D mota 45,00 
 Placa de remate GIlVAde tipo D de hormigon harmado, HA-25, acero 
 B500SD y carga maxima de 5,00KN/m2 , pieza con un peso de 156kg 
 por metro lineal; incluso montaje con grua de hasta 50 t, colocacion y 
 sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro. 
 BERROGEITA BOST  EUROS  
6.4 m Erremate plaka E mota 45,00 
 Placa de remate GIlVAde tipo D prefabricada de hormigon harmado, 
 HA-25, acero B500SD y carga maxima de 5,00KN/m2 , pieza con un 
 peso de 125,60 kg por metro lineal; incluso montaje con grua de hasta 
 50 t, colocacion y sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro. 
 BERROGEITA BOST  EUROS  
6.5 Maila X mota 15,00 
 Peldaño simple prefabricado Gilva tipo X con tabicas de 20,5 cm., huellas de 30 
 cm. y longitud 120 cm, con un peso por unidad de 184,5 kg, incluso montaje 
 con grúa de hasta 50 t y colocación.  
 HAMABOST  EUROS  
6.6 Maila Y mota 20,00 
 Peldaño simple prefabricado Gilva tipo Y con tabicas de 20,5 cm., 
 huellas de 38 cm. y longitud 120 cm, con un peso por unidad de 233,5 
 kg, incluso montaje con grúa de hasta 50 t y colocación. 
 HOGEI  EUROS  
6.7 m Eskailerentzat baranda 89,23 
 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 120 cm 
 de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 
 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e inferior de 
 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 
 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y 
 soldados entre sí, para escalera recta de un tramo. Incluso p/p de 
 patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de 
 cemento, industrial, M-5. Elaborada en taller y montada en obra. 
 Totalmente terminada y lista para pintar. 
 LAUROGEITA BEDERATZI  EUROS con HOGEITA HIRU  
 CÉNTIMOS  
6.8 m Harmailentzat baranda 70,09 
 Suministro y colocación de barandilla de fachada en forma recta, de 90 
 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e 
 inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente 
 de 12x12 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero 
 laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 100 cm entre 
 sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de 
 barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en 
 caliente de 12x12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de 
 cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 
 mm. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a 
 un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación 
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 SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio 
 de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de pletinas para fijación 
 mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión 
 y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. 
 Totalmente terminada y lista para pintar. 
 HIRUROGEITA HAMAR  EUROS con BEDERATZI  
 CÉNTIMOS  
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7 ESTALKIAK  
7.1. m² Txaka grekatua 13,87 
 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, 
 con una pendiente mayor del 10%, mediante chapa perfilada de acero 
 galvanizado, de 0,7 mm de espesor, en perfil comercial galvanizado por 
 ambas caras, fijada mecánicamente a cualquier tipo de correa 
 estructural (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, 
 tornillos y elementos de fijación, accesorios y juntas. 
 HAMAHIRU  EUROS con LAUROGEITA ZAZPI  
 CÉNTIMOS  
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8 FATXADAK  
8.1 m² Aldagelen itxitura, hormigoizko panel aurrefabrikatuak 67,11 
 Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por paneles 
 prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de 
 anchura y 14 m de longitud máxima, con los bordes machihembrados, 
 acabado liso de color blanco a una cara, dispuestos en posición 
 horizontal, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de 
 colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada, 
 apuntalamientos, piezas especiales, elementos metálicos para conexión 
 entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de 
 juntas con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado 
 con mortero sin retracción en las juntas horizontales. Totalmente 
 montado. 
 Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de caucho 
 adhesivo. Posicionado de los paneles en su lugar de colocación. 
 Aplomo y apuntalamiento de los paneles. Soldadura de los elementos 
 metálicos de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero 
 de retracción controlada. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
 encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
 encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
 HIRUROGEITA ZAZPI  EUROS con HAMAIKA  
 CÉNTIMOS  
8.2 m² Harmailen markesinako paramentu bertikalaren fatxada. Txapa grekatua 23,66 
 Suministro y montaje de cerramiento de fachada simple, formado por 
 paneles de chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD 
 galvanizado de 1,0 mm espesor y 30 mm altura de cresta, fijados a una 
 estructura portante o auxiliar (no incluida en este precio). Incluso p/p 
 de elementos y trabajos necesarios para la formación de huecos y 
 juntas, esquinas, remates, encuentros, solapes, mermas y accesorios de 
 fijación oculta y estanqueidad. Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la 
 fachada. Colocación de juntas. Colocación y fijación del primer panel. 
 Colocación y fijación del resto de paneles, según el orden indicado. 
 Remates. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
 encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
 encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
 HOGEITA HIRU  EUROS con HIRUROGEITA SEI  
 CÉNTIMOS  
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9 PARTIZIOAK  
9.1 m² Tabikeria bidezko partizioak 38,54 
 Formación de partición interior para tabiquería, realizada mediante el 
 sistema "DBBLOK", formada por una hoja de fábrica de 6,5 cm de 
 espesor de ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique 
 "DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 cm, recibida con mortero de 
 cemento, industrial, M-7,5, revestida por ambas caras con 15 mm de 
 yeso de construcción B1, aplicado mediante proyección mecánica, y 
 acabado final con una capa de enlucido de yeso de aplicación en capa 
 fina C6. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de 
 cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, colocación 
 de guardavivos de plástico y metal con perforaciones, guarniciones de 
 huecos, remates con rodapié, ejecución de encuentros y puntos 
 singulares y limpieza. 
 HOGEITA HEMEZORTZI  EUROS con BERROGEITA  
 HAMALAU CÉNTIMOS  
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10 AROTZERIA  
10.1 Ud Sarrerako atea 1.091,74 
 Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 2000x2000 mm de 
 luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco 
 formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, 
 plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a dos 
 caras, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 
 poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor 
 con garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, 
 premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado 
 perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra. 
 Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada 
 y probada. 
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final 
 de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
 servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 MILA ETA LAUROGEITA HAMAIKA  EUROS con  
 HIRUROGEITA HAMALAU CÉNTIMOS  
10.2 Ud Aldagelen barneko ateak 107,95 
 Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 900x2045 mm de luz y 
 altura de paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero 
 galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación 
 troqueladas en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y 
 montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco 
 de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a 
 obra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente 
 montada y probada. 
 EHUN ETA ZAZPI  EUROS con LAUROGEITA  
 HAMABOST CÉNTIMOS  
10.3 Ud Leihoak 43,25 
 Suministro y montaje de carpintería de acero galvanizado, en ventana 
 practicable de una hoja de 60x40 cm, compuesta por cerco, hojas, 
 herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios 
 homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, 
 sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra 
 y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y 
 probada. 
  
 BERROGEITA HIRU  EUROS con HOGEITA BOST  
 CÉNTIMOS  
2.PREZIO UNITARIOEN KOADROA  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
45 
 
11 ARGI-INSTALAZIOA  
11.1 Ud Luminariak 110,39 
 Suministro e instalación empotrada de luminaria circular de techo 
 Fornlight, de 140 mm de diámetro, para lampara fluorescente TC-0349- 
 BLA con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, 
 acabado lacado, de color blanco mate; reflector de aluminio de alta 
 pureza y balasto magnético; protección IP20 y aislamiento clase F. 
 Incluso lámparas. 
 EHUN ETA HAMAR  EUROS con HOGEITA HEMERETZI  
 CÉNTIMOS  
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12 UR-HORNIKETA  
12.1 m Hartune hodia 11,47 
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 
 enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con 
 bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, 
 SDR17, PN=10 atm, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de 
 espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente 
 compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
 arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. 
 Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
 Totalmente montada, conexionada y probada. 
 HAMAIKA  EUROS con BERROGEITA ZAZPI CÉNTIMOS  
12.2 Ud akometida 167,75 
 Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de 
 agua potable de 1 m de longitud, que une la red general de distribución 
 de agua potable de la empresa suministradora con la instalación 
 general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o 
 empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno 
 PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de 
 espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el 
 fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y 
 nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
 compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín 
 de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que 
 sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 
 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión 
 roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la 
 propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 
 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa 
 HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas 
 especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior 
 reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. 
 Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente 
 montada, conexionada y probada. 
 EHUN ETA HIRUROGEITA ZAZPI  EUROS con  
 HIRUROGEITA HAMABOST CÉNTIMOS  
12.3 Ud Kontadorea armairuan 1.266,51 
 Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, con emisor 
 de impulsos, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura 
 máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con 
 tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones 
 roscadas hembra de 1/2" de diámetro, concentrador de datos para un 
 máximo de 20 contadores de energía o de agua. Incluso filtro retenedor 
 de residuos, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para 
 su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
 probado. 
  
 MILA BERREHUN ETA HIRUROGEITA SEI  EUROS con  
 BERROGEITA HAMAIKA CÉNTIMOS  
12.4 m Hornikuntza hodia1 9,10 
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
 resistente a la temperatura (PE-RT), serie 5, de 40 mm de diámetro 
 exterior y 3,7 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
 montada, conexionada y probada. 
 BEDERATZI  EUROS con HAMAR CÉNTIMOS  
12.5 m Hornikuntza hodia2 9,10 
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 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
 resistente a la temperatura (PE-RT), serie 5, de 40 mm de diámetro 
 exterior y 3,7 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
 montada, conexionada y probada. 
 BEDERATZI  EUROS con HAMAR CÉNTIMOS  
12.6 m Deribazioetarako tuberiak 2,76 
 Suministro y montaje de tubería de deribación individual para 
 instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 12 mm 
 de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en 
 rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
 accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
 probada. 
 BI  EUROS con HIRUROGEITA HAMASEI CÉNTIMOS  
12.7 Ud Mozte balbula 13,95 
 Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y 
 embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y 
 probada. 
 HAMAHIRU  EUROS con LAUROGEITA HAMABOST  
 CÉNTIMOS  
12.8 Ud Itzulketen aurkako balbula 9,63 
 Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". Totalmente montada, 
 conexionada y probada. 
 BEDERATZI  EUROS con HIRUROGEITA HIRU  
 CÉNTIMOS  
12.9 Ud Ura berotzeko sistema 366,50 
 Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., mural 
 vertical, ajuste automático de la temperatura del agua en función del 
 caudal, potencia de A.C.S. 6 kW, caudal de 3,4 a 6 l/min, eficiencia 
 energética clase A, perfil de consumo XXS, alimentación monofásica 
 (230V/50Hz), de 235x141x100 mm. Incluso soporte y anclajes de fijación, 
 llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de 
 agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante 
 elementos de anclaje. Colocación del aparato y accesorios. 
 Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. 
 Puesta en marcha. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 HIRUREHUN ETA HIRUROGEITA SEI  EUROS con  
 BERROGEITA HAMAR CÉNTIMOS  
2.PREZIO UNITARIOEN KOADROA  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
48 
 
13 UR SANEAMENDUA  
13.1 HONDAKIN UREN SANEAMENDUA  
13.1.1 m Bajanteak 20,00 
 Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada 
 por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; 
 unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para 
 tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 
 obra, accesorios y piezas especiales. 
 HOGEI  EUROS  
13.1.2 m Kolektoreak 23,63 
 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, 
 formado por tubo PVC, serie B de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 
 espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 
 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta 
 temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. 
 Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales. 
 HOGEITA HIRU  EUROS con HIRUROGEITA HIRU  
 CÉNTIMOS  
13.1.3 m Hustuketa sarea deribazio indibidualentzat 5,98 
 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie 
 B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato 
 con la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con 
 adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios 
 de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
 piezas especiales. 
 BOST  EUROS con LAUROGEITA HEMEZORTZI  
 CÉNTIMOS  
13.2 EURI UREN SANEAMENDUA  
13.2.1 m Kanaloia 12,61 
 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 200 mm, 
 color gris claro, unión pegada con adhesivo, para recogida de aguas, 
 formado por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de 
 sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, 
 esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas 
 especiales. 
 HAMABI  EUROS con HIRUROGEITA BAT CÉNTIMOS  
13.2.2 m Bajanteak 12,65 
 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris 
 claro, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con 
 sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas 
 con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso 
 líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, 
 conexiones, codos y piezas especiales. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 
 elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 
 conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
 HAMABI  EUROS con HIRUROGEITA BOST CÉNTIMOS  
13.2.3 m Kolektoreak 23,63 
 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, 
 formado por tubo PVC, serie B de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 
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 espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 
 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta 
 temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. 
 Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales. 
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los 
 elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, 
 conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. 
 Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 
 horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
 superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
 HOGEITA HIRU  EUROS con HIRUROGEITA HIRU  
 CÉNTIMOS  
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14 ESTALDURAK  
14.1 m² Aldagelen lurrerako baldosa ez irristagarriak 21,18 
 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de 
 colocación en capa gruesa, de baldosín catalán, acabado mate o 
 natural, de 14x28 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua 
 6%<E<=10%, grupo AIIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al 
 deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 
 2 según CTE; recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de 
 espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para 
 junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de 
 las piezas, recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de 
 mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y 
 espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada 
 de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
 coloreada con la misma tonalidad de las piezas, dispuesto todo el 
 conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de arena o 
 gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, 
 formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 
 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, 
 en su caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el 
 soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final 
 del pavimento. 
 HOGEITA BAT  EUROS con HEMEZORTZI CÉNTIMOS  
14.2 m² Kanpo paramentuen margotzea 6,97 
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, 
 acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de 
 agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, 
 (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
 imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento 
 exterior. 
 Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación 
 de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos 
 manos de acabado. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 
 soporte base. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio 
 que el soporte base. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los 
 elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos 
 y la resolución de puntos singulares. 
  
 SEI  EUROS con LAUROGEITA HAMAZAZPI CÉNTIMOS  
14.3 m² Barne paramentuen margotzea 4,72 
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, 
 acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de 
 agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); 
 previa aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros 
 acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de 
 cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. 
  
 LAU  EUROS con HIRUROGEITA HAMABI CÉNTIMOS  
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15 ALDAGELEN EKIPAMENDUA  
15.1 Ud Konketa 143,81 
 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, 
 de 520x410 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de 
 fijación y silicona para sellado de juntas. 
 EHUN ETA BERROGEITA HIRU  EUROS con  
 LAUROGEITA BAT CÉNTIMOS  
15.2 Ud Zisternadun pixatokia 157,60 
 Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, 
 gama básica, color blanco, de 250x320 mm, equipado con grifería 
 temporizada, gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm grifería 
 temporizada, gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm y desagüe 
 visto, color blanco. 
 EHUN ETA BERROGEITA HAMAZAZPI  EUROS con  
 HIRUROGEI CÉNTIMOS  
15.3 Ud Zisternadun inodoroa 187,30 
 Inodoro de porcelana sanitaria, suspendido, con salida para conexión 
 horizontal, gama básica, blanco, de 525x395 mm, con asiento y tapa 
 lacados. Incluso elementos de fijación y silicona para sellado de juntas. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del 
 desagüe. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua 
 fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 EHUN ETA LAUROGEITA ZAZPI  EUROS con HOGEITA  
 HAMAR CÉNTIMOS  
15.4 Ud Dutxako platera 168,07 
 Plato de ducha acrílico, gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de 
 desagüe, con juego de desagüe. Incluso silicona para sellado de juntas. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del 
 desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su 
 correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería. 
  
 EHUN ETA HIRUROGEITA ZORTZI  EUROS con ZAZPI  
 CÉNTIMOS  
15.5 Ud Ispiluak 69,47 
 Espejo giratorio, para baño, de latón con acabado cromado, con 
 aumento en una cara y soporte mural con brazo extensible, fijado al 
 soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente 
 montado. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del 
 accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 HIRUROGEITA BEDERATZI  EUROS con BERROGEITA  
 ZAZPI CÉNTIMOS  
15.6 Ud Takillak 149,92 
 Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de 
 profundidad y 1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, 
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 acabado con revestimiento de melamina formada por dos puertas de 
 900 mm de altura, laterales, estantes, techo, división y suelo de 16 mm 
 de espesor, y fondo perforado para ventilación de 4 mm de espesor. 
 Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de 
 resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero 
 inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores 
 antideslizantes de ABS. Totalmente montada. 
 Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 EHUN ETA BERROGEITA BEDERATZI  EUROS con  
 LAUROGEITA HAMABI CÉNTIMOS  
15.7 Ud Bankua 72,41 
 Banco para vestuario, de 1000 mm de longitud, 380 mm de 
 profundidad y 490 mm de altura, formado por asiento de tres listones 
 de madera barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, 
 fijado a una estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, 
 pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios 
 de montaje. Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 HIRUROGEITA HAMABI  EUROS con BERROGEITA  
 BAT CÉNTIMOS  
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16 FUTBOL ZELAIA  
16.01 ZELAIA  
16.1.1 m3 Zahorreko geruza 23,94 
 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las 
 propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación 
 superficial proyectada, mediante el relleno a cielo abierto con zahorra 
 artificial caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado con 
 compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 20 cm de 
 espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
 máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 
 UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, 
 transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos 
 de relleno y humectación de los mismos.  
 HOGEITA HIRU  EUROS con LAUROGEITA HAMALAU  
 CÉNTIMOS  
16.1.2 m³ Legarrezko geruza 23,17 
 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las 
 propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación 
 superficial proyectada, mediante el relleno a cielo abierto con grava 
 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con 
 compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de 
 espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
 máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 
 UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, 
 transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos 
 de relleno y humectación de los mismos.  
 HOGEITA HIRU  EUROS con HAMAZAZPI CÉNTIMOS  
16.1.3 m³ Geruza elastikoa 32,62 
 futbol zelaiaren propietate egokiak mantentzeko geruza elastikoaren 
 suministroa, jartzea eta beharrezko baliabide laguntzaileak. 
 HOGEITA HAMABI  EUROS con HIRUROGEITA BI  
 CÉNTIMOS  
16.1.4 m² Belar artifiziala 48,50 
 Suministro y colocación de Césped artificial de62mmde altura total, 
 especialmente diseñado para la práctica de fútbol, fabricado mediante 
 "tufting" con hilo monofilamento en nervio central de polietileno y 6 cabos 
  2 tonos de verde 
  16000DTEX y 8.190 puntadas /m2 
  Base compuesta por tejido primario de triple capa recubierto de látex 
  7 años de garantía 
  Certificado FIFA Quality Pro 
  Fabricante “FIFA Preferred Producer” 
 BERROGEITA ZORTZI  EUROS con BERROGEITA  
 HAMAR CÉNTIMOS  
16.2 EKIPAMENDUA  
16.2.1 Ateak 2.089,00 
 Juego de porterías de fútbol en aluminio con medidas de 7,32x2,44 m. 
 en tubo 110/120 mm. Pintadas de blanco, soportes de red en tubo de 
 acero pintado de blanco y diámetro 49 mm., tensores, red de malla 
 simple de hilo de polietileno de 2 mm. para anclaje al suelo, montaje y 
 colocación. Incluso excavación de pozos de tierra para sus zapatas 
 BI MILA ETA LAUROGEITA BEDERATZI  EUROS  
16.2.2 Jokalarien eserlekuak 3.500,00 
 Banquillo para jugadores suplentes cubierto, de 5 m. de longitud, con 
 estructura metálica y metacrilato transparente o translúcido, banco en 
 PRFB y apoyapies de madera, incluso montaje y colocación.  
 HIRU MILA ETA BOSTEHUN  EUROS  
16.2.3 Banderatxoak 100,00 
 Pica de córner reglamentaria en plástico con banderin, móvil, de 1,50 
 m. de altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, 
 montaje y colocación.  
 EHUN  EUROS  
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17 HONDAKINEN KUDEAKETA  
17.1 EHH1 motako hondakinak  
17.1.1 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de 4,35 
 tratamiento de residuos de construcción y demolición ext  
 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la 
 excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, 
 instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
 situado a una distancia máxima de 20 km. 
 Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de 
 tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra 
 o centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de 
 las mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
 teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
 correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo 
 de terreno considerado. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, 
 el volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de 
 Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera 
 en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y 
 el viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
  
 LAU  EUROS con HOGEITA HAMABOST CÉNTIMOS  
17.1.2 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en 2,05 
 vertedero específico, instalación de tratamiento de res  
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, 
 en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
 teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
 correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo 
 de terreno considerado. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, 
 el volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de 
 Proyecto. 
  
 BI  EUROS con BOST CÉNTIMOS  
17.2 EHH2 motako hondakinak  
17.2.1 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes 3,05 
 producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertede  
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
 producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 
 específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
 residuos, situado a 20 km de distancia. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir 
 del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que 
 componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, 
 el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones 
 de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera 
 en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y 
 el viaje de vuelta. 
  
 HIRU  EUROS con BOST CÉNTIMOS  
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17.2.2 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes 15,79 
 producidos en obras de construcción y/o demolición, en  
 Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos 
 inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en 
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir 
 del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que 
 componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, 
 el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de 
 Proyecto. 
  
 HAMABOST  EUROS con HIRUROGEITA HEMERETZI  
 CÉNTIMOS  
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18 KALITATE KONTROLA  
18.1 HORMIGOIA  
18.1.1 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: 73,79 
 consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento d  
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en 
 obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes 
 características: consistencia del hormigón fresco mediante el método 
 de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y 
 resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con 
 fabricación y curado de dos probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm 
 según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las 
 mismas según UNE-EN 12390-3.  
 HIRUROGEITA HAMAHIRU  EUROS con  
 HIRUROGEITA HEMERETZI CÉNTIMOS  
18.1.2 Ud Ensayo a compresión de probetas recibidas en el laboratorio 28,72 
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, para determinar la resistencia a compresión de un 
 hormigón endurecido, mediante probeta cilíndrica de 15x30 cm, según 
 UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3. Incluso tallado, 
 curado y refrentado, desplazamiento a obra y relleno de taladros. 
 HOGEITA ZORTZI  EUROS con HIRUROGEITA HAMABI  
 CÉNTIMOS  
18.1.3 Ud Ensayo físico-químico de probetas de hormigón endurecido. 103,69 
 Ensayo físico-químico a realizar en laboratorio acreditado en el área 
 técnica correspondiente, sobre probetas de hormigón endurecido, 
 tomadas en obra, para la determinación de las siguientes 
 características: porosidad, densidad real y densidad aparente según 
 UNE-EN 12390-7. Incluso desplazamiento a obra. 
  
 EHUN ETA HIRU  EUROS con HIRUROGEITA  
 BEDERATZI CÉNTIMOS  
18.1.4 Ud Informe del análisis físico-químico sobre probetas de hormigón 147,06 
 endurecido.  
 Informe del análisis físico-químico realizado en laboratorio acreditado 
 en el área técnica correspondiente, sobre probetas de hormigón 
 endurecido. 
  
 EHUN ETA BERROGEITA ZAZPI  EUROS con SEI  
 CÉNTIMOS  
18.1.5 Ud Extracción y ensayo a compresión de probetas testigo. 192,90 
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, para determinar la resistencia a compresión de un 
 hormigón endurecido, mediante la extracción de probeta testigo de 100 
 mm de diámetro y 200 mm de longitud mediante sonda rotativa de 
 viga o forjado, según UNE-EN 12504-1. Incluso desplazamiento a obra y 
 relleno de taladros. 
  
 EHUN ETA LAUROGEITA HAMABI  EUROS con  
 LAUROGEITA HAMAR CÉNTIMOS  
18.1.6 Ud Informe de resultados del ensayo a compresión sobre probetas testigo 156,80 
 extraídas del hormigón endurecido.  
 Informe de los resultados del ensayo, realizado en laboratorio 
 acreditado en el área técnica correspondiente, para determinar la 
 resistencia a compresión de un hormigón endurecido mediante la 
 extracción de probetas testigo, según UNE-EN 12504-1. 
  
 EHUN ETA BERROGEITA HAMASEI  EUROS con  
 LAUROGEI CÉNTIMOS  
18.1.7 Ud Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón de un mismo lote 91,80 
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
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 correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco sin D.O.R., 
 tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las 
 siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el 
 método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y 
 resistencia característica a compresión del hormigón endurecido 
 mediante control estadístico con fabricación y curado de seis probetas 
 cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, 
 refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 
 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de 
 resultados. 
 LAUROGEITA HAMAIKA  EUROS con LAUROGEI  
 CÉNTIMOS  
18.2 ALTZAIRUA  
18.2.1. Ud Ensayo destructivo de perfiles laminados 188,70 
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre una muestra de perfil laminado para uso en 
 estructura metálica, tomada en obra, para la determinación de las 
 siguientes características: límite elástico aparente, resistencia a tracción, 
 módulo de elasticidad, alargamiento y estricción, según UNE-EN ISO 
 6892-1. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
 EHUN ETA LAUROGEITA ZORTZI  EUROS con  
 HIRUROGEITA HAMAR CÉNTIMOS  
18.2.2. Ud Ensayo de aptitud al soldeo sobre una muestra soldada de perfil laminado, 188,70 
 con determinación de: disminución de la carga total de  
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre una muestra soldada de perfil laminado para 
 uso en estructura metálica, tomada en obra, para confirmar su aptitud 
 al soldeo mediante la determinación de las siguientes características: 
 disminución de la carga total de rotura. Incluso desplazamiento a obra 
 e informe de resultados. 
 EHUN ETA LAUROGEITA ZORTZI  EUROS con  
 HIRUROGEITA HAMAR CÉNTIMOS  
18.3 SOLDADURAK  
18.3.1 Ud Inspección visual de soldaduras en estructuras metálicas 63,73 
 Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, para 
 la determinación de las imperfecciones superficiales y, en ocasiones, 
 defectos internos de la unión, según UNE-EN ISO 17637. Incluso 
 desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  
 HIRUROGEITA HIRU  EUROS con HIRUROGEITA  
 HAMAHIRU CÉNTIMOS  
18.3.2 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas 36,11 
 magnéticas.  
 Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área 
 técnica correspondiente, sobre una unión soldada en estructura 
 metálica, mediante partículas magnéticas para la determinación de las 
 imperfecciones superficiales de la unión, según UNE-EN ISO 17638. 
 Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  
 HOGEITA HAMASEI  EUROS con HAMAIKA CÉNTIMOS  
2.PREZIO UNITARIOEN KOADROA  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
58 
 
19 SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERKETA  
19.1 BABES INDIBIDUALA  
19.1.1 UD CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 2,29 
 UD Casco de seguridad homologado 
 BI  EUROS con HOGEITA BEDERATZI CÉNTIMOS  
19.1.2 UD GAFAS CAZOLETA CERRADAS 7,25 
 UD Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con 
 vidrios tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de 
 soldadura, homologadas. 
 ZAZPI  EUROS con HOGEITA BOST CÉNTIMOS  
19.1.3 UD PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO 22,90 
 UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable 
 al casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, 
 antiinflamable, homologada. 
 HOGEITA BI  EUROS con LAUROGEITA HAMAR  
 CÉNTIMOS  
19.1.4 UD PANTALLA DE SEGURIDAD 7,44 
 UD Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de 
 partículas. 
 ZAZPI  EUROS con BERROGEITA LAU CÉNTIMOS  
19.1.5 UD MASCARILLA POLVO 1 VALVULA 15,58 
 UD Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material 
 inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, 
 homologada. 
 HAMABOST  EUROS con BERROGEITA HEMEZORTZI  
 CÉNTIMOS  
19.1.6 UD OREJERAS ANTIRUIDO CASCO 25,50 
 UD Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de 
 almohadillas recambiables de uso exclusivo con el casco de seguridad, 
 homologado. 
 HOGEITA BOST  EUROS con BERROGEITA HAMAR  
 CÉNTIMOS  
19.1.7 UD MONO DE TRABAJO 18,86 
 UD Mono de trabajo 
 HEMEZORTZI  EUROS con LAUROGEITA SEI  
 CÉNTIMOS  
19.1.8 UD TRAJE IMPERMEABLE 17,86 
 UD Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función 
 del número óptimo de utilizaciones. 
 HAMAZAZPI  EUROS con LAUROGEITA SEI CÉNTIMOS  
19.1.9 UD CHALECO REFLECTANTE 14,88 
 UD Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de 
 cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones. 
 HAMALAU  EUROS con LAUROGEITA ZORTZI  
 CÉNTIMOS  
19.1.10 UD PAR GUANTES GOMA FINA 1,99 
 UD Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos 
 con materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc. 
 BAT  EUROS con LAUROGEITA HEMERETZI CÉNTIMOS  
19.1.11 UD PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T. 18,95 
 UD Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados 
 con material dieléctrico, homologados. 
 HEMEZORTZI  EUROS con LAUROGEITA HAMABOST  
 CÉNTIMOS  
19.1.12 UD PAR MANGUITOS SOLDADURA 5,98 
 UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel. 
 BOST  EUROS con LAUROGEITA HEMEZORTZI  
 CÉNTIMOS  
19.1.13 UD PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS 42,91 
 UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón 
 y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con 
 piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera 
 reforzada para protecciones contra golpes, homologadas. 
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 BERROGEITA BI  EUROS con LAUROGEITA HAMAIKA  
 CÉNTIMOS  
19.1.14 UD PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T 41,67 
 UD Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con 
 material dieléctrico, homologadas. 
 BERROGEITA BAT  EUROS con HIRUROGEITA ZAZPI  
 CÉNTIMOS  
19.1.15 UD PAR DE BOTAS PIEL 32,72 
 UD Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en 
 piel con puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante y piso 
 resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas. 
 HOGEITA HAMABI  EUROS con HIRUROGEITA  
 HAMABI CÉNTIMOS  
19.1.16 UD PAR POLAINAS SOLDADURA 7,31 
 UD Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con 
 sistema de sujeción por debajo del calzado. 
 ZAZPI  EUROS con HOGEITA HAMAIKA CÉNTIMOS  
19.1.17 UD CINTURON SEG.CAIDA 65,69 
 UD Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de 
 poliester, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción 
 superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, 
 cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, 
 homologado. 
 HIRUROGEITA BOST  EUROS con HIRUROGEITA  
 BEDERATZI CÉNTIMOS  
19.2 BABES KOLEKTIBOAK  
19.2.1 SEINALEZTAPENA  
19.2.1.1 Ud Arriskuen kartel orokorra 7,16 
 Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de 
 riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, 
 amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de 
 mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio 
 Básico de Seguridad y Salud. 
  
 ZAZPI  EUROS con HAMASEI CÉNTIMOS  
19.2.1.2 Ud Argi-baliza 12,63 
 Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para 
 señalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, 
 amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p 
 de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio 
 Básico de Seguridad y Salud. 
  
 HAMABI  EUROS con HIRUROGEITA HIRU CÉNTIMOS  
19.2.1.3 m Baliza zinta 1,20 
 Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de 
 material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa 
 por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un 
 soporte existente (no incluido en este precio). 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o 
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 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada 
 según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
 Salud. 
  
 BAT  EUROS con HOGEI CÉNTIMOS  
19.2.1.4 Ud Arrisku seinalea 10,72 
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de 
 chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
 retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete 
 portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de 
 mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
 HAMAR  EUROS con HIRUROGEITA HAMABI  
 CÉNTIMOS  
19.2.1.5 Ud Betebeharren seinalea 3,67 
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular 
 sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, 
 fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 HIRU  EUROS con HIRUROGEITA ZAZPI CÉNTIMOS  
19.2.1.6 Ud Sartzearen debeku seinalea 3,67 
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular 
 sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, 
 fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio 
 Básico de Seguridad y Salud. 
  
 HIRU  EUROS con HIRUROGEITA ZAZPI CÉNTIMOS  
19.2.1.7 Ud Extintorearen seinalea 4,04 
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
 rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 
 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio 
 Básico de Seguridad y Salud. 
  
 LAU  EUROS con LAU CÉNTIMOS  
19.2.2 ERORKETEN KONTRAKOA  
19.2.2.1 M2 Zuloen tapatzea 11,25 
 M2 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de 
 dimensiones varias, incluso confección del tablero, colocación y 
 desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco 
 protegida. 
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 HAMAIKA  EUROS con HOGEITA BOST CÉNTIMOS  
19.2.2.2 ML Zuloen inguruko 0.90m-ko baranda 6,38 
 Ml Barandilla de 0,90 m. de altura en protección de perímetro de 
 vaciado formada por soportes metálicos y 3 tablones horizontales de 
 madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y 
 desmontaje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según 
 la normativa vigente. 
 SEI  EUROS con HOGEITA HEMEZORTZI CÉNTIMOS  
19.2.2.3 ML SEgurtasun uhalen ainguraketarako kableak 4,46 
 ML Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, 
 incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos 
 complementarios, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones. 
 LAU  EUROS con BERROGEITA SEI CÉNTIMOS  
19.2.2.4 UD Makinariaren atzera-egiteen topea 41,13 
 UD Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de 
 tierras formado por tablones anclados al terreno, incluida la colocación 
 y el desmontaje, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones. 
 BERROGEITA BAT  EUROS con HAMAHIRU CÉNTIMOS  
19.2.2.5 M2 Aldamioaren babesa 2,38 
 M2 Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo a la vía 
 pública con malla tupida de tejido plástico de primera calidad, incluso 
 p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en función del 
 número óptimo de utilizaciones y medida la superficie protegida. 
 BI  EUROS con HOGEITA HEMEZORTZI CÉNTIMOS  
19.2.2.6 ML Babes bisera 17,57 
 ML Visera de protección contra caída de objetos con una anchura de 
 2,50 m. en proyección formada por soportes metálicos de mordaza y 
 techo de madera, incluyendo elaboración, montaje, p.p. de elementos 
 complementarios para su estabilidad y desmontaje según la normativa 
 vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 HAMAZAZPI  EUROS con BERROGEITA HAMAZAZPI  
 CÉNTIMOS  
19.2.2.7 ML Behin behineko itxiturentzako hesiak 1,69 
 ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de 
 peatones formada por elementos autónomos normalizados de 
 2,50x1,10 m., incluso montaje y desmontaje de los mismos según la 
 normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, 
 valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 BAT  EUROS con HIRUROGEITA BEDERATZI  
 CÉNTIMOS  
19.2.4 SUTEEN KONTRAKO BABESA  
19.2.4.1 Ud Su-itzalgailuak 15,87 
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
 presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
 extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, 
 amortizable en 3 usos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio 
 Básico de Seguridad y Salud. 
  
 HAMABOST  EUROS con LAUROGEITA ZAZPI  
 CÉNTIMOS  
19.3 FORMAKUNTZA  
19.3.1 Ud Langileen formakuntza 500,00 
 Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la 
 normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
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 según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio 
 Básico de Seguridad y Salud. 
 BOSTEHUN  EUROS  
19.4 MEDIKUNTZA PREBENTIBOA ETA LEHEN SOROSPENAK  
19.4.4 UD CASETA ASEOS 15,00 m² 6-12 m 2.134,64 
 UD Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o 
 botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos 
 sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por 
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de 
 panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con 
 espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con 
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero 
 fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, 
 soportes de hormigón H-175 armado con acero AEH-400, placas de 
 asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y 
 desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del 
 número óptimo de utilizaciones. 
 BI MILA EHUN ETA HOGEITA HAMALAU  EUROS con  
 HIRUROGEITA LAU CÉNTIMOS  
19.4.5 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS 7,04 
 M2 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo 
 perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y 
 papelera totalmente terminado, incluso desmontaje y según la 
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. 
 ZAZPI  EUROS con LAU CÉNTIMOS  
19.4.6 UD CASETA VEST.15,00 m² 6-12 m 1.658,21 
 UD Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para 
 vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de 
 duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles 
 laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa 
 prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, 
 carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y 
 suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso 
 preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón H-175 
 armado con acero AEH-400, placas de asiento, conexión de 
 instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa 
 vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 MILA SEIEHUN ETA BERROGEITA HEMEZORTZI  
 EUROS con HOGEITA BAT CÉNTIMOS  
19.4.7 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO 16,05 
 M2 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo 
 taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos 
 totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa 
 vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y 
 medida la superficie útil de local amueblado. 
 HAMASEI  EUROS con BOST CÉNTIMOS  
19.4.8 UD CASETA COMED.15,00m² 6-12 m 1.470,18 
 UD Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para 
 comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y 
 calientaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por 
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de 
 panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con 
 espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con 
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero 
 fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, 
 soportes de hormigón H-175 armado con acero AEH-400, placas de 
 asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y 
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 desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del 
 número óptimo de utilizaciones. 
 MILA LAUREHUN ETA HIRUROGEITA HAMAR  EUROS  
 con HEMEZORTZI CÉNTIMOS  
19.4.9 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR 6,80 
 M2 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo 
 mesas, asientos, calientaplatos eléctrico y recipientes para desperdicios 
 totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa 
 vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y 
 medida la superficie útil de local amueblado. 
 SEI  EUROS con LAUROGEI CÉNTIMOS  
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3.BANAKAKO PREZIOEN KOADROA 
 
1 AURRETIKO EKINTZAK  
01.01 Lurraren garbiketa m²  
 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos 
 necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o urbanización: 
 pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier 
 otro material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de 
 tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 
mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,021 h 40,13 0,84 
mo113 Peón ordinario construcción. 0,008 h 16,16 0,13 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 1,00 0,02 
  ______________________________  
   
2 LUR-MUGIMENDUAK  
2.1 Hondeaketak lurrean m³  
 Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con martillo neumático, y 
 carga manual a camión. 
mo113 Peón ordinario construcción. 1,092 h 16,16 17,65 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 17,70 0,35 
mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 0,320 h 6,88 2,20 
mq05mai030 Martillo neumático. 0,641 h 4,07 2,61 
  ______________________________  
  
2.2 Zangen hondeaketa argi eta ur instalazioetarako m³  
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier 
 tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. 
mq01exn020b Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 0,332 h 48,42 16,08 
mo113 Peón ordinario construcción. 0,232 h 16,16 3,75 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 19,80 0,40 
  ______________________________  
  
2.3 Zangen hondeaketa ureztatze hartunerako m³  
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier 
 tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. 
mq01exn020b Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 115 kW. 0,332 h 48,42 16,08 
mo113 Peón ordinario construcción. 0,232 h 16,16 3,75 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 19,80 0,40 
  ______________________________  
  
3 DRAINAKETA ETA UREZTATZEA  
3.1 FUTBOL ZELAIAREN DRAINAKETA  
3.1.1 Hormigoi polimerozko drainaketa kanaleta m  
 Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SU200, con borde redondeado, 
 ancho exterior 250mm, ancho 
 interior 200mm, con posibilidad de pendiente en cascada, y con alturas exteriores 
 disponibles entre 240mm 
 y 390mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de longitud, 
 cancela de seguridad CS200 y 
 tornillería correspondiente, con rejilla perforada de acero galvanizado, clase A-15 
 según UNE-EN 124. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de 
 sujeción. 
  
mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,046 m³ 73,13 3,36 
mt11can020i Canaleta prefabricada de hormigón polímero, de 1000 mm de 1,000 Ud 48,29 48,29 
 longitud, 204 mm de ancho exterior, 150 mm de ancho interior y  
 140 mm  
mt11var020 Kit de accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de 3,000 Ud 0,75 2,25 
 sujeción, para saneamiento.  
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,606 h 17,54 10,63 
mo113 Peón ordinario construcción. 0,646 h 16,16 10,44 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 75,00 1,50 
  ______________________________  
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3.2. FUTBOL ZELAIAREN UREZTATZEA  
3.2.1 Ureztatze sistemarako zangen zabaltzea m  
 Excavación de zanjas para alojamiento de la red de riego, de hasta 20 cm de anchura 
 y 50 cm de profundidad, con medios mecánicos y tapado manual de la misma. 
mq09zan010 Zanjadora equipada con cadena de cuchillas, de 12 kW. 0,065 h 27,85 1,81 
mo040 Oficial 1ª jardinero. 0,011 h 17,54 0,19 
mo086 Ayudante jardinero. 0,065 h 16,43 1,07 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 3,10 0,06 
  ______________________________  
 TOTAL  
3.2.2 Aspertsoreak Ud  
 Aspersor emergente y  sectorial marca TORO similar mod. de la serie 690, el modelo 
 691 con un alcance de riego de 33m. Giro  por  brazo  de  impacto,  fabricado  en 
 bronce, carcasa y  tapa deplástico, consumo 50 a 125 l/min., alcance hasta 25 m., 
 sector Ajustable 40º a 360º,válvula eléctrica de diafragma incorporada, regulador de 
 presión ajustable, mecanismo antidrenaje, para campos de deporte, completamente 
 instalado y  probado 
mt48asp015c Aspersor emergente y  sectorial marca TORO similar mod. de la 1,000 Ud 130,56 130,56 
 serie 690, el modelo 691 con un alcance de riego de 33m. Giro  
 por  
mt37tpa012f Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 63 1,000 Ud 3,65 3,65 
 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.  
mt48wwg210d Tubo de acero galvanizado, de 1 m de longitud, conexión de 2" 1,000 Ud 19,31 19,31 
 de diámetro.  
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,269 h 18,13 4,88 
mo107 Ayudante fontanero. 0,269 h 16,40 4,41 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 162,80 3,26 
  ______________________________  
  
3.2.3 Aspertsoreen alimentaziorako hartune hodia m  
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de policloruro de vinilo 
 clorado (PVC-C), de 110 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y 8,1 mm de espesor. 
 Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
mt37toa400b Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 1,000 Ud 0,11 0,11 
 de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de diáme  
mt37toa110bg Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm de 1,000 m 3,37 3,37 
 diámetro exterior, PN=10 atm y 2,9 mm de espesor, según  
 UNE-EN ISO 1  
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,060 h 18,13 1,09 
mo107 Ayudante fontanero. 0,060 h 16,40 0,98 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 5,60 0,11 
mt37tvg400h Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 1,000 Ud 3,21 3,21 
 de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 110 mm de diáme  
mt37tvg010hg Tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 110 mm de 1,000 m 135,03 135,03 
 diámetro exterior, PN=16 atm y 8,1 mm de espesor, según  
 UNE-EN ISO 1  
  ______________________________  
  
3.2.4 Aspertsoreen konexiorako hodia m  
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, colocada 
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polipropileno 
 copolímero random (PP-R), de 90 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 8,2 mm de 
 espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
 piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
 probada. 
mt37toa400g Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 1,000 Ud 0,81 0,81 
 de polipropileno copolímero random (PP-R), de 90 mm de diáme  
mt37toa110gg Tubo de polipropileno copolímero random (PP-R), de 90 mm de 1,000 m 25,64 25,64 
 diámetro exterior, PN=10 atm y 8,2 mm de espesor, según  
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 UNE-EN ISO 1  
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,110 h 18,13 1,99 
mo107 Ayudante fontanero. 0,110 h 16,40 1,80 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 30,20 0,60 
  ______________________________  
  
3.2.5 Presio taldea Ud  
 Grupo de presión, formado por 2 bombas centrífugas electrónicas de 4 etapas, 
 verticales, con rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el medio de 
 impulsión de acero inoxidable, conexión en aspiración de 2", conexión en impulsión 
 de 2", cierre mecánico independiente del sentido de giro, unidad de regulación 
 electrónica para la regulación y conmutación de todas las bombas instaladas con 
 variador de frecuencia integrado, con pantalla LCD para indicación de los estados de 
 trabajo y de la presión actual y botón monomando para la introducción de la presión 
 nominal y de todos los parámetros, memoria para historiales de trabajo y de fallos e 
 interface para integración en sistemas GTC, motores de rotor seco con una potencia 
 nominal total de 2,2 kW, 3770 r.p.m. nominales, alimentación trifásica (400V/50Hz), 
 con protección térmica integrada y contra marcha en seco, protección IP55, 
 aislamiento clase F, vaso de expansión de membrana de 8 l, válvulas de corte y 
 antirretorno, presostato, manómetro, sensor de presión, bancada, colectores de 
 acero inoxidable. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. 
 Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora 
 para la comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación 
 eléctrica. 
mt37bcw197aaea Grupo de presión, formado por 2 bombas centrífugas electrónicas 1,000 Ud 9.750,00 9.750,00 
 de 4 etapas, verticales, con rodetes, difusores y todas las piez  
mt37www050g Manguito antivibración, de goma, con rosca de 2", para una 1,000 Ud 28,40 28,40 
 presión máxima de trabajo de 10 bar.  
mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,000 Ud 1,40 1,40 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 4,700 h 18,13 85,21 
mo107 Ayudante fontanero. 2,350 h 16,40 38,54 
%0400 Costes directos complementarios 4,000 % 9.903,60 396,14 
  ______________________________  
  
4 ZIMENTAZIOAK  
4.1 Hormigoizko zimentazio putzua m³  
 Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón HM-15/P/40/I 
 fabricado en central y vertido desde camión (60% de volumen) y bolos de piedra de 
 15 a 30 cm de diámetro (40% de volumen). 
mt10hmf010Ly Hormigón HM-15/P/40/I, fabricado en central. 0,660 m³ 60,94 40,22 
mt01arg100a Bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro. 0,400 m³ 19,50 7,80 
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,101 h 18,42 1,86 
 hormigón.  
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,101 h 17,25 1,74 
 hormigón.  
mo113 Peón ordinario construcción. 0,809 h 16,16 13,07 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 64,70 1,29 
  ______________________________  
  
4.2  Hormigoi armatuzko zapata m³  
 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 
 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. 
mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. 8,000 Ud 0,13 1,04 
mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 50,000 kg 0,81 40,50 
 corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.  
mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,200 kg 1,10 0,22 
mt10haf010nga Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 1,100 m³ 76,88 84,57 
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 0,081 h 18,42 1,49 
mo090 Ayudante ferrallista. 0,121 h 17,25 2,09 
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,051 h 18,42 0,94 
 hormigón.  
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,303 h 17,25 5,23 
 hormigón.  
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 136,10 2,72 
  ______________________________  
  
4.3 Lotze-habeak m³  
3.BANAKAKO PREZIOEN KOADROA  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
67 
 
 Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
 fabricado en central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una 
 cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso alambre de atar, y separadores. 
  
mt07aco020a Separador homologado para cimentaciones. 10,000 Ud 0,13 1,30 
mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 60,000 kg 0,81 48,60 
 corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.  
mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,480 kg 1,10 0,53 
mt10haf010nga Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 1,050 m³ 76,88 80,72 
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 0,194 h 18,42 3,57 
mo090 Ayudante ferrallista. 0,194 h 17,25 3,35 
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,071 h 18,42 1,31 
 hormigón.  
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,283 h 17,25 4,88 
 hormigón.  
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 144,30 2,89 
  ______________________________  
  
5 EGITURA METALIKOA  
5.1 Portiko hastiala HEB zutabeak kg  
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
 laminados en caliente, piezas simples de las series  HEB para pilares, mediante 
 uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en 
 grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 
 imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, 
 excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 
 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
 soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior 
 a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en 
 obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
 montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
mt07ala010h Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 1,050 kg 0,99 1,04 
 en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales.  
mt27pfi010 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 0,050 l 4,80 0,24 
 modificadas y fosfato de zinc.  
mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,015 h 3,09 0,05 
mo047 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,020 h 18,42 0,37 
mo094 Ayudante montador de estructura metálica. 0,020 h 17,25 0,35 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 2,10 0,04 
  ______________________________  
  
5.2 Portiko hastiala IPE habeak kg  
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
 laminados en caliente, piezas simples de las series IPE para vigas y correas, mediante 
 uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en 
 grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 
 imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, 
 excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 
 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
 soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 
 desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el 
 mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
mt07ala010h Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 1,050 kg 0,99 1,04 
 en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales.  
mt27pfi010 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 0,050 l 4,80 0,24 
 modificadas y fosfato de zinc.  
mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,015 h 3,09 0,05 
mo047 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,020 h 18,42 0,37 
mo094 Ayudante montador de estructura metálica. 0,020 h 17,25 0,35 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 2,10 0,04 
  ______________________________  
  
5.3 Portiko tipoa HEB zutabeak kg  
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
 laminados en caliente, piezas simples de las series  HEB  para pilares, mediante 
 uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en 
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 grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 
 imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, 
 excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 
 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
 soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior 
 a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en 
 obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o 
 montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
mt07ala010h Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 1,050 kg 0,99 1,04 
 en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales.  
mt27pfi010 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 0,050 l 4,80 0,24 
 modificadas y fosfato de zinc.  
mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,015 h 3,09 0,05 
mo047 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,020 h 18,42 0,37 
mo094 Ayudante montador de estructura metálica. 0,020 h 17,25 0,35 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 2,10 0,04 
  ______________________________  
  
5.4 Portiko tipoa IPE zutabeak kg  
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles 
 laminados en caliente, piezas simples de las series IPE para vigas y correas, mediante 
 uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en 
 grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 
 imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, 
 excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 
 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
 soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos 
 desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el 
 mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 
  
mt07ala010h Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados 1,050 kg 0,99 1,04 
 en caliente, piezas simples, para aplicaciones estructurales.  
mt27pfi010 Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas 0,050 l 4,80 0,24 
 modificadas y fosfato de zinc.  
mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,015 h 3,09 0,05 
mo047 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,020 h 18,42 0,37 
mo094 Ayudante montador de estructura metálica. 0,020 h 17,25 0,35 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 2,10 0,04 
  ______________________________  
  
5.5 Portiko hastialeko HEB160 zutabeko ainguraketa-plaka Ud  
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
 plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 22 mm, con 8 pernos soldados, 
 de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 45 cm de 
 longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, 
 preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del 
 perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
 despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 
 transporte, manipulación o montaje. 
  
mt07ala011d Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 19,333 kg 1,34 25,91 
 aplicaciones estructurales.  
mt07aco010a Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 6,310 kg 0,79 4,98 
 corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, de varios diámetros.  
mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,020 h 3,09 0,06 
mo047 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,531 h 18,42 9,78 
mo094 Ayudante montador de estructura metálica. 0,531 h 17,25 9,16 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 49,90 1,00 
  ______________________________  
  
5.6 Portiko hastialeko HEB140 zutabeko ainguraketa-plaka Ud  
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
 plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 20 mm, con 4 pernos soldados, 
 de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 50 cm de 
 longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, 
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 preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del 
 perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
 despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 
 transporte, manipulación o montaje. 
  
mt07ala011d Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 14,230 kg 1,34 19,07 
 aplicaciones estructurales.  
mt07aco010b Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 3,155 kg 0,80 2,52 
 corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 SD, de varios diámetros.  
mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,020 h 3,09 0,06 
mo047 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,437 h 18,42 8,05 
mo094 Ayudante montador de estructura metálica. 0,437 h 17,25 7,54 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 37,20 0,74 
  ______________________________  
  
5.7 Portiko tipoetako HEB200 zutabeko ainguraketa-plaka Ud  
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
 plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, 
 de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 65 cm de 
 longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, 
 preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del 
 perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
 despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 
 transporte, manipulación o montaje. 
mt07ala011d Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 14,524 kg 1,34 19,46 
 aplicaciones estructurales.  
mt07aco010b Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 4,102 kg 0,80 3,28 
 corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 SD, de varios diámetros.  
mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,020 h 3,09 0,06 
mo047 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,447 h 18,42 8,23 
mo094 Ayudante montador de estructura metálica. 0,447 h 17,25 7,71 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 38,70 0,77 
  ______________________________  
  
5.8 Portiko tipoetako HEB140 zutabeko ainguraketa-plaka Ud  
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil 
 plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, 
 de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm de diámetro y 60 cm de 
 longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, 
 preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del 
 perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, 
 despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 
 transporte, manipulación o montaje. 
mt07ala011d Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para 10,698 kg 1,34 14,34 
 aplicaciones estructurales.  
mt07aco010a Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 3,786 kg 0,79 2,99 
 corrugadas, UNE-EN 10080 B 400 S, de varios diámetros.  
mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,020 h 3,09 0,06 
mo047 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,387 h 18,42 7,13 
mo094 Ayudante montador de estructura metálica. 0,387 h 17,25 6,68 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 31,20 0,62 
  ______________________________  
  
5.9 Aldagelen egiturarako losa m²  
 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 
 m, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y 
 vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 
 21 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado 
 tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de 
 madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
 soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 
 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 
 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, 
 separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado 
 de hormigones y morteros. 
mt08eft030a Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con 0,044 m² 37,50 1,65 
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 varillas y perfiles.  
mt08eva030 Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: 0,007 m² 85,00 0,60 
 sopandas metálicas y accesorios de montaje.  
mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0,027 Ud 13,37 0,36 
mt08cim030b Madera de pino. 0,003 m³ 238,16 0,71 
mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 0,040 kg 7,00 0,28 
mt08dba010b Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 0,030 l 1,98 0,06 
 emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de  
 madera.  
mt07aco020i Separador homologado para losas macizas. 3,000 Ud 0,08 0,24 
mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 21,000 kg 0,81 17,01 
 corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.  
mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,252 kg 1,10 0,28 
mt10haf010nga Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 0,252 m³ 76,88 19,37 
mt08cur020a Agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 0,150 l 1,94 0,29 
mo044 Oficial 1ª encofrador. 0,509 h 18,42 9,38 
mo091 Ayudante encofrador. 0,509 h 17,25 8,78 
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 0,257 h 18,42 4,73 
mo090 Ayudante ferrallista. 0,214 h 17,25 3,69 
mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,054 h 18,42 0,99 
 hormigón.  
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,220 h 17,25 3,80 
 hormigón.  
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 72,20 1,44 
  ______________________________  
  
5.10 Norabide bakarreko forjatua, habe leun eta habetxo aurrefabrikatuekin m²  
 Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado 
 en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y 
 vigas de 0,14 m³/m², y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos 
 y conectores de viguetas y zunchos y vigas, con una cuantía total de 11 kg/m², 
 constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; 
 montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo 
 industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera 
 tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte 
 horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos 
 y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; vigueta 
 pretensada T-18; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm; capa de compresión de 5 cm 
 de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 
 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas; altura libre de planta de hasta 3 m. 
 Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 
mt08eft030a Tablero de madera tratada, de 22 mm de espesor, reforzado con 0,044 m² 37,50 1,65 
 varillas y perfiles.  
mt08eva030 Estructura soporte para encofrado recuperable, compuesta de: 0,007 m² 85,00 0,60 
 sopandas metálicas y accesorios de montaje.  
mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0,027 Ud 13,37 0,36 
mt08cim030b Madera de pino. 0,003 m³ 238,16 0,71 
mt08var060 Puntas de acero de 20x100 mm. 0,040 kg 7,00 0,28 
mt08dba010b Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 0,030 l 1,98 0,06 
 emulsionable en agua para encofrados metálicos, fenólicos o de  
 madera.  
mt07bho010d Bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm. Incluso piezas especiales. 5,250 Ud 0,60 3,15 
mt07vau010a Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según UNE-EN 0,165 m 4,84 0,80 
 15037-1.  
mt07vau010b Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 4/5 m, según UNE-EN 0,908 m 5,17 4,69 
 15037-1.  
mt07vau010c Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = 5/6 m, según UNE-EN 0,495 m 5,89 2,92 
 15037-1.  
mt07vau010d Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = >6 m, según UNE-EN 0,083 m 7,21 0,60 
 15037-1.  
mt07aco020c Separador homologado para vigas. 0,800 Ud 0,08 0,06 
mt07aco010c Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras 11,000 kg 0,81 8,91 
 corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros.  
mt08var050 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro. 0,110 kg 1,10 0,12 
mt07ame010d Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 1,100 m² 1,35 1,49 
 10080.  
mt10haf010nga Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central. 0,147 m³ 76,88 11,30 
mt08cur020a Agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros. 0,150 l 1,94 0,29 
mo044 Oficial 1ª encofrador. 0,587 h 18,42 10,81 
mo091 Ayudante encofrador. 0,576 h 17,25 9,94 
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 0,112 h 18,42 2,06 
mo090 Ayudante ferrallista. 0,112 h 17,25 1,93 
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mo045 Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,046 h 18,42 0,85 
 hormigón.  
mo092 Ayudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del 0,178 h 17,25 3,07 
 hormigón.  
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 66,70 1,33 
  ______________________________  
  
6 HARMAILA AURREFABRIKATUAK  
6.7 Eskailerentzat baranda m  
 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 120 cm de altura, 
 con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 mm sujeto a bastidor 
 formado por barandal superior e inferior de 80x40x2 mm; montantes verticales de 
 80x40x2 mm dispuestos cada 120 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados 
 cada 12 cm y soldados entre sí, para escalera recta de un tramo. Incluso p/p de 
 patillas de anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, 
 industrial, M-5. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente terminada y lista 
 para pintar. 
mt08aaa010a Agua. 0,006 m³ 1,50 0,01 
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,015 t 32,25 0,48 
 categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado  
 en s  
mt26dbe020a Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío 1,000 m 67,60 67,60 
 de120 cm de altura, con bastidor doble, compuesta de  
 pasamanos de 10  
mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,101 h 3,09 0,31 
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,303 h 17,54 5,31 
mo113 Peón ordinario construcción. 0,202 h 16,16 3,26 
mo018 Oficial 1ª cerrajero. 0,403 h 17,82 7,18 
mo059 Ayudante cerrajero. 0,202 h 16,49 3,33 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 87,50 1,75 
  ______________________________  
  
6.8 Harmailentzat baranda m  
 Suministro y colocación de barandilla de fachada en forma recta, de 90 cm de altura, 
 formada por: bastidor compuesto de barandal superior e inferior de cuadradillo de 
 perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y montantes de 
 cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una 
 separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor 
 compuesto de barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado 
 en caliente de 12x12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de cuadradillo 
 de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm. Todos los elementos 
 metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según 
 UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con 
 un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de pletinas para 
 fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión y 
 tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada 
 y lista para pintar. 
mt26aac010aa Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 13,040 m 3,72 48,51 
 12x12 mm, montado en taller.  
mt26aaa023a Anclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, 2,000 Ud 1,47 2,94 
 tuerca y arandela.  
mt27pfi050 Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con 0,160 kg 9,95 1,59 
 óxido de hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.  
mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,101 h 3,09 0,31 
mo018 Oficial 1ª cerrajero. 0,545 h 17,82 9,71 
mo059 Ayudante cerrajero. 0,343 h 16,49 5,66 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 68,70 1,37 
  ______________________________  
  
7 ESTALKIAK  
7.1. Txaka grekatua m²  
 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una 
 pendiente mayor del 10%, mediante chapa perfilada de acero galvanizado, de 0,7 
 mm de espesor, en perfil comercial galvanizado por ambas caras, fijada 
 mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida en este precio). 
 Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y elementos de fijación, accesorios y juntas. 
mt13ccg010a Chapa perfilada de acero galvanizado, espesor 0,7 mm. 1,100 m² 6,25 6,88 
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mt13ccg030d Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con 3,000 Ud 0,50 1,50 
 arandela.  
mo051 Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 0,151 h 18,13 2,74 
mo098 Ayudante montador de cerramientos industriales. 0,151 h 16,43 2,48 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 13,60 0,27 
  ______________________________  
  
8 FATXADAK  
8.1 Aldagelen itxitura, hormigoizko panel aurrefabrikatuak m²  
 Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por paneles prefabricados, 
 lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud 
 máxima, con los bordes machihembrados, acabado liso de color blanco a una cara, 
 dispuestos en posición horizontal, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso 
 p/p de colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada, 
 apuntalamientos, piezas especiales, elementos metálicos para conexión entre paneles 
 y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas con silicona neutra sobre 
 cordón de caucho adhesivo y retacado con mortero sin retracción en las juntas 
 horizontales. Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de caucho adhesivo. 
 Posicionado de los paneles en su lugar de colocación. Aplomo y apuntalamiento de 
 los paneles. Soldadura de los elementos metálicos de conexión. Sellado de juntas y 
 retacado final con mortero de retracción controlada. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
 de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
 superficie mayor de 3 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
 especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
 huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
mt12pph010aa Panel prefabricado, liso, de hormigón armado de 12 cm de 1,000 m² 46,56 46,56 
 espesor, 3 m de anchura y 14 m de longitud máxima, con los  
 bordes machi  
mt12pph011 Masilla caucho-asfáltica para sellado en frío de juntas de paneles 1,000 kg 1,96 1,96 
 prefabricados de hormigón.  
mt50spa052b Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0,020 m 4,39 0,09 
mt50spa081a Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0,013 Ud 13,37 0,17 
mq07gte010c Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de 0,145 h 66,84 9,69 
 elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.  
mo050 Oficial 1ª montador de paneles prefabricados de hormigón. 0,212 h 18,13 3,84 
mo097 Ayudante montador de paneles prefabricados de hormigón. 0,212 h 16,43 3,48 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 65,80 1,32 
  ______________________________  
  
8.2 Harmailen markesinako paramentu bertikalaren fatxada. Txapa grekatua m²  
 Suministro y montaje de cerramiento de fachada simple, formado por paneles de 
 chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD galvanizado de 1,0 mm 
 espesor y 30 mm altura de cresta, fijados a una estructura portante o auxiliar (no 
 incluida en este precio). Incluso p/p de elementos y trabajos necesarios para la 
 formación de huecos y juntas, esquinas, remates, encuentros, solapes, mermas y 
 accesorios de fijación oculta y estanqueidad. Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la fachada. 
 Colocación de juntas. Colocación y fijación del primer panel. Colocación y fijación 
 del resto de paneles, según el orden indicado. Remates. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
 de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de 
 superficie mayor de 3 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
 especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
 huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
mt13ccg100j Chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD 1,050 m² 9,45 9,92 
 galvanizado de 1 mm espesor y 30 mm altura de cresta.  
mt13ccg020e Remate lateral de acero galvanizado, espesor 0,6 mm, 0,340 m² 4,45 1,51 
 desarrollo 500 mm.  
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mt13ccg030d Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero inoxidable, con 1,500 Ud 0,50 0,75 
 arandela.  
mt13ccg040 Junta de estanqueidad para chapas perfiladas de acero. 0,420 m 0,90 0,38 
mt13ccg030f Tornillo autorroscante de 4,2x13 mm de acero inoxidable, con 2,050 Ud 0,05 0,10 
 arandela.  
mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0,101 h 3,09 0,31 
mo051 Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 0,296 h 18,13 5,37 
mo098 Ayudante montador de cerramientos industriales. 0,296 h 16,43 4,86 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 23,20 0,46 
  
 
9 PARTIZIOAK  
9.1 Tabikeria bidezko partizioak m²  
 Formación de partición interior para tabiquería, realizada mediante el sistema 
 "DBBLOK", formada por una hoja de fábrica de 6,5 cm de espesor de ladrillo de 
 hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique "DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 
 cm, recibida con mortero de cemento, industrial, M-7,5, revestida por ambas caras 
 con 15 mm de yeso de construcción B1, aplicado mediante proyección mecánica, y 
 acabado final con una capa de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6. 
 Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, 
 mermas y roturas, enjarjes, mochetas, colocación de guardavivos de plástico y metal 
 con perforaciones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, ejecución de 
 encuentros y puntos singulares y limpieza. 
mt04hdb030a Ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique 10,000 Ud 0,37 3,70 
 "DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 cm, con un aislamiento  
 a ruido aéreo  
mt08aaa010a Agua. 0,006 m³ 1,50 0,01 
mt09mif010da Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, 0,009 t 33,15 0,30 
 categoría M-7,5 (resistencia a compresión 7,5 N/mm²),  
 suministrado  
mt09pye010c Pasta de yeso de construcción para proyectar mediante 0,030 m³ 94,66 2,84 
 mezcladora-bombeadora B1, según UNE-EN 13279-1.  
mt28vye010 Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de los 0,215 m 0,35 0,08 
 sulfatos.  
mt09pye010a Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6, según UNE-EN 0,003 m³ 88,58 0,27 
 13279-1.  
mq06pym010 Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos proyectados, 0,197 h 7,95 1,57 
 de 3 m³/h.  
mo021 Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 0,607 h 17,54 10,65 
mo114 Peón ordinario construcción en trabajos de albañilería. 0,329 h 16,16 5,32 
mo033 Oficial 1ª yesero. 0,506 h 17,54 8,88 
mo071 Ayudante yesero. 0,253 h 16,43 4,16 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 37,80 0,76 
  ______________________________  
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10 AROTZERIA  
10.1 Sarrerako atea Ud  
 Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 2000x2000 mm de luz y altura 
 de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco formada por dos chapas 
 de acero galvanizado de 1 mm de espesor, plegadas, troqueladas con un cuarterón 
 superior y otro inferior a dos caras, ensambladas y montadas, con cámara intermedia 
 rellena de poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con 
 garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, premarco de acero 
 galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado perimetral de juntas por medio de 
 un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. 
 Totalmente montada y probada. 
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final de la hoja. 
 Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
 según especificaciones de Proyecto. 
mt26pec012aaaa Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 1,000 Ud 942,72 942,72 
 2000x2000 mm de luz y altura de paso, acabado pintado con  
 resina de epoxi co  
mt26pec015d Premarco de acero galvanizado, para puerta de entrada de acero 1,000 Ud 75,00 75,00 
 galvanizado de dos hojas, con garras de anclaje a obra.  
mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,300 Ud 3,13 0,94 
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,505 h 17,54 8,86 
mo113 Peón ordinario construcción. 0,505 h 16,16 8,16 
mo018 Oficial 1ª cerrajero. 1,010 h 17,82 18,00 
mo059 Ayudante cerrajero. 1,010 h 16,49 16,65 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 1.070,30 21,41 
  ______________________________  
10.2 Aldagelen barneko ateak Ud  
 Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 900x2045 mm de luz y altura de 
 paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero galvanizado de 0,5 mm 
 de espesor con rejillas de ventilación troqueladas en la parte superior e inferior, 
 plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de poliuretano, 
 sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. 
 Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
mt26ppa010ajb Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 900x2045 mm 1,000 Ud 98,97 98,97 
 de luz y altura de paso, acabado galvanizado formada por dos  
 chapas  
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,202 h 17,54 3,54 
mo077 Ayudante construcción. 0,202 h 16,43 3,32 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 105,80 2,12 
  ______________________________  
10.3 Leihoak Ud  
 Suministro y montaje de carpintería de acero galvanizado, en ventana practicable de 
 una hoja de 60x40 cm, compuesta por cerco, hojas, herrajes de colgar y apertura, 
 elementos de estanqueidad y accesorios homologados. Incluso p/p de premarco de 
 acero, garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de 
 silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y 
 probada. 
  
mt26pem010 Premarco de tubo rectangular de acero galvanizado para 2,000 m 3,97 7,94 
 carpintería exterior.  
mt26pfa015b Carpintería de acero galvanizado para ventana practicable de 0,252 m² 102,96 25,95 
 una hoja, con carril para persiana, con perfiles conformados en frí  
mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,112 Ud 3,13 0,35 
mo018 Oficial 1ª cerrajero. 0,309 h 17,82 5,51 
mo059 Ayudante cerrajero. 0,161 h 16,49 2,65 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 42,40 0,85 
  ______________________________  
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11 ARGI-INSTALAZIOA  
11.1 Luminariak Ud  
 Suministro e instalación empotrada de luminaria circular de techo Fornlight, de 140 
 mm de diámetro, para lampara fluorescente TC-0349- BLA con cerco exterior y 
 cuerpo interior de aluminio inyectado, acabado lacado, de color blanco mate; 
 reflector de aluminio de alta pureza y balasto magnético; protección IP20 y 
 aislamiento clase F. Incluso lámparas. 
mt34lam030cb Luminaria circular de techo Downlight, de 250 mm de diámetro, 1,000 Ud 85,48 85,48 
 para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 26 W, con cerco exterior  
 y c  
mt34tuf020o Lámpara fluorescente compacta TC-D de 26 W. 2,000 Ud 4,47 8,94 
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,400 h 18,13 7,25 
mo102 Ayudante electricista. 0,400 h 16,40 6,56 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 108,20 2,16 
  ______________________________  
12 UR-HORNIKETA  
12.1 Hartune hodia m  
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, 
 formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 40 mm 
 de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, colocado sobre lecho 
 de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
 debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno 
 lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 
 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y 
 piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y 
 probada. 
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,095 m³ 12,02 1,14 
mt37tpa020ddg Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, 1,000 m 4,69 4,69 
 de 40 mm de diámetro exterior y 0,5 mm de espesor, SDR7,4,  
 PN=25 a  
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,021 h 17,54 0,37 
mo113 Peón ordinario construcción. 0,021 h 16,16 0,34 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,070 h 18,13 1,27 
mo107 Ayudante fontanero. 0,070 h 16,40 1,15 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 9,00 0,18 
mt37tpa020bdg Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, 1,000 m 2,33 2,33 
 de 40 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, SDR17,  
 PN=10 at  
  ______________________________  
12.2 akometida Ud  
 Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable 
 de 1 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la 
 empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su 
 recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de 
 polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, 
 colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
 previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
 guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con 
 la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; 
 collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de 
 enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con 
 mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la 
 edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de 
 polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa 
 HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, 
 demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en 
 masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior 
 relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada. 
mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,186 m³ 69,13 12,86 
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,115 m³ 12,02 1,38 
mt37tpa012d Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 1,000 Ud 2,09 2,09 
 mm de diámetro exterior, según UNE-EN ISO 15874-3.  
mt37tpa011d Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, 1,000 m 1,79 1,79 
 PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, según UNE-EN 12201-2,  
 incluso p/p  
mt11arp100a Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 1,000 Ud 29,79 29,79 
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mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm, con 1,000 Ud 18,24 18,24 
 cierre hermético al paso de los olores mefíticos.  
mt37sve030e Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4", con 1,000 Ud 14,62 14,62 
 mando de cuadradillo.  
mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 0,302 h 6,88 2,08 
mq05mai030 Martillo neumático. 0,302 h 4,07 1,23 
mo020 Oficial 1ª construcción. 0,747 h 17,54 13,10 
mo113 Peón ordinario construcción. 0,424 h 16,16 6,85 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 2,170 h 18,13 39,34 
mo107 Ayudante fontanero. 1,093 h 16,40 17,93 
%0400 Costes directos complementarios 4,000 % 161,30 6,45 
  ______________________________  
12.3 Kontadorea armairuan Ud  
 Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, con emisor de impulsos, 
 caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 
 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas 
 de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, concentrador de 
 datos para un máximo de 20 contadores de energía o de agua. Incluso filtro 
 retenedor de residuos, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su 
 correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. 
  
mt37alb101a Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, con 1,000 Ud 51,90 51,90 
 emisor de impulsos, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2",  
 temp  
mt37www060b Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero 1,000 Ud 4,98 4,98 
 inoxidable con perforaciones de 0,4 mm de diámetro, con rosca  
 de 1/2",  
mt38alb710a Válvula de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de 2,000 Ud 5,96 11,92 
 diámetro, cuerpo de latón, presión máxima 16 bar, temperatura  
 máxima  
mt38alb735b Concentrador de datos para un máximo de 20 contadores de 1,000 Ud 1.148,51 1.148,51 
 energía o de agua, con fuente de alimentación.  
mt35cun200a Cable bus apantallado de 2 hilos, de 1 mm² de sección por hilo 30,000 m 0,50 15,00 
mt38www012 Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S. 1,000 Ud 2,10 2,10 
mo004 Oficial 1ª calefactor. 0,401 h 18,13 7,27 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 1.241,70 24,83 
  ______________________________  
12.4 Hornikuntza hodia1 m  
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente 
 y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor. Incluso p/p de 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
 Totalmente montada, conexionada y probada. 
mt37tmc415ae Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 1,000 m 0,28 0,28 
 de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), de 40 mm  
mt37tmc005aec Tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), serie 5, 1,000 m 6,22 6,22 
 de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, según  
 UNE-E  
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,070 h 18,13 1,27 
mo107 Ayudante fontanero. 0,070 h 16,40 1,15 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 8,90 0,18 
  ______________________________  
12.5 Hornikuntza hodia2 m  
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente 
 y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno resistente a la temperatura 
 (PE-RT), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor. Incluso p/p de 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
 Totalmente montada, conexionada y probada. 
mt37tmc415ae Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 1,000 m 0,28 0,28 
 de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), de 40 mm  
mt37tmc005aec Tubo de polietileno resistente a la temperatura (PE-RT), serie 5, 1,000 m 6,22 6,22 
 de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, según  
 UNE-E  
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,070 h 18,13 1,27 
mo107 Ayudante fontanero. 0,070 h 16,40 1,15 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 8,90 0,18 
  ______________________________  
12.6 Deribazioetarako tuberiak m  
 Suministro y montaje de tubería de deribación individual para instalación interior, 
 colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
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 reticulado (PE-Xa), serie 5, de 12 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de 
 espesor, suministrado en rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
 sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada 
 y probada. 
mt37tpu400a Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 1,000 Ud 0,07 0,07 
 de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diám  
mt37tpu010ac Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de 1,000 m 1,61 1,61 
 diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado  
 en ro  
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,030 h 18,13 0,54 
mo107 Ayudante fontanero. 0,030 h 16,40 0,49 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 2,70 0,05 
  ______________________________  
12.7 Mozte balbula Ud  
 Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y embellecedor de 
 acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. 
mt37sva020a Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y 1,000 Ud 8,83 8,83 
 embellecedor de acero inoxidable.  
mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,000 Ud 1,40 1,40 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,100 h 18,13 1,81 
mo107 Ayudante fontanero. 0,100 h 16,40 1,64 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 13,70 0,27 
  ______________________________  
12.8 Itzulketen aurkako balbula Ud  
 Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". Totalmente montada, conexionada 
 y probada. 
mt37svr010a Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 1,000 Ud 2,86 2,86 
mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,000 Ud 1,40 1,40 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,150 h 18,13 2,72 
mo107 Ayudante fontanero. 0,150 h 16,40 2,46 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 9,40 0,19 
  ______________________________  
12.9 Ura berotzeko sistema Ud  
 Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., mural vertical, ajuste 
 automático de la temperatura del agua en función del caudal, potencia de A.C.S. 6 
 kW, caudal de 3,4 a 6 l/min, eficiencia energética clase A, perfil de consumo XXS, 
 alimentación monofásica (230V/50Hz), de 235x141x100 mm. Incluso soporte y 
 anclajes de fijación, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada 
 de agua como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de 
 anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado con las redes de 
 conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
mt38cej010aa Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., 1,000 Ud 323,01 323,01 
 mural vertical, ajuste automático de la temperatura del agua en  
 fun  
mt38tew010a Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 2,000 Ud 2,85 5,70 
mt37sve010b Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". 2,000 Ud 4,13 8,26 
mt38www011 Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,000 Ud 1,45 1,45 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,605 h 18,13 10,97 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,605 h 18,13 10,97 
mo107 Ayudante fontanero. 0,605 h 16,40 9,92 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 359,30 7,19 
  ______________________________  
13 UR SANEAMENDUA  
13.1 HONDAKIN UREN SANEAMENDUA  
13.1.1 Bajanteak m  
 Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de 
 PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con 
 adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
mt36tit400g Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 1,000 Ud 1,45 1,45 
 de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro.  
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mt36tit010gi Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 1,000 m 13,50 13,50 
 espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el  
 40% en conce  
mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 0,032 l 12,22 0,39 
 accesorios de PVC.  
mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,016 l 18,62 0,30 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,151 h 18,13 2,74 
mo107 Ayudante fontanero. 0,075 h 16,40 1,23 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 19,60 0,39 
  ______________________________  
13.1.2 Kolektoreak m  
 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo 
 PVC, serie B de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con 
 adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas 
 residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de 
 los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
mt36tit400g Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 1,000 Ud 1,45 1,45 
 de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro.  
mt36tit010gj Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 1,050 m 13,98 14,68 
 espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el  
 45% en conce  
mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 0,040 l 12,22 0,49 
 accesorios de PVC.  
mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,032 l 18,62 0,60 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,226 h 18,13 4,10 
mo107 Ayudante fontanero. 0,113 h 16,40 1,85 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 23,20 0,46 
  ______________________________  
13.1.3 Hustuketa sarea deribazio indibidualentzat m  
 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada superficialmente y 
 fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 
 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico; 
 unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y 
 accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
 piezas especiales. 
mt36tit400a Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 1,000 Ud 0,38 0,38 
 de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.  
mt36tit010ac Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de 1,050 m 2,80 2,94 
 espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el  
 10% en concepto  
mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 0,020 l 12,22 0,24 
 accesorios de PVC.  
mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,010 l 18,62 0,19 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,080 h 18,13 1,45 
mo107 Ayudante fontanero. 0,040 h 16,40 0,66 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 5,90 0,12 
  ______________________________  
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13.2 EURI UREN SANEAMENDUA  
13.2.1 Kanaloia m  
 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 200 mm, color gris claro, 
 unión pegada con adhesivo, para recogida de aguas, formado por piezas 
 preformadas, fijadas con gafas especiales de sujeción al alero, con una pendiente 
 mínima del 0,5%. Incluso soportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de 
 conexión a bajantes y piezas especiales. 
mt36cap010eda Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 200 1,100 m 4,95 5,45 
 mm, color gris claro, unión pegada con adhesivo, según  
 UNE-EN 60  
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,200 h 18,13 3,63 
mo107 Ayudante fontanero. 0,200 h 16,40 3,28 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 12,40 0,25 
  ______________________________  
13.2.2 Bajanteak m  
 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris claro, para 
 recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con sistema de unión por 
 enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas con abrazaderas metálicas, 
 instalada en el exterior del edificio. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y 
 accesorios de PVC, conexiones, codos y piezas especiales. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los elementos de 
 sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para 
 montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
 Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según 
 especificaciones de Proyecto. 
  
mt36cap030a Bajante circular de PVC con óxido de titanio de Ø 63 mm, color 1,100 m 6,88 7,57 
 gris claro, según UNE-EN 12200-1. Incluso conexiones, codos  
 y pie  
mt36cap031a Abrazadera para bajante circular de PVC de Ø 63 mm, color gris 0,500 Ud 1,45 0,73 
 claro, según UNE-EN 12200-1.  
mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 0,030 l 12,22 0,37 
 accesorios de PVC.  
mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,015 l 18,62 0,28 
mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,100 h 18,13 1,81 
mo107 Ayudante fontanero. 0,100 h 16,40 1,64 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 12,40 0,25 
  ______________________________  
13.2.3 Kolektoreak m  
 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, formado por tubo 
 PVC, serie B de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, unión pegada con 
 adhesivo, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas 
 residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de 
 los edificios. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de 
 sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para 
 montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Realización de pruebas de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie 
 realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
mt36tit400g Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuberías 1,000 Ud 1,45 1,45 
 de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro.  
mt36tit010gj Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 1,050 m 13,98 14,68 
 espesor, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el  
 45% en conce  
mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo de tubos y 0,040 l 12,22 0,49 
 accesorios de PVC.  
mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,032 l 18,62 0,60 
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mo008 Oficial 1ª fontanero. 0,226 h 18,13 4,10 
mo107 Ayudante fontanero. 0,113 h 16,40 1,85 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 23,20 0,46 
  ______________________________  
14 ESTALDURAK  
14.1 Aldagelen lurrerako baldosa ez irristagarriak m²  
 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa 
 gruesa, de baldosín catalán, acabado mate o natural, de 14x28 cm, 8 €/m², capacidad 
 de absorción de agua 6%<E<=10%, grupo AIIb, según UNE-EN 14411, con resistencia 
 al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 2 según 
 CTE; recibidas con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con 
 lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
 coloreada con la misma tonalidad de las piezas, recibidas con maza de goma sobre 
 una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y 
 espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con lechada de cemento 
 blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma 
 tonalidad de las piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o 
 desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
 replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, de anchura no menor 
 de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su 
 caso, juntas de partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación 
 del material sobrante del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado 0,030 m³ 115,30 3,46 
 en obra con 250 kg/m³ de cemento y una proporción en  
 volumen 1/6.  
mt18bcb010ec800 Baldosín catalán, acabado mate o natural, 14x28 cm, 8,00€/m², 1,050 m² 8,00 8,40 
 capacidad de absorción de agua 6%<E<=10%, grupo AIIb, según  
 UNE-EN  
mt08cem040a Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en sacos, 1,000 kg 0,14 0,14 
 según UNE 80305.  
mt09lec010b Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 0,001 m³ 157,00 0,16 
mo023 Oficial 1ª solador. 0,334 h 17,54 5,86 
mo061 Ayudante solador. 0,167 h 16,43 2,74 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 20,80 0,42 
  ______________________________  
14.2 Kanpo paramentuen margotzea m²  
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, 
 textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida 
 con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa 
 aplicación de una mano de imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre 
 paramento exterior. 
 Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mezcla. 
 Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica 
 de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
 especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos 
 del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de 
 puntos singulares. 
  
mt27pfs010b Imprimación acrílica, reguladora de la absorción, permeable al 0,058 l 9,88 0,57 
 vapor de agua y resistente a los álcalis, para aplicar con brocha  
mt27pii020lk Pintura para exteriores, a base de polímeros acrílicos en 0,200 l 9,71 1,94 
 emulsión acuosa, color a elegir, acabado mate, textura lisa,  
 impermeab  
mo038 Oficial 1ª pintor. 0,127 h 17,54 2,23 
mo076 Ayudante pintor. 0,127 h 16,43 2,09 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 6,80 0,14 
  ______________________________  
14.3 Barne paramentuen margotzea m²  
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, acabado mate, 
 textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir, 
 (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprimación 
 a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento interior de 
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 mortero de cemento, vertical, de hasta 3 m de altura. 
  
mt27pfp010b Imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión 0,125 l 3,30 0,41 
 acuosa, para favorecer la cohesión de soportes poco  
 consistentes y la  
mt27pir050b Pintura plástica para interior, a base de copolímeros acrílicos en 0,220 l 5,01 1,10 
 dispersión acuosa, color a elegir, acabado mate; para aplicar  
mo038 Oficial 1ª pintor. 0,092 h 17,54 1,61 
mo076 Ayudante pintor. 0,092 h 16,43 1,51 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 4,60 0,09 
  ______________________________  
15 ALDAGELEN EKIPAMENDUA  
15.1 Konketa Ud  
 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, de 520x410 
 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación y silicona para sellado 
 de juntas. 
mt30lps010aa Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color 1,000 Ud 74,59 74,59 
 blanco, de 520x410 mm, con juego de fijación, según UNE  
 67001.  
mt36www005d Acoplamiento a pared acodado con plafón, ABS, serie B, 1,000 Ud 46,31 46,31 
 acabado cromado, para evacuación de aguas residuales (a baja  
 y alta tempe  
mt30www005 Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, 0,012 Ud 6,00 0,07 
 fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.  
mo008 Oficial 1ª fontanero. 1,104 h 18,13 20,02 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 141,00 2,82 
  ______________________________  
15.2 Zisternadun pixatokia Ud  
 Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, gama básica, 
 color blanco, de 250x320 mm, equipado con grifería temporizada, gama básica, 
 acabado cromado, de 82x70 mm grifería temporizada, gama básica, acabado 
 cromado, de 82x70 mm y desagüe visto, color blanco. 
mt30uag020b Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe 1,000 Ud 48,50 48,50 
 vistos, gama básica, color blanco, de 250x320 mm, con juego  
 de fijac  
mt31gtg030a Grifería temporizada para urinario, gama básica, acabado 1,000 Ud 70,87 70,87 
 cromado, de 82x70 mm, con enlace cromado.  
mt36www005b Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, serie B, 1,000 Ud 11,41 11,41 
 color blanco, para evacuación de aguas residuales (a baja y alta  
 tempe  
mt30www005 Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, 0,012 Ud 6,00 0,07 
 fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.  
mo008 Oficial 1ª fontanero. 1,305 h 18,13 23,66 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 154,50 3,09 
  ______________________________  
15.3 Zisternadun inodoroa Ud  
 Inodoro de porcelana sanitaria, suspendido, con salida para conexión horizontal, 
 gama básica, blanco, de 525x395 mm, con asiento y tapa lacados. Incluso elementos 
 de fijación y silicona para sellado de juntas. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión 
 a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Sellado de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
mt30ips020ci Inodoro de porcelana sanitaria, suspendido, con salida para 1,000 Ud 156,27 156,27 
 conexión horizontal, gama básica, blanco, de 525x395 mm, con  
 asiento  
mt30www005 Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, 0,012 Ud 6,00 0,07 
 fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.  
mo008 Oficial 1ª fontanero. 1,505 h 18,13 27,29 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 183,60 3,67 
  ______________________________  
15.4 Dutxako platera Ud  
 Plato de ducha acrílico, gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de desagüe, con 
 juego de desagüe. Incluso silicona para sellado de juntas. 
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 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del desagüe. Conexión 
 a la red de evacuación. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de 
 juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
 según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería. 
  
mt30pas010d Plato de ducha acrílico, gama básica, color, de 75x75 cm, con 1,000 Ud 144,53 144,53 
 juego de desagüe.  
mt30www005 Cartucho de 300 ml de silicona ácida monocomponente, 0,036 Ud 6,00 0,22 
 fungicida, para sellado de juntas en ambientes húmedos.  
mo008 Oficial 1ª fontanero. 1,104 h 18,13 20,02 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 164,80 3,30 
  ______________________________  
15.5 Ispiluak Ud  
 Espejo giratorio, para baño, de latón con acabado cromado, con aumento en una 
 cara y soporte mural con brazo extensible, fijado al soporte con las sujeciones 
 suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 
 Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
mt31abp110a Espejo giratorio, para baño, de latón con acabado cromado, con 1,000 Ud 66,45 66,45 
 aumento en una cara y soporte mural con brazo extensible.  
mo107 Ayudante fontanero. 0,101 h 16,40 1,66 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 68,10 1,36 
  ______________________________  
15.6 Takillak Ud  
 Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de profundidad y 
 1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, acabado con revestimiento de 
 melamina formada por dos puertas de 900 mm de altura, laterales, estantes, techo, 
 división y suelo de 16 mm de espesor, y fondo perforado para ventilación de 4 mm 
 de espesor. Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de 
 resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero inoxidable y 
 barras para colgar de aluminio con colgadores antideslizantes de ABS. Totalmente 
 montada. 
 Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
mt45tvg010a Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 1,000 Ud 140,00 140,00 
 mm de profundidad y 1800 mm de altura, de tablero aglomerado  
 hidrófug  
mo011 Oficial 1ª montador. 0,202 h 18,13 3,66 
mo080 Ayudante montador. 0,202 h 16,43 3,32 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 147,00 2,94 
  ______________________________  
15.7 Bankua Ud  
 Banco para vestuario, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad y 490 mm 
 de altura, formado por asiento de tres listones de madera barnizada de pino de 
 Flandes, de 90x20 mm de sección, fijado a una estructura tubular de acero, de 35x35 
 mm de sección, pintada con resina de epoxi/poliéster color blanco. Incluso 
 accesorios de montaje. Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
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 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
mt45bvg010a Banco para vestuario, de 1000 mm de longitud, 380 mm de 1,000 Ud 67,50 67,50 
 profundidad y 490 mm de altura, formado por asiento de tres  
 listones de  
mo011 Oficial 1ª montador. 0,101 h 18,13 1,83 
mo080 Ayudante montador. 0,101 h 16,43 1,66 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 71,00 1,42 
  ______________________________  
16 FUTBOL ZELAIA  
16.01 ZELAIA  
16.2 EKIPAMENDUA  
17 HONDAKINEN KUDEAKETA  
17.1 EHH1 motako hondakinak  
17.1.1 Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de m³  
 tratamiento de residuos de construcción y demolición ext  
 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de 
 cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos, situado a una distancia máxima de 20 km. 
 Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
 residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos, con protección de las mismas mediante su cubrición con 
 lonas o toldos. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 
 las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente 
 coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen 
 de tierras realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra 
 durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, pero 
 no incluye la carga en obra. 
  
mq04cab010e Camión basculante de 20 t de carga, de 213 kW. 0,101 h 42,15 4,26 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 4,30 0,09 
  ______________________________  
17.1.2 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en m³  
 vertedero específico, instalación de tratamiento de res  
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero 
 específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el 
 transporte. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de 
 las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su correspondiente 
 coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen 
 de tierras realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 
  
mq04res035a Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la 1,007 m³ 2,00 2,01 
 excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento  
 de res  
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 2,00 0,04 
  ______________________________  
17.2 EHH2 motako hondakinak  
17.2.1 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes m³  
 producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertede  
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en 
 obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación de 
 tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
 valorización o eliminación de residuos, situado a 20 km de distancia. 
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 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la 
 densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen 
 de residuos realmente transportado según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra 
 durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta. 
  
mq04cap020aa Camión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 0,120 h 24,92 2,99 
 ejes.  
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 3,00 0,06 
  ______________________________  
17.2.2 Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes m³  
 producidos en obras de construcción y/o demolición, en  
 Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos 
 en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
 tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
 valorización o eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la 
 densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen 
 de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 
  
mq04res025c Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de 1,007 m³ 15,37 15,48 
 residuos inertes producidos en obras de construcción y/o  
 demolición, en  
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 15,50 0,31 
  ______________________________  
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18 KALITATE KONTROLA  
18.1 HORMIGOIA  
18.1.1 Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia Ud  
 del hormigón fresco mediante el método de asentamiento d  
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre 
 una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la 
 determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón fresco 
 mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y 
 resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación y 
 curado de dos probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, 
 refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3.  
mt49hob025a Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco 1,000 Ud 72,34 72,34 
 mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según  
 UNE-EN 12  
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 72,30 1,45 
  ______________________________  
18.1.2 Ensayo a compresión de probetas recibidas en el laboratorio Ud  
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 
 determinar la resistencia a compresión de un hormigón endurecido, mediante 
 probeta cilíndrica de 15x30 cm, según UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 
 12390-3. Incluso tallado, curado y refrentado, desplazamiento a obra y relleno de 
 taladros. 
mt49hoc035a Ensayo para determinar la resistencia a compresión de una 1,000 Ud 28,16 28,16 
 probeta cilíndrica de 15x30 cm de hormigón endurecido, según  
 UNE-EN 12  
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 28,20 0,56 
  ______________________________  
18.1.3 Ensayo físico-químico de probetas de hormigón endurecido. Ud  
 Ensayo físico-químico a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre probetas de hormigón endurecido, tomadas en obra, para la 
 determinación de las siguientes características: porosidad, densidad real y densidad 
 aparente según UNE-EN 12390-7. Incluso desplazamiento a obra. 
  
mt49des010 Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 1,000 Ud 0,74 0,74 
mt49hoe020 Toma en obra de muestras de hormigón endurecido, cuyo peso 1,000 Ud 32,02 32,02 
 no exceda de 50 kg.  
mt49hoe040 Ensayo para determinar la porosidad y densidad real y aparente 1,000 Ud 68,90 68,90 
 de una muestra de hormigón endurecido, según UNE-EN  
 12390-7.  
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 101,70 2,03 
  ______________________________  
18.1.4 Informe del análisis físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido. Ud  
 Informe del análisis físico-químico realizado en laboratorio acreditado en el área 
 técnica correspondiente, sobre probetas de hormigón endurecido. 
  
mt49hoe030 Informe de resultados de análisis fisico-químico de hormigón 1,000 Ud 144,18 144,18 
 endurecido.  
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 144,20 2,88 
  ______________________________  
18.1.5 Extracción y ensayo a compresión de probetas testigo. Ud  
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para 
 determinar la resistencia a compresión de un hormigón endurecido, mediante la 
 extracción de probeta testigo de 100 mm de diámetro y 200 mm de longitud 
 mediante sonda rotativa de viga o forjado, según UNE-EN 12504-1. Incluso 
 desplazamiento a obra y relleno de taladros. 
  
mt49des010 Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 1,000 Ud 0,74 0,74 
mt49hoc030d Extracción de testigo de hormigón endurecido de 100 mm de 1,000 Ud 160,67 160,67 
 diámetro y 200 mm de longitud mediante sonda rotativa, tallado,  
 refren  
mt49hoc040j Relleno de taladros con mortero hidráulico expansivo 1,000 Ud 27,71 27,71 
 autonivelante, de 100 mm de diámetro, en vigas o forjados.  
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 189,10 3,78 
  ______________________________  
18.1.6 Informe de resultados del ensayo a compresión sobre probetas testigo Ud  
 extraídas del hormigón endurecido.  
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 Informe de los resultados del ensayo, realizado en laboratorio acreditado en el área 
 técnica correspondiente, para determinar la resistencia a compresión de un 
 hormigón endurecido mediante la extracción de probetas testigo, según UNE-EN 
 12504-1. 
  
mt49hoc020 Informe de resultados de estudios de calidad en base a 1,000 Ud 153,73 153,73 
 extracción de testigos de hormigón endurecido.  
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 153,70 3,07 
  ______________________________  
18.1.7 Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón de un mismo lote Ud  
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre 
 una muestra de hormigón fresco sin D.O.R., tomada en obra según UNE-EN 12350-1, 
 para la determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón 
 fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 
 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante 
 control estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm 
 del mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las 
 mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e 
 informe de resultados. 
mt49hob020g Ensayo para determinar la consistencia del hormigón fresco 1,000 Ud 90,00 90,00 
 mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según  
 UNE-EN 12  
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 90,00 1,80 
  ______________________________  
18.2 ALTZAIRUA  
18.2.1. Ensayo destructivo de perfiles laminados Ud  
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre 
 una muestra de perfil laminado para uso en estructura metálica, tomada en obra, 
 para la determinación de las siguientes características: límite elástico aparente, 
 resistencia a tracción, módulo de elasticidad, alargamiento y estricción, según 
 UNE-EN ISO 6892-1. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
mt49des010 Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 1,000 Ud 0,74 0,74 
mt49pma020 Toma en obra de muestras de perfil laminado en estructura 1,000 Ud 32,02 32,02 
 metálica, cuyo peso no exceda de 50 kg.  
mt49pma050 Ensayo a tracción para determinar el límite elástico aparente, la 1,000 Ud 56,18 56,18 
 resistencia a tracción, el módulo de elasticidad, el alargamie  
mt49pma030 Informe de resultados de los ensayos realizados sobre una 1,000 Ud 96,06 96,06 
 muestra de perfil laminado en estructura metálica.  
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 185,00 3,70 
  ______________________________  
18.2.2. Ensayo de aptitud al soldeo sobre una muestra soldada de perfil laminado, Ud  
 con determinación de: disminución de la carga total de  
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre 
 una muestra soldada de perfil laminado para uso en estructura metálica, tomada en 
 obra, para confirmar su aptitud al soldeo mediante la determinación de las siguientes 
 características: disminución de la carga total de rotura. Incluso desplazamiento a 
 obra e informe de resultados. 
mt49des010 Repercusión de desplazamiento a obra para la toma de muestras. 1,000 Ud 0,74 0,74 
mt49pma020 Toma en obra de muestras de perfil laminado en estructura 1,000 Ud 32,02 32,02 
 metálica, cuyo peso no exceda de 50 kg.  
mt49ars030 Ensayo de tracción de una probeta de acero soldada para el 1,000 Ud 56,18 56,18 
 cálculo de la disminución de la carga total de rotura.  
mt49ars020 Informe de resultados del ensayo de aptitud al soldeo en obra 1,000 Ud 96,06 96,06 
 sobre una muestra soldada de perfil laminado en estructura  
 metálic  
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 185,00 3,70 
  ______________________________  
18.3 SOLDADURAK  
18.3.1 Inspección visual de soldaduras en estructuras metálicas Ud  
 Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, para la 
 determinación de las imperfecciones superficiales y, en ocasiones, defectos internos 
 de la unión, según UNE-EN ISO 17637. Incluso desplazamiento a obra e informe de 
 resultados. 
  
mt49sld010 Inspección visual sobre una unión soldada, según UNE-EN ISO 1,000 Ud 62,48 62,48 
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 17637, incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.  
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 62,50 1,25 
  ______________________________  
 
 
18.3.2 Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas Ud  
 magnéticas.  
 Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, mediante 
 partículas magnéticas para la determinación de las imperfecciones superficiales de la 
 unión, según UNE-EN ISO 17638. Incluso desplazamiento a obra e informe de 
 resultados. 
  
mt49sld050 Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante 1,000 Ud 35,40 35,40 
 partículas magnéticas, según UNE-EN ISO 17638, incluso  
 desplazamiento a  
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 35,40 0,71 
  ______________________________  
 
19 SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERKETA  
19.1 BABES INDIBIDUALA  
19.2 BABES KOLEKTIBOAK  
19.2.1 SEINALEZTAPENA  
19.2.1.1 Arriskuen kartel orokorra Ud  
 Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
 serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado 
 con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante 
 todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
 retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
 según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
mt50les020a Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 0,333 Ud 10,75 3,58 
 990x670 mm, con 6 orificios de fijación.  
mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 6,000 Ud 0,03 0,18 
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,202 h 16,16 3,26 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 7,00 0,14 
  ______________________________  
19.2.1.2 Argi-baliza Ud  
 Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para señalización, 
 de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, amortizable en 10 usos, 
 alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones 
 seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
 según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
mt50bal040b Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, 0,100 Ud 17,50 1,75 
 con lámpara Led y enganche metálico para soporte.  
mt50bal041a Pila de 6V tipo 4R25 estándar. 2,000 Ud 4,50 9,00 
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,101 h 16,16 1,63 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 12,40 0,25 
  ______________________________  
 
19.2.1.3 Baliza zinta m  
 Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material 
 plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en 
 franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este 
 precio). 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico 
3.BANAKAKO PREZIOEN KOADROA  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
88 
 
 de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada según 
 especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
mt50bal010a Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de 1,100 m 0,10 0,11 
 anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por ambas caras en  
 franjas de co  
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,066 h 16,16 1,07 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 1,20 0,02 
  ______________________________  
 
19.2.1.4 Arrisku seinalea Ud  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero 
 galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
 amortizable en 5 usos, con caballete portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 
 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 
 de tiempo que se requiera. 
mt50les010ba Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de 0,200 Ud 32,33 6,47 
 peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),  
mt50les050a Caballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de 0,200 Ud 7,90 1,58 
 obra.  
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,152 h 16,16 2,46 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 10,50 0,21 
  ______________________________  
 
19.2.1.5 Betebeharren seinalea Ud  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 
 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 
 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de 
 mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
 requiera. 
mt50les030vb Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 0,333 Ud 3,05 1,02 
 pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orifici  
mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 Ud 0,03 0,12 
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,152 h 16,16 2,46 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 3,60 0,07 
  ______________________________  
 
19.2.1.6 Sartzearen debeku seinalea Ud  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, 
 de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 
 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de 
 mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
 requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
 retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
 según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
mt50les030nb Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 0,333 Ud 3,05 1,02 
 pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orifi  
mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 Ud 0,03 0,12 
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,152 h 16,16 2,46 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 3,60 0,07 
  ______________________________  
 
19.2.1.7 Extintorearen seinalea Ud  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 
 297x210 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 
 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de 
 mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
 requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
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 retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
 según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
mt50les030Dc Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 0,333 Ud 4,15 1,38 
 pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4  
 orifi  
mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 Ud 0,03 0,12 
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,152 h 16,16 2,46 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 4,00 0,08 
  ______________________________  
 
19.2.2 ERORKETEN KONTRAKOA  
19.2.4 SUTEEN KONTRAKO BABESA  
19.2.4.1 Su-itzalgailuak Ud  
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
 incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 
 manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
 según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
mt41ixi010a Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 0,333 Ud 41,83 13,93 
 presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent  
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,101 h 16,16 1,63 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 15,60 0,31 
  ______________________________  
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19.3 FORMAKUNTZA  
19.4 MEDIKUNTZA PREBENTIBOA ETA LEHEN SOROSPENAK  
19.4.1 BOTIKINAK Ud  
 Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de 
 desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, 
 esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa 
 de goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de 
 urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al 
 paramento con tornillos y tacos. 
mt50eca010 Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos 1,000 Ud 96,16 96,16 
 autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadra  
mo120 Peón Seguridad y Salud. 0,202 h 16,16 3,26 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 99,40 1,99 
  ______________________________  
 
19.4.3 OSASUN AZTERKETA Ud  
 Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. 
mt50man010 Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. 1,000 Ud 102,20 102,20 
%0200 Costes directos complementarios 2,000 % 102,20 2,04 
  ______________________________  
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4. AURREKONTUA 
1 AURRETIKO EKINTZAK  
01.01 m² Lurraren garbiketa  
 Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los 
 trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas para la edificación o 
 urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas caídas, 
 escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una 
 profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, 
 considerando como mínima 25 cm; y carga a camión. 
  _____________________________  
 7.236,00 0,99 7.163,64 
01.02 Ud Futbol zelaiaren ekipamenduaren eraispena  
 Partida alzada de demolición del equipamento del campo de futbol, 
 poterías, banquillos, banderines, etc. 
  _____________________________  
 1,00 569,00 569,00 
01.03 ml Zelaia inguratzen duen hesiaren eraispena  
 Desmontaje de cerca diáfana de altura < de 2 m de hormigón, incluso 
 carga y transporte de los productos resultantes de la excavación a 
 vertedero. 
  ______________________ 
 346,20 110,00 38.082,00 
  _______________  
 TOTAL 1 .........................................................................................................................................................  45.814,64 
2 LUR-MUGIMENDUAK  
2.1 m³ Hondeaketak lurrean  
 Excavación a cielo abierto, en cualquier tipo de terreno, con martillo 
 neumático, y carga manual a camión. 
  _____________________________  
 7.035,00 22,81 160.468,35 
2.2 m³ Zangen hondeaketa argi eta ur instalazioetarako  
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, 
 en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. 
  _____________________________  
 44,68 20,23 903,88 
2.3 m³ Zangen hondeaketa ureztatze hartunerako  
 Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, 
 en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, y carga a camión. 
  _____________________________  
 60,70 20,23 1.227,96 
  _______________  
 TOTAL 2 .........................................................................................................................................................  162.600,19 
3 DRAINAKETA ETA UREZTATZEA  
3.1 FUTBOL ZELAIAREN DRAINAKETA  
3.1.1 m Hormigoi polimerozko drainaketa kanaleta  
 Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo SU200, con borde 
 redondeado, ancho exterior 250mm, ancho 
 interior 200mm, con posibilidad de pendiente en cascada, y con 
 alturas exteriores disponibles entre 240mm 
 y 390mm, para recogida de aguas pluviales, en módulos de 1 ML de 
 longitud, cancela de seguridad CS200 y 
 tornillería correspondiente, con rejilla perforada de acero galvanizado, 
 clase A-15 según UNE-EN 124. Incluso accesorios de montaje, piezas 
 especiales y elementos de sujeción. 
  
  ______________________ 
 210,00 76,47 16.058,70 
  _______________  
 TOTAL 3.1 .............................................................................................  16.058,70 
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3.2. FUTBOL ZELAIAREN UREZTATZEA  
3.2.1 m Ureztatze sistemarako zangen zabaltzea  
 Excavación de zanjas para alojamiento de la red de riego, de hasta 20 cm 
 de anchura y 50 cm de profundidad, con medios mecánicos y tapado 
 manual de la misma. 
  _____________________________  
 277,00 3,13 867,01 
3.2.2 Ud Aspertsoreak  
 Aspersor emergente y  sectorial marca TORO similar mod. de la serie 690, 
 el modelo 691 con un alcance de riego de 33m. Giro  por  brazo  de  
 impacto,  fabricado  en bronce, carcasa y  tapa deplástico, consumo 50 a 
 125 l/min., alcance hasta 25 m., sector Ajustable 40º a 360º,válvula 
 eléctrica de diafragma incorporada, regulador de presión ajustable, 
 mecanismo antidrenaje, para campos de deporte, completamente 
 instalado y  probado 
  _____________________________  
 6,00 166,07 996,42 
3.2.3 m Aspertsoreen alimentaziorako hartune hodia  
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 
 colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
 policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 110 mm de diámetro exterior, 
 PN=16 atm y 8,1 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de montaje y 
 sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás material 
 auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  _____________________________  
 60,70 143,90 8.734,73 
3.2.4 m Aspertsoreen konexiorako hodia  
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 
 colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de 
 polipropileno copolímero random (PP-R), de 90 mm de diámetro 
 exterior, PN=10 atm y 8,2 mm de espesor. Incluso p/p de elementos de 
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, y demás 
 material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  _____________________________  
 277,00 30,84 8.542,68 
  _______________  
 TOTAL 3.2. ............................................................................................  19.140,84 
  ____________  
 TOTAL 3 .........................................................................................................................................................  35.199,54 
4 ZIMENTAZIOAK  
4.1 m³ Hormigoizko zimentazio putzua  
 Pozo de cimentación de hormigón ciclópeo, realizado con hormigón 
 HM-15/P/40/I fabricado en central y vertido desde camión (60% de 
 volumen) y bolos de piedra de 15 a 30 cm de diámetro (40% de 
 volumen). 
  _____________________________  
 280,65 65,98 18.517,29 
4.2 m³  Hormigoi armatuzko zapata  
 Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 
 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³. 
  _____________________________  
 36,79 138,80 5.106,45 
4.3 m³ Lotze-habeak  
 Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón 
 HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y acero 
 UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 60 kg/m³. Incluso 
 alambre de atar, y separadores. 
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  _____________________________  
 13,60 147,15 2.001,24 
  _______________  
 TOTAL 4 .........................................................................................................................................................  25.624,98 
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5 EGITURA METALIKOA  
5.1 kg Portiko hastiala HEB zutabeak  
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
 perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series  HEB para 
 pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
 preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y 
 aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor 
 mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en 
 que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm 
 desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
 soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de 
 pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, 
 despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por 
 razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 
 preparación de superficies e imprimación. 
  _____________________________  
 616,88 2,09 1.289,28 
5.2 kg Portiko hastiala IPE habeak  
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
 perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPE para vigas 
 y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, 
 con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 
 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
 espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la 
 zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 
 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de 
 bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en 
 obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
 manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
 superficies e imprimación. 
  _____________________________  
 376,78 2,09 787,47 
5.3 kg Portiko tipoa HEB zutabeak  
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
 perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series  HEB  para 
 pilares, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, con 
 preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y 
 aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor 
 mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en 
 que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm 
 desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
 soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de 
 pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, 
 despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por 
 razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de 
 preparación de superficies e imprimación. 
  _____________________________  
 3.290,32 2,09 6.876,77 
5.4 kg Portiko tipoa IPE zutabeak  
 Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en 
 perfiles laminados en caliente, piezas simples de las series IPE para vigas 
 y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, 
 con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 
 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un 
 espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la 
 zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 
 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de 
 bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en 
 obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
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 manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de 
 superficies e imprimación. 
  
  _____________________________  
 2.043,44 2,09 4.270,79 
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5.5 Ud Portiko hastialeko HEB160 zutabeko ainguraketa-plaka  
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR 
 en perfil plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 22 mm, con 
 8 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm 
 de diámetro y 45 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. 
 Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor 
 del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, 
 soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en 
 obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
 manipulación o montaje. 
  
  _____________________________  
 2,00 50,89 101,78 
5.6 Ud Portiko hastialeko HEB140 zutabeko ainguraketa-plaka  
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR 
 en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 20 mm, con 
 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm 
 de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. 
 Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor 
 del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, 
 soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en 
 obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
 manipulación o montaje. 
  
  _____________________________  
 2,00 37,98 75,96 
5.7 Ud Portiko tipoetako HEB200 zutabeko ainguraketa-plaka  
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR 
 en perfil plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 15 mm, con 
 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm 
 de diámetro y 65 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. 
 Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor 
 del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, 
 soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en 
 obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
 manipulación o montaje. 
  _____________________________  
 8,00 39,51 316,08 
5.8 Ud Portiko tipoetako HEB140 zutabeko ainguraketa-plaka  
 Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR 
 en perfil plano, con rigidizadores, de 300x300 mm y espesor 15 mm, con 
 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de 16 mm 
 de diámetro y 60 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. 
 Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor 
 del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, 
 soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en 
 obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, 
 manipulación o montaje. 
  _____________________________  
 8,00 31,82 254,56 
5.9 m² Aldagelen egiturarako losa  
 Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta 
 de hasta 3 m, canto 24 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa 
 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 
 S, con una cuantía aproximada de 21 kg/m²; montaje y desmontaje de 
 sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, 
 formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, 
 reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura 
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 soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, 
 amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales 
 metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos 
 perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación 
 de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de 
 hormigones y morteros. 
  _____________________________  
 180,00 73,66 13.258,80 
  _______________  
 TOTAL 5 .........................................................................................................................................................  27.231,49 
6 HARMAILA AURREFABRIKATUAK  
6.1. m A motako habiatze harmaila  
  
 Grada de arranque prefabricada autoportante GIlVA de hormigon 
 harmado, HA-25, acero B500SD y carga maxima de 5,00KN/m2 , pieza 
 con un peso de 353,60kg por metro lineal; incluso montaje con grua de 
 hasta 50 t, colocacion y sellado de juntas con masilla especial de 
 polisulfuro. 
  _____________________________  
 45,00 50,00 2.250,00 
6.2. m Harmaila arrunta  
 Grada normal prefabricada autoportante GIlVA de hormigon harmado, 
 HA-25, acero B500SD y carga maxima de 5,00KN/m2 , pieza con un peso 
 de 280,80kg por metro lineal; incluso montaje con grua de hasta 50 t, 
 colocacion y sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro. 
  _____________________________  
 90,00 45,00 4.050,00 
6.3 m Erremate plaka D mota  
 Placa de remate GIlVAde tipo D de hormigon harmado, HA-25, acero 
 B500SD y carga maxima de 5,00KN/m2 , pieza con un peso de 156kg por 
 metro lineal; incluso montaje con grua de hasta 50 t, colocacion y 
 sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro. 
  _____________________________  
 45,00 45,00 2.025,00 
6.4 m Erremate plaka E mota  
 Placa de remate GIlVAde tipo D prefabricada de hormigon harmado, 
 HA-25, acero B500SD y carga maxima de 5,00KN/m2 , pieza con un peso 
 de 125,60 kg por metro lineal; incluso montaje con grua de hasta 50 t, 
 colocacion y sellado de juntas con masilla especial de polisulfuro. 
  _____________________________  
 45,00 45,00 2.025,00 
6.5 Maila X mota  
 Peldaño simple prefabricado Gilva tipo X con tabicas de 20,5 cm., huellas de 30 
 cm. y longitud 120 cm, con un peso por unidad de 184,5 kg, incluso montaje 
 con grúa de hasta 50 t y colocación.  
  _____________________________  
 5,00 15,00 75,00 
6.6 Maila Y mota  
 Peldaño simple prefabricado Gilva tipo Y con tabicas de 20,5 cm., huellas 
 de 38 cm. y longitud 120 cm, con un peso por unidad de 233,5 kg, 
 incluso montaje con grúa de hasta 50 t y colocación. 
  _____________________________  
 10,00 20,00 200,00 
6.7 m Eskailerentzat baranda  
 Barandilla metálica de tubo hueco de acero laminado en frío de 120 cm 
 de altura, con bastidor doble, compuesta de pasamanos de 100x40x2 
 mm sujeto a bastidor formado por barandal superior e inferior de 
 80x40x2 mm; montantes verticales de 80x40x2 mm dispuestos cada 120 
 cm y barrotes verticales de 20x20x1 mm, colocados cada 12 cm y 
 soldados entre sí, para escalera recta de un tramo. Incluso p/p de patillas 
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 de anclaje para recibido en obra de fábrica con mortero de cemento, 
 industrial, M-5. Elaborada en taller y montada en obra. Totalmente 
 terminada y lista para pintar. 
  _____________________________  
 8,94 89,23 797,72 
6.8 m Harmailentzat baranda  
 Suministro y colocación de barandilla de fachada en forma recta, de 90 
 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior e 
 inferior de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 
 12x12 mm y montantes de cuadradillo de perfil macizo de acero 
 laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 100 cm entre 
 sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de 
 barrotes verticales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en 
 caliente de 12x12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de 
 cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm. 
 Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un 
 tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación 
 SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de 
 recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de pletinas para fijación 
 mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos de expansión 
 y tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. 
 Totalmente terminada y lista para pintar. 
  _____________________________  
 47,40 70,09 3.322,27 
  _______________  
 TOTAL 6 .........................................................................................................................................................  14.744,99 
7 ESTALKIAK  
7.1. m² Txaka grekatua  
 Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, 
 con una pendiente mayor del 10%, mediante chapa perfilada de acero 
 galvanizado, de 0,7 mm de espesor, en perfil comercial galvanizado por 
 ambas caras, fijada mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural 
 (no incluida en este precio). Incluso p/p de cortes, solapes, tornillos y 
 elementos de fijación, accesorios y juntas. 
  _____________________________  
 184,50 13,87 2.559,02 
  _______________  
 TOTAL 7 .........................................................................................................................................................  2.559,02 
8 FATXADAK  
8.1 m² Aldagelen itxitura, hormigoizko panel aurrefabrikatuak  
 Suministro y montaje de cerramiento de fachada formado por paneles 
 prefabricados, lisos, de hormigón armado de 12 cm de espesor, 3 m de 
 anchura y 14 m de longitud máxima, con los bordes machihembrados, 
 acabado liso de color blanco a una cara, dispuestos en posición 
 horizontal, con inclusión o delimitación de huecos. Incluso p/p de 
 colocación en obra de los paneles con ayuda de grúa autopropulsada, 
 apuntalamientos, piezas especiales, elementos metálicos para conexión 
 entre paneles y entre paneles y elementos estructurales, sellado de juntas 
 con silicona neutra sobre cordón de caucho adhesivo y retacado con 
 mortero sin retracción en las juntas horizontales. Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del cordón de caucho 
 adhesivo. Posicionado de los paneles en su lugar de colocación. Aplomo 
 y apuntalamiento de los paneles. Soldadura de los elementos metálicos 
 de conexión. Sellado de juntas y retacado final con mortero de retracción 
 controlada. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
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 ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
 encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
  _____________________________  
 247,50 67,11 16.609,73 
8.2 m² Harmailen markesinako paramentu bertikalaren fatxada. Txapa grekatua  
 Suministro y montaje de cerramiento de fachada simple, formado por 
 paneles de chapa perfilada nervada de acero UNE-EN 10346 S320 GD 
 galvanizado de 1,0 mm espesor y 30 mm altura de cresta, fijados a una 
 estructura portante o auxiliar (no incluida en este precio). Incluso p/p de 
 elementos y trabajos necesarios para la formación de huecos y juntas, 
 esquinas, remates, encuentros, solapes, mermas y accesorios de fijación 
 oculta y estanqueidad. Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación del remate inferior de la 
 fachada. Colocación de juntas. Colocación y fijación del primer panel. 
 Colocación y fijación del resto de paneles, según el orden indicado. 
 Remates. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
 deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
 encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
  
  _____________________________  
 99,00 23,66 2.342,34 
  _______________  
 TOTAL 8 .........................................................................................................................................................  18.952,07 
9 PARTIZIOAK  
9.1 m² Tabikeria bidezko partizioak  
 Formación de partición interior para tabiquería, realizada mediante el 
 sistema "DBBLOK", formada por una hoja de fábrica de 6,5 cm de 
 espesor de ladrillo de hormigón hueco acústico, Geroblok Tabique 
 "DBBLOK", para revestir, de 49x6,5x19 cm, recibida con mortero de 
 cemento, industrial, M-7,5, revestida por ambas caras con 15 mm de 
 yeso de construcción B1, aplicado mediante proyección mecánica, y 
 acabado final con una capa de enlucido de yeso de aplicación en capa 
 fina C6. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, recibido de 
 cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, colocación de 
 guardavivos de plástico y metal con perforaciones, guarniciones de 
 huecos, remates con rodapié, ejecución de encuentros y puntos 
 singulares y limpieza. 
  _____________________________  
 107,18 38,54 4.130,72 
  _______________  
 TOTAL 9 .........................................................................................................................................................  4.130,72 
10 AROTZERIA  
10.1 Ud Sarrerako atea  
 Puerta de entrada de dos hojas de 52 mm de espesor, 2000x2000 mm de 
 luz y altura de paso, acabado pintado con resina de epoxi color blanco 
 formada por dos chapas de acero galvanizado de 1 mm de espesor, 
 plegadas, troqueladas con un cuarterón superior y otro inferior a dos 
 caras, ensambladas y montadas, con cámara intermedia rellena de 
 poliuretano, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con 
 garras de anclaje a obra, cerradura con tres puntos de cierre, premarco 
 de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, sellado perimetral de 
 juntas por medio de un cordón de silicona neutra. Elaborada en taller, 
 con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada. 
 Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la puerta. Ajuste final 
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 de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
 servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  _____________________________  
 1,00 1.091,74 1.091,74 
10.2 Ud Aldagelen barneko ateak  
 Puerta interior de una hoja de 38 mm de espesor, 900x2045 mm de luz y 
 altura de paso, acabado galvanizado formada por dos chapas de acero 
 galvanizado de 0,5 mm de espesor con rejillas de ventilación troqueladas 
 en la parte superior e inferior, plegadas, ensambladas y montadas, con 
 cámara intermedia rellena de poliuretano, sobre cerco de acero 
 galvanizado de 1,5 mm de espesor con garras de anclaje a obra. 
 Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y 
 probada. 
  _____________________________  
 11,00 107,95 1.187,45 
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10.3 Ud Leihoak  
 Suministro y montaje de carpintería de acero galvanizado, en ventana 
 practicable de una hoja de 60x40 cm, compuesta por cerco, hojas, 
 herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios 
 homologados. Incluso p/p de premarco de acero, garras de fijación, 
 sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 
 ajuste final en obra. Elaborada en taller. Totalmente montada y probada. 
  
  _____________________________  
 8,00 43,25 346,00 
  _______________  
 TOTAL 10 .......................................................................................................................................................  2.625,19 
11 ARGI-INSTALAZIOA  
11.1 Ud Luminariak  
 Suministro e instalación empotrada de luminaria circular de techo 
 Fornlight, de 140 mm de diámetro, para lampara fluorescente TC-0349- 
 BLA con cerco exterior y cuerpo interior de aluminio inyectado, acabado 
 lacado, de color blanco mate; reflector de aluminio de alta pureza y 
 balasto magnético; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso 
 lámparas. 
  _____________________________  
 84,00 110,39 9.272,76 
  _______________  
 TOTAL 11 .......................................................................................................................................................  9.272,76 
12 UR-HORNIKETA  
12.1 m Hartune hodia  
 Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, 
 enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, de color negro con 
 bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, 
 SDR17, PN=10 atm, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, 
 en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada 
 y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 
 compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena 
 hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso 
 p/p de accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. 
 Totalmente montada, conexionada y probada. 
  _____________________________  
 44,66 11,47 512,25 
12.2 Ud akometida  
 Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de 
 agua potable de 1 m de longitud, que une la red general de distribución 
 de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general 
 del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes 
 intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 
 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada 
 sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
 previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón 
 vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los 
 riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima 
 de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga 
 colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la 
 acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con 
 mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a 
 la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
 prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de 
 hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de 
 accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme 
 existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y 
 conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
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 principal. Totalmente montada, conexionada y probada. 
  _____________________________  
 1,00 167,75 167,75 
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12.3 Ud Kontadorea armairuan  
 Contador de agua fría de lectura directa, de chorro simple, con emisor 
 de impulsos, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura 
 máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy duras, con 
 tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones 
 roscadas hembra de 1/2" de diámetro, concentrador de datos para un 
 máximo de 20 contadores de energía o de agua. Incluso filtro retenedor 
 de residuos, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para 
 su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
 probado. 
  
  _____________________________  
 1,00 1.266,51 1.266,51 
12.4 m Hornikuntza hodia1  
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
 resistente a la temperatura (PE-RT), serie 5, de 40 mm de diámetro 
 exterior y 3,7 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
 montada, conexionada y probada. 
  _____________________________  
 26,86 9,10 244,43 
12.5 m Hornikuntza hodia2  
 Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada 
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno 
 resistente a la temperatura (PE-RT), serie 5, de 40 mm de diámetro 
 exterior y 3,7 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
 montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente 
 montada, conexionada y probada. 
  _____________________________  
 53,90 9,10 490,49 
12.6 m Deribazioetarako tuberiak  
 Suministro y montaje de tubería de deribación individual para 
 instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, 
 formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 12 mm de 
 diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, suministrado en 
 rollos. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
 accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y 
 probada. 
  _____________________________  
 21,50 2,76 59,34 
12.7 Ud Mozte balbula  
 Válvula de asiento de latón, de 1/2" de diámetro, con maneta y 
 embellecedor de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y 
 probada. 
  _____________________________  
 1,00 13,95 13,95 
12.8 Ud Itzulketen aurkako balbula  
 Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". Totalmente montada, 
 conexionada y probada. 
  _____________________________  
 1,00 9,63 9,63 
12.9 Ud Ura berotzeko sistema  
 Calentador eléctrico instantáneo para el servicio de A.C.S., mural vertical, 
 ajuste automático de la temperatura del agua en función del caudal, 
 potencia de A.C.S. 6 kW, caudal de 3,4 a 6 l/min, eficiencia energética 
 clase A, perfil de consumo XXS, alimentación monofásica (230V/50Hz), 
 de 235x141x100 mm. Incluso soporte y anclajes de fijación, llaves de 
 corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua como 
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 en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado. 
 Incluye: Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante 
 elementos de anclaje. Colocación del aparato y accesorios. Conexionado 
 con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en 
 marcha. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  _____________________________  
 1,00 366,50 366,50 
  _______________  
 TOTAL 12 .......................................................................................................................................................  3.130,85 
13 UR SANEAMENDUA  
13.1 HONDAKIN UREN SANEAMENDUA  
13.1.1 m Bajanteak  
 Bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por 
 tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; 
 unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para 
 tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la 
 obra, accesorios y piezas especiales. 
  _____________________________  
 10,00 20,00 200,00 
13.1.2 m Kolektoreak  
 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, 
 formado por tubo PVC, serie B de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 
 espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 
 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) 
 y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso 
 líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material 
 auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
  _____________________________  
 45,00 23,63 1.063,35 
13.1.3 m Hustuketa sarea deribazio indibidualentzat  
 Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, colocada 
 superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de PVC, serie 
 B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con 
 la bajante, el colector o el bote sifónico; unión pegada con adhesivo. 
 Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
 especiales. 
  _____________________________  
 45,00 5,98 269,10 
  _______________  
 TOTAL 13.1 ...........................................................................................  1.532,45 
13.2 EURI UREN SANEAMENDUA  
13.2.1 m Kanaloia  
 Canalón circular de PVC con óxido de titanio, de desarrollo 200 mm, 
 color gris claro, unión pegada con adhesivo, para recogida de aguas, 
 formado por piezas preformadas, fijadas con gafas especiales de 
 sujeción al alero, con una pendiente mínima del 0,5%. Incluso soportes, 
 esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas 
 especiales. 
  _____________________________  
 45,00 12,61 567,45 
13.2.2 m Bajanteak  
 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 80 mm, color gris 
 claro, para recogida de aguas, formada por piezas preformadas, con 
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 sistema de unión por enchufe y pegado mediante adhesivo, colocadas 
 con abrazaderas metálicas, instalada en el exterior del edificio. Incluso 
 líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, conexiones, 
 codos y piezas especiales. 
 Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y de la situación de los 
 elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado 
 y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas 
 de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
 según especificaciones de Proyecto. 
  
  _____________________________  
 16,50 12,65 208,73 
13.2.3 m Kolektoreak  
 Suministro e instalación de colector suspendido de red horizontal, 
 formado por tubo PVC, serie B de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de 
 espesor, unión pegada con adhesivo, con una pendiente mínima del 
 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) 
 y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso 
 líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material 
 auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. 
 Incluye: Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los 
 elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del 
 material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado 
 y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas 
 de servicio. 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección 
 horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la 
 superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
  
  _____________________________  
 50,00 23,63 1.181,50 
  _______________  
 TOTAL 13.2 ...........................................................................................  1.957,68 
  ____________  
 TOTAL 13 .......................................................................................................................................................  3.490,13 
14 ESTALDURAK  
14.1 m² Aldagelen lurrerako baldosa ez irristagarriak  
 Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación 
 en capa gruesa, de baldosín catalán, acabado mate o natural, de 14x28 
 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua 6%<E<=10%, grupo AIIb, 
 según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según 
 UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 2 según CTE; recibidas con 
 mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con lechada 
 de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), 
 coloreada con la misma tonalidad de las piezas, recibidas con maza de 
 goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento M-5 de 3 cm de 
 espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y 
 rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta 
 mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las 
 piezas, dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o 
 desolidarización de arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso 
 p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, 
 de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares 
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 exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de partición y juntas 
 estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante 
 del rejuntado y limpieza final del pavimento. 
  _____________________________  
 180,00 21,18 3.812,40 
14.2 m² Kanpo paramentuen margotzea  
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, 
 acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de 
 agua y la siguiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, 
 (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de 
 imprimación acrílica reguladora de la absorción, sobre paramento 
 exterior. 
 Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de 
 la mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos 
 de acabado. 
 Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
 documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el 
 soporte base. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente 
 ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que 
 el soporte base. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los 
 elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos 
 y la resolución de puntos singulares. 
  
  _____________________________  
 267,00 6,97 1.860,99 
14.3 m² Barne paramentuen margotzea  
 Aplicación manual de dos manos de pintura plástica color a elegir, 
 acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua 
 y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,11 l/m² cada mano); previa 
 aplicación de una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos 
 en suspensión acuosa, sobre paramento interior de mortero de cemento, 
 vertical, de hasta 3 m de altura. 
  
  _____________________________  
 535,45 4,72 2.527,32 
  _______________  
 TOTAL 14 .......................................................................................................................................................  8.200,71 
15 ALDAGELEN EKIPAMENDUA  
15.1 Ud Konketa  
 Lavabo de porcelana sanitaria, con pedestal, gama básica, color blanco, 
 de 520x410 mm, y desagüe, acabado cromado. Incluso juego de fijación 
 y silicona para sellado de juntas. 
  _____________________________  
 9,00 143,81 1.294,29 
15.2 Ud Zisternadun pixatokia  
 Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación y desagüe vistos, gama 
 básica, color blanco, de 250x320 mm, equipado con grifería temporizada, 
 gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm grifería temporizada, 
 gama básica, acabado cromado, de 82x70 mm y desagüe visto, color 
 blanco. 
  _____________________________  
 5,00 157,60 788,00 
15.3 Ud Zisternadun inodoroa  
 Inodoro de porcelana sanitaria, suspendido, con salida para conexión 
 horizontal, gama básica, blanco, de 525x395 mm, con asiento y tapa 
 lacados. Incluso elementos de fijación y silicona para sellado de juntas. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del 
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 desagüe. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua 
 fría. Comprobación de su correcto funcionamiento. Sellado de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  _____________________________  
 6,00 187,30 1.123,80 
15.4 Ud Dutxako platera  
 Plato de ducha acrílico, gama básica, color, de 75x75 cm, con juego de 
 desagüe, con juego de desagüe. Incluso silicona para sellado de juntas. 
 Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del aparato. Montaje del 
 desagüe. Conexión a la red de evacuación. Comprobación de su correcto 
 funcionamiento. Sellado de juntas. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio no incluye la grifería. 
  
  _____________________________  
 26,00 168,07 4.369,82 
15.5 Ud Ispiluak  
 Espejo giratorio, para baño, de latón con acabado cromado, con 
 aumento en una cara y soporte mural con brazo extensible, fijado al 
 soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente 
 montado. 
 Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del 
 accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  _____________________________  
 4,00 69,47 277,88 
15.6 Ud Takillak  
 Taquilla modular para vestuario, de 300 mm de anchura, 500 mm de 
 profundidad y 1800 mm de altura, de tablero aglomerado hidrófugo, 
 acabado con revestimiento de melamina formada por dos puertas de 
 900 mm de altura, laterales, estantes, techo, división y suelo de 16 mm 
 de espesor, y fondo perforado para ventilación de 4 mm de espesor. 
 Incluso elementos de fijación, patas regulables de PVC, cerraduras de 
 resbalón, llaves, placas de numeración, bisagras antivandálicas de acero 
 inoxidable y barras para colgar de aluminio con colgadores 
 antideslizantes de ABS. Totalmente montada. 
 Incluye: Replanteo. Colocación, nivelación y fijación de la taquilla. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  _____________________________  
 40,00 149,92 5.996,80 
15.7 Ud Bankua  
 Banco para vestuario, de 1000 mm de longitud, 380 mm de profundidad 
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 y 490 mm de altura, formado por asiento de tres listones de madera 
 barnizada de pino de Flandes, de 90x20 mm de sección, fijado a una 
 estructura tubular de acero, de 35x35 mm de sección, pintada con resina 
 de epoxi/poliéster color blanco. Incluso accesorios de montaje. 
 Totalmente montado. 
 Incluye: Replanteo. Montaje y colocación del banco. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
  
  _____________________________  
 7,00 72,41 506,87 
  _______________  
 TOTAL 15 .......................................................................................................................................................  14.357,46 
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16 FUTBOL ZELAIA  
16.01 ZELAIA  
16.1.1 m3 Zahorreko geruza  
 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las 
 propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación 
 superficial proyectada, mediante el relleno a cielo abierto con zahorra 
 artificial caliza, y compactación al 95% del Proctor Modificado con 
 compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 20 cm de 
 espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
 máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y 
 descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 
 humectación de los mismos.  
  _____________________________  
 1.407,00 23,94 33.683,58 
16.1.2 m³ Legarrezko geruza  
 Ejecución de los trabajos necesarios para obtener la mejora de las 
 propiedades resistentes del terreno de apoyo de la cimentación 
 superficial proyectada, mediante el relleno a cielo abierto con grava 
 20/30 mm, y compactación al 95% del Proctor Modificado con 
 compactador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de 
 espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
 máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y 
 descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 
 humectación de los mismos.  
  _____________________________  
 703,50 23,17 16.300,10 
16.1.3 m³ Geruza elastikoa  
 futbol zelaiaren propietate egokiak mantentzeko geruza elastikoaren 
 suministroa, jartzea eta beharrezko baliabide laguntzaileak. 
  _____________________________  
 703,50 32,62 22.948,17 
16.1.4 m² Belar artifiziala  
 Suministro y colocación de Césped artificial de62mmde altura total, 
 especialmente diseñado para la práctica de fútbol, fabricado mediante "tufting" 
 con hilo monofilamento en nervio central de polietileno y 6 cabos 
  2 tonos de verde 
  16000DTEX y 8.190 puntadas /m2 
  Base compuesta por tejido primario de triple capa recubierto de látex 
  7 años de garantía 
  Certificado FIFA Quality Pro 
  Fabricante “FIFA Preferred Producer” 
  ______________________ 
 7.035,00 48,50 341.197,50 
  _______________  
 TOTAL 16.01 .........................................................................................  414.129,35 
16.2 EKIPAMENDUA  
16.2.1 Ateak  
 Juego de porterías de fútbol en aluminio con medidas de 7,32x2,44 m. en 
 tubo 110/120 mm. Pintadas de blanco, soportes de red en tubo de acero 
 pintado de blanco y diámetro 49 mm., tensores, red de malla simple de 
 hilo de polietileno de 2 mm. para anclaje al suelo, montaje y colocación. 
 Incluso excavación de pozos de tierra para sus zapatas 
  _____________________________  
 2,00 2.089,00 4.178,00 
16.2.2 Jokalarien eserlekuak  
 Banquillo para jugadores suplentes cubierto, de 5 m. de longitud, con 
 estructura metálica y metacrilato transparente o translúcido, banco en 
 PRFB y apoyapies de madera, incluso montaje y colocación.  
  _____________________________  
 2,00 3.500,00 7.000,00 
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16.2.3 Banderatxoak  
 Pica de córner reglamentaria en plástico con banderin, móvil, de 1,50 m. 
 de altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y 
 colocación.  
  _____________________________  
 4,00 100,00 400,00 
  _______________  
 TOTAL 16.2 ...........................................................................................  11.578,00 
  ____________  
 TOTAL 16 .......................................................................................................................................................  425.707,35 
17 HONDAKINEN KUDEAKETA  
17.1 EHH1 motako hondakinak  
17.1.1 m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de  
 tratamiento de residuos de construcción y demolición ext  
 Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la 
 excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, 
 instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
 externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, 
 situado a una distancia máxima de 20 km. 
 Incluye: Transporte de tierras a vertedero específico, instalación de 
 tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
 centro de valorización o eliminación de residuos, con protección de las 
 mismas mediante su cubrición con lonas o toldos. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
 teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
 correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo 
 de terreno considerado. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el 
 volumen de tierras realmente transportado según especificaciones de 
 Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera 
 en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el 
 viaje de vuelta, pero no incluye la carga en obra. 
  
  _____________________________  
 7.758,60 4,35 33.749,91 
17.1.2 m³ Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en  
 vertedero específico, instalación de tratamiento de res  
 Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en 
 vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
 construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
 eliminación de residuos. Sin incluir el transporte. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones 
 teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por su 
 correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo 
 de terreno considerado. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el 
 volumen de tierras realmente entregado según especificaciones de 
 Proyecto. 
  
  _____________________________  
 7.758,60 2,05 15.905,13 
  _______________  
 TOTAL 17.1 ...........................................................................................  49.655,04 
4.AURREKONTUA  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
111 
 
17.2 EHH2 motako hondakinak  
17.2.1 m³ Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes  
 producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertede  
 Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
 producidos en obras de construcción y/o demolición, a vertedero 
 específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
 residuos, situado a 20 km de distancia. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del 
 peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen 
 los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el 
 volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de 
 Proyecto. 
 Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera 
 en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el 
 viaje de vuelta. 
  
  _____________________________  
 106,16 3,05 323,79 
17.2.2 m³ Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes  
 producidos en obras de construcción y/o demolición, en  
 Canon de vertido por entrega de mezcla sin clasificar de residuos inertes 
 producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero 
 específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
 demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
 residuos. Sin incluir el transporte. 
 Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del 
 peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen 
 los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el 
 volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de 
 Proyecto. 
  
  _____________________________  
 106,16 15,79 1.676,27 
  _______________  
 TOTAL 17.2 ...........................................................................................  2.000,06 
  ____________  
 TOTAL 17 .......................................................................................................................................................  51.655,10 
18 KALITATE KONTROLA  
18.1 HORMIGOIA  
18.1.1 Ud Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consistencia  
 del hormigón fresco mediante el método de asentamiento d  
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en 
 obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes 
 características: consistencia del hormigón fresco mediante el método de 
 asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia 
 característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación y 
 curado de dos probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 
 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 
 12390-3.  
  _____________________________  
 1,00 73,79 73,79 
18.1.2 Ud Ensayo a compresión de probetas recibidas en el laboratorio  
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, para determinar la resistencia a compresión de un 
 hormigón endurecido, mediante probeta cilíndrica de 15x30 cm, según 
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 UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3. Incluso tallado, 
 curado y refrentado, desplazamiento a obra y relleno de taladros. 
  _____________________________  
 1,00 28,72 28,72 
18.1.3 Ud Ensayo físico-químico de probetas de hormigón endurecido.  
 Ensayo físico-químico a realizar en laboratorio acreditado en el área 
 técnica correspondiente, sobre probetas de hormigón endurecido, 
 tomadas en obra, para la determinación de las siguientes características: 
 porosidad, densidad real y densidad aparente según UNE-EN 12390-7. 
 Incluso desplazamiento a obra. 
  
  _____________________________  
 1,00 103,69 103,69 
18.1.4 Ud Informe del análisis físico-químico sobre probetas de hormigón endurecido.  
 Informe del análisis físico-químico realizado en laboratorio acreditado en 
 el área técnica correspondiente, sobre probetas de hormigón endurecido. 
  
  _____________________________  
 1,00 147,06 147,06 
18.1.5 Ud Extracción y ensayo a compresión de probetas testigo.  
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, para determinar la resistencia a compresión de un 
 hormigón endurecido, mediante la extracción de probeta testigo de 100 
 mm de diámetro y 200 mm de longitud mediante sonda rotativa de viga 
 o forjado, según UNE-EN 12504-1. Incluso desplazamiento a obra y 
 relleno de taladros. 
  
  _____________________________  
 1,00 192,90 192,90 
18.1.6 Ud Informe de resultados del ensayo a compresión sobre probetas testigo  
 extraídas del hormigón endurecido.  
 Informe de los resultados del ensayo, realizado en laboratorio acreditado 
 en el área técnica correspondiente, para determinar la resistencia a 
 compresión de un hormigón endurecido mediante la extracción de 
 probetas testigo, según UNE-EN 12504-1. 
  
  _____________________________  
 1,00 156,80 156,80 
18.1.7 Ud Ensayo de consistencia y resistencia del hormigón de un mismo lote  
 Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco sin D.O.R., 
 tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las 
 siguientes características: consistencia del hormigón fresco mediante el 
 método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN 12350-2 y 
 resistencia característica a compresión del hormigón endurecido 
 mediante control estadístico con fabricación y curado de seis probetas 
 cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, 
 refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. 
 Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. 
  _____________________________  
 1,00 91,80 91,80 
  _______________  
 TOTAL 18.1 ...........................................................................................  794,76 
18.2 ALTZAIRUA  
18.2.1. Ud Ensayo destructivo de perfiles laminados  
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre una muestra de perfil laminado para uso en 
 estructura metálica, tomada en obra, para la determinación de las 
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 siguientes características: límite elástico aparente, resistencia a tracción, 
 módulo de elasticidad, alargamiento y estricción, según UNE-EN ISO 
 6892-1. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  _____________________________  
 1,00 188,70 188,70 
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18.2.2. Ud Ensayo de aptitud al soldeo sobre una muestra soldada de perfil laminado,  
 con determinación de: disminución de la carga total de  
 Ensayos a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre una muestra soldada de perfil laminado para uso 
 en estructura metálica, tomada en obra, para confirmar su aptitud al 
 soldeo mediante la determinación de las siguientes características: 
 disminución de la carga total de rotura. Incluso desplazamiento a obra e 
 informe de resultados. 
  _____________________________  
 1,00 188,70 188,70 
  _______________  
 TOTAL 18.2 ...........................................................................................  377,40 
18.3 SOLDADURAK  
18.3.1 Ud Inspección visual de soldaduras en estructuras metálicas  
 Inspección visual a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica 
 correspondiente, sobre una unión soldada en estructura metálica, para la 
 determinación de las imperfecciones superficiales y, en ocasiones, 
 defectos internos de la unión, según UNE-EN ISO 17637. Incluso 
 desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  
  _____________________________  
 1,00 63,73 63,73 
18.3.2 Ud Ensayo no destructivo sobre una unión soldada, mediante partículas  
 magnéticas.  
 Ensayo no destructivo a realizar por laboratorio acreditado en el área 
 técnica correspondiente, sobre una unión soldada en estructura 
 metálica, mediante partículas magnéticas para la determinación de las 
 imperfecciones superficiales de la unión, según UNE-EN ISO 17638. 
 Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 
  
  _____________________________  
 1,00 36,11 36,11 
  _______________  
 TOTAL 18.3 ...........................................................................................  99,84 
  ____________  
 TOTAL 18 .......................................................................................................................................................  1.272,00 
19 SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERKETA  
19.1 BABES INDIBIDUALA  
19.1.1 UD CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO  
 UD Casco de seguridad homologado 
  _____________________________  
 15,00 2,29 34,35 
19.1.2 UD GAFAS CAZOLETA CERRADAS  
 UD Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con 
 vidrios tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de 
 soldadura, homologadas. 
  _____________________________  
 15,00 7,25 108,75 
19.1.3 UD PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO  
 UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable 
 al casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, 
 antiinflamable, homologada. 
  _____________________________  
 5,00 22,90 114,50 
19.1.4 UD PANTALLA DE SEGURIDAD  
 UD Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de 
 partículas. 
  _____________________________  
 10,00 7,44 74,40 
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19.1.5 UD MASCARILLA POLVO 1 VALVULA  
 UD Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material 
 inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada. 
  _____________________________  
 15,00 15,58 233,70 
19.1.6 UD OREJERAS ANTIRUIDO CASCO  
 UD Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de 
 almohadillas recambiables de uso exclusivo con el casco de seguridad, 
 homologado. 
  _____________________________  
 15,00 25,50 382,50 
19.1.7 UD MONO DE TRABAJO  
 UD Mono de trabajo 
  _____________________________  
 15,00 18,86 282,90 
19.1.8 UD TRAJE IMPERMEABLE  
 UD Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 15,00 17,86 267,90 
19.1.9 UD CHALECO REFLECTANTE  
 UD Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de 
 cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 15,00 14,88 223,20 
19.1.10 UD PAR GUANTES GOMA FINA  
 UD Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos 
 con materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc. 
  _____________________________  
 15,00 1,99 29,85 
19.1.11 UD PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.  
 UD Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con 
 material dieléctrico, homologados. 
  _____________________________  
 10,00 18,95 189,50 
19.1.12 UD PAR MANGUITOS SOLDADURA  
 UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel. 
  _____________________________  
 5,00 5,98 29,90 
19.1.13 UD PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS  
 UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y 
 pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso 
 antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera 
 reforzada para protecciones contra golpes, homologadas. 
  _____________________________  
 15,00 42,91 643,65 
19.1.14 UD PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T  
 UD Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con 
 material dieléctrico, homologadas. 
  _____________________________  
 15,00 41,67 625,05 
19.1.15 UD PAR DE BOTAS PIEL  
 UD Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en 
 piel con puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante y piso 
 resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas. 
  _____________________________  
 15,00 32,72 490,80 
19.1.16 UD PAR POLAINAS SOLDADURA  
 UD Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con 
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 sistema de sujeción por debajo del calzado. 
  _____________________________  
 5,00 7,31 36,55 
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19.1.17 UD CINTURON SEG.CAIDA  
 UD Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de 
 poliester, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción 
 superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, 
 cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, 
 homologado. 
  _____________________________  
 10,00 65,69 656,90 
  _______________  
 TOTAL 19.1 ...........................................................................................  4.424,40 
19.2 BABES KOLEKTIBOAK  
19.2.1 SEINALEZTAPENA  
19.2.1.1 Ud Arriskuen kartel orokorra  
 Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de 
 riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, 
 amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de 
 mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 2,00 7,16 14,32 
19.2.1.2 Ud Argi-baliza  
 Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para 
 señalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, 
 amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p 
 de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 8,00 12,63 101,04 
19.2.1.3 m Baliza zinta  
 Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de 
 material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por 
 ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte 
 existente (no incluido en este precio). 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o 
 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada 
 según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 300,00 1,20 360,00 
19.2.1.4 Ud Arrisku seinalea  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de 
 chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
 retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete 
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 portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de 
 mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
  _____________________________  
 1,00 10,72 10,72 
19.2.1.5 Ud Betebeharren seinalea  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular 
 sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada 
 con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones 
 seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
  _____________________________  
 3,00 3,67 11,01 
19.2.1.6 Ud Sartzearen debeku seinalea  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular 
 sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, 
 fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 1,00 3,67 3,67 
19.2.1.7 Ud Extintorearen seinalea  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
 rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 
 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 2,00 4,04 8,08 
  _______________  
 TOTAL 19.2.1 ........................................................................................  508,84 
19.2.2 ERORKETEN KONTRAKOA  
19.2.2.1 M2 Zuloen tapatzea  
 M2 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de 
 dimensiones varias, incluso confección del tablero, colocación y 
 desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida. 
  _____________________________  
 50,00 11,25 562,50 
19.2.2.2 ML Zuloen inguruko 0.90m-ko baranda  
 Ml Barandilla de 0,90 m. de altura en protección de perímetro de vaciado 
 formada por soportes metálicos y 3 tablones horizontales de 
 madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y 
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 desmontaje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según la 
 normativa vigente. 
  _____________________________  
 50,00 6,38 319,00 
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19.2.2.3 ML SEgurtasun uhalen ainguraketarako kableak  
 ML Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, 
 incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos complementarios, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 10,00 4,46 44,60 
19.2.2.4 UD Makinariaren atzera-egiteen topea  
 UD Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras 
 formado por tablones anclados al terreno, incluida la colocación y el 
 desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 1,00 41,13 41,13 
19.2.2.5 M2 Aldamioaren babesa  
 M2 Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo a la vía 
 pública con malla tupida de tejido plástico de primera calidad, incluso 
 p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en función del 
 número óptimo de utilizaciones y medida la superficie protegida. 
  _____________________________  
 20,00 2,38 47,60 
19.2.2.6 ML Babes bisera  
 ML Visera de protección contra caída de objetos con una anchura de 
 2,50 m. en proyección formada por soportes metálicos de mordaza y 
 techo de madera, incluyendo elaboración, montaje, p.p. de elementos 
 complementarios para su estabilidad y desmontaje según la normativa 
 vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 45,00 17,57 790,65 
19.2.2.7 ML Behin behineko itxiturentzako hesiak  
 ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de 
 peatones formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 
 m., incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa 
 vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función 
 del número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 2,00 1,69 3,38 
  _______________  
 TOTAL 19.2.2 ........................................................................................  1.808,86 
19.2.4 SUTEEN KONTRAKO BABESA  
19.2.4.1 Ud Su-itzalgailuak  
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
 incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
 manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 3,00 15,87 47,61 
  _______________  
 TOTAL 19.2.4 ........................................................................................  47,61 
  ____________  
 TOTAL 19.2 ...........................................................................................  2.365,31 
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19.3 FORMAKUNTZA  
19.3.1 Ud Langileen formakuntza  
 Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa 
 vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  _____________________________  
 15,00 500,00 7.500,00 
  _______________  
 TOTAL 19.3 ...........................................................................................  7.500,00 
19.4 MEDIKUNTZA PREBENTIBOA ETA LEHEN SOROSPENAK  
19.4.4 UD CASETA ASEOS 15,00 m² 6-12 m  
 UD Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o 
 botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos 
 sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por 
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel 
 sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma 
 de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de 
 protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y 
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de 
 hormigón H-175 armado con acero AEH-400, placas de asiento, 
 conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según 
 la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. 
  _____________________________  
 1,00 2.134,64 2.134,64 
19.4.5 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS  
 M2 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo 
 perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y 
 papelera totalmente terminado, incluso desmontaje y según la 
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. 
  _____________________________  
 15,00 7,04 105,60 
19.4.6 UD CASETA VEST.15,00 m² 6-12 m  
 UD Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para 
 vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de 
 duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles 
 laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa 
 prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, 
 carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y 
 suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso 
 preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón H-175 
 armado con acero AEH-400, placas de asiento, conexión de 
 instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa 
 vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 1,00 1.658,21 1.658,21 
19.4.7 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO  
 M2 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo 
 taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos 
 totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la 
 superficie útil de local amueblado. 
  _____________________________  
 15,00 16,05 240,75 
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19.4.8 UD CASETA COMED.15,00m² 6-12 m  
 UD Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para 
 comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y 
 calientaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por 
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel 
 sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma 
 de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de 
 protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y 
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de 
 hormigón H-175 armado con acero AEH-400, placas de asiento, 
 conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según 
 la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. 
  _____________________________  
 1,00 1.470,18 1.470,18 
19.4.9 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR  
 M2 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo 
 mesas, asientos, calientaplatos eléctrico y recipientes para desperdicios 
 totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la 
 superficie útil de local amueblado. 
  _____________________________  
 15,00 6,80 102,00 
  _______________  
 TOTAL 19.4 ...........................................................................................  5.711,38 
  ____________  
 TOTAL 19 .......................................................................................................................................................  20.001,09 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  876.570,28 
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1 AURRETIKO EKINTZAK ................................................................................................................................................. 45.814,64 5,23 
2 LUR-MUGIMENDUAK ..................................................................................................................................................... 162.600,19 18,55 
3 DRAINAKETA ETA UREZTATZEA ................................................................................................................................. 35.199,54 4,02 
4 ZIMENTAZIOAK .............................................................................................................................................................. 25.624,98 2,92 
5 EGITURA METALIKOA ................................................................................................................................................... 27.231,49 3,11 
6 HARMAILA AURREFABRIKATUAK ............................................................................................................................... 14.744,99 1,68 
7 ESTALKIAK ..................................................................................................................................................................... 2.559,02 0,29 
8 FATXADAK ...................................................................................................................................................................... 18.952,07 2,16 
9 PARTIZIOAK ................................................................................................................................................................... 4.130,72 0,47 
10 AROTZERIA .................................................................................................................................................................... 2.625,19 0,30 
11 ARGI-INSTALAZIOA ....................................................................................................................................................... 9.272,76 1,06 
12 UR-HORNIKETA ............................................................................................................................................................. 3.130,85 0,36 
13 UR SANEAMENDUA ....................................................................................................................................................... 3.490,13 0,40 
14 ESTALDURAK ................................................................................................................................................................. 8.200,71 0,94 
15 ALDAGELEN EKIPAMENDUA ........................................................................................................................................ 14.357,46 1,64 
16 FUTBOL ZELAIA ............................................................................................................................................................. 425.707,35 48,57 
17 HONDAKINEN KUDEAKETA .......................................................................................................................................... 51.655,10 5,89 
18 KALITATE KONTROLA ................................................................................................................................................... 1.272,00 0,15 
19 SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERKETA ................................................................................................................. 20.001,09 2,28 
  ______________________  
 GAUZATZE MATERIALEN AURREKONTUA 876.570,28 
 13,00  % Gastu Orokorrak ........  113.954,14 
 6,00  % Industri mozkina ........  52.594,22 
  __________________________________  
 Batura ................................................... 166.548,36 
  ______________________  
 BEZ GABEKO LIZITAZIO AURREKONTUA 1.043.118,64 
 21% BEZ ............................................... 219.054,91 
  ______________________  
 LIZITAZIO AURREKONTUA 1.262.173,55 
 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de MILIOI BAT BERREHUN ETA HIRUROGEITA BI MILA EHUN ETA HIRUROGEITA  
HAMAHIRU EURO eta BERROGEITA HAMABOST ZENTIMO  
  Bilbon, 2018ko ekainaren 29a.  
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1. IKASKETAREN HELBURUA 
Este Estudio de Seguridad y Salud establece, antes de la construcción de esta obra, 
las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores, además de servir a las empresas contratistas, 
subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras para elaborar 
el Plan de Seguridad y Salud antes del comienzo de la actividad. 
Establece las directrices básicas en el campo de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real 
Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la 
inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los Proyectos de edificación y obras 
públicas. 
2. OBRAREN EZAUGARRIAK 
2.1. OBRAREN DESKRIBAPENA 
 Proiektuaren izenburua: Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol 
zelaiaren eta instalazio lagungarrien berritzea  
 Egilea: Iraia Madariaga Mardaras 
 Obra burutzeko epea: 214egun  
 Segurtasun eta Osasunaren Gauzatze materialaren aurrekontua: 20.001,09€ 
 Batez besteko langile kopurua 10 pertsonakoa izango da, jarduerak 
gainjartzen diren epeetan, gehienez 15 pertsonetara handitu daiteke kopuru 
hori.  
 
2.2. GERTUEN DAGOEN ASISTENTZIA ZENTRUA 
Gertuen dagoen gizarte-segurantzako zentrua, larrialdietako zerbitzuduna, 
Urdulizeko Osasun Zentrua da. 
 
2.3. OBRA UNITATEAK 
Proiektua osatzen duten obra unitateak ondorengoak dira: 
1.AURRETIKO EKINTZAK 
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2.LUR-MUGIMENDUAK 
3.DRAINKETA ETA UREZTATZEA 
4.ZIMENTAZIOAK 
5.EGITURA METALIKOA 
6.HARMAILA AURREFABRIKATUAK 
7.ESTALKIAK 
8.FATXADAK 
9.PARTIZIOAK 
10.AROTZERIA 
11.ARGI INSTALAZIOA 
12.UR-HORNIKETA 
13.UR SANEAMENDUA 
14.ESTALDURAK 
15.ALDAGELEN EKIPAMENDUA 
16.FUTBOL ZELAIA 
17.KALITATE KONTROLA 
 
3. ARRISKUAK 
3.1. ARRISKU PROFESIONALAK 
3.1.1. AURRETIKO EKINTZAK eta LUR MUGIMENDUAK 
Arriskuak: 
- Caídas a distintos niveles. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atropellos por maquinaría y vehículos. 
- Atrapamientos por piedras y árboles. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Desprendimientos y corrimientos del terreno. 
- Proyecciones de piedras. 
- Polvo. 
- Ruido. 
- Proyección de partículas en los ojos. 
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- Afecciones de la piel. 
- Sobreesfuerzos. 
- Lumbago (operadores de máquinas). 
- Interferencias con conducciones enterradas 
 
3.1.2. ZIMENTAZIOA 
Arriskuak: 
- Cortes, pinchazos con máquinas, herramientas y materiales. 
- Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamientos por máquinas y vehículos. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Quemaduras por utilización de productos bituminosos. 
- Afecciones de la piel. 
- Proyección de partículas en los ojos. 
- Caída al mismo nivel. 
- Salpicaduras por utilización de productos. 
- Polvo. 
- Ruidos. 
- Interferencias con servicios afectados. 
3.1.3. DRAINAKETA ETA UREZTATZEA. Baita zangen hondeaketa eta 
hodien kokatzea 
Arriskuak: 
- Atropellos por retroexcavadora y/o camiones. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de objetos y piedras. 
- Atrapamiento de las manos y pies con tuberías y pie. 
- Polvo y ruido. 
- Atrapamientos por el terreno (desprendimientos). 
- Erosiones y contusiones. 
- Cortes y golpes con herramientas. 
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- Proyecciones de hormigón. 
- Hundimiento. 
- Contactos eléctricos directos e indirectos. 
- Sobreesfuerzos. 
3.1.4. EGITURA METALIKOAK ETA HARMAILAK 
Arriskuak: 
- Caídas en altura de personas, en las fases de encofrado, puesta en obra del 
hormigón y desencofrado. 
- Cortes en las manos. 
- Pinchazos frecuentes en los pies, en fase de desencofrado 
- Caídas de objetos a distinto nivel (martillo, tenazas, madera, etc.) 
- Golpes en pies, manos y cabeza. 
- Caídas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza de las plantas. 
3.1.5. SOLDADURAK 
Arriskuak: 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caída de objetos y elementos metálicos. 
- Golpes contra objetos. 
- Cortes y heridas punzantes en pies y manos. 
- Descargas eléctricas. 
- Electrocución. 
- Daños a la vista en trabajos de soldadura. 
- Humos metálicos en soldadura. 
- Quemaduras en trabajos de soldaduras. 
- Radiaciones en trabajos de soldaduras. 
- Explosión de gases en trabajos de soldaduras. 
- Incendio en trabajos de soldaduras. 
- Atrapamiento por máquinas. 
- Heridas por máquinas cortadoras y similares. 
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3.1.6. ESTALKIAK 
Arriskuak: 
- Caídas del personal al vacío interviniente en los trabajos. 
- Caídas de materiales que se están usando en la cubierta. 
 
3.1.7. FATXADAK 
Arriskuak: 
- Caída del personal que interviene en los trabajos al no usar correctamente los 
medios auxiliares adecuados, como son los andamios o las medidas de 
protección colectiva. 
- Caída de materiales empleados en los trabajos. 
3.1.8. PARTIZIOAK 
Arriskuak: 
- Proyección de partículas al cortar los ladrillos con la paleta. 
- Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la 
colocación de ladrillos.  
 
3.1.9. AROTZERIA 
Arriskuak: 
- Cortes y heridas 
- Proyección de partículas al cortar los materiales. 
- Aspiración de polvo al usar máquinas para cortar  
- Caídas de personal a diferente nivel en la instalación de la carpintería 
- Caídas de personal al mismo nivel. 
- Caídas de materiales y pequeños objetos en la instalación. 
- Golpes con objetos. 
- Heridas en brazos y piernas. 
- Riesgo de contacto directo en la conexión de las máquinas herramientas. 
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3.1.10. ARGIZTAPENA.INSTALAZIO ELEKTRIKOAK 
Arriskuak: 
- Electrocuciones. 
- Cortes en extremidades superiores. 
- Caídas de personal al mismo nivel por mal uso de escaleras. 
3.1.11. ESTALDURAK 
Arriskuak: 
- Intoxicaciones por emanaciones. 
- Explosiones o incendios. 
- Salpicaduras en la cara al aplicarlos sobre el techo. 
- Caídas al mismo nivel por uso inadecuado de los medios auxiliares. 
3.1.12. FUTBOL ZELAIA ETA EKIPAMENDUA 
Arriskuak: 
- Atropellos por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamientos por máquinas y vehículos. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Afecciones de la piel. 
- Proyección de partículas en los ojos. 
- Polvo. 
- Ruidos. 
- Caídas de objetos y herramientas. 
- Cortes y golpes. 
- Sobreesfuerzos. 
 
3.2. HIRUGARREN PERTSONEN ARRISKUAK 
La zona donde se realiza el proyecto no es una zona de mucho tránsito, debido a su 
localización. Aun así, en las inmediaciones hay algunas viviendas. Además de ello, 
como ya se ha citado en este proyecto la sede del C.D. Galea se utiliza también 
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como txoko y sala de reuniones, por lo que, aunque se haya supuesto que la obra se 
realizará fuera de temporada deportiva, es posible que exista tránsito en el lugar. 
Por ello, se exponen ciertos riegos. 
Las caídas a zanjas y excavaciones de las proximidades de viviendas, cuyos 
vecinos no están acostumbrados a circular por zonas de obras. 
Tambien interrupción de servicios públicos, tales como luz, agua potable, riegos, 
etc., constituyen un perjuicio indirecto e indiscriminado, pero no por ello menos 
importante. 
3.3. BESTE ARRISKU BATZUK 
3.3.1. SEINALEZTAPENEAN 
Arriskuak: 
- Atropello por maquinaria y vehículos. 
- Atrapamientos. 
- Afecciones de la piel. 
- Colisiones y vuelcos. 
- Caídas de alturas. 
- Caída de objetos. 
- Cortes, golpes y pinchazos con máquinas, herramientas y materiales. 
- Ruidos. 
- Contacto eléctrico directo. 
3.3.2. AGENTE ATMOSFERIKOEN ERAGINEZ 
Arriskuak: 
- Afecciones de la piel. 
3.3.3. ARRISKU ELEKTRIKOAK 
Arriskuak: 
- Electrocuciones 
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3.3.4. SUTE ARRISKUA 
Arriskuak: 
- Quemaduras 
4. ARRISKUEN PREBENTZIOA 
4.1. ARRISKU PROFESIONALEN PREBENTZIOA  
4.1.1. BABES INDIBIDUALAK 
a. BURURAKO BABESA 
- Cascos para todas las personas que trabajan en la obra, incluido visitantes. 
- Gafas contra impactos y antipolvo. 
- Gafas para oxicorte. 
- Pantalla de soldadura. 
- Pantalla facial transparente. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Filtros para mascarillas. 
- Protectores auditivos. 
- Pantalla contra protección de partículas. 
- Válvulas de seguridad anti-retroceso en sopletes. 
- Gafas de protección para trabajos eléctricos de Baja Tensión. 
 
b. GORPUTZEKO BABESA 
- Monos o buzos. Se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la 
obra,según Convenio Colectivo Provincial. 
- Trajes de agua. Se prevé un acopio en obra. 
- Chalecos reflectantes. 
- Válvulas de seguridad anti-retroceso en sopletes. 
- Cinturón de seguridad. 
- Arnés de seguridad 
 
c. GOIKO GORPUTZ-ADARREN BABESA 
- Guantes de uso general. 
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- Guantes de goma finos, para albañiles y operarios que trabajen en 
hormigonado. 
- Guantes de cuero y anticorte, para manejo de materiales y objetos. 
- Guantes dieléctricos para su utilización en baja tensión. 
- Guantes de amianto (ignífugos). 
- Equipo soldador (guantes y manguitos de soldador). 
- Válvulas de seguridad antirretroceso en sopletes. 
 
d. BEHEKO GORPUTZ-ADARREN BABESA 
- Botas de agua, 
- Botas de seguridad 
- Botas de puntera reforzada 
- Botas de plantilla anticlavo. 
- Botas de seguridad de lona. 
- Botas de seguridad de cuero. 
- Botas dieléctricas. 
- Polainas de soldador. 
- Válvula de seguridad antirretroceso en sopletes. 
4.1.2. BABES KOLEKTIBOAK 
a. SEINALEZTAPEN OROKORRA 
- Carteles indicativos o letreros de riesgos generales de obra. 
- Obligatorio uso de casco, cinturón de seguridad, gafas, mascarilla, 
protectores auditivos, botas y guantes. 
- Riesgo eléctrico, caída de objetos, caída a distintos niveles, maquinaria 
pesada en movimiento, cargas suspendidas, incendio y explosiones. 
- Entrada y salida de vehículos. 
- Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, prohibido encender fuego, 
prohibido fumar y prohibido aparcar. 
- Señal informativa de localización de botiquín y de extintor 
- Cinta de balizamiento. 
- Señales de tráfico en general. 
- Balizamiento luminoso. 
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b. INSTALAZIO ELEKTRIKOA 
- Conductor de protección y pica o placa de puesta a tierra. 
- Interruptores diferenciales de 30 mA. de sensibilidad para alumbrado y de 300 
mA. para fuerza. 
 
c. ZANGEN BABESA 
- Protección contra caída a la zanja, mediante barandillas 
- Tapado de zanjas 
- Valla perimetral 
- Vallas puntuales 
- Redes y mallazos en protección de huecos horizontales. 
 
d. INSTALAZIO ETA AKABERAK 
- Válvulas anti-retroceso en mangueras de equipos de soplete 
- Viseras para evitar caída de objetos 
 
e. SUTEEN KONTRAKO BABESA 
- Se emplearán extintores portátiles. 
 
f. MAKINARIA 
- Toda la maquinaria estará homologada según la CEE 
- Delimitación de la zona de trabajo 
- Avisador óptico y acústico de marcha atrás en máquinas y vehículos de obra. 
- Pórticos protectores de líneas eléctricas. 
4.1.3. FORMAKUNTZA 
Todo el personal debe recibir, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos 
de trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de 
seguridad que deberá emplear. 
Eligiendo al personal más cualificado, se impartirán cursillos de socorrismo y 
primeros auxilios, de forma que todos los tajos dispongan de algún socorrista. 
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Antes del comienzo de nuevos trabajos específicos se instruirá a las personas que 
intervengan en ellas sobre los riesgos con que se van a encontrar y el modo de 
evitarlos. 
4.1.4. MEDIKUNTZA PREBENTIBOA ETA LEHEN SOROSPENAK 
a. ZENTRU MEDIKOEN TELEFONO ETA HELBIDEAK 
Se deberá informar en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
donde puede trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. En la oficina de obra y local de vestuario se colocará un listado con las 
direcciones y teléfonos de los centros asignados para urgencias, ambulancias, 
bomberos, así como de ambulatorios y hospitales donde trasladar a los 
accidentados. 
b. BOTIKINAK 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado en la Ordenanza 
General de Seguridad y Salud al menos en los siguientes lugares: 
- Oficinas generales de obra. 
- Talleres. 
 
c. ZAURITUEI ASISTENTZIA 
Se deberá informar a la obra del emplazamiento de los diferentes Centros Médicos 
(Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, Ambulatorios, etc.), 
donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. En este caso son el Hospital de la Inmaculada y del Refugio. 
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los 
teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, 
bomberos etc., así como un plano de localización con el camino al Hospital más 
cercano, para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los 
Centros de asistencias. 
d. OSASUN AZTERKETA 
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Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento 
médico previo al trabajo, que será repetido en el período de un año. 
e. BEHIN-BEHINEKO KASETAK 
Se suministrarán 3 casetas prefabricada con modulos de aseos, vestuario y 
comedor. 
4.2. HIRUGARREN PERTSONEI KALTEEN PREBENTZIOA 
Dada la naturaleza y extensión del proyecto es imposible la colocación de un vallado 
perimetral que evite el paso de personas ajenas a la obra, pero será necesario 
delimitar en lo posible el paso de terceras personas a los lugares en los que se estén 
ejecutando trabajos de cualquier tipo. 
Quedará a juicio del responsable de Seguridad y Salud de la obra, el determinar el 
tipo de cierre y la ubicación que en cada momento sea necesario. 
La zona que será obligatoria delimitar será donde se coloquen las instalaciones de 
Higiene y Bienestar, con el fin de evitar la entrada de personas ajenas con el 
consiguiente riesgo. 
En las entradas a los lugares de trabajo, así como en la zona destinada a 
instalaciones de Higiene, será obligatorio la existencia de carteles indicativos de 
“Prohibido el paso a personas ajenas a la obra” y “Uso obligatorio del casco”. 
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AURKIBIDEA 
1. Babes indibidualak1 
2. Babes indibidualak2 
3. Babes indibidualak3 
4. Babes indibidualak4 
5. Babes indibidualak5 
6. Seinaleztapena1 
7. Seinaleztapena2 
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9. Babes kolektiboak1 
10.  Babes kolektiboak2 
11.  Babes kolektiboak3 
12.  Babes kolektiboak4 
13.  Instalazio elektrikoen babesa 
14.  Suteen aurkako babesa 
15.  Kaseten ezarpena 
16.  Kaseten kokapena 
1 2
3
4
5
6
1 CASQUETE
7
8 2 COFIA
3 BANDA NUCA
4 BANDA CABEZA
5 BANDA CONFORT
6 BARBOQUEJO
7 ALA
8 VISERA
A
R
N
É
S
MASKARA ETA ADAPTADOREAK
3
9
6
7 2
4 
8
10 11
1
1 CUERPO DE LA MÁSCARA
2 BORDE DE ESTANQUEIDAD
3 VISOR
4 MASCARILLA INTERIOR
5 ARNÉS DE CABEZA
6 PIEZA DE CONEXIÓN
7 VÁLVULA DE EXHALACIÓN
8 VÁLVULA DE AIREACIÓN DEL VISOR
9 VÁLVULA DE INHALACIÓN
10 MEMBRANA IÓNICA
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9 PREFILTRO
1
8
4
3
2
6
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1
2
7
5
4
6
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1. APLIKAZIO XEDAPEN LEGALAK 
1.2. NORMA OFIZIALAK 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
- Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. 14-3-80). 
- Estatuto de los Trabajadores (R.D. 1/1995 de 24 de marzo., Texto Refundido) 
- Ordenanza General de la Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 
13-3-71). Exclusivamente su Capítulo VI, y Arts. 24 y 75 del Capítulo VII. 
- Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. de 
31/1/40)Exclusivamente su Capítulo VII. 
- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) 
(B.O.E. 5/7/8/9 -9-70). 
- Homologación de Medios de Protección Personal de los Trabajadores (O.M. 17-5-
74) (B.O.E. 29-5-74). 
- Certificación “CE” de equipos de protección personal para trabajadores. 
R.D.1407/1992 (BOE de 20 de Noviembre 1.992). 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73). 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 2413 de 20/9/71). 
- Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (O.M. 28-11-68)(B.O.E. 
27-12-68). 
- Normas de Señalización de Obras en las Carreteras ( O.M. 31-8-87) (B.O.E. 18-9-
87), por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC. 
- R.D. 485/1997, de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- R.D. 486/1997 de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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- R.D. 487/1997 de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular 
dorso lumbares, para los trabajadores. 
- R.D. 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización de equipos en protección individual. 
- R.D. 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 
Prevención. 
- R.D. 1215/1997 de 18 de Julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 
trabajo. 
- R.D. 665/1997 de 18 de Julio de riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 
- R.D. 664/1997 de 12 de Mayo de protección de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
- R.D. 1389/1997 de 5 de Septiembre. Disposiciones mínimas para proteger la 
seguridad y salud de los trabajadores en las actividades mineras. 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
- Reglamento aparatos de elevación y manutención de los mismos. R.D. 2291/1985, 
de 8 de Noviembre (BOE 11 Diciembre 1.985). 
- Reglamento de Seguridad en las Máquinas (R.D. 1.495/1.986 de 2605-86) (B.O.E. 
21-7-86). 
- Reglamento de aparatos elevadores para obras. O.M. 23 Mayo 1.977. 
- Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
en los proyectos de edificación y obras públicas (R.D. 555/1.986, 21-2- 86) (B.O.E. 
21-3-86). 
- Decreto 22-6-56. Reglamento de Accidentes de Trabajo. 
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- Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo COM 16 
Diciembre 1987 (BOE 29 Diciembre 1.987). 
- Orden 2-6-61. Prohibición de utilizar sacas o fardos de más de 80 Kg. de peso. 
- Orden 31-10-73. Instrucciones complementarias del Reglamento Electrotécnico de 
B.T. 
- Ley 42/1997 de 14 de Noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 
- Decreto 2122/1971 de 23 de Julio, de Inspección de Trabajo. 
- Decreto 2121/1972 de 23 de Julio por el que se aprueba el Reglamento del Cuerpo 
Nacional de Inspección de Trabajo. 
- Convenio nº 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la 
industria de la edificación. Ratificado por Instrumento 12/6/58 (BOE de 20/8/59). 
- Convenio nº 167 de la OIT 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la 
construcción. 
- Convenio nº 119 de la OIT de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. Ratificado 
por Instrucción del 26/11/71 (BOE 3011/72). 
- Convenio nº 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores 
y medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE 
11/11/85. 
- Convenio nº 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso máximo de carga transportada 
por un trabajador (BOE 15/10/70). 
- Regulación de la jornada de trabajo y descanso. R.d. 1561/1995 de 21 de 
Septiembre (BOE 29 Diciembre 1987). 
- O.M. 26/7/73 sobre amianto. 
- R. Ministerio de Trabajo 11/3/77 sobre el benceno. 
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- O.M. 9/4/86 sobre riesgos del plomo. 
- Reglamento de Explosivos (R.D. 2114/1987, del 2 de Marzo, Presidencia del 
Gobierno, publicado en el B.O.E. de 7-9-78). 
- R.D. 1316/89 sobre el ruido. 
- R.D. 53/92 sobre radiaciones ionizantes. 
- O.M. de Industria y Energía de 29-4-87, modificando las Instrucciones Técnicas 
Complementarias 10.12-01: Explosivos utilización (B.O.E. 13-5-87). 
- Obligatoriedad para la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
(LEY 31 / 1.995, de 8 de Noviembre). 
- Real Decreto de 24 de Octubre 1627/97 sobre Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y Salud en las obras. 
2. BABES NEURRIEN BALDINTZAK 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva 
tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en 
una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la 
duración prevista o fecha de entrega. 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el 
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y 
repuesto al momento. 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las 
admitidas por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí 
mismo. 
No se empezarán los trabajos hasta que no se tengan correctamente colocadas las 
protecciones colectivas y personales. 
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2.1. BABES INDIBIDUALAK 
Todo elemento de protección personal se ajustará a la certificación “CE” de los 
equipos de protección personal para trabajadores. 
2.1. BABES KOLEKTIBOAK 
a. MUGA HESIAK ETA OINEZKOEN BABESA 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubo 
metálico y dispondrán de patas de forma que mantengan su estabilidad. En todo 
momento se tendrá separado el trafico peatonal del rodado. 
De igual modo se dispondrá de un medio de protección colectivo que evite la caída a 
las zanjas o posibles desniveles que pudiesen aparecer a lo largo de toda la obra. 
b. ITXITURA HESIAK 
Tendrán como mínimo 2 m. de altura. Serán metálicas y dispondrán de peanas de 
hormigón que mantengan su estabilidad. Se dispondrán a una distancia mínima del 
borde de la excavación de 1’50 m. 
c. GALIBOA MUGATZEKO PORTIKOAK 
Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 
d. BARANDAK 
Serán de material rígido. Dispondrán de listón superior a una altura mínima de 
0,90 m. de altura, listón intermedio y rodapié de 18 cm., garantizando que soportan 
150 
Kg/cm2. 
e. ZULO TXIKI ETA ARKETENTZAT TAPAK 
Sus características y colocación impedirán con garantía la caída de personas y 
objetos. En caso contrario se rodeará de barandillas el hueco existente. 
f. PASAGUNEAK 
Estarán formadas de material firme y resistente. Deben tener un ancho de 100 
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cm. como mínimo y continuidad, su longitud será la necesaria para la distancia a 
salvar, estarán provistas de barandillas laterales y serán capaces de resistir 300 Kg 
de peso. 
g. ZIRKULAZIO SEINALEZTAPENA 
Tendrán un mínimo de Ø 60 cm. y de 0,90 cm. de lado disponiendo de patas 
estables (el punto inferior de señal se encontrará a un metro del suelo) con un peso 
en sus bases que impidan su posible caída. 
La señalización provisional de obras, viene regulada por la Instrucción 8.3.I.C. 
(O.M. 31-8-87) (B.O.E. 18-9-87). Todas las señales de tráfico serán reflectantes. 
Los croquis de la señalización estarán autorizados por la Dirección Facultativa y el 
Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución que debe dar el visto 
bueno al mismo. 
h. SEGURTASUN SEINALEZTAPENA 
Tendrán un diámetro o lado mínimo de 40 cm. utilizándose las normalizadas, según 
lo especificado en el R.D. 485/1997 de 14 de Abril. 
i. NORABIDE-PANELAK ETA HESIAK 
Estarán de acuerdo con la normativa vigente y serán reflexivas, dispondrán de patas 
de forma que mantengan su verticalidad. 
j. IBILGAILUEN DESPLAZAMENDURAKO TOPEAK 
Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio 
de redondos hincados al mismo o de otra forma más eficaz. 
k. ZIURTASUN ETA AINGURAKETA UHALERAKO EUSTE-KABLEAK, 
BARANDAKO EUSKARRIA 
Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan ser 
sometidos de acuerdo con su función protectora. El cable auxiliar para amarre del 
cinturón, será de Ø mínimo 10 mm. 
l. LANERAKO PLATAFORMA 
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Tendrán un mínimo de 60 cm. de ancho y las situadas a más de 2 m. del suelo 
estarán dotadas de barandillas de material rígido de 0,90 m. de altura, como mínimo, 
listón intermedio y rodapié de 15 cm. 
m. ESKU-ESKAILERA 
Antes de utilizar una escalera de mano deberá asegurarse su estabilidad. La base 
debe quedar sólidamente asentada. Se sujetará en la parte superior, si es necesario, 
al paramento sobre el que se apoya. 
Se colocarán formando un ángulo aproximado de 75º con la horizontal. Cuando se 
utilicen para acceder a lugares elevados sus largueros deberán prolongarse 1 m. por 
encima de ésta. 
Los trabajos a más de 3’5 m. de altura, desde el punto de operación del suelo que 
requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad, sólo se efectuaran 
si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras medidas de protección 
alternativas. 
No se emplearán escaleras de más de 5 m. de longitud. 
Las escaleras no se utilizarán por dos o más personas simultáneamente. 
Quedan prohibidas las escaleras de mano construidas en obra. 
n. ETENGAILU DIFERENTZIALAK 
Los interruptores automáticos de corrientes de defecto, con dispositivo diferencial de 
intensidad nominal máxima según los valores de los esquemas unifilares cumplirán 
los requisitos de la norma UNE 20-383-75. 
Los interruptores y relés instalados en distribuciones de iluminación o que tengan 
tomas de corriente en los que se conecten apartados portátiles, serán de una 
sensibilidad nominal de 30 mA y para los de fuerza serán de 300 mA. 
Interruptores y relés deberán dispararse o provocar el disparo del elemento de 
corte de corriente, cuando la intensidad de defecto esté comprendida entre 0,5 y 1 
veces la intensidad nominal de defecto. 
o. LUIRRERA JARTZEAK 
Las puestas a tierra estarán colocadas de acuerdo con lo expuesto en la MI.BT. 
039 del reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
Getxoko (Bizkaia) Martiturri estartako Azkorri futbol  
zelaiaren eta Instalazio lagungarrien berritzea 
 
 
48 
 
La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice de acuerdo 
con la sensibilidad del interruptor diferencial una tensión máxima de contacto de 24 
V. 
Se comprobará su resistencia periódicamente y en todo caso en la época mas seca 
del año, regándolo si fuese necesario. 
p. SEGURTASUN UHALERAKO SOKA LAGUNTZAILEAK 
Las cuerdas tendrán una carga de rotura mínima de 3.000 kg/cm2. 
Las cuerdas deben ser de poliamida o cáñamo. 
q. SU-ITZALGAILUAK 
Se utilizarán de polvo polivalente de 12 dm3. dotados de manómetro de presión y 
serán revisados cada 6 meses como máximo. 
r. TOPOGRAFI BALIABIDE LAGUNTZAILEAK 
Estos medios tales como cintas, jalones, etc., serán dieléctricos cuando exista riesgo 
de contacto eléctrico con líneas. 
3. PREBENTZIO ZERBITZUAK 
3.1. SEGURTASUN ETA OSASUN ZERBITZU TEKNIKOA 
La empresa constructora dispondrá de asesoramiento técnico de Seguridad y 
Salud como ayuda al jefe de obra. Asimismo investigará las causas de los 
accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que los produjeron y evitar su 
repetición. 
La obra igualmente dispondrá de una brigada permanente de seguridad para la 
instalación, mantenimiento y reparación de protecciones y señalización, constituida 
por un oficial, un peón y un vehículo adecuado a su misión. 
3.2. PREBENTZIO ORDEZKARIA-SEGURTASUN KOMITEA 
Se nombrará Delegado de Prevención y se constituirá el Comité de Seguridad, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31 
/1.995, de 8 de Noviembre.). 
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3.3. ZERBITZU MEDIKUA 
La empresa dispondrá de un Servicio Médico de empresa propio o mancomunado 
que se encargará de las labores de reconocimientos, asistencia, reposición del 
material sanitario, cursos de socorrismo, etc. 
4. MEDIKU INSTALAZIOAK 
a. BOTIKINAK 
Se dotará a la obra de botiquines estratégicamente distribuidos y debidamente 
dotados. 
Los botiquines se revisarán mensualmente y se repondrán inmediatamente el 
material consumido. Los botiquines estarán como mínimo situados en: 
- Oficinas Generales. 
Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las técnicas de 
Socorrismo y Primeros Auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario. 
b. ZAURITUEI ASISTENTZIA 
La obra estará informada del emplazamiento de los diferentes centros médicos y 
direcciones de los Doctores, donde deben trasladarse a los accidentados para su 
más rápido y efectivo tratamiento. 
 
Esta información se consigue colocando en lugares visibles una lista con los 
teléfonos y direcciones, así como el de ambulancias, taxis, etc. y un plano de 
localización del hospital más cercano. 
Los jefes y responsables de los distintos tajos llevarán consigo dicha nota 
informativa. 
5. HIGIENE ETA ONGIZATE INSTALAZIOAK 
La obra dispondrá de locales para vestuario, servicio higiénicos y comedor 
debidamente dotados. 
El vestuario y aseos, tendrán como mínimo dos metros cuadrados por persona y el 
primero dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos e iluminación. 
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El comedor con una superficie de aproximadamente 1 m2. por persona, dispondrá 
de mesas, asientos, pila lavavajillas, calienta comidas e iluminación. Se dispondrá 
de recipiente para las basuras. 
Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado 
de limpieza y conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este 
trabajo con otros de la obra. 
6. SEGURTASUN ETA OSASUN PLANA 
El contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad e Higiene, adaptando 
este Estudio a sus medios y métodos de ejecución. 
7. BANAKAKO BABESAREN NORMA BASIKOAK 
Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 
Norma UNE 81 101 85 Equipos de protección de la visión. Terminología. 
Clasificación y uso. 
Norma UNE 81 200 77 Equipos de protección personal de las vías respiratorias. 
Definición y clasificación. 
Norma UNE 81 208 77 Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 
Norma UNE 81 250 80 Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 
Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la 
perforación de la suela. 
Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A. Cinturón de sujeción. 
Características y ensayos. 
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8. KONTUAN HARTZEKO ARAUAK 
8.1. ARAU OROKORRAK 
- Es necesario una colaboración total entre todos los equipos de ejecución para 
conseguir una seguridad eficaz. 
- Se usarán correctamente todo el equipo individual de seguridad que se asigne 
(casco-gafas-cinturones, etc.). Antes de entrar a la zona de trabajo se deben poner 
todas las protecciones individuales y se quitarán al salir de la zona de trabajo y no 
antes. 
- Se usarán correctamente las protecciones colectivas y se revisarán 
periódicamente. 
- No se puede empezar a trabajar hasta que estén correctamente colocadas. 
- Se advertirá al mando inmediatamente superior de cualquier peligro que se 
observe en la obra. 
- Se mantendrá el buen orden y limpieza en los tajos. 
- Usar las herramientas adecuadamente. Recogiéndolas cuando finalice el trabajo. 
- No se utilizará ninguna máquina o herramienta, ni hacer un trabajo sin saber cómo 
se hace. Preguntar antes. 
- La maquinaria debe tener el certificado de conformidad de la CEE (CE), así como 
pasar la ITV cuando corresponda. 
- No realizará reparaciones mecánicas ni eléctricas, avisar al especialista autorizado. 
- No utilizar nunca los dispositivos de seguridad ni quitar una protección. 
- Hacer el levantamiento de cargas a mano flexionando las piernas, sin doblar la 
columna vertebral. 
- Para transportar pesos a mano (cubos de mortero, de agua, etc.) es siempre 
preferible ir equilibrado llevando dos. 
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- No hacer giros de cintura cuando se está cargado. 
- Al cargar o descargar materiales o máquinas por rampas, nadie debe situarse en la 
trayectoria de la carga. 
- No tirar de la carretilla dando la espalda al camión. 
- Antes de bascular la carretilla al borde de una zanja o similar, colocar un tope. 
- Al hacer operaciones en equipo, debe haber una única voz de mando. 
- Cada herramienta debe utilizarse para su fin específico. Las llaves no son martillos 
ni los destornilladores cinceles. 
- Se debe solicitar la sustitución inmediata de toda herramienta en mal estado. 
- Las rebabas son peligrosas en las herramientas. Hay que eliminarlas en la piedra 
esmeril. 
- Los mangos deben estar en buen estado y sólidamente fijados. De no ser así 
deben repararse adecuadamente o ser sustituidos. 
- Al hacer fuerza con una herramienta, se debe prever la trayectoria de la mano o el 
cuerpo en caso de que aquélla se escapara. 
- No realizar nunca ninguna operación sobre máquinas en funcionamiento. 
- Trabajando en altura, se debe impedir la caída de la herramienta a niveles 
inferiores. 
- Máquina manual. Debe llevar toma de tierra o doble protección. 
8.2. ELEKTRIZITATEA 
- El grupo electrógeno, estará provisto de disyuntor diferencial y toma de tierra. 
- El cuadro eléctrico que se instalará, será el normalizado por la empresa 
suministradora. Disyuntores diferenciales de 0,30 A., para circuito de Fuerza 0,03 A. 
para el circuito de alumbrado y máquinas herramientas. Toma de tierra no superior a 
15 ohmios. 
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- Todas las mangueras se colocarán de forma que no puedan ser deterioradas y no 
obstaculicen. No tenerlas entre hierros, agua o barro. 
- Los empalmes de mangueras, se harán utilizando cinta aislante adecuada, siendo 
preferible la utilización de conectores. 
- Ninguna maquinaria eléctrica podrá utilizarse sin que se halle protegida por una 
toma de tierra y disyuntor diferencial. 
- Sólo personal especializado y autorizado realizará las operaciones de montaje y 
reparaciones. 
- La parte posterior del cuadro, donde se encontrarán las conexiones permanecerá 
cerrada y accesible únicamente al electricista. 
- Cuando se tengan que emplear alargaderas, se emplearán las conexiones de una 
marca homologada. 
- No debe existir en ningún momento machos en tensión. 
- Queda terminantemente prohibido y constituye falta grave, conectar los cables al 
enchufe, con las puntas peladas, así mismo sobredimensionar fusibles, puentear, 
disyuntarse o anular tomas de tierra. 
- Revisiones de la instalación y comprobar disyuntores, tomas de tierra, etc., al 
menos cada 15 días. 
8.3. INSTALAZIO ELEKTRIKOETAN LAN EGITEA 
Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de 
que se produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones 
eléctricas realizando trabajos sin tensión; se seguirán al menos tres de las siguientes 
reglas (cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica): 
El circuito se abrirá con corte visible. 
Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con llave.  
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Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte 
“PROHIBIDO MANIOBRAR PERSONAL, TRABAJANDO”. 
Se verificará la ausencia de tensión con un discriminador de tensión ó medidor de 
tensión. 
Se cortocircuitarán las fases y se pondrá a tierra. 
Los trabajos en tensión se realizarán cuando existan causas muy justificada, se 
realizarán por parte de personal autorizado y adiestrado enn los métodos de trabajo 
a seguir, estando en todo momento presente un jefe de trabajos que supervisará la 
labor del grupo de trabajo. Las herramientas que utilicen y prendas de protección 
personal deberá ser homologado. 
Al realizar trabajos en proximidad a elementos en tensión, se informará al personal 
de este riesgo y se tomarán las siguientes precauciones: 
En un primer momento se considerará si es posible cortar la tensión en aquellos 
elementos que producen riesgo. Si no es posible cortar la tensión se protegerá 
mediante mamparas aislantes (vinilo). 
8.4. TALDE ELEKTROGENOA 
- Antes de poner en marcha el grupo, comprobar que el interruptor general de salida 
está desconectado. 
- Todas las operaciones de mantenimiento y reparación de elementos próximos a 
partes móviles se harán con la máquina parada. 
- Se efectuarán periódicamente las reparaciones indicadas en las Normas de 
Mantenimiento que dicte el fabricante. 
- Incar en tierra la toma de tierra según fabricante. 
- Regar periódicamente las puestas a tierra. 
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8.5. DESBIDERATZE EDO TRAFIKO MOZKETAK 
- Cuando por condiciones de trabajo se corten calles al tráfico momentáneamente, 
será necesario que se ralice con un operario que indique con una paleta la 
posibilidad de paso, así como el desvío por otra calle. 
- Si se va a cortar el tráfico calles durante algunos días, es conveniente avisar a los 
vecinos 24 horas antes, señalizar la zona al tráfico y dejar acceso siempre que sea 
posible a los garajes. 
- Cuando se corte un paso de peatones se debe dejar acceso a las viviendas y 
comercios con pasarelas. 
- Antes de cortar una calle al tráfico o efectuar un desvío del mismo, se tendrá que 
avisar 24 horas antes al Coordinador en materia de Seguridad y Salud, que dará el 
visto bueno. 
- Siempre se ha de realizar pasos de peatones señalizándolos y protegiéndolos 
frente a los de tráfico. 
8.6. LANBIDE ETA MAKINA OPERADORE EZBERDINEN ARAU 
ESPEZIFIKOAK 
8.6.1. ENKOFRATUA 
- Revisar el estado de las herramientas y medios auxiliares que se utilice, separando 
o desechando las que no reúnan las condiciones adecuadas. 
- Desechar los materiales (madera, puntales, etc.) que estén en mal estado. 
- Sujetar el cinturón de seguridad a algún punto fijo adecuado, cuando trabaje en 
altura. 
- Desencofrar los elementos verticales desde arriba hacia abajo. 
- No dejar nunca clavos en la madera, salvo que ésta quede acopiada en lugar 
donde nadie pueda pisar. 
- Asegurarse de que todos los elementos de encofrado están firmemente sujetos 
antes de abandonar el trabajo. 
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- Se llevarán zapatos de seguridad de puntera reforzada, casco, mono de trabajo y 
guantes. 
8.6.2. BURDINLARIA 
- Usará el cinturón de seguridad si realiza trabajos con riesgo de caída. 
- No emplear el acero corrugado para hacer útiles de trabajo o elementos auxiliares. 
Su única utilización será como armadura del hormigón. 
- Al transportar barras al hombro, llevar la extremidad anterior elevada. 
- Evitar los impactos de piezas de ferralla con elementos eléctricos (mangueras, 
armarios, bombillas, etc.). 
- Para el corte de ferralla con soplete, tener en cuenta las Normas sobre la utilización 
del mismo, así como la protección individual. 
- Acopiar la ferralla de forma ordenada, dejando siempre zonas libres para el paso 
de personas. 
- Se llevará casco, zapatos de seguridad de plantilla anticlavos, casco, mono de 
trabajo y guantes. 
8.6.3. SOLDADOREA 
- En caso de trabajos en recintos cerrados, tomar las medidas necesarias para que 
los humos desprendidos no afecten. 
- Conectar la masa lo más cerca posible del punto de soldadura. 
- No realizar soldaduras en las proximidades de materiales inflamables o 
combustibles o protegerlas en forma adecuada. 
- Extremar las precauciones, en cuanto a los humos desprendidos, al soldar 
materiales pintados, cambiados, etc. 
- No efectuar soldaduras sobre recipientes que hayan contenido productos 
combustibles. 
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- Evitar contactos con elementos conductores que puedan entrar bajo tensión, 
aunque se trate de la pinza (los 80 V. de la pinza pueden llegar a electrocutar). 
- Solicitar la reparación del grupo cuando se observe algún deterioro. 
- Usará casco, zapatos seguridad, pantalla de seguridad para soldador, manguito de 
soldador, guantes de cuero, ropa especial de trabajo. 
8.6.4. GARABI MUGIKORRAREN OPERADOREA 
Vigilar atentamente la posible existencia de líneas eléctricas con las que la grúa 
pudiera entrar en contacto.- Antes de subirse a la máquina, hacer inspección bajo y 
alrededor de la misma, para comprobar que no hay ningún obstáculo. 
- En caso de contacto con línea eléctrica, permanecer en la cabina hasta que corten 
la tensión. Si fuera imprescindible bajar, hacerlo de un salto. 
- Para la elevación, asentar bien la grúa sobre el terreno. Si existiesen desniveles o 
terreno poco firme, calzar los gatos con tablones. 
- Nunca utilizar la grúa por encima de sus posibilidades, claramente expuestas en la 
tabla de cargas. 
- En las operaciones de montaje y desmontaje de pluma, no situarse debajo de ella. 
- Siempre que se pueda, utilizar el brazo más corto. 
- No realizar nunca tiros sesgados. 
- No intentar elevar cargas que no estén totalmente libres. 
- Debe de guiar a la grúa un operario mediante signos. 
- Debe de guiar a la grúa un operario cuando entre y salga de la zona de trabajo, 
evitando así atropellos. 
- La eslinga estará provista de gazas que estarán protegidas por guardacabos 
metálicos fijados mediante casquillos pretensados y los ganchos serán también de 
seguridad. Estarán formando un ángulo menor a 90º. El cable de la eslinga se 
desechará si el 10% de los hilos está deshilachado.  
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- No pasar la carga por encima de personas. 
- Si es necesario se protegerá la zona de acción con vallas. 
- No abandonar el puesto de mando mientras la carga esté suspendida de la grúa. 
- Avisar a su superior de las anomalías que perciban y hacerlas figurar en su Parte 
de Trabajo. 
8.6.5.  KAMIOI GIDARIA 
- Si no ha manejado antes un vehículo de la misma marca y modelo, solicitar la 
instrucción adecuada. 
- Antes de subirse a la cabina para arrancar, inspeccionar alrededor y debajo del 
vehículo, por si hubiera alguna anomalía. 
- Hacer sonar el claxon inmediatamente antes de iniciar la marcha o accionar el 
dispositivo sonoro de marcha atrás. 
- Comprobar los frenos después de su lavado o de haber atravesado zonas con 
agua. 
-360 - No circular por el borde de excavaciones o taludes. 
- No circular nunca en punto muerto. 
- Nunca circular demasiado próximo al vehículo que le preceda. 
- Nunca transportar pasajeros fuera de la cabina. 
- Bajar el basculante inmediatamente después de haberlo elevado, evitando circular 
con él levantado. 
- Si tiene que inflar un neumático, situarse en un costado, fuera de la posible 
trayectoria del aro si saliera desprendido. 
- No realizar revisiones o reparaciones con el basculante levantado sin haberlo 
calzado previamente. 
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- Realizar todas las operaciones que le afecten según reflejados en la Norma de 
Mantenimiento. 
- Será guiado por un operario al entrar y salir de la zona de obra. 
8.6.6. HORMIGONATZE KAMIOIAREN GIDARIA 
- Efectuar las revisiones y comprobaciones indicadas en las Normas de 
Mantenimiento. 
- Dispositivo acústico de marcha atrás. 
- Antes de emprender la marcha, comprobar que la canaleta está recogida. 
- Respetar escrupulosamente las normas establecidas en la obra en cuanto a 
circulación, señalización y estacionamiento. 
- No circular por el borde de zanjas o taludes para evitar derrumbamientos o vuelcos. 
- Después de circular por lugares encharcados, comprobar el buen funcionamiento 
de los frenos. 
- Antes de bajarse del vehículo, dejarlo bien inmovilizado con el freno y con una 
marcha metida cuando pare el motor. 
- Comunicar cualquier anomalía observada en el vehículo y hacerla constar en el 
Parte de Trabajo. 
- Será guiado por un operario al entrar y salir de la zona de obra. 
8.6.7. HORMIGOI BONBAREN OPERADOREA 
Revisar la tubería, principalmente en el tramo de goma, que revienta en algunas 
ocasiones. 
- En las tuberías de enchufe rápido tomar medidas para evitar la apertura 
intempestiva de los pestillos. 
- Revisar todas las juntas de la tubería antes de empezar a hormigonar. 
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- Estar muy atento a la posible existencia de líneas eléctricas aéreas en las 
proximidades de la zona de trabajo, cuando se trate de bomba con pluma. No acerca 
ésta a la línea. 
 - Vigilar los manómetros, sabiendo que un aumento de presión indica que se ha 
producido un atasco. 
- No intentar nunca actuar a través de la rejilla de la tolva receptora. En caso 
ineludible, parar el agitador. 
- Para deshacer un atasco no emplear aire comprimido. 
- En el momento del vertido se sujetará el extremo por dos operarios o por cuerdas. 
- Al terminar el bombeo limpiar la tubería con la pelota de esponja, poniendo la rejilla 
en el extremo. 
- Si, una vez introducida la bola de limpieza y cargado el compresor, hubiera que 
abrir la compuerta antes del "disparo", eliminar la presión antes de hacerlo. 
- Comunicar a su superior cualquier anomalía observada en la máquina y hacerla 
constar en el Parte de Trabajo. 
8.6.8. KONPRESORE MUGIKORRA 
- Calzar adecuadamente el compresor en su posición de trabajo, a fin de evitar 
posibles desplazamientos accidentales. 
- Al levantar el capote, dejarlo firmemente sujeto, para evitar su caída. 
- No utilizar el compresor como "almacén" de herramientas, trapos de limpieza, etc. 
- No utilizarlo como palanca. 
- Antes de intentar desconectar un acoplamiento, comprobar que no existe presión 
en el interior de la tubería. 
- No usar el aire comprimido como elemento de limpieza de roca o cabello. 
- Purga periódicamente filtros y calderines. 
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- Las revisiones y reparaciones se harán siempre con el motor parado. 
- Efectuar las revisiones que a su cargo figuren en las Normas de 
Mantenimiento de la máquina. 
- Llevará casco, zapatos de puntera reforzada, gafas antipartículas, mono de trabajo. 
8.6.9. KAMIOI IRAULTZAILEA 
- Debe llevar cabina de protección. 
- No se montará personal en la tolva. 
- Se llevará la carga máxima permitida. 
- Llevar los dispositivos luminosos reglamentarios. 
- Se subirá y bajará por la zona prevista para ello. 
- Se usarán topes si se va a descargar en zona cercana a una zanja. 
8.7. ARAU BEREZIAK ZANJEN HONDEAKATE ETA 
RETROHONDEMAKINAREKIN EGINDAKO LANENTZAT 
8.7.1. ZOLADURAREN ERAISPENA 
Se harán cumplir las normas propias de cada máquina que se emplee. 
Se tomarán las medidas especiales para evitar la caída de árboles sobre el 
operador. 
Se tomarán las medidas especiales si existen en la zona, líneas eléctricas (solicitar 
el cambio si fuese posible). 
Se comprobará que los frentes de ataque están en condiciones de proseguir el 
trabajo, ordenado el saneo cuando fuese necesario. 
Se cuidará de eliminar previamente todas las piedras o materiales que puedan caer 
sobre el operador. 
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En las zonas peligrosas (laderas de derrubios) se dispondrá un hombre con un 
silbato que hará sonar al menor peligro, debiendo ponerse todo el personal 
instantáneamente a cubierto. 
Cuando las máquinas se encuentren trabajando en la calzada, además de la 
señalización adoptada, se colocará un hombre para dirigir el tráfico. 
 
8.7.2. PUTZU EDO ZANJEN HONDEAKETA 
Se empleará: casco, guantes y calzado de protección. 
Cuando esté trabajando la retroexcavadora, no puede haber nadie en su radio de 
acción. 
Se marcará la distancia que debe guardar la máquina del borde de la excavación 
para eliminar el riesgo de hundimiento. 
Si se trabaja bajo tendido eléctrico se señalizará el gálibo y se estará pendiente de 
los trabajos, si no existiese la distancia reglamentaria, no se excavará hasta que la 
línea esté sin suministro o cambiada de lugar. 
Los bordes de la excavación se protegerán con vallas siempre que exista peligro 
para personas o máquinas. 
Se dispondrá de escaleras necesarias para el acceso al fondo, sobrepasarán en un 
metro el punto de apoyo. Los productos de la excavación se retirarán del borde de la 
zanja como mínimo 1,50 mts. 
Todas las zanjas de más de 1,50 mts. se les hará una sobreexcavación o se 
entibarán según la Dirección Facultativa. 
-360 No se acumularán materiales ni se estacionará un vehículo a menos de 1 m. 
del borde de la excavación. 
Se colocarán las pasarelas necesarias con un mínimo de 0,60 de base y provistas 
de barandillas. 
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Queda terminantemente prohibido permanecer en el fondo de una excavación, 
estando una máquina en sus proximidades. 
8.8. KONTROL INDIZEAK 
En la obra se llevarán obligatoriamente los índices de control siguientes: 
8.8.1. INZIDENTZIA INDIZEA 
Definición: número de siniestros con baja acaecidos por cada cien trabajadores 
 
 
8.8.2. MAIZTASUN INDIZEA 
Definición: número de siniestros con baja, acaecidos por cada millón de horas 
trabajadas. 
 
8.8.3. LARRITASUN INDIZEA 
Definición: Número de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas. 
 
8.8.4. EZGAITASUNAREN IRAUPENAREN BATAZ BESTEKOA 
Definición: Número de jornadas perdidas por cada accidente con baja. 
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8.8.5. ISTRIPU ETA DEFIZIENTZIEN PARTEA 
 
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 
práctica del contratista, los partes de accidentes y deficiencias observadas 
recogerán como mínimo los siguientes datos, con una tabulación ordenada: 
 
A) Istripu partea: 
- Identificación de la obra. 
- Día, mes y año en que se ha producido el accidente. 
- Hora de producción del accidente. 
- Nombre del accidentado. 
- Categoría profesional y oficio del accidentado. 
- Domicilio del accidentado. 
- Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente. 
- Causas del accidente. 
- Importancia aparente del accidente. 
- Posible especificación sobre fallos humanos. 
- Lugar, persona y forma de producirse la primera cura (médico, practicante, 
socorrista, personal de obra). 
- Lugar de traslado para hospitalización. 
- Testigos del accidente (verificación nominal y versiones de los mismo). 
 
Como complemento de este parte se emitirá un informe que contenga: 
- Cómo se hubiera podido evitar. 
- Ordenes inmediatas para ejecutar. 
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B) Defizientzia partea 
- Identificación de la obra. 
- Fecha en que se ha producido la observación. 
- Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observación. 
- Informe sobre la deficiencia observada. 
- Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión. 
8.8.6. ESTATISTIKAK 
A) Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas, 
desde el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las 
observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas 
para subsanar las anomalías observadas. 
B) Los partes de accidentes, si los hubiere, se dispondrán de la misma forma que los 
partes de deficiencias. 
C) Los índices de control se llevarán en un estadillo mensual, con gráficos de 
dientes de sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los 
mismos, con una somera inspección visual; en abcisas se colocarán los meses del 
año y en ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente. 
9. SEGURTASUN ELEMENTUEN ZERTIFIKAZIORAKO ARAUAK 
- Una vez al mes, la constructora extenderá la valoración de las partidas que, en 
materia de seguridad, se hubiesen realizado en obra; la valoración se hará conforme 
a este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la propiedad; esta 
valoración será visada y aprobada por la Dirección Facultativa y sin este 
requerimiento no podrá ser abonada por la propiedad. 
- El abono de las certificaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme 
se estipule en el contrato de obra. 
- Se tendrán en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las 
partidas que intervienen como medida de Seguridad e Higiene, haciendo omisión de 
medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podría realizar. 
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- En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente presupuesto, se 
definirán total y correctamente las mismas y se les adjudicará el precio 
correspondiente, procediéndose para su abono tal y como se indica en los apartados 
anteriores. 
- En caso de plantearse una revisión de precios, el contratista comunicará esta 
proposición a la propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobación previa de la 
Dirección Facultativa. 
 Ikasturtea: 2017-2018 
Data: Bilbon, 2018ko ekainaren 29a 
Ikaslea:  Madariaga Mardaras, Iraia 
Zuzendaria: Garmendia Arrieta, Leire 
  
 
INGENIARITZA ZIBILEKO GRADUA 
GRADU AMAIERAKO LANA 
 
 
GETXOKO (BIZKAIA) MARTITURRI ESTARTAKO 
AZKORRI FUTBOL ZELAIAREN ETA INSTALAZIO 
LAGUNGARRIEN BERRITZEA 
 
 
4.AURREKONTUA 
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AURKIBIDEA 
1. NEURKETA KOADROA 
2. PREZIOEN KOADROA 
3. PREZIO BATUEN KOADROA 
4. AURREKONTUA 
5. LABURPENA 
1.NEURKETA KOADROA  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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1.NEURKETA KOADROA 
19 SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERKETA  
19.1 BABES INDIBIDUALA  
19.1.1 UD CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO  
 UD Casco de seguridad homologado 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.2 UD GAFAS CAZOLETA CERRADAS  
 UD Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con 
 vidrios tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de 
 soldadura, homologadas. 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.3 UD PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO  
 UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable 
 al casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, 
 antiinflamable, homologada. 
  _____________________________  
 5,00 
19.1.4 UD PANTALLA DE SEGURIDAD  
 UD Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de 
 partículas. 
  _____________________________  
 10,00 
19.1.5 UD MASCARILLA POLVO 1 VALVULA  
 UD Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material 
 inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada. 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.6 UD OREJERAS ANTIRUIDO CASCO  
 UD Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de 
 almohadillas recambiables de uso exclusivo con el casco de seguridad, 
 homologado. 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.7 UD MONO DE TRABAJO  
 UD Mono de trabajo 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.8 UD TRAJE IMPERMEABLE  
 UD Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.9 UD CHALECO REFLECTANTE  
 UD Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de 
 cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.10 UD PAR GUANTES GOMA FINA  
 UD Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos 
 con materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc. 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.11 UD PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.  
 UD Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con 
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 material dieléctrico, homologados. 
  _____________________________  
 10,00 
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19.1.12 UD PAR MANGUITOS SOLDADURA  
 UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel. 
  _____________________________  
 5,00 
19.1.13 UD PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS  
 UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y 
 pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso 
 antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera 
 reforzada para protecciones contra golpes, homologadas. 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.14 UD PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T  
 UD Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con 
 material dieléctrico, homologadas. 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.15 UD PAR DE BOTAS PIEL  
 UD Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en 
 piel con puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante y piso 
 resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas. 
  _____________________________  
 15,00 
19.1.16 UD PAR POLAINAS SOLDADURA  
 UD Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con 
 sistema de sujeción por debajo del calzado. 
  _____________________________  
 5,00 
19.1.17 UD CINTURON SEG.CAIDA  
 UD Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de 
 poliester, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción 
 superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, 
 cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, 
 homologado. 
  _____________________________  
 10,00 
19.2 BABES KOLEKTIBOAK  
19.2.1 SEINALEZTAPENA  
19.2.1.1 Ud Arriskuen kartel orokorra  
 Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de 
 riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, 
 amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de 
 mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 2,00 
19.2.1.2 Ud Argi-baliza  
 Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para 
 señalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, 
 amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p 
 de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
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 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 8,00 
19.2.1.3 m Baliza zinta  
 Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de 
 material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por 
 ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte 
 existente (no incluido en este precio). 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o 
 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada 
 según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 300,00 
19.2.1.4 Ud Arrisku seinalea  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de 
 chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
 retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete 
 portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de 
 mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
  _____________________________  
 1,00 
19.2.1.5 Ud Betebeharren seinalea  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular 
 sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada 
 con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones 
 seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
  _____________________________  
 3,00 
19.2.1.6 Ud Sartzearen debeku seinalea  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular 
 sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, 
 fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 1,00 
19.2.1.7 Ud Extintorearen seinalea  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
 rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 
 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
1.NEURKETA KOADROA  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
73 
 
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 2,00 
19.2.2 ERORKETEN KONTRAKOA  
19.2.2.1 M2 Zuloen tapatzea  
 M2 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de 
 dimensiones varias, incluso confección del tablero, colocación y 
 desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida. 
  _____________________________  
 50,00 
19.2.2.2 ML Zuloen inguruko 0.90m-ko baranda  
 Ml Barandilla de 0,90 m. de altura en protección de perímetro de vaciado 
 formada por soportes metálicos y 3 tablones horizontales de 
 madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y 
 desmontaje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según la 
 normativa vigente. 
  _____________________________  
 50,00 
19.2.2.3 ML Segurtasun uhalen ainguraketarako kableak  
 ML Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, 
 incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos complementarios, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 10,00 
19.2.2.4 UD Makinariaren atzera-egiteen topea  
 UD Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras 
 formado por tablones anclados al terreno, incluida la colocación y el 
 desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 1,00 
19.2.2.5 M2 Aldamioaren babesa  
 M2 Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo a la vía 
 pública con malla tupida de tejido plástico de primera calidad, incluso 
 p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en función del 
 número óptimo de utilizaciones y medida la superficie protegida. 
  _____________________________  
 20,00 
19.2.2.6 ML Babes bisera  
 ML Visera de protección contra caída de objetos con una anchura de 
 2,50 m. en proyección formada por soportes metálicos de mordaza y 
 techo de madera, incluyendo elaboración, montaje, p.p. de elementos 
 complementarios para su estabilidad y desmontaje según la normativa 
 vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 45,00 
19.2.2.7 ML Behin behineko itxiturentzako hesiak  
 ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de 
 peatones formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 
 m., incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa 
 vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función 
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 del número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 2,00 
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19.2.3 INSTALAZIO ELEKTRIKOETARAKO  
19.2.3.2 UD 30mA-ko diferentziala  
 UD Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de 
 alta sensibilidad de 30 Ma. 
  _____________________________  
 1,00 
19.2.4 SUTEEN KONTRAKO BABESA  
19.2.4.1 Ud Su-itzalgailuak  
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
 incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
 manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 3,00 
19.3 FORMAKUNTZA  
19.3.1 Ud Langileen formakuntza  
 Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa 
 vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  _____________________________  
 15,00 
19.4 MEDIKUNTZA PREBENTIBOA ETA LEHEN SOROSPENAK  
19.4.4 UD CASETA ASEOS 15,00 m² 6-12 m  
 UD Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o 
 botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos 
 sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por 
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel 
 sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma 
 de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de 
 protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y 
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de 
 hormigón H-175 armado con acero AEH-400, placas de asiento, 
 conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según 
 la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. 
  _____________________________  
 1,00 
19.4.5 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS  
 M2 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo 
 perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y 
 papelera totalmente terminado, incluso desmontaje y según la 
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. 
  _____________________________  
 15,00 
19.4.6 UD CASETA VEST.15,00 m² 6-12 m  
 UD Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para 
 vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de 
 duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles 
 laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa 
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 prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, 
 carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y 
 suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso 
 preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón H-175 
 armado con acero AEH-400, placas de asiento, conexión de 
 instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa 
 vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 1,00 
19.4.7 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO  
 M2 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo 
 taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos 
 totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la 
 superficie útil de local amueblado. 
  _____________________________  
 15,00 
19.4.8 UD CASETA COMED.15,00m² 6-12 m  
 UD Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para 
 comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y 
 calientaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por 
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel 
 sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma 
 de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de 
 protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y 
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de 
 hormigón H-175 armado con acero AEH-400, placas de asiento, 
 conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según 
 la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. 
  _____________________________  
 1,00 
19.4.9 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR  
 M2 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo 
 mesas, asientos, calientaplatos eléctrico y recipientes para desperdicios 
 totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la 
 superficie útil de local amueblado. 
  _____________________________  
 15,00 
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2.PREZIOEN KOADROA 
 
19 SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERKETA  
19.1 BABES INDIBIDUALA  
19.1.1 UD CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 2,29 
 UD Casco de seguridad homologado 
 DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
19.1.2 UD GAFAS CAZOLETA CERRADAS 7,25 
 UD Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con 
 vidrios tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de 
 soldadura, homologadas. 
 SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
19.1.3 UD PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO 22,90 
 UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable 
 al casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, 
 antiinflamable, homologada. 
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
19.1.4 UD PANTALLA DE SEGURIDAD 7,44 
 UD Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de 
 partículas. 
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
19.1.5 UD MASCARILLA POLVO 1 VALVULA 15,58 
 UD Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material 
 inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, 
 homologada. 
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
19.1.6 UD OREJERAS ANTIRUIDO CASCO 25,50 
 UD Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de 
 almohadillas recambiables de uso exclusivo con el casco de seguridad, 
 homologado. 
 VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
19.1.7 UD MONO DE TRABAJO 18,86 
 UD Mono de trabajo 
 DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
19.1.8 UD TRAJE IMPERMEABLE 17,86 
 UD Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función 
 del número óptimo de utilizaciones. 
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
19.1.9 UD CHALECO REFLECTANTE 14,88 
 UD Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de 
 cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones. 
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
19.1.10 UD PAR GUANTES GOMA FINA 1,99 
 UD Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos 
 con materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc. 
 UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
19.1.11 UD PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T. 18,95 
 UD Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados 
 con material dieléctrico, homologados. 
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
19.1.12 UD PAR MANGUITOS SOLDADURA 5,98 
 UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel. 
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
19.1.13 UD PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS 42,91 
 UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón 
 y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con 
 piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera 
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 reforzada para protecciones contra golpes, homologadas. 
 CUARENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
19.1.14 UD PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T 41,67 
 UD Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con 
 material dieléctrico, homologadas. 
 CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
19.1.15 UD PAR DE BOTAS PIEL 32,72 
 UD Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en 
 piel con puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante y piso 
 resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas. 
 TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
19.1.16 UD PAR POLAINAS SOLDADURA 7,31 
 UD Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con 
 sistema de sujeción por debajo del calzado. 
 SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
19.1.17 UD CINTURON SEG.CAIDA 65,69 
 UD Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de 
 poliester, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción 
 superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, 
 cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, 
 homologado. 
 SESENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
19.2 BABES KOLEKTIBOAK  
19.2.1 SEINALEZTAPENA  
19.2.1.1 Ud Arriskuen kartel orokorra 7,16 
 Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de 
 riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, 
 amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de 
 mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio 
 Básico de Seguridad y Salud. 
  
 SIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
19.2.1.2 Ud Argi-baliza 12,63 
 Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para 
 señalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, 
 amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p 
 de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio 
 Básico de Seguridad y Salud. 
  
 DOCE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
19.2.1.3 m Baliza zinta 1,20 
 Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de 
 material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa 
 por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un 
 soporte existente (no incluido en este precio). 
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 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o 
 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada 
 según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
 Salud. 
  
 UN  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
19.2.1.4 Ud Arrisku seinalea 10,72 
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de 
 chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
 retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete 
 portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de 
 mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
 DIEZ  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
19.2.1.5 Ud Betebeharren seinalea 3,67 
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular 
 sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, 
 fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 TRES  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
19.2.1.6 Ud Sartzearen debeku seinalea 3,67 
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular 
 sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, 
 fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio 
 Básico de Seguridad y Salud. 
  
 TRES  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
19.2.1.7 Ud Extintorearen seinalea 4,04 
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
 rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 
 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio 
 Básico de Seguridad y Salud. 
  
 CUATRO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
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19.2.2 ERORKETEN KONTRAKOA  
19.2.2.1 M2 Zuloen tapatzea 11,25 
 M2 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de 
 dimensiones varias, incluso confección del tablero, colocación y 
 desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco 
 protegida. 
 ONCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
19.2.2.2 ML Zuloen inguruko 0.90m-ko baranda 6,38 
 Ml Barandilla de 0,90 m. de altura en protección de perímetro de 
 vaciado formada por soportes metálicos y 3 tablones horizontales de 
 madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y 
 desmontaje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según 
 la normativa vigente. 
 SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
19.2.2.3 ML Segurtasun uhalen ainguraketarako kableak 4,46 
 ML Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, 
 incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos 
 complementarios, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones. 
 CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
19.2.2.4 UD Makinariaren atzera-egiteen topea 41,13 
 UD Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de 
 tierras formado por tablones anclados al terreno, incluida la colocación 
 y el desmontaje, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones. 
 CUARENTA Y UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
19.2.2.5 M2 Aldamioaren babesa 2,38 
 M2 Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo a la vía 
 pública con malla tupida de tejido plástico de primera calidad, incluso 
 p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en función del 
 número óptimo de utilizaciones y medida la superficie protegida. 
 DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
19.2.2.6 ML Babes bisera 17,57 
 ML Visera de protección contra caída de objetos con una anchura de 
 2,50 m. en proyección formada por soportes metálicos de mordaza y 
 techo de madera, incluyendo elaboración, montaje, p.p. de elementos 
 complementarios para su estabilidad y desmontaje según la normativa 
 vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
19.2.2.7 ML Behin behineko itxiturentzako hesiak 1,69 
 ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de 
 peatones formada por elementos autónomos normalizados de 
 2,50x1,10 m., incluso montaje y desmontaje de los mismos según la 
 normativa vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, 
 valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
19.2.3 INSTALAZIO ELEKTRIKOETARAKO  
19.2.3.2 UD 30mA-ko diferentziala 158,76 
 UD Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de 
 alta sensibilidad de 30 Ma. 
 CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
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19.2.4 SUTEEN KONTRAKO BABESA  
19.2.4.1 Ud Su-itzalgailuak 15,87 
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con 
 presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente 
 extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, 
 amortizable en 3 usos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio 
 Básico de Seguridad y Salud. 
  
 QUINCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
19.3 FORMAKUNTZA  
19.3.1 Ud Langileen formakuntza 500,00 
 Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la 
 normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
 según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio 
 Básico de Seguridad y Salud. 
 QUINIENTOS  EUROS  
19.4 MEDIKUNTZA PREBENTIBOA ETA LEHEN SOROSPENAK  
19.4.4 UD CASETA ASEOS 15,00 m² 6-12 m 2.134,64 
 UD Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o 
 botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos 
 sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por 
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de 
 panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con 
 espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con 
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero 
 fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, 
 soportes de hormigón H-175 armado con acero AEH-400, placas de 
 asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y 
 desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del 
 número óptimo de utilizaciones. 
 DOS MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con  
 SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
19.4.5 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS 7,04 
 M2 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo 
 perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y 
 papelera totalmente terminado, incluso desmontaje y según la 
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. 
 SIETE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
19.4.6 UD CASETA VEST.15,00 m² 6-12 m 1.658,21 
 UD Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para 
 vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de 
 duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles 
 laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa 
 prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, 
 carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y 
 suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso 
 preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón H-175 
 armado con acero AEH-400, placas de asiento, conexión de 
 instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa 
 vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con  
 VEINTIUN CÉNTIMOS  
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19.4.7 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO 16,05 
 M2 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo 
 taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos 
 totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa 
 vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y 
 medida la superficie útil de local amueblado. 
 DIECISEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
19.4.8 UD CASETA COMED.15,00m² 6-12 m 1.470,18 
 UD Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para 
 comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y 
 calientaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por 
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de 
 panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con 
 espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con 
 vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero 
 fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, 
 soportes de hormigón H-175 armado con acero AEH-400, placas de 
 asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y 
 desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del 
 número óptimo de utilizaciones. 
 MIL CUATROCIENTOS SETENTA  EUROS con  
 DIECIOCHO CÉNTIMOS  
19.4.9 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR 6,80 
 M2 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo 
 mesas, asientos, calientaplatos eléctrico y recipientes para desperdicios 
 totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa 
 vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y 
 medida la superficie útil de local amueblado. 
 SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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2.PREZIO BANATUEN KOADROA 
 
19 SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERKETA  
19.1 BABES INDIBIDUALA  
19.1.1 UD CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO  
 UD Casco de seguridad homologado 
 Total cantidades alzadas 15,00 
  __________________________________________  
 15,00 2,29 34,35 
19.1.2 UD GAFAS CAZOLETA CERRADAS  
 UD Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con 
 vidrios tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de 
 soldadura, homologadas. 
 Total cantidades alzadas 15,00 
  __________________________________________  
 15,00 7,25 108,75 
19.1.3 UD PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO  
 UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable al 
 casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, 
 antiinflamable, homologada. 
 Total cantidades alzadas 5,00 
  __________________________________________  
 5,00 22,90 114,50 
19.1.4 UD PANTALLA DE SEGURIDAD  
 UD Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de 
 partículas. 
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________________  
 10,00 7,44 74,40 
19.1.5 UD MASCARILLA POLVO 1 VALVULA  
 UD Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico 
 y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada. 
 Total cantidades alzadas 15,00 
  __________________________________________  
 15,00 15,58 233,70 
19.1.6 UD OREJERAS ANTIRUIDO CASCO  
 UD Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de 
 almohadillas recambiables de uso exclusivo con el casco de seguridad, 
 homologado. 
 Total cantidades alzadas 15,00 
  __________________________________________  
 15,00 25,50 382,50 
19.1.7 UD MONO DE TRABAJO  
 UD Mono de trabajo 
 Total cantidades alzadas 15,00 
  __________________________________________  
 15,00 18,86 282,90 
19.1.8 UD TRAJE IMPERMEABLE  
 UD Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones. 
 Total cantidades alzadas 15,00 
  __________________________________________  
 15,00 17,86 267,90 
19.1.9 UD CHALECO REFLECTANTE  
 UD Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de 
 cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones. 
 Total cantidades alzadas 15,00 
  __________________________________________  
 15,00 14,88 223,20 
19.1.10 UD PAR GUANTES GOMA FINA  
 UD Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos 
 con materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc. 
 Total cantidades alzadas 15,00 
  __________________________________________  
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 15,00 1,99 29,85 
19.1.11 UD PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.  
 UD Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con 
 material dieléctrico, homologados. 
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________________  
 10,00 18,95 189,50 
19.1.12 UD PAR MANGUITOS SOLDADURA  
 UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel. 
 Total cantidades alzadas 5,00 
  __________________________________________  
 5,00 5,98 29,90 
19.1.13 UD PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS  
 UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y 
 pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso 
 antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada 
 para protecciones contra golpes, homologadas. 
 Total cantidades alzadas 15,00 
  __________________________________________  
 15,00 42,91 643,65 
19.1.14 UD PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T  
 UD Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con 
 material dieléctrico, homologadas. 
 Total cantidades alzadas 15,00 
  __________________________________________  
 15,00 41,67 625,05 
19.1.15 UD PAR DE BOTAS PIEL  
 UD Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en piel 
 con puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante y piso 
 resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas. 
 Total cantidades alzadas 15,00 
  __________________________________________  
 15,00 32,72 490,80 
19.1.16 UD PAR POLAINAS SOLDADURA  
 UD Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con 
 sistema de sujeción por debajo del calzado. 
 Total cantidades alzadas 5,00 
  __________________________________________  
 5,00 7,31 36,55 
19.1.17 UD CINTURON SEG.CAIDA  
 UD Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de 
 poliester, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior 
 a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de 
 longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado. 
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________________  
 10,00 65,69 656,90 
  _______________  
 TOTAL 19.1 ................................................................................ 4.424,40 
19.2 BABES KOLEKTIBOAK  
19.2.1 SEINALEZTAPENA  
19.2.1.1 Ud Arriskuen kartel orokorra  
 Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de 
 riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, 
 amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de 
 mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
 colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
 Seguridad y Salud. 
  
 Descomposición:  
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 mt50les020a Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 0,333 10,75 3,58 
 mm, con 6 orificios de fijación.  
 mt50spr046 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 6,000 0,03 0,18 
 mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,202 16,16 3,26 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,070 2,00 0,14 
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________________  
 2,00 7,16 14,32 
19.2.1.2 Ud Argi-baliza  
 Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para 
 señalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, 
 amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p de 
 mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
 colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
 Seguridad y Salud. 
  
 Descomposición:  
 mt50bal040b Ud Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con 0,100 17,50 1,75 
 lámpara Led y enganche metálico para soporte.  
 mt50bal041a Ud Pila de 6V tipo 4R25 estándar. 2,000 4,50 9,00 
 mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,101 16,16 1,63 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,124 2,00 0,25 
 Total cantidades alzadas 8,00 
  __________________________________________  
 8,00 12,63 101,04 
19.2.1.3 m Baliza zinta  
 Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de 
 material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por 
 ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte 
 existente (no incluido en este precio). 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o 
 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada 
 según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Descomposición:  
 mt50bal010a m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 1,100 0,10 0,11 
 mm de espesor, impresa por ambas caras en franjas de co  
 mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,066 16,16 1,07 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,012 2,00 0,02 
 Total cantidades alzadas 300,00 
  __________________________________________  
 300,00 1,20 360,00 
19.2.1.4 Ud Arrisku seinalea  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de 
 chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
 retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete 
 portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de 
 mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
 Descomposición:  
 mt50les010ba Ud Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, 0,200 32,33 6,47 
 triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.),  
 mt50les050a Ud Caballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra. 0,200 7,90 1,58 
 mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,152 16,16 2,46 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,105 2,00 0,21 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 10,72 10,72 
19.2.1.5 Ud Betebeharren seinalea  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular 
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 sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada 
 con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones 
 seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 Descomposición:  
 mt50les030vb Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 0,333 3,05 1,02 
 pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orifici  
 mt50spr046 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 0,03 0,12 
 mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,152 16,16 2,46 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,036 2,00 0,07 
 Total cantidades alzadas 3,00 
  __________________________________________  
 3,00 3,67 11,01 
19.2.1.6 Ud Sartzearen debeku seinalea  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular 
 sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, 
 fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones 
 seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
 colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
 Seguridad y Salud. 
  
 Descomposición:  
 mt50les030nb Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 0,333 3,05 1,02 
 pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orifi  
 mt50spr046 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 0,03 0,12 
 mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,152 16,16 2,46 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,036 2,00 0,07 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 3,67 3,67 
19.2.1.7 Ud Extintorearen seinalea  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
 rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 
 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
 colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
 Seguridad y Salud. 
  
 Descomposición:  
 mt50les030Dc Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 0,333 4,15 1,38 
 pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orifi  
 mt50spr046 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 0,03 0,12 
 mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,152 16,16 2,46 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,040 2,00 0,08 
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________________  
 2,00 4,04 8,08 
  _______________  
 TOTAL 19.2.1 ............................................................................. 508,84 
19.2.2 ERORKETEN KONTRAKOA  
19.2.2.1 M2 Zuloen tapatzea  
 M2 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de 
 dimensiones varias, incluso confección del tablero, colocación y 
 desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número 
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 óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida. 
 Total cantidades alzadas 50,00 
  __________________________________________  
 50,00 11,25 562,50 
19.2.2.2 ML Zuloen inguruko 0.90m-ko baranda  
 Ml Barandilla de 0,90 m. de altura en protección de perímetro de vaciado 
 formada por soportes metálicos y 3 tablones horizontales de 
 madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y 
 desmontaje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según la 
 normativa vigente. 
 Total cantidades alzadas 50,00 
  __________________________________________  
 50,00 6,38 319,00 
19.2.2.3 ML Segurtasun uhalen ainguraketarako kableak  
 ML Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, 
 incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos complementarios, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Total cantidades alzadas 10,00 
  __________________________________________  
 10,00 4,46 44,60 
19.2.2.4 UD Makinariaren atzera-egiteen topea  
 UD Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras 
 formado por tablones anclados al terreno, incluida la colocación y el 
 desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 41,13 41,13 
19.2.2.5 M2 Aldamioaren babesa  
 M2 Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo a la vía 
 pública con malla tupida de tejido plástico de primera calidad, incluso p.p. 
 de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en función del número 
 óptimo de utilizaciones y medida la superficie protegida. 
 Total cantidades alzadas 20,00 
  __________________________________________  
 20,00 2,38 47,60 
19.2.2.6 ML Babes bisera  
 ML Visera de protección contra caída de objetos con una anchura de 2,50 
 m. en proyección formada por soportes metálicos de mordaza y techo de 
 madera, incluyendo elaboración, montaje, p.p. de elementos 
 complementarios para su estabilidad y desmontaje según la normativa 
 vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Total cantidades alzadas 45,00 
  __________________________________________  
 45,00 17,57 790,65 
19.2.2.7 ML Behin behineko itxiturentzako hesiak  
 ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de peatones 
 formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 m., incluso 
 montaje y desmontaje de los mismos según la normativa vigente, modelo 
 SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función del número 
 óptimo de utilizaciones. 
 Total cantidades alzadas 2,00 
  __________________________________________  
 2,00 1,69 3,38 
  _______________  
 TOTAL 19.2.2 ............................................................................. 1.808,86 
19.2.3 INSTALAZIO ELEKTRIKOETARAKO  
19.2.3.2 UD 30mA-ko diferentziala  
 UD Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta 
 sensibilidad de 30 Ma. 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 158,76 158,76 
  _______________  
 TOTAL 19.2.3 ............................................................................. 158,76 
19.2.4 SUTEEN KONTRAKO BABESA  
19.2.4.1 Ud Su-itzalgailuak  
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 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
 incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
 manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
 colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
 Seguridad y Salud. 
  
 Descomposición:  
 mt41ixi010a Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 0,333 41,83 13,93 
 incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agent  
 mo120 h Peón Seguridad y Salud. 0,101 16,16 1,63 
 %0200 % Costes directos complementarios 0,156 2,00 0,31 
 Total cantidades alzadas 3,00 
  __________________________________________  
 3,00 15,87 47,61 
  _______________  
 TOTAL 19.2.4 ............................................................................. 47,61 
  ____________  
 TOTAL 19.2 ................................................................................ 2.524,07 
19.3 FORMAKUNTZA  
19.3.1 Ud Langileen formakuntza  
 Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa 
 vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
 realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de 
 Seguridad y Salud. 
 Total cantidades alzadas 15,00 
  __________________________________________  
 15,00 500,00 7.500,00 
  _______________  
 TOTAL 19.3 ................................................................................ 7.500,00 
19.4 MEDIKUNTZA PREBENTIBOA ETA LEHEN SOROSPENAK  
19.4.4 UD CASETA ASEOS 15,00 m² 6-12 m  
 UD Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o 
 botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos 
 sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por estructura 
 de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich 
 en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de 
 poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de 
 protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, 
 incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón 
 H-175 armado con acero AEH-400, placas de asiento, conexión de 
 instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa 
 vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 2.134,64 2.134,64 
19.4.5 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS  
 M2 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo 
 perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y papelera 
 totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la 
 superficie útil de local amueblado. 
 Total cantidades alzadas 15,00 
  __________________________________________  
 15,00 7,04 105,60 
19.4.6 UD CASETA VEST.15,00 m² 6-12 m  
 UD Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para 
 vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de 
 duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles laminados 
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 en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por 
 ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de 
 aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte 
 de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno 
 cimentación, soportes de hormigón H-175 armado con acero AEH-400, 
 placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y 
 desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del número 
 óptimo de utilizaciones. 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 1.658,21 1.658,21 
19.4.7 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO  
 M2 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo 
 taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos 
 totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la 
 superficie útil de local amueblado. 
 Total cantidades alzadas 15,00 
  __________________________________________  
 15,00 16,05 240,75 
19.4.8 UD CASETA COMED.15,00m² 6-12 m  
 UD Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para 
 comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y 
 calientaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por 
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel 
 sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma 
 de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de 
 protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, 
 incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón 
 H-175 armado con acero AEH-400, placas de asiento, conexión de 
 instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa 
 vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
 Total cantidades alzadas 1,00 
  __________________________________________  
 1,00 1.470,18 1.470,18 
19.4.9 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR  
 M2 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo 
 mesas, asientos, calientaplatos eléctrico y recipientes para desperdicios 
 totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la 
 superficie útil de local amueblado. 
 Total cantidades alzadas 15,00 
  __________________________________________  
 15,00 6,80 102,00 
  _______________  
 TOTAL 19.4 ................................................................................ 5.711,38 
  ____________  
 TOTAL 19 .......................................................................................................................................................  20.159,85 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ............................................................................................................................................................... 20.159,85 
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4.AURREKONTUA 
 
19 SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERKETA  
19.1 BABES INDIBIDUALA  
19.1.1 UD CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO  
 UD Casco de seguridad homologado 
  _____________________________  
 15,00 2,29 34,35 
19.1.2 UD GAFAS CAZOLETA CERRADAS  
 UD Gafas de cazoleta cerradas unidas mediante puente ajustable con 
 vidrios tratados térmicamente según norma MT18 para trabajos de 
 soldadura, homologadas. 
  _____________________________  
 15,00 7,25 108,75 
19.1.3 UD PANTALLA SOLD.ELECTR.CASCO  
 UD Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, adaptable 
 al casco, resistente a la perforación y penetración por objeto candente, 
 antiinflamable, homologada. 
  _____________________________  
 5,00 22,90 114,50 
19.1.4 UD PANTALLA DE SEGURIDAD  
 UD Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de 
 partículas. 
  _____________________________  
 10,00 7,44 74,40 
19.1.5 UD MASCARILLA POLVO 1 VALVULA  
 UD Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material 
 inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada. 
  _____________________________  
 15,00 15,58 233,70 
19.1.6 UD OREJERAS ANTIRUIDO CASCO  
 UD Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de 
 almohadillas recambiables de uso exclusivo con el casco de seguridad, 
 homologado. 
  _____________________________  
 15,00 25,50 382,50 
19.1.7 UD MONO DE TRABAJO  
 UD Mono de trabajo 
  _____________________________  
 15,00 18,86 282,90 
19.1.8 UD TRAJE IMPERMEABLE  
 UD Traje completo impermeable (traje de agua) valorado en función del 
 número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 15,00 17,86 267,90 
19.1.9 UD CHALECO REFLECTANTE  
 UD Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de 
 cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 15,00 14,88 223,20 
19.1.10 UD PAR GUANTES GOMA FINA  
 UD Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos 
 con materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc. 
  _____________________________  
 15,00 1,99 29,85 
19.1.11 UD PAR GUANTES DIELECTRICOS B.T.  
 UD Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con 
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 material dieléctrico, homologados. 
  _____________________________  
 10,00 18,95 189,50 
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19.1.12 UD PAR MANGUITOS SOLDADURA  
 UD Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel. 
  _____________________________  
 5,00 5,98 29,90 
19.1.13 UD PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS  
 UD Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y 
 pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso 
 antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera 
 reforzada para protecciones contra golpes, homologadas. 
  _____________________________  
 15,00 42,91 643,65 
19.1.14 UD PAR DE BOTAS DIELECTRICAS B.T  
 UD Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con 
 material dieléctrico, homologadas. 
  _____________________________  
 15,00 41,67 625,05 
19.1.15 UD PAR DE BOTAS PIEL  
 UD Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en 
 piel con puntera metálica, plantilla de texón, suela antideslizante y piso 
 resistente a hidrocarburos y aceites, homologadas. 
  _____________________________  
 15,00 32,72 490,80 
19.1.16 UD PAR POLAINAS SOLDADURA  
 UD Par de polainas para trabajos de soldadura fabricadas en cuero con 
 sistema de sujeción por debajo del calzado. 
  _____________________________  
 5,00 7,31 36,55 
19.1.17 UD CINTURON SEG.CAIDA  
 UD Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de 
 poliester, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción 
 superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, 
 cuerda de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, 
 homologado. 
  _____________________________  
 10,00 65,69 656,90 
  _______________  
 TOTAL 19.1 ...........................................................................................  4.424,40 
19.2 BABES KOLEKTIBOAK  
19.2.1 SEINALEZTAPENA  
19.2.1.1 Ud Arriskuen kartel orokorra  
 Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de 
 riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de fijación, 
 amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de 
 mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 2,00 7,16 14,32 
19.2.1.2 Ud Argi-baliza  
 Suministro, montaje y desmontaje de baliza luminosa intermitente para 
 señalización, de color ámbar, con lámpara Led, de 1,2 m de altura, 
 amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25. Incluso p/p 
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 de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 8,00 12,63 101,04 
19.2.1.3 m Baliza zinta  
 Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de 
 material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm de espesor, impresa por 
 ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte 
 existente (no incluido en este precio). 
 Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o 
 Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente montada 
 según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 300,00 1,20 360,00 
19.2.1.4 Ud Arrisku seinalea  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de 
 chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
 retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con caballete 
 portátil de acero galvanizado, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de 
 mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
 tiempo que se requiera. 
  _____________________________  
 1,00 10,72 10,72 
19.2.1.5 Ud Betebeharren seinalea  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular 
 sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada 
 con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones 
 seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
  _____________________________  
 3,00 3,67 11,01 
19.2.1.6 Ud Sartzearen debeku seinalea  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular 
 sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, 
 fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 1,00 3,67 3,67 
19.2.1.7 Ud Extintorearen seinalea  
 Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC 
 serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
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 rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 
 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
 condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
 Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
 almacenaje o retirada a contenedor. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 2,00 4,04 8,08 
  _______________  
 TOTAL 19.2.1 ........................................................................................  508,84 
19.2.2 ERORKETEN KONTRAKOA  
19.2.2.1 M2 Zuloen tapatzea  
 M2 Protección de huecos horizontales con tableros de madera de 
 dimensiones varias, incluso confección del tablero, colocación y 
 desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número 
 óptimo de utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida. 
  _____________________________  
 50,00 11,25 562,50 
19.2.2.2 ML Zuloen inguruko 0.90m-ko baranda  
 Ml Barandilla de 0,90 m. de altura en protección de perímetro de vaciado 
 formada por soportes metálicos y 3 tablones horizontales de 
 madera(pasamanos, intermedio y plinto), incluidos el montaje y 
 desmontaje de la misma, así como la p.p. de pequeño material, según la 
 normativa vigente. 
  _____________________________  
 50,00 6,38 319,00 
19.2.2.3 ML Segurtasun uhalen ainguraketarako kableak  
 ML Cable de seguridad para anclaje de cinturones individuales, 
 incluyendo montaje, desmontaje y p.p. de elementos complementarios, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 10,00 4,46 44,60 
19.2.2.4 UD Makinariaren atzera-egiteen topea  
 UD Tope de retroceso para camiones en excavaciones y vertido de tierras 
 formado por tablones anclados al terreno, incluida la colocación y el 
 desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 1,00 41,13 41,13 
19.2.2.5 M2 Aldamioaren babesa  
 M2 Protección de andamiaje contra caída de escombros y polvo a la vía 
 pública con malla tupida de tejido plástico de primera calidad, incluso 
 p.p. de cuerdas de sujeción y desmontaje, valorada en función del 
 número óptimo de utilizaciones y medida la superficie protegida. 
  _____________________________  
 20,00 2,38 47,60 
19.2.2.6 ML Babes bisera  
 ML Visera de protección contra caída de objetos con una anchura de 
 2,50 m. en proyección formada por soportes metálicos de mordaza y 
 techo de madera, incluyendo elaboración, montaje, p.p. de elementos 
 complementarios para su estabilidad y desmontaje según la normativa 
 vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 45,00 17,57 790,65 
19.2.2.7 ML Behin behineko itxiturentzako hesiak  
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 ML Valla metálica para acotamiento de espacios y contención de 
 peatones formada por elementos autónomos normalizados de 2,50x1,10 
 m., incluso montaje y desmontaje de los mismos según la normativa 
 vigente, modelo SV 18-5 de las Normas Municipales, valorada en función 
 del número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 2,00 1,69 3,38 
  _______________  
 TOTAL 19.2.2 ........................................................................................  1.808,86 
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19.2.3 INSTALAZIO ELEKTRIKOETARAKO  
19.2.3.2 UD 30mA-ko diferentziala  
 UD Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de 
 alta sensibilidad de 30 Ma. 
  _____________________________  
 1,00 158,76 158,76 
  _______________  
 TOTAL 19.2.3 ........................................................................................  158,76 
19.2.4 SUTEEN KONTRAKO BABESA  
19.2.4.1 Ud Su-itzalgailuak  
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
 incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
 manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  
  _____________________________  
 3,00 15,87 47,61 
  _______________  
 TOTAL 19.2.4 ........................................................................................  47,61 
  ____________  
 TOTAL 19.2 ...........................................................................................  2.524,07 
19.3 FORMAKUNTZA  
19.3.1 Ud Langileen formakuntza  
 Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa 
 vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
 Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
 realmente realizadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico 
 de Seguridad y Salud. 
  _____________________________  
 15,00 500,00 7.500,00 
  _______________  
 TOTAL 19.3 ...........................................................................................  7.500,00 
19.4 MEDIKUNTZA PREBENTIBOA ETA LEHEN SOROSPENAK  
19.4.4 UD CASETA ASEOS 15,00 m² 6-12 m  
 UD Caseta prefabricada modulada de 15 m2 de superficie para aseos o 
 botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos 
 sanitarios) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por 
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel 
 sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma 
 de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de 
 protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y 
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de 
 hormigón H-175 armado con acero AEH-400, placas de asiento, 
 conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según 
 la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. 
  _____________________________  
 1,00 2.134,64 2.134,64 
19.4.5 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS  
 M2 Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo 
 perchas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y 
 papelera totalmente terminado, incluso desmontaje y según la 
 normativa vigente, valorado en función del número óptimo de 
 utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado. 
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  _____________________________  
 15,00 7,04 105,60 
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19.4.6 UD CASETA VEST.15,00 m² 6-12 m  
 UD Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para 
 vestuarios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de 
 duración entre 6 y 12 meses formada por estructura de perfiles 
 laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa 
 prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, 
 carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y 
 suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso 
 preparación del terreno cimentación, soportes de hormigón H-175 
 armado con acero AEH-400, placas de asiento, conexión de 
 instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa 
 vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones. 
  _____________________________  
 1,00 1.658,21 1.658,21 
19.4.7 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO  
 M2 Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo 
 taquillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos 
 totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la 
 superficie útil de local amueblado. 
  _____________________________  
 15,00 16,05 240,75 
19.4.8 UD CASETA COMED.15,00m² 6-12 m  
 UD Caseta prefabricada modulada de 15,00 m2 de superficie para 
 comedor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y 
 calientaplatos) en obras de duración entre 6 y 12 meses formada por 
 estructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel 
 sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma 
 de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de 
 protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y 
 pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de 
 hormigón H-175 armado con acero AEH-400, placas de asiento, 
 conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según 
 la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de 
 utilizaciones. 
  _____________________________  
 1,00 1.470,18 1.470,18 
19.4.9 M2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR  
 M2 Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo 
 mesas, asientos, calientaplatos eléctrico y recipientes para desperdicios 
 totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, 
 valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la 
 superficie útil de local amueblado. 
  _____________________________  
 15,00 6,80 102,00 
  _______________  
 TOTAL 19.4 ...........................................................................................  5.711,38 
  ____________  
 TOTAL 19 .......................................................................................................................................................  20.159,85 
 _______________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  20.159,85 
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5. LABURPENA 
 
19 SEGURTASUN ETA OSASUN AZTERKETA ..........................................................................  20.159,85  
 19.1 BABES INDIBIDUALA ..................................................................................  4.424,40 
 19.2 BABES KOLEKTIBOAK ...............................................................................  2.524,07 
 19.3 FORMAKUNTZA ..........................................................................................  7.500,00 
 19.4 MEDIKUNTZA PREBENTIBOA ETA LEHEN SOROSPENAK ....................  5.711,38 
  __________________  
 GAUZATZE MATERIALAREN AURREKONTUA 20.159,85 
 13,00  % Gastu Orokorrak  2.620,78 
 6,00  % Industria Mozkina  1.209,59 
  ____________________________  
 batura ......................................  3.830,37 
  __________________  
 BEZ GABEKO LIZITAZIO AURREKONTUA 23.990,22 
 21% IVA ..................................  5.037,95 
  __________________  
 LIZITAZIO AURREKONTUA 29.028,17 
 
Aurrekontuaren zenbatekoa HOGEITA BEDERATZI MILA HOGEITA ZORTZI EURO eta HAMAZAZPI  
ZENTIMO-koa da 
